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Litgrii 1. BENDROJI INFORMACIJA
Projekto pavadinimas 110 kV OL rekonstravimas jrengiant ZTSK ruoze Migla-Seda-
TelSiai
Projekto numeris PLRS2282

Projekto rengimo etapas

Techninio projekto rengimo darbai

Projekto vadovas

Iniciatorius

ITT ir administravimo departamentas

Statybos rasis

Statinio rekonstravimas

Statiniy kategorija

Ypatingasis statinys

2. PROJEKTO KOMANDOS SUDETIS

Vardas, pavarde

Pareigos

Rolé projekte

SID Tinklo pertvarkymo projekty skyriaus projekty
vadové

Projekto vadové

PTD IPC Vakary regiono vadovas

Komandos narys

PTD Infrastruktiros priezidros centro statiniy
vyresnysis inzinierius

Komandos narys

PTD TechS RAA jrenginiy grupés vadovas

Komandos narys

PTD TechS Elektros perdavimo linijy grupés vadovas

Komandos narys

ITTAD ITTC Telekomunikacijy infrastruktiros grupés
technologinio tinklo vyresnysis inZinierius

Komandos narys

SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus
nekilnojamojo turto projekty vadovas

Komandos narys

SID Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus
projekty vadove

Komandos naré

ITTAD ITTC Telekomunikacijy infrastruktiros grupés
vadovas

Komandos narys

ITTAD ITTC Telekomunikacijy infrastruktiros grupés
vyresnysis inzinierius

Komandos narys

ITTAD ITTC Duomeny perdavimo grupés duomeny
tinklo administratorius

Komandos narys

SVD SPS Rezimy planavimo grupés ekspertas

Komandos narys

SD Strategijos ir tyrimy skyriaus vadovaujantis
inzinierius

Komandos narys

PTD Technologinio turto valdymo grupés BIM
vadovas

Komandos naré

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus
aplinkosaugos vyresnioji inzinieré

Komandos naré

PTD Darbuotojy saugos ir aplinkosaugos skyriaus
darbuotojy saugos ir sveikatos vyresnysis inzinierius

Komandos narys
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3.1. Atlikti poveikio aplinkai vertinimo procediras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — PAV jstatymas) reikalavimus: a) poveikio ,Natura
2000“ teritorijoms reikd8mingumo vertinimg vadovaujantis Plany ar programy ir planuojamos ukinés
veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo
nustatymo tvarkos aprasu (rekonstruojama OL kerta ,Natura 2000" teritorijas: PAST PlinkSiy miSkas ir
PAST Ventos upés slénis; b) atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo, nes planuojama rekonstrukcija
atitinka PAV jstatymo 2 priedo 15 punkto nuostatas.

3.2. Parengti atskirus Techninius ir darbo projektus OL ruozams:

e 110 kV OL Seda-Varduva nuo Sedos TP iki Miglos TP;
e 110 kV OL TelSiai—Seda nuo Sedos TP iki TelSiy TP.

3.3. Techninis projektas rengiamas ir jforminamas, vadovaujantis Sios projektavimo uzduoties,
Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®, LST 1516:2015
.otatinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje
galiojanciy, statybg ir projektavimg reglamentuojanciy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis,
prisijungimo/techninémis sglygomis ir/ar specialiaisiais atitinkamy institucijy nustatytais reikalavimais.

3.4. Techninis ir darbo projektai visais atvejais privalo bati parengti kaip atskiri projektai.

3.5. Rengiant techninj projektg privaloma vadovautis standartiniais techniniais reikalavimais,
pridétais prie Sios projektavimo uzduoties bei standartiniais techniniais reikalavimais ir Kkitais
dokumentais, patalpintais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai.

3.6. Techninio projekto techniniy specifikacijy lenteles bitina parengti vadovaujantis LITGRID AB
(toliau - PSO) techninio projekto techniniy specifikacijy sudarymui (Zr. priedg Nr. [2]) pateiktais
reikalavimais.

3.7. Projektuotojas turi atlikti visus reikalingus darbus, susijusius su techninio projekto parengimu,
jskaitant, bet neapsiribojant prijungimo/techniniy salygy, specialiyjy salygy gavimg i§ AB ESO ir treCiyjy
Saliy, inzineriniy tyrinéjimy atlikima, statybg leidzianciy dokumenty ypatingo statinio statybai gavimg PSO
vardu.

3.8. Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“ ir techniniais reikalavimais, privaloma paruosti techninj projektg su aiSkiai
pazymétais, komutaciniais mazgais, jranga, jZeminimo ir elektros instaliacijos bréZiniais, skaiCiavimais,
struktdrinémis bei jrangos jungimo schemomis. Jei bitina, projektuotojas savo IéSomis atlieka reikiamus
inzinerinius, geodezinius, geologinius, geotechninius ir kitus tyrimus, matavimus, bei surenka reikiamus
dokumentus.

3.9. Techniniame projekte turi bati apraSytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Rangos
darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad buty
aiskios reikalingy atjungti veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmes, taip pat nurodytos etapy
trukmés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu
derinamos su PSO.

3.10. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis, apimanti pagrindine informacijg
apie darby vykdymo eiliSkuma, reikalingus veikianciy jrenginiy atjungimus bei preliminarias atskiry etapy
trukmes turi bdti jtraukta j tas techninio projekto dalis, kurios bus derinamos su AB ESO. ST dalies
techninis projektas su nurodytais bendrai visam projektui jgyvendinti reikalingais veikianciy jrenginiy
atjungimais (pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis apimanti PSO ir STO) turi bati
suderinta su AB ESO DVD RezZimy planavimo skyriumi. Projektuojant jvertinti AB ESO iSduotas
prijungimo/technines saglygas.


http://www.litgrid.eu/
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/standartiniai-techniniai-reikalavimai/2632
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/25ec49c2a58311e68987e8320e9a5185/asr
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3.11. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys
elektros jrenginiai bty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas
darby vykdymo eiliSkumg, vadovaujasi:

3.11.1. Darby vykdyma numatyti atlikti atskirais etapais, tai yra negalimas vienalaikis 110kV OL
TelSiai-Seda ir Seda-Varduva atjungimas (Sedos TP pilnas i§jungimas i 110kV puses).

3.11.2. Numatyti esamos 110kV OL Seda — Varduva jung€iy i8skyrimus ir baigus darbus,
sujungimus vientisumo atstatymui dél Miglos TP uzmaitinimo radialiniame rezime. Priemonés
jgyvendinimas bus nusprestas rangovui derinant darby-atjungimy grafikg su PSO ir AB Energijos
skirstymo operatorius. 18skyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo linijos rekonstravimo rangovas
savo sgskaita.

3.11.3. Numatyti esamos 110kV OL Mazeikiy E — ViekSniai jung€iy iSskyrimus ir baigus darbus,
sujungimus vientisumo atstatymui dél Miglos, Mazeikiy, Juodeikiy TP uzmaitinimo radialiniame rezime.
Priemonés jgyvendinimas bus nusprestas rangovui derinant darby-atjungimy grafikg su PSO, AB
Energijos skirstymo operatorius ir AB Orlen Lietuva. I18skyrimo bei vientisumo atstatymo darbus vykdo
linijos rekonstravimo rangovas savo sgskaita.

3.11.4. Darbai dvigrandziame ruoze 110kV TelSiai-Seda ir 330kV OL Klaipéda-TelSiai (LN458)
turi bati suprojektuoti ir atlikti taip, kad suminis 330kV OL Klaipéda-TelSiai (LN458) atjungimas bty
neilgesnis kaip 2 k. d. Atjungimas baty galimas tik ne darbo dienomis apkrovy minimo metu (SeStadienj-
sekmadienj).

3.11.5. Projektavimo metu atsizvelgti ir darbus dvigrandziame ruoze (110kV OL TelSiai-Seda ir
330kV OL Klaipéda-TelSiai (LN458) suprojektuoti taip, kad darby atlikimas arba pasikeitus aplinkybémis
perkélimas bity galimas viso 110kV TelSiai-Seda rekonstrukcijos etapo metu.

3.11.6. Darbai sankirtoje su 110kV OL MaZeikiy E-Viek3niai turi bati suprojektuoti ir atlikti, taip,
kad baty iSvengtas pilnas Miglos TP i8jungimas i§ 110kV pusés. Nesant fiziniy galimybiy atlikti OL
rekonstrukcijos darbus be pilno Miglos TP iSjungimo iS 110kV pusés, kreiptis | AB ESO dél papildomy
projektavimo salygy gavimo dél Miglos TP iSjungimo.

3.11.7. Darbai sankirtoje su 110kV OL Mazeikiy E-ViekSniai turi bati suprojektuoti taip, kad
maksimalus suminis 110kV OL Mazeikiy E-ViekSniai atjungimas baty neilgesnis kaip 5 k.d.

3.11.8. Atkreiptinas démesys, kad PSO vykdo arba yra suplanaves vykdyti 110kV Varduvos SP
(2023 Q1 — 2025 Q2), 110/35/10kV Sedos TP (2025 Q4 — 2027 Q4), 110/6kV Mazeikiy E (2025 Q4 —
2027 Q3) rekonstravimo darbus taip pat 110kV OL kapitalinis remontas jrengiant ZTSK ruoze Migla-
Juciai-N.Akmené (2025 Q2 — 2026 Q1), dél to Sio projekto techniniai sprendiniai ir atjungimy apimtys
turés bati suderinti tarpusavyije, jeigu sutaps projekty jgyvendinimo vienalaikiSkumas.

3.12. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafiko parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo
skyriumi ir PSO. Rangovas siun€ia darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza.
Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos
darby pradzios objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas turi atnaujinti ir i naujo atlikti visus
suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-
atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama wwwe.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

3.13. Kai PSO elektros jrenginiy ar OL remontui, rekonstrukcijai batina pilnai iSjungti 110 kV
jtampos transformatoriy pastote, maitinanCig AB ESO elektros tinklg, badtina ne véliau kaip 20
kalendoriniy dieny prie§ numatomy darby pradzig tarpusavyje suderinti objekto atjungimy grafika.
Atskiras grafikas nereikalingas jeigu darbai buvo numatyti ménesiniame arba rekonstrukcijos atjungimy
grafikuose ir néra ribojami arba atjungiami prie AB ESO tinklo prijungti klientai.

3.14. Kai PSO perjungimy vykdymui, bdtina trumpalaikiai pilnai nukrauti 110 kV jtampos
transformatoriy pastote, perjungimai turi bdti atliekami apkrovos minimumo metu. Atvejais kai
neplaniniam TP nukrovimui reikalingas atskiros programos parengimas ir/ar klienty, elektros energijos
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gamintojy informavimas, AB ESO informuoja PSO apie paruoSiamuyjy darby poreikj, priimting atjungimo
data.

3.15. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjtcio 1 d. kitems metams, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamuyjy mety spalio 31 d. kitiems metams.

3.16. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110
kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-o0s darbo dienos kitam ménesiui.

3.17. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy
grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus 4.14 ir 4.15. punkty
reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas prasomu laiku,
negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés
prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike numatytus darbus.

3.18. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jZzeminti kertamasias 0,4-35
kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafikg, kurj prie$
20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims derinimui excel
formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip prie$ 15 kalendoriniy dieny iki darby pradzios.
0,4-35 kV kertamuyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

3.19. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave iS5 PSO suderintg, patvirtintg kertamujy linijy grafika
derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika.

3.20. aplinkos temperatarai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams nenutraukiamas arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms.

3.21. aplinkos temperaturai nukritus Zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai darbai,
kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams.

3.22. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamujy 0,4-35 kV
oro linijy jZzeminimag gali atlikti:

3.22.1. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.22.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.22.3. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidimg iSduoda STO);

3.23. PSSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémimag, uzdéjimg gali atlikti:

3.23.1. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidimg
iSduoda AB ESO);

3.23.2. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.23.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai.

3.24. PT dalies techninj projektg (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti rastu su AB ESO
Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su 110 kV galios
transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése). Projektuotojas
derinimo su AB ESO procesg gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas.

3.25. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkarting jjungimo programag, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradZios skirti 1 darbo dieng).
Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas

3.26. Techninio projekto su PSO derinimo metu, jtraukti j projektg PSO pateiktus avarinius jrenginio
jjungimo laikus (bus numatomi atsizvelgiant j projekte nurodytus techninius sprendinius). Siuo atveju
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avarinis jrenginio jjungimo laikas suprantamas, kaip tai apibrézia LR Energetikos ministro patvirtinti
DispecCerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai arba Elektriniy ir elektros tinkly
eksploatavimo taisyklése.

3.27. Techniniame projekte turi biti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
jgyvendinimo apimtyje:

3.27.1. PSO atstovy bei PSO rangovo personalo, atliekan&io objekte PSO priklausancios jrangos
dalies operatyvinio valdymo paslaugas, dalyvavimo suorganizavimg mokymuose. Mokymuy sesijy kiekis
ir datos nustatomos sudarant darby vykdymo grafikg.

3.28. Techninio projekto sprendinius batina suderinti su PSO, AB ESO, treCiosiomis Salimis,
iSdavusiomis prijungimo/technines saglygas bei esamus inZinerinius tinklus eksploatuojanciomis
organizacijomis, | kuriy apsaugos zonas patenka projektuojami tinklai. Techninio projekto perzitrai
pateikti vieng egzemplioriy skaitmeninéje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.).
Parengtas ir suderintas techninis projektas PSO turi bdti pateiktas 2 egzemplioriais spausdintame
variante (i$ kuriy vienas su zyma ,Originalas® ir originaliais techninj projektg parengusiy projekto daliy
vadovy bei projekto vadovo parasSais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo kopija) ir 1
egzempliorius skaitmeningje versijoje kompiuterinéje laikmenoje (CD, DVD, USB ar pan.). Kiekvienos
techninio projekto dalies lapai turi bati sunumeruoti eilés tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje turi
bdti jos turinys ir techninio projekto dokumenty sudéties Ziniarastis. Reikalavimai techniniy projekty
sudéciai pridedami (zr. priedg Nr. [3]).

3.29. Skaitmeniné projektinés dokumentacijos informacija turi bdti pateikiama *.pdf formatu,
sgmata ir sustambintas darby Ziniarastis - *.xIs formatu, bréziniai, schemos, planai — *.dwg formatu.
Techninio projekto daliy pavadinimai ir jy iSdéstymo tvarka kompiuterinéje laikmenoje turi atitikti
spausdintg techninio projekto originalg.

3.30. Projektavimo uzduoties kopija turi biti tik techninio projekto Bendros dalies (bylos) sudétyje.

3.31. Parengto techninio projekto atskiry treciyjy Saliy projekto daliy (byly) sudétyje turi biti Siy
treCiyjy Saliy techninio projekto suderinimy kopijos (Jei po techninio projekto parengimo paaiskes, kad
reikia atlikti pakeitimus AB ESO dalyje, tai LITGRID AB pasiraSys paslaugos sutartj su ESO dél Elektros
jrenginiy rekonstravimo ir apmokés sutartyje numatytas 1ésas).

3.32. Techninio projekto aikinamajame raste turi bati numatyta, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati detalis dokumentacijos sgrasai, kurie bus teikiami
110 kV OL rekonstravimo darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis PSO
Reikalavimais dokumentacijai, pateikiamai energetikos objekto statybos/rekonstravimo darby techninio
vertinimo  komisijai ir Reikalavimais = dokumentacijai, pateikiamai  energetikos  objekto
statybos/rekonstravimo darby statybos uZbaigimo komisijai reikalavimais. Detallis dokumentacijos
sgrasSai turi bdti suderinti su PSO.

3.33. Techninio projekto sprendinius batina suderinti su PSO ir treCiosiomis 3alimis, iSdavusiomis
prijungimo/technines sglygas. Techninio projekto perzidrai pateikti po 2 projekto daliy egzempliorius, i$
kuriy po 1 egz. popieriniame variante ir 1 (vieng) egzemplioriy to paties popierinio egzemplioriaus
skaitmeninéje versijoje.

3.34. Projekto dokumentacija turi bati talpinama, pateikiama derinti, tvirtinama bendrojoje duomeny
aplinkoje (CDE). Projekto daliy 3D modeliai turi bati pateikiami gimtaisiais sukidrimo formatais ir
atviraisiais mainy formatais .ifc, .landXML. Projekto bréziniai, kurie sugeneruoti i modelio, ar atskirais
atvejais (suderinus su uzsakovu) parengti kitomis programinémis jrangomis, kai jy sugeneruoti i§ modelio
néra jmanoma, pateikiami .dwg, .pdf ir .adoc formatais. Tekstiné projekto dalis, grafikai, lentelés
pateikiami .docx, .xIsx, .pdf ir .adoc formatais. Duomeny vardijimo taisyklés pateikiamos EIR dokumente.

3.35. Parengtas ir suderintas techninis projektas PSO turi bdti pateiktas 2 egzemplioriais
spausdintame variante (i$ kuriy vienas su zyma ,Originalas® ir originaliais techninj projektg parengusiy
projekto daliy vadovy bei projekto vadovo parasais bei patvirtintas originaliu antspaudu ir viena originalo
kopija) ir 1 egzempliorius skaitmeninéje versijoje.
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3.36. Kiekvienos techninio projekto dalies popierinés versijos lapai turi bati sunumeruoti eilés
tvarka, kiekvienoje techninio projekto dalyje popierinéje versijoje turi biti jos turinys ir techninio projekto
dokumenty sudéties Ziniarastis.

3.37. Jrangos ir medziagy gamintojai (jskaitant jy sudedamasias dalis ir jy daliy gamintojus),
paslaugos, darbai privalo nekelti grésmeés nacionaliniam saugumui. Reikalavimai atitikCiai nacionalinio
saugumo interesams pateikiami priede Nr. [19].

3.38. BIM taikymas Siam inzineriniy statiniy (infrastruktiros) projektui privalomas. Vertinimas
atliktas remiantis 2021 m. gruodzio 8 d. LR Vyriausybés nutarimu Nr. 1061 ,Dél reikalavimy ir (arba)
kriterijy dél statinio informacinio modeliavimo metody taikymo®. Pagal §j LRV nutarima, vieSyjy pirkimy
jstatyma ir AM jsakymg yra prievolé taikyti BIM vieSuose pirkimuose nuo 2022 m. vasario 28 d.
priklausomai nuo investicijy sumos ir statinio tipo.

3.39. Uzsakovo informacijos reikalavimy (EIR) dokumentas pateikiamas priede Nr. [15].

4.  KONSTRUKCIJY DALIS

4.1. Suprojektuoti OL atramy keitimg | plienines gardelines arba plienines daugiabriaunes
atramas.

4.2. Plieninés gardelinés inkarinés ir tarpinés atramos parenkamos pagal tipinius projektus
pateikiamus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinei daliai >
Tipiniai OL atramy techniniai projektai.

4.3. Tik jrodzius tipiniy atramy panaudojimo netinkamumg leidZziama projektuoti naujas unikalias
plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. Naujai projektuojamy atramy visi iSoriniai gabaritiniai
matmenys (traversy ilgiai, atstumai tarp traversuy, laidy jkabinimo vietos traversose, atstumai tarp laidy
atramoje, atstumai tarp pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety ir kt.) turi bati tokie patys kaip pateikti
tinklapyje. Turi bati pateiktos naujai suprojektuoty atramy charakteristiky suvestinés lentelés, kuriose turi
bati nurodyta: klimatinés sglygos (véjo, ap3alo rajonai), leistini maksimalls gabaritinis, véjinis ir svorinis
tarpatramiai, montuojamy laidy skaicius fazéje, diametras, mase, zaibosaugos troso diametras, masé ir
leistini jy tempimai (6Gmax. apkrova, 6t=-40°C, 6t=+5°C), atramos mase ir kt.

4.4. |vertinti inkariniy atramy poreikj sankirtose su keliais.

4.5. Suprojektuoti pamatus atramoms. Pylimai neleistini. Atlikti hidrogeologinius tyrimus atramy
pastatymo vietose ir pateikti jy rezultatus.

4.6. Oro linijy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy antikorozine apsaugag
projektuoti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju badu standartiniais techniniais
reikalavimais, pateikiamais (Zr. priedg [4]). Visi varztai, poverzZlés ir verzlés karstai cinkuotos.

4.7. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos® ir standartinius techninius reikalavimus pateiktus (zr. priedg [5]).

4.8. Pamatus metalinéms atramoms projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo gamyklinius
surenkamus. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrologiniy sglyguy, gali bati projektuojami greztiniai
arba poliniai pamatai. Pamaty gelzbetoninés dalies aukstis vir§ Zemés pavirSiaus turi bati 20-40 cm.
Rygeliai zemiau kaip 0,6 m nuo projektuojamo Zemés pavirSiaus. Standartiniai techniniai reikalavimai
pamatams pateikti (zr. priedg Nr. [6]).

4.9. Pamaty inkariniai varztai, poverzlés ir verzlés dengiamos antikorozine danga, Kkuri
parenkama pagal ISO 12944-5 arba lygiaverCio standarto nuostatas. Pamaty inkariniy varzty
jbetonuojama dalis necinkuojama.

4.10. Demontuoty atramy vietose zemeés pavirSius iSlyginamas, reikiamose vietose iSkasos
uzpilamos vietiniu arba atveztiniu gruntu atstatant dangos vientisuma ir sutankinama. Darbai vykdomi
vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra® ir ST 121895674.06:2009
"Zemés ir statybvietés jrengimo darbai".


https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/tipinis-techninis-projektas/31143
https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/statybine-dalis/tipinis-techninis-projektas/31143
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250900/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250900/asr
https://www.dunalakk.ro/wp-content/uploads/2022/05/ISO_12944-5_2018en.pdf
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e0458643b88611e6a3e9de0fc8d85cd8/asr
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4.11. Numatyti keliy, privaziavimy ir Salia esancios teritorijos, kuriais buvo naudojamasi projekto
vykdymo metu, atstatyma j pirmine projektine padét;.

4.12. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintag ,Reglamentucjamy statybos produkty sgrasa”
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

4.13. Statybos metu susidarancias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,,Aplinkosaugos ir saugos darbe
dalis” nurodytus reikalavimus.

4.14. |SaiSkéjus melioracijos tinkly, priklausancCiy treCiosioms S$alims, remonto, pertvarkymo
poreikiui visas organizacines iSlaidas (tame tarpe melioracijos techninés priezitros) numatyti rangovui.

5.  ELEKTROS PERDAVIMO LINIJY DALIS

5.1. Suprojektuoti laidy keitimo j ne mazZesnés elektrinés galios pralaidumo kaip 640 A (laido tipas
243-AL1/39-ST1A arba analogas) darbus 110 kV jtampos oro linijy (toliau tekste — OL) ruozuose:

¢ OL TelSiai-Seda ruoze tarp TelSiy TP portalo ir atramos Nr. 4(5) (330 kV OL Klaipéda-TelSiai
atrama Nr. 4);

o OL TelSiai-Seda ruoze nuo atramos Nr. 11(12) (330 kV OL Klaipéda-TelSiai atrama Nr. 11) iki
Sedos TP portalo;

o OL Seda-Varduva nuo Sedos TP OL portalo iki atramos Nr. 88.

5.2. Suprojektuoti naujy zaibosaugos trosy (toliau tekste — ZT) jrengimo darbus ruozuose 110 kV OL
TelSiai-Seda tarp Tel3iy TP portalo ir atramos Nr. 4(5) (330 kV OL Klaipéda-TelSiai atrama Nr. 4).

5.3. Suprojektuoti Zaibosaugos trosy su $viesolaidiniais kabeliais (toliau tekste — ZTSK) jrengimo
darbus, vadovaujantis skyriuje reikalavimai (Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis pateiktais
reikalavimais. Pateikti ZTSK parinkimo ir terminio atsparumo trumpojo jungimo srovéms skaiciavimus ir
jy rezultatus.

5.4 RuozZuose, kuriuose kei¢iami laidai (zr. 6.1 p.) suprojektuoti visy atramy pakeitimo naujomis
atramomis darbus. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje (Konstrukcijy dalis) pateiktais
reikalavimais.

5.5. Suprojektuoti rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy, ZT ir(ar) ZTSK reguliavimo darbus.

5.6. Pateikti rekonstruojamy OL inkariniy tarpamiy laidy, ZT ir(ar) ZTSK tempimo jégy ir jlinkiy
skaiCiavimo montaZziniame ir nusistovejusiame rezimuose lenteles. Pateikti konkreciy tarpatramiy jlinkiy
skaiCiavimy rezultatus nusistovéjusiame rezime, priimant 6.7 punkte nurodytas aplinkos salygas.

5.7. Pateikti rekonstruojamy inkariniy tarpatramiy iSilginius profilius. Profiliuose turi bati pateikti,
tadiau neapsiribojant, ZT, ZTSK ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ZT ir(ar) ZTSK, atstumai nuo laidy iki
Zemes pavirSiaus ir esamy inzineriniy statiniy, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C,
laido jSilimo temperatira +80°C, véjo greitis — 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Rekonstruojamuose OL
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL elementy iki Zemés pavirSiaus
ir kity inzineriniy statiniy turi bati 1,5 m didesni, nei nurodyta ELI|T (Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo
taisyklése), esant kritiniam OL darbo rezimui. 1Silginio profilio kiekviename tarpatramyje turi bati nurodyta
apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné reikd§me, esant Sioms aplinkos sglygoms: a) aplinkos temperatira
+35°C, véjo greitis — 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira -5°C, apSalo storis ir véjo greitis parenkami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apSalo ir véjo rajony zemélapiais; c) aplinkos temperatira
+35°C, laido jSilimo temperatara +80°C, véjo greitis — 0,6 m/s).

5.8. Sgnaudy Ziniarastyje numatyti rekonstruojamy inkariniy tarpatramiy laidy, ZT ir ZTSK faktiniy
tempimo jégy fiksavimo ir maziausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki Zemés pavirSiy, bei sankirty su
kita inZinerine infrastruktdra vietose, matavimy ir rezultaty protokoly pateikimo PSO darbus.

5.9. Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir projektuojamo ZT ir(ar) ZTSK kiekvienam OL tarpatramyje
skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskaiciuotas atstumy reikSmes.
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5.10. Pateikti vertikaliy atstumy tarp apatinio laido ir Zemés pavirSiaus ir(ar) esamy inzineriniy
statiniy kiekviename OL tarpatramyje skaiciavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj ir vertikalyjj
atstumag nuo apatinio laido iki Zemés ir(ar) esamy inZineriniy statiniy pavirdiaus, esant aplinkos sglygoms,
nurodytoms 6.7. p. a) ir c) papunkdiuose.

5.11. Pateikti rekonstruojamy inkariniy tarpatramiy trasy planus. Trasy planuose turi bati galima
identifikuoti esamg ir projektuojamg OL krastiniy laidy padétj horizontalioje projekcijoje. Trasy planai turi
apimti visg OL apsaugos zona.

5.12. Kei€iamose ir naujai statomose atramose suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés
armatdros, vibracijos slopintuvy jrengimo darbus.

5.13. Pateikti projektuojamy laidy, ZT ir(ar) ZTSK elektromechaniniy charakteristiky parinkimo
skaiCiavimus ir jy rezultatus. Pateikti izoliatoriy girliandy brézZinius (sudétinés dalys, gabaritiniai
matmenys). Pateikti vibracijos slopintuvy konkreciy tvirtinimo viety parinkimo skai€iavimus ir jy
rezultatus.

5.14. Visa linijiné armatdra turi bati karstai cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose
nenurodyta kitaip. Tiekiama linijiné armatdra turi atitikti bei bandymai turi bati atlikti pagal IEC, LST EN
ar lygiaverciy standarty reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinés armattros
technines specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal

ISO 9001 "

Charakteristikos, Zymeéjimai turi atitikti ir bandymai turi bati atlikti pagal

LST EN 61284 a9

Dengimas cinku karstuoju btdu pagal

LST EN I1SO 14619

Varzty, verZliy ir poverzZliy mechaninés savybés ir zymeéjimas pagal

ISO 8982

Varzty, verZliy ir poverzliy matmenys pagal

1ISO 2729

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga

Neruadijantis arba karstai
cinkuotas plienas ®

Fiksavimo kais€iy medZiaga

Nerddijantis plienas

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kais€iy neradijancio plieno A2 80
marké pagal LST EN ISO 3506 standartg
Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal ISO 898 standartg 8.8

Auksciausia ilgalaiké temperatiira ne Zemesné kaip

+80 a) arbal/or c¢)

Auksciausia temperatidra trumpojo jungimo metu ne zemesné kaip

+200 a) arbaJ/or c)

Zemiausia temperatiira ne aukstesné kaip

-40 a) arbaJ/or c)

3 - Jrenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestings, ir/ar brézinio kopija

b - Sertifikato kopija
© - Gamintojo atitikties deklaracija
9 - Tipo bandymy protokolo kopija

5.15. Kei€iamy ir naujai statomy OL atramy jZeminimo varza turi bati ne didesné, nei 10 Q arba
mazesné jeigu to reikalaujama pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendrgsias taisykles. Suprojektuoti
naujy jzeminimo kontdry jrengimo darbus. Pateikti atramy jzeminimo kontdry jrengimo brézZinius.
Kiekviena atrama turi bati jZeminama per du atskirus jZeminimo kontarus, kuriy kiekvieno varza turi bati
ne didesné, nei 10 Q.

5.16. Pateikti atnaujintus OL pasus ir kadastrines bylas.
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5.17. Sanaudy ziniarasCiuose numatyti ir rangos metu atlikti rekonstruojamy OL ruozy trasos valymo
bei medziy ir kriimy kirtimo darbus. Valomos proskynos plotis nustatomas vadovaujantis teisés akty
reikalavimais.

5.18. Suprojektuoti nuolatiniy zenkly jrengimo OL darbus. Techniniame projekte turi bati pateiktas
atramy Zenklinimo jrengimo aprasymas ir iSpildomasis brézinys.

5.19. Suprojektuoti nereikalingy atramy, ZT, ZTSK, laidy, izoliatoriy bei linijinés armatdros
iSmontavimo ir utilizavimo darbus.

5.20. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra> Standartiniai techniniai
reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro linijos.

5.21. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
>Statybiné dalis.

5.22. |vertinti ,KliGCiy zenklinimo tvarkos apras$a®“, patvirtintg Lietuvos transporto saugos
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. Nustacius poreikj
atramas Zenklinti dienos Zenklais, techniniame projekte turi bati numatytas gamyklinis atramy dazymas
pagal apraso reikalavimus.

5.23. Jvertinti sankirtas su 0,4 kV - 35 kV jtampos oro linijjomis. Esant poreikiui suprojektuoti sankirty
kabeliavimg (kabeliuojamos 0,4 kV — 35 kV linijos). Techninio projekto rengimo metu iSsiimti sglygas i$
AB ,Energijos skirstymo operatorius® dél galimy 35-0,4 kV OL atjungimo terminy. Nurodytus atjungimo
terminus jvertinti techninio projekto rengimo metu.

5.24. |vertinti inkariniy atramy poreikj sankirtose su gatvémis ir keliais.

5.25. Parengti atskiras techniniy specifikacijy bylg (-as), vadovaujantis ,Reikalavimai techniniy
projekty techniniy specifikacijy sudarymui® (priedas Nr. [2]) pateiktais reikalavimais. Kiekvienas atskiras
laido/gnybto/izoliatoriaus tipas turi bati specifikuojamas atskira lentele.

5.26. Parenkant pagrindine ir papildomag jrangg gali bati taikomi lygiaverc&iai LST EN / IEC standartai,
nei pateikiami standartiniuose techniniuose reikalavimuose.

5.27. |vertinti jog darby vykdymo metu rangovas privalés pateikti pastatyto objekto iSpildomajg
dokumentacijg vadovaujantis ,Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasu®
(priedas Nr. 13) ir susiderinti pagrindine jrangg vadovaujantis ,Pagrindinés jrangos atitikties techninio
projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo tvarka“ (priedas Nr. 14).

6. REIKALAVIMAI TERITORIJAI KURIOJE PLANUOJAMA ENERGETIKOS OBJEKTY
STATYBA / REKONSTRUKCIJA

6.1. EPL (elektros perdavimo linija) ir kity PSO valdomy inZinieriniy tinkly projektavimas ir
rekonstrukcija (ar kapitalinis remontas) turi bati vykdomi esamy apsaugos zony ribose.
6.2. PaaiSkejus, kad dél sitlomy techniniy sprendiniy esamos apsaugos zonos yra iSple€iamos,
atlikti Siuos veiksmus:
6.2.1. Suprojektuoti atitinkamg servitutg (-us), parengti servituto (-y) plang (-us)
6.2.2. Suderinti servituto planus su servituto davéju ir servituto turétoju (PSO);
6.2.3. Tuo atveju, jeigu servitutas nustatomas valstybinés Zzemeés sklype, remiantis LRV 2018-
07-25 nutarimu Nr. 725 (dél maksimalaus dydZio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz naudojimasi
jstatymy ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatyty Zemeés servituty, nustatymo metodikos
patvirtinimo), apskaiCiuoti kompensacijos dydj, paruosti kompensacijos apskai€iavimo aktg ir sumokéti
kompensacijg valstybés ar savivaldybés Zzemés sklypg valdanc€iam patikétiniui.
6.2.4. Jeigu servitutas nustatomas privaiame Zemés sklype, sumokéti Zemés sklypo savininkui
sutarto dydZio kompensacija.
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6.2.5. Organizuoti neterminuoto (-y) servituto (-y) sutarties (-Ciy) sudarymg notary biure,
naudojant PSO parengtg sutarties projekta.

6.2.6. Apmokéti notarinés sutarties parengimo, tvirtinimo, registravimo Nekilojamojo turto
registre iSlaidas.

6.3. Pateikti valstybés Zemeés patikétinio sutikimg tiesti inZinerinius tinklus tuo atveju, jeigu
inzineriniai tinklai projektuojami ir tiesiami valstybinéje Zemeje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai.

6.4. Tuo atveju, jeigu EPL apsaugos zonos ple¢iamos AB ,LTG Infra“ ir (ar) AB Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos nuosavybés ar patikéjimo teise valdomuose Zzemés sklypuose, zemés
teisétumo klausimas PSO EPL statyti, rekonstruoti, prizidréti ir remontuoti turi bati iSsprestas pasirasyty
Bendradarbiavimo sutar€iy dél inzineriniy tinkly statybos, priezitros, rekonstrukcijos pagrindu.

6.5. Pateikti Zemeés sklypo/-y savininko/-y, valstybinés ar savivaldybés Zemeés patikétinio sutikimg
dél PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
specialiyjy Zzemés naudojimo sglygy jstatymo 7 straipsniu (jeigu atitinkama nuostata nebuvo jtraukta j
servituto sutartj).

6.6. Uztikrinti nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty teritorijy,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos — PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos
zony, jregistravimg (iSregistravimg) Nekilnojamojo turto registre teisés aktuose nustatyta tvarka .
Apmoketi visas susijusias iSlaidas. Esant poreikiui atlikti elektros perdavimo tinkly apsaugos zony
teritorijy plano keitimg bei su juo susijusius kitus bdtinus veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti)
nagrinéjamoije teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir (ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos — inZineriniy tinkly apsaugos zonos (kiekvienam objektui atskiras
erdvinis failas). Jeigu PSO valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos mazesnio, negu
nustatytos tenkinant vie$gjj interesg (Lietuvos Respublikos  Vyriausybés jgaliotos institucijos
patvirtintuose planuose), dydzio, ir/ar Zzemés sklypai nebepatenka j nustatytg sumazéjusia tg pacig PSO
valdomy inzineriniy tinkly apsaugos zony teritorijg (arba jy dalis, patenkanti j Sig teritorijg, pasikeicia)
turi bati atliktos visos reglamentuotos vieSinimo ir informavimo procediros nurodytos Specialiyjy zemés
naudojimo saglygy jstatymo 11 straipsnio 5 dalyje.

6.7. Derinant techninj projektg pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
salygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp formatu).

6.8. Veiksmai nurodyti punktuose 2 — 3 turi bati atlikti prie$ teikiant techninj projektg suderinimui
PSO

6.9. Veiksmai nurodyti punktuose 4 — 5 turi bati atlikti ne véliau kaip per 5 d. d. po SLD gavimo
dienos.

7. ELEKTRONINIY RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) DALIS

7.1. Suprojektuoti Zaibosaugos trosg su $viesolaidiniu kabeliu (toliau - ZTSK) ant 330 kV ir 110 kV
oro linijy:

7.1.1. 110kV OL Seda-Varduva nuo Sedos TP OL portalo iki Miglos TP OL portalo (24 sk. ZTSK).

7.1.2. 110 kV OL Tel$iai-Seda nuo Sedos TP OL portalo iki atramos Nr. 12/11 (24 sk. ZTSK).

7.1.3. ZTSK peréjimag nuo 110 kV OL Tel$iai-Seda atramos Nr.12/11 ant 330 kV Klaipéda-TelSiai
(LN 458) atramos Nr. 11 (24 sk. ZTSK).

7.1.4. ZTSK keitimg 330 kV OL Klaipéda-TelSiai (LN 458) nuo atramos Nr. 11 iki Teldiy TP OL
portalo (72 sk. ZTSK vietoje vieno i§ esamy ZTSK).

7.1.5. Tipiniai reikalavimai ZTSK pateikti (Zr. priedg Nr. [7]);

7.1.6. Skaiduly kiekis — 24 ir 72, atitinkancios ITU-T G.652.D rekomendacijas;

7.1.7. Suprojektuoti reikiamg kiekj ZTSK movy, ZTSK atsargy suvyniojimo ir tvirtinimo jrenginiy;

7.1.8. ZTSK kabeliai j mova jvedami ir tvirtinami naudojant tam skirtus jvadinius portus;
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7.1.9. ZTSK movy jrengimo vietose atsargy suvyniojimo jrenginiuose suprojektuoti 36m ZTSK
atsargy kiekj kiekvienam kabeliui;

7.1.10. ZTSK montavimo darbai turi bati vykdomi laikantis kabelio gamintojo instrukcijy.

7.1.11. Suprojektuoti ZTSK skaiduly suvirinimo darbus ZTSK-ZTSK movose.

7.2. ZTSK avarinis rezervas visam 110 kV OL ruozui:

7.2.1. ZTSK — 2km, movos — 2 kompl.;

7.2.2. ZTSK avariniam rezervui parenkamas ZTSK tipas, turintis didZiausig terminj atsparuma
visame ruoze;

7.2.3. Skaiduly kiekis — 24, atitinkancios ITU-T G.652.D rekomendacijas.

7.3. Reikalavimai ZTSK movoms pateikti (Zr. priedg Nr. [8]).

7.3.1. Movos komplektuojamos su reikiamais tvirtinimo elementais ir detalémis tvirtinimui prie
atramy ir portaly.

7.3.2. Movy zyméjimas turi buti atliktas atspariomis atmosferos, temperaturos, saulés poveikiui
medziagomis.

7.3.3. ZTSK movas bei atsargy suvyniojimo ir tvirtinimo jrenginius projektuoti Zemiau esamy
faziniy laidy, siekiant iSvengti OL atjungimo aptarnaujant ZTSK movas.

7.3.4. 330 kV OL Klaipéda-TelSiai (LN 458) atramoje Nr. 11 suprojektuoti ZTSK atsi$akojimo
mova.

7.3.5. Skaiduly sujungimas ZTSK atsiSakojimo movoje tikslinamas techninio projekto rengimo
metu.

7.4. TelSiy TP:

7.4.1. Suprojektuoti esamo 48 skaiduly poZeminio Sviesolaidinio kabelio pakeitimg j 72 skaiduly

poZeminj $viesolaidinj kabelj nuo 330 kV OL Klaipéda-Telsiai (LN 458) ZTSK-SK movos KT-1-TP

(arba KT-2-TP) iki valdymo pulto telekomunikacijy spintos S1.6;

7.4.2. Skaiduly tipas Sviesolaidiniam SM kabeliui — ITU-T G.652D;

7.4.3. SK ODF junggiy tipas SM kabeliui — E2000/APC;

7.4.4. SK uzbaigiamas naujai projektuojamame ODF.

7.5. 330 kV OL Klaipéda-Teliai (LN 458) esamas 48 skaiduly ZTSK yra veikiantis, todél
projektuojant ZTSK keitimg jvertinti, jog kad apie planuojama ne ilgesnj nei 4 (keturiy) valandy per ménes;j
rySio nutraukimg Rangovas turi pranesti UzZsakovui i$ anksto, likus ne maziau kaip 14 (keturiolika) dieny
iki numatyty darby pradzios.

7.6. Per vieng ménesj galimas tik vienas Sviesolaidinio kabelio perjungimas. Techniniame
projekte turi bati rySio nutraukimo planas (LITGRID AB 2018-05-22 nurodymas NU-165), pateikiamas
priede Nr. [19].

7.7. Atlikus Sviesolaidiniy kabeliy jrengimo darbus, pateikti visy skaiduly Sviesolaidinius pasus ir
originalias skaiduly reflektogramas *.SOR formate. Tipiné Sviesolaidinio paso forma pateikta (Zr. priedg
Nr. [20] pried3).

7.8. Visi telekomunikacijy jrenginiai zymimi pagal Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy
pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasa (Zr. priedg Nr. [9]).

7.9. Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalies projektavimo sprendinius derinti su projekto
»,110/35/10 kV Sedos TP110 kV skirstyklos rekonstravimas® projektiniais sprendiniais.

8. APLINKOSAUGOS IR SAUGOS DARBE DALIS

8.1. Atlikti PAV ir kitas procedlras, kaip nurodyta S8ios projektavimo uzduoties Bendryjy
reikalavimy 3.1 punkte.

8.2. Poveikio ,Natura 2000“ reikSmingumo nustatymo procediry dokumentuose, Informacijoje
atrankai dél PAV ir Atrankos iSvadoje nurodytas poveikio mazinimo priemones (toliau — PAV priemonés)
visa apimti perkelti j techninj projektg bei suplanuoti jy jgyvendinima.
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8.3. Techniniame projekte pateikti informacijg apie statomy objekty galimg poveikj aplinkai, taip
pat aplinkos apsaugos, saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos salygy statybvieteje ir
statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant nurodytais Siame skyriuje.

8.4. Pateikti apskaiCiuotus duomenis apie statybos metu susidarysiancias atliekas, nurodant jy
pavadinimus, kodus, pavojinguma ir jy kiekius.

8.5. ApskaiCiuoti statybos metu nuimamo derlingojo dirvozemio sluoksnio plotg, storj ir tdrj,
numatyti nuimto dirvoZzemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, jo panaudojima.

8.6. Projektuojant atramas ir izoliatorius jrengti pauksCiy apsaugos priemones ,Sakutes” tipo
plieninius jtaisus MK-1-1 neleidZiancCius, trukdancCius tdpti ir izoliatoriy girliandos virSutingéje dalyje
sumontuoti didesnio diametro izoliacine |ékstele;

8.7. Atlikus OL rekonstrukcijg j savo buvusias vietas ant zaibosaugos trosy (110 kV OL TelSiai —
Seda tarp atramy Nr. 74-79) turi bati atstatytos (pakeiciant jas naujomis) laidy matomumg didinancios
priemonés (paukSc&iy apsaugai) — pakabukai. Pakabuky turi bati ne maziau kaip buvo iki rekonstrukcijos
t. y. ne maziau kaip 105 vnt.

8.8. Prie$ statybos darbus laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki kovo 14 d. arba nuo rugpjucio 2 d. iki
gruodzio 31 d. (ne pauksciy peréjimo metu) turi bati nukabinti inkilai (110 KV TelSiai — Seda atr. Nr. 17;
26; 52; 67 ir 110 kV OL Seda — Varduva atr. Nr. 3; 27; 43; 59; 80; 109; 121; 150). Uzbaigus OL statybos
darbus inkilai (pakeiciant juos naujais, jeigu jy biklé bloga) turi biti perkabinanti ant greta OL trasos
augandiy tam tinkamy medziy (netinka eglés) mazdaug ties tomis atramomis kur buvo iki rekonstrukcijos.

8.9. |18 Kultdros paveldo departamento teritorinio skyriaus gauti sglygas ir pritarimg dél darby
atlikimo KultGros paveldo objekty teritorijose, nes OL kerta kultiros paveldo teritorijg Daubariy piliakalnis
su gyvenviete (unikalus objekto kodas 23949).

8.10. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti
technikg, medziagas, atliekas pagal jy rasis, jei batina - jrengti laikinus kelius. Numatyti suderinimo del
naudojimosi Zeme ir kompensavimo uz padarytg zalg Zemes savininkams salygas.

8.11. Projekte turi bati numatyti konkretls projektiniai sprendiniai, nustatantys technines
priemones, darby organizavimo metodus, uztikrinan€ius darbuotojy saugg ir sveikatg, vadovaujantis
Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy ir Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo
LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (zr. priedg Nr. [1]) reikalavimais.

8.12. Nurodyti jpareigojimus rangovui:

8.13. Suplanuoti ir uztikrinti savalaikj PAV priemoniy jgyvendinimg savo sgskaita atitinkamuose
projekto etapuose;

8.14. Iki statybos darby (jskaitant demontavimg) pradzios informuoti Litgrid apie PAV priemoniy
jgyvendinima, kai jas privaloma jvykdyti pries statybos darbus. Kity PAV priemoniy jgyvendinimg numatyti
darby grafike bei suderinti su UZsakovu;

8.15. Savo sgskaita, nepazeidziant aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti projekto
jgyvendinimo metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima, raSiavima,
Zenklinimag, laiking saugojimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj atlieky tvarkytojams, vykdyti
atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas GPAIS sistemoje ,Atlieky tvarkymo taisykliy®, ,Pakuoc€iy ir pakuociy
atlieky tvarkymo taisykliy“ bei ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy“
nustatyta tvarka. Atlieky apskaitos dokumentuose turi bati nurodytas statomo objekto pavadinimas ir
adresas, jy kopijas pateikti technine priezitrg vykdantiems asmenims;

8.16. Demontuotas metalo konstrukcijas ir PSO reikméms nereikalingus demontuotus jrenginius
iSardyti, susidariusias antrines Zaliavas (metalus) surinkti ir saugoti objekte bei dalyvaujant PSO
atstovams, perduoti nurodytai atliekas perdirbanciai jmonei su kuria PSO turi galiojancig sutartj (atlieky
perdavimg patvirtinan€iuose dokumentuose (perdavimo-priémimo aktai, vezimo lydrasdiai ir kt.) atlieky
darytoju nurodant PSO), o kitas susidariusias atliekas savo sgskaita perduoti atitinkamoms pagal atlieky
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rasj atliekas tvarkancioms jmonéms (atlieky perdavimg patvirtinanciuose dokumentuose atlieky darytoju
nurodant rangova);

8.17. Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg objekte susidariusiy atlieky ataskaitg
Excel (*.xIsx) formatu (iStrauktg iS GPAIS pagal metus) ir atlieky perdavima patvirtinanc€ius dokumentus;

8.18. Vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés apskaitg Lietuvos Respublikos
pakuoCiy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo ir Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo taisykliy nustatyta
tvarka, parengti mokesciy deklaracijg ir sumokéti mokescius Lietuvos Respublikos mokescio uz aplinkos
ter§img jstatymo nustatyta tvarka. Parengtas apskaitos ataskaitas pateikti objekto techninio jvertinimo
komisijai;

8.19. Nevykdyti OL trasos valymo, medziy bei krimy kirtimo, medienos iStraukimo darby visy
grupiy miskuose laikotarpiu nuo kovo 15 d. iki rugpjacio 1 d. (dél pauksCiy perejimo).

8.20. Esant galimybei statybos (atramy griovimo, atramy jrengimo, laidy tempimo) darby
miskingose teritorijose nevykdyti intensyviausiu paukSCiy veisimosi periodu, t. y. balandzio-liepos
ménesiais.

8.21. Vykdant darbus gyvenvietése, aptverti statybos aikSteles pagal Rangovy saugaus darbo
organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos apraso (zr. priedg Nr. [1]) reikalavimus, kitose
vietovése aptverti iSkastas duobes, jei darbai nesibaigia per 1 dieng.

9. PRIEDAI

[1] Rangovy saugaus darbo organizavimo ir vykdymo Litgrid AB objektuose tvarkos aprasas, 27
lapai.

[Z?LITGRID AB reikalavimai techninio projekto specifikacijy sudarymui, 18 lapy.

[3] LITGRID AB reikalavimai techniniy projekty sudéciai, 14 lapy.

[4] 110-400 kV jtampos pastoc€iy, skirstykly jrenginiy ir oro linijy plieniniy konstrukcijy dengimo
cinku karstuoju badu standartiniai techniniai reikalavimai, 4 lapai.

[5] 400-110 kV ASI laikan&ioms plieninéms konstrukcijoms, 3 lapai.

[6] Reikalavimai OL atramy gelZbetoniniams surenkamiems pamatams, 2 lapai.

[7] Tipiniai reikalavimai Sviesolaidinio kabelio projektavimui, 3 lapai.

[8] Tipiniai reikalavimai ZTSK movos projektavimui, 3 lapai.

[9] Perdavimo tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos aprasas,
56 lapai.

[10] Minimalds Informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui, 14 lapy.

[11] Minimal@s informacijos saugumo reikalavimai projektavimui ir diegimui, 12 lapy.

[12] LITGRID AB reikalavimai pirkimo objekto atitik&iai nacionalinio saugumo interesams, 2 lapai.

[13] Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasas, 40 lapy.

[14] Pagrindinés jrangos atitikties techninio projekto techninéms specifikacijoms pagrindimo tvarka,
9 lapai.

[15] UZsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui (EIR), 11 lapy.

[16] Tipiniai reikalavimai rySio Suliniams, 2 lapai.

[17] Tipiniai reikalavimai rySiy apsauginiams vamzdziams, 3 lapai

[18] Tipiniai reikalavimai skaiduly paskirstymo jrenginio projektavimui, 2 lapai

[19] Tipinis rySio nutraukimo darby planas, 1 lapas.

[20] Tipiné Sviesolaidinio paso forma 2022_12_ 09, 12 lapy.
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