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0 2025 Statybos leidimui, konkursui.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS

KVAL.
PATV.

DOK. NR.

UAB „MEDSTATYBA“
Ateities g. 10

08303, VILNIUS
Tel. 2613796

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio),

Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

1073 PV REMIGIJUS VAILIONIS STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Bendrosios projekto dalies dokumentų sudėties žiniaraštis

LAIDA

41680 PV asist. JURGIS LAPINSKAS
0

LT

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie VRM

DOKUMENTO ŽYMUO

(24-07)-TP-BD_PSŽ

LAPAS LAPŲ

1 2

BENDROSIOS PROJEKTO DALIES DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos

TEKSTINĖ DALIS

1 0 Titulinis lapas

1 0
Statinio projekto dokumentacijos sudėties
žiniaraštis

(24-07)-TP-BD_PSŽ 2 0
Bendrosios projekto dalies dokumentų
sudėties žiniaraštis

(24-07)-TP-BD_NDS
2 0

Projekte naudotų privalomųjų ir pagrindinių
normatyvinių dokumentų sąrašas

2 0 Bendrieji statinio rodikliai

(24-07)-TP-BD_BAR 15 0 Bendrosios dalies aiškinamasis raštas

(24-07)-TP-BD_BTS 10 0 Bendroji techninė specifikacija

1 0 Naudotos programinės įrangos sąrašas

1 0 Pritarimų, suderinimų sąrašas

1 0
Projekto dalių tarpusavio sprendinių derinimų
lentelė

DOKUMENTAI

4 Statinio projektavimo techninė užduotis

3 Gaisrinės saugos projektavimo užduotis

5 Specialieji reikalavimai

4 UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygos

2
UAB „Šiaulių vandenys“ raštas dėl
vandentiekio tinklų Lakūnų g.2, Šiauliuose

3 Telia prisijungimo sąlygos

28 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 2024

24 Inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita 2025

5
Žemės gelmių geologinių tyrimų registracijos
lapai

20 Projektiniai pasiūlymai

1 Pritarimas projektiniams pasiūlymams



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(24-07)-TP-BD_PSŽ 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

BRĖŽINIAI 
 

(24-07)-TP-SP-01 1 0 Situacijos planas M1:1000 
 

(24-07)-TP-SP-02 1 0 
Sklypo sutvarkymo(aplinkotvarkos) planas 
M1:500 

 

(24-07)-TP-SP-02.1 1 0 
Projektuojamo pastato kontūrų (PP ir TP) 
tarpusavio pririšimo schemą M1:500 

 

(24-07)-TP-SP-03 1 0 
Sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių 
planas) M1:500 

 

(24-07)-TP-SP-04 1 0 
Sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų 
sąrašas) M1:500 

 

(24-07)-TP-IT-1 1 0 Suvestinis inžinerinių tinklų planas M1:500  

(24-07)-TP-SP-06 1 0 Ardymo darbų planas M1:500  

(24-07)-TP-SA-11 1 0 1 aukšto baldų ir įrangos planas M1:100 
 

(24-07)-TP-SK.B.1 1 0 Gręžtinių polių planas M 1:100 
 

(24-07)-TP-SK.B.5 1 0 Kolonų ir vertikalių ramsčių planas M 1:100  

(24-07)-TP-VN-3 1 0 Vandentiekio kameros ir šulinio schemos.  

(24-07)-TP-VN-6 1 0 Vandens apskaitos mazgo schema.  

(24-07)-TP-ŠVOK-B_03 1 0 Vėdinimo sistemų schemos M1:100  

(24–07)-TP-E-S.01 1 0 ĮPS skydo vienlinijinė schema  

(24-07)-TP-ER-B.01 2 0 
Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) 
principinė schema 

 

(24-07)-TP-AS-B.01 2 0 
Apsauginės signalizacijos nuo įsilaužimo 
principinė schema. 

 

(24-07)-TP-AS-B.01 1 0 Vaizdo stebėjimo sistemos principinė schema  

(24-07)-TP-GSS-B.01 1 0 
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos 
principinė schema. 

 

(24-07)-TP-PVA.BR-03 1 0 
Automatinės gaisro gesinimo sistemos 
automatizavimo funkcinė schema 

 

(24-07)-TP-PVA.BR-04 1 0 
Stoglangių valdymo sistemos automatizavimo 
funkcinė schema 

 

(24-07)-TP-AGGS.B-01 1 0 
Automatinės gaisrų gesinimo sistemos 
principinė schema 

 

 



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(24–07)-TP-BD_NDS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

1 2 0 

 

PROJEKTE NAUDOTŲ PRIVALOMŲJŲ IR PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS 

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis projektavimo organizacija paruošė šį projektą. 

Eil. 

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas 

1 2001-11-08, Nr.IX-583 LR Statybos įstatymas 

2 
2002-07-01, Nr.IX-
1004 

LR Atliekų tvarkymo įstatymas 

3 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 

4 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas 

5 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 

6 STR 1. 05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas.  

7 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 

8 STR 1.05.01:2017 Statybos užbaigimas 

9 STR 1.12.06:2002 "Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė" 

10 STR 2.01.01(1):2005 
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir 
pastovumas 

11 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga 

12 STR 2.01.01(3):1999 
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga 

13 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga 

14 STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo 

15 STR 2.01.01(6):2008 
Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas. 

16 2010 12 07 Nr. 1-338 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai 

17 STR 2.01.07:2003 
Pastatų vidaus ir išorės apsauga nuo triukšmo (Suvestinė 
redakcija nuo 2019-08-01) 

18 STR 2.03.01:2019  Statinių prieinamumas. 

19 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 

20 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos. 

21 RSN 156-94 Statybinė klimatologija 



  DOKUMENTO ŽYMUO 
 
 

(24–07)-TP-BD_NDS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

2 2 0 

 

22 DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje. 

23 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos  

24 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

25 STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija  

26 STR 1.07.03:2017 
Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka. 

27 STR 1.02.01:2017 
Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos 
aprašas  

28 STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir 
deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 
vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

29 STR 2.04.01:2018 Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.  

30 LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

31 
2011-03-09, (ES) 
Nr.305/2011 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai 

32 
2019-06-06,  
Nr.XIII-2166 

LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas.  

33 HN 47:2011 
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos 
saugos reikalavimai (2013-03-31) 

34 64 
Bendrosios gaisrinės saugos taisykles (suvestinė redakcija 
2022.08.24-2023.04.30) 

 
Pastaba:  Normatyvinių dokumentų  aktuali redakcija nustatoma vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 
straipsnio, 24 dalies nuostatą.  
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LAPAS LAPŲ LAIDA 

1 3 0 

 

                                                               TVIRTINU: 
                                                                                      

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo  
departamentas prie VRM  

2025 m.          mėn. _d. 

 
 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO SANDĖLIO),  
LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS 

 
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

I. SKLYPAS 

1. Sklypo plotas m2 45286 - 

2. Sklypo užstatymo intensyvumas* % 7,9/12,3 Esamas/naujas 

3. Sklypo užstatymo tankumas* % 9/13,5 Esamas/naujas 

4. Apželdintas sklypo plotas* %  62 30924 m2 

II. PASTATAI 

1. Pastatas – Specialiosios 
paskirties pastatas (valstybes 
rezervo sandėlis) 
Pastato paskirties rodikliai 
(gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Nauja statyba; 
Neypatingasis statinis 

1.1. Pastato bendrasis plotas*. m² 1997,22 - 

1.2. Pagrindinis pastato plotas* m² 1972,00 - 

1.3. Pastato tūris*  m3 20700 - 

1.4. Aukštų skaičius. vnt. 1 - 

1.5. Pastato aukštis*  m 10.82 - 

1.6. Energinio naudingumo klasė  -  LR SĮ 51 str. 2 p. 4 d. 

1.7. Pastato (patalpų) akustinio 

komforto sąlygų klasė. 

 
E 

- 

1.8. Statinio atsparumo ugniai 

laipsnis. 
 I - 

1.9. Kiti specifiniai pastato rodikliai  - - 



 

LAPAS LAPŲ LAPŲ 

2 3 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

2. Kitos paskirties pastatas -
Gesinimo stotis (siurblinė).  
Pastato paskirties rodikliai 
(gamybos, kitos planuojamos ūkinės 
veiklos, paslaugų apimtis, butų, 
vietų, lovų, bendras ir aptarnaujamų 
žmonių skaičius, kiti rodikliai) 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nauja statyba; 
I gr. nesudėtingas statinis 
aukštis <5m;  
plotas <50 m2; 

  

2. Pastato bendrasis plotas*. m² 30 - 

3. Pastato tūris* m3 133 - 

4. Aukštų skaičius vnt. 1 Požeminis 

5. Pastato aukštis* m 3,6 Požeminis 

6. Energinio naudingumo klasė  -  LR SĮ 51 str. 2 p. 4 d. 

7. Pastato (patalpų) akustinio 

komforto sąlygų klasė. 

 
- 

- 

8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis.  I - 

9. Kiti specifiniai pastato rodikliai  - - 

III. INŽINERINIAI TINKLAI 

(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas) 

1. Lauko vandentiekis;   Nauja statyba 

1.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 
10 
694 

d110 
d160 

1.2. vamzdžio skersmuo (tik 
vamzdynams) 

mm 
110 
160 

II grupės nesudėtingasis 
neypatingasis 

2. Lauko buitinių nuotekų tinklai   Nauja statyba 

2.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 
11 
6 

336 

d110 
d160 
d250 

2.2. vamzdžio skersmuo (tik 
vamzdynams) 

mm 
110 
160 
250 

I grupės nesudėtingasis 
I grupės nesudėtingasis 
neypatingasis 

3. Lauko lietaus nuotekų tinklai   Nauja statyba 

3.1. inžinerinių tinklų ilgis* m 

3 
36 
199 

d160 
d200 
d250 

3.2. vamzdžio skersmuo (tik 
vamzdynams) 

mm 

160 
200 
250 

I grupės nesudėtingasis 
II grupės nesudėtingasis 
neypatingasis 

4. AGGS vandens požeminis vnt. 1 Neypatingasis statinis; 



 

LAPAS LAPŲ LAPŲ 

3 3 0 

 

Pavadinimas 
Mato 

vienetas 
Kiekis Pastabos 

rezervuaras 325 m3; 

nauja statyba; 

3. elektros tinklų laidininkų skaičius 
ir skerspjūvis 

vnt., mm2 - - 

4.  elektroninio ryšio laidininkų porų 
skaičius ir skerspjūvis 

vnt., mm2 - - 

IV. KITI STATINIAI 

1. Asfalto danga*  m2 1025.15 

Kiti inžineriniai statiniai -
Kiemo aikštelė; 
Un. Nr.:4400-2238-3813, 
žymėjimas plane b; 
rekonstravimas; 626,15 m2- 
prieš rekonstravimą; 
II gr. nesudėtingas statinis 

2. Betoninių plytelių danga*  m2 157.53 
Kiti inžineriniai statiniai; 
Nauja statyba;  
II gr. nesudėtingas statinis 

3. Tvora*  m 238.22 

Kiti inžineriniai statiniai - 
Tvora su vartais ir varteliais, 
(h – 1,6 m, akytumas >80%); 
Un. Nr.:4400-2238-3824, 
žymėjimas plane t;  
I gr. nesudėtingas statinis 
rekonstravimas; 

4. Atraminė sienelė* m 4.20 

Kiti inžineriniai statiniai; 
Nauja statyba;  
II gr. nesudėtingas statinis; 
Aukščiausias h=1,3 m  

5. Atraminė sienelė* m 10.00 

Kiti inžineriniai statiniai; 
Nauja statyba;  
II gr. nesudėtingas statinis; 
Kintamo aukščio atraminė 
sienelė, aukščiausias h=1,3 
m. 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro 
duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus 
kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 
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0 2025 Statybos leidimui, konkursui.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

UAB „MEDSTATYBA“
Ateities g. 10
08303, VILNIUS
Tel. 2613796

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio),

Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

1073 PV REMIGIJUS VAILIONIS  
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

LAIDA

41680 PV asist. JURGIS LAPINSKAS  0

LT
STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie VRM

DOKUMENTO ŽYMUO

(24–07)-TP-BD_BAR

LAPAS LAPŲ

1 15

BENDROSIOS DALIES  AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS:

Projekto  pavadinimas: Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai,
statybos projektas.
Statybos vieta: Lakūnų g. 2, Šiaulių m. sav., žemės sklypo kad. Nr. 2901/0017:1
Statytojas (užsakovas): Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos.
Statinio kategorija: Neypatingasis statinys.
Statinio paskirtis: Specialiosios paskirties pastatas.
Statybos rūšis: Nauja statyba.
Projekto stadija: Techninis projektas.
Projektuotojas: Projektą rengia UAB “Medstatyba”, Ateities g. 10, Vilnius.
Projekto vadovas: Remigijus Vailionis, at. Nr. 1073

Projekto dalis rengiama vadovaujantis:
technine projektavimo užduotimi;
patvirtintais projektiniais pasiūlymais (projektinius pasiūlymus parengė UAB „Synergy Solutions“;
specialiaisiais reikalavimais (SRD-61-230928-00057, 2023-09-28);
teritorijų planavimo dokumentais;
LR įstatymais;
statybos techninių reglamentų nuostatomis;
higienos normomis;
kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.

Pažintiniai duomenys apie sklypą, esamus statinius.

Naujai projektuojamas specialiosios paskirties pastatas numatomas Šiaulių miesto pietrytiniame pakraštyje,

šiaurinis bei rytinis sklypo kraštas ribojasi su Šiaulių oro uosto teritorijos ribomis, bei su Lakūnų ir Aerouosto

gatvių raudonosiomis linijomis pietuose ir vakaruose.

Sklypo dydis 4,5 ha., jame stovi 8 pastatai, keletas plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių bei keletas

įvažų į sklypą. Statinių grupė koncentruota centrinėje ir šiaurinėje sklypo dalyse. Pietinė sklypo dalis

neužstatyta. Užstatymo pobūdis atsitiktinis, aiški urbanistinė struktūra nesusiklosčiusi.

Sklype šiuo metu auga nemažai želdinių, visi jie numatomi išsaugoti.

Sklypo reljefas praktiškai lygus, absoliutinės altitudės svyruoja nuo 131,64 m. iki 132,94 m. Reljefas tolygiai

žemėja nuo šiaurinės sklypo dalies aerouosto gatvės.

Projektuojamam pastatui aptarnauti numatomas naudoti esamas įvažiavimas į sklypą iš Lakūnų g.

Klimatiniai duomenys (pagal RSN 156-94, Šiaulių stebėjimo stoties duomenis ):

- vidutinė metinė oro temperatūra: + 6,0ºC;

- absoliutus oro temperatūros maksimumas: + 34,3 ºC;

- absoliutus oro temperatūros minimumas: -36,4ºC;

- santykinis oro metinis drėgnumas: 80% ;

- vidutinis kritulių kiekis per metus: 600mm;

- maksimalus žemės įšalo gylis 83cm (galimas 1 kartą per 10 metų), 115cm (galimas 1 kartą per 50 metų);
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Geografinė vieta:  
 

 
Lakūnų g. 2 sklypo situacija 

 
Teritorijos geologinės ir hidrogeologinės sąlygos: 
 

Geologinės sąlygos. 
Sklypas padegtas 0,3 m dirvožemio 
sluoksniu. Reljefo aukščio altitudes kinta nuo 132,01 iki 132,68 m (pagal gręžinių altitudes). 
Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Žemaičių – Kuršo, Rytų Žemaičių plynaukštei, 
Radviliškio zandrinei lygumai. Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui 
buvo išgręžti 4 gręžiniai iki 8,0 – 9,0 m gylio. Prie gręžinių gruntų mechaninių ir deformacinių 
savybių nustatymui buvo atlikti 4 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 7,8 – 8,9 m gylio. 
Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeninis ( t IV) gruntas. Kuris slūgso 
gręžinyje Nr.4 po dirvožemio gruntu. Jį sudaro supiltas smėlis su asfaltbetonio priemaišomis. Tirtame 
sklype slūgso natūralūs kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) mažai dulkingi – molingi smėliai, 
vandeningi ir kraštiniai glacialiniai (gt IIIbl) smėlingi mažo plastiškumo dulkiai. 
 

Hidrogeologinės sąlygos 
Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutinkamas visuose gręžiniuose 1,0 m gylyje. 
Požeminis gruntinis vanduo slūgso mažai dulkingame – molingame smėlyje ir smėlingame mažo 
plastiškumo dulkyje esančiuose vandeninguose smėlio lęšiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių 
atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o požeminio vandens lygio kitimo 
amplitudė 0,5 – 1,0 m. 
 
Bendrojo plano sprendiniai. Sklypui galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 
 

Sklypo teritorijoje nėra galiojančio detalaus plano. 
Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita; 
Sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos; 
Projekto sprendiniai atitinka Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius.  
Informacija iš Šiaulių miesto bendrojo plano: 
Funkcinė zona – UPS-3; 
Funkcinės zonos tipas - Pramonės ir sandėliavimo zona; 
Teritorijos naudojimo tipas - Pramonės ir sandėliavimo teritorija; 
Žemės naudojimo būdas - S;K;V;R;B;E;I1;I2;C2;G1;G2;P; 
Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – 5a; 
Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus – 17m; 
Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – nenurodoma; 
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Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis – nenurodoma; 

 
Šiaulių miesto bendrojo plano fragmentas 

 
PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS: 
 

1.    Specialiosios paskirties pastatas - valstybės rezervo sandėlis; 
1.1. Statinio kategorija: Neypatingas statinys; 
1.2. Statybos rūšis: Nauja statyba; 
 

2 -   Sunkiasvorių transporto priemonių krovos ir laukimo aikštelė (rekonstravimas); 
3 -   Lengvųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelė (nauja statyba); 
4 -   Tvora su vartais (rekonstravimas); 
5 -   Kitos paskirties inžinierinis statinis – AGGS siurblinė  (nauja statyba); 
6 -   Kitos paskirties inžinierinis statinis – AGGS vandens požeminis rezervuaras (nauja statyba); 
7 – Inžineriniai tinklai; 
7.1. Lauko vandentiekis (nauja statyba); 
7.2. Lauko buitinės nuotekos  (nauja statyba); 
7.3. Lauko lietaus nuotekos (nauja statyba); 
 
INŽINERINIŲ SISTEMŲ IR TINKLŲ APRAŠYMAS 
 

Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
 

Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai 
Lauko vandentiekio tinklai projektuojami pagal projektavimo užduotį ir vandenį tiekiančios įmonės pateiktas 
vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo technines sąlygas. 
Buitiniams poreikiams ir vidaus gaisrų gesinimui vandens tiekimas numatomas iš Aerouosto gatvėje 
esamo 2xd160 mm skersmens I patikimumo kategorijos vandentiekio tinklo. Prisijungimo vieta nurodyta 
UAB „Šiaulių vandenys“ prisijungimo sąlygose. Prisijungimo vietoje projektuojama vandentiekio kamera. 
Kameroje ant esamų vandentiekio tinklų d 160 mm iš abiejų pusių ir ant projektuojamų vandentiekio tinklų 
projektuojamos sklendės. Prisijungimas numatomas į abi linijas, jas apjungiant. Į projektuojamą pastatą 
numatomi du d160 mm vandentiekio įvadai, kurie sujungiami tarpusavyje ir  numatoma jų perjungimo 
galimybė. Prie projektuojamo pastato numatomas d2000 mm skersmens g/b šulinys. Vandentiekio tinkle 
projektuojamas trišakis ir dvi sklendės tarp įvadų, pagal priešgaisrinio vandentiekio projektavimo normų 
reikalavimus. Įvado atjungimui šulinyje numatoma sklendė ir fasoninės dalys. Lauko vandentiekio tinklai 
projektuojami iš plastmasinių slėgio vamzdžių. 
Pagal priešgaisrinio vandentiekio projektavimo taisyklių reikalavimus reikalingas išorės gaisro gesinimo 
vandens debitas 15 l/s. Gaisro gesinimo trukmė – 3 val. Gaisrų gesinimui projektuojami du antžeminiai 
gaisriniai hidrantai. Atstumas nuo šių hidrantų iki tolimiausio saugomo pastato taško yra nedidesnis kaip 
200 m. 
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Lauko buitinių nuotekų šalinimas projektuojamas pagal prisijungimo sąlygas. Prisijungiama prie esamo 
buitinių nuotekų šalinimo tinklo, esamame šulinyje Nr. 24. Prisijungimo vieta nurodyta UAB „Šiaulių 
vandenys“ prisijungimo sąlygų schemoje. Po esama Lakūnų gatve ir po įvažiavimu nuotekų tinklas 
montuojamas uždaru betranšėjiniu būdu. Iš pastato projektuojami buitinių nuotekų išvadai iki pirmo lauko 
nuotekų šulinio. 
Lauko lietaus nuotekų šalinimas projektuojamas pagal prisijungimo sąlygas. Lietaus nuotekų prijungimas 
numatytas prie anksčiau suprojektuotų paviršinių nuotekų tinklų Aerouosto g., vadovaujantis „Lietaus 
nuotekų tinklų Aerouosto g. ir Vyturių g., Šiauliuose statybos projektas“ projektu. Į lietaus nuotekų tinklą 
šalinamos lietaus nuotekos nuo pastato stogo bei teritorijos žemiausiose vietose numatomi lietaus 
surinkimo šuliniai. 
Nuotekų šalinimui numatyti plastmasiniai moviniai vamzdžiai, skirti lauko nuotekų tinklui. Nuotekų šuliniai 
projektuojami apvalūs, iš g/b konstrukcijų. Uždaru būdu montuojami PE RC tipo vamzdžiai. 
Lietaus nuotekų skaičiuojamasis debitas nuo teritorijos kietųjų dangų – 3 l/s. 
Lietaus nuotekų kiekis nuo teritorijos kietųjų dangų: 22 m3/parą, 211 m3/metus. 
 

Šaltas ir karštas vandentiekis. 
Projektuojamame pastate numatomos naujos vandentiekio sistemos. Vandens įvado patalpoje, prie 
artimiausios išorinės sienos projektuojamas vandens apskaitos mazgas. Projektuojamos atskiros vandens 
apskaitos buitiniam suvartojimui ir gaisrų gesinimo poreikiams. Iš vandens apskaitos mazgo mazgo 
projektuojamas atskiras vamzdynas pastato buitiniams poreikiams į numatomą sanitarinį mazgą. Taip pat 
projektuojami 2xDN150 vamzdynai priešgaisrinio rezervuaro papildymui gaisro metu. Numatoma vandeniu 
užpildyta sistema. Pagal automatinės gaisro gesinimo sistemos projekto dalies užduotis projektuojami 
priešgaisriniai vamzdynai tarp gaisrinio vandens rezervuaro ir siurblinės bei tiekimo į pastatą vamzdynai. 
Visi pastato vidaus gaisrų gesinimo sprendiniai pateikti projekto AGGS dalyje. 
Kadangi karšto vandens naudojimas bus nepastovus, karšto vandens ruošimui numatytas momentinis 
vandens šildytuvas, kuris sumontuojamas sanitariniame mazge. Šis šildytuvas skirtas aprūpinti karštu 
vandeniu keletą vandens vartojimo vietų vienu metu. 
Vandentiekio magistraliniai vamzdynai suprojektuoti pirmo aukšto palubėje, prie sienos. Stovai ir 
privedimai prie prietaisų - paslėptai šachtose sienų konstrukcijose. 
Vandentiekio tinklai suprojektuoti iš plastmasinių slėgio vandentiekio vamzdžių, priešgaisrinis vandentiekis 
– iš plieninių cinkuotų vamzdžių. Atšakų į prietaisų grupes atjungimui numatoma uždarymo armatūra. 
Prietaisų atjungimui numatyti kampiniai ventiliai. Visi naujai suprojektuoti vamzdynai izoliuojami. Šalto 
vandens vamzdynai izoliuojami nuo rasojimo, karšto izoliuojami šilumine izoliacija. 
Rekonstruojamo pastato norminis šalto ir karšto vandens poreikis yra 0,5 m3/h, 0,5 m3parą.  
Orientacinis metinis šalto ir karšto vandens poreikis 120 m3/metus. 
 

Nuotekų šalinimas. 
Projektuojamame pastate buitinių nuotekų šalinimo tinklai projektuojami nauji. Atsižvelgiama į patalpų 
išplanavimą ir sanitarinių prietaisų išdėstymą. Nuotekos šalinamos į projektuojamus lauko nuotekų 
šalinimo tinklus. Pagal projekto šildymo vėdinimo dalies užduotis projektuojamas kondensato nuotekų 
nuvedimas. 
Nuotekų šalinimo vamzdynų pravalymui numatytos pravalos ir revizijos. Nuotekų tinklų vėdinimui stovų 
alsuokliai iškeliami virš stogo konstrukcijos. Projektuojamam tinklui numatoma naudoti plastmasinius 
nespaudiminius movinius nuotekų šalinimo vamzdžius. Projektuojamo pastato sanitariniame mazge 
numatomi nauji sanitariniai prietaisai. Žmonėms su negalia sanmazguose numatomos spec. priemonės. 
Projektuojamo pastato norminis buitinių nuotekų kiekis: 0,5 m3/h, 0,5 m3/parą. 
Lietaus nuotekos nuo pastato stogo šalinamos vidine lietaus nuotekų surinkimo sistema. Numatoma 
vakuuminė lietaus nuotekų šalinimo sistema. Ji montuojama iš slėginių didelio tankio polietileno vamzdžių 
ir jungiamųjų dalių. Vamzdžiai jungiami elektromovų pagalba užtikrinančių patikimą jungties sandarumą. 
Vamzdžiai ir jungiamosios dalys yra atsparūs korozijai. Lietaus nuotekų vakuuminės sistemos išvadai 
prijungiami prie projektuojamo lauko lietaus nuotekų tinklo. 
Lietaus nuotekų skaičiuojamasis debitas nuo pastato stogo – 15 l/s. 
Lietaus nuotekų kiekis nuo pastato stogo: 108 m3/parą, 1020 m3/metus. 
 

Pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymą nustatomos apsaugos zonos: 
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų apsaugos zona, kai tinklai įrengiami iki 
2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies, kai tinklai įrengiami didesniame kaip 
2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdyno ašies. 
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Inžinerinių tinklų rodikliai: 
Lauko vandentiekis: d160 - 694 m, d110 - 10 m. 
Lauko buitinės nuotekos: d250 - 336 m, d160 - 6 m, d110 - 11 m. 
Lauko lietaus nuotekos: d250 - 199 m, d200 - 36 m, d160 - 3 m. 
 
Automatine gaisro gesinimo sistema 
 

Pastato vidaus gaisrų gesinimui numatoma įgilinta siurblinė ir požeminis rezervuaras. 
Projektuojamo sandėlio sandėliavimo patalpų aukštis aukščiausioje 9,30 m. Sandėliavimo patalpose 
galimas sandėliavimas rietuvėse (ST1 sandėliavimo technologija) iki ne didesnio kaip 7,6 m aukščio, kai 
sandėliuojama aukštybiniuose stelažuose, numatomas sandėliavimo aukštis, naudojant ST2, ST3 ir ST4 
sandėliavimo technologijas, iki 7,6 m aukščio.  
Visame sandėlyje patalpų gesinimui numatoma Early suppression fast response sprinklers system – greito 
reagavimo ankstyvojo slopinimo sprinklerių sistema, toliau – ESFR. Gesinimo sistemos parametrai 
parenkami atsižvelgiant, kad sandėlyje bus laikomos I-IV klasės medžiagos. III-IV klasės medžiagos ir 
porėti plastikai sudarys ne daugiau kaip 15 proc. krovinių masės, arba sudarys ne daugiau 25 proc. 
krovinių tūrio.  
Techninės ir administracinės patalpos nuo gretimų patalpų atskirtos nemažesnio kaip EI 60 atsparumo 
ugniai sienomis ir ne žemesnio kaip REI 60 atsparumo ugniai perdanga. 
Vadovaujantis gaisrinės saugos užduotimi ir galiojančiais teisės aktais, sandėlyje turi būti numatyti tokie 
sprendiniai: 
- projektuojama sprinklerinė gesinimo sistema pagal ESFR sistemos reikalavimus; 
- visame pastate projektuojama vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, skirta gesinti dviem čiurkšlėmis. 

Vidaus gaisrinio vandentiekio čiaupai naudojami kartu su 20 m 33 mm skersmens standžių žarnų rite, 
užtikrinančia ne mažesnį, kaip 156 l/min vandens debitą; 

- vandens tiekimas užtikrinamas sklype įrengiamos siurblinės ir rezervuaro pagalba. 
 

Gesinimo stotis (siurblinė) projektuojama atskirame įgilintame pastate su tiesioginiu patekimu iš lauko. 
Minimalus avarinis apšvietimas siurblinėje turi sudaryti 5% natūralaus darbinio apšvietimo, tačiau negali 
būti mažesnis kaip 2 lx. 
Prie įėjimo į gesinimo stotį turi būti įrengta švieslentė su užrašu „Gesinimo stotis“ arba liuminescencinis 
lipdukas. 
Šioje patalpoje montuojami gaisriniai siurbliai, sistemos veikimą užtikrinantys automatikos skydai, sistemos 
pavojaus signalizavimo vožtuvai ir gesinimo sistemos kolektorius. 
Siurblinės patalpa apsaugoma sprinkleriais. Prie patalpos stogo pakloto purkštukai įrengiami taip, kad 
atstumas tarp sprinklerio deflektoriaus apatinės briaunos ir perdangos būtų ne didesnis kaip 0,075-0,15 m. 
Sprinkleriai numatomi aukštynsraučiai, suveikimo temperatūra – 93°C. Siurblinės patalpa apsaugoma 
sprinkleriais, kurie pajungiami prie siurblio kolektoriaus už atbulinio vožtuvo išėjimo angos, naudojant 
pagalbinę uždarymo sklendę, fiksuotą atidarytoje padėtyje, ir vandens srauto relę (SR1). Praktiniam 
pavojaus signalizavimo sistemos tikrinimui už srauto relės įrengiamas 15 mm vardinio skersmens tikrinimo 
vožtuvas su manometru. 
Vidaus gaisrų gesinimui numatomas dviejų gaisrinių siurblių derinys, siurbliai su pagrindiniu dyzeliniu DS1 
ir rezerviniu dyzeliniu DS2 varikliais, patalpoje pagal siurblinės tiekėjo rekomendacijas įrengiama 
atitinkama ventiliacija. Numatomos ventiliacijos angos ir ventiliatorius su temperatūriniu jutikliu, 
užtikrinantys vėdinimą veikiant gaisriniams siurbliams. Veikiant vienam dyzeliniam siurbliui išskiriama 
~15136 kcal/h (tikslinama darbo projekte pagal siurblių gamintojo rekomendacijas). 
Iš siurblinės į lauką išvedami siurblių duslintuvai, skirti vidaus degimo variklio dujoms pašalinti, duslintuvai 
numatomi su šilumos izoliacija. 
Siurblinės patalpoje turi būti įrengta šildymo/vėdinimo sistema. Temperatūra šaltuoju metų laiku neturi 
nukristi žemiau kaip +10°, santykinė oro drėgmė, esant 25 °C temperatūrai, neturi viršyti 80 proc. 
Gaisrui gesinti skirtas vanduo dviem DN300 įsiurbimo vamzdžiais (po žeme klojami PE100 d355 PN10) iš 
rezervuaro tiekiamas į gaisrinių siurblių stotelę, susidedančią iš dviejų gaisrinių siurblių, slėgio palaikymo 
siurblio, remontinių sklendžių, atbulinių vožtuvų, slėgio relių, manometrų, siurblių automatikos ir jėgos 
skydų. 
Siurblių testavimui projektuojama DN200 testavimo linija, sudaryta iš DN200 testavimo vamzdžio, 
uždarymo sklendžių, srauto matuoklio, gebančio išmatuoti ne mažesnį, kaip 8000 l/min vandens srautą ir 
manometro. Vanduo iš testavimo linijos gražinamas į rezervuarą. 
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Siurblių darbas numatomas įsiurbimo sąlygomis, todėl kiekvienam siurbliui numatoma 500 l tūrio siurblio 
užpildymo talpa, jos užpildymas numatytas  iš VAM, pateikiama VN projekto dalyje. 
Siurblio įsiurbimo vamzdis jungiamas prie ne mažiau kaip dviejų skersmenų ilgio tiesiojo arba kūginio 
tarpvamzdžio. Kūginis tarp vamzdis turi horizontaliąją viršutinę pusę ir didžiausias kūgio kampas ne 
didesnis kaip 20⁰. 
Už siurblių, gesinimo stotyje projektuojamas DN200 kolektorius, prie kurio jungiami: 
- vienas DN200 “šlapio" tipo signaliniai vožtuvas su aprišimu; 
- dvi DN65 vidaus gaisrinio vandentiekio atšakos su valdymo sklendėmis ir srauto relėmis; 
- slėgio palaikymo siurbliukas; 
- atšaka siurblinės gesinimui. 
Slėgiui vamzdynuose palaikyti ir sukelti, esant nedideliems vandens nutekėjimams per atbulinius vožtuvus 
ir drenažines sklendes, numatomas slėgio palaikymo siurblys (SPS) kuris į sistemą tiekiai apie 10% per 
atvirą purkštuką pratekančio vandens. 
Visos sklendės, kurias uždarius, gali nutrūkti gesinimo vandens padavimas, turi būti su elektriniais 
padėties kontaktais, kurių signalai paduodami gesinimo automatikos skydą. Gesinimo krypčių vožtuvų 
indikacijos ir kontrolės valdymas jungiamas prie projektuojamo automatikos skydo, pateikiama PVA dalyje. 
Tam, kad siurbliai neperkaistų, numatyta pastovaus vandens judėjimo per siurblį, esant uždarytai sklendei 
išmetimo vamzdyne, siurblio aušinimo linija. Numatytas sprendinys iš kiekvieno siurblio surinkti aušinimo 
vandens srautą gražinti į rezervuarą. Išmetimo galas pasiekiamas ir matomas per rezervuaro liuką. 
 
Vidaus gaisrinio vandentiekio sistema, projektuojama atskiroje gesinimo kryptyje, atsižvelgiant į pastato 
tūrį bei atsparumo ugniai laipsnį, gesinimas vykdomas 2 čiurkšlėmis, ne mažesniu kaip 156 l/min 
intensyvumu. 
Visame pastate projektuojama vidaus gaisrinio vandentiekio gesinimo kryptis. Vandeniui tiekti naudojamos 
20 m ilgio, 33 mm skersmens standžių žarnų ritės, kurių reguliuojamo purkštuko skersmuo ne mažesnis 
kaip 12 mm. Čiaupai išdėstomi 1,35 m aukštyje. Pirmieji gaisriniai čiaupai numatomi prie evakuacinių 
išėjimų, kiti numatomi atsižvelgiant į pasiekiamumą, kad būtų užtikrintas bet kurio pastato taško 
pasiekiamumas dviem gesinimo čiurkšlėmis. 
Gesinimo sistemos kolektoriuje slėgis yra didesnis nei 6,0 bar todėl ant gaisrinių čiaupų krypties vamzdžių, 
signalinių vožtuvų patalpoje, projektuojami slėgio reguliavimo vožtuvai, kurie apriboja slėgio padavimą į 
gaisrinių čiaupų sistemą.  
Gaisrinių čiaupų veikimo laikas numatomas 3 valandas. 
Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų ir naudojamos įrangos atitiktis vertinama pagal galiojančius 
statybos produktų ir kitų gaminių, medžiagų ir įrenginių atitiktį reglamentuojančius teisės aktus  
Parenkant pusiau standžių žarnų rites turi būti laikomasi šių reikalavimų: 
- pusiau standžios žarnos skersmuo turi būti ne didesnis kaip 33 mm; 
- pusiau standi žarna turi būti vientisa ir ne ilgesnė kaip 20 m; 
- purškiamas vandens srautas Q turi būti ne mažesnis kaip 156 l/min.; 
- uždorinio purkšto skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 12 mm. 
Uždorinis purkštas plokščiosios žarnos gale turi užtikrinti šias valdymo padėtis: 
- uždarymo; 
- purškimo; 
- čiurkšlės. 
 

Sprinklerinė gaisrų gesinimo kryptis projektuojama visame pastate tarp ašių 1-11 ir A-G. Šios gesinimo 
krypties valdymui numatomas vienas DN200 signalinis vožtuvas.  
Projektuojamo sandėlio sandėliavimo patalpų aukštis aukščiausioje 9,30 m. Sandėliavimo patalpose 
galimas sandėliavimas rietuvėse (ST1 sandėliavimo technologija) iki ne didesnio kaip 7,6 m aukščio, kai 
sandėliuojama aukštybiniuose stelažuose, numatomas sandėliavimo aukštis, naudojant ST2, ST3 ir ST4 
sandėliavimo technologijas, iki 7,6 m aukščio.  
Atsižvelgiant, kad sandėlyje bus laikomos I-IV klasės medžiagos, o porėti plastikai sudarys ne daugiau 
kaip 15 proc. krovinių masės, arba sudarys ne daugiau 25 proc. krovinių tūrio. 
Sprinkleriai gesinimui parenkami pagal LST EN 12845 P.4 ir P5 lenteles. Gesinimui naudojami 
žemynsraučiai ESFR K-240 sprinkleriai, mažiausias slėgis prie purkštuko ne mažesnis kaip 3,6 bar, 
mažiausia veikimo trukmė – 60 min. Vieno purkštuko saugomas plotas ne didesnis, kaip 9 m2.  Purkštukai 
įrengiami taip, kad atstumas tarp sprinklerio deflektoriaus apatinės briaunos ir stogo pakloto būtų 0,15-0,36 
m. Purkštukų suveikimo temperatūra yra +74°C. 
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Žemiau purkštuko turi būti išlaikoma ne mažesnė kaip 1,0 m aukščio tuščia erdvė. Jei prie perdangos yra 
kliūčių (sijos, ortakiai ir t.t.), kurios trukdo sprinklerio vandens išpurškimui - sprinkleris montuojamas 
žemiau kliūčių 75 – 150 mm atstumu, tačiau atstumas iki perdangos negali būti didesnis kaip 450 mm, 
priešingu atveju kliūtis tyri būti laikoma kaip siena ir sprinkleriai turi būti montuojami iš abiejų, kliūties, 
pusių. 
Ortakiai, kurių skersmuo didesnis kaip 1,2 m arba plotis yra lygus arba didesnis nei 1 m, nenumatomi. 
Numatomi kondicionieriai, kurių plotis didesnis nei 1 m, taip pat ortakiai išienantys iš kondicionieriaus 
sudaro massyvą, kurio plotis ne mažesnis kaip 1 m pločio, todėl ortakių ir kondicionierių apsaugai numatyti 
papildomi sprinkleriai, montuojami po ortakiais.  
Sandėliavimo zonoje tūris, išmatuotas virš normalaus lubų lygio ir stoglangio viršaus, yra didesnis kaip 1 
m3, todėl stoglangių apsaugai numatomi papildomi ESFR K-240 aukštynsraučiai sprinkleriai, kurių 
suveikimo temperatūra yra +100°C. 
Vandeniui į gesinimo sistemą tiekti ties 5 ašimi numatyta dviguba DN80 jungtis gaisriniam automobiliui, 
jungiama į gesinimo kryptį per remontinę sklendę ir atbulinį vožtuvą. Jungtis montuojamą lauko sienoje 
1,35 m aukštyje, patogioje privažiuoti gaisriniam automobiliui vietoje. 
 
Šildymas – vėdinimas  
 

Šildymas. 
Šilumos kiekis, reikalingas patalpoms šildyti, nustatomas pagal suminius šilumos nuostolius per atitvaras, 
šiluminius tiltelius bei nuostolius dėl vėdinimo ir infiltracijos. Šildymo prietaisai parenkami pagal 
paskaičiuotus šilumos nuostolius ir patalpų architektūrinius bei konstrukcinius sprendimus. 
Šilumos poreikis pastatui: Q šildymo = 135,77kW 
WC, kabinete ir techninėse patalpose šildymas numatomas elektriniais radiatoriais. Sandėlio šildymui 
suprojektuota oras-oras šildymo – vėsinimo sistema. Šilumos siurbliai oras – oras parenkami pagal 
šildymo poreikį (prie -22 0C lauko temperatūros). Įranga parinkta tik pagal šildymo poreikius. 
Šildymo sistema suprojektuota su septyniais lauko blokais ant stogo ir septyniais vidiniais įrenginiais, 
kanaliniais kondicionieriais pakabintais palubėje. Šilumos siurblio lauko įrenginys montuojamas lauke ant 
pastato stogo ant specialaus pagrindo, kad būtų galima prisukti metalinius kronšteinus. Vidinis įrenginys su 
išoriniu bloku sujungiami variniais izoliuotais vamzdeliais. Šaldymo agentas - freonas R410A. 
Nuo kanalinių kondicionierių nuvesti cinkuotos skardos ortakiai, izoliuoti antikondensacine izoliacija. Dėl 
didelio sandėlio aukščio šiltas oras paduodamas į sandėlį per oro tiekimo tūtas. Žiemą, kad užtikrinti šilto 
oro iš palubės nupūtimą prie grindų papildomai numatyti lubiniai ventiliatoriai. 
Oras- oras vėsinimo sistemos šaltuoju laikotarpiu šildys patalpas, šiltuoju laikotarpiu asimiliuos perteklinę 
šilumą, išsiskiriančią nuo žmonių ir saulės radiacijos spinduliuotės per statybines konstrukcijas ir vėsins 
patalpas. Šaldymo mašinos ir šilumos siurbliai tenkina EN 378-2:2017 reikalavimus. Visi vidiniai blokai 
projektuojami su kondensato siurbliais papildomai komplektuojant kondensato nuvedimo sistemą 
(numatyta VN daliję). 
 

Vėdinimas 
Sandėlyje (be nuolatinės darbo vietos) vėdinimas natūralus 1,3m³/h/m². Patalpų kategorija Cg. Šių patalpų 
vėdinimui numatyta oro pritekėjimas ir ištraukimas per lauko groteles su apšiltintais vožtuvais su 
pavaromis.  
Oro padavimo sklendės sublokuotos su oro ištraukimo sklendėmis. Numatyti du jungtukai, kad būtu galima 
atidaryti po 3 sklendes (3 padavimo sklendės + 3 ištraukimo sklendės). (E dalis)  
WC ir dušinėje oras ištraukiamas buitinių ventiliatorių pagalba. Oras pritekės per durų apačią ar groteles 
vid. sienoje. Ortakiams kertant priešgaisrines pertvaras numatyti ugnies vožtuvai. 
Techninėse patalpose (elektros skydinėje, vandens įvado patalpoje) vėdinimas natūralus. Oras 
ištraukiamas per kaminėli su stogeliu, iškeltu virš stogo 0,5 m. Oras į šias patalpas pritekės per automatinę 
orlaidę išorinėje sienoje. Kabinete vėdinimas suprojektuotas su mini rekuperatoriumi. 
Siurblinėje vėdinimas suprojektuotas pagal GS PU-siurblinėje numatomi du dyzeliniai siurbliai vidaus 
gaisrų gesinimui, išskiriantys po 15136 kcal/h. Gaisro metu gali dirbti abu siurbliai. Patalpoje temperatūra 
nuo +10°C iki +40 °C. 
Reikalingas oro kiekis perteklinei šilumai nutraukti: 
Lauko oro temperatūra priimama - +32°C 
Patalpos oro temperatūra - +40°C 
Reikalingas nutraukti šilumos kiekis, kai veiks du siurbliai: 
Q=2x15136x1.163=35206W 
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Reikalingas oro kiekis nutraukti perteklinę šilumą: 
L=35206/(0.335x8)=13137 m3/h 
Siurblinėje šilumos pertekliui nutraukti gaisro metu suprojektuotas stoginis ventiliatorius ir oro padavimui- 
lauko grotelės su apšiltinta sklende su pavara. Ventiliatorius įsijungia nuo temperatūros daviklio, kai 
patalpoje pasiekiama patalpos temperatūra +40 °C. Kartu atsidaro ir oro padavimo sklendė. Siurblinės 
vėdinimo sistema veikia tik gaisro metu ir jai turi būti užtikrintas elektros tiekimas gaisro metu. 
Vėdinimui, kai siurbliai neveiks, suprojektuotas natūralus vėdinimas. Oras ištraukiamas per ortakį iškeltą 
virš žemės 1m, izoliuotas antikondensacine izoliacija ir apskardintas, oras pritekės per kitą ortakį iškeltą 
virš žemės 1m, izoliuotas antikondensacine izoliacija ir apskardintas. 
 
 
Elektrotechnika 
 

Projekto elektrotechnikos dalyje projektuojamas sandėlio vidaus patalpų elektros tinklas, apšvietimas, 
įžeminimas ir žaibosauga. 
 

Pagrindiniai rodikliai 
Projektuojamu patalpų elektros energijos įrengtoji, pareikalaujamoji ir pastato leistina naudoti galios: 

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 

Elektros energijos tiekimo 
kategorija 

- III 

Tinklo dažnis Hz 50 

Leistinoji galia kW 100 

Įrengtoji galia kW 141,08 

Skaičiuojamoji galia kW 93,05 

Maksimali pareikalaujama 
apšvietimo galia 

kW 6,91 

Skaičiuojama srovė 0,4kV tinkle A 135,63 

Metinės el. energijos sąnaudos kWh 270000 
 

Elektros energijos paskirstymas  
Pagrindinis elektros energijos paskirstymas vykdomas esamuose paskirstymo skyduose. Nuo esamo ĮPS 
skydo, kuris yra elektros skydinėje  užmaitinti visi esami paskirstymo skydai. Skyduose montuojama įranga 
nurodyta brėžiniuose. 
Visi vienoje patalpoje matomai įrengiami kištukiniai lizdai ir kiti instaliaciniai gaminiai turi būti to paties 
dizaino. 
 

Magistraliniai tinklai 
Magistraliniai tinklai tarp skydų tiesiami projektuojamuose metaliniuose kanaluose paliekant 30% rezervą. 
Magistraliniai tinklai išpildomi variniais kabeliais. Kai kabeliai kerta statybines konstrukcijas, angos turi būti 
užsandarinamos nedegiomis, lengvai pašalinamomis medžiagomis, nesumažinant kertamos konstrukcijos 
atsparumo ugniai. Kabelių kanalai montuojami laikikliais ant sienų, arba pakabinami ant lubų. Metaliniai 
kanalai prijungiami prie įžeminimo tinklo atsižvelgiant į EĮĮT reikalavimus. 
 

Apšvietimas 
Mažiausios ribinės apšvietos vertės atskiroms patalpoms 

Patalpos pavadinimas Apšvietos vertė, lx 

Koridoriai, laiptinės 100-150 

Sandėlis 200 

Dušai, tualetai 150 

Darbo vietos 300 
 

Evakuacijos kelių ženklinimo šviestuvai ir avarinis apšvietimas išdėstyti pagal evakuacijos kelio vietą.  
 

Apšvietimui turi būti naudojami tiktai pramoniniu būdu pagaminti šviestuvai su  didelio šviesos našumo 
šviesos šaltiniais-lempomis ir elektroniniais balastais. 
Užsakovui pasirinkus konkretų šviestuvų gamintoją, turi būti atliktas vidaus patalpų šviesotechninis 
projektas ir visose patalpose perskaičiuoti šviestuvų kiekiai. 
 

Tikslinant apšvietimo sprendinius būtina vadovautis higienos normos HN 98:  2014 ir standartų LST EN 
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1838:2013, LST EN 12464-1:2011, LST EN 12464-2:2014 reikalavimais. 
Esant reikalui, darbo vietose gali būti įrengtas vietinis apšvietimas. Vietinio apšvietimo prijungimui turi būti 
numatyti kištukiniai lizdai. 
Vidaus apšvietimo valdymui numatomi vietiniai klavišiniai apšvietimo jungikliai, perjungikliai, tambūro 
apšvietimo valdymas numatomas judesio davikliu. 
 

Gaisrinės saugos ženklai (evakuacijos krypties) privalo atitikti "Gaisrinės saugos ženklų naudojimo 
įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų, patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento direktoriaus 2005.12.23. įsakymu Nr. 1-404, reikalavimus. 
 

Evakuacinis apšvietimas turi susidėti iš evakuacinių apšvietimo prietaisų (signaliniai ženklai -“IŠĖJIMAS” 
su įmontuotomis baterijomis). Signaliniai–evakuaciniai šviestuvai įrengiami 2-2,5 metrų aukštyje. 
Evakuacijos kryptį ir išėjimus iš pastato nurodančių ženklų apšvietimo šviestuvai turi būti pastoviai 
šviečiantys. 
 

Įžeminimas 
Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali 
nukentėti žmonės, sutrikti darbo režimas arba sugesti įrenginiai, turi būti įžemintos. Visi elektros įrenginiai 
arba jų elementai, kuriuos reikia įžeminti, turi būti prijungti prie įžeminimo tinklo atskirais įžeminimo 
laidininkais. Neleidžiama įrenginių į įžeminimo grandinę jungti nuosekliai. Įžeminimo laidininkai prie 
aparatų, elektros mašinų korpusų, elektros konstrukcijų ir kt. gali būti pritvirtinami, priveržiant varžtais arba 
įpresuojami. Potencialų išlyginimo tikslu tose patalpose ir įrenginiuose, kuriuose naudojami įžeminimai 
arba įnulinimai, statybinės ir gamybinės metalinės - gelžbetoninės konstrukcijos, visų paskirčių metaliniai 
vamzdynai, technologinių įrengimų korpusai ir pan. - turi būti pajungti prie įžeminimo tinklo, tam 
panaudojama papildomai klojami laidai ir papildomos kabelių gyslos. Tam taip pat tinka natūralios 
metalinės jungtys.  
 

Žaibosauga  
Pastato žaibosaugos rizikos skaičiavimai pridedami. Pastatas priskiriamas III apsaugos nuo žaibo 
kategorijai, numatomas 0,91 apsaugos patikimumo žaibosaugos įrenginys. Projektuojama aktyvinė 
žaibosaugos sistema, ant stogo sumontuojant vieną aktyvinį žaibolaidį. Stogo dangos degumo klasė 
BROOF. Žaibolaidis ant pastato sujungiamas su įrengiamu pastato įžeminimo kontūru dviejuose taškuose. 
Žaibo nuvedikliai įrengiami ant pastato stogo ir sienų. Montuojant žaibo nuvediklius, turi būti išlaikomas 2m 
atstumas nuo durų ir langų angų, jeigu to neįmanoma padaryti, tada žaibo nuvediklis turi būti montuojamas 
A1, A2 klasės degumo vamzdžiuose. Jeigu nėra galimybės sumontuoti žaibo nuvediklio ant sienos, jis gali 
būti įrengiamas pastato fasado viduje, jį patalpinant į A1, A2 degumo klasės vamzdyje. Įžeminimo  
kontūras įrengimas 0,8-1,0 m nuo pastato pamatų, įžeminimo kontūro varža  bet  kuriuo metų  laiku turi 
būti ne didesnė kaip 10Ω. Įžeminimo kontūrą montuojamas iš cinkuotos plieninė juostos 40×4mm ir 
variuotų plieninių strypų d14,2mm L-1,5m. Žaibosaugos įžeminimo kontūras sujungiamas su pastato 
įžeminimo kontūru. El. skydai, elektros prietaisų korpusai ir t.t. yra prijungiami prie įžeminimo sistemos taip, 
kad jų atjungimas nenutrauktų įžeminimo grandinių. Žaibo nuvediklių sujungimas su įžeminimo kontūru turi 
turėti laisvai prieinamą atjungimą, kad būtų galima atlikti įžeminimo kontūro matavimus. Matavimo jungtys 
statomos kontrolinėse dėžutėse, kurios žymimos įžeminimo simboliu. 
 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 
 

Bendrieji duomenys, sistemos struktūra 
Projektuojami nauji tinklai. 
Tarp patalpų ir komutacinių spintų numatoma metalinių kabelinių trasų infrastruktūra. 
Kabelinės konstrukcijos bei stovai skirti elektroninių ryšių, apsaugos signalizacijos, gaisro signalizacijos, 
vaizdo stebėjimo, praėjimo kontrolės bei kitų silpnų srovių sistemų (iki 60V) kabeliams tiesti. 
Kompiuterinis – telefoninis tinklas įrengiamas išlaikant ne didesnį kaip 90m kabelio ilgį nuo rozetės iki 
komutacinės panelės. Kompiuterinės rozetės numatomos paslėptai sienose, instaliaciniuose kanaluose, 
išskirtiniais atvejais - grindinėse dėžėse. Jei yra galimybė - kompiuterinės rozetės turi būti montuojamos 
šalia elektros rozečių. Iki grindinių dėžučių, esančių patalpos viduryje, kabeliai tiesiami apsauginiuose 
vamzdžiuose po grindimis, kabelių pakilimas iki pakabinamų lubų numatomas artimiausioje pertvaroje 
(arba nuo žemiau esančio aukšto lubų). 
Rozečių įrengimo vietos turi būti papildomai derinamos montavimo metu. 
Taip pat projektuojamose patalpose numatomas belaidis kompiuterinis tinklas (wifi), padengiantis visą 
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projektuojamų patalpų plotą. Bevielio tinklo stoteliu išdėstymas turi būti derinama montavimo metu (tam 
tikslinga palikti kabelio atsarga prie numatomos stoteles). 
Techniniai rodikliai 
Horizontalių kabelinių konstrukcijų ilgis:  200 m; 
Rozečių 2xRJ45 kiekis:    2 vnt.; 
Rozečių 1xRJ45 kiekis:    1 vnt.; 
Komutacinių panelių kiekis    1 vnt. 
 

Techniniai rodikliai 
1 zonos valdiklis     1 vnt.; 
Lubinis pagalbos iškvietimo virvutė:   1 vnt.; 
Pagalbos iškvietimo atšaukimo mygtukas:  1 vnt.; 
Indikacinė lemputė virš durų:    1 vnt.. 
 

Elektroninių ryšių lauko trasos 
Ryšių įvadas bus įrengtas patalpoje Nr. P-01. Iš PAGD pastato esamos komutacinės spintos 
projektuojamas šviesolaidinis 12 skaidulų kabelis instaliaciniame HDPE vamzdyje d100mm iki 
komutacinės spintos KS-1.  
Techniniai rodikliai 
HDPE d=100mm vamzdis     69 m.; 
Šviesolaidinis vienmodis 12 skaidulų kabelis (SM)  165 m.; 
Tipinis ryšių šulinys RKŠ-1 su dangčiu   3 vnt.; 
 
Apsauginė signalizacija 
 

Bendrieji duomenys, sistemos struktūra. 
Projektuojami nauji tinklai. 
Apsauginės signalizacijos sistemos paskirtis yra skelbti aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama neišjungus 
saugos sistemos, kai patenkama į patalpas laužiant duris ar kitu nesankcionuotu būdu. Apsauginis pultas 
perduoda įsilaužimo aliarmo, gaisro pavojaus ir sistemos techninius signalus į reaguojančios tarnybos 
centralizuotą monitoringo stotį. Kilus gaisrui sukeliamas skirtingas nuo įsilaužimo aliarmo signalas. 
Numatoma vidaus: 
- magnetiniai kontaktai durims, varstomiems langams, vartams; 
- stiklo dūžio jutikliai langų, vitrinų, stiklinių durų apsaugai; 
Patalpų vidaus apsaugai numatomi: 
- judesio jutikliai. 
Jutikliai, skirti patalpos perimetro ir tūrio apsaugai, negali būti jungiami į tą patį spindulį. 
Apsauginė centralė projektuojama patalpoje P-01 pat.. 
Signalizacijos pridavimas/nuėmimas galimas tiek iš sieninio pultelio (klaviatūros), tiek nuotoliniu būdu (per 
LAN ar mobilią aplikaciją). Standartinis valdymo klaviatūros montavimo aukštis 1,5 m nuo grindų. 
Jutiklių išdėstymas turi būti papildomai derinamas montavimo metu, atsižvelgiant į baldų, vėdinimo ortakių 
ir pan. išdėstymą. Esant reikalui turi būti numatomi papildomi jutikliai, koreguojamos jutiklių išdėstymo 
vietos. 
Signalizacijos valdymas: Vartotojai turi turėti galimybę įjungti ir išjungti apsaugos signalizacijas nuotoliniu 
būdu iš centrinės valdymo vietos. 
Lokalus valdymas: Signalizacijos moduliai turi turėti galimybę veikti lokaliai, nepriklausomai nuo centrinės 
valdymo sistemos. Jie turi sugebėti savarankiškai užtikrinti apsaugos funkcijas, net jei nėra ryšio su 
centrine sistema. 
Pranešimų siuntimas: Signalizacijos moduliai turi turėti galimybę siųsti pranešimus per GSM/GPRS 
komutatorių apie įsilaužimus, gaisrus ar kitus pavojaus signalus tiesiogiai į saugos tarnybas. Tai užtikrins, 
kad apsaugos sistemos veiks net ir esant ryšio sutrikimams su centrine sistema. 
Gedimų valdymas: Sistema turi leisti nuotoliniu būdu blokuoti sugedusius signalizacijos daviklius, kad būtų 
išvengta klaidingų aliarmų. 
 

Elektros maitinimas. 
Apsauginė signalizacija maitinama nuo 230V±10% įtampos tinklo, o dingus įtampai tinkle apsaugos 
centralė bei išplėtimo moduliai automatiškai persijungia prie akumuliatoriaus baterijų. Visi įrenginiai turi būti 
įžeminti. 
Apsauginės signalizacijos techniniai rodikliai: 
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Apsaugos centralių / išplėtimo modulių skaičius: 1/4 vnt.; 
Centralės valdymo klaviatūrų skaičius:                   3 vnt.; 
Detektorių skaičius:                                                  28 vnt.. 
 

Vaizdo stebėjimo sistema 
Numatomos skaitmeninės IP vaizdo kameros su PoE technologija. Visos vidaus ir lauko vaizdo kameros - 
spalvoto vaizdo, spalvoto vaizdo su automatiniu ir/arba rankiniu perjungimu į juodai baltą režimą bei IR 
pašvietimu. 
Vaizdo įrašymo įranga numatoma patalpoje P-01 komutacinėje spintoje KS-1. 
Vaizdo įrašai turi būti saugomi ne mažiau 30 parų. Nauji įrašai turi automatiškai keisti seniausius. Vaizdo 
įrašymo kokybe – ne mažiau 8 kadrų per sekunde. 
Kabeliai vedami tiesiai į ryšių spintą arba per tarpinius komutatorius. 
Palaiko integraciją su įrengtomis vaizdo stebėjimo sistemomis. Turi būti integruotas automobilių numerių 
nuskaitymo modulis (LPR). Numerių nuskaitymo kamerų kiekis yra neribojamas; 
Kamerų valdymas iš plano: Vartotojai turi turėti galimybę paspaudus ant objekto plano pasirinkti, kurios 
kameros vaizdą norėtų stebėti realiu laiku. 
Automatinis kamerų įsijungimas: Vaizdo kameros turi automatiškai įsijungti ir pradėti rodyti vaizdą, jei per 
įeigos kontrolės punktą bando praeiti asmuo, turintis arba neturintis tam teises. 
Elektros maitinimas 
Komutacinė bei vaizdo įrašymo įranga maitinama nuo 230V±10% įtampos tinklo, o dingus įtampai tinkle – 
nuo rezervinio maitinimo šaltinio. Visi įrenginiai turi būti įžeminti. 
Vaizdo stebėjimo sistemos techniniai rodikliai 
Vidaus IP vaizdo kamerų skaičius:  5 vnt.; 
Lauko IP vaizdo kamerų skaičius:  9 vnt.; 
Komutacinių taškų skaičius:   1 vnt.; 
 
Gaisro aptikimas ir signalizavimas 
 

Bendrieji duomenys 
Pagrindinės gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos funkcijos: 
- analizuoti patalpų būseną gaisro atžvilgiu 24 val. per parą. Vertinti gaisro galimybę ir skelbti gaisro 
pavojų. 
- gaisro pavojaus atveju perduoti reikiamus perspėjimo ir valdymo signalus kitoms inžinerinėms sistemoms 
bei į saugos kompanijos pultą. 
Pastate projektuojama adresuojama analoginė GASS. Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jų 
technines charakteristikas, patalpų klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sąlygas (veiksnius), 
esančias jų įrengimo vietose, LST EN 54 standartų reikalavimus ir turi būti be defektų. 
Sistemos valdymo ir signalizavimo pultą (centralę) numatoma įrengti P-01 pat.. 
 

Sistemos struktūra 
Sistemą sudaro gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos valdymo ir signalizavimo pultas (centralė), 
gaisriniai detektoriai, ranka valdomi mygtukai, signalizavimo įtaisai (blykstės, sirenos), valdymo moduliai. 
Gaisro detektoriai apjungiami į žiedinę liniją (kilpą), kiekvienas detektorius turi savo unikalų adresą toje 
kilpoje. Gaisrinė centralė analizuoja atskiro detektoriaus būseną, taip nustatoma tiksli gaisro kilimo vieta ar 
gedimo pobūdis. 
Gaisro aptikimo sistemos šleifai (kilpos) įrengiamos gaisriniu 1x2x1,5 mm2 kabeliu. 
 

Valdymo signalai 
Perspėjimo ir valdymo signalai, gaisro pavojaus atveju gali būti perduodami tiesiai iš centralės arba 
adresuojamų įvesties/išvesties modulių pagalba, kurie išduoda ir priima signalus iš atitinkamų inžinerinių 
sistemų. 
Bendru atveju turi būti suformuoti ir perduoti sekantys signalai: 
- aptarnaujančiai organizacijai į apsaugos postą; 
- praėjimo kontrolei, kad atblokuoti išėjimo duris evakuacijos keliuose (jei reikalinga); 
- elektros skydinėse esantiems skydams atjungti įtampą įrenginiams, kurie gaisro metu turi būti išjungti; 
- vėdinimo, dūmų šalinimo, bei kitoms sistemoms pagal automatikos projekto dalies (PVA) užduotį; 
 

Gaisro matrica 
Projekto įgyvendinimo metu turi būti sudaryta gaisro įrangos veikimo matrica. Bendruoju atveju, numatomi 
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sekantis veiksmai: 
 

Pre-alarm Gaisras Įvykis 

X X Budinčiojo personalo informavimas 

X X Signalas į priešgaisrinės tarnybos ar saugos tarnybos pultą 

 X Dūmų šalinimo sistemų įjungimas (jei reikalinga) 

 X Išjungiama konkrečios zonos ventiliacijos sistema (pagal E ir PVA dalių užd.) 

 X 
Slankiojančių ir kitų evakuacijos keliose esančių durų atidarymas/uždarymas 
(atblokavimas) 

 X 
Vidinių šviesos ir garso signalizatorių (kur numatyta) ir lauko sirenos 
įjungimas 

 

Pre-Alarm – signalas formuojamas suveikus vienam automatiniam dūmų davikliui. Kilusio pavojaus vieta 
turi būti patikrinta apsaugos personalo (per tam tikrą laiką (Laikas Nr. 1, pav. 30 sekundžių) personalas turi 
sureaguoti į gautą signalą ir per tam tikrą papildomą laiką (Laikas Nr. 2, pav. 210 sekundžių) – patikrinti ar 
suveikimas nėra klaidingas). 
 

Gaisras (Evakuacija) – signalas formuojamas: 
1. jei personalas, po patikrinimo, rankiniu būdu įjungia garso sistemą;  
2. automatiškai, suveikus vienam rankiniam gaisro pavojaus signalizavimo įtaisui;  
3. automatiškai, suveikus vienam automatiniams dūmų detektoriui, jei patalpoje yra tik vienas detektorius 
(pav. tech. pat.);  
4. automatiškai, suveikus dviem automatiniams dūmų detektoriams;  
6. automatiškai, suveikus vienam automatiniam temperatūros detektoriui;  
8. automatiškai, gavus gaisro signalą iš automatinės gaisro gesinimo sistemos automatikos (jei numatyta); 
9. suveikus vienam dūmų davikliui, jei personalas nesureaguoja per Laiką Nr. 1;  
10. suveikus vienam davikliui ir signalas nebuvo atmestas kaip melagingas per numatytą laiką (Laikas Nr. 
1+ Laikas Nr. 2). 
Pastaba: Projekto įgyvendinimo stadijoje valdymo signalų sąrašas ir gaisro matrica turi būti tikslinami ir 
detalizuojami, jei reikia, įtraukti papildomi valdymo moduliai ir suformuoti visi reikalingi signalai.  
 

GSS sistemos techniniai rodikliai: 
1 kilpos adresinė gaisro aptikimo ir signalizavimo centralė:                     1 vnt.; 
Adresuojamas dūmų detektorius:                                                             4 vnt.; 
Linijinis optinis dūmų detektorius                                                              7 vnt.; 
Adresuojamas gaisro pavojaus mygtukas:                                               9 vnt.; 
Adresuojama sirena su blykste:                                                                7 vnt.; 
 
Procesų valdymas ir automatizacija 
 

Gaisro gesinimo stotis  
Numatyta bendra gesinimo sistema su sprinkleriais ir gaisriniais čiaupais. Gesinimo stotyje numatyti sauso 
tipo signaliniai vožtuvai, dvi sklendės su elektros pavaromis, gaisrinių čiaupų tinklams ir kompresorius. 
Vanduo gaisrų gesinimo sistemai užtikrinamas iš priešgaisrinio rezervuaro. Rezervuaro vandens lygiui 
stebėti numatytos 4 plūdės, rezervuaro papildymas sklende su elektrine pavara iš buitinio vandentiekio. 
Gesinimo stotyje suprojektuota gaisrinių siurblių stotelė, kuri susideda iš elektrinių siurblių su gamykliniais 
valdymo skydais ir slėgio palaikymo siurblio su gamykliniu valdymo skydu. Visi gaisro gesinimo sistemos 
signalai perduodami į gaisrinę centralę. 
 

Techniniai rodikliai 
Automatikos skydai – 3 vnt.; 
Programuojami valdikliai – 4 vnt. 
 
 
 
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, STATYBOS SKLYPO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ APRAŠYMAS; 
IŠORINIO IR VIDINIO TRANSPORTO JUDĖJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI 
 

Projektuojamam pastatui numatoma krovos aikštelė šalia stovinčio garažo, panaudojant dalį aikštelės šalia 
jo, taip iki minimumo sumažinant naujai įrenginėjamų kietųjų dangų kiekius sklype. Patekimui į krovos 
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aikštelę numatoma naudoti esamą įvažą iš Lakūnų g. Numatoma krovos zona, rampos ir vieta 
sunkiasvoriam transportui manevruoti.  
Krovos aikštelės ribose numatyta 11 automobilių parkavimo vietų, iš jų 2 stovėjimo vietos elektromobilių 
parkavimui ir įkrovimo vieta. 

INFORMACIJA APIE NUMATOMŲ STATYBOS DARBŲ POVEIKĮ APLINKAI, GYVENTOJAMS, 
KAIMYNINĖMS TERITORIJOMS. 

Numatomi statybos darbai aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms neigiamo poveikio neturės. 
Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų, neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams.  
Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo, teritorijų planavimo dokumentų, esminius statinių ir statinių 
architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio reikalavimus. 

SAUGOMOS TERITORIJOS TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos, 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją:514 m2. 

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos, 
Žemės sklypo plotas, patenkantis į teritoriją:3 m2. 

Teritorija, kurioje taikomos SŽNS, neįregistruota Nekilnojamojo turto registre:  
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos; 
Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos; 
Elektros tinklų apsaugos zonos; 
Aerodromo apsaugos zonos; 

APLINKOS APSAUGOS, KULTŪROS PAVELDO IŠSAUGOJIMO, URBANISTIKOS, GAISRINĖS, 
CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ PRINCIPINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Statiniai atitiks žemės sklypo naudojimo paskirtį bei naudojimo būdą. Statybos įtaka aplinkai bus minimali, 
teritorija bus sutvarkyta, žemės reljefo keitimo darbai bus atliekami tik ten, kur bus būtina.  
Statybinės medžiagos bus atvežamos į vietą, medžiagų sandėliavimas numatomas sklypo teritorijoje, 
atokiau nuo projektuojamų statinių taip, kad netrukdytų statybų darbuotojams ir statybos transportui laisvai 
judėti. Krovininis transportas medžiagų iškrovimo metu netrukdys kitam transportui pravažiuoti ir 
pėstiesiems judėti, statybinės medžiagos iškraunamos sklypo ribose, aptvertoje teritorijoje. Gretimų sklypų 
naudotojams judėjimo galimybės nepasikeis. Visos statybų metu susidarysiančios statybinės atliekos bus 
rūšiuojamos ir sandėliuojamos konteineriuose sklypo ribose ir išvežamos į statybinių atliekų sąvartynus 
arba į atliekų perdirbimo įmones. Statybinių atliekų išvežimą įforminantys dokumentai saugomi iki pastatų 
statybos užbaigimo. Užbaigus statybos darbus, statybos aikštelė turi būti sutvarkoma - surenkamos 
šiukšlės, iššluojama, išplaunama, sutvarkomi takai. Dangos, pažeistos statybų eigoje, pilnai ir kokybiškai 
atstatomos. Vykdant žemės kasimo darbus privaloma plauti išvažiuojančių iš statybvietės autotransporto 
priemonių padangas prieš įvažiuojant į įrengtą miesto gatvę, aikštę ar automobilių stovėjimo aikštelę. 
Numatomi statybos darbai aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms neigiamo poveikio neturės.  
Žemės sklypas archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas, į saugomas ir kultūros paveldo teritorijas 
nepatenka. 
Gaisrinių automobilių privažiavimas prie pastato, pastatų žaibosauga sprendžiama pagal šiuo metu 
galiojančius teisės aktus, numatomos gaisro plitimą ribojančios priemonės apsaugančios pastatą statybos 
ir eksploatacijos metu. 
Evakuacijos keliai atitinka reikalavimus (plotis, ilgis, aukštis, atsparumas ugniai, angų užpildai ir kt.). 
Statinio evakuacijos keliai ir išėjimai užtikrina saugią visų žmonių esančių pastate evakuaciją. Numatytas 
vandens tiekimo šaltinis, gaisrui gesinti. Priimant projektinius sprendimus laikytasi nuostatos, kad statinyje 
būtų ribojamas gaisro kilimas (numatyta stacionari gaisro gesinimo sistema), o kilus gaisrui:  
- tam tikrą laiko tarpą laikančios konstrukcijos galėtų išlaikyti jas veikusias ir dėl gaisro poveikio
susidariusias apkrovas;
- būtų ribojamas ugnies bei dūmų atsiradimas ir plitimas statinyje;
- būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius, gaisro skyrius;
- pastate esantys žmonės galėtų saugiai išeiti iš jo ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis;
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- pradėtų veikti gaisro aptikimo, žmonių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistemos;  
- gelbėtojai atvykę gesinti gaisro galėtų saugiai dirbti. 
Projekto GSS daliję suprojektuoti perspėjimo ir valdymo signalai, gaisro pavojaus atveju. 
 
APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ NUO SMURTO IR VANDALIZMO APRAŠYMAS 
 

Projektuojamo pastato teritorija numatyta aptverti tvora. Projekte numatytos vaizdo stebėjimo  ir apsaginės  
signalizacijos sistemos. 
 
UNIVERSALAUS DIZAINO, APLINKOS IR STATINIŲ PRITAIKYMO ASMENIMS SU NEGALIA 
PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS. 
 

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedų „Statinių, kurie turi būti pritaikomi 
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams, sąrašas“ p.2.12. specialiosios paskirties pastatai, išskyrus karinių 
vienetų pastatus, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatus, kuriuose specialiesiems neįgaliųjų 
poreikiams turi būti pritaikytos tik lankytojams skirtos patalpos;  
Valstybės rezervo sandėlyje lankytojų nebus; 
Specialiosios paskirties pastatui - valstybės rezervo sandėliui, neįgaliųjų poreikiai netaikomi. 
 
PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO ĮVERTINIMAS 
 

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas 51 str. 2 p.; Minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo 
reikalavimai nenustatomi: 4 d.: nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo 
paskirties ir žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;  
Vadovaujantis LR SĮ 51 str. 2 p., 4 d. specialiosios paskirties pastatui - valstybės rezervo sandėliui 
minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi. 
 

DUOMENYS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĘ VEIKLĄ 
 

Specialiosios paskirties pastate (valstybės rezervo sandėlis),  bus vykdoma įvairi logistinė veikla, 
iškraunamos ir perkraunamos įranga, prekės, medžiagos ir kita. Įranga, prekės, medžiagos ir kt. laikomos 
stelažuose, kurių sandėliavimo aukštis iki 6,85m. Rezervo sandėlio medžiagos laikomos euro paletėse. 
Aukštis iki santvaros – sijos numatomas 7,40m. 
Pastatui aptarnauti numatytos 2 iškrovimo rampos su šliuzais ir išlyginamaisiais tilteliais. 
Nuolatinių darbuotojų nenumatoma. Veikla bus vykdoma susiklosčius ekstremaliosioms situacijoms, kurių 
padariniai šalinami esančiomis civilinės saugos sistemos pajėgomis ir naudojant turimus materialinius 
išteklius. 
Buitinės ir kitos veiklos atliekos bus laikomos sklypo teritorijoje, specialiai tam skirtose vietose, šiukšlių 
konteinerių aptvare. Atliekos bus rūšiuojamos į skirtingus konteinerius ir išvežamos atliekų tvarkymo 
įmonės transportu pagal sudarytą sutartį su buitinių atliekų tvarkymo įmone dėl šių atliekų išvežimo. 
Planuojama veikla poveikio aplinkai neturės. 
 
GAISRINĖ SAUGA 
 

Statinys projektuojamas taip, kad kilus gaisrui: 

• statinio laikančiosios konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas; 

• būtų ribojamas ugnies bei dūmų plitimas statinyje; 

• būtų ribojamas gaisro plitimas į gretimus statinius; 

• žmonės galėtų saugiai išeiti iš statinio ar būtų galima juos gelbėti kitomis priemonėmis; 

• pradėtų veikti gaisrinės saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo sistemos; 

• ugniagesiai gelbėtojai galėtų saugiai dirbti. 
 

Detalūs sprendiniai pateikiami gaisrinės saugos dalyje. 
 
 
STATINIO NAUDOJIMO SAUGA 
 

Statinio projekto sprendiniais užtikrinama, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros srove, 
sprogimo) rizikos. 
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BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

Statybvietė turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir aplinkos ministro patvirtintuose Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.  
Kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Darboviečių įrengimo statybvietėse 
nuostatuose nustatyta tvarka privalo būti paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kurių 
pareigos ir teisės nustatomos Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.  
Statybvietės teritorija turi būti aptverta, įrengti įvažiavimo į teritoriją vartai ir varteliai pėstiesiems. Į 
statybvietės teritoriją negali patekti pašaliniai žmonės. Ant statybvietės tvoros privalo būti iškabintas 
informacinis stendas, kuriame nurodoma pagrindinė informacija apie statybos objektą, statytoją, rangovą, 
projektuotoją. Statybvietės teritorijoje privalo būti įrengtos darbuotojų buitinės patalpos.  
Jose turi būti numatytos persirengimo patalpos su spintelėmis, jeigu darbuotojai atvyksta ne su darbo 
rūbais, valgymo ir poilsio patalpa. Statybvietėje privalo būti WC ir praustuvai. 
Darbuotojai privalo būti apsaugoti nuo krentančių daiktų kolektyvinėmis saugos priemonėmis, taip pat 
darbuotojams privalo būti išduotos reikiamos asmeninės apsauginės priemonės. Medžiagos ir įrenginiai 
privalo būti išdėstyti arba sudėti į krūvas taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti. Prireikus privalo būti 
uždengtos perėjos arba į pavojingas zonas neprivalo būti įėjimo. 
Dirbant ant stogo, esant kritimo nuo stogo pavojui privalo būti įrengtos kolektyvinės saugos priemonės, kad 
būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių, taip pat statybinių medžiagų kritimo, darbuotojai taip pat 
privalo būti aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis. 
 
BENDROSIOS PASTABOS 
 

Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti iki galo – „pilnas įrengimas”. Žodžiai „pilnas 
įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, 
reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi 
pilnam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovas prieš pateikiant kainos pasiūlymą privalo įvertinti visus 
planuojamus darbus. Statinio statybai naudojami statybos produktai turi atitikti jo technines specifikacijas 
(standartuose, techniniuose liudijimuose) ir techninio projekto techninėse specifikacijose pateiktus statybos 
produktų degumo ir atsparumo ugniai reikalavimus. Įgyvendinant projektą Rangovas privalo laikytis 
Statybos įstatymo ir kitų normatyvinių dokumentų, teisės aktų reikalavimų. Visas TP įvardintas konkrečias 
medžiagas, gaminius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių 
specifikacijų) reikalavimuose. 
 
STATYBOS UŽBAIGIMO PROCEDŪROS. 
 

Statybos užbaigimo procedūros metu atlikti energinio naudingumo klasės ir akustinio komforto sąlygų 
klasės sertifikavimą bei sveikatą įtakojančių veiksnių ((triukšmo,  infragarso, dirbtinio apšvietimo, 
mikroklimato ir kt.) matavimus/tyrimus projektuojamuose patalpose / aplinkoje, vadovaujantis statybos 
techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio 
reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 8 priedo 5.3.26 p. 
ir statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 
Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą 
statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 
m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 (Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą 
leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas patvirtinimo“, 
10 priedo 10 p. reikalavimai).  
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BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Šie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techninių specifikacijų bendroji dalis. Jie
bendraisiais reikalavimais ir nurodymais papildo atskirų projekto dalių technines specifikacijas. Jeigu tarp
šių techninių reikalavimų ir projekto dalių specifikacijų iškyla skirtumų – pirmenybė teikiama atskirų
projekto dalių specifikacijoms.

1. TAIKYMO SRITIS

Ši specifikacija apima medžiagų, įrengimų tiekimą, pristatymą, į statybos aikštelę, pastatymą ir
sumontavimą.
Darbai apima statybos montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas būtinas pilnam įrengimui, ir
tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti šioje specifikacijoje, brėžinius ir visa tai, ko gali
prireikti, kad būtų pilnai užbaigti statybos darbai.
Žodžiai “pilnas įrengimas” turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimus, nurodytus šioje specifikacijoje, bet
ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbų atlikimui.
Rangovas turi užtikrinti, kad darbai būtų tinkamai vykdomi ir užbaigti.

2. ĮSTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas už visų leidimų, sutikimų ar dokumentų, reikalingų Darbų
vykdymui bei užbaigimui gavimą iš kompetentingų institucijų.
Rangovas yra atsakingas už Darbų vykdymo priešgaisrinę apsaugą pagal LR galiojančių teisės aktų
reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta
tvarka ir privalo turėti atitikties įvertinimo dokumentą.
Rangovas privalo palaikyti ryšį su kompetentingomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita
bei ištaisyti trūkumus, kuriuos šios institucijos nustatys minėtų patikrinimų metų.
Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamų kompetentingų valstybės ir/ ar savivaldybės institucijų.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti inžinieriaus, tai
įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas priėmimo komisijos.
Subrangovai. Rangovas, pasirenkamus subrangovus turi aptarti su užsakovu ir gauti jo raštišką pritarimą
jeigu nenurodyta kitaip. Užsakovas turi teisę nurodyti Rangovui kokį subrangovą pasirinkti ir toks
Užsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

3. PROJEKTAVIMO DARBŲ APIMTIS

Į projektavimo darbų sudėtį be kita ko, įeina:

• reikiamų papildomų (darbo) brėžinių ir techninių sąlygų parengimas;

• bendrasis objekto valdymas vykdant statybos darbus;

• rangovo planas, kaip planuojama prižiūrėti darbų atlikimą objekte siekiant užtikrinti, kad visi atlikti
darbai atitiktų projekto bei sutartie reikalavimus. Šį planą tvirtina Užsakovo atstovas.
Rangovas parengia ir vėliau tikslina (atnaujina) darbų atlikimo dokumentacijos rinkinį. Šie dokumentai
visada laikomi objekte. Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, du šio rinkinio egzemplioriai pateikiami
Užsakovo atstovui.
Be to, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui išpildymo brėžinius, kuriuose parodomi visi atlikti
darbai.
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Prieš pradedant užbaigimo išbandymus, Rangovas parengia ir pateikia Užsakovo atstovui naudojimo ir 
priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad Užsakovas 
galėtų atlikti reikiamą eksploatavimą, priežiūrą, išmontavimą, surinkimą, reguliavimą ir taisymą. 
Objektas laikomas užbaigtu ir tinkamu atiduoti eksploatuoti tik po to, kai jis pateikiamas Užsakovo 
atstovui. 
Skaičiavimai ir brėžiniai privalo būti pateikti Užsakovo atstovui ne vėliau kaip likus 3 savaitėms iki 
statybos darbų pradžios. 
Užsakovo atstovas turi gauti tris visų brėžinių ir skaičiavimų komplektus (įskaitant visas pataisas). 
Rangovo patalpose objekte visada privalo būti atnaujintas brėžinių komplektas. 
Visa projekto medžiaga ir dokumentai yra Užsakovo nuosavybė ir jis gali naudoti ją savo nuožiūra. 
Rangovas privalo reikiamu laiku kreiptis į užsakovą visos projektavimui reikalingos informacijos ir į 
valdžios įstaigas leidimų ir patvirtinimų. 
 
4. RANGOVO ATLIEKAMI BRĖŽINIAI IR DOKUMENTAI 
 

Brėžiniai turi būti suderinti su techniniu inžinieriumi ir užsakovu ir tik tada gali būti perduoti vykdymui. 
Rangovas ir projektuotojas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmės. Užsakovas ir techninis 
inžinierius derins tik brėžinių koncepciją. 
Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiama lietuvių kalba. 
Baigus darbus ir priduodant statybą, turi būti parengti ir pateikti Užsakovui ir techniniam inžinieriui 
išpildomieji brėžiniai ir dokumentacija su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais, debitais 
ir kitais patikslinimais natūroje. 
Išpildomieji brėžiniai turi būti paruošti kompiuteriu. Rangovas privalo parengti išpildomąją ar kitą 
dokumentaciją, kurios gali pareikalauti užsakovas. 
 
5.PRIORITETO TVARKA TARP BRĖŽINIŲ, SPECIFIKACIJŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ 
 

Ši specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp specifikacijos ir brėžinių iškyla kokių nors 
skirtumų, pirmenybė teikiama šiai specifikacijai. Tačiau Rangovas turi atkreipti Užsakovo dėmesį į visus 
neatitikimus prieš nuspręsdamas dėl konkrečios šios specifikacijos ir/ ar atitinkamų brėžinių 
interpretacijos. 
Jei dėl pakeitimų Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai 
tampa nesuderinami su galiojančių teisės aktų imperatyviais reikalavimais, Užsakovas, Užsakovo 
atstovas bei Rangovas privalo nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas šių 
specifikacijų nuostatas ar brėžinių dalis tokiu būdu, kad jos atitiktų galiojančių teisės aktų imperatyvius 
reikalavimus. Tuo atveju, jeigu šios specifikacijos ir/ ar brėžiniai tampa nesuderinami su rekomendacinio 
pobūdžio standartais, taisyklėmis ar kita dokumentacija, susijusia su Darbų vykdymu, turi būti 
vadovaujamasi šiomis specifikacijomis ir atitinkamais brėžiniais, išskyrus atvejus, jei Užsakovas ir 
Inžinierius nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Užsakovą ir Užsakovo atstovą apie visus 
aukščiau nurodytus specifikacijų ir/ ar brėžinių nesuderinamumus prieš atlikdami tolimesnius darbus. 
 
6. STATYBOS AIKŠTELĖ 
 

6.1. Vandentiekis 
 

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti vandens, tenkinančio visus jo 
poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinėms ir techninėms 
reikmėms tenkinti per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, 
eksploatavimą, techninę priežiūrą bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų vamzdžių 
apsaugojimą nuo užšalimo. 
 
6.2. Kanalizacija 
 

Rangovas turi numatyti visų nuotekų, įskaitant tualetų nuotekų šalinimą objekte per visą darbų atlikimo 
laikotarpį iki jų priėmimo. Tai apima kanalizacijos įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte ir visų laikinųjų kanalizacijos vamzdžių apsaugojimą nuo 
užšalimo. 
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6.3. Elektra 
 

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, Rangovas privalo pasirūpinti elektros energijos 
tenkinančio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi būti pasirūpinta reikiamu elektros energijos tiekimu 
per visą darbų laikotarpį iki jo priėmimo. Tai apima įrenginių sumontavimą, eksploatavimą, techninę 
priežiūra bei pakartotinį sumontavimą objekte iki pat priėmimo. 
 
6.4. Apšvietimas ir apsauga 
 

Rangovas privalo pasirūpinti viso objekto apšvietimu ir apsauga bei budėjimu jame iki pat objekto 
priėmimo. Tai apima visą apšvietimo įrangą užtikrinančią pakankamą objekto ir artimiausios aplinkos 
apšvietimą. Apšvietimo laipsnis turi atitikti valdžios įstaigų nustatytus reikalavimus. 
 
6.5. Laikinieji pastatai 
 

Rangovas pasirūpina visais laikinaisiais pastatais, būtinais darbams atlikti. Šių pastatų vietą turi 
patvirtinti Užsakovo atstovas. Laikinieji pastatai apima biuro patalpas Rangovo ir Užsakovo personalui 
kuris perkeliamas remonto laikotarpiui. 
 
7. GAMINIAI IR MEDŽIAGOS. 
 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visiems 
nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas. 
Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
• gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
• specifikacija; 
• naudojimo instrukcija; 
• nuoroda kam skiriama; 
• spalvos nuoroda; 
• pagaminimo data; 
Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą be jokių papildomų išlaidų 
Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medžiagas 
ir įrangą kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja Užsakovas, neatsižvelgiant į Rangovo deklaruotas 
kainas. 
Rangovas neturi teisės užsakyti pagrindinės įrangos be išankstinio Užsakovo patvirtinimo. 
Sąnaudų žiniaraščiuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medžiagoms galimi alternatyvūs 
pasiūlymai, jei jie sumažins darbų kainą, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių savybių. 
Rinkdamas komponentus bei medžiagas, Rangovas turi atsižvelgti į poreikį, nepanašius 
kontaktuojančius metalus, apsaugoti nuo korozijos. 
Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota projekto 
dokumentuose nurodytoje padėtyje. 
 
7.1. Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 
 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia informacija turi 
būti nurodoma kitu Užsakovui priimtinu būdu. 
Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta 
medžiaga,  pvz., nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš perkant ji turės būti pateikta 
Užsakovo patvirtinimui. 
 
7.2. Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
 

Jei reikalaujama, kad nurodytos medžiagos ir gaminiai būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie yra įtraukti 
į oficialia kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, atitikimo standartui ar 
oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali būti 
atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
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7.3. Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
 

Galimi medžiagų ir gaminių atitikties nurodymai jų montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba 
jei negalima jų palikti matomais turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 
 
7.4. Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 
 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir 
supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 
nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 
 
7.5. Gaminių ir medžiagų pristatymas 
 

Gaminių ir medžiagų pristatymas koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Rangovas privalo vengti 
nereikalingo gaminių ir/ ar medžiagų saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos 
turi būti su atitinkamais dokumentais. 
 
7.6. Pristatymo patikrinimas 
 

Atvežtų prekių (gaminių ir medžiagų) išvaizdą, jų galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių 
užsakovas yra atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
patiekiamos prekių tiekėjui (arba gamintojui). 
 
7.7. Saugojimas aikštelėje 
 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis 
kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo (ar tiekėjo) pateiktų 
nuorodų. 
Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekės charakteristikas būtina, 
izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų 
padėta tinkamai ir lengvai patikrinama. 
Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos 
naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių apgadinimus ir/ar praradimus visiškai atsako 
Rangovas. 
 
8. STATYBOS ĮRANGA IR STATYBOS METODAI 
 

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus 
darbo saugos reikalavimus. 
  
9. MATAVIMAI 
 

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 
altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti 
atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 
Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų 
išdėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 
Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. 
Rangovas privalo įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios 
tik į vieną pusę. 
Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų statybos paklaidų suderinamumo laikymąsi. 
Atliekant statybos darbus turi būti laikomasi Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų jeigu nenurodyta 
kitaip. 
 
10. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBŲ VYKDYMAS 
 

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Užsakovo pageidautinus darbo metodus, 
įdarbinant ar pasitelkiant patyrusį ir tinkamą personalą.  
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Jeigu darbų atlikimo metu Užsakovo atstovas nustato, kad Rangovas Darbams atlikti samdo nepatyrusį 
personalą, kuris negali kokybiškai atlikti darbų, arba Rangovo personalas, vykdydamas darbus nesilaiko 
atitinkamiems darbams nustatytų ir taikytinų technologijų, tokiu atveju Užsakovo atstovas turi teisę, 
gavęs Užsakovo pritarimą, tokį personalą pašalinti iš statybos aikštelės ir reikalauti, kad Rangovas tokius 
darbuotojus pakeistų kitais, kurie turi tinkamą kvalifikaciją ir  patyrimą atitinkamų darbų atlikimui. 
Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo Konkursinėje dokumentacijoje pateikto 
metodo, Rangovas turi gauti Užsakovo atstovo ir Užsakovo sutikimą. 
Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu būdu neapriboja Rangovo atsakomybės. 
Bet kokio per projektavimo ar kitų papildomų darbų susijusių su darbo metodo pakeitimu, atlikimo 
išlaidas privalo kompensuoti Rangovas. 
 
10.1. Darbų koordinavimas 
 

Rangovas yra atsakingas už darbų vykdymo koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais, įskaitant ir 
Užsakovo nurodytus ar pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro darbų vykdymo planą prieš 
pradedant darbus, o darbų metu užtikrina, kad darbai vyktų teisingai ir pagal projektą. Tiksli visos įrangos 
montavimo vieta nustatoma parengtuose darbo brėžiniuose. 
Jeigu darbai apima didelių matmenų instaliavimą, Rangovas suderina darbų atlikimo laiką su Užsakovo 
atstovu ir Užsakovu. 
Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus 
darbo metodus. 
Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų tinkamam vykdymui, turi būti numatyti ir aptarti su 
Užsakovu ir Užsakovo atstovu iš anksto. 
 
10.2. Bandymai ir pavyzdžiai 
 

Prieš pradedant bandymus, Rangovas: 
− suderina su Užsakovu ir Užsakovo atstovu bandymo laiką, vietą ir būdą; 
− turi užtikrinti priėjimą prie visų bandomų vietų; 
− privalo užtikrinti, kad bandymams būtų prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai; 
− bandymų ir pavyzdžių aprobavimo būdai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. 
 
10.3. Bandymai 
 

Turi būti atlikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar galiojančiuose standartuose numatyti tyrimai. 
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant Užsakovo atstovui. 
Bandymų rezultatai turi būti saugomi statybos aikštelėje ir vėliau pristatomi susipažinimui; 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomų reikalavimų, Rangovas nedelsdamas privalo 
informuoti apie tai suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito 
materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas 
privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti su jomis susitikimą, sprendimų 
priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti 
bet kokios žalos ir pavojaus. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Užsakovui ir jo atstovui, 
testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inžinierius bei kompetentingos institucijos. 
Visas aukščiau nurodytas testavimui ir apžiūrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti 
Rangovas. Be to Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minėtu testavimu ir apžiūra susijusius darbus. 
 
10.4. Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
 

Konkrečioje specifikacijoje nurodytų gaminių ir medžiagų pavyzdžiai turi būti pateikti Užsakovui ir 
Užsakovo atstovui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi būti laikomi iki darbų 
užbaigimo. 
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10.5. Paslėpti darbai 
 

Rangovas privalo informuoti Užsakovą ir Užsakovo atstovą kada galima tikrinti medžiagų ir įvairių stadijų 
darbų kokybę, prieš įrengiant kištas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. 
Rangovas turi pastoviai atlikinėti dengiamųjų darbų fotofiksaciją. 
 
10.6. Apsauga 
 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti 
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, per didelės kaitros ir per 
greito džiūvimo. 
 
11. BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

11.1. Varžtai, tvirtinimai ir atramos 
 

Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (jų dydžio, stiprumo, skaičiaus ir kitų savybių atžvilgiu) turi būti sukonstruoti 
taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar 
konstrukcijos, kuriai leistina tokia apkrova. 
Rangovas privalo iš anksto gauti užsakovo sutikimą (leidimą) dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų 
ir t.t., kurie nenurodyti specifikacijose ir/ar brėžiniuose panaudojimo. 
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos, išskyrus dalis, liekančias 
betone. 
Apsauga nuo korozijos betonu turi būti ne mažiau 20 mm. 
Visos į betono konstrukcijas įmontuotos dalys turi būti atliekamos inkarų pagalba. 
Į betoną inkaruojami mediniai pagrindai turi būti gerai prigludę ir padaryti tik iš impregnuotos medienos. 
Jei reikia rangovas privalo naudoti varžtus. 
 
12. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI 
 
12.1. Tikrinimai 
 

Prieš uždengiant konstrukciją baigtą darbą reikia pateikti Užsakovo atstovui ir Užsakovo patvirtinimui. Jei 
tai nepadaroma Užsakovas ar Užsakovo atstovas turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar jų 
dalys būtų nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas 
darbas yra tinkamas. 
 
12.2. Rangovo pateikiama dokumentacija 
 

Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, 
techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktus, jų 
fotofiksaciją ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos 
remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais. 
Statybos metu Rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatys formos Statybos darbų žurnalą, kuris 
būtų prieinamas Užsakovo ir Inžinieriaus peržiūrai bei pastaboms. 
Rangovas taip pat pateikia pastatų inventorizavimo dokumentaciją reikalingą priduodant pastatą naudoti. 
Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją, kuri vėliau bus reikalinga organizuoti objekto 
pridavimą Valstybinei pridavimo komisijai. 
 
12.3. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija 
 

Rangovas turi pateikti tris tokių dokumentų rinkinius: 

• veikimo principą ir sistemos aprašymą; 

• visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų 
saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas; 

• naudojimo instrukcijas; 

• gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms; 

• tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pašto adresais. 
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Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei 
įrengimams. 
Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje 
pateiktos kodavimo sistemos. 
Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba. 
 
12.4. Priėmimas 
 

Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priėmimą ir kviečia Užsakovą 
ir Inžinierių į priėmimą, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti 
darbai ir defektų taisymas. Tie darbų defektai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau per defektų 
šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 
Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami 
atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 
 
12.5. Atsakomybės už defektus laikotarpis 
 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ir papildomą žalą turi būti taisomi iškart. 
Galutinis patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo visos statybos priėmimo datos. Priėmimo 
metu turi būti priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kokie defektai turi būti šalinami iš karto, o 
kuriuos galima atidėti, galutiniam defektų tikrinimui. Į Rangovo atsakomybę įeina visų defektų ir 
susidėvėjimų taisymas, išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 
Visi remonto darbai turi būti atliekami Rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai Rangovo priežiūrai. Visi darbai 
turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų pateikiamų Sutartyje. 
 
13. GARANTIJA 
 

Garantija privalo atitikti bendrų Sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji 
atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatytą statinio 
garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 
• statiniams – 5 metai; 
• paslėptiems statinių elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų; 
• esant tyčia paslėptiems defektams – 20 metų. 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, atsiradusius dėl 
nekokybiškai atliktų Darbų, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 
Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantijos trukmė turi būti koreguojama pagal statinių priėmimo metu galiojančius Lietuvos Respublikos 
įstatymus. 
 
14. GARANTINIS APTARNAVIMAS 
 

Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis Konkurso 
pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas 
atitinkamais dokumentais. 
 
15. UŽSAKOVO DARBUOTOJŲ APMOKYMAS 
 

Rangovas turi atlikti tam tikrą darbuotojų, kuriuos atrinks Užsakovas, skaičiaus mokymą, kad šie prieš 
galutinai perimdami objektą, galėtų teisingai, rūpestingai valdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti įranga bei 
statinius. 
Mokymą turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai – atskirai, ir turi būti tęsiamas 
per Sutarties laikotarpį iki galutinio projekto perėmimo, jei sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar 
Užsakovas ir Rangovas nėra abipusiai susitarę kitaip. 
 
 



 

DOKUMENTO ŽYMUO 

 
(24–07)-TP-BD_BTS 

LAPAS LAPŲ LAIDA 

8 10 0 

 

16. ATSARGINĖS DALYS 
 

Rangovas turi pateikti pakankamą kiekį atsarginių dalių kiekvienai sistemai / įrangai, pagal suderintą su 
Užsakovo sąrašą. 
 
Jei reikalaujamų atsarginių dalių kiekiai nenurodyti konkrečiose specifikacijose, reikia pateikti 1 metams 
pakankamus kiekius, kaip rekomenduoja sistemų / įrangos gamintojas (tiekėjas). 
 
17. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI 
 

Kvalifikaciniai reikalavimai rangovui: 
 rangovas  privalo turėti LR Aplinkos ministerijos išduotą atestatą, leidžiantį vykdyti sutartyje 
numatytus darbus.; 
 rangovas turi turėti patirtį vykdant panašius projektus; 
 rangovas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą; 
 rangovas yra atsiskaitęs su valstybės biudžetu; 
 rangovas neturi įsiskolinimo valstybinio socialinio draudimo įstaigai; 
 rangovas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti. 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai subrangovui:(tie patys kaip ir rangovui) 
 
Kvalifikaciniai reikalavimai statybos vadovui: 
 statybos vadovas, kuris numatytas paskirti vadovauti darbams, privalo turėti: ne mažesnę kaip 3-
jų metų patirtį atliekant panašaus pobūdžio ir apimties darbus bei būti ne mažiau kaip 1 metus dirbęs 
tokių darbų vadovu, ir LR Aplinkos ministerijos išduotą kvalifikacijos atestatą, leidžiantį vykdyti numatytus 
darbus 
 
18. BENDRIEJI REIKALAVIMAI SAUGUMO TECHNIKAI IR DARBŲ SAUGAI STATYBOJE 
 

Statybos aikštelėje būtina vadovautis priešgaisrinio saugumo taisyklėmis BPST 01 -2005. 
Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi besąlygiškai vadovaujantis saugos ir sveikatos 
taisyklėmis statyboje DT 5 – 00. 
Prieš pradedant statybvietės įrengimo darbus, statytojas užtikrina, kad rangovo statybos darbų 
technologijos projekto darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir konkrečios priemonės, 
užtikrinančios darbuotojų saugą ir sveikatą statinio statybos metu parengti vadovaujantis statinio 
projektu. 
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius koordinuoja reikalavimus, suderintus su 
rangovu techniniame bei statybos darbų technologijos projektuose, bei imasi prevencijos priemonių 
nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinių ligų statybos laikotarpiu išvengti; sprendžia techninius 
ir/arba organizacinius klausimus, atliekant statybvietėje skirtingus darbų etapus vienu metu arba vienas 
po kito; įvertina darbų etapų trukmę; jei reikia koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones 
nustatytas statybos darbų technologijos projekte; koordinuoja darbdavių veiklą, kad jie įvykdytų šių 
pareigas; organizuoja darbdavių dirbančių statybvietėje bendradarbiavimą, keitimąsi informacija; 
kontroliuoja statybvietėje numatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi ir imasi priemonių, kad statybos 
laikotarpyje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 
Rangovas, kiekvieną darbo dieną pildo statybos darbų žurnalą vadovaudamasis STR 1.08.02:2002 
„Statybos darbai“ 4 priedu. Pildymo taisyklės, tvarka bei atsakomybė nurodytos statybos darbų žurnalo 1 
skyriuje. Statybos darbų žurnalas Nr.1 laikomas pagrindiniu ir už jo pildymą ir saugojimą atsako 
rangovas. Papildomi statybos darbų žurnalai reikalingi tada, kai pagrindiniame žurnale nepakanka 
išspausdintų formų; kai statybos darbų apimtys didelės, statybos darbus vykdo daug subrangovų tada jie 
pildo papildomus statybos darbų žurnalus (už jų pildymą ir saugojimą atsako subrangovai). Papildomų 
žurnalų forma turi atitikti pagrindinio žurnalo formą, numeruojami iš eilės chronologine tvarka. Pagrindinį 
ir papildomus žurnalus statytojas perduoda rangovui, užpildęs titulinį lapą ir F – 1 formą. Rangovas 
gautus papildomus žurnalus perduoda subrangovams, o perdavimo faktas įregistruojamas papildomo 
žurnalo tituliniame lape ir pagrindinio žurnalo F-6 formoje. Žurnalus pildo asmenys turintys atestatą ir 
įtraukti į žurnalo formą F – 3 kaip turintys teisę daryti įrašus.  
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Statybos darbų žurnale rangovas išsamiai aprašo statinio statybos darbų eigą, panaudotus statybai 
produktus, atliktų statybos darbų kokybę, atskirų darbų perdavimą užsakovui, pažymimi statybos metu 
padaryti statinio projekto pakeitimai. Taip pat aprašo apie statybos vadovo, techninės priežiūros vadovo, 
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir valstybinės priežiūros institucijų atstovų nurodymų 
įvykdymą, statinio statybos metu. Žurnalo lapai turi būti susiūti ir sunumeruoti.  
Įrašai apie atliktus darbus žurnale daromi pasibaigus kiekvienai dienai (pamainai). 
Statybos darbų žurnalas baigus statybą pateikiamas statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai. 
Statinį pripažinus tinkamu naudoti žurnalą kartu su kitais dokumentais rangovas perduoda užsakovui. 
 
18.1. Saugumo technika 
 

Darbo vietos organizavimas turi  užtikrinti saugų darbą. Statybos-montavimo darbai gali būti vykdomi 
keliais aukštais, tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. 
Darbininkai, technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos-montavimo darbus, turi būti praėję saugumo 
technikos instruktažą. Dirbti betonuotojais gali ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, specialiai pasiruošę, 
turintys profesinių įgūdžių, mediciniškai pasitikrinę asmenys. Dirbantys su elektriniais vibratoriais, privalo 
turėti PK elektrosaugos kvalifikaciją. Betono mišinio siurblys turi būti pastatytas ant lygaus kieto 
pagrindo. 
 
18.2. Asmeninės saugos bei sveikatos priemonės 
 

Kiekvienas darbuotojas aprūpinamas apsauginiu šalmu, atitinkančiu Valstybinio standarto LST EN 397 
reikalavimus. Kiekvienas šalmas privalo būti gamintojo paženklintas. Šalmas yra neremontuotina 
apsaugos priemonė. Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas pirštinėmis nuo mechaninių 
sužalojimų. Pirštinės turi atitikti Valstybinio  standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas darbuotojas 
turi dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines. Pirštinių piktogramoje yra keturi skaičiai, iš eilės 
nurodantys pirštinių apsauginių savybių tvermės lygius mechaniniams poveikiams( pvz. žemkasiams, 
betonuotojams –pirštinės, kurių piktogramoje pirmas skaičius iš keturių 4). 
Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas apsauginiais darbo drabužiais, apsaugančiais nuo 
mechaninių poveikių ir gamybinio užterštumo. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Valstybinio 
standarto LST EN 340 reikalavimus Tai pus kombinezonai, kombinezonai, švarkai su kelnėmis. Rudenį ir 
pavasarį – striukės, o žiemą – šilti drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi būti su įmonės, atliekančios 
statybos darbus, užrašu. 
Kiekvienas darbuotojas turi būti aprūpinamas profesine avalyne, atitinkančia Valstybinio standarto LST 
EN 346 reikalavimus. 
Statybininkų brigados turi būti aprūpintos pirmosios pagalbos rinkiniais, sukomplektuotais pagal LR 
Sveikatos apsaugos ministro 2003-0 7-11 įsakymo Nr. V-450 1-mą priedą. Pirmos pagalbos rinkinys turi 
būti paženklintas, padėtas gerai matomoje vietoje, lengvai pasiekiamas. 
 
18.3. Priešgaisrinė apsauga 
 

Statybos aikštelėje suvirinimo darbai ir šalia jų pastatyti kilnojami transformatoriai turi būti toliau už 
skritulį, apibrėžtą iš suvirinimo vietos 5 m spinduliu nuo lengvai įsiliepsnojančių medžiagų. 
Laidai nuo suvirinimo transformatorių iki suvirintojų darbo vietų turi būti nutiesti taip, kad nesiglaustų prie 
plieninių lynų, karštų vamzdžių, guminių šlangų. Suvirintojai turi būti apsirengę nedegančių audinių 
kostiumais ar impregnuotais nuo galimo užsidegimo. 
Visi dirbantys statybos aikštelėje, turi laikytis priešgaisrinio režimo. Kasdien, baigus darbą, iš darbo 
vietos reikia pašalinti gerai degančias medžiagas, t.y. pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines 
atliekas. 
Statybos aikštelė turi būti aprūpinta priešgaisriniais, kilnojamais skydais (su gesintuvais, laužtuvais, 
kirviais, kastuvais, bakeliais vandeniui) bei dėžėmis su smėliu. Priešgaisrinis inventorius turi būti 
nudažytas raudonai, kad skirtųsi nuo statybinio inventoriaus. 
Rūkyti galima  tik specialiose vietose, kur yra urnos nuorūkoms, degtukams, statinė su vandeniu, dėžė 
su smėliu. 
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18.4. Darbų sauga 
 

Statybos aikštelėje turi būti užtikrintas: 
- visų statybinių elektros įtaisų įžeminimas; 
- mechanizmų besisukančių dalių aptvėrimas, 
- pakankamas ir saugus darbo vietų apšvietimas tamsiuoju paros metu; 
- kenksmingų dujų, garų ar dulkių priemaišų ore nebuvimas; 
- tinkamas statybinių medžiagų sandėliavimas; 
- tinkamas elektros srovės įtampos 12 – 36 V. ribose parinkimas; 
- visų elektros įtaisų dalių su srove (neizoliuoti laidai, kirtiklių ir saugiklių kontaktai, 
gnybtai) apsaugojimas tinkamais aptvarais. 
 
Suvirintojai turi būti apsirengę brezentiniais spec. drabužiais, apsiavę apsauginiais botais, užsidėję 
šalmus – kaukes. Elektrodo laikiklio kotas turi būti padarytas iš termoizoliacinės dielektrinės medžiagos 
(fibros, kietos sausos medienos). 
Statybos aikštelė turi būti tvarkinga. Negalima užkrauti 3,5 m. pločio pravažiavimų ir 1 m. pločio praėjimo 
takų. Medžiagos ir gaminiai turi būti sandėliuojami, kad nesužeistų  dirbančiųjų, t.y. rietuvių aukštis neturi 
būti didesnis už 2,25 m. 
Visi asmenys, esantys statybos aikštelėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. Vyresnysis stropuotojas 
(montuotojas) privalo išsiskirti šalmo spalva arba turėti raištį ant rankovės. 
 
19. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA 
 

Rangovas prieš pradėdamas darbus turi gauti visus reikalingus leidimus vykdyti statybos ir žemės 
kasinėjimo darbams. 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: 
• išpildomuosius statyboje atliktų darbų brėžinius ir kontrolines geodezines nuotraukas; 
• išpildomąją topo nuotrauką. 
Ankščiau minėti brėžiniai ruošiami kompiuteriu AutoCAD programa. Visi užrašai turi būti lietuvių kalba. 
Rangovai ar subrangovai priduodami objektą turi pateikti užsakovui šią įrangos arba įrengimų techninę 
dokumentaciją: 
• saugumo eksploatacijos aprašymas; 
• įrenginių techninis pasas; 
• atsarginių dalių sąrašas; 
• techninio aptarnavimo aprašymas; 
• įrengimo stiprumo skaičiavimai (jei reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus); 
• sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant ją Užsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame 
diskelyje. Ne lietuvių kalba parengti užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 
           
 
 
               
 



SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO SANDĖLIO),  
LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS. 

  
PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO PROGRAMINĖS ĮRANGOS 

SĄRAŠAS PAGAL TECHNINIO DARBO PROJEKTO SUDEDAMĄSIAS DALIS 

Nr. Projekto dalies pavadinimas  Programinės įrangos pavadinimas 

1 Bendroji dalis 
Microsoft Office 
Microsoft Windows 10 

2 Statinio architektūra, sklypo sutvarkymas 
Microsoft Office  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 10 

3 Statinio konstrukcijos  

Apache Open Office; 
GstarCAD 2023 Professional;  
„Peikko Designer“; 
„Ruukki Poimu“ 

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas 
Microsoft Office  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 7 

5 Šildymas – vėdinimas ir oro kondicionavimas 
Microsoft Office Home & Business  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 10 

6 Elektrotechnika 
Microsoft Office 
Autodesk Autocad  
Microsoft Windows 7 

7 Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) 
Microsoft Office Home & Business  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 10 

8 Apsauginė signalizacija 
Microsoft Office Home & Business  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 10 

9 Gaisro aptikimas ir signalizavimas 
Microsoft Office Home & Business  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 10 

10 Procesų valdymas ir automatizacija 
WPS Office  
Autodesk AutoCAD 

11 Gaisrinė sauga 
Microsoft Office 2013 
ZWCAD 2019 Pro 
Windows 11. 

12 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

Microsoft Office Home & Business  
Autodesk AutoCAD  
Microsoft Windows 10 

13 Automatinė gaisro gesinimo sistema 
Microsoft Office;  
ZWCAD 2022; 
SprinkCalc IV. 

14 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

Informacinis programinis kompleksas SĄMATA 
(UAB „Sistela“) 
Microsoft Office  

 

 

 

 

ROJEKTUOTOJAS 
KVALIFIKACIJĄ 

PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS 
 

VARDAS, PAVARDĖ 
PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” 1073 PV REMIGIJUS VAILIONIS 
 

 



 

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO SANDĖLIO), 
LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS. 

  
PRITARIMŲ, SUDERINIMŲ SĄRAŠAS 

 

Eilės 
Nr. 

Derinimą arba pritarimą pateikusios 
įstaigos pavadinimas 

Derinusio arba teikusio pritarimą 
asmens pareigos, pavardė vardas 

Derinimo arba 
pritarimo Nr.,  data 

1. 
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

Architektūros ir teritorijų planavimo 
skyrius 

Pritarimas 
projektiniams 
pasiūlymams 
2023-09-14 

2.  AB Telia Lietuva 
Tinklo resursų administravimo 
komanda, vyresnysis inžinierius 
Rolandas Venckus 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
2025-04-17 

3. AB Energijos skirstymo operatorius 
Atsakingi asmenis: 
Elektra - Linas Ruzgys; 
Dujos - Mindaugas Miniotas 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
Nr. P144369 
2025-05-29 

4. 
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius 
Antanas Bartulis 

Pritarimas projekto 
sprendiniams 
Nr. S-2732 
2025-06-13 

5. UAB „Skaidula‘ 
Inžinierė projektuotoja 
Irina Skalskienė 

Suvestinio IT plano 
suderinimas 
2025-06-13 

6. Civilinės aviacijos departamentas 
Aerodromų skyriaus vadovas 
Darius Okunevičius 

Projekto derinimas 
Nr. 10-594 
2025-06-17 

7.  Lietuvos kariuomenė 
Lietuvos kariuomenės vadas  
gen. Raimundas Vaikšnoras 

Projekto derinimas 
Nr. KVS-409 
2025-07-02 

8. 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas prie VRM 

Direktoriaus įgaliotas 
Departamento Materialinių išteklių 
valdymo valdybos viršininkas 
Valdas Visockas 

Pritarimas projekto 
sprendiniams 
Nr. 9.4-1593 
/2025(6.2 E)  
2025-07-04 

9.  UAB „Šiaulių vandenys“ 
Techninio skyriaus vadovė 
Bronislava Jakienė 

Projekto VN dalies 
derinimas 
2025-07-21 

10. 
Šiaulių miesto savivaldybės 
administracija 

Administracijos direktorius 
Antanas Bartulis 

Sutikimas leisti tiesti 
inžinerinius tinklus 
valstybinėje žemėje, 
kurioje nesuformuoti 
žemės sklypai 
Nr. S-3376 
2025-07-29 
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SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO SANDĖLIO), 

LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS. 

Statinio projekto dalių tarpusavio sprendinių derinimų lentelė 

 

Eilės 

Nr. 
Projekto dalis: 

Projekto dalies vadovas: 

Vardas Pavardė 
Parašas 

1 Bendroji dalis Remigijus Vailionis  

2 
Statinio architektūra 
Sklypo sutvarkymas 

Darius Steponaitis 
 

3 Statinio konstrukcijos Tadas Zaveckas 
 

4 Vandentiekis ir nuotekų šalinimas Julius Krivcovas 
 

5 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas Auksė Perlavičienė  

6 Elektrotechnika Rimas Bakanauskas  

 Procesų valdymas ir automatizacija Vytautas Grinius 
 

7 
Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos),                 
Apsauginė signalizacija                                
Gaisro aptikimas ir signalizavimas 

Donatas Augevičius  

8 Gaisrinė sauga Linas Petronis 
 

9 
Pasirengimas statybai ir statybos darbų 
organizavimas 

Vytautas Skirmantas 
 

10 Automatinė gaisro gesinimo sistema Julija Čabytė  

11 
Statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas 

Vytautas Skirmantas 
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PATVIRTINANČIO 
DOKUMENTO NR. 

PAREIGOS 
 

VARDAS, PAVARDĖ 
PARAŠAS 

UAB “Medstatyba” Atestato Nr. 1073 Projekto vadovas Remigijus Vailionis 
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PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 

2023-09-19 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Reikalavimai 

 I. Bendra informacija apie objektą 

1. Statytojas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie 

Vidaus reikalų ministerijos 

2. Statinio pavadinimas, adresas Pastatas – Specialiosios paskirties pastatas 

Lakūnų g. 2, Šiauliai 

3. Projekto pavadinimas Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo 

sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliuose, statybos projektas 

4. Statinio paskirtis Specialioji 

5. Statinio statybos rūšis Nauja statyba 

6. Statinio kategorija Neypatingasis 

7. Statinio projekto rengimo 

etapas 

Techninis projektas ir darbo projektas 

 II. Projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir Statytojo pateikiami duomenys 

6. Projektavimo paslaugų apimtis: 

6.1. Tyrimų paslaugos  Inžineriniai geodeziniai tyrimai  (jei būtina atnaujinti); 

 Inžineriniai geologiniai tyrimai, geotechniniai tyrimai; 

 Kiti tyrimai reikalingi projektui parengti. 

6.2. Projektavimo paslaugos Techninio projekto parengimas. Techninio projektas turi 

būti parengtas vadovaujantis STR 1.04.04:2017 

,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize". Projekto 

sudėtis: 

• Bendroji dalis; 

• Sklypo sutvarkymas (sklypo planas); 

• Architektūrinė; 

• Konstrukcijos; 

• Susisiekimas; 

• Vandentiekio ir nuotekų šalinimas (laukas ir vidus); 

• Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas; 

• Elektrotechnika (laukas ir vidus); 

• Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) (laukas ir 

vidus); 

• Apsauginė signalizacija; 

• Gaisro aptikimas ir signalizavimas; 

• Procesų valdymas ir automatizavimas; 

• Šilumos tiekimas ir gamyba; 

• Gaisrinė sauga; 

• Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas; 

• Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas. 

Rengiant techninį projektą projekto sudėtis gali keistis. 



 

6.3. Kitos paslaugos, susijusios su 

projektavimo paslaugomis 

Reikalingų tyrimų atlikimas Projektavimo užduoties p. 6.1. 

Projekto taisymas pagal statytojo, bendrosios ekspertizės, 

projektą tikrinančių institucijų pastabas. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

Projekto vykdymo priežiūra. 

Dalyvavimas statybos užbaigimo procedūrose. 

7. Projektavimo paslaugų terminai Tyrimai ir projektas parengiamas per sutartyje nustatytą 

laikotarpį. 

Projekto taisymas pagal statytojo, bendrosios ekspertizės, 

projektą tikrinančių institucijų pastabas - per dvi savaites 

nuo pastabų gavimo datos. 

Statybą leidžiančio dokumento gavimas - per du mėnesius 

po teigiamo ekspertizės akto gavimo datos (jei neatsiras 

nenumatytų aplinkybių). 

Projekto vykdymo priežiūra - visą statybos laikotarpį. 

8. Paslaugų teikėjui pateikiamos 

dokumentų, reikalingų statinio 

projekto dokumentams (toliau - 

projekto dokumentai) parengti, 

kopijos 

 Dokumentai: 

- žemės sklypo teisinės registracijos dokumentai; 

- parengti, viešai apsvarstyti, suderinti projektiniai 

pasiūlymai. 

- prisijungimo sąlygos, specialieji architektūros 

reikalavimai 

 III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms 

9. Projekto rengimo dokumentams 

taikomi teisės aktai, 

normatyviniai statybos 

techniniai  dokumentai bei 

normatyviniai statinio saugos ir 

paskirties dokumentai 

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų 

reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su 

teritorijos infrastruktūros plėtra 

10. Esminiai funkciniai, 

architektūros, technologijos, 

techniniai, ekonominiai, 

kokybes, reikalavimai 

Projektas rengiamas vadovaujantis statytojo pateiktais 

projektiniais pasiūlymais. Projektiniai pasiūlymai yra 

viešai apsvarstyti, jiems yra pritarusi miesto savivaldybė. 

Rengiant techninį projektą galimas minimalus 

nukrypimas nuo projektinių pasiūlymų atsižvelgiant į  

technologinius reikalavimus, ekspertų pastabas, derinančių 

institucijų pastabas. Tačiau jei paaiškėtų, kad parengus 

projektą nukrypimas nuo projektinių pasiūlymų yra 

žymus ir reikalinga per naują rengti projektinius pasiūlymus 

juos viešai svarstyti ir derinti, projektuotojas šiuos darbus 

atliktų savo sąskaita ir nenukrypdamas nuo sutarties 

terminų. 

Projekte turi būti suprojektuotas Specialiosios paskirties 

pastatas (valstybės rezervo sandėlis). 

Reikalavimai sklypo piano sprendiniams 

Sklype turi būti suprojektuota: 

• įvažiavimas iš Lakūnų gatvės; 

• sunkiasvorių transporto priemonių krovos ir 

laukimo aikštelė; 

• lengvųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelė; 

• teritorijos aptvėrimas tvora; 

• sklypo apšvietimas. 

 Reikalavimai pastato architektūrai, patalpų 

išplanavimui 

Projektuojama vadovaujantis parengtais ir suderintais 

projektiniais pasiūlymais. Pastato tūris, angos, fasadų 

apdaila, spalvinis sprendimas turi atitikti projektinius 

pasiūlymus. Patalpų išplanavimas gali minimaliai kisti 



 

priklausomai nuo techninių reikalavimų konstrukcijoms ir 

inžinerinėms sistemoms. 

Reikalavimai pastato energiniam efektyvumui 

Pastatui energinio naudingumo reikalavimai nekeliami. 

Reikalavimai pastato konstrukcijoms 

Pastato konstrukcijas projektuoti atsižvelgiant į tyrimų 

rezultatus. Pageidautinos konstrukcijos – surenkamo 

gelžbetonio ir metalinių santvarų konstrukcinė sistema. 

Lauko sienos iš daugiasluoksnių plokščių. Pamatai 

projektuojami pagal geologinius ir geotechninius tyrimus. 

      Reikalavimai pastato inžinerinėms sistemoms 

Šildymas. Pastatui šildyti numatyti sistemą oras – oras bei 

įvertinti galimybę, kaip alternatyvą, atsinaujinančių 

energijos šaltinių panaudojimą pastato šildymui. 

 

Vėdinimas - oro kondicionavimas. Pagal poreikį ir 

galiojančius teisės aktus. 

 

Vandentiekis, nuotekų šalinimas. Pastatas prijungiamas prie 

esamų vandentiekio ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų, 

esančių sklype arba pagal išduotas prisijungimo sąlygas. 

Pastate numatoma vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų 

sistema pagal poreikį ir galiojančius teisės aktus. Lietaus 

nuotekos nuo kietųjų dangų ir stogo surenkamos  ir 

nuvedamos į sklype esantį rezervuarą – kūdrą.  

 

Elektra. Pastatas prijungiamas prie elektros tinklų pagal AB 

ESO išduotas prisijungimo sąlygas apskaita įrengiama ant 

sklypo ribos. Pastato viduje elektros instaliacija ir 

apšvietimas įrengiama pagal poreikį ir galiojančius teisės 

aktus. Pastate turi būti įrengta žaibosauga ir įžeminimas. 

Visas apšvietimas projektuojamas LED lempomis. Turi 

būti suprojektuotas lauko teritorijos apšvietimas. 

 

Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos). Pastatas 

prijungiamas prie esamų ryšių tinklų, esančių sklype arba 

pagal išduotas prisijungimo sąlygas. Viduje numatoma 

ryšius įrengti pagal poreikį ir galiojančius teisės aktus. 

 

Apsauginės signalizacijos sistema. Pastato apsaugai turi 

būti suprojektuota vaizdo stebėjimo sistema. 

Projektuojamos lauko ir vidaus vaizdo stebėjimo sistemos. 

Laukas stebimas sklypo perimetru. Viduje stebimas 

numatomas pagal poreikį. 

 

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Projektuojama 

pagal galiojančius teisės aktus. 
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Projektavimo užduotis

Eil.
Nr.

Sistema Sistemos parametrai

1. Gaisro aptikimo ir
signalizavimo
sistema

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema turi būti įrengta pagal „Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“, kurios
yra patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1-
186.

• Pastato patalpose, kuriose nenumatyta SGGS projektuojama A tipo
sistema.

Ji įrengiama visose patalpose (kuriose nenumatyta SGGS), išskyrus WC,
prausyklas, dušų patalpas ir panašias patalpas. Patalpose, kuriose tarp
pakabinamų lubų ir perdangos esanti erdvė didesnė kaip 0,4 m įrengiamas
antras gaisrinių detektorių apsaugos lygis. Pastate prie evakuacinių išėjimų (ir
ne toliau kaip 30 m vienas nuo kito) turi būti numatyti rankiniai gaisro pavojaus
signalizatoriai. Taip pat turi būti numatomos vidaus sirenos ir lauko sirena su
blykste. Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai įrengiami
evakuacijos keliuose, t. y. koridoriuose, praeigose tarp stelažų, gerai
matomose vietose. Didžiausias atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo
vietos iki artimiausio ranka valdomo pavojaus signalizavimo įtaiso neviršija 30
m. Pastato viduje valdomi pavojaus signalizavimo įtaisai turi būti įrengiami
prie evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ar kitose lengvai
prieinamose evakuacijos kelių vietose.
Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, virš jų, tose vietose, kuriose gali kilti
ir išplisti gaisras (prie perdangos, denginio erdvėje virš kabamųjų lubų ir po
jomis (prie kabamųjų lubų, patalpoje), turi būti įrengiami gaisro detektoriai.
Įrengus detektorių virš kabamųjų lubų, būtina išvesti šviesos signalą po
kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti galimybę
detektoriaus techninei priežiūrai. Leidžiama detektorių virš kabamųjų lubų
neįrengti, jei erdvė tarp kabamųjų lubų ir perdangos ar denginio mažesnė kaip
0,4 m, neatsižvelgiant į statybos produktų, esančių toje erdvėje, degumo
klasę, arba kai erdvėje virš kabamųjų lubų, neatsižvelgiant į atstumą nuo lubų
iki perdangos, naudojami statybos produktai, kurių degumo klasė ne žemesnė
kaip B-s1, d0, vamzdynų šilumos izoliacijos degumo klasė ne žemesnė kaip
BL ir tiesiami nedegūs arba B 1 ca elektros kabeliai.

2. Įspėjimo apie
gaisrą ir
evakuacijos
valdymo sistema

Pastate pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus įspėjimo apie gaisrą
ir evakuacijos valdymo sistema neprivaloma, nes pastate bus mažiau kaip
100 žmonių.

3. Vėdinimo ir kitų
sistemų
automatizavimas

Automatizacijos projektas turi atitikti šildymo–vėdinimo projekto
dalies sprendimus, o taip pat statytojo sumanymus bei šiuo metu
egzistuojantį automatizacijos priemonių techninį lygį. Projektas turi
būti atliktas prisilaikant pagrindinių normatyvinių reikalavimų.
Gaisro metu, elektros tiekimas turi būti užtikrinamas priešgaisrinei-apsauginei
signalizacijai, ugnies vožtuvams, avariniam – evakuaciniam apšvietimui.
Elektros energiją turi būti tiekiama ugniai atspariais kabeliais.

4. Vidaus gaisrinio
vandentiekio
sistema

Pastate pagal „Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir
įrengimo taisyklės“ turi būti projektuojamas vidaus gaisrinis vandentiekis.
Kiekvieną pastato tašką reikia gesinti dviem čiurkšlėmis. Čiurkšlės debitas ne
mažesnis kaip 156 l/min. Vandeniui tiekti naudojamos ritės 20 m ilgio. Gaisro
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gesinimo trukmė 1 val. Vidaus gaisriniai čiaupai pirmiausiai įrengiami prie 
evakuacinių išėjimų, ne toliau kaip 3 m nuo durų angos ir kitose lengvai 
pasiekiamose vietose 1,35 m aukštyje nuo grindų iki sklendės.  
Detalesni projektiniai sprendiniai bus pateikti techninio projekto „Vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo“ dalyje. 

5. Lauko gaisrinio 
vandentiekio 
sistema 

Didžiausias vandens debitas būtinas gaisro gesinimui iš išorės - 20 l/s. 
Vanduo gaisrų gesinimui bus imamas mažiausiai iš dviejų gaisrinių hidrantų. 
Vandentiekio tinklai, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai yra žiediniai. 
Gaisro gesinimo trukmė – 2 val. Atstumas, skaičiuojant jį pagal ugniagesių 
gelbėtojų tiesiamą vandens liniją, nuo gaisrinio hidranto iki jo saugomo 
tolimiausio pastato perimetro taško yra ne didesnis kaip 200 m. Antžeminių 
gaisrinių hidrantų antžeminės dalies aukštis nuo žemės iki išleidžiamojo 
atvamzdžio centro yra ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 1 500 
mm. Antžeminio gaisrinio hidranto atskiriamasis (nulaužimo) įtaisas įrengtas 
pagal gamintojo nurodytus techninius dokumentus. Pastato išorės gaisrams 
gesinti naudojami tušti antžeminiai gaisriniai hidrantai, atitinkantys LST EN 
14384 standarto reikalavimus, su atskiriamaisiais įtaisais (C tipas). 
Antžeminiai gaisriniai hidrantai turi ne mažiau kaip du atvamzdžius, ant kurių 
įrengiamos B(75) dydžio jungiamosios movos PN 16, atitinkančios 
privalomuosius produktų saugos reikalavimus, skirtos B(75) dydžio gaisrinių 
slėginių žarnų movoms prijungti. Šių antžeminių gaisrinių hidrantų vandens 
srauto koeficientas Kv ne mažesnis kaip 140.  
Išorinių gaisrinių kopėčių, skirtų ugniagesiams gelbėtojams patekti ant stogo, 
įrengimo vietose turi būti įrengti sausvamzdžiai, kurių apatinėse ir viršutinėse 
dalyse yra B(75) dydžio jungiamosios movos PN 16, atitinkančios 
privalomuosius produktų saugos reikalavimus [7.10], skirtos B(75) dydžio 
gaisrinių slėginių žarnų movoms prijungti. Sausvamzdžio apatinėje dalyje 
jungiamoji mova turi būti įrengiama nuo 1 m iki 1,5 m aukštyje nuo žemės 
paviršiaus.  Sausvamzdžio statybos produktai turi būti parinkti iš tokių 
medžiagų ir suprojektuoti taip, kad būtų atsparūs galimiems išoriniams ir 
vidiniams mechaniniams poveikiams. 
Projektuojant vadovautis STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų 
šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai". Detalesni 
projektiniai sprendiniai pateikti techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo“ dalyje. 

6. Dūmų šalinimo 
sistema 

Pastate priešdūminės vėdinimo sistemos turi būti projektuojamos 
vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 
reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-149 "Dėl 
dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių 
patvirtinimo". 

• Sandėliavimo patalpoje numatytas dūmų išleidimas pro atitvarinėse 
konstrukcijose įrengtus atidaromus stoglangius. Dūmų šalinimui skirtų 
angų dūmų geometrinis plotas bus nemažesnis kaip 0,4 proc. 
apskaičiuoto patalpos ploto. Atstumas nuo angos iki tolimiausio 
patalpos taško turi neviršyti 15 m. Ranka atidaromų stoglangių 
bendras plotas turi būti ne mažesnis kaip  8 m2. 

7. Apsaugos nuo žaibo 
ir elektros 
instaliacijos 
įrengimas 

Statinyje įrengta apsaugos nuo žaibo sistema pagal STR 2.02.06:2009 
“Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo”.   
Avarinis apšvietimas projektuojamas ir įrengiamas remiantis ūkio ministerijos 
taisyklėmis „Dėl apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“ 
2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-28 (Žin., 2011, Nr. 17-815). 
Elektros instaliacija turi atitikti „Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės“ 
2011 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-309.( Žin. Nr. 2-58). 
Evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai 
arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis nustatomas bandymais 
laboratorijoje: praėjus 10 minučių nuo ne mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto 
stiprumo 5 minučių trukmės poveikio skaistis turi būti ne mažesnis nei 140 
mcd/m2, praėjus 60 minučių – ne mažesnis nei 20 mcd/m2. Šviestuvai 
montuojami koridoriuose, evakuacinių kelių posūkių ir šakojimosi vietose, į 
lauką taip, kad iš bet kurio patalpų taško matytųsi evakuacijos kryptis. 
Apsauginė signalizacija, gaisrinės saugos ir gaisrinės automatikos įrenginiai, 
nesvarbu, kokia yra vartotojo elektros tiekimo patikimumo kategorija, turi būti 
maitinami iš dviejų nepriklausomų šaltinių, o jei jų nėra – dviem linijomis iš 
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vieno maitinimo šaltinio. Perjungimas iš vienos linijos į kitą turi būti 
automatinis.   
Avarinis apšvietimas maitinamas iš akumuliatorinių baterijų. 

8. Architektūriniai 
sprendiniai  

Gaisrinių privažiavimų plotis turi būti ne mažesnis kaip 3,5 m, aukštis – ne 
mažesnis kaip 4,5 m. 
Gaisrinio pavojingumo atžvilgiu pavojingiausios yra pastato techninės 
patalpos, todėl jos atribojamos nuo kitos paskirties patalpų priešgaisrinėmis 
užtvaromis. Priešgaisrinės užtvaros turi būti pagamintos iš A1 ar A2 degumo 
klasės statybos produktų. Skirtingų kategorijų patalpos atskiriamos EI 45 
pertvaromis. 
Turi būti numatyti išoriniai išėjimai ant pastato stogo, taip pat vietose kur stogo 
aukščių skirtumas didesnis kaip 1 m turi būti įrengtos stacionarios gaisrinės 
kopėčios (0,7 m pločio).  
Išorės apdailai naudojami ne žemesni kaip B–s3, d0 degumo klasės statybos 
produktai. 
Ant stogo numatyta 0,6 m aukščio apsauginė tvorelė. 

9. Konstrukciniai 
sprendiniai 

Pagal gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus pastatas priskiriamas 
P.2.16 Specialioji – pastatai specialiesiems tikslams (kareivinės, kalėjimai, 
tardymo izoliatoriai, policijos, gaisrinės tarnybos, slėptuvės, pasienio kontrolės 
punktai, techniniai stebėjimo bokštai ir kita). 
Pastatas projektuojamas I atsparumo ugniai laipsnio ir 1 gaisro apkrovos 
kategorijos. 
Laikančios konstrukcijos R 120. 
Stogas Broof. 

10. Stacionarios gaisro 
gesinimo sistemos 

Pastate pagal „Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo 
taisyklės“ stacionari gaisro gesinimo sistema privaloma, nes pastato 
sandėliavimo paskirties patalpoje numatytas aukštybinis sandėliavimas (virš 
5,5 m aukščio). 
SGGV sistemose turi būti įrengtas pastato išorėje išvestas 89 mm skersmens 
atvamzdis, turintis B(75) dydžio jungiamąsias movas PN 16, atitinkančias 
privalomuosius produktų saugos reikalavimus, skirtas B(75) dydžio gaisrinių 
slėginių žarnų movoms prijungti ir vandeniui į SGGV sistemos atitekamąjį 
vamzdyną gaisrine technika tiekti. Jungiamoji mova turi būti įrengiama nuo 1 
m iki 1,5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus. Movos įrengimo vietoje turi būti 
užrašas „JUNGTIS GAISRINIAM AUTOMOBILIUI“. Ši jungtis turi būti su 
sklende ir atbuliniu vožtuvu. 
Reikalingas vandens kiekis 1 valandai abiejų sistemų veikimui yra 6500-
1620=4880 l/min arba 292,8 m3/h. 

11. Evakuacija • Naudojant dvivėres duris, atidaromos dalies plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 1200 mm, pagrindinės varčios plotis turi būti ne 
mažesnis kaip 900 mm. 

• Įrengiami evakavimosi keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai 
išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio. Evakuaciniai 
išėjimai, kai pro juos evakuojamasi, turi būti ne siauresni kaip: 0,85 
m – 15 ir mažiau žmonių; 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;  1,2 m – 51 ir 
daugiau žmonių. 

• Evakavimosi kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų 
angose. Durų angoje esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis 
kaip 15 cm. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 
45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas. 

• Evakuacinių išėjimų durų spynos turi būti ne aukščiau kaip 1000 mm 
nuo grindų, o rankenos – ne aukščiau kaip 1100 mm. 

• Iš pastato numatyti šeši evakuaciniai išėjimai tiesiai į lauką. 
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Gaisrinės saugos projektavimo užduoties derinimo lentelė. 

Projekto dalis: Projekto dalies vadovas: 
Vardas Pavardė 

Parašas 

Bendroji dalis Remigijus Vailionis 
 

Statinio architektūra 
Sklypo sutvarkymas 

Darius Steponaitis 

 

Statinio konstrukcijos Tadas Zaveckas 

 

Vandentiekis ir nuotekų 
šalinimas 

Julius Krivcovas 

 

Šildymas, vėdinimas ir oro 
kondicionavimas 

Auksė Perlavičienė 
 

Elektrotechnika 
Procesų valdymas ir 
automatizacija 

Vytautas Grinius 

 

Gaisro aptikimas ir 
signalizavimas 

Donatas Augevičius 

 

Automatinė gaisro 
gesinimo sistema 

Julija Čabytė 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Šiaulių miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188601311, Vilnius,
Švitrigailos g. 18
Kontaktinė informacija
El. p. pagd@pagd.lt, tel.  Nėra
 
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188601311, Vilnius,
Švitrigailos g. 18
Kontaktinė informacija
El. p. pagd@pagd.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos
projektas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-61-230928-00057, 2023-09-28

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Šiaulių miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, 188601311, Vilnius,
Švitrigailos g. 18
Kontaktinė informacija
El. p. pagd@pagd.lt, tel.  Nėra
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Naujo statinio statyba
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Specialioji Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Neypatingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. 2901/0017:1
Unikalus Nr. Nėra
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Šiauliai, Lakūnų g. 2
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Ne
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Sklypas tvarkomas ir sklypo sutvarkymo sprendiniai rengiami vadovaujantis STR
2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“; ir STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“
nuostatomis. Aptvėrimas (tvoros) projektuojamos vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ ir
STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos
statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
reikalavimais. Automobilių stovėjimo vietas numatyti sklypo ribose, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. Draudžiama nuvesti paviršines nuotekas reljefo paviršiumi į gretimus
sklypus. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. Projektas turi būti parengtas taip, kad gyvenamųjų pastatų, jų sklypo
formavimo, inžinerinių sistemų požeminė ir antžeminė statyba (tiesimas) nepablogintų trečiųjų asmenų statinių
esamos techninės būklės ir nesudarytų prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų
statinių techninę būklę bei nevaržytų galimybės naudotis inžineriniais tinklais. Jungiantis prie centralizuotų tinklų,
gauti raštišką savininkų sutikimą. Statinių architektūra turi atitikti LR Architektūros įstatymo nuostatus ir esminius
statinio architektūros reikalavimus, nurodytus LR Statybos įstatyme. Sklypą pritaikyti neįgaliųjų reikmėms pagal STR
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
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2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu ne arčiau, kaip 3 metrai iki ribos.
Neišlaikant šio norminio atstumo, vadovautis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys
dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal
neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 7 priedu.
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius pagal Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimą, registro Nr. T00081766, patvirtintą 20018 m. balandžio 5 d.
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87 - vadovautis nustatytais reglamentais pramonės ir sandėliavimo
zonai (indeksas uPS-2) - iki 17 m, 1-5 aukštai.
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis pagal LR Aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymo Nr. D1-7 "Teritorijų
planavimo normos" VII skyriaus II skirsnį.
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų
ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) pagal Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimą, registro Nr. T00081766,
patvirtintą 20018 m. balandžio 5 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-87 - užstatymo intensyvumas
nenustatytas. Jį nustatyti techniniame projekte.
 
6. Užstatymo tipas laisvas planavimas - tikslinti pagal „Teritorijų planavimo normas“, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-7. VII skyriaus, 1 skirsnį „Užstatymo tipai“).
 
7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) pagal Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų
plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo priedą - 15%.
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu vadovautis STR 2.02.02:2004 "Visuomeninės
paskirties statiniai" 3 priedu, nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų. Neišlaikant norminių atstumų, vadovautis Statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių
šalinimas“ 7 priedu.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Projektiniams pasiūlymams pritarta
2023-09-20, PSP-61-230913-00056.
 
12. Kiti reikalavimai 12.1. Projekto sudėtyje yra privaloma pateikti: 12.1.1. Situacijos schemą, kurioje nurodoma:
sklypo aplinka, gretimybės, sanitarinės, taršos poveikio, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos
zonos, pagrindiniai keliai, ir kiti duomenys; 12.1.2. Sklypo plano pagrindiniame brėžinyje palyginamąją projektuojamo
objekto ir bendrojo plano rodiklių lentelę; 12.1.3. Suvestinį inžinerinių tinklų planą .dwg formatu valstybinėje
koordinačių sistemoje LKS-94 skaitmeninėje versijoje; 12.1.4. Bendrosios dalies aiškinamajame rašte privaloma pateikti
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ II skyriaus pirmojo skirsnio 5.3 punkte nurodytus
duomenis, tame tarpe ir projektuojamų statinių sąrašą (jei projektuojami keli statiniai) pagrindines charakteristikas,
paskirtį, produkciją, gamybos (paslaugų) ir kitos planuojamos veiklos viziją. 12.2. Specialiųjų reikalavimų
aplinkosaugai nenustatome. Rengiant projektą vadovautis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis patvirtintomis 2006
m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-637 ,,Dėl statybinių atliekų tvarkymo
taisyklių patvirtinimo“. 12.3. Reikalavimai infrastruktūrai: 12.3.1. Kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės Miesto
ūkio ir aplinkos skyrių dėl prisijungimo sąlygų išdavimo; 12.3.2. Vadovautis Lietuvos Respublikos savivaldybių
infrastruktūros plėtros įstatymu; 12.3.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-12-30 nutarimu Nr.
1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir
išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“. Prašymą
su pridedamais dokumentais pateikti į Šiaulių miesto savivaldybę el. paštu rastine@siauliai.lt.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
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14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
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Uždaroji akcinė bendrovė

Vytauto g. 103, LT–77160 Šiauliai
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento

prie Vidaus reikalų ministerijos

įgaliotai UAB „Medstatyba“

el. p. info@medstatyba.lt

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS

REZERVO SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIUOSE, STATYBOS PROJEKTUI

1. Reikalavimai geriamojo vandens tiekimui: esamas / naujai statomas; -/- tūkst. m3/metus; -/0,64

m3/d.; -/- m3/h maks., gaisrams gesinti: vidaus 27 l/s; lauko 15 l/s. Vandens slėgis objekto prijungimo

vietoje 24 m.

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus DN 160 mm

Aerouosto g. (schema pridedama).

1.2. Pasijungimo vietoje suprojektuoti ir įrengti vandentiekio kamerą. Kameroje ant esamų

vandentiekio tinklų DN 160 mm iš abiejų pusių ir ant projektuojamų vandentiekio tinklų suprojektuoti ir

įrengti sklendes, atitinkančias norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Vandentiekio tinklus suprojektuoti ir įrengti vandentiekio vamzdžiais ir medžiagomis,

atitinkančiais norminių dokumentų reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.4. Projektuojant vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus DN 160 mm

pajungimą atlikti į abi linijas, jas apjungiant. Suprojektuoti projektuojamų vandentiekio linijų sujungimą

tarpusavyje bei jų perjungimą. Linijų sujungimui/atjungimui tarpusavyje projektuoti įrengti sklendes.

Pajungimą į esamus vandentiekio tinklus DN 160 mm suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas

nepertraukiamas geriamojo vandens tiekimas.

1.5. Atsiskaitymui už sunaudotą geriamąjį vandenį suprojektuoti vandens apskaitos mazgą (-us)

pagal STR 2.07.01:2003 reikalavimus už pirmos išorinės pastato sienos, spec. skirtoje patalpoje.

Suprojektuoti vandens apskaitos mazgą šalto vandens apskaitos prietaiso įrengimui horizontalioje

padėtyje.

1.6. Suprojektuoti ir įrengti geriamojo vandens apsaugos įtaisą (-us), apsaugantį nuo taršos dėl

galimo atbulinio tekėjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus.

1.7. Tuo atveju, jei būtų projektuojamas priešgaisrinis vandentiekis, priešgaisrinėms reikmėms

sunaudoto vandens apskaitai suprojektuoti ir įrengti vandens apskaitos mazgą (-us) su mechaniniu šalto

vandens skaitikliu (-iais). (Pastaba: įrengti dvi atskiras apskaitas).

1.8. Vandens apskaitos prietaisą (-us), pateikus prašymą raštu ir techninę dokumentaciją

(prisijungimo sąlygų 4.5 p.), išduoda UAB „Šiaulių vandenys“. Užpildytą prašymą, kurio nustatyta forma

pateikta interneto puslapyje adresu https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-formos/, (su

reikalingais priedais, jei prašyme nurodyta) pateikti el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt arba

atvykus į Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyrių, Vytauto g. 103, Šiauliai (tel.: +370 41 592 262, +370

615 02 995, +370 615 02 996).

2. Reikalavimai buitinių nuotekų surinkimui ir išleidimui: esamas/naujai statomas; -/- tūkst.

m3/metus; -/0,64 m3/d.; -/- m3/h maks.

2.1. Suprojektuoti buitinių nuotekų tinklų pajungimą į nuotekų tinklus DN 200 mm, į esamą

nuotekų šulinį Nr. 24 (schema pridedama).

2.2. Nuotekų tinklus projektuoti vamzdžiais ir medžiagomis, atitinkančiais norminių dokumentų

reikalavimus nuotekų sistemoms.

Nr.

Nr.Į  2024-09-04                 prašymą

Elektroninio dokumento nuorašas

mailto:info@medstatyba.lt
mailto:aptarnavimas@siauliuvandenys.lt


2.3. Suprojektuoti ir įrengti automatiškai užsidarančias sklendes, apsaugančias pastatą nuo

užtvindymo.

2.4. Nuotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą, užterštumas negali viršyti normatyviniuose

dokumentuose nurodytų teršalų koncentracijų.

3. Reikalavimai paviršinių nuotekų surinkimui ir išleidimui: 36,88 l/s, drenažas - l/s.

3.1. Galimas pajungimas prie suprojektuotų ir planuojamų įrengti paviršinių nuotekų tinklų

Aerouosto g. vadovaujantis „Lietaus nuotekų tinklų Aerouosto g. ir Vyturių g., Šiauliuose statybos

projektas“ projektu.

3.2. Suprojektuoti ir įrengti žemės sklype Lakūnų g. 2, Šiaulių m., papildomas priemones / sistemas

paviršinių nuotekų surinkimui ir kaupimui, leidžiančiam sumažinti į centralizuotus paviršinių nuotekų

tinklus išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekius. Į suprojektuotus ir planuojamus įrengti paviršinių nuotekų

tinklus Aerouosto g. leidžiamas išleisti 20 l/s paviršinių nuotekų debitas.

3.3. Paviršinių nuotekų tinklus suprojektuoti vamzdžiais, atitinkančiais norminių dokumentų

reikalavimus nuotekų sistemoms.

3.4. Suprojektuoti ir įrengti kontrolinį šulinį mėginių paėmimui prie Lakūnų g. 2, Šiaulių m. žemės

sklypo ribos. Šulinyje įrengti ne mažesnį kaip 15 cm kritimą.

3.5. Nuotekų, išleidžiamų į nuotekų surinkimo sistemą, užterštumas negali viršyti normatyviniuose

dokumentuose nurodytų teršalų koncentracijų.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Parengus ir su UAB „Šiaulių vandenys“ suderinus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir

paviršinių) tinklų projektinius sprendinius, kreiptis į Šiaulių miesto savivaldybės administraciją dėl

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo.

4.2. Prieš atliekant vandentiekio tinklų pajungimą į esamus vandentiekio tinklus, pateikti prašymą

dėl vandentiekio tinklų uždarymo el. paštu office@siauliuvandenys.lt. Dėl išsamesnės informacijos apie

vandentiekio tinklų uždarymo / atidarymo paslaugą kreiptis į Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros

departamentą (tel.: +370 41 524 442, +370 615 24 222).

4.3. Atliekant vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų statybos darbus, prijungimo

prie veikiančių vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų fakto patvirtinimui kviesti UAB

„Šiaulių vandenys“ atstovą vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų prijungimo akto (-ų)

surašymui (išduoda Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas, tel.: +370 41 524 442, +370

615 24 222).

4.4. Atlikus vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų statybos darbus, prieš Geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tvarkymo sutarčių sudarymą Techniniam skyriui

(Vytauto g. 103, Šiauliai, tel. +370 41 592 272, +370 41 592 273) pateikti techninę dokumentaciją:

vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tinklų geodezinę nuotrauką (analoginėje (popierinėje) ir

skaitmeninėje formose), projektą, prisijungimo aktą (-us) ir raštą, kad vandentiekio ir nuotekų (buitinių ir

paviršinių) tinklai įrengti tvarkingai (išduoda Infrastruktūros eksploatavimo ir plėtros departamentas (tel.:

+370 41 524 442, +370 615 24 222)), hidraulinio bandymo aktą, pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką

ir kt.

4.5. Sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (buitinių ir paviršinių) tvarkymo sutartį su

UAB „Šiaulių vandenys“.

PASTABOS:

1) Atkreipiame dėmesį, kad reikalingas geriamojo vandens debitas 27 l/s užtikrinamas vandentiekio

tinkluose pasijungimo vietoje.

2) 2023-11-03 UAB „Šiaulių vandenys“ išduotas prisijungimo sąlygas Nr. S-2963 „Prisijungimo

sąlygos specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliuose, statybos

projektui“ laikyti negaliojančiomis.

PRIDEDAMA. Vandentiekio ir nuotekų tinklų schema – 1 lapas.

Technikos direktorius  Nerijus Potelis

M. Lapinskienė, tel. +370 41 592 273, el. p. milda.l@siauliuvandenys.lt

mailto:office@siauliuvandenys.lt
mailto:milda.l@siauliuvandenys.lt
mailto:milda.l@siauliuvandenys.lt
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DĖL VANDENTIEKIO TINKLŲ LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIUOSE

Atsakydami į prašymą „Dėl vandens tiekimo patikimumo kategorijos“, UAB „Šiaulių

vandenys“ informuoja, kad Aerouosto gatvėje, Šiauliuose, yra žiediniai pirmos patikimumo

kategorijos vandentiekio tinklai d = 160 mm.

Technikos direktorius                                                                                                 Nerijus Potelis

Bronislava Jakienė, tel. +370 41 59 22 72, el. p. bronislava.j@siauliuvandenys.lt
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tel. (8 41)  59 62 00, faks. (8 41)  52 41 15, el. p. aplinka@siauliai.lt. 
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DĖL  PRAŠYMO IŠDUOTI SĄLYGAS ĮVAŽIAVIMO Į SKLYPĄ LAKŪNŲ G. 2, 

ŠIAULIAI 

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, išnagrinėjo Jūsų pateiktą prašymą dėl 

prisijungimo sąlygų įvažiavimui į sklypą Lakūnų g. 2, kadastrinis numeris 2901/0017:1, 

Šiaulių m. sav.  

Informuojame, kad prisijungimo sąlygų neišduosime, prašome naudotis jau įrengta 
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1. ĮVADAS  

UAB Sons of Drilling pagal užsakovo UAB “Medstatyba“ pateiktą techninę užduotį (3 priedas) 2024 m. 

kovo mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus sandėliui, esančiame adresu Lakūnų g. 2, Šiaulių 

m. Sklypo centro koordinatės: X-6195865.88; Y-460848.36. Tyrimų tikslas buvo pateikti informaciją apie 

tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, įvertinti gruntą, kuris bus natūraliu pagrindu 

projektuojamam pastatui bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.  

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio 

zondavimo kalibravimo liudijimas išduotas 2021-12-20 (2 priedas).  Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo 

priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ  

Tiriamas sklypas yra Lakūnų gatvėje, Šiaulių mieste (1 pav.). Sklypas padegtas 0,3 m dirvožemio sluoksniu. 

Reljefo aukščio altitudes kinta nuo 132,01 iki 132,68 m (pagal gręžinių altitudes).  

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Žemaičių – Kuršo, Rytų Žemaičių plynaukštei, Radviliškio 

zandrinei lygumai. 

 

 

1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 
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3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA  

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 4 gręžiniai iki 8,0 – 9,0 m 

gylio. Gruntai aprašyti pagal LST EN ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie gręžinių 

gruntų mechaninių ir deformacinių savybių nustatymui buvo atlikti 4 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 7,8 

– 8,9 m gylio. Statinio zondavimo bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: 

ISSMFE Reference Test Procedure, 1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and 

testing – Field testing – Part 1: Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio 

smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs 

reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Sweco Lietuva“ laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė 

ir bandymo protokolai pateikti 6 priede. 

Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas J. E. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė inžinierė geologė M.Raubiškienė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai 

sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei 

įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeninis ( t IV) gruntas. Kuris slūgso gręžinyje Nr.4 

po dirvožemio gruntu. Jį sudaro supiltas smėlis su asfaltbetonio priemaišomis. Tirtame sklype slūgso natūralūs 

kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) mažai dulkingi – molingi smėliai, vandeningi. Ir kraštiniai glacialiniai (gt III 

bl) smėlingi mažo plastiškumo dulkiai. 

4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo  lauko darbų metu sutinkamas visuose gręžiniuose 1,0 m gylyje. Požeminis 

gruntinis vanduo slūgso mažai dulkingame – molingame smėlyje ir smėlingame mažo plastiškumo dulkyje 
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esančiuose vandeninguose smėlio lęšiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių 

gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o požeminio vandens lygio kitimo amplitudė 0,5 – 1,0 m. (pagal Projektinių 

inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 11 priedą). 

4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 5 

inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Supiltas smėlis, juodas, su asfaltbetonio priemaišomis. Slūgso gręžinyje Nr.4 nuo 0,3 iki 1,0 m gylio.  

IGS-2 Mažai dulkingas-molingas smėlis, šviesiai rudas, vandeningas, purus. Paplitęs gręžiniuose Nr.3, 4 nuo 0,3 

– 1,0 m gylio, o pado gylis siekia 1,5 – 1,7 m. 

IGS-3 Mažai dulkingas-molingas smėlis, pilkai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo. Paplitęs gręžiniuose Nr. 

1, 2 nuo 0,3 m gylio, o pado gylis siekia 2,0 – 6,0 m. 

IGS-4 Mažai dulkingas-molingas smėlis, pilkai rudas,  vandeningas, tankus. Paplitęs gręžiniuose Nr.1, 3, 4 nuo 

1,5 – 2,0 m gylio, o pado gylis siekia 4,2 – 7,0 m. 

IGS-5 Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pilkai rudas, vandeningas, labai stiprus. Paplitęs visuose gręžiniuose 

nuo 4,2 – 7,0 m gylio, o sluoksnio padas gręžiniais nebuvo pasiektas.  

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype 

nepastebėta.  
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

- Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės.  

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos 

stadijos kraštiniai fliuvioglacialiniai (ft III bl) ir kraštiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. 

- Piltinis gruntas aptinkamas ties gręžiniu Nr.4 iki 1,0 m gylio. Jis sudarytas iš supilto smėlio (IGS-1). 

- Natūralūs silpni gruntai aptinkami tik gręžiniuose Nr. 3, 4 aplinkoje po piltiniu ir dirvožemio gruntu iki 1,5 

– 1,7 m gylio. Jį sudaro purus mažai dulkingas - molingas smėlis (IGS-2).  

- Ties gręžiniais Nr. 1, 2, nuo 0,3 m gylio, aptinkamas vidutinio stiprumo gruntas sudarytas iš vidutinio 

tankumo mažai dulkingo - molingo smėlio (IGS-3), pado gylis siekia 2,0 – 6,0 m.  

- Gyliau, vyrauja stiprūs gruntai kurios sudaro tankus mažai dulkingas - molingas smėlis (IGS-4), kurio padas 

siekia 4,2 – 7,0 m. Labai stiprus smėlingas mažo plastiškumo dulkis (IGS-5), kurio pado gylis nebuvo 

pasiektas. 

- Požeminis gruntinis vanduo lauko darbų metu sutinkamas visuose gręžiniuose 1,0 m gylyje. Požeminis 

gruntinis vanduo slūgso mažai dulkingame – molingame smėlyje ir smėlingame mažo plastiškumo dulkyje 

esančiuose vandeninguose smėlio lęšiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių 

gruntų gali kauptis podirvio vanduo, o požeminio vandens lygio kitimo amplitudė galima 0,5 – 1,0 m. (pagal 

Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 11 priedą).  

- Atsižvelgiant į šias inžinerines geologines sąlygas, projektuojamam statiniui rekomenduotume įrengti 

polinius (gręžtinius) pamatus, kurie turėtų būti įgilinti į natūralų stiprų gruntą (IGS-4, 5). Galutinį pamatų 

tipą ir įgilinimą turėtų parinkti konstruktorius, atsižvelgdamas į statinio apkrovas, pobūdį ir specifiką. 

- Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią būseną. Tokie 

gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę 

būseną. 

- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

 



2024  m. balandis 
Sandėlis Lakūnų g. 2, Šiaulių m. 

6 
 

LITERATŪROS SĄRAŠAS  

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“ (2006); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“ (2009); 

4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2007); 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007); 

6. ”Gręžininių pamatų projektavimas ir statyba. Gruntų tyrimas statiniu zondavimu” (Metodikos 

nurodymai) J.Šimkus ir kt., VISI, 1987m.; 

7. www.lgt.lt; 

8. www.geoportal.lt/maps/ 

  

http://www.lgt.lt/


2024  m. balandis 
Sandėlis Lakūnų g. 2, Šiaulių m. 

7 
 

1. PRIEDAS.  LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES  
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2. PRIEDAS.  KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS  
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3. PRIEDAS.  TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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4. PRIEDAS.  GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS  

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris X koordinatė Y koordinatė Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT-1 6195865.88 460848.36 132,28 

Gręžinys Nr. 2/ CPT-2 6195835.65 460833.25 132,01 

Gręžinys Nr. 3/ CPT-3 6195834 460863 132,68 

Gręžinys Nr. 4/ CPT-4 6195808.82 460886.92 132,16 

 

Sudarė: geologė M. Raubiškienė 
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5. PRIEDAS.  GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ  
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1 t IV
Supiltas smėlis, juodas, su asfaltbetonio 

priemaišomis
 (MgSa) 9.5 186 9.5 - - - - - - - - -

2 ft III bl
Mažai dulkingas-molingas smėlis, šviesiai 

rudas,  vandeningas
(Sa-F) Purus 4.2 57 12.6 - - - - - - 13.2 - -

3 ft III bl
Mažai dulkingas-molingas smėlis, šviesiai 

rudas,  vandeningas
(Sa-F)

Vidutinio 

tankumo
6.8 66.5 30.4 34.2 - - - - - 14.3 - -

4 ft III bl
Mažai dulkingas-molingas smėlis, šviesiai 

rudas,  vandeningas
(Sa-F)  Tankus 10.9 133.3 42.5 37.0 - - - - - 14.3 - -

5 gt III bl
Smėlingas mažo plastiškumo dulkis, pilkai 

rudas, vandeningas
 (SaSiL)  Labai stiprus 17.4 224.7 208.8 - 870 2.019 2.68 19.81 0.54 15.6 2.9 -0.57

qc, fs, E, j´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;  pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą.

1.98  - duomenys pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15.  C u  ꞊q c  /  N k .

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė

Objektas: Sandėlis Lakūnų g. 2, Šiaulių m.
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Gręžinys: Nr. 1

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 132.28 m.

Koordinatės: X - 6195865.88; Y - 460848.36

Data: 2024.03.28

Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Gręžinys: Nr. 2

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 132.01 m.

Koordinatės: X - 6195835.65; Y - 460833.25

Data: 2024.03.28
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Gręžinys: Nr. 3

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 132.68 m.

Koordinatės: X - 6195834; Y - 460863

Data: 2024.03.28

Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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Gręžinys: Nr. 4

Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm)

Altitudė: 132.16 m.

Koordinatės: X - 6195808.82; Y - 460886.92

Data: 2024.03.28

Statinio zondavimo bandymas: CPT-4
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 AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

1. ĮVADAS  

UAB Sons of Drilling pagal užsakovo UAB “Medstatyba“ pateiktą techninę užduotį (3 priedas) 2024 m. 

gruodžio mėn. ir 2025 m. rugsėjo mėn. atliko projektinius inžinerinius geologinius tyrimus vandens ir nuotekų 

tinklams, esančiame adresu Aerouosto g., Šiaulių m. Sklypo centro koordinatės: X-6195797; Y-460774. Tyrimų 

tikslas buvo pateikti informaciją apie tiriamojo sklypo inžinerines geologines ir hidrogeologines sąlygas, įvertinti 

gruntą, bei pateikti išvadas ir rekomendacijas.  

UAB "Sons of Drilling" leidimas tirti žemės gelmes Nr. 1282793 suteiktas 2020-07-01 (1 priedas). Statinio 

zondavimo kalibravimo liudijimas išduotas 2021-12-20 (2 priedas).  Tyrimai pagal STR 1.04.02:2011 buvo 

priskirti antrai geotechninei kategorijai. Tyrimo taškų kiekis, vietos ir gylis buvo suderinti su Užsakovu. 

2. BENDRIEJI DUOMENYS APIE STATYBOS SKLYPĄ  

Tiriamas sklypas yra Aerouosto gatvėje, Šiaulių mieste  (1 pav.). Sklypas padengtas 0,1 dirvožemio 

sluoksniu. Reljefo aukščio altitudes kinta nuo 131,2 iki 132,82 m (pagal gręžinių altitudes). 

Geomorfologiniu požiūriu teritorija priklauso Žemaičių – Kuršo, Rytų Žemaičių plynaukštei, Radviliškio 

zandrinei lygumai. 

 

1 PAV. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SKLYPO VIETA (ŠALTINIS: HTTP://WWW.GEOPORTAL.LT/MAP/) 
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3. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ SUDĖTIS IR METODIKA  

Lauko darbų metu geologinių ir hidrogeologinių sąlygų nustatymui buvo išgręžti 3 gręžiniai iki 6,0 m gylio 

(2025 m. rugsėjo mėn. buvo išgręžtas vienas papildomas gręžinys iki 6,0 m gylio). Gruntai aprašyti pagal LST EN 

ISO 14688-1:2017 ir LST EN ISO 14688-2:2017 standartus. Prie gręžinių gruntų mechaninių ir deformacinių 

savybių nustatymui buvo atlikti 3 statinio zondavimo (CPT) bandymai iki 5,8 – 5,9 m gylio. Statinio zondavimo 

bandymai atlikti remiantis reglamentuotais tarptautiniais dokumentais: ISSMFE Reference Test Procedure, 

1999 (koreguotas 2001) bei ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing – Field testing – Part 1: 

Electrical cone and piezocone penetration tests.  

Tyrinėjimai buvo atliekami GEOTECH firmos 505 (Švedija) įranga. Gręžiniai gręžti sraigtiniu būdu 

(skersmuo 100 mm), sraigtai buvo keliami kas 1,0 – 1,5 m ir aprašomi suardytos struktūros bandiniai. 

Zondavimo metu elektroniniu tenzozondu (zondo skersmuo 35,7 mm, kūgio pagrindo plotas 10 cm2, kūgio 

smaigalio kampas 60°, trinties movos paviršiaus plotas 150 cm2) kūginio stiprio qc bei šoninės trinties stiprio fs 

reikšmės buvo fiksuojamos kas 1 cm bei užrašomos į nešiojamąjį kompiuterį. Zondo techniniai duomenys ir 

kalibravimo rezultatai pateikti 2 priede. 

Laboratoriniai tyrimai atlikti UAB „Gruntira“ laboratorijoje. Laboratorinių tyrimų suvestinė lentelė ir 

bandymo protokolai pateikti 6 priede. 

Inžinerinių geologinių tyrimu metu lauko darbams vadovavo ir juos vykdė geologas J. E. Valatkevičius. 

Ataskaitą paruošė inžinierė geologė M.Raubiškienė. Ruošiant ataskaitą išskirti pagrindo inžineriniai geologiniai 

sluoksniai, nustatytos išskirtų sluoksnių savybės, sudaryti inžineriniai geologiniai – hidrogeologiniai pjūviai bei 

įvertintos hidrogeologinės sąlygos. 

4. INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI  

4.1 GEOLOGINĖ SANDARA  

Tiriamame sklype geologiniu požiūriu sutinkami technogeniniai (t IV) supilti smėliai, kurie slūgso po 

dirvožemio sluoksniu. Po technogeniniu gruntu slūgso natūralūs fliuvioglacialiniai (f III bl) mažai dulkingi molingi 

smėliai vidutinio rupumo ir dulkingas smėlis smulkus. 

4.2 HIDROGEOLOGINĖS SĄLYGOS 

Požeminis gruntinis vanduo  lauko darbų metu sutinkamas visuose gręžiniuose 1,0 – 2,7 m gylyje. 

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinių atlydžio metu virš smulkių gruntų gali kauptis podirvio vanduo. 
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4.3 GRUNTŲ SUDĖTIS IR INŽINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI 

Atlikus lauko tyrimų medžiagos analizę, pagal gruntų sudėtį, amžių ir stiprumines savybes išskirti 5 

inžineriniai geologiniai sluoksniai (IGS): 

IGS-1 Supiltas  smėlis, juodas, su organinės medžiagos priemaiša, labai purus. Slūgso gręžinyje Nr.2 nuo 0,1 iki 

0,6 m gylio.  

IGS-2 Supiltas smėlis, rudas, drėgnas, vidutinio tankumo. Slūgso gręžinyje Nr.1  nuo 0,1 iki 1,2 m gylio. Gręžinyje 

Nr.3 slūgso nuo pat žemės paviršiaus, o pado gylis siekia 1,0 m. 

IGS-3 Mažai dulkingas molingas smėlis vidutinio rupumo, šviesiai rudas, vandeningas, tankus. Paplitęs 

abiejuose gręžiniuose nuo 0,6 – 1,2 m gylyje, o pado gylis gręžinyje Nr.1 siekia 4,8 m, o ties gręžiniu Nr.2 nebuvo 

pasiektas. 

IGS-4 Mažai dulkingas molingas smėlis vidutinio rupumo, šviesiai rudas, vandeningas, žvyringas, labai purus. 

Slūgso gręžinyje Nr.3 nuo 1,0 iki 4,0 m gylio. 

IGS-5 Dulkingas smėlis smulkus, šviesiai rudas, vandeningas, tankus. Slūgso gręžinyje Nr.1 nuo 4,8 m gylio, o 

pado gylis gręžiniu nebuvo pasiektas. 

4.4 GRUNTŲ FIZIKINĖS IR MECHANINĖS SAVYBĖS 

Vidurkinės vertės kiekvienam inžineriniam geologiniam sluoksniui (IGS) pateiktos suvestinėje gruntų 

skaičiuojamųjų rodiklių lentelėje (5 priedas), o gruntų kūgio sprauda (qc) ir šoninės trinties stiprio (fs) 

kiekvienoje konkrečioje vietoje atskiriems IGS pateikti prie statinio zondavimo grafikų (8 priedas). 

4.5 GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIŠKINIAI 

Šiuolaikinių geologinių procesų ir reiškinių, galinčių turėti įtakos būsimam statiniui tyrimų sklype 

nepastebėta.  
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5. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS  

- Tiriamojo sklypo sąlygos, inžineriniu geologiniu požiūriu yra vidutinės.  

- Sklype sutinkami holoceno technogeniniai (t IV) gruntai ir natūralūs vėlyvojo Nemuno ledynmečio, Baltijos 

stadijos  fliuvioglacialiniai (f III bl) dariniai. 

- Piltinis gruntas aptinkamas visuose gręžiniuose iki 0,6 – 1,2 m gylio. Jis sudarytas iš vidutinio tankumo ir 

labai puraus smėlio (IGS-1, 2). 

- Natūralūs silpni gruntai aptinkami tik ties gręžiniu Nr.3 nuo 1,0 iki 4,0 m gylio. Jį sudaro labai purus mažai 

dulkingas molingas smėlis vidutinio rupumo, žvyringas (IGS-5). 

- Natūralūs stiprūs gruntai vyrauja nuo 0,6 – 4,0 m gylyje. Kurios sudaro tankus mažai dulkingas molingas 

smėlis vidutinio rupumo (IGS-3), kurio padas gręžinyje Nr.1 siekia 4,8 m, o ties gręžiniu Nr.2 nebuvo 

pasiektas. Tankus dulkingas smėlis smulkus (IGS-4), kurio pado gylis gręžinyje Nr.1 ir Nr.3 nebuvo 

pasiektas. 

- Požeminis gruntinis vanduo iki 6,0 m gylio sutinkamas visuose gręžiniuose 1,0 – 2,7 m gylyje. Paviršinio 

vandens filtracinės sąlygos geros. 

- Būtina atkreipti dėmesį į tai, jog tyrimų plote gausiai paplitę dulkingi gruntai, kurie pasižymi 

tiksotropinėmis savybėmis, t.y suardžius jų natūralią struktūrą, gruntai pereina į takią būseną. Tokie 

gruntai yra jautrūs dinaminiam poveikiui ir vibracijai. Nustojus veikti gruntus, jie palengva grįžta į pirminę 

būseną. 

- Pateiktos gruntų geotechninių rodiklių vertės taikytinos tik su sąlyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo 

gamtinės sąrangos suardymo, peršalimo, išdžiūvimo bei išmirkimo. 

  



2025  m. sausis 
Vandens ir nuotekų tinklai Aerouosto g., Šiaulių m. 

6 
 

LITERATŪROS SĄRAŠAS  

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“; 

2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindinės 

taisyklės“ (2006); 

3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. „Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo 

tyrinėjimai ir bandymai“ (2009); 

4. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Atpažintis ir aprašymas“ (2007); 

5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. „Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų atpažintis ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai“ (2007); 

6. ”Gręžininių pamatų projektavimas ir statyba. Gruntų tyrimas statiniu zondavimu” (Metodikos 

nurodymai) J.Šimkus ir kt., VISI, 1987m.; 

7. www.lgt.lt; 

8. www.geoportal.lt/maps/ 

  

http://www.lgt.lt/


2025  m. sausis 
Vandens ir nuotekų tinklai Aerouosto g., Šiaulių m. 

7 
 

1. PRIEDAS.  LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES   
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2. PRIEDAS.  KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS  
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3. PRIEDAS.  TECHNINĖ UŽDUOTIS  
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4.  PRIEDAS.  GRĘŽINIŲ KOORDINAČIŲ IR ALTITUDŽIŲ ŽINIARAŠTIS  

Koordinačių sistema – LKS-94 

Aukščių sistema –LAS 07  

Planinio pririšimo būdas – Linijinis 

Koordinačių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Altitudžių nustatymo metodas – Interpoliuojant toponuotrauką 

Tyrimo taško numeris X koordinatė Y koordinatė Altitudė 

Gręžinys Nr. 1/ CPT-1 6195797 460774 132.2 

Gręžinys Nr. 2/ CPT-2 6195915 460660 132.82 

Gręžinys Nr. 3/ CPT-3 6195799 460743 131.2 

 

Sudarė: geologė M. Raubiškienė 
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5. PRIEDAS.  GRUNTŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ RODIKLIŲ SUVESTINĖ LENTELĖ  
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1 t IV Supiltas smėlis, rudas, drėgnas  (MgSa) 1.7 45 1.7 - - - - - - - - - -

2 t IV
Supiltas  smėlis, juodas, su organinės 

medžiagos priemaiša
 (MgSa) 6.8 59.5 6.8 - - - - - - - - - -

3 f III bl
Mažai dulkingas molingas smėlis vidutinio 

rupumo, šviesiai rudas, vandeningas
(Sa-F)  Tankus 12.0 108.5 45.6 37.6 - 1.88 1.979 2.667 19.41 0.57 16.4 - -

4 f III bl
Dulkingas smėlis smulkus, šviesiai rudas, 

vandeningas
(SiSa)  Tankus 15.7 211 78.5 39.1 785 - 2.034 2.672 19.95 0.56 18.4 3.3 0.2

5 f III bl

Mažai dulkingas molingas smėlis vidutinio 

rupumo, šviesiai rudas, vandeningas, 

žvyringas

(Sa-F) Labai purus 2.9 33 4.4 - - - - - - - - - -

qc, fs, E, j´ –  rezultatai pateikti iš statinio zondavimo duomenų;  pagal Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 6 priedą.

1.98 - duomenys pateikti pagal laboratorinių tyrimų rezultatus.

Kerpamasis stipris nedrenuojant Cu paskaičiuota pagal „Handbook of Geotechnical Investigation and Design Tables“ Burt Look 2007 p. 60, 62 nurodytomis formulėmis ir lentelėmis 5.14; 5.15.  Cu  ꞊qc  / Nk.

Gruntų skaičiuojamųjų rodiklių suvestinė lentelė

Objektas: Vandens ir nuotekų tinklai Aerouosto g., Šiaulių m.
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6. PRIEDAS.  LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI



Gruntų laboratoriniai tyrimai

UAB "Gruntira",	Žiogupio g. 37D, LT-00177 Palanga.:+370620682372

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 

Gruntų laboratorinių tyrimų protokolas  

Išrašymo data
Tyrimų atlikimo data:
Užsakovas:
Objektas:

Tyrimų medžiaga: Gruntas
Gruntų pridavimo data: Pridavė: Julius Aukštuolis
Grunto bandinių kiekis: 2
Tyrimai atlikti pagal:

Protokolo priedai: 1. Laboratorinių tyrimų rezultatai - 1 lapas
2. Granuliometrinės sudėties kreivės - 1 lapas

3. Grunto plastiškumo diagramos -   1 lapas

Parengė:

Pastabos:

 Nr 25-0020

2025-01-24

Aerouosto

2025-01-14

* LST EN ISO 14688-1:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 1 dalis. Identifikavimas ir aprašymas (ISO 14688-1:2017)

nuo 2025-01-22 iki 2025-01-24

Sons of Drilling, UAB  Bičiulių g. 16, Vilnius

3. Rezultatai taikytini tokiems ėminiams, kokie buvo gauti iš užsakovo

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Gruntų identifikavimas ir 

klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2018) ir "IGGT gruntų klasifikacija" 

2019

* Inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų gruntų klasifikaciją (LGT 2019-06-13 Nr.1-175)

* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 12 dalis. Takumo ir plastiškumo ribų nustatymas (ISO 17892-12:2018)

* LST 1331:2022 Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Klasifikacija

* LST EN ISO 17892-1:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 1 dalis. Vandens kiekio nustatymas (ISO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 2 dalis. Tūrinio tankio nustatymas (ISO 17892-2:2014)

* LST EN ISO 17892-3:2016 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 3 dalis. Dalelių tankio nustatymas (ISO 17892-3:2015)

* LST EN ISO 17892-4:2017 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 4 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas (ISO 17892-4:2016)

* LST CEN ISO/TS 17892-11:2005 Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto 

bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas esant pastoviam ir kintančiam spūdžiui 

(ISO/TS 17892-11:2019)

1. Rezultatai susiję tik su tirtais ėminiais
2. Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą protokolą su priedais



LABORATORINIŲ TYRIMŲ REZULTATAI
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0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.4 1.3 4.6 63.7 15.8 8.7 4.5 3.5 1.979 16.4 Sa-F mažai dulkingas molingas smėlis

100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.7 99.3 98.0 93.4 29.8 14.0 5.2 0.7 1.4 2.667 1.700 0.57 (SD) vidutinio rupumo

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.5 2.9 1.8 63.0 25.8 13.4 2.034 18.4 21.3 3.3 siSa dulkingas smėlis
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Skaitiklyje-likęs gruntas,vardiklyje-išsijotas per sietą gruntas  %      

F3

Objekto pav. Aerouosto

Sietų akučių dydžiai, mm Mg*m
-3

2 1 0 5,2-5,4

F1

Atliko: D. Grigaliūnienė 2025-01-24



Granuliometrinės sudėties pasiskirstymo kreivės

(LST EN ISO 17892-4:2017)
Priedas 2-3

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 3,1-3,3 0.0917 0.2008 0.2771 0.3255 3.5 1.4

Gręžinio Nr. Bandinio Nr. Paėmimo gylis d10 d30 d50 d60 CU CC

1 0 5,2-5,4 0.0065 0.0570 0.0774 0.0863 13.4 5.8

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 Sa-F

Užsakymo Reg. Nr.  Nr 25-0020

Aerouosto

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa
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Eilės 

Nr.

Gręžinio 

Nr. Pav. Nr.

Paėmimo 

gylis

Gamtinis 

drėgnis 

(w) %

Takumo 

drėgnis

(wL) %

Plastingu

mo 

drėgnis

(wp) %

Plastingu

mo 

rodiklis

(Ip) %

Takumo 

rodiklis

(IL) vnt.

Smulkaus 

grunto 

konsistenci

ja

2 1 0 5,2-5,4 18.4 21.3 18.0 3.3 0.20 standi

Grunto pavadinimas pagal ISO 14688-2:2018 siSa

Aerouosto
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LapųData

Tikrino:
Atliko:

Brėžinys: Topografinis planas M 1:1000

Sons Of Drilling, UAB
Bičiulių g. 16, Vilnius

7 PRIEDAS

2025 01
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UŽSAKOVAS: UAB " Medstatyba"

OBJEKTAS: Vandens ir nuotekų tinklai

ADRESAS: Aerouosto g., Šiaulių m.

J. AukštuolisInžinierius geologas
Inžienierė geologė M. Raubiškienė
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F1-8

d250 mm; L= 67m

d250 mm; L= 4m

3x3m

2xd160 mm; L= 142 m

2xd160 mm; L= 38 m

2xd160 mm; L= 38 m

2xd160 mm; L= 94 m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKISV1
PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLASL1

1

F1

F1
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F1

F1

F1
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L1

L1
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L1
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F1
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F1

V1
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V1

V1

V1

V1

V1

L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

F1-2

F1-4

d250 mm; L= 28m

d250 mm; L= 54m

d250 mm; L= 29m

L1

L1-3

L1-4

d200 mm; L= 25,5 m

d250 mm; L= 35,5 m

d250 mm; L= 66,5 m

L1-5

L1-6

L1-7

L1-8

d250 mm; L= 42m

d250 mm; L= 29m

d250 mm; L= 7,5 m

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

ANKSČIAU SUPROJEKTUOTAS SLĖGINIS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

ALS1

2xd160 mm; L= 22 m

PROJEKTUOJAMA PLIENINĖ CINKUOTA JUOSTA
E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

NUMATOMA ĮŽEMIKLIO KALIMO VIETA

2xd160 mm; L= 5m

Projektuojamas antžeminis
gaisrinis hidrantas

V1-2

V1

Projektuojamas antžeminis
gaisrinis hidrantas

L1-2
LŠ-1

LŠ-1

L1

L1

L1

d200 mm; L= 5m

d250 mm; L= 10,5 m

d110 mm; L= 10 m

d160 mm; L= 3 m
d110 mm; L= 5m

Rezervuaro užpildymas
2xPE d160 mm; L= 6m

Siurblių užpildymas
PE d40 mm; L= 4m

F1-3

d110 mm; L= 6m

2xPE d90 mm; L= 4m

PE d280 mm; L= 4m
PE d355PE d75

PE d280

d250 mm; L= 12m

RŠ2

R0

R0

R0

R0

HDPE d100

R0

R0RŠ3

R0HD
PE

 d1
00

R0 PROJEKTUOJAMAS RKKS HDPE d=100mm VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ ŠULINYS RKŠ-1 IR JO NUMERIS

Prisijungimas prie
esamo tinklo d400

2xd160 mm; L= 8m d250 mm; L= 11m

L1-1

d200 mm; L= 5m

ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) APSAUGOS ZONA

mėginių paėmimo šulinys

KVAL.
DOK. NR. TEL: +37069921590

ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS
UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

0 2025 04

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

Statybos leidimui, konkursui.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ų ų

Koordinačių sistema:
Aukščių sistema:

LKS-94
LAS07

2E1

KS/KAS
Vartų maitinimas

E1

E1

E1

Siurblinės maitinimas

PROJEKTUOJAMA ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ

Projekt.
MGMTT

E4 PROJEKTUOJAMAS 10 kV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

Elektros tinklas bus įrengtas
pagal ESO TS Nr. TS24-68127,
pagal projektą Nr. 2501-01-TP-R

LV

T

M
V

Atsargiai, dujos (pjūvis 1)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 2)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 3)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 4)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 5)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)
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Gręžinys: Nr. 1 Data: 2024.12.18Altitudė: 132.2 m

Koordinatės: X - 6195797;  Y-460774;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-1
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Gręžinys: Nr. 2 Data: 2024.12.18Altitudė: 132.82 m

Koordinatės: X - 6195915;  Y-460660;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-2
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Gręžinys: Nr. 3 Data: 2025.09.03Altitudė: 131,2 m

Koordinatės: X - 6195799;  Y-460743;Gręžimo tipas: sraigtinis (skersmuo 100 mm) Statinio zondavimo bandymas: CPT-3
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Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis

Altitudė, m
Atstumas, m
Gręžinio Nr.

132,2

1
164,15

m

133

132

131

130

129

128

127

126

Sutartiniai ženklai

Piltinis gruntas

Mažai dulkingas molingas
smėlis vidutinio rupumo

Tankumas/stiprumas
Smėliams
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

5,9

žemės paviršius

gręžinio žiotys

5,0

6,0 - CPT bandymas

1,5

0,4 - stratigrafinė riba

- gręžinio gylis

6 vst - IGS numeris / stiprumas

- litologinė riba

 HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ
320 51 m4

30200 5010 m40

vt2

Dulkingas smėlis
smulkus

Rišliems gruntams
ls - labai silpnas
s - silpnas
vs - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

2,0
alt.130,20

2,5 - vandens lygis ir altitudė, m

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20
- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

132,82

2
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Inžinerinis geologinis - litologinis pjūvis

Altitudė, m
Atstumas, m
Gręžinio Nr.

132,2

1
30,6

m
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Sutartiniai ženklai

Piltinis gruntas

Mažai dulkingas molingas
smėlis vidutinio rupumo

Tankumas/stiprumas
Smėliams
lp - labai purus
p - purus
vt - vidutinio
tankumo
t - tankus
lt - labai tankus

5,9

žemės paviršius

gręžinio žiotys

5,0

6,0 - CPT bandymas

1,5

0,4 - stratigrafinė riba

- gręžinio gylis

6 vst - IGS numeris / stiprumas

- litologinė riba

 HORIZONTALAUS MASTELIO SKALĖ

VERTIKALAUS MASTELIO SKALĖ
320 51 m4

320 51 m4

vt2

Dulkingas smėlis
smulkus

Rišliems gruntams
ls - labai silpnas
s - silpnas
vs - vidutinio
stiprumo
st - stiprus
lst - labai stiprus

2,0
alt.130,20

2,5 - vandens lygis ir altitudė, m

- aukščiausias prognozuojamo vandens lygis, m

115,20
- vandeningas gruntas

- prisotintas vandeniu gruntas

131,2

3
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vt2

1,0
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133

132

131

130

129

128

127

126

0,1

1,2

4,8

6,0

t3

t4

1,0

6,0

lp5

t IV

f III bl

Dirvožemis

4,0

t4f III bl

9 PRIEDAS
2

Lapas

2

Lapų
Sons Of Drilling, UAB

Bičiulių g. 16, Vilnius



ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA",  reg.kodas 122603589, Vilniaus apskr.,

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ateities g. 10

2. Tyrimo vykdytojas Sons of Drilling, UAB,  reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Bičiulių g. 16

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1282793 , išdavimo data 2016-07-29

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. Sandėlis, Lakūnų g. 2, Šiaulių m.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai: pramonės objektai, įmonės

Tyrimo objekto pavadinimas Sandėlis, Lakūnų g. 2, Šiaulių m.

Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Lakūnų g. 2Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6195829 460825; Nr.2 6195800 460888; Nr.3 6195840 460915;

Nr.4 6195871 460846;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2024-03-21 , tyrimo pabaigos data 2024-06-30

II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų

ataskaita. Sandėlis, Lakūnų g. 2, Šiaulių m.
2024-06-30

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Techninė užduotis10. Pridedami dokumentai:

marius@sons.lt

 Pareigų pavadinimas

Užpildė:

 Data

Marius Petrauskas

 Telefono numeris

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2024-03-25

ŽGT-2024-1297 2024-03-25Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

1 iš 2



Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

48618-2024

2024-04-24

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre

Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

2 iš 2



ŽEMĖS GELMIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ REGISTRACIJOS LAPAS

Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 52409-2025

1. Tyrimo užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė "MEDSTATYBA",  reg.kodas 122603589, Vilniaus apskr.,

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ateities g. 10

2. Tyrimo vykdytojas Sons of Drilling, UAB,  reg.kodas 304093834, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m.,

Bičiulių g. 16

3. Leidimo tirti žemės gelmes Nr. 1282793 , išdavimo data 2016-07-29

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens

kodas, gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos

sutartį, šalių vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo

data ir numeris)

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas; arba fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas,

gyvenamosios vietos adresas; arba juridinių ir (ar) fizinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, šalių

vardai, pavardės, pavadinimai, juridinių asmenų teisinės formos, kodai, jungtinės veiklos sutarties sudarymo data ir

numeris)

5. Tyrimo rūšis:

6.Tyrimų tikslas ir (ar) etapas

Tiesioginis

Inžinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, II-a geotechninė kategorija

4. Tyrimo būdas:

II geotechninės kategorijos projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai

tyrimai. Vandentiekio ir nuotekų tinklai Aerouosto gatvės atkarpoje Šiaulių m.

7. Duomenys apie tyrimo objektą

Tyrimo objekto tipas objektai: vandentiekio tinklai

Tyrimo objekto pavadinimas Vandentiekio ir nuotekų tinklai Aerouosto gatvės atkarpoje Šiaulių m.

Šiaulių apskr., Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Aerouosto g.Tyrimo objekto adresas

Elementas Nr.1:

Nr.1 6195920 460662; Nr.2 6195841 460716; Nr.3 6195801 460780;

Nr.4 6195786 460772; Nr.5 6195812 460727; Nr.6 6195838 460703;

Nr.7 6195913 460645;

Tyrimo ploto ribos arba tyrimų

vietos koordinatės

(1994 metų Lietuvos koordinačių

sistemoje)

8. Tyrimo pradžios data 2024-12-11 , tyrimo pabaigos data 2025-02-28

II geotechninės kategorijos projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų

ataskaita. Vandentiekio ir nuotekų tinklai Aerouosto gatvės atkarpoje Šiaulių m.
2025-02-28

9. Tyrimo dokumento (-ų) (ataskaitos(-ų)) pavadinimas (-ai) Pateikimo data

(darbų programa, techninė užduotis, projektas)

Techninė užduotis10. Pridedami dokumentai:

marius@sons.lt

 Pareigų pavadinimas

Užpildė:

 Data

Marius Petrauskas

 Telefono numeris

 Vardas, Pavardė

 El. paštas

2024-12-12

1 iš 2



Tyrimo identifikavimo numeris Žemės gelmių registre 52409-2025

ŽGT-2024-5287 2024-12-12Paraiškos pateikimo dataParaiškos registracijos Nr.

Žemės gelmių registro tvarkytojo pastabos:

2025-01-27Tyrimo įregistravimo Žemės gelmių registre data

Dokumentą atspausdino Marius Petrauskas

2025-01-28, 09:35:06

2 iš 2



Suformuota: 2025 m. vasario 20 d. 14:28
Suformavo: vyresnioji specialistė Indrė Pociute

Siunčiamasis dokumentas
Registracijos duomenys
Būsena Registruota
Registracijos data 2025-02-20
Registracijos numeris (4)-1-7-895
Dalinys Inžinerinės geologijos skyrius
Registras 1-7: Siunčiamų dokumentų registras
Byla 2025: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su Lietuvos Respublikos įstaigomis, įmonėmis,

organizacijomis informacinio pobūdžio geologijos klausimais dokumentai
Bylos forma Elektroniniai dokumentai
Registratorius vyresnioji specialistė Indrė Pociute
Elektroninis dokumentas Taip
Darbų eiga Siunčiamo dokumento procesas [ING] [proj]
Dokumento informacija
Siuntėjai Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Gavėjai                                                                    
Dokumentą parengė                                               
Dokumentą derino                                                                     

       
Dokumentą pasirašė                               
Antraštė DĖL INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ TYRIMŲ (Nr. 52409-2025) ATASKAITOS

VERTINIMO
Dokumento rūšis RAŠTAS
Dokumento siuntimo būdas El. paštu
Lapų skaičius 1
Laikinas Nr. 132218835
ADOC
zgta_469_sons_vandentiekis_nuotekos_aerouosto_siauliai.adoc

zgta_469_sons_vandentiekis_nuotekos_aerouosto_siauliai.docx
Priedai
Pridedami dokumentai

                
                     2025-02-19 16:56:17 Teigiamai derinta versija 1.0.

Pastabos:
                                           ta
       

2025-02-19 17:51:19 Teigiamai derinta versija 1.0.
Pastabos:

                              2025-02-20 10:03:39 Pasirašyta versija 1.0. Pastabos:
                                    2025-02-20 14:23:37 Registruotas dokumentas:

1-7: Siunčiamų dokumentų registras
2025: 1.22 Mr: Susirašinėjimo su
Lietuvos Respublikos įstaigomis,
įmonėmis, organizacijomis
informacinio pobūdžio geologijos
klausimais dokumentai

Puslapis 1 iš 1



Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius

Tel .+370 699 19 282

El. paštas info@ss-exp.com

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

kodas 302781077, PVM mokėtojo kodas LT100006945810,

a. s. LT187300010131571793, AB Swedbankas, Vilniaus filialas

Banko kodas 73000

STATYTOJO (UŽSAKOVO)
PAVADINIMAS

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
prie Vidaus reikalų ministerijos

STATINIO PROJEKTO
PAVADINIMAS

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas

STATINIO NUMERIS IR
PAVADINIMAS

01 - Specialiosios paskirties pastatas

STATINIO PROJEKTO
ETAPAS

Projektiniai pasiūlymai

STATINIO STATYBOS
RŪŠIS

Nauja statyba

STATINIO KATEGORIJA Neypatingasis statinys

STATINIO PROJEKTO
DALIS

Bendroji

BYLOS (SEGTUVO) LAIDOS
ŽYMUO

0

TOMAS I

BYLA SS2319-01-PP

DIREKTORĖ

A.V. parašas

IEVA ČIRŪNAITĖ

STATINIO PROJEKTO
VADOVAS

parašas

TOMAS KAZLAUSKAS AT. NR. 25749

STATINIO PROJEKTO
DALIES VADOVAS

parašas

LIUTAURAS PAROJUS AT. NR. A1473

2023, VILNIUS



0 2023-06-29 Visuomenės informavimui

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv.
Dok. Nr. UAB „Synergy Solutions“

Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,
Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Statinio projekto pavadinimas

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas

25749 SPV Tomas Kazlauskas

Statinio numeris ir pavadinimas

01 - Specialiosios paskirties pastatas
A1473 SPDV A Liutauras Parojus

Dokumento pavadinimas Laida

Bylos sudėties žiniaraštis
0

LT

Statytojas Dokumento žymuo Lapas Lapų

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos

SS2319-01-PP-BSZ
1 1

STATINIO PROJEKTO DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo
Lapų
sk.

Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
Lapo
Nr.

Dokumentų sudėties žiniaraštis
SS2319-01-PP 1 0 Antraštinis lapas

SS2319-01-PP-BSZ 1 0 Bylos sudėties žiniaraštis 1

2023-06-28 2 0
Projektinių pasiūlymų rengimo
užduotis

3-4

SS2319-01-PP-AR 8 0 Aiškinamasis raštas 5-12
Brėžinių sudėties žiniaraštis
SS2319-01-PP-SP 1 0 Situacijos planas 13
SS2319-01-PP-SP 1 0 Sklypo planas 14
SS2319-01-PP-SA 1 0 Planas alt. +-0,00 15
SS2319-01-PP-SA 1 0 Pjūvis 1-1 16
SS2319-01-PP-SA 1 0 Fasadas atrp ašių 11-1 17
SS2319-01-PP-SA 1 0 Fasadas atrp ašių G-A 18
SS2319-01-PP-SA 1 0 Fasadas atrp ašių 1-11 19
SS2319-01-PP-SA 1 0 Pastato vizualizacija 20
Priedai
Įgaliojimas projektuotojui 1
Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai.

8

Valstybinės žemės panaudos sutartis 2







PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STADIJA:

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 
projektas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos Projektiniai pasiūlymai

Objekto pavadinimas Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, 
statybos projektas

Projekto stadija Projektiniai pasiūlymai
Statybos vieta Lakūnų g. 2, Šiaulių m. sav.

Statybos rūšis
Statinių paskirtis

Nauja statyba
Specialiosios paskirties pastatas

Kategorija Neypatingas statinys
Statytojas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pagrindinis projektuotojas Synergy Solutions, UAB įm. kodas 302781077
Statinio projektavimo Projektavimo užduotis, Statybos Techniniai Reglamentai, normatyviniai dokumentai ir
pagrindas kiti reikalavimai

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PAGRINDINIAI PROJEKTAVIMO BEI STATYBOS DUOMENYS

Žemės sklypo kad. Nr. 2901/0017:1

2. ESAMA SITUACIJA

Lakūnų g. 2 sklypo situacija

0 2023-06-20 Visuomenės informavimui

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Kval. Patv.

Dok. Nr. UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Statinio projekto pavadinimas

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas

Pareigos Vardas, Pavardė Parašas

25749 SPV Tomas Kazlauskas

Statinio numeris ir pavadinimas

01 - Specialiosios paskirties pastatas
A1473 SPDV A Liutauras Parojus

Dokumento pavadinimas Laida

Aiškinamasis raštas
0

LT Statytojas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų
ministerijos

Dokumento žymuo Lapas Lapų

SS2319-01-PP-AR
1 10



PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STADIJA:

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 
projektas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos Projektiniai pasiūlymai

Naujai projektuojamas specialiosios paskirties pastatas numatomas Šiaulių miesto pietrytiniame 
pakraštyje, šiaurinis bei rytinis sklypo kraštas ribojasi su Šiaulių oro uosto teritorijos ribomis, bei suLakūnų ir 
Aerouosto gatvių raudonosiomis linijomis pietuose ir vakaruose.

Sklypo dydis 4,5ha, jame stovi 8 pastatai, keletas plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių bei keletas įvažų į
sklypą. Statinių grupė koncentruota centrinėje ir šiaurinėje sklypo dalyse. Pietinė sklypo dalis neužstatyta.
Užstatymo pobūdis atsitiktinis, aiški urbanistinė struktūra nesusiklosčiusi.

Sklype šiuo metu auga nemažai želdinių, visi jie numatomi išsaugoti.

Sklypo reljefas praktiškai lygus, absoliutinės altitudės svyruoja nuo131,64m iki 132,94m. Reljefas tolygiai
žemėja nuo šiaurinės sklypo dalies aerouosto gatvės.

Projektuojamam pastatui aptarnauti numatomas naudoti esamas įvažiavimas į sklypą iš Lakūnų g.

Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ pastatas patenka į visuomenei
svarbių statinių sąrašą, todėl yra atliekama visuomenės supažindinimo su projektinių pasiūlymų sprendiniais
procedūra.

3. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲRENGIMO UŽDUOTYJE NUMATYTŲREIKALAVIMŲ IŠPILDYMO
APRAŠYMAS

Užstatymo tipas – laisvo planavimo;
Aukštis nuo statinių statybos zonos esamo žemės pavišiaus – 10,50 m;

Maksimali absoliutinė altitudė – 177,00 m;

Aukštų skaičius – 1;
Priklausomų želdynų plotas – ne mažiau kaip 10 proc. sklypo ploto;

Automobilių stovėjimo vietų skaičius – 11 vnt.

4. SKLYPUI GALIOJANTYS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

Sklypo teritorijoje nėra galiojančio detalaus plano, siekiant įgyvendinti projektinius pasiūlymus
neplanuojama jo rengti.

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita; naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos

Projektiniai pasiūlmai atitinka Šiauliųmiesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius. Informacija iš Šiaulių
miesto bendrojo plano:

Funkcinė zona – UPS-3
Funkcinės zonos tipas - Pramonės ir sandėliavimo zona
Teritorijos naudojimo tipas - Pramonės ir sandėliavimo teritorija
Žemės naudojimo būdas - S;K;V;R;B;E;I1;I2;C2;G1;G2;P

Didžiausias leistinas pastatų aukštų skaičius – 5a

Didžiausias leistinas pastatų aukštis (metrai) nuo žemės paviršiaus – 17m

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – nenurodoma

Didžiausias leistinas sklypo užstatymo tankis - nenurodoma

SS2319-01-PP-AR
Lapas Lapų Laida
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PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STADIJA:

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 
projektas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos Projektiniai pasiūlymai

Šiauliųmiesto Bendrojo plano fragmentas

4.1 Projektuojamų statinių sąrašas

� 01 - Specialiosios paskirties pastatas
� 02 - Sunkiavorių transporto priemonių krovos ir laukimo aikštelė

� 03 - Lengvųjų transporto priemonių stovėjimo aikštelė

� 04 - Tvora

SS2319-01-PP-AR
Lapas Lapų Laida
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PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STADIJA:

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 
projektas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos Projektiniai pasiūlymai

5. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

5.1 Bendrieji rodikliai

Pavadinimas
Mato

vnt.

Esami
kiekiai

Projektuoj
ami kiekiai

VISO: Pastabos

I SKYRIUS SKLYPAS

1. sklypo plotas m2 45286 45286 45286

2. sklypo užstatymo intensyvumas % 7,9 12,3

3. sklypo užstatymo plotas m2 4098,2 2000,0 6098,2

3. sklypo užstatymo tankis % 9 4,4 13,5

4. Priklausomieji želdynai % 68 - 62 30924m²

II SKYRIUS PASTATAI

Specialiosios paskirties pastatas

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 3566,07 2000,00 5566,07 Projektuojama dalis 2000m2

2.1 Požeminis m2 0 0 0

2.2 antžeminis m2 3566,07 2000,00 5566,07

3. Pastato naudingasis plotas. * m2 - 2000,0

4. Pastato tūris.* m³ - 20700

4.1 Požeminis m³ - 0

4.2 antžeminis m³ - 20700

5. Aukštų skaičius.* vnt. - 1

6. Pastato aukštis. * m - 10,30

8. Energinio naudingumo klasė - LR SĮ 51 str. 1 p. 4 d.

9. Pastato (patalpų) akustinio komforto
sąlygų klasė

- E

10. Statinio atsparumo ugniai laipsnis - I

11. Parkavimo vietų skaičius - 11 Iš jų 1 vieta ŽN. “A” tipo

5.2 Sklypo planosprendiniai

Pastato vieta sklype parinkta, norint racionaliai ir ekonomiškai išnaudoti esamą teritoriją. Projektuojamas
pastatas ir krovos aikštelė numatoma šalia stovinčio garažo, panaudojant dalį aikštelės šalia jo, taip iki
minimumo sumažinant najai įrenginėjamų kietųjų dangų kiekius sklype. Patekimui į krovos aikštelę numatoma
naudoti esamą įvažą iš Lakūnų g. Numatoma krovos zona, rampos ir vieta sunkiasvoriam transportui
manevruoti bus įgilinta 1200 mm žemiau pastato grindų lygio.

Pastato vieto parinkta taip, kad atsiradus naujiems plėtros poreikiams, būtų galima toliau plėtoti užstatymą 
rytinės sklypo ribos link.

SS2319-01-PP-AR
Lapas Lapų Laida
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PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STADIJA:

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 
projektas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos Projektiniai pasiūlymai

Artimoje projektuojamo pastato aplinkoje auga 6 medžiai, visi jie bus išsaugoti.

Krovos aikštelės ribose numatyta ir 11 automobilių parkavimo vietų, nors pastovių darbuotojų pastate 
nenumatoma.

Automobilių vietos skaičiuojamos pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“:

− Administracinės paskirties patalpoms reikalingas automobilių vietų skaičius:

−

12 m² (administracinės paskirties patalpų plotas) / 25 m² = 1 
vieta specialiosios paskirties patalpos :

1976 m² (sandėliavimo plotas) / 200 m² = 10 vietų

Iš viso pagal reikalavimus reikalinga numatyti 11 automobilių stovėjimo vietų. Projekte numatoma 11
automobilių stovėjimo vietų: visos parkavimo vietos skirtos pastato darbuotojų reikmėms.

20% stovėjimo vietų nuo privalomų numatyti automobilių stovėjimo vietų bus pritaikomos elektromobilių
krovimui. Projekte numatoma 2 automobilių stovėjimo vietos su krovimo galimybe.

Pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 4 skyriaus 1 lentelę numatomas įrengti minimalus
neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius:

Bendras automobilių
stovėjimo vietų skaičius

Minimalus bendras neįgaliųjų
automobilių stovėjimo vietų skaičius

Minimalus A tipo automobilių stovėjimo vietų
skaičius iš neįgaliųjų automobilių stovėjimo

vietų skaičiaus
20 ar mažiau 1 procentas nuo bendro automobilių

stovėjimo vietų skaičiaus, bet ne
mažiau kaip 1 vieta

1 procentas nuo bendro automobilių
stovėjimo vietų skaičiaus, bet ne
mažiau kaip 1 vieta

Projekte numatoma įrengti vieną neįgaliųjų A tipo automobilių stovėjimo vietą.

Dviračių vietos skaičiuojamos pagal Statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“:

− Administracinės paskirties patalpoms reikalingas dviračių stovėjimo vietų skaičius:
12 m² (pagrindinis plotas) / 250 m² = 1 vieta

Projekte numatomi 2 dviračių stovai.

Pagrindiniai keliai numatomi su asfalto danga, automobilių stovėjimo aikštelės numatomos su betoninių
trinkelių danga, pagrindiniai pėsčiųjų takai –betoninių trinkelių ir sukietintos skaldos danga, gaisrinis
pravažiavimas – korio danga, rampų ir pasikrovimo vietose – betoninė danga.

Sklypo mažosios architektūros elementai ir medžiagiškumas derinami su pastato architektūra.
Teritoriją numatoma aptverti ir apšviesti tamsiuoju paros metu. Prie pagrindinio įvažiavimo bus vykdoma

patekimo kontrolė.
Pagal statybos techninio reglamento STR 2.03.02:2005 „Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių

sklypų tvarkymas“ ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus želdiniams skirtų zonų, išdėstytų gamybos
teritorijoje, užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 10 % gamybos teritorijos. Įvertinus projektuojamo
pastato plotą priklausomieji želdynai sklype sudarys 62% teritorijos, arba 30924m².

Projektuojamas pastatas sklype išdėstomas taip, kad visi artimoje aplinkoje esantys medžiai bus išsaugoti.

SS2319-01-PP-AR
Lapas Lapų Laida
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PAVADINIMAS:

STATYTOJAS:

STADIJA:

Specialiosios paskirties pastato (valstybės rezervo sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 
projektas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos Projektiniai pasiūlymai

5.3 Architektūriniai sprendiniai

5.3.1 Pastato funkcija

Pastatas susideda iš dviejų funkcinių dalių: vieno aukšto bendros erdvės ir minimalios administracinės dalies. 
Administracinėje dalyje numatoma sanitarinis mazgas, viena darbo vieta, darbuotojo buitinės patalpos ir pastato 
techninės patalpos.

Pastatas lakoniškos stačiakampio formos, jo išoriniai matmenys – 42,5 m x 24,5 m. Pastato aukštis nuo
projektuojamo žemės paviršiaus – 10,1 m, rampų zonoje – 11,2 m. Pastato pirmo aukšto preliminarus grindų lygis
– alt. 132,70 m., parapeto alt. 142,60 m.

Pastate projektuojama viena didelė erdvė skirta įvairioms specialioms funkcijoms. Krova vyksta iš šiaurinės 
pastato pusės.

Technologinis aukštis iki santvarų – 7,40 m. Patalpų administracinėje dalyje aukštis nuo grindų iki 
pakabinamų lubų numatomas aukštis - 3,0m.
5.3.2 Pastato tūrinis ir fasadų sprendimas

Pastatas yra stačiampio formos tūris. Vakarinis fasadas nukreipas į Lakūnų g. formuojamas kaip pastato
pagrindinis fasadas – pastato ‚veidas‘.Pastato tūris horizontalus, todėl kaip priešpriešą horizontalumui, įvedami
vertikalūs fasadų sudalinimai ir fasadiniai elementai (lamelės, daugiasluoksnių ploščių sudalinimas ir kt.).

Pastato cokolis iš cokolinių plokščių, išorinė apdaila – betonas. Pastato fasadams numatoma naudoti
daugiasluoksnes, horizontaliai montuojamas, šviesiai pilko aliuminio spalvos plokštes. Plokščių vidaus
spalva derinama kituose projekto etapuose.

5.3.3 Pritaikymas žmonėms su negalia

Projektas parengtas vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei ISO 21542:2011 (LT) 
nurodymais. Specialiosios paskirties pastatas nepatenka į žmonėms su negalia svarbių objektų sąrašą (pagal STR 
2.03.01:2019), todėl jis neprivalo būti pritaikytas žmonėms su negalia, bet pritaikoma administracinė dalis

Pastato administracinė dalis ir prekybos patalpos patalpos suprojektuotos taip, kad į jas būtų patenkama
be kliūčių. Patalpos yra pirmame aukšte su įėjimu tiesiai iš lauko.

ŽN pritaikytų durų, jas atidarius, angos bekliūtis plotis, matuojant tarp varčios ir staktos vidaus, yra ne
mažesnis nei 850 mm. Visų durų slenksčiai numatomi ne aukštesni kaip 20 mm.

Automobilių stovėjimo aikštelėje numatomos vietos pritaikytos žmonėms su negalia bei mikroautobuso
vieta su išlaipinimo zona. Yra numatytas vertikalus ir horizontalus ženklinimas. Atstumas nuo ŽN automobilio
vietos iki įėjimo į pastatą neviršija 60 m. Pėsčiųjų takai ir prieigos nuo ŽN automobilių stovėjimo vietų iki pastato
pritaikomi ŽN. Pėsčiųjų takų dangos – pakankamai šiurkščios, neslidžios, siūlės tarp plytelių ne platesnės nei 15
mm, takų zonoje esančių grotų, dangčių ir pan.

Važiuojamosios dalies ir takų dangos nuolydis ŽN automobilių stovėjimo vietose yra ne didesnis kaip 1:40
(2.5%) bet kuria kryptimi. Pėsčiųjų tako plotis yra ne mažesnis kaip 1200 mm. Pėsčiųjų tako išilginis nuolydis ne
didesnis kaip 1:20 (5%). Skersinis nuolydis - ne didesnis kaip 1:30 (3.3%).

Stiklinės lauko durys yra iš smūgiams atsparaus (laminuoto) stiklo. 1200-1600 mm aukštyje nuo grindų
stiklinė durų plokštuma (jei nėra horizontalaus rėmo) turi būti pažymėta ryškios spalvos juosta. Taip pat turi būti
pažymėtos stiklinės sienos, vitrinos ir kitokie stiklo elementai, esantys greta durų.

5.3.4 Pastatų natūralaus apšvietimo lygiai ir rodikliai. Pastatų vidaus garso klasė. Kiti paskirties rodikliai

Pagal HN 98 : 2000 "Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji
matavimo reikalavimai" punktą Nr.10. - darbo patalpose, kuriose nuolat dirbama, turi būti užtikrintas natūralus
apšvietimas, atitinkantis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai dėl technologinių
ypatumų negali būti taikomas natūralus apšvietimas.

Administracinėse patalpose numatomas natūralus apšvietimas - šoninis per langus. Visose k i t o s e
patalpose, suprojektuotas dirbtinis apšvietimas. Suprojektuoti langai atitinka HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis
darbo vietų apšvietimas bei STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stoglangiai, langai ir išorinės įėjimo
durys“ reikalavimus.

Pastatuose vykdomas procesas, kurio metu dėl triukšmo nekils grėsmės pastate ar prie jo esančių
žmonių sveikatai, todėl projekte nenumatyti papildomi statinių garso izoliavimo sprendiniai. Išorinių atitvarų garso
izoliavimo rodiklis Rw≥25 dB. Triukšmo lygiai žmonių darbo aplinkoje įvertinami matavimo rezultatais.
Administracinių patalpų leidžiamo triukšmo lygis ne didesnis kaip 55dBA.
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Vienai darbo su kompiuteriu vietai skiriama ne mažiau kaip 6 m² patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m³
erdvės. Atstumas tarp kompiuterio ekrano ir kito kompiuterio užpakalinio paviršiaus ne mažesnis kaip 2 m, tarp
šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.

Pastatas ir teritorija projektuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo vandalizmo ir vagysčių (iš lauko įėjimai į
pastatus ir išėjimai ant stogo, technines patalpas rakinami ir naudojamos techninės priemonės, padedančios
kontroliuoti įėjimus (išėjimus), teritorija aptverta, įrengtos stebėjimo kameros.

5.3.5 Projektinių pasiūlymų atitiktis privalomiesiems dokumentams

Statinio projekto architektūros dalies sprendiniai atitinka privalomiesiems projekto rengimo dokumentams,
teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio,
nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams.

5.4 Konstrukciniai sprendimai

Naujai projektuojamam pastatui numatoma surenkamo gelžbetonio kolonų ir metalinių santvarų
konstrukcinė sistema. Lauko sienos iš daugiasluoksnių plokščių. Pamatai projektuojami pagal geologinius
tyrinėjimus.

Išorinių lauko laiptai bei aikštelės – metalo konstrukcijos.

5.5 Inžineriniai sprendimai

− Patvirtinus projektinius pasiūlymus, pagal išduotas technines sąlygas projektuojamas pastatas bus
prijungtas prie miesto centralizuotų tinklų (vandentiekio, nuotkeų - atsižvelgiant į mažus poreikius, prie
esamų tinklų, nauji įvadai neprojektuojami (gretimose teritorijoje tinklų nėra); elektros pasijungimui
numatoma įrengti mažo gabarito modulinę tranzitinę transformatorinę arba jei pastato šildymas nebus
planuojamas, nuo vietinių tinklų; lietaus nuotekos nuo kietųjų dangų surenkamos ir nuvedamos į sklype
esantį rezervuarą-kūdrą).

− Šiuo metu teritorijoje Šiaulių miesto centralizuotų paviršinių nuotekų tinklų nėra. Prievolė prisijungti prie
centralizuoto lietaus nuotekų tinklo, atsiras, kai jis bus nutiestas.
Lietaus nuotekos planuojamos surinkti į infiltracines talpas.

− Artimiausi esami vandentiekio tinklai yra Lakūnų gatvės raudonųjų linijų ribose. Projektuojamas pastatas
bus prijungtas prie centralizuotų miesto vandentiekio tinklų.

− Šiuo metu teritorijoje Šiaulių miesto centralizuotų buitinių nuotekų tinklų nėra. Prievolė prisijungti prie
centralizuoto buitinių nuotekų tinklo, atsiras, kai jis bus nutiestas.
Buitines nuotekas planuojama surinkti ir išvalyti vietiniuose valymo įrenginiuose, išvalytos nuotekos infiltruojamos į
gruntą.

− Elektros energija projektuojamam pastatui tiekiama iš komercinės paskaitos spintos (KAS), kuri yra įrengta
pagal ant sklypo ribos, AB ESO prisijungimo sąlygas.

− Pastatą numatoma šildyti sistema oras – oras. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas, kaip
alternatyva numatytam šildymui, bus vertinama rengiant techninį projektą.

5.6 Gamybos ar kitos veiklos rūšies, projektuojamos statinyje, technologinis procesas (schema)

Numatoma pastato paskirtis – specialios paskirties, su minimaliomis administracinėmis patalpomis.

Pastate bus vykdoma įvairi logistinė  veikla, iškraunamos ir perkraunamos prekės, medžiagos. Įranga, 
prekės, medžiagos ir kt. laikomos stelažuose, kurių aukštis iki 6,85m. Prekės, medžiagos laikomos euro paletėse. 
Aukštis iki santvaros – sijos numatomas 7,40m.

Pastatui aptarnauti numatytos 2 iškrovimo rampos su šliuzais ir išlyginamaisiais tilteliais
Nuolatinių darbuotojų nenumatoma. Veikla bus vykdoma susiklosčius savivaldybės lygio –

ekstremaliosioms situacijoms, kurių padariniai šalinami savivaldybėje esančiomis civilinės saugos sistemos 
pajėgomis ir naudojant savivaldybėje turimus arba iš kitų savivaldybių gautus materialinius išteklius, o padarinių 
išplitimo ribos neviršija savivaldybių teritorijų ribų.
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5.7 Atliekų tvarkymas

Butinės ir kitos veiklos atliekos bus laikomos įmonės teritorijoje, specialiai tam skirtose vietose, šiukšlių 
konteinerių aptvare. Atliekos bus rušiuojamos į skirtingus konteinerius ir išvežamos atliekų tvarkymo imonės 
transportu pagal sudarytą sutartį su buitinių atliekų tvarkymo įmone dėl šių atliekų išvežimo.

6. PROJEKTO DALIAI PARENGTI NAUDOTA PROGRAMINĖ ĮRANGA

a. Microsoft Word

b. Autodesk AutoCAD

c. Adobe Acrobat

SS2319-01-PP-AR
Lapas Lapų Laida

8 8 0



  Situacijos schema

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SPPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  1 variantas2023-06

SITUACIJOS SCHEMA

OBJEKTO VIETA

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

P
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
4

2
:
3

0



65

66

21

61

151

111

ĮEAS

suol

TS-3

antena

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

c

c

asf

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

MN

2

MN

MN

N

MN

N

MN

MN

2MN
35

35

MN

N
TR-

MN
TR-

asf

bet
bet

bet
bet

bet
bet

asfasf

bet

bet

bet

MN

bet

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

asf

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

bet

Aerouosto g.

La
kū

nų
 g.

La
kū

nų
 g.

1 vs1 PE d125

1 v
s1

 P
E 

d1
25

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 vs1 PE d40
1 vs1 PE d42

4d
10

0

4d
10

0

4d
10

0

4d
10

0

4d
10

0

81

2P
Ed

40

2PEd40

2P
Ed

40

UAB"Sk
aid

ula
"Pl

s 2
d40

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 
2d

40

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 2
d4

0

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 2
d4

0

d315

3

1

1

3

2

2

d200

d3
15

3

2

2

d200

d400

1

191

PVC d60

PVC d60

PV
C 

d6
0

PVC d60

132.33

131.96

131.90

132.38

132.09

132.25

132.55
132.58

132.55
132.54

132.51

132.46

132.23

132.06

132.00

131.70

131.78

131.83

131.80

131.70

131.86

131.74

131.80

131.71

131.76
131.70

131.59131.66

131.71

131.73

131.72

131.75

131.70

131.67

131.73
131.65

131.77
131.70

131.65

131.75
131.63

131.74
131.73

131.83
131.74

131.74

131.84

131.83

131.83 131.86

131.84

131.79
131.83

131.80

131.78

131.91

131.57

131.40
131.43

131.31131.51

131.78

131.84

131.83

132.04

132.29

132.36

132.11

131.95

131.88

131.97

132.14

132.09

132.17

131.91

131.88

132.06

131.87

131.89

131.97

131.83

131.83

131.56

131.78

131.69
131.64

131.75 131.67

131.63 131.26

131.43

131.60

131.88
131.74

131.72

132.64
132.58

132.37

132.32

132.09
132.24

131.92

131.87131.75

131.99

131.84
131.98

132.07

132.11

132.18

132.16

132.15
132.16

132.09
132.17

132.17

132.31

132.20

132.18

132.22

132.01
132.18

132.23

132.06

132.06

132.29

132.14

132.19

132.00

132.17
132.28

132.35

132.61

132.35

132.51

132.03

132.04

132.05 132.28

132.34

132.40

132.34

132.04

132.49

132.60
132.35

132.40

132.53

132.41

132.51

132.49

132.50

132.48

132.47

132.37

132.09

132.04

132.28

132.32

132.37

132.35

132.21

131.97

132.01

131.96
132.04

132.01
132.00

132.07

132.03

132.32

131.84 131.93

132.11

132.13

132.10

131.98

131.98

132.03

131.83
131.85

132.03

131.89

131.90

131.98
131.94

132.03
131.97

132.07

132.11

132.08

131.98

132.17

132.03

132.08

132.08

132.02

132.76

132.81
132.66

132.65
132.52

132.80
132.70

132.55

132.75

132.80

132.58
132.65

132.40132.39

132.44
132.43

132.41
132.37132.49

132.45

132.49

132.48
132.45

132.68

132.55
132.44

132.41
132.53

132.50
132.36

132.27

132.34 132.46

132.44

132.41

132.34

132.33
132.23

132.22

132.15

132.13

132.08

132.08

131.88

131.87

131.84

131.87

132.01

132.14

132.17

132.16

132.17

132.33

132.23

132.11

132.17
132.27

132.18

132.18

132.22

132.22132.28

132.41132.46

132.42
132.29

132.35

132.30132.45

132.35
132.30

132.40
132.40

132.35

132.39

132.30

132.38

132.33

132.39
132.37

132.40

132.35

132.43

132.36

132.30

132.47

132.49
132.38132.61

132.52
132.56

132.54
132.63

132.40

132.53

132.44

132.40

132.46

132.45

132.43

132.50

132.35
132.34

132.49
132.35

132.31

132.48

132.37

132.44

132.37

132.35

132.42

132.31

132.23

132.27

132.24

132.56

132.49

132.21

132.49

132.53

132.52

132.50

132.62

132.47

132.45

132.46

132.43

132.53
132.40

132.38 132.35

132.39

132.38

132.51

132.38
132.52

132.61

132.54
132.43

132.51132.57
132.41

132.52132.58

132.60

132.58
132.77

132.78132.74
132.49

132.51
132.77

132.77

132.58
132.58

132.58

132.71

132.73

132.68

132.74

132.64

132.50

132.54132.66

132.58

132.54
132.64132.58

132.56

132.57

132.56

132.56

132.51

132.62

132.69
132.65

132.57

132.62
132.42

132.46

132.36

132.26

132.51
132.27 132.25

132.31

132.41

132.44

132.61
132.47 132.59

132.47

132.48

132.48

132.54

132.55

132.54

132.46

132.43
132.51

132.49

132.22
132.44

132.46

132.55

132.54

132.53

132.56

132.55132.28

132.07
132.09

132.52
132.45

132.43

132.09

132.42

132.45

132.45
132.50 132.74

132.60

132.43132.73

132.73
132.63

132.71
132.69 132.55

132.63

132.67
132.61

132.56

132.27

132.23
132.59

132.65

132.69

132.33
132.53

132.57

132.41

132.39

132.53

132.53
132.55

132.61

132.58
132.55

132.59

132.52

132.50132.45

132.37132.51
132.39

132.53
132.44

132.44
132.56

132.53
132.46

132.34132.46
132.48132.32

132.32
132.35132.51

132.57

132.49

132.50
132.31

132.32
132.30

132.32 132.32

132.37

132.38

132.34

132.32
132.43

132.50 132.34

132.51

132.49

132.14

132.22

132.35

132.67

132.51

132.71

132.66132.65

132.79132.72

132.75

132.84

132.69

132.60

132.82

132.79

132.61

132.29

132.25

132.38
132.23

132.27

132.38

132.26
132.26

132.31

132.25

132.68

132.50

132.72
132.54

132.75
132.60

132.69
132.57

132.47

132.69
132.59

132.43
132.51

132.68
132.55

132.71
132.59

132.64

132.62

132.47

132.19

132.38

132.31

132.78

132.55

132.67
132.66

132.56

132.22

132.17
132.21

132.30

132.35

132.49
132.54

132.25

132.35

132.30

132.57132.53

132.65

132.61

132.82

132.82

132.79
132.85

132.85

132.64

132.67132.67132.67

290100170099

290100170103

290100170001

132.69

132.52

132.41
132.38

132.83

132.36

132.58

132.72

132.52

132.52

132.27

132.63

132.63

1 ms pln d40

1 ms pln d40

1 m
s p

ln 
d4

0

1 ms pln d40

  Sklypo planas

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SPPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  1 variantas2023-06

1

2

3

4

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

SKLYPO RIBA

GATVĖS RAUDONOSIOS LINIJOS 

3

1

4

VAŽIUOJAMOSIOS DALIES RIBOS 

VEJOS BORTAS 

AŽŪRINĖ 1,2M AUKŠČIO TVORA 

2

GAISRINĖS TECH. STATYMO VIETA

ESAMI MEDŽIAI

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

Specialiosios paskirties pastatas

SUNKIAVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ 

LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

AŽŪRINĖ 1,6M AUKŠČIO TVORA 

DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI IR KIEKIAI 

VEJA 

ESAMA ASFALTBETONIO DANGA

PROJEKTUOJAMA ASFALTBETONIO DANGA

ESAMA ŽVYRUOTA DANGA

NUOGRINDOS

BETONINIŲ PLYTELIŲ DANGA 

2

4

.

1

8

6

.

1

2

3

3

.

8

0

6

0

.

0

0

6

.

2

6

SITUACIJOS SCHEMA OBJEKTO VIETA

2000m²

3

3

.

6

6

3

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

P
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
4

4
:
0

8



c t
ipo

 tu
ale

tas

1.

5.
4.

3.

2.

1

A

2 3 4 5 6 7 11

A

B

C

D

E

59500

3
3
2
5
0

6000 6000 6000 6000 6000 6000

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

6
0
0
0

  1a planas

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

Statinio numeris ir pavadinimas

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SAPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  3 variantas2023-06

.

Pat.Nr. Pat. pavadinimas Plotas m²

01

02

03

04

05

06

SANDĖLIAVIMO ZONA

ADMINISTRACINĖ PATALPA

DUŠINĖ

WC

ELEKTROS ĮVADAS

VANDENTIEKIO ĮVADAS

1975.70 M2

5.77 M2

2.55 M2

3.83 M2

5.96 M2

6.19 M2

2000.00 M2

P 06

6.19 M2

P 05

5.96 M2

P 02

5.77 M2

P 03

2.55 M2

P 04

3.83 M2

P 01

1975.70 M2

PATALPŲ EKSPLIKACIJA

1:200

8 9 10

B

F

G

C

D

E

F

G

1 2 3 4 5 6 7 118 9 10

6
0
0
0

3
2
5
0

6000 6000 6000 5500

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

A
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
4

6
:
3

3



+9,15

-0.30

+9,30

+7,40

+-0,00

+10,20

+10,20

CDEFG

33250

1200012000

+6,85

  Pjūvis 1-1

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SAPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos 

projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  3 variantas2023-06

  Pjūvis 1-1

AB

9250

-1.20

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

A
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
5

9
:
1

4



-0.30

+10,20

+-0,00

+10,20

+7,70

+4,40

+2,20

+1,10

+-0,00

  Fasadas tarp ašių 11-1

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

Statinio numeris ir pavadinimas

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SAPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  3 variantas2023-06

23456711 8910 1

     SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAIŽymėjimai     Aprašymas

ŠVIESIOS SPALVOS SANDWITC PLOKŠTĖ

TAMSIOS SPALVOS SANDWITC PLOKŠTĖ

STIKLAS

BETONAS APDAILINIU PAVIRŠIUMI

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

A
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
5

5
:
4

6



A

33250

6000600060006000

BCDEFG

6000 3250

-0.30

+10,20

+-0,00

+10,20

+7,70

+4,40

+2,20

+1,10

+-0,00

  Fasadas tarp ašių G-A

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statinio numeris ir pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SAPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  3 variantas2023-06

     SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAIŽymėjimai     Aprašymas

ŠVIESIOS SPALVOS SANDWITC PLOKŠTĖ

TAMSIOS SPALVOS SANDWITC PLOKŠTĖ

STIKLAS

BETONAS APDAILINIU PAVIRŠIUMI

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

A
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
5

5
:
0

3



-0.30

+10,20

+-0,00

+10,20

+7,70

+4,40

+2,20

+1,10

+-0,00

2 3 4 5 6 7 118 9 101

  Fasadas tarp ašių G-A

Lapas Lapų

LaidaMastelis

0

Dokumento žymuo

Dokumento pavadinimas

Statytojas

LT

UAB „Synergy Solutions“
Daugėliškio g. 32, LT-09300 Vilnius,

Tel. +370 699 19 282, el.p. info@ss-exp.com

Laida Išleidimo data Laidos statusas, keitimo priežastis (jei taikoma)

Pareigos ParašasVardas, Pavardė

Kval. Patv.
Dok. Nr.

Statinio projekto pavadinimas

SPV Tomas Kazlauskas25749

1 1

Statinio numeris ir pavadinimas

01-Specialiosios paskirties pastatas

SS2319-01-PP-SAPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Specialios paskirties pastato (valstybės rezervo 
sandėlio) Lakūnų g. 2, Šiauliai, statybos projektas.

SPDV AA1473 Liutauras Parojus

0  3 variantas2023-06

D
:
\
l
i
u

t
a

u
r
a

s
\
0

 
Š

i
a

u
l
i
a

i
 
L

a
k
ū

n
ų

\
S

A
.
d

a
r
b

i
n

i
s
.
2

0
2

3
.
0

6
.
1

6
.
d

w
g

,
 
2

0
2

3
.
0

6
.
2

0
 
1

3
:
4

7
:
2

6





 



 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo  kad. Nr.6854/ 0019 :28

Žemės sklypo Unikalus daikto numeris:4400-5006-5916

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis esamas/

naujas Pastabos
1.Sklypo plotas m2 45286 / 45286 Esamas/Naujas

2.Sklypo užstatymo plotas m2 4098,2/ 6098,2 Esamas/Naujas

3. Sklypo užstatymo intensyvumas % 7.9/ 12.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo užstatymo tankis % 9.0/ 13.5 Esamas/Naujas
5. Automobilių stovėjimo vietų

skaičius prie pastato vnt 0/11 Esamas

6. Priklausomieji želdynai % 68 / 62 30924m2

š
KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN

156-94 „Statybinė klimatologija“
duomenis) pagal artimiausios

meteorologinės stoties duomenis
1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.

Š

R

PR

ŠR

P

PV

V

ŠV
25%

20
15
10

5

Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

LT

KVAL.
DOK. NR.

(24-07)-TP-SP-01

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

SITUACIJOS PLANAS M1:500

SKLYPO TERITORIJA, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS
NAUDOJIMO SĄLYGOS  PLANAS M1:1000

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO
PAVADINIMAS

Laida

LapųLapas

0

1 1
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB MEDSTATYBA

MEDSTATYBA

KALBOS
TRUMP.

0 2024 PIRMINĖ PROJEKTO LAIDA.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO
SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

 D.STEPONAITISA1745 ARCH.
 D.STEPONAITISA1745 PDV.

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GRETIMYBĖS 100M NUO PASTATO

TVARKOMAS PASTATAS

SKLYPO RIBA

SKLYPO TERITORIJA, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS
RENGIANT PROJEKTĄ  ATSIŽVELGIAMA Į ŠIŲ TERITORIJŲ VERTINGĄSIAS SAVYBES.

1072 PV. V.STUKAS

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

NETVARKOMAS PASTATAS 

3 NETVARKOMAS PASTATAS 

4 NETVARKOMAS PASTATAS 

5 NETVARKOMAS PASTATAS 

6 NETVARKOMAS PASTATAS 

7 NETVARKOMAS PASTATAS 

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 AŽŪRINĖ TVORA SU STUMDOMAIS VARTAIS IR VARTELIAIS H-1.60M

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

1

4

5

3

1.2

1.3

1.1

1.1

4.1

2.1

3.1

3.1



65

66

21

223

61

111

ĮEAS

suol

TS-3

antena

131.00

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 v
s1

 PE
 d6

3

1 vs1 PE d40

1 vs1 PE d42

4d
10

0

4d100

4d
10

0

4d
10

0

4d
10

0

4d
10

0

4d
10

0

PE
d5

0

PEd40

81

34

229

21

131

2PEd40

2P
Ed

40

2PEd40

2P
Ed

40

UAB"Sk
aid

ula
"Pl

s 2
d40

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 2
d4

0

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 2
d4

0

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 2
d4

0

UA
B"

Sk
aid

ula
"P

ls 
2d

40

PVCd110

d315

3

2

1

1

1

3

2

2

d200

d3
15

3

2

2

d200

d400

1

194
193

191
192

PVC d60

PVC d60

PV
C 

d6
0

PVC d60

d80

d8
0

d8
0

52/59 - 0345

52/59 - 0325

52/59 - 0304

52/59 - 0324

132.33

131.96

132.30

132.06

131.97

131.94

132.03

131.90

132.09

132.25

132.55
132.58

132.55
132.54

132.51

132.46

131.63 131.78

131.91

131.57

131.40
131.43

131.31131.51

131.78

131.84

131.83

132.04

132.29

132.36

132.11

131.95

131.88

131.97

132.14

132.09

132.17

131.91

131.88

132.06

131.87

131.89

131.97

131.83

131.83

131.56

131.78

131.67

131.63 131.26

131.43

131.60

131.88
131.74

131.72

132.64

132.58

132.37

132.32

132.09

132.24

131.92

131.87
131.75

131.99

131.84

131.98

132.07

132.11

132.18

132.16

132.15

132.16

132.09
132.17

132.17

132.01

132.06

132.29

132.14

132.19

132.28

132.35

132.61

132.35

132.51

132.03

132.04

132.05 132.28

132.34

132.40

132.34

132.04

132.49

132.60

132.40

132.53

132.51

132.49

132.50

132.47
132.09

132.04

132.28

132.32

132.37

132.35

132.21

131.97

132.16

132.20 132.17132.20132.12

132.30

131.98

132.04

132.01

131.96
132.04

132.01
132.00

132.07

132.03

132.32

131.84 131.93

132.11

132.13

132.10

131.98

131.98 132.10

132.03
132.03

132.03

131.89

131.90

131.98
131.94

132.03
131.97

132.07

132.11

132.08

131.98

132.17

132.03

132.08

132.08
132.08

132.02

131.98

131.89

131.98

131.85

131.99

131.90

131.88

132.05

131.87

132.14

132.14

131.64

131.90

131.86

131.97

131.85

131.90

132.14

132.01

132.01

132.36

132.43

132.23
132.28

132.10
132.10

131.93

131.94

131.92

131.93

131.99
132.00

132.09

131.81
131.84

131.88 131.95

132.00

132.01

132.39

132.59

132.62

132.55

132.35
132.17

132.53

132.54

132.57

132.54

132.56

132.45

132.53

132.24

132.35

132.40132.14

132.20
132.61

132.55

132.52

132.50

132.58132.55

132.04

132.00

132.41132.13
132.13

132.51

132.46

132.52
132.45

132.53

132.91

132.76

132.81

132.66

132.65

132.52

132.80
132.70

132.55

132.75

132.80

132.58
132.65

132.40
132.39

132.44
132.43

132.41
132.37

132.49

132.48

132.45

132.68

132.55
132.44

132.46

132.34

132.27

132.28

132.41132.46

132.42

132.29

132.35

132.45

132.35
132.30

132.40

132.40

132.35

132.39

132.39
132.37

132.40

132.35

132.43

132.36

132.30

132.47

132.49

132.61

132.52

132.56

132.54

132.63

132.53

132.44

132.40

132.46

132.45

132.50

132.35
132.34

132.49

132.35

132.31

132.48

132.37

132.44

132.37

132.35

132.42

132.31

132.23

132.27

132.24

132.56

132.49

132.21

132.49

132.53

132.52

132.50

132.62

132.47

132.45

132.46

132.43

132.53
132.40

132.38 132.35

132.39

132.38

132.51

132.38
132.52

132.36

132.39

132.42

132.30 132.47

132.47
132.47

132.47

132.52

132.43

132.40

132.52

132.47
132.66

132.55

132.50

132.44

132.43
132.61

132.53

133.05

132.74

132.88

132.91

133.08

132.43
132.37

132.39

132.66

132.69

132.63

132.69

132.64

132.61
132.62

132.51

132.61
132.49

132.58
132.49

132.61

132.54
132.43

132.94

133.23

132.88

132.97

132.66

132.74

132.79

132.72

132.53

132.70

132.59132.60

132.59
132.58

132.60

132.54

132.51

132.58

132.65
132.60

132.64

132.59

132.87

132.58

132.62

132.59

132.54

132.66

132.70

132.79 132.70

132.57

132.56

132.49

132.47

132.49

132.58

132.51

132.58

132.52

132.57

132.76132.71

132.78

132.71
132.82

132.70

132.73

132.68

132.66
132.70

132.76

132.67132.71

132.74

132.56

132.52

132.68

132.60
132.66

132.78

132.48

132.70 132.76

132.77
132.49

132.55

132.51132.57
132.41

132.52
132.58

132.66
132.56

132.49
132.62

132.51
132.42

132.46

132.69
132.55

132.60

132.58
132.77

132.78
132.74

132.49

132.51

132.77

132.77

132.58

132.58

132.58

132.71

132.73

132.68

132.74

132.64

132.50

132.54132.66

132.58

132.54
132.64132.58

132.56

132.57

132.56

132.56

132.51

132.62

132.69

132.65

132.60

132.55
132.57

132.73

132.63
132.70

132.71

132.63

132.57

132.60

132.66

132.57

132.62
132.42

132.46

132.36

132.60

132.71

132.53
132.27

132.31

132.28

132.26

132.51
132.27 132.25

132.31

132.41

132.44

132.61
132.47 132.59

132.47

132.48

132.48

132.54

132.55

132.54

132.46

132.43

132.51

132.49

132.22

132.44

132.46

132.55

132.54

132.53

132.56

132.55132.28

132.07
132.09

132.52

132.45

132.43

132.09

132.42

132.45

132.45
132.50 132.74

132.60

132.43
132.73

132.73
132.63

132.71

132.69 132.55

132.63

132.67
132.61

132.56

132.27

132.23
132.59

132.65

132.69

132.33

132.53

132.57

132.41

132.39

132.53

132.53
132.55

132.61

132.58

132.55

132.59

132.52

132.50132.45

132.37132.51
132.39

132.53
132.44

132.44
132.56

132.53
132.46

132.34
132.46

132.48
132.32

132.32

132.35
132.51

132.57

132.49

132.50
132.31

132.32
132.30

132.32 132.32

132.37

132.38

132.34

132.32
132.43

132.51

132.49

132.14

132.22

132.35

132.67

132.51

132.71

132.66132.65

132.79
132.72

132.75

132.84

132.69

132.60

132.82

132.79

132.61

132.32

132.33

132.32

132.69
132.44

132.40

132.29

132.29
132.26

132.04

131.80

131.92 132.17

132.24

132.36
132.26

132.42

132.38

132.27

132.17

132.17

131.94

131.92

132.09

131.91

131.97

132.03

131.96

132.08

132.35

132.31
132.26

132.25

132.10131.97

132.43 132.28

132.24

132.34

132.37

132.36

132.45

132.41

132.38

132.35

132.47
132.33

132.31

131.97

132.28

132.41

132.47

132.48

132.43

132.25

132.44
132.42

132.49

132.38

132.29

132.25

132.38

132.23

132.27

132.38

132.26

132.26

132.31

132.25

132.33

132.29

132.25

132.25
132.37

132.41
132.34

132.26

132.25

132.37

132.48
132.45

132.58

132.49
132.68

132.50

132.72
132.54

132.75
132.60

132.69
132.57

132.47

132.69

132.59

132.43

132.51

132.68
132.55

132.71
132.59

132.64

132.62

132.47

132.19

132.38

132.31

132.78

132.55

132.67

132.66

132.56

132.22

132.17
132.21

132.30

132.35

132.49

132.54

132.25

132.10

132.35

132.30

132.34

132.24

132.26

132.08

132.20 132.21

132.22
132.35

132.14

132.35

132.30

132.04

132.13

132.24
132.50

132.30

132.28

131.99

132.13 132.00

131.83

131.92

132.07

132.29

132.02

131.83

131.78

131.93

132.05

132.01 131.90

132.04

131.94

131.98

132.01

132.13
131.90

132.32

131.92

131.77

131.80

132.02

132.19

131.93

132.17

131.97

132.42

132.32
132.49

131.96

132.37

132.31

132.32

132.34

132.44

132.37

132.54

132.52
132.33

132.36

132.39

132.37

132.35

132.38

132.36

132.35

132.40

132.37

132.43

132.53 132.55

132.56

132.57

132.59
132.36

132.26

132.38
132.36

132.30

132.42132.30

132.25

132.42
132.32

132.29

132.27

132.29

132.23132.21

132.05
132.18 132.08

132.19

132.06

132.20

132.08

131.99132.18

132.17

132.14

132.14

132.05

132.15

132.12

132.09

132.23

132.24
132.20

132.15

132.21

132.28

132.41 132.55

132.54

132.37

132.33

132.33

132.31

132.57132.53

132.65

132.61

132.44

132.37

132.42

132.55

132.61

132.44

132.48

132.51

132.80
132.45

132.85

132.87

132.69132.82

132.72
132.82

132.79

132.85
132.85

132.64

132.67132.67132.67

290100170041

290100170004

290100170099

290100170103

290100170001

132.69

132.52

132.41
132.38

132.83

132.36

132.58

132.72

132.52

132.52

132.27

132.63

132.63

1 ms pln d40

1 ms pln d40

1 m
s p

ln 
d4

0

1 ms pln d40

B
B

B

B
B

B

1 2

3

4
5

6

c

tr

c

c

tr

B

B

B B

B
B

B

B
B

B

B
B

B

BB

B
B

B

BB
B

B

B

B

B

B
BB

B

B

B

B
B

B

B

B

B
B

B

B

B

B

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

7

8

9

10

11 12 13

14

15
16

17

18
19

20

21

22

23

2425

26

27
28

29 30

31

32

3334

35

36

37

38

39
40

41

42
43

44 45
46

47
48

49

50

51
52

53
54

55

56

57

58

59

60

BB B

BB

132.19

132.33

132.13

132.34

132.38

132.30

132.41

132.46

132.47

132.64

132.58

132.43

132.47

132.36

136.15

132.30

132.29

132.28
132.37

132.05

132.24

132.21

132.51132.51

132.51

132.66

132.84

132.78
132.57

132.66

132.68

132.87

132.43

132.57

132.50

132.91

132.53

132.68

132.58

132.39

132.54

132.55

132.42

132.24

132.18

132.29

132.18

132.04

131.99

131.98

131.96

131.96

132.03

131.85

131.64

130.94

131.42

131.29

131.66

131.66

131.82

131.83

131.93

132.00
131.99

131.93

131.97
131.78

131.73

131.82
132.04

132.14

132.06

132.14

132.10

132.02

131.94131.83

131.97

131.97

131.83

131.99

131.86

131.91

132.05

132.00

 6195950

 4
60

80
0

su
ol

šiukšl

2-28

2-29

2-30

2-31

2-32

PE
 d7

5

PE
 d7

5

PE
 d7

5

PE
 d7

5

PE
 d7

5

avv130.99

avv131.11

avv131.12

avv131.13

avv131.07

avv131.13

avv130.96

avv131.01

avv130.76

avv130.75

132.55

132.50

132.52

132.47
132.54

132.51

132.48

132.48

132.46

132.46

132.44

132.04

132.12

132.11

132.15

132.17

132.23

132.30

132.34

132.45
132.49

132.47
132.46

132.51
132.50

132.49
132.47

132.48
132.52

132.08

132.20131.46
132.03132.11

132.31 132.43132.50

132.52132.47132.32

132.13132.03
131.45132.17

132.24
131.58132.02132.13

132.32
132.47

132.50

132.52132.48132.33

132.13132.02131.60
132.32

132.39131.62
132.04

132.13

132.35

132.39

132.47
131.73132.08132.15

132.45
131.75

132.18132.25

132.49
131.79132.11132.20

132.40

132.61
132.45

132.53
132.60

132.45

132.41
132.40

132.35

132.37

132.39
132.38132.40

132.57

132.50

132.47

132.54

132.34

132.36

132.42

132.36
132.35

132.34132.30

132.50
132.41

132.16

132.23132.41

132.40

132.41
132.38

132.37

132.12 132.11

132.18
132.15

132.18

132.13132.15
132.40

132.39
132.15

131.95

132.20
132.25132.40

132.42132.20

132.07

131.90

132.19
132.44132.42

132.27

132.17

132.19
132.20

132.21

131.96131.86
131.73

131.83

131.98131.88131.69

131.68132.00
132.08

131.93

131.93

132.07
131.72

131.68
131.98
132.09

131.98

132.02

131.60
132.03132.12 131.64

132.07132.15

132.01

132.10

131.80
132.14132.18 131.64

132.17132.27

132.16

132.00
131.95
132.34
132.46

132.27
132.31

132.45132.35132.06
131.94
132.30
132.42

132.29
132.28

132.45132.37132.08

132.31

132.43
132.41132.11

131.99
132.40
132.47

132.32
132.30

132.46132.36132.08

132.30

132.42
132.35132.08 132.00

132.36132.41

132.31

132.47
132.40
132.04

131.92
132.38132.42

132.11132.01
132.05131.92

132.05

131.93

131.94
131.79

131.62
130.90

130.92
131.60

131.64
131.80

130.83
131.56

131.62
131.71

131.73
131.68

131.66
131.73

131.77

131.80

131.03

131.70
131.73

žv

tr

tr

tr

žv

1
Išardoma esama danga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

33
,8

A

B

C

D

E

F

G

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

B

C

D

E

F

G

4

5

7

3

7

M2
M2

M2

Nr. Skersmuo X Y

Medžių taksoraštis

cm,
Rūšis

1 6195813.71 460820.36
2 6195813.94 460821.08
3 6195817.11 460822.37
4 6195820.27 460823.64
5 6195820.62 460823.74
6 6195823.45 460825.65
7 6195831.03 460829.72
8 6195871.02 460847.62
9 6195874.51 460848.83
10 6195870.51 460852.32
11 6195854.53 460878.40
12 6195854.52 460879.29
13 6195854.21 460880.07
14 6195849.34 460877.80
15 6195847.98 460880.56
16 6195847.35 460875.88
17 6195848.48 460873.70
18 6195844.12 460872.29
19 6195844.66 460870.01
20 6195831.87 460861.10
21 6195829.67 460859.45
22 6195828.35 460858.22
23 6195825.81 460863.76
24 6195824.24 460863.01
25 6195823.94 460861.41
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55
43
30
21
18
27
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37
43
42
31
27
20
37
41
22
19
20
35
30
37
35
18
19
28

26 6195825.30 460858.82
27 6195822.93 460856.57
28 6195822.17 460859.35
29 6195842.30 460880.05
30 6195842.07 460887.20
31 6195826.47 460880.55
32 6195823.34 460881.81
33 6195822.47 460878.51
34 6195822.53 460878.02
35 6195819.88 460876.43
36 6195811.56 460875.14
37 6195806.09 460875.22
38 6195815.26 460885.40
39 6195801.15 460881.59
40 6195801.44 460881.06
41 6195801.63 460881.72
42 6195800.65 460884.63
43 6195801.27 460885.17
44 6195808.99 460884.70
45 6195808.97 460884.94
46 6195809.60 460890.18
47 6195796.77 460898.53
48 6195797.93 460902.30
49 6195807.35 460907.02
50 6195817.06 460899.56
51 6195820.43 460902.70
52 6195821.34 460905.20
53 6195822.47 460911.71
54 6195822.99 460911.80
55 6195831.96 460908.84
56 6195835.11 460911.31
57 6195840.14 460913.23
58 6195843.11 460912.36
59 6195846.85 460907.36
60 6195854.19 460901.12
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UAB MEDSTATYBA

MEDSTATYBA

0 PIRMINĖ PROJEKTO LAIDA.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO
SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS

 D.STEPONAITISA1745 ARCH.
 D.STEPONAITISA1745 PDV.

M 1:500

  •MB "Topografai", Panerių g. 51-208, Vilnius, Lietuva •
 • Tel. +370 602 98382  •  El. paštas: marius@topografai.lt  •

Data

PAREIGOS

Geodezininkas

Koordinačių sistema:
Aukščių sistema:

Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Nr. 1GKV-877
Kval. paž.

LKS-94
LAS07

Marius Petrauskas

1/1 2024-03-28

Objekto adresas: Šiauliai, Lakūnų g. 2

Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

A.V.

Planinės padėties tikslumas: 0.1 m

Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m

Topografinio plano tikslumo klasė: A

ų ų

š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN
156-94 „Statybinė klimatologija“

duomenis) pagal artimiausios
meteorologinės stoties duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.

Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ TAKSACIJOS ŽYMĖJIMAI:

MEDŽIŲ TAKSACIJOS NUMERACIJA

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta
elektromobilių krovimo vieta

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta

846 - Neįgalieji

Irengiami nauji stumdomi elektrinės pavaros vartai su varteliais

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo  kad. Nr.

Žemės sklypo Unikalus daikto numeris:

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis esamas/

naujas Pastabos
1.Sklypo plotas m2 45286 / 45286 Esamas/Naujas

2.Sklypo
užstatymo

plotas
m2 4098,2/ 6098,2 Esamas/Naujas

3. Sklypo
užstatymo

intensyvumas
% 7.9/ 12.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo
užstatymo tankis % 9.0/ 13.5 Esamas/Naujas

5. Automobilių
stovėjimo vietų
skaičius prie

pastato
vnt 0/11 Esamas/Naujas

6. Priklausomieji
želdynai % 68 / 62 30924m2

5,2

2,
5

5.20

2.1

3.1

3.1 4.1

4.1

Mazgas E

Mazgas D

Mazgas B

Mazgas C

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

SKLYPO RIBA

PO STATYBOS DARBŲ TVARKOMA VEJA

ĮRENGIAMAS NAUJAS VEJOS BORTAS 

ĮRENGIAMOS DVIRAČIŲ VIETOS  SU DVIRAČIŲ STOVAIS, TRINKELIŲ VIRŠUTINĖS DANGOS 

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS

STATYBOS DARBŲ RIBA (DARBŲ NUŽYMĖJIMO RIBA)

ĮRENGIAMAS NAUJAS KELIO SUŽEMINTAS BORTAS  

TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIAMS

ESAMOS ASFALTO DANGOS REKONSTRAVIMAS

NAUJOS ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS

ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ĮRENGIAMA DVIRAČIŲ STOVO VIETA

ĮRENGIAMA AŽŪRINĖ TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS H-1.6M

NAUJOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS

TRINKELIŲ DANGA PĖSTIESIEMS

BETONINIS LATAKAS VANDENS SURINKIMUI IR NUTEKĖJIMUI 

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

3

4

5

6

7

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 REKONSTRUOJAMA AŽŪRINĖ TVORA H-1.60M SU STUMDOMAIS VARTAIS 6M PLOČIO IR VARTELIAIS 

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.1

1.1

Įrengiamas požeminis vandens rezervuaras

M4

M4

M4M4

Įrengiama požeminė vandens siurblinė

Projektuojami siurblinės
laiptais išėjimui iš

siurblinės su siurblinės
sienutėmis ir siurblinės turėklais

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

1.2

1.3
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M4

Kertamas/ išsaugomas
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h-1.3m

Išsaugomas

Kertamas

Rūšis lotyniškai
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
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Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
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Betula
Betula
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Betula
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Betula
Betula
Betula

Betula
Betula

Betula
Betula

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  
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lietuviškai

Rekonstruojama tvora

Įrengiama
atraminė sienutė

h-100mm nuo
 žemės paviršiaus,

lygiagrečiai žemės paviršiui
Atraminė siena nuo asfalto

dangos h-1.3m
l-4.20m

Žiūrėti SK dalyje.

Įrengiama
atraminė sienutė
h-100mm nuo
 žemės paviršiaus.
Atraminė siena nuo asfalto dangos h-1.3m
l-10.00m
Žiūrėti SK dalyje.
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Nr. Skersmuo X Y

Medžių taksoraštis

cm,
Rūšis

1 6195813.71 460820.36
2 6195813.94 460821.08
3 6195817.11 460822.37
4 6195820.27 460823.64
5 6195820.62 460823.74
6 6195823.45 460825.65
7 6195831.03 460829.72
8 6195871.02 460847.62
9 6195874.51 460848.83
10 6195870.51 460852.32
11 6195854.53 460878.40
12 6195854.52 460879.29
13 6195854.21 460880.07
14 6195849.34 460877.80
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19 6195844.66 460870.01
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SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamapastato vieta
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LT (24-07)-TP-SP-02.1

ŽSAKOVAS ŽYMUO

Projektuojamo pastato kontūrų (PP ir TP) tarpusavio pririšimo schemą
M1:500

Laida

LapųLapas
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1 1
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DE    AMENTAS

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJO 

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB MEDSTATYBA

MEDSTATYBA

0 PIRMINĖ PROJEKTO LAIDA.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO
SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS

 D.STEPONAITISA1745 ARCH.
 D.STEPONAITISA1745 PDV.

M 1:500

•MB "Topografai", Panerių g. 51-208, Vilnius, Lietuva •
• Tel. +370 602 98382  •  El. paštas: marius@topografai.lt  •

Data

PAREIGOS

Geodezininkas

Koordinačių sistema:
Aukščių sistema:

Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Nr. 1GKV-877
Kval. paž.

LKS-94
LAS07

Marius Petrauskas

1/1 2024-03-28

Objekto adresas: Šiauliai, Lakūnų g. 2

Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

A.V.

Planinės padėties tikslumas: 0.1 m

Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m

Topografinio plano tikslumo klasė: A

ų ų

š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN
156-94 „Statybinė klimatologija“

duomenis) pagal artimiausios
meteorologinės stoties duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.

Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ TAKSACIJOS ŽYMĖJIMAI:

MEDŽIŲ TAKSACIJOS NUMERACIJA

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta
elektromobilių krovimo vieta

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta

846 - Neįgalieji

Irengiami nauji stumdomi elektrinės pavaros vartai su varteliais

SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo  kad. Nr.

Žemės sklypo Unikalus daikto numeris:

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis esamas/

naujas Pastabos
1.Sklypo plotas m2 45286 / 45286 Esamas/Naujas

2.Sklypo
užstatymo

plotas
m2 4098,2/ 6098,2 Esamas/Naujas

3. Sklypo
užstatymo

intensyvumas
% 7.9/ 12.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo
užstatymo tankis % 9.0/ 13.5 Esamas/Naujas

5. Automobilių
stovėjimo vietų
skaičius prie

pastato
vnt 0/11 Esamas/Naujas

6. Priklausomieji
želdynai % 68 / 62 30924m2

5,2

2,
5

5.20

Y=460848.46
X=6195879.76

Y=460853.84
X=6195890.85

2.1

3.1

3.1 4.1

4.1

Mazgas E

Mazgas D

Mazgas B

Mazgas C

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

SKLYPO RIBA

PO STATYBOS DARBŲ TVARKOMA VEJA

ĮRENGIAMAS NAUJAS VEJOS BORTAS

ĮRENGIAMOS DVIRAČIŲ VIETOS  SU DVIRAČIŲ STOVAIS, TRINKELIŲ VIRŠUTINĖS DANGOS

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS

ĮSPĖJAMIEJI PAVIRŠIAI NEĮGALIESIEMS 0.9M PLOČIO
PRIEŠ IĖJIMUS ŠALIGATVYJE KRYPTIES KEITIMO VIETOSE 0.9x0.9M, GELTONOS SPALVOS

TAKŲ VEDIMO SISTEMA GELTONOS SPALVOS 0.6M PLOČIO
STATYBOS DARBŲ RIBA (DARBŲ NUŽYMĖJIMO RIBA)

ĮRENGIAMAS NAUJAS KELIO SUŽEMINTAS BORTAS

TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIAMS

ESAMOS ASFALTO DANGOS REKONSTRAVIMAS

NAUJOS ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS

ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ĮRENGIAMA DVIRAČIŲ STOVO VIETA

ĮRENGIAMA AŽŪRINĖ TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS H-1.6M

NAUJOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS

TRINKELIŲ DANGA PĖSTIESIEMS

BETONINIS LATAKAS VANDENS SURINKIMUI IR NUTEKĖJIMUI Į PIEVĄ SKLYPE

Y=461108.45
X=6195856.68 KOORDINATĖS X, Y

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

3

4

5

6

7

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 REKONSTRUOJAMA AŽŪRINĖ TVORA H-1.60M SU STUMDOMAIS VARTAIS 6M PLOČIO IR VARTELIAIS

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.1

1.1

Y=460888.61
X=6195847.29

Y=460858.33
X=6195862.81

Y=460855.30
X=6195864.36

Y=460897.91
X=6195868.20

Įrengiamas požeminis vandens rezervuaras

M4

M4

M4M4

Įrengiama požeminė vandens siurblinė

Projektuojami siurblinės
laiptais išėjimui iš

siurblinės su siurblinės
sienutėmis ir siurblinės turėklais

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

1.2

1.3

Projektuojami laiptai ant grunto
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Salix subg. Caprisalix

Salix subg. Caprisalix

Salix subg. Caprisalix
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lietuviškai

Rekonstruojama tvora

Įrengiama
atraminė sienutė

h-100mm nuo
žemės paviršiaus,

lygiagrečiai žemės paviršiui
Atraminė siena nuo asfalto

dangos h-1.3m
l-4.20m

Žiūrėti SK dalyje.

Įrengiama
atraminė sienutė
h-100mm nuo
žemės paviršiaus.

Atraminė siena nuo asfalto dangos h-1.3m
l-10.00m
Žiūrėti SK dalyje.

Projektuojami laiptai ant grunto
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Nr. Skersmuo X Y

Medžių taksoraštis

cm,
Rūšis

1 6195813.71 460820.36
2 6195813.94 460821.08
3 6195817.11 460822.37
4 6195820.27 460823.64
5 6195820.62 460823.74
6 6195823.45 460825.65
7 6195831.03 460829.72
8 6195871.02 460847.62
9 6195874.51 460848.83
10 6195870.51 460852.32
11 6195854.53 460878.40
12 6195854.52 460879.29
13 6195854.21 460880.07
14 6195849.34 460877.80
15 6195847.98 460880.56
16 6195847.35 460875.88
17 6195848.48 460873.70
18 6195844.12 460872.29
19 6195844.66 460870.01
20 6195831.87 460861.10
21 6195829.67 460859.45
22 6195828.35 460858.22
23 6195825.81 460863.76
24 6195824.24 460863.01
25 6195823.94 460861.41
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26 6195825.30 460858.82
27 6195822.93 460856.57
28 6195822.17 460859.35
29 6195842.30 460880.05
30 6195842.07 460887.20
31 6195826.47 460880.55
32 6195823.34 460881.81
33 6195822.47 460878.51
34 6195822.53 460878.02
35 6195819.88 460876.43
36 6195811.56 460875.14
37 6195806.09 460875.22
38 6195815.26 460885.40
39 6195801.15 460881.59
40 6195801.44 460881.06
41 6195801.63 460881.72
42 6195800.65 460884.63
43 6195801.27 460885.17
44 6195808.99 460884.70
45 6195808.97 460884.94
46 6195809.60 460890.18
47 6195796.77 460898.53
48 6195797.93 460902.30
49 6195807.35 460907.02
50 6195817.06 460899.56
51 6195820.43 460902.70
52 6195821.34 460905.20
53 6195822.47 460911.71
54 6195822.99 460911.80
55 6195831.96 460908.84
56 6195835.11 460911.31
57 6195840.14 460913.23
58 6195843.11 460912.36
59 6195846.85 460907.36
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SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamapastato vieta

LT (24-07)-TP-SP-03

ŽSAKOVAS ŽYMUO

SKLYPO VERTIKALUS PLANAS(SKLYPO AUKŠČIŲ PLANAS) M1:500

Laida

LapųLapas

0

1 1
PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

TEL: +37052613796
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB MEDSTATYBA

MEDSTATYBA

0 PIRMINĖ PROJEKTO LAIDA.

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR KEITIMO PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS) (JEI TAIKOMA)

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO
SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS

 D.STEPONAITISA1745 ARCH.
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KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN
156-94 „Statybinė klimatologija“

duomenis) pagal artimiausios
meteorologinės stoties duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ TAKSACIJOS ŽYMĖJIMAI:

MEDŽIŲ TAKSACIJOS NUMERACIJA

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta
elektromobilių krovimo vieta

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta

846 - Neįgalieji

Irengiami nauji stumdomi elektrinės pavaros vartai su varteliais

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo  kad. Nr.

Žemės sklypo Unikalus daikto numeris:

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis esamas/

naujas Pastabos
1.Sklypo plotas m2 45286 / 45286 Esamas/Naujas

2.Sklypo
užstatymo

plotas
m2 4098,2/ 6098,2 Esamas/Naujas

3. Sklypo
užstatymo

intensyvumas
% 7.9/ 12.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo
užstatymo tankis % 9.0/ 13.5 Esamas/Naujas

5. Automobilių
stovėjimo vietų
skaičius prie

pastato
vnt 0/11 Esamas/Naujas

6. Priklausomieji
želdynai % 68 / 62 30924m2

5,2

2,
5

5.20

2.1

3.1

3.1 4.1

4.1

Mazgas E

Mazgas D

Mazgas B

Mazgas C

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

SKLYPO RIBA

PO STATYBOS DARBŲ TVARKOMA VEJA

ĮRENGIAMAS NAUJAS VEJOS BORTAS 

ĮRENGIAMOS DVIRAČIŲ VIETOS  SU DVIRAČIŲ STOVAIS, TRINKELIŲ VIRŠUTINĖS DANGOS 

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS

STATYBOS DARBŲ RIBA (DARBŲ NUŽYMĖJIMO RIBA)

ĮRENGIAMAS NAUJAS KELIO SUŽEMINTAS BORTAS  

TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIAMS

ESAMOS ASFALTO DANGOS REKONSTRAVIMAS

NAUJOS ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS

ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ĮRENGIAMA DVIRAČIŲ STOVO VIETA

ĮRENGIAMA AŽŪRINĖ TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS H-1.6M

NAUJOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS

TRINKELIŲ DANGA PĖSTIESIEMS

BETONINIS LATAKAS VANDENS SURINKIMUI IR NUTEKĖJIMUI

VERTIKALUS PLANAVIMAS

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

3

4

5

6

7

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 REKONSTRUOJAMA AŽŪRINĖ TVORA H-1.60M SU STUMDOMAIS VARTAIS 6M PLOČIO IR VARTELIAIS 

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.1

1.1

Įrengiamas požeminis vandens rezervuaras

M4

M4

M4M4

Įrengiama požeminė vandens siurblinė

Projektuojami siurblinės
laiptais išėjimui iš

siurblinės su siurblinės
sienutėmis ir siurblinės turėklais

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

1.2

1.3

Projektuojami laiptai ant grunto
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ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 
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h-1.3m

Išsaugomas

Kertamas

Rūšis lotyniškai
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
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Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula

Betula

Betula
Betula
Betula

Betula
Betula

Betula
Betula

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  

Salix subg. Caprisalix  
Salix subg. Caprisalix  

lietuviškai

Rekonstruojama tvora

Įrengiama
atraminė sienutė

h-100mm nuo
 žemės paviršiaus,

lygiagrečiai žemės paviršiui
Atraminė siena nuo asfalto

dangos h-1.3m
l-4.20m

Žiūrėti SK dalyje.

Įrengiama
atraminė sienutė
h-100mm nuo
 žemės paviršiaus.
Atraminė siena nuo asfalto dangos h-1.3m
l-10.00m
Žiūrėti SK dalyje.
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Lietaus surinkimo šulinėlis

Lietaus surinkimo šulinėlis
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M2
M2

M2

Nr. Skersmuo X Y

Medžių taksoraštis

cm,
Rūšis

1 6195813.71 460820.36
2 6195813.94 460821.08
3 6195817.11 460822.37
4 6195820.27 460823.64
5 6195820.62 460823.74
6 6195823.45 460825.65
7 6195831.03 460829.72
8 6195871.02 460847.62
9 6195874.51 460848.83
10 6195870.51 460852.32
11 6195854.53 460878.40
12 6195854.52 460879.29
13 6195854.21 460880.07
14 6195849.34 460877.80
15 6195847.98 460880.56
16 6195847.35 460875.88
17 6195848.48 460873.70
18 6195844.12 460872.29
19 6195844.66 460870.01
20 6195831.87 460861.10
21 6195829.67 460859.45
22 6195828.35 460858.22
23 6195825.81 460863.76
24 6195824.24 460863.01
25 6195823.94 460861.41
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37
35
18
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26 6195825.30 460858.82
27 6195822.93 460856.57
28 6195822.17 460859.35
29 6195842.30 460880.05
30 6195842.07 460887.20
31 6195826.47 460880.55
32 6195823.34 460881.81
33 6195822.47 460878.51
34 6195822.53 460878.02
35 6195819.88 460876.43
36 6195811.56 460875.14
37 6195806.09 460875.22
38 6195815.26 460885.40
39 6195801.15 460881.59
40 6195801.44 460881.06
41 6195801.63 460881.72
42 6195800.65 460884.63
43 6195801.27 460885.17
44 6195808.99 460884.70
45 6195808.97 460884.94
46 6195809.60 460890.18
47 6195796.77 460898.53
48 6195797.93 460902.30
49 6195807.35 460907.02
50 6195817.06 460899.56
51 6195820.43 460902.70
52 6195821.34 460905.20
53 6195822.47 460911.71
54 6195822.99 460911.80
55 6195831.96 460908.84
56 6195835.11 460911.31
57 6195840.14 460913.23
58 6195843.11 460912.36
59 6195846.85 460907.36
60 6195854.19 460901.12
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š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN
156-94 „Statybinė klimatologija“

duomenis) pagal artimiausios
meteorologinės stoties duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.

Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ TAKSACIJOS ŽYMĖJIMAI:

MEDŽIŲ TAKSACIJOS NUMERACIJA

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta
elektromobilių krovimo vieta

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta

846 - Neįgalieji

Irengiami nauji stumdomi elektrinės pavaros vartai su varteliais

 SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo  kad. Nr.

Žemės sklypo Unikalus daikto numeris:

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis esamas/

naujas Pastabos
1.Sklypo plotas m2 45286 / 45286 Esamas/Naujas

2.Sklypo
užstatymo

plotas
m2 4098,2/ 6098,2 Esamas/Naujas

3. Sklypo
užstatymo

intensyvumas
% 7.9/ 12.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo
užstatymo tankis % 9.0/ 13.5 Esamas/Naujas

5. Automobilių
stovėjimo vietų
skaičius prie

pastato
vnt 0/11 Esamas/Naujas

6. Priklausomieji
želdynai % 68 / 62 30924m2

5,2

2,
5

5.20

Y=460848.46
X=6195879.76

Y=460853.84
X=6195890.85

2.1

3.1

3.1 4.1

4.1

Mazgas E

Mazgas D

Mazgas B

Mazgas C

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

SKLYPO RIBA

PO STATYBOS DARBŲ TVARKOMA VEJA

ĮRENGIAMAS NAUJAS VEJOS BORTAS 

ĮRENGIAMOS DVIRAČIŲ VIETOS  SU DVIRAČIŲ STOVAIS, TRINKELIŲ VIRŠUTINĖS DANGOS 

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS

STATYBOS DARBŲ RIBA (DARBŲ NUŽYMĖJIMO RIBA)

ĮRENGIAMAS NAUJAS KELIO SUŽEMINTAS BORTAS  

TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIAMS

ESAMOS ASFALTO DANGOS REKONSTRAVIMAS

NAUJOS ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS

ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ĮRENGIAMA DVIRAČIŲ STOVO VIETA

ĮRENGIAMA AŽŪRINĖ TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS H-1.6M

NAUJOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS

TRINKELIŲ DANGA PĖSTIESIEMS

BETONINIS LATAKAS VANDENS SURINKIMUI IR NUTEKĖJIMUI

Y=461108.45
X=6195856.89 KOORDINATĖS X, Y

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

3

4

5

6

7

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 REKONSTRUOJAMA AŽŪRINĖ TVORA H-1.60M SU STUMDOMAIS VARTAIS 6M PLOČIO IR VARTELIAIS 

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.1

1.1

Y=460888.61
X=6195847.29

Y=460858.33
X=6195862.81

Y=460855.30
X=6195864.36

Y=460897.91
X=6195868.20

Įrengiamas požeminis vandens rezervuaras

M4

M4

M4M4

Įrengiama požeminė vandens siurblinė

Projektuojami siurblinės
laiptais išėjimui iš

siurblinės su siurblinės
sienutėmis ir siurblinės turėklais

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

1.2

1.3

Projektuojami laiptai ant grunto
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Y=460835.08
X=6195825.81

Y=460837.36
X=6195830.26

Y=460877.30
X=6195808.66

Y=460875.94
X=6195805.99

1073 PV. R.VAILIONIS
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M4
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M4
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M2
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Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta

846 - Neįgalieji

Irengiami nauji stumdomi elektrinės pavaros vartai su varteliais

5,2

2,
5

5.20

2.1

3.1

3.1 4.1

4.1

Mazgas E

Mazgas D

Mazgas B

Mazgas C

1.1

1.1

M4

M4

M4M4

1.2

1.3

M4

Rekonstruojama tvora

Įrengiama
atraminė sienutė

h-100mm nuo
 žemės paviršiaus,

lygiagrečiai žemės paviršiui
Atraminė siena nuo asfalto

dangos h-1.3m
l-4.20m

Žiūrėti SK dalyje.

Įrengiama
atraminė sienutė
h-100mm nuo
 žemės paviršiaus.
Atraminė siena nuo asfalto dangos h-1.3m
l-10.00m
Žiūrėti SK dalyje.

LŠ-1

LŠ-1

Mazgas D1

Mazgas D

Betoninis latakas vandens
surinkimui nuolydis į lietaus surinkimo šulinėlį LŠ-1

V1

V1

V1
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F1

F1

F1

F1-9

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

F1

F1

F1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

F1

F1

F1

F1

F1-7

F1-6

F1-5

F1-1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

Prisijungimas prie

V1-1
esamo tinklo d160

Prisijungimas prie
esamo tinklo d250

d160mm; L= 6m

d250mm; L= 34m

d160mm; L= 20,1m

d250mm; L= 66m

F1-8

d250mm; L= 67m

d250mm; L= 4m

3x3m

2xd160 mm; L= 140m

2xd160 mm; L= 20m

2xd160 mm; L= 35m

2xd160 mm; L= 49m

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
PROJEKTUOJAMAS VANDENTIEKISV1
PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS
PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLASL1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

F1

Y=460800.00
X=6195950.00

Y=460729.78
X=6195801.14

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

F1

F1

F1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

L1 L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

L1

F1-2

F1-4

d250mm; L= 29m

d250mm; L= 54m

d250mm; L= 29m

L1-3

L1-4

d200mm; L= 25,5m

d250mm; L= 35,5m

d250mm; L= 66,5m

L1-5

L1-6

L1-7

L1-8

d250mm; L= 42m

d250mm; L= 29m

d250mm; L= 7,5m

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONA

2xd160 mm; L= 22m

PROJEKTUOJAMA PLIENINĖ CINKUOTA JUOSTA
E1 PROJEKTUOJAMAS 0,4 kV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE

NUMATOMA ĮŽEMIKLIO KALIMO VIETA

2xd160 mm; L= 5m

Projektuojamas antžeminis
gaisrinis hidrantas

V1-2

V1

Projektuojamas antžeminis
gaisrinis hidrantas

L1-2
LŠ-2

LŠ-1

L1

L1

L1

d200mm; L=5m

d250mm; L= 10,5m

d110 mm; L= 10m

d160mm; L= 3 m
d110mm; L= 5m

Rezervuaro užpildymas
2xPE d160 mm; L= 6m

Siurblių užpildymas
PE d40 mm; L= 4m

F1-3

d110mm; L= 6m

2xPE d90 mm; L= 4m

PE d280 mm; L= 4m
PE d355

PE d75
PE d280

d250mm; L= 12m

RŠ1

R0HD
PE

 d1
00

R0 PROJEKTUOJAMAS RKKS HDPE d=100mm VAMZDIS

PROJEKTUOJAMAS RYŠIŲ ŠULINYS RKŠ-1 IR JO NUMERIS

Prisijungimas prie
esamo tinklo d400

2xd160 mm; L= 8m

d250mm; L= 11m

L1-1

d200mm; L= 5m
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (TELEKOMUNIKACIJŲ) APSAUGOS ZONA

mėginių paėmimo šulinys

Y=460636.99
X=6195952.79

Y=460636.46
X=6195947.98

Y=460629.69
X=6195955.10

Y=460676.27
X=6195894.96

Y=460714.64
X=6195843.01

Y=460745.69
X=6195814.81

Y=460713.57
X=6195842.15

Y=460744.75
X=6195813.84

Y=460774.82
X=6195795.56

Y=460774.09
X=6195794.40

Y=460735.42
X=6195806.30

Y=460758.56
X=6195788.73

Y=460793.80
X=6195783.86

Y=460796.62
X=6195768.55

Y=460801.66
X=6195778.61

Y=460801.86
X=6195780.56

Y=460801.03
X=6195782.49

Y=460825.37
X=6195831.32

Y=460831.30
X=6195837.91

Y=460830.63
X=6195841.87

Y=460835.16
X=6195870.86

Y=460843.62
X=6195867.94

Y=460844.12
X=6195866.22

Y=460847.17
X=6195869.67

Y=460859.62
X=6195873.59

Y=460857.26
X=6195869.00

Y=460880.23
X=6195857.59

Y=460885.05
X=6195859.29

LT
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13892

KVAL.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
M 1:500

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Laida

LapųLapas

0

1 1

VN_PDV

PV

J.Krivcovas

TEL: +37069921590
ATEITIES G. 10. 08303 VILNIUS

UAB "MEDSTATYBA"

Medstatyba

KALBOS
TRUMP.

0 2025 04

LAIDA IŠLEIDIMO DATA

R. Vailionis

(24-07) - TP - IT -1

Statybos leidimui, konkursui.

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

DOKUMENTO PAVADINIMAS

12224 ER_PDV D.Augevičius

PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTAS
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES PASTATO (VALSTYBĖS REZERVO
SANDĖLIO) LAKŪNŲ G. 2, ŠIAULIAI, STATYBOS PROJEKTAS

LE_PDV R.BAKANAUSKAS36241

ų sklypų
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Data

PAREIGOS

Geodezininkas

Koordinačių sistema:
Aukščių sistema:

Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Nr. 1GKV-877
Kval. paž.

LKS-94
LAS07

Marius Petrauskas

1/1 2024-03-28

Objekto adresas: Šiauliai, Lakūnų g. 2

Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

A.V.

Planinės padėties tikslumas: 0.1 m

Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m

Topografinio plano tikslumo klasė: A

E1

E1

Vartų maitinimas

E1

E1

E1

Siurblinės maitinimas

Y=460855.08
X=6195870.88

Y=460894.67
X=6195850.26

Y=460881.92
X=6195851.88

PROJEKTUOJAMA ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖ

JM1

JM2

E4 PROJEKTUOJAMAS 10 kV KABELIS APSAUGINIAME VAMZDYJE (ATSKIRU PROJEKTU)

Elektros tinklas bus įrengtas
pagal ESO TS Nr. TS24-68127,
pagal projektą Nr. 2501-01-TP-R

LV

T

M
V

Atsargiai, dujos (pjūvis 1)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 2)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 3)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 4)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Atsargiai, dujos (pjūvis 5)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)
Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

įrengiama uždaru būdu

Pajungimas į UAB "Putokšnis" teritoriją
pagal suderintą projektą

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

įrengiama uždaru būdu

Darbus vykdyti rankiniu
būdu, atkasus tinklus gylio
nustatymui

Dėmesio, elektros kabelis
(žiūr. profilius)

2xd160 mm; L= 45m
Dėkle 2xd350 mm; L= 45m

1.2

1.2

1.1

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
uždaru būdu d-160, l-28 m

                    5-5

Prieduobės

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
atviru būdu, d-160, l-2x43 m

JM1

Projekt.
MGMTT

JM2

2E4

2E4

2E4

2E4
2E4

2E4

2E4

2E4

2E4

2E4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

2E4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

2E
4

Prieduobės

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
uždaru būdu d-160, l-2x8 m
                     4-4

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
uždaru būdu d-160, l-2x11 m
                     3-3

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
uždaru būdu d-160, l-2x6 m
                     2-2

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
atviru būdu, d-160, l-2x27 m

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
atviru būdu, d-160, l-2x7 m

Projekt. 10 kV KL vamzdyje
atviru būdu, d-160, l-2x4 m

LV

T

M
V

Projekt.
KS/KAS

RŠ2

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

HDPE d100

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0

R0 RŠ1

RŠ3

HD
PE

 d1
00 Projektuojamas šviesolaidinis 12

skaidulų kabelis (12SM)
instaliaciniame HDPE
vamzdyje d100mm

Y=460941.67
X=6195811.98

Y=460960.74
X=6195844.20

Y=460901.97
X=6195832.22

E1

įrengiama uždaru būdu
LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD1

LD
1

LD
1

DŠ-1

DŠ-2

DŠ-3

PROJEKTUOJAMAS DRENAŽASLD1

d113/126 ; L=14m ;

d113/126 ; L=43m ;

d113/126 ; L=43m ;
d113/126 ; L=5m ;

d113/126 ; L=5m ;

Y=460891.37
X=6195849.30

Y=460899.89
X=6195866.36

Y=460855.12
X=6195873.49

Y=460852.74
X=6195869.30

L1-3A

X

X

F1V1V1

Y=460736.53
X=6195822.56

F1-6A

d250mm; L= 13m
įrengiama uždaru būdu

d160mm; L= 5,9m
Pajungimas į UAB "Putokšnis" teritoriją
pagal suderintą projektą

Y=460729.01
X=6195828.42

ŠV1-3

d1000

d2000

2xd160 mm; L= 22m
įrengiama uždaru būdu

Y=460730.39
X=6195829.88

Y=460716.31
X=6195843.35

Darbinė prieduobė
Pėsčiųjų tako dangų
atstatymas

Darbinė prieduobė
Pėsčiųjų tako dangų
atstatymas

Darbinė prieduobė

Darbinė prieduobė
Pėsčiųjų tako dangų
atstatymas

Darbinė prieduobė

Darbinė prieduobė

Darbinė prieduobė
Pėsčiųjų tako dangų
atstatymas

PROJEKTUOJAMAS LED PROŽEKTORIUS ANT FASADO

 D.SteponaitisA1745 PDV.

SUTARTINIAI ŽYMEJIMAI:

GAISRINIS PRIVAŽIAVIMAS

IĖJIMAS Į PASTATĄ

ĮVAŽIAVIMAS Į SKLYPĄ

IŠVAŽIAVIMAS IŠ SKLYPO

SKLYPO RIBA

PO STATYBOS DARBŲ TVARKOMA VEJA

ĮRENGIAMAS NAUJAS VEJOS BORTAS 

ĮRENGIAMOS DVIRAČIŲ VIETOS  SU DVIRAČIŲ STOVAIS, TRINKELIŲ VIRŠUTINĖS DANGOS 

ELEKTROMOBILIŲ KROVIMO AIKŠTELĖS

STATYBOS DARBŲ RIBA (DARBŲ NUŽYMĖJIMO RIBA)

ĮRENGIAMAS NAUJAS KELIO SUŽEMINTAS BORTAS  

TRINKELIŲ DANGA AUTOMOBILIAMS

ESAMOS ASFALTO DANGOS REKONSTRAVIMAS

NAUJOS ASFALTO DANGOS ĮRENGIMAS

ATLIEKŲ KONTEINERIAI SU ATLIEKŲ RŪŠIAVIMU

ĮRENGIAMA DVIRAČIŲ STOVO VIETA

ĮRENGIAMA AŽŪRINĖ TVORA SU VARTAIS IR VARTELIAIS H-1.6M

NAUJOS NUOGRINDOS ĮRENGIMAS

TRINKELIŲ DANGA PĖSTIESIEMS

BETONINIS LATAKAS VANDENS SURINKIMUI IR NUTEKĖJIMUI
LIETAUS SURINKIMO ŠULINĖLIS LŠ-1 (PAGAL VN DALĮ)
IŠARDOMA TVOROS DALIS

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

3

4

5

6

7

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 REKONSTRUOJAMA AŽŪRINĖ TVORA H-1.60M SU STUMDOMAIS VARTAIS 6M PLOČIO IR VARTELIAIS 

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS 

ATSTATYMAS PO INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO. ATSTATOMA ANALOGIŠKA TRINKELIŲ DANGA PĖSTIESIEMS

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN 156-94
„Statybinė klimatologija“ duomenis) pagal

artimiausios meteorologinės stoties
duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80

3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.
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Nr. Skersmuo X Y

Medžių taksoraštis

cm,
Rūšis

1 6195813.71 460820.36
2 6195813.94 460821.08
3 6195817.11 460822.37
4 6195820.27 460823.64
5 6195820.62 460823.74
6 6195823.45 460825.65
7 6195831.03 460829.72
8 6195871.02 460847.62
9 6195874.51 460848.83
10 6195870.51 460852.32
11 6195854.53 460878.40
12 6195854.52 460879.29
13 6195854.21 460880.07
14 6195849.34 460877.80
15 6195847.98 460880.56
16 6195847.35 460875.88
17 6195848.48 460873.70
18 6195844.12 460872.29
19 6195844.66 460870.01
20 6195831.87 460861.10
21 6195829.67 460859.45
22 6195828.35 460858.22
23 6195825.81 460863.76
24 6195824.24 460863.01
25 6195823.94 460861.41

Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas
Beržas

55
43
30
21
18
27
59
37
43
42
31
27
20
37
41
22
19
20
35
30
37
35
18
19
28

26 6195825.30 460858.82
27 6195822.93 460856.57
28 6195822.17 460859.35
29 6195842.30 460880.05
30 6195842.07 460887.20
31 6195826.47 460880.55
32 6195823.34 460881.81
33 6195822.47 460878.51
34 6195822.53 460878.02
35 6195819.88 460876.43
36 6195811.56 460875.14
37 6195806.09 460875.22
38 6195815.26 460885.40
39 6195801.15 460881.59
40 6195801.44 460881.06
41 6195801.63 460881.72
42 6195800.65 460884.63
43 6195801.27 460885.17
44 6195808.99 460884.70
45 6195808.97 460884.94
46 6195809.60 460890.18
47 6195796.77 460898.53
48 6195797.93 460902.30
49 6195807.35 460907.02
50 6195817.06 460899.56
51 6195820.43 460902.70
52 6195821.34 460905.20
53 6195822.47 460911.71
54 6195822.99 460911.80
55 6195831.96 460908.84
56 6195835.11 460911.31
57 6195840.14 460913.23
58 6195843.11 460912.36
59 6195846.85 460907.36
60 6195854.19 460901.12
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PAREIGOS

Geodezininkas

Koordinačių sistema:
Aukščių sistema:

Mastelis Lapų sk. /Nr.

PARAŠASPAVARDĖ

Nr. 1GKV-877
Kval. paž.

LKS-94
LAS07

Marius Petrauskas

1/1 2024-03-28

Objekto adresas: Šiauliai, Lakūnų g. 2

Topografinio plano tipas: Pilno turinio topografinis planas

A.V.

Planinės padėties tikslumas: 0.1 m

Aukščių padėties tikslumas: 0.1 m

Topografinio plano tikslumo klasė: A
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š

KLIMATINĖS SĄLYGOS (Pagal RSN
156-94 „Statybinė klimatologija“

duomenis) pagal artimiausios
meteorologinės stoties duomenis

1. Vidutinė metinė oro temperatūra ºC +6,0
2. Santykinis metinis oro drėgnumas % 80
3. Vidutinis metinis kritulių kiekis mm 600
4. Maksimalus paros kritulių kiekis mm 63.1

5. Vidutinis metinis vėjo greitis m/s 3.2

Vid. vėjo greitis - 3,2 m/s
Vyraujanti kryptis - PV - žiemą , ir V - vasarą.

Š
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Vėjų rožė Sausio ir Liepos mėnesiais

M4

1- GEROS BŪKLĖS MEDIS

2- PATENKINAMOS BŪKLĖS MEDIS

3- BLOGOS BŪKLĖS MEDIS

4- ŠALINAMAS MEDIS
M3

M2

M1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ  BŪKLĖS INDEKSO ŽYMĖJIMAI:

1

SUTARTINIAI MEDŽIŲ TAKSACIJOS ŽYMĖJIMAI:

MEDŽIŲ TAKSACIJOS NUMERACIJA

Ženklas:
528 - Stovėjimo vieta

846 - Neįgalieji

SKLYPO PAGRINDINIAI TECNINIAI RODIKLIAI
Žemės sklypo  kad. Nr.

Žemės sklypo Unikalus daikto numeris:

Pavadinimas Mato vnt.
Kiekis esamas/

naujas Pastabos
1.Sklypo plotas m2 45286 / 45286 Esamas/Naujas

2.Sklypo
užstatymo

plotas
m2 4098,2/ 6098,2 Esamas/Naujas

3. Sklypo
užstatymo

intensyvumas
% 7.9/ 12.3 Esamas/Naujas

4. Sklypo
užstatymo tankis % 9.0/ 13.5 Esamas/Naujas

5. Automobilių
stovėjimo vietų
skaičius prie

pastato
vnt 0/11 Esamas

6. Priklausomieji
želdynai % 68 / 62 30924m2

2.1

3.1

3.1 4.1

4.1

1

2

PASTATŲ EKSPLIKACIJA
SKLYPE ESAMŲ IR PROJEKTUOJAMŲ PASTATŲ OBJEKTŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

3

4

5

6

7

1

2.1

PROJEKTUOJAMŲ SATINIŲ SĄRAŠAS

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS PASTATAS

REKONSTRUOJAMA SUNKIASVORIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVOS IR LAUKIMO AIKŠTELĖ

3.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA LENGVŲJŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

4.1 REKONSTRUOJAMA AŽŪRINĖ TVORA H-1.60M SU STUMDOMAIS VARTAIS 6M PLOČIO IR VARTELIAIS

1.1 NAUJAI PROJEKTUOJAMA RAMPOS RANKOVĖ

1.1

1.1

M4

M4

M4M4

1.2 NAUJAI PROJEKTUOJAMA POŽEMINĖ VANDENS SIURBLINĖ

NAUJAI PROJEKTUOJAMAS POŽEMINIS VANDENS REZERVUARAS1.3

1.2

1.3
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ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

ESAMAS NETVARKOMAS PASTATAS

M4
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Kertamas
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Išsaugomas
Išsaugomas
Išsaugomas
Išsaugomas

h-1.3m

Išsaugomas

Kertamas

Rūšis lotyniškai
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
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Betula
Betula
Betula
Betula
Betula
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Betula
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Salix subg. Caprisalix
Salix subg. Caprisalix

Salix subg. Caprisalix
Salix subg. Caprisalix

Salix subg. Caprisalix
Salix subg. Caprisalix

Salix subg. Caprisalix

Salix subg. Caprisalix
Salix subg. Caprisalix

lietuviškai

Įrengiama
atraminė sienutė

h-100mm nuo
žemės paviršiaus,

lygiagrečiai žemės paviršiui
Atraminė siena nuo asfalto

dangos h-1.3m
l-4.20m

Įrengiama
atraminė sienutė
h-100mm nuo
žemės paviršiaus,

lygiagrečiai žemės paviršiui.
Atraminė siena nuo asfalto dangos h-1.3m
l-10.00m

ARDOMA VEJA

VEJA IŠARDOMA IR ATSTATOMA

BETONINIO BORTO IŠARDYMAS

ASFALTO DANGOS ARDYMAS

ASFALTO VIRŠUTINĖS DANGOS ARDYMAS
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Naujos vidinės karkasinės sienos

Naujos "Sandwich" tipo išorės sienos
Sutartiniai žymėjimai:

Pastabos:
1)Visi matmenys tikslinami parinkus gamintoją.
2)Gaisrinės saugos reikalvimus tikslinti pagal GS saugos
dalį.
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Naujos nešiltintos išorės sienos

Vertikalios užlipimo kopėčios
0,7 m pločio

Vertikalios užlipimo  kopėčios
0,7 m pločio

GAISRINĖS SAUGOS PASTABOS:.
1. Konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai,
ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų.

2. Evakuacinių ženklų išmatavimai  numatomi
ne mažesnių išmatavimų kaip 150 mm x 200 mm.

ŽENKLŲ REIKŠMĖS
EVAKUACINIS IŠĖJIMAS

PAVOJAUS SIGNALIZAVIMO ĮTAISAS

EVAKUACIJOS KRYPTIS

EI 45

GESINTUVAS

EVAKUACIJOS ŽENKLAS (lipdukas)

GAISRINIS ČIAUPAS

IŠĖJIMAS

EI 60

EI2 30-C3 EI2 30-C3

IŠĖJIMAS
IŠĖJIMAS IŠĖJIMAS IŠĖJIMAS

IŠĖJIMAS
IŠĖJIMAS

EI2 30-C3

ĮRENGINIŲ SPECIFIKACIJA

Nr. Pavadinimas vnt.

1 Paletiniai stelažai 1
2 Persirengimo spintelės 1
3 Darbo stalas 1
4 Krautuvas 1
5 Elektros krovimo stotelė 1

5.00

4

5

1

2 3
1°

1°
1°

1A. PATALPŲ EKSPLIKACIJA

Nr. Pavadinimas Plotas,
m²

Naujas pastatas
P-01 Sandėliavimo zona 1972.00
P-02 Administracinė

patalpa
6.00

P-03 Dušinė 3.00
P-04 WC 5.08
P-05 Elektros skydinė 4.95

P-06 Vandentiekio įvadas 6.19
1997.22

IŠĖJIMASIŠĖJIMAS

STOGLANGIS DŪMŲ ŠALINIMUI

Trapai grindyse
Metalinės apsaugos ir jų vietos
(stelažams, kolonoms , kampams.

1680 1100 24649 1100 3494 1100 24149 1100 1680

40
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

10
00

3455 3455 3455 3455 3455 3455 3455 3455 3455 2958

Vieta tikslinama įrengus įrangą)

PV.

6x oro paėmimo grotelės L=430 m3/h; Fef.=0.12m² (600x400)
su apšiltintu vožtuvu motorizuoto valdymo (230V).
ap.alt.+1.0

6x oro išmetimo grotelės L=-430 m3/h; Fef.=0.12m² (600x400)
su apšiltintu vožtuvu motorizuoto valdymo (230V).
ap.alt.+6.80

NI-1; NI-2;
oro išmetimas virš stogo

0.5 m su stogeliu Ø100
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∅800mm, l=5,0m
v.alt. -1,55m

GP-2
∅600mm, l=5,0m
v.alt. -0,95m
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∅600mm, l=4,0m
v.alt. -0,95m

GP-2
∅600mm, l=4,0m
v.alt. -0,95m
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v.alt. -0,95m
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v.alt. -0,95m
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v.alt. -0,95m
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∅600mm, l=4,0m

v.alt. -0,95m

GP-2
∅600mm, l=4,0m
v.alt. -0,95m

GP-2
∅600mm, l=5,0m
v.alt. -0,95m

Gręžtinių polių planas M 1:100

PASTABOS:
1. Matmenys pateikiami milimetrais.
2. Polių įrengimą vykdyti pagal LST EN 1536+A1.
3. Poliai įgilinami į IGS4 grunto sluoksnį;
4. Atliekamas ne mažiau kaip 60% polių vientisumo bandymai;

Gręžtinių polių bandymas vertikalia statine apkrova:
1. Prieš atliekant pastato polių įrengimo darbus privaloma įrengti banduomuosius polius ir juos išbandyti vertikalia statine apkrova;
2. Polių bandymas vertikalia statine apkrova atliekamas pra ėjus ne mažiau kaip 3 savaitėm po polių įrengimo;
3. Bandymai atliekami 2 poliams:

B.P-1 bandymo apkrova ne mažesnė kaip 300kN;
B.P-2 bandymo apkrova ne mažesnė kaip 400kN;

4. Polių bandymo, statine apkrova, sistema į pagrindą inkaruojama inventoriniais inkarais;
5. Bandomųjų polių ilgis, altitudės, betonas ir armavimas toks pat kaip projektuojam ų eksploatacinių polių;
6. Prieš atliekant polių bandymą turi būti sudaryta polių bandymų programa ir suderinta su statinio konstrukcij ų projekto

dalies vadovu (KPDV);
7. Bandymų ataskaita turi būti pateikta KPDV vertinimui;
8. Bandymo ataskaitoje turi būti pateikiami duomenys:

 polio įrengimo data
 polio geometriniai parametrai (dugno ir viršaus altitud ės, polio ilgis, skersmuo);
 bandomojo polio geologinės sąlygos (artimiausias CPT grafikas su bandomojo polio pad ėtimi) poslinkio priklausomybės
nuo apkrovos grafikai;
 poslinkio priklausomybės nuo laiko grafikai kiekvienai apkrovos pakopai grafikai pusiau logaritminiame m ąstelyje;
 valkšnumo priklausomybės nuo apkrovos grafikai;
 bandomojo polio ribinės laikomosios galios įvertinimas;
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Sutartiniai žymėjimai:
K-.... - gelžbetoninė surenkama kolona;
VKR-.... - plieniniai vertikalūs kolonų ramsčiai.
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 3/8''| 3/4''

KF

KF

KFKF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF KF

 DN25-drenažo nuvedimas ( VN )

Oro tiekimo tūta Ø400
motorizuoto valdymo
230V/50Hz
L=1440m3/h
alt.+.6.00

OK1.1 Kanalinis oro kondicionierius
Qh-19.0 kW;
Pel-1,26 kW;230/50Hz; 82,5 kg
ap. alt. +7.00

 +10.20

7.00

 Ø400+
antikondensacinė
izoliacija 9 mm

Oro tiekimo tūta Ø400
motorizuoto valdymo
230V/50Hz
L=1440m3/h
alt.+.6.00

Oro tiekimo tūta Ø400
motorizuoto valdymo
230V/50Hz
L=1440m3/h
alt.+.6.00

IŠORINIS BLOKAS OK-1
940X1630hX460; 167kg

Pel=9,8kW; 16A; 400V/50Hz
Qh=19,00kW

 tinkl.Ø100

NI-1; NI-2
 oro išmetimas virš stogo
0.5 m su stogeliu Ø100

 Ø
10

0

 tinkl.Ø100

 UVEI60

 +0.00

 I-1, I-2 Buitinis ventiliatorius palei lubas
 L=-72 m3/h; 230V; 20W; 30Pa ;
įsijungia nuo šviesos jungtuko,
su laikmačiu, drėgnomačiu ir atbuliniu vožtuvu

 Ø
10

0

Lauko gr. Fef.=0.01m2
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DOK. NR.

(24-07)-TP-ŠVOK-B_03
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SKYDAS ĮPS
SKAIČ. GALIA, kW
NESUTAP. KOEF.
Pilnut. apkrova, kW

GALIOS KOEF.
PILNUT. SROVĖ, A

Pin, kW 165.38

Kn 0,70

S, kW 100.88

cosφ 0,99

I, A 147,04

KONTAKTORIUS,
SKAITIKLIS, NUOTĖKIO

RELĖ, KITA ĮRANGA

1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-11 1-11 1-11 1-11

AUTOMATINIO
JUNGIKLIO, KIRTIKLIO,
SAUGIKLIO VARDINĖ

SROVĖ, A

LAIDININKO TIPAS,
MARKĖ, SKERSPJŪVIS,
GYSLŲ SKAIČIUS, ILGIS,

KLOJIMO BŪDAS

VALDYMO ĮRENGINYS

ŽYMĖJIMAS

Pin, kW 114,97 4,78 2,13 22.00 0,80 0.20 0.20 2.00 17,30 1.00 2.00
Psk, kW 80.48 4.78 2.13 22.00 0.80 0,95 0,95 0,95 12.11 0,95 0,95

Isk, A 129,03 6,90 3,07 33,33 3,48 0,92 0,92 9,15 21,84 4,58 9,15

U, V 400 400 400 400 230 230 230 230 400 230 230 230 400
ΔU, % 0.480 0.260 0.180 1.180 0.160

ĮRENGINIO
PAVADINIMAS
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Stoglangiai

Sutartiniai žymėjimai

UVDŠ-IP - valdymo automatikos skydas;
SL - dūmų šalinimo stoglangis;
Y - dūmų šalinimo sienlangio pavara;
PD - padėties jungiklis;
K - tarpinė relė arba paleidiklis;
QS - įvadinis kirtiklis;
UM - maitinimo šaltinis;
SD - komutacinė dėžutė
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Įrenginių žymėjimai:
01,04 - antisūkurinė plokštė DN300, 1,2x1,2 m;
02,05 - atbulinis vožtuvas DN300;
03,06,07,08 - adapteris iš PE į plieną d355/DN300;
09,10 - uždoris DN300 su padėties indikacija;
11,12 - guminis kompensatorius DN300;
13,14 -  kuginis tarpvamzdis;
15 - pagrindinis dyzelinis gaisrinis siurblys;
16 - rezervinis dyzelinis gaisrinis siurblys;
17,18 - atbulinis vožtuvas DN200 (komplekte su siurbliais);
19,20 - uždoris su padėties indikacija DN200 (komplekte su siurbliais);
21 - uždoris DN200 (uždarytas);
22 - debitomatis DN200 (iki 10000 l/min);
23,30,64 - manometras su trieigiu kraneliu;
24 - trumpa flanšinė sklendė DN200 su reduktorium;
25,26 - dyzelino siurblio paleidimo įrenginys;
27 - slėgio pakėlimo siurblio paleidimo įrenginys;
28 - įžeminimas;
29 - automatinis nuorinimo vožtuvas;
31 - uždoris su padėties indikacija DN50;
32 - atbulinis vožtuvas DN50;
33 - srauto relė DN50 su aprišimu;
34,37,40,43,44,47 - uždoris su padėties indikacija DN65;
35,41 - slėgio reguliavimo vožtuvas;
36,42 - srauto relė DN65;
38,39,45,46 - adapteris iš PE į plieną d90/DN65;
48 - uždoris DN200;
49, 51 - uždoris su padėties indikacija DN200;
50 - signalinis vožtuvas "šlapias" DN200;
52,53 - adapteris iš PE į plieną d280/DN200;
54 - uždoris DN150;
55 - atbulinis vožtuvas DN150;
56 - jungtis gaisriniam automobiliui;
57 - švieslentė "GESINIMO STOTIS";
58 - vandens skambutis;
59 - vandens lygio daviklių sistema;
60 - adapteris iš PE į plieną d75/DN50;
61 - adapteris iš PE į plieną d280/DN200;
62,63 - siurblio užpildymo talpa, 500 l;
65 - slėgio pakėlimo siurblys;
66 - impulsinė talpa;
67 - termostatas;
68 - aušinimo ventiliatorius;
69 - aušinimo ventiliatoriaus valdymo skydas;
70,71 - dyzelinio gaisrinio siurblio valdymo skydas;
72 - slėgio pakėlimo siurblio valdymo skydas;
73 - AGGS indikavimo ir valdymo skydas;
74 - AGGS gaisro informavimo pultas.

Pavojaus signalo pavadinimas
Aliarmo signalo tipas
(A - gaisro signalas, 
B - gedimo signalas.)

A
B
B
B

Dyzelinis rezervinis siurblys (DS2):
1. Dyzelinis siurblys veikia (SP3,SP4)
2. Išjungtas automatinis režimas
3. Nepavyko paleisti siurblio
4. Siurblys paleistas rankiniu būdu (valdiklio triktis)

Sprinklerinės sistemos stebėjimas:
1. Suveikė srauto relė SR.1 (gesinimas siurblinėje)
2. Suveikė srauto relės SR.2 ir/arba SR.3 (naudojami 
gaisriniai čiaupai)
3. Suveikė slėgio relė SP6 (gesinimas sprinkleriais)
4. Žema siurblinės patalpos temperatūra (T1)
5. Nepilnai atidaryta/uždaryta sklendė
6. Žemas slėgis kolektoriuje (SP5)
7. Maitinimo triktis

A
B
B
B

A

A
A
B
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B

Rezervuaro stebėjimas:
1. Persipylimas (L1)
2. Normalus vandens lygis (L2)
3. Žemas vandens lygis (L3)
4. Kritinis vandens lygis (L4)

B
B
B
B

Dyzelinis rezervinis siurblys (DS1):
1. Dyzelinis siurblys veikia (SP1,SP2)
2. Išjungtas automatinis režimas
3. Nepavyko paleisti siurblio
4. Siurblys paleistas rankiniu būdu (valdiklio triktis)

- gesinimo sistemos valdymo automatikos skydasSGGS-VAS

AUTOMATIZACIJOS SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS:

- pagrindinis vamzdynas, vandeniu užpildyta vamzdyno dalis

- papildomo vamzdyno sistema

- automatika

DS1-VAS - dyzelinio siurblio valdymo automatikos skydas

DS2-VAS - rezervinio dyzelinio siurblio valdymo automatikos skydas

SPS-VAS - slėgio pakėlimo siurblio valdymo automatikos skydas

- drenažinio vamzdyno sistema

Atbulinis vožtuvas

Manometras

Slėgio reguliavimo vožtuvas

Ventilis (normaliai atidarytas)

Uždoris

Perėjimas

SM Vandens srauto matuoklis

Siurblys

Vandens debito ribotuvas

Išsiplėtimo indas

SP Slėgio rėlė

W1 Kontrolinis signalinis vožtuvas "šlapias"

S1 Kontrolinis signalinis vožtuvas "sausas"

Vandens skambutis

Oro kompensatorius

Mygtukas GČ spintelėje

GČ Gaisrinis čiaupas

Sprinklerinis purkštukas

Automatinis nuorinimo vožtuvas
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Sekcijos testavimo įrenginys

Ventilis (normaliai uždarytas)

DN100 Vamzdis

Įžeminimas

Uždoris su elektros pavara

SR1 Srauto rėlė

Apšild. el. kabeliu termoizoliaciniame kevale
Srauto rėlė

Sklendė su padėties indikacija 

Elektrifikuota sklendė

Kompresorius
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