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...SK DALIES BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

a b c d e 

TEKSTINIAI DOKUMENTAI 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-T 1 0 ANTRAŠTINIS LAPAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-BDŽ 7 0 BRĖŽINIŲ IR DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-AR 16 0 AIŠKINAMASIS RAŠTAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-TS 46 0 TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-SŽ 6 0 SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-TU 3 0 TECHNINĖ UŽDUOTIS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-G 50 0 GEOLOGIJA   

GRAFINIAI DOKUMENTAI 

KITA (0) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_0-B-1 1 0 BENDROSIOS PASTABOS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_0-B-2 1 0 SITUACIJOS PLANAS, GRUNTO KASIMAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_0-B-2 2 0 DETALĖS  

TECHNOLOGINIS PASTATAS (02) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-1                        1 0 POLIŲ PLANAS                                                                                                               

KIMA-23/2-DRRE-TDP-SK_02-MGP.1                       1 0 MONOLITINIS POLIS MGP-1                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-2                        1 0 ROSTVERKŲ ARMAVIMO PLANAS                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-Ast.1 1 0 KARKASAS Ast-1  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-Ast.2 1 0 KARKASAS Ast-2  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-Ast.3 1 0 KARKASAS Ast-3  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-3                        1 0 MONOLITINĖS PLOKŠTĖS ARMAVIMO PLANAS                                                                                       
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KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-4                        1 0 KOLONŲ IR RĖMŲ PLANAS                                                                 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-5                        1 0 STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS 1 DALIS                                                                                          

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-6                        1 0 STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS 2 DALIS                                                                                          

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-7                        1 0 PASTATO KONSTRUKCIJŲ IŠKLOTINĖS 1 DALIS                                                                                    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-8                        1 0 PASTATO KONSTRUKCIJŲ IŠKLOTINĖS 2 DALIS                                                                                    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-9                        1 0 SANDWICH PLOKŠČIŲ PLANAS                                                                

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-10                       1 0 SANDWICH PLOKŠČIŲ IŠKLOTINĖS                                                                                               

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-B-11                       1 0 STOGO SANDWICH PLOKŠČIŲ PLANAS                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.1                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-1                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.2                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-2                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.3                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-3                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.4                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-4                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.5                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-5                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.6                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-6                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.7                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-7                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.8                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-8                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.9                       1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-9                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.10                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-10                                                              

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.11                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-11                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.12                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-12                                                             

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.13                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-13                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.14                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-14                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.15                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-15                                                          

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.16                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-16                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.17                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-17    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.18                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-18                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.19                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-19                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.20                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-20                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.21                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-21                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.22                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-22                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.23                  1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-23                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.24                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-24                                                                                               

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.25                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-25                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.26                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-26                                                                                                  
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KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.27                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-27                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.28                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-28                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.29                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-29                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-HR.33                      1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-33                                                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-IL.1                       1 0 ILGINIS IL-1                                                                                                              

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-IL.2                       1 0 ILGINIS IL-2                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-IL.4                       1 0 ILGINIS IL-4                                                                                                              

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.1                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-1                                                                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.2                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-2                                                                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.3                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-3                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.4                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-4                                                                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.5                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-5                                                                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.6                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-6                                                          

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.7                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-7                                                                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.8                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-8                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.9                       1 0 METALINĖ KOLONA MK-9                                                                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.10                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-10                                                            

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.11                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-11                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.12                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-12                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.13                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-13                                                          

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.14                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-14                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.15                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-15                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.16                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-16                                                               

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.17                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-17                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.18                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-18                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MK.19                      1 0 METALINĖ KOLONA MK-19                                                                                                     

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MS.1                       1 0 METALINĖ SIJA MS-1                                                                  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MS.2                       1 0 METALINĖ SIJA MS-2                                                                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MS.3                       1 0 METALINĖ SIJA MS-3                                                                       

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MS.4                       1 0 METALINĖ SIJA MS-4                                                                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MS.5                       1 0 METALINĖ SIJA MS-5                                                             

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-MS.6                       1 0 METALINĖ SIJA MS-6                                                                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-RM.1                      1 0 RĖMAS RM-1                                                                                                                

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-RM.3                       1 0 RĖMAS RM-3                                                                     
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KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-RM.4                       1 0 RĖMAS RM-4                                                                                                                

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-RM.5                       1 0 RĖMAS RM-5                                                                                                                

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-RM.6                       1 0 RĖMAS RM-6                                                                       

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-RM.10                      1 0 RĖMAS RM-10                                                                                                               

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.1                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-1                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.2                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-2                                                                                                    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.3                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-3                                                                                                    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.4                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-4                                                       

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.5                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-5                                                                                                    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.6                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-6                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.7                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-7                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.8                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-8                                                                                                    

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.9                       1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-9                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.10                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-10                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.11                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-11                                                              

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.12                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-12                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.13                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-13                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.14                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-14                                                             

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.15                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-15                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.16                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-16                                                         

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.17                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-17                                                       

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.18                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-18                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.19                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-19                                                        

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.20                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-20                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.21                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-21                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.22                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-22                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.23                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-23                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.24                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-24                                                         

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.25                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-25                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.26                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-26                                                          

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.27                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-27                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.28                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-28                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.29                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-29                                                           

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.30                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-30                                                                                                   
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KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.31                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-31                                                         

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.32                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-32                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.33                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-33                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.34                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-34                                                      

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.35                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-35                                                                                                   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_02-VR.36                      1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-36                                                        

BIOREAKTORIAI (03) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-1 1 0 REZERVUARO DUGNO IR SIENŲ PLANAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-2 1 0 REZERVUARO DENGINIO PLANAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-3 1 0 REZERVUARO PERTVARŲ IŠKLOTINĖS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-4 1 0 REZERVUARO DUGNO ARMAVIMO PLANAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-5 1 0 REZERVUARO SIENŲ ARMAVIMAS I DALIS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-6 1 0 REZERVUARO SIENŲ ARMAVIMAS II DALIS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-7 1 0 REZERVUARO DENGINIO ARMAVIMO PLANAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-8 1 0 
REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO 

CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS 
  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.17 1 0 METALINĖ SIJA MS-17  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.19 1 0 METALINĖ SIJA MS-19  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.20 1 0 METALINĖ SIJA MS-20  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.26 1 0 METALINĖ SIJA MS-26  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.27 1 0 METALINĖ SIJA MS-27  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.28 1 0 METALINĖ SIJA MS-28  

PERTEKLINIŲ NUOTEKŲ TALPA (04) IR PERTEKLINIO DUMBLO TALPA (05) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-1 1 0 REZERVUARO DUGNO IR SIENŲ PLANAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-2 1 0 REZERVUARO DENGINIO PLANAS   

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-3 1 0 REZERVUARO PERTVARŲ IŠKLOTINĖS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-4 1 0 REZERVUARO DUGNO ARMAVIMO PLANAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-5 1 0 REZERVUARO SIENŲ ARMAVIMO PLANAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-6 1 0 
REZERVUARO DENGINIO ARMAVIMO PLANAS   

I DALIS 
 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-7 1 0 
REZERVUARO DENGINIO ARMAVIMO PLANAS  

II DALIS 
 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-8 1 0 
REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO 

CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS 
  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-

MS.18 
1 0 METALINĖ SIJA MS-18  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-

MS.21 
1 0 METALINĖ SIJA MS-21  
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KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-

MS.22 
1 0 METALINĖ SIJA MS-22  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-

MS.23 
1 0 METALINĖ SIJA MS-23  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-

MS.24 
1 0 METALINĖ SIJA MS-24  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-

MS.25 
1 0 METALINĖ SIJA MS-25  

TRETINIO VALYMO PASTATAS (06) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-1 1 0 REZERVUARO DUGNO IR SIENŲ PLANAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-2 1 0 REZERVUARO PERTVARŲ IŠKLOTINĖS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-3 1 0 HIDROIZOLIACIJOS ĮRENGIMAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-4 1 0 REZERVUARO DUGNO ARMAVIMO PLANAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-5 1 0 REZERVUARO SIENŲ ARMAVIMAS DALIS 1  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-6 1 0 REZERVUARO SIENŲ ARMAVIMAS DALIS 2  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-7 1 0 
REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO 

CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS 
 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-8 1 0 KOLONŲ IR RĖMŲ PLANAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-9 1 0 STOGO KONSTRUKCIJŲ PLANAS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-10 1 0 PASTATO KONSTRUKCIJŲ IŠKLOTINĖS  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-B-11 1 0 
SIENŲ SANDWICH PLOKŠČIŲ PLANAS IR 

IŠKLOTINĖS 
 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-HR.30 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-30  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-HR.31 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-31  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-HR.32 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-32  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-HR.34 1 0 HORIZONTALUS RYŠYS HR-34  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-IL.3 1 0 ILGINIS IL-3  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.20 1 0 METALINĖ KOLONA MK-20  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.21 1 0 METALINĖ KOLONA MK-21  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.22 1 0 METALINĖ KOLONA MK-22  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.23 1 0 METALINĖ KOLONA MK-23  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.24 1 0 METALINĖ KOLONA MK-24  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.25 1 0 METALINĖ KOLONA MK-25  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MK.26 1 0 METALINĖ KOLONA MK-26  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.7 1 0 METALINĖ SIJA MS-7  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.8 1 0 METALINĖ SIJA MS-8  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.9 1 0 METALINĖ SIJA MS-9  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.10 1 0 METALINĖ SIJA MS-10  
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KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.11 1 0 METALINĖ SIJA MS-11  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.12 1 0 METALINĖ SIJA MS-12  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.13 1 0 METALINĖ SIJA MS-13  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.14 1 0 METALINĖ SIJA MS-14  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.15 1 0 METALINĖ SIJA MS-15  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-MS.16 1 0 METALINĖ SIJA MS-16  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-R.1 1 0 TURĖKLAS R-1  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-R.2 1 0 TURĖKLAS R-2  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-R.3 1 0 TURĖKLAS R-3  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-R.4 1 0 TURĖKLAS R-4  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-RM.7 1 0 RĖMAS RM-7  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-RM.8 1 0 RĖMAS RM-8  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-RM.9 1 0 RĖMAS RM-9  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-VR.37 1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-37  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-VR.38 1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-38  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-VR.39 1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-39  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_06-VR.40 1 0 VERTIKALUS RYŠYS VR-40  

VIETINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ (09) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_09-B-1 1 0 VIETINIO NUOTEKŲ SIURBLINĖS PLOKŠTĖ  

ESAMŲ NUOTEKOS VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTAVIMAS (99) 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_99-B-1 1 0 
NAUJŲ ANGŲ ĮRENGIMO IR SENŲ ANGŲ 

UŽTAISYMO PLANAS 
 

MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.1   LAIPTŲ MARŠAS LM-1  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.2   LAIPTŲ MARŠAS LM-2  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.3   LAIPTŲ MARŠAS LM-3  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.6   LAIPTŲ MARŠAS LM-6  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_MGP.2   MONOLITINIS POLIS MGP-2  

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_MGP.3   MONOLITINIS POLIS MGP-3  

DETALĖS 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_CD.1   COKOLIO DETALĖ „CD-1“  
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1 .   BENDROJI  DAL IS 

1 . 1 .  Bendrųjų statybos darbų ap imt is  

Bendrieji statybos darbai apima: 

 statybos aikštelės paruošimą; 

 žemės darbus; 

 statybos ir montavimo darbų kompleksą. 

1 .2 .  Trumpas darbų aprašymas  

Statant pastatą, būtina atlikti: 

 paruošiamuosius darbus; 

 žemės darbus; 

 esamo kolektoriaus g/b demontavimą; 

 esamo rezervuaro g/b demontavimą; 

 g/b plokštės virš liertaus nuotekų valymo įrenginių armavimą ir betonavimą; 

 persipylimo sienutės armavimą ir betonavimą; 

 esamo kolektoriaus g/b sutvirtinimų armavimą ir betonavimą. 

1 .3 .  Stat in io konstrukc in ia i  sprend ima i  

Būdingi pjūviai, vertikalių laikančių konstrukcijų išdėstymo planai, perdangų planai, laikančių konstrukcijų pjūviai, 

stogų konstrukcijų planai ir pjūviai, būdingos atitvarų konstrukcinės detalės pateikti šios projekto dalies 

brėžiniuose. Statinio projektinių sprendimų aprašymai, o taip pat specifiniai techniniai reikalavimai pateikti techninio 

projekto aiškinamajame rašte ir techninių specifikacijų dalyje. 

1 .4 .  Bendr ie j i  statybos darbų vykdymo nuostata i  

Visi objekte vykdomi statybos darbai turi atitikti šių statybos normų reikalavimus: 

 Lietuvos Respublikos statybos normas (RSN), Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus (STR) ir 

standartus (LST EN). 

Atskiri laikančių konstrukcijų statybos montavimo darbai statinio statybos aikštelėje atliekami tik pagal statytojo 

patvirtintą šių konstrukcijų darbo projektą, ir laikantis statybos darbu organizavimo projekto (SOP). Nelaikančios 

grindų, pertvarų, stogo, fasado, apdailos konstrukcijos įrengiamos pagal techninio projekto sprendinius 

vadovaujantis įrengiančios firmos statybos taisyklėmis. 

Toliau išvardintų dokumentų reikalavimai apima šias statybos sritis: 

 statybos darbų organizavimą; 

 paruošiamuosius darbus; 

 visų rūšių statybos aikštelėje vykdomus statybos ir montavimo, izoliacijos ir apdailos darbus; 

 gamyklinių statybinių konstrukcijų, dirbinių ir medžiagų gamybą; 

 pagrindinių konstrukcinių medžiagų (betono, armatūrinio plieno), o taip pat izoliacinių ir apdailos medžiagų 

bandymus. 

Visi sekančioje lentelėje išvardinti dokumentai privalomi rangovui, subrangovams, statybinių konstrukcijų bei 

medžiagų gamintojams ir tiekėjams. 
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Statybos darbus ir jų priėmimą reglamentuojantys normatyviniai dokumentai 

Eil. 

Nr. 
Dokumento šifras Dokumento pavadinimas Pastabos 

1. STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos 

pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas 

 

2. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra.  

3. STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų 

nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka 

 

4. STR 2.02.05:2004 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos.  

5. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje.  

6. ST 2079337.03:99 Bendra statybiniai darbai  

7. Įmonės statybos taisyklės Geodeziniai darbai statyboje  

8. Įmonės statybos taisyklės Statybos darbai  

9. Įmonės statybos taisyklės Izoliaciniai ir apdailos darbai  

10. Įmonės statybos taisyklės Statybinių konstrukcijų apsauga nuo korozijos  

 

Visi išvardinti dokumentai privalomi rangovui, subrangovams, statybinių konstrukcijų bei medžiagų gamintojams ir 

tiekėjams. 

1 .4 . 1 .  Matavima i  

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir 

altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant 

kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties. 

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas 

lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. 

Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę 

ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. 

Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidų suderinamumo laikymąsi. Statybos darbuose reikia laikytis 

Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų. 

1 .4 .2 .  Statybos i r montav imo darbų vykdymas, darbų koord inavimas  

Statybos darbai organizuojami remiantis STR 1.06.01:2016 bei kitais LR galiojančiais statybos darbus 

reglamentuojančiais teisiniais aktais. Saugus darbas - pagal DT 5-00 reikalavimus. 

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darbų 

metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. 

Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninė arba abiejų 

rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais 

prieš pradedant instaliavimo darbus. 
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Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo 

metodus. 

Bandymai 

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas privalo 

informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų ar kurio nors kito materialaus 

turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo rezultatams, Rangovas privalo nedelsdamas apie 

tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. 

Jei būtina, reikia imtis saugumo priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo 

rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Užsakovui testuoti instaliacijas, 

kaip reikalauja Užsakovas bei susijusios žinybos. 

1 .4 .3 .  Paslėpt i darbai  

Rangovas privalo informuoti Užsakovo atstovus ir techninės priežiūros inžinierių kada galima tikrinti medžiagų ir 

įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant sekančias konstrukcijas ar darbus. 

1 .4 .4 .  Apsauga 

Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. Turi būti saugoma 

nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, užšalimo, per didelės kaitros ir per 

greito džiūvimo. 

1 .4 .5 .  Angos i r n išos  

Konstrukciniuose brėžiniuose nenumatytų angų ar nišų laikančiose konstrukcijose įrengimas be Užsakovo sutikimo 

raštu neleidžiamas. 

Jei bus atliekamas skylių išmušimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi būti atliekami taip, kad pabaigus 

juos, konstrukcijos liktų nesugadintos. Darbo aplinka turi būti sutvarkoma, kad atitiktų aplinkos reikalavimus. 

1 .4 .6 .  Tv irt in ima i ir atramos  

Visų tvirtinimo elementų ir t.t. dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų 

numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpnintų pagrindo ar konstrukcijos, kuriai leistina tokia 

apkrova. 

Dėl bet kurio tipo varžtų, tvirtinimų, atramų ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose panaudojimo, Rangovas turi 

gauti leidimą pas Užsakovą. 

Visi tvirtinimo elementai, pagaminti iš plieno, turi būti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti iš nerūdijančio plieno 

AISI 304, išskyrus dalis, liekančias betone. Korozijos apsauga betonu turi būti ne mažesnė kaip 20mm. 

1 .4 .7 .  Defektų ta isymas  

Jei nenurodyta kitaip, visos angos, įdubimai ir panašūs paviršiai turi būti užlyginami ir apdailinami. Paviršių savybės 

ir išvaizda turi būti identiška supantiems paviršiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungčių stiprumas ir išvaizda turi 

atitikti jiems nurodytus reikalavimus. 

Remontas leidžiamas tais atvejais, kur tokia procedūra nesusilpnina konstrukcijos ar nepablogins išvaizdos. 

Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodytų reikalavimų, tokias 

konstrukcijas būtina perstatyti. 

Jei remontuotinas taškas pagamintas iš profilinių dalių, pvz. plytų, lentų ir pan., pažeista dalis turi būti pakeičiama 

nauja. Jei suremontuotas taškas turi būti dažomas, dažoma turi būti visa supanti aplinka. 

1 .4 .8 .  At idav imas eksploatac i j a i  

Atiduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų 

ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų atidavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų 
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išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją kurią pareikalaus valstybinės institucijos remiančiosios Lietuvos 

respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Taip pat pateikiama pastatų inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatą naudoti. 

Statybos metu rangovas turi pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01:2017 "Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas", kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti 

nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų šalinimo laikotarpį, 

turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.  

1 .5 .  Re ikalav ima i medžiagoms i r gamin iams  

1 .5 . 1 .  Bendr i  re ika lav ima i  

Vadovaujantis aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 "Dėl REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS 

PRODUKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami statybos produktai, nurodyti 

Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir neturintys darniosios techninės specifikacijos, turi turėti gamintojo 

išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), parengtą vadovaujantis statybos techninio reglamento 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo 

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai 

techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 

„Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, 

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai 

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.01.04:2015), 

reikalavimais. 

1 . 5 .2 .  Medž iagų ir gam in ių kokybės reika lavimai  

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai, 

pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jų kokybę. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. 

Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš 

ją perkant ji turės būti pateikiama Užsakovo patvirtinimui. 

1 .5 .3 .  Medž iagų ir gam in ių at it ikt ies nuorodos jų montavimo metu  

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima 

palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

1 .5 .4 .  Medž iagų ir gam in ių pr istatymas  

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką Reikia vengti nereikalingo saugojimo 

statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. 

1 .5 .5 .  Pristatymo pat ikr in imas  

Atvežtų prekių išvaizdą galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių Tiekėjui. 

1 .5 .6 .  Saugoj imas aikštelė je  

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos 

medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės 

turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, 

kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama. 
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2 .  ŽEMĖS DARBAI 

2. 1 .  Bendr i  re ika lav ima i  

2 . 1 . 1 .  Re ikalav imų ta ikymo sr it is  

Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai žemės darbams, statant ar rekonstruojant projekte numatytus 

statinius. Minėtus darbus sudaro:  

 Esamų įrenginių atkasimas; 

 Statinių pamatų duobių kasimas; 

 Pagrindo paruošimas naujų konstrukcijų įrengimui; 

 Tranšėjų kasimas komunikacijoms; 

 Užpylimas gruntu; 

 Tankinimas; 

 Kiti žemės darbai tvarkomoje teritorijoje. 

Nuorodos, atliekant aikštelėje planiravimo darbus, tiesiant požemines komunikacijas bei kelius, yra duotos kitų 

skyrių pateiktose statybos darbų, žemės darbų specifikacijose. 

2. 1 . 2 .  Statybos darbų kontrolė  

Žemės darbų atlikimo kontrolė turi būti vykdoma griežtai laikantis patvirtintų darbų saugos reikalavimų. Dengtų 

darbų aktai dalyvaujant statybos priežiūros inžinieriui surašomi šiems žemės darbams: 

 Natūraliems grunto pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms; 

 Tankintiems piltų gruntų pagrindams po atskirais pamatais ir pamatų plokštėms, tik atlikus sutankinto grunto 

lauko laboratorinius bandymus ir pateikus juos statybos priežiūros inžinieriui; 

 Piltam grunto sluoksniui po grindimis po jo sutankinimo ir testavimo; 

 Pamatų ir požeminių įrengimų užpylimas gruntu, juos sutankinus. 

2.2 .  Ob jekto statybos vietos paruošiamie j i  žemės darbai  

Tose zonose, kuriose pagal projekto brėžinius yra numatyti statiniai, nuimamas viršutinis augalinis sluoksnis, 

šaknys, augmenija. Šis gruntas turi būti sandėliuojamas projekte numatytoje vietoje. Teritorijose, kur yra esamos 

požeminės komunikacijos, o ypač elektros, kontrolės kabeliai, kanalai, rangovui reikėtų imtis visų atsargumo 

priemonių dirbant su žemės kasimo įrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pažeisti tokius įrenginius yra realus, 

kasimo darbus reikia atlikti rankiniu būdu. Žemės kasimo mašinų panaudojimas tokiose zonose, kur tie įrenginiai 

veikia, galimas tik leidus tų komunikacijų šeimininkams. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir kelių, juos reikia sutvirtinti 

atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba įrengti klojinius (įtvarus). 

Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas požeminius darbus, susiduria su projekto brėžiniuose nenurodytais įrenginiais 

arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techninę priežiūra dėl minėtų įrenginių dispozicijos 

ir jų nurodytais būdais apsaugoti, išlaikyti arba pašalinti minėtus įrenginius arba komunikacijas. Tik tada leidžiama 

tęsti darbus toje zonoje. 

Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra 

pavojaus zona. 

Prieš atliekant gruntinio vandens pažeminimo darbus, būtina apžiūrėti greta esančių pastatų techninę būklę, bei 

patikslinti požeminių komunikacijų vietą darbų zonoje. 

Pažeminant gruntinius vandenis būtina numatyti priemones, apsaugančias nuo grunto išpurenimo, taip pat duobės 

šlaitų ir greta esančių statinių, pastatų pamatų stabilumą. Gruntinio vandens pažeminimas arba pamatų duobės 

apsauga nuo paviršinio vandens turi užtikrinti pamatų duobės stabilumą ir neleisti pagrindo gruntui dugne išmirkti, 

šlaitams nuslinkti ir pan. 

Griaunant požeminius ir antžeminius objektus, kurie yra nurodyti brėžiniuose arba rangovo paruoštuose darbų 

vykdymo projektuose, turi būti nurodytas minimalus jų pašalinimo gylis. Kai numatomi griauti objektai netrukdo 

būsimai statybai, tai požeminė jų dalis pašalinama apie 60cm gylio nuo planiruojamo paviršiaus. Kai objektui statinys 

trukdo, tai jis turi būti pašalintas pilnai arba 60cm žemiau projektuojamo statinio dugno. 
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2.3 .  Grunto kasimas 

Jeigu nurodytame galutiniame iškasimo gylyje randamas netinkamas gruntas, rangovas turi nedelsdamas apie tai 

pranešti statybos techninei priežiūrai ir gauti nurodymus tolimesniam darbų vykdymui. 

Pamatų pagrindams projekte numatomas esamas natūralus gruntas, todėl turi būti taikomi tokie statybos metodai, 

kurie neblogina pagrindo kokybės, apsaugo jį nuo mechanizmų, transporto poveikio, išmirkymo, sušaldymo, vėjo 

išpustymo. 

2.3 . 1 .  Pamatų duobės iškasų kasimas  

Iškasų dydis turi būti toks, kad sustačius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki duobės krašto apačioje 

būtų ne mažiau kaip 0,6m. Didžiausias leistinas iškasos šlaito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos 

reikalavimus ir Rangovo pateiktais skaičiavimais, suderintais su statybos priežiūros inžinieriumi. Kasant pamatų 

duobę betarpiškai šalia esančių statinių, turi būti numatytos techninės priemonės, užtikrinančios esamo statinio 

stabilumą. Jei naujo statinio pamatai bus gilesni negu esamo, tai pastarojo pamatai turi būti pagilinti arba priimtos 

kitos techninės priemonės, užtikrinančios esančio statinio pastovumą. 

Vietose, kur pamatų įgilinimai skirtingi, kasimo darbai vykdomi laiptuotai, laiptelio aukščio su ilgiu santykis turi 

būti nemažiau kaip 1:3.  

Kasant pamatines duobes 100mm grunto sluoksnis iki lygio kasamas rankiniu būdu, rankiniu būdu pagrindas 

išlyginamas, paruošiamas pamatų betonavimo darbams. 

2.3 .2 .  Pagr indo paruošimas  

Pertraukos tarp pamatų duobių iškasimo ir pamatų įrengimo neturi būti. Įvykus nenumatytai pertraukai, reikalinga 

imtis papildomų techninių priemonių pagrindų išsaugojimui. 

Atsitiktiniai grunto perkasimai pamatinių duobių pagrindo įrengime užpilami vietiniu smėliniu gruntu, jį kruopščiai 

sutankinant. 

Baigus kasimo darbus iki nurodytos altitudės, pagrindas patikrinamas, ar nėra silpnų gruntų, išmirkusio grunto, 

išmušų. Tokie gruntai turi būti pašalinti iki statybos techninės priežiūros nurodyto gylio ir užpilami tinkamu gruntu, 

jį sutankinant arba panaudojant liesą betoną kaip sutankinto grunto pakaitalą. Taip paruošus pagrindą turi būti 

surašytas dengtų darbų aktas, leidžiantis statyti pamatus. Įrengtus pamatinių duobių pagrindus iš natūralaus, 

susigulėjusio grunto leidžiama priimti vizualiai, esant įtarimui dėl kokybės, imami grunto pavyzdžiai, daromi 

laboratoriniai bandymai. Pagrindų įrengimo darbų kokybė turi būti sistemingai kontroliuojama, kontrolės rezultatai 

fiksuojami atitinkamuose dokumentuose ir pridedami patekti komisijai pagrindų priėmimo metu. 

Tais atvejais, kai susidaro žymūs netinkamo pagrindui grunto kiekiai, gali būti ekonomiškiau pagerinti esamo 

pagrindo statybines charakteristikas. Tarp eilės rekomenduojamų metodų, betonų gruntų kokybei bei 

charakteristikoms pagerinti vietoje, siūlomi šie: 

 Pagrindo grunto tankinimas (jei pagrindo gruntas tankius); 

 Atlikti zonos apkrovą panaudojant laikinus papildomus svorius, dedamus ant paviršiaus; 

 Geotechninių audinių uždėjimas; 

 Atvežtų medžiagų įterpimas ar sumaišymas. 

2.4 .  Grunto užpyl imas  

2.4 . 1 .  Bendroj i da l is  

Užpylimui naudojamas gruntas turi būti nurodytas projekte. Negalima naudoti gruntų, jei juose yra organinių ar 

kitų priemaišų bei neturi būti grunte tirpstančių druskų, kurios gali sukelti agresyvų poveikį greta esantiems 

pamatams, vamzdynams ir pan. 

Draudžiama pilti tankinamąjį gruntą į vandenį. Jeigu tai atlikti būtina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko 

rekomendacijas, darbų technologiją ir atlikimo kontrolę. 

Parinktas tankinimo mechanizmas turi užtikrinti projekte numatytą sutankinto grunto kokybę. 

Sutankinto grunto kokybė aikštelėje nustatoma su statybos technine priežiūra suderintais prietaisais. 
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Valymo rezervuarai užpilami smėliniu gruntu jį sutankinant. Užpilama ne storesniais kaip 20cm sluoksniais. Gruntas 

turi būti sutankintas iki tokio tankumo, kad būtų pasiektas deformacijų modulis Ev2>=50PMa. Santykis Ev2/Ev1<=2,5. 

Užpylus talpas iki projektinės paskirstomosios plokštės altitudės, daromi kontroliniai geologiniai tyrimai (statinis 

zondavimas) su tikslu nustatyti užpilto grunto kūginį stiprį qc. Jei kūginis stipris didesnis nei 8MPa, tęsiami darbai. 

Jei qc<8MPa darbai stabdomi, apie tai informuojamas projekto konstrukcinės dalies PDV ir laukiama tolimesnių 

sprendimų. 

Pamatų, vamzdžių ir šlaitų užpylimas vykdomas esamu smėliniu gruntu, pasluoksniui, kiekvieną sluoksnį tankinant 

elektroplūktuvais (arba kitomis tankinimo priemonėmis). Sluoksnio storis iki 500mm. 

Esant skirtingiems pamatų įgilinimams, grunto tankinimas pradedamas aukštesnių altitudžių. 

2.4 .2 .  Statyb in is gruntas užpyl imu i  

Projekte turi būti nurodyti tipai ir fizinės bei mechaninės gruntų charakteristikos. Taip pat turi būti nurodytas 

grunto sutankinimo laipsnis, išreikštas sutankinimo koeficientu arba sutankinto grunto deformacijos moduliu E. Jei 

projekte nenurodytas sutankinimo koeficientas, tai sutankinimas atliekamas iki K≥0,92. 

Užpilamo smėlinio grunto drėgnumas neribojimas. Užpilamo grunto masėje neturi būti medienos atliekų, pluoštinių 

medžiagų, lengvai suspaudžiamų, pūvančių, statybinių atliekų, sušalusio grunto gabalų, sniego ar ledo gabalų. 

Vykdant pamatų užpylimą prie neigiamos oro temperatūros turi būti išsaugotas nesušalęs, birus grunto stovis iki 

sutankinimo pabaigos. 

Pamatų užpylimą atlikti: 

 smėliniu gruntu, kai pamatai įrengiami smėliniuose gruntuose; 

 vietiniu priemoliu ar priesmėliu, apsaugant jį nuo išmirkime ir pilnai sutankinant iki nustatyto projekte 

koeficiento; 

 po pastato grindimis, apie pogrindžio kanalus turi būti supiltas smėlinio grunto sluoksnis ne mažesnis, kaip 

60 cm ir sutankintas iki projekte nurodyto koeficiento. 

Bandomąjį tankinimą reikia atlikti, kai tankinamojo grunto tūris didesnis kaip 10000 m3, jei projekte nenurodyta 

kitaip. 

Gruntas sutankinimui pilamas sluoksniais, kurių storis nuo 250-600 mm priklausomai nuo naudojamo grunto, 

tankinimo mechanizmo. Jei projekte nenurodyta, sutankinto sluoksnio kokybė tikrinama prietaisais ne rečiau kaip 

700m2 sutankinto ploto, atliekant mažiausiai 2 bandinius. 

Galima pilti ir tankinti sekantį grunto sluoksnį, kada yra sutankintas ir patikrintas apatinis sluoksnis. 

2.5 .  Tranšėjų kas imas i r užpyl imas  

Tranšėjos vamzdžiams, latakams, kabeliams kasamos iki 1,5m gylio su šlaito nuolydžiu 1:0.5, o nuo 1,5 iki 5,0m gylio, 

su šlaito nuolydžiu 1:1. Tranšėjos kasimo plotis vamzdžiams priimtas D+0,5m (D – klojamo vamzdžio diametras), 

kitoms konstrukcijoms: šuliniams, kameroms, kolektoriui 0,2m nuo šoninės (vertikalios) dalies. Kreivose klojamų 

vamzdžių atkarpose tranšėjos plotis turi būti ne mažesnis kaip du tiesiosios vamzdžių linijos pločiai. Tranšėjų 

dugnas lyginamas rankiniu būdu. Kasant mechanizuotai turi būti iškasta 100mm aukščiau už projektines altitudes, 

kad išsaugoti nesuardytą pagrindo grunto struktūrą. 

Vamzdžių sandūrų įrengimui turi būti įrengtos prieduobės tranšėjų dugne. 

Tranšėjų užpylimas paklojus vamzdžius, vykdomas dvejomis stadijomis. Pirmoje stadijoje vykdomas apatinės zonos 

užpylimas vietiniu nesušalusiu gruntu, plastmasinių, keramikinių, g/b vamzdžių iki 0,5m aukščio. Virš vamzdžių 

užpilamas gruntas neturi turėti kitų darinių, kurių diametras viršytų 1/10 vamzdžių diametro. Antroje stadijoje 

gruntas užpilamas viršutinėje tranšėjos zonoje ir kietų darinių diametras neturi viršyti vamzdžio diametro. 
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3 .  BETONO IR GELŽBETONIO DARBAI  

3. 1 .  Bendroj i da l is  

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų: 

 betono ir gelžbetonio konstrukcijų betonui; 

 armatūros plienui; 

 betonavimo ir armavimo darbams; 

 medžiagų ir darbų kokybės kontrolei. 

Darbui negali būti naudojam jokia medžiaga, iš anksto nepatvirtinta projekto vadovo. Be jo leidimo negali būti 

keičiama kokybė, tipas, gamybos rūšis. 

3.2 .  Betonas 

3.2 . 1 .  Bendroj i da l is  

Betono mišinio sudėtis ir komponentai (cementas, užpildai ir kitos medžiagos) turi atitikti visas mišinio ir sukietėjusio 

betono savybes (plastiškumą tankį, stiprį, ilgaamžiškumą armatūros apsaugą nuo korozijos).  

Pastato polinių pamatų įrengimui, rostverkui, vietiniam užmonolitinimui, naujų monolitinių konstrukcijų įrengimui bei 

grindų betonavimui naudoti prekinį betoną. 

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Betonas LST EN 206:2013+A1:2017 

LST 1974:2012 

Reikiamas betono klojumo markes pasirenka rangovas priklausomai nuo betonavimo būdo. 

3.2 .2 .  Betono (sukietėjusio betono) atsparumas mechan in iams i r f iz in iams poveik iams  

Aikštelėje betonuojamų konstrukcijų betono klasės 

Technologinis pastatas (02) 

 Paruošiamasis sluoksnis  ............................................................................................................................. C8/10; 

 Poliai  ................................................................................................................................................................... C25/30; 

 Rostverkas  ....................................................................................................................................................... C30/37; 

 Grindys  ............................................................................................................................................................... C30/37. 

Rezervuaras (03/04/05/06) 

 Paruošiamasis sluoksnis ............................................................................................................................... C8/10; 

 Rezervuaro dugnas  ....................................................................................................................................... C35/45; 

 Rezervuaro sienos  ........................................................................................................................................ C35/45; 

 Rezervuaro denginys  .................................................................................................................................... C35/45. 

 

Betono vandens nepralaidumas 

Betono mišinio sudėtis vandeniui nelaidžiam betonui gaminti yra tinkama, kai didžiausias vandens įsiskverbimo gylis 

bandant pagal ISO 7031, yra mažesnis negu 50 mm ir įsiskverbimo vidutinė reikšmė yra mažesnė negu 20 mm. 

Vandens ir cemento santykis negali viršyti 0,55. 

Vandens nepralaidumas turi būti nustatomas LST EN 206-1:2002 nurodytais metodais. 

Aikštelėje betonuojamų konstrukcijų aplinkos sąlygų klasifikacija, atsparumui šalčiui ir vandeniui markės 

Technologinis pastatas (02) 

 Paruošiamasis sluoksnis ............................................................................................................................... Nereglamentuojama; 
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 Poliai ..................................................................................................................................................................... XC2-F100; 

 Rostverkas  ....................................................................................................................................................... XC2-F100; 

 Grindys  ............................................................................................................................................................... XC1. 

Rezervuarai (03/04/05/06) 

 Paruošiamasis sluoksnis .................................................................................................................... Nereglamentuojama; 

 Rezervuaro dugnas ............................................................................XC4-XF3-XA2-W8-F200; 

 Rezervuaro sienos .............................................................................XC4-XF3-XA2-W8-F200; 

 Rezervuaro denginys .........................................................................XC4-XF3-XA2-W8-F200. 

 

Betono mišinio temperatūra mišinį maišant ir klojant normaliomis sąlygomis neturi viršyti 300°C ir turi būti ne 

žemesnė kaip 50°C. 

Maksimalus bendrasis chlorido kiekis, išreikštas chlorido jonų procentu nuo cemento svorio – 0,2%. 

Bendras sulfato kiekis betono mišinyje, susidarantis iš užpildo, bet kokių priedų ar kitų šaltinių, išreikštas  nuo 

cemento svorio, neturi viršyti 4 procentų. 

3.3 .  Klo j i n ia i  

Klojiniai turi būti įrengiami griežtai pagal betonuojamų konstrukcijų gabaritus, padėtį ir tokios konstrukcijos, kad 

patikimai atlaikytų sukloto betono krūvį ir papildomus krūvius, kurie gali atsirasti. Klojiniai turi būti paskaičiuoti 

šių normatyvinių apkrovų poveikiams: 

Vertikalios apkrovos: 

1) klojinių ir pastolių nuosavas svoris, nustatomas pagal Rangovo brėžinius. Mediniams klojiniams iš spygliuočių 

medienos priimti 600 kg/m3, iš lapuočių medienos - 800 kg/m3; 

2) pakloto betono mišinio masė (sunkiam betonui priimama 2500kg/m3; 

3) armatūros masė - pagal projektą arba 100 kg/m3 gelžbetonio konstrukcijų (jei klojiniai naudojami įvairioms 

konstrukcijoms); 

4) žmonių ir įrangos svoris: 

 skaičiuojant paklotus ir juos tiesiogiai laikančius elementus - 2,5 kPa; 

 skaičiuojant konstrukcinius elementus -1,5 kPa; 

 paklotai ir laikantys elementai turi būti patikrinti koncentruotai jėgai -1300 N; 

5) apkrova nuo betono vibravimo - 2 kPa horizontaliems paviršiams (įvertinama nepriimant p.4 apkrovų). 

Horizontalios apkrovos: 

1) vėjo apkrova (vertikaliems klojiniams) – 0,085∙C kPa; 

čia C - aerodinaminis koeficientas; 

2) pakloto betono mišinio spaudimas į klojinių šoninį paviršių P = H; 

čia - betono tūrio masė; 

H - pakloto betono sluoksnio storis; 

3) dinaminės apkrovos betono klojimo metu: 

 paduodant betoną siurbliais arba dėžėmis iki 0.8 m3 talpos - 4 kPa; 

 paduodant betoną dėžėmis virš 0,8 m3 talpos - 6 kPa; 

4) apkrova nuo betono vibravimo - 4 kPa. 

Apkrovos turi būti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi būti skaičiuojami galimiems 

nepalankiausiems apkrovų deriniams. 

Klojinių elementų įlinkis veikiant apkrovoms neturi viršyti: 

 perdangų klojinių -1/500 angos; 
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 kitų klojinių – 1/400 angos. 

Klojinių paviršiai turi būti tokios kokybės, kad atitiktų išbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus. 

1) klojiniai gali būti mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos, skydiniai, slenkantis, kilnojami, 

inventoriniai, pakeliami ir stambių arba smulkių skydų ir t.t. Jei naudojama miško medžiaga, klojinys turi būti iš 

apipjautų lentų. Lentos turi būti atitinkamo storio, gerai suleistos. 

2) klojinių konstrukcija turi būti tokia, kad klojinius būtų galima lengvai surinkti (sustatyti į vietą) ir, užbetonavus 

konstrukciją, patogiai nuimti nelaužiant betono.  

3) viela ir panašūs surišimai neturi būti palikti įterpti į betoną išorinėje pusėje. Varžtai klojinių sujungimui turi 

būti patepami arba dedami su apvalkalais, kad būtų lengvai ištraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles. 

Visų tipų klojinių elementai nuimami prieš tai juos atplėšus nuo betono. Klojinių leistini nukrypimai nuo projekto ir 

betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelėse. 

Prieš betonavimo darbus nuo klojinių turi būti gerai nuvalytas senas betonas ir cemento pėdsakai ir kiti nešvarumai, 

prieš pat betonavimą perlieti vandeniu. 

Už klojinių nuėmimą atsakomybė tenka Rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti dėl konstrukcijų 

pažeidimų nuėmus klojinius per anksti, atliekami Rangovo sąskaita. 

Sumontavus klojinius jie turi būti priimti Techninės priežiūros Inžinieriaus. 

Betono stiprumas nuimant klojinius 

Eil.Nr Parametras Parametro dydis Kontrolės metodas 

1 Minimalus neapkrautų konstrukcijų 

betono stiprumas nuimant klojinius; 

 Matavimai, fiksuojant 

darbų žurnale 

 -vertikalių, įvertinant formos išlaikymą 0,2-0,3 MPa  

 - horizontalių ir pasvirusių   

 iki 6 m angos 70% projektinio  

 virš 6 m angos 80% projektinio  

2 Minimalus apkrautų konstrukcijų betono 

stiprumas nuimant klojinius 

Nustatomas rangovo suderinus 

Inžinieriumi 

Matavimai, fiksuojant 

darbų žurnale 

Klojinių leistini nuokrypiai  

Klojinių konstrukcijų elementai 
Leistini nuokrypiai 

mm 

1. Atstumas tarp klojinių lenkiamų elementų atramų ir atstumas tarp vertikalių 

elementų, laikančių konstrukciją ir ryšių. 

-1 m ilgio 

-visai angai 

 

 

25 

75 

Klojinių konstrukcijų elementai 
Leistini nuokrypiai 

mm 

2. Nukrypimas nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nukrypimas nuo 

projektinio nuolydžio: 

-1 m aukščio 

 

 

5 
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visam aukščiui 

-pamatų 

-sienų iki 5 m 

-sienų virš 5 m 

-sijų 

 

20 

20 

15 

5 

3. Klojinių ašių pasislinkimas nuo projektinės padėties: 

-pamatai 

-sienos ir kolonos 

-sijos, ilginiai 

-pamatai po plieninėmis kolonomis 

 

 

15 

8 

10 

1,1*L 

L - angos ilgis arba k-jos 

žingsnis m 

4. Perstatomų klojinių ašių pasislinkimas pastato ašių atžvilgiu 10 

5. Sijų, sienų klojinių vidaus išmatavimų nukrypimai nuo projektinių -3; +6 

6. Vietiniai klojinių nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3 

3.4 .  Armatūros ruoš imas i r konstrukc i j ų armavimas  

Visos betono armavimui naudojamo armatūrinio plieno savybės turi atitikti standartus 

Armavimui naudojamos tik naujos medžiagos. 

Armatūriniai strypai naudotini neįtempto gelžbetonio konstrukcijų gamybai yra iš karštai valcuoto metalo numatyti: 

 rumbuoto paviršiaus S500, 

 rumbuoto paviršiaus S400, 

 lygaus paviršiaus S240, 

 armatūrinė viela (Ø3 ÷ Ø5) mm S500 

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Armatūrinis plienas S240, S400, S500 LST EN 10080:2006 

LST EN ISO 15630-1:2003;  

LST EN ISO 15630-2:2003;  

LST EN ISO 15630-3:2003 

Skaičiuojamasis armatūros atsparumas 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo, 

mm 

Paviršiaus 

forma 
 

Stipris (MPa) Skersinės armatūros 

skaičiuotinis stipris 

fywd(MPa) charakte-

ristinis 

fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

S240 5,5–40,0 lygi 1,08 240 218 174* 157 

S400 6,0–40,0 rumbuota 1,05 400 365 290* 263 
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S500 3,0–40,0 lygi ir 

rumbuota 

1,05 500 450 (410) 360* 

(328) 

324 

(295) 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

() – skliausteliuose – vielinės armatūros. 

Alternatyviai gali būti naudojamas kokių nors kitų standartų plienas (pvz., LST ENV 10080:1998, LST 1552:1998 

DIN), kurio fizinės ir mechaninės savybės ne blogesnės negu nurodytos aukščiau. Kitokio armatūrinio plieno 

panaudojimui Rangovas turi iš anksto gauti Inžinieriaus sutikimą. 

Armavimo darbai susideda iš dviejų pagrindinių procesų: armatūros gaminių ruošimo ir jų sudėjimo betonuojamosios 

konstrukcijos klojinius. 

Strypai turi būti sulenkiami tiksliai pagal brėžinius. Išlenkimas mažesniais spinduliais, negu nurodyta, neleidžiamas. 

Strypai turi būti lenkiami šaltai. Ruošiant armatūros tinklus arba strypynus turi būti naudojami šablonai ir 

konduktoriai, fiksuojantys strypų projektinę padėtį ir armatūros ruošinių matmenis. 

Kad transportuojama armatūra nesideformuotų, tarp jos ryšulių arba strypynų dedami mediniai tarpikliai ir stropų 

užkabinimo vietos ženklinamos dažais. 

Į patikrintus ir priimtus klojinius armatūra paprastai turi būti sudedama stambesniais elementais pagal jų montavimo 

technologinę seką. Strypynas nuo montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas į projektinę 

padėtį ir patikimai įtvirtintas klojiniuose. Ypač atidžiai reikia patikrinti atstumus tarp armatūros eilių ir betono 

apsauginio sluoksnio aprobuoti Techninės priežiūros Inžinieriaus. 

Kad armatūra būtų visiškai padengta betonu ir efektyviai sukibtų, atstumas tarp armatūros strypų turi būti ne 

mažesnis kaip strypo skersmuo ir ne mažesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi būti ir tarp armatūros strypų 

eilių, kai armuojama dviem eilėmis. 

Plokštėse kai storis >150mm , apsauginio sluoksnio storis turi būti ne mažiau 15mm. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais , cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie 

paliekami konstrukcijoje , o tarp eilių –įspaudžiant plienines armatūros atraižas. 

Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elktrolankiniu būdų arba , išimtinais atvejais, 

surišami viela. 

Į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengtų darbų aktas 

Ištisiniai armatūros strypai, tinklai arba strypynai, išdėstyti per visą konstrukcijos ilgį ar plotį tam, kad juos būtų 

galima netrukdomai sudėti į klojinius, turi būti mažesnių matmenų už konstrukcijos, paisant pastarosios ilgio: 

 jei konstrukcijos ilgis 9 m – 10 mm; 

 jei konstrukcijos ilgis iki 12 m – 15 mm; 

 jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m – 20 mm. 

Armatūros sumontavimas turi būti kontroliuojamas ir priimtas Techninės priežiūros Inžinieriaus. 

3.4 . 1 .  Armatūros apsaug in is sluoksnis  

Darbo armatūros apsauginis betono sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą darbą visose konstrukcijų 

darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios aplinkos, aukštos temperatūros ir 

panašių poveikių. 

Darbo armatūros (neįtemptosios ir įtemptosios, įtempiamos į atsparas) apsauginio sluoksnio storis, mm, turi būti 

ne mažesnis kaip: 

 armatūros skersmuo (jei jis neviršija 40 mm); 

 užpildo grūdelio didžiausias matmuo (jei jis mažesnis kaip 32 mm); 

 užpildo grūdelio didžiausias matmuo plius 5 mm (jei jis didesnis kaip 32 mm); 

 surenkamuosiuose pamatuose – 30 mm; 

 monolitiniuose pamatuose su paruošiamuoju betono sluoksniu – 35 mm; 

 monolitiniuose pamatuose be paruošiamojo betono sluoksnio – 70 mm. 
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Mažiausias atstumas nuo išilginės armatūros strypų paviršiaus iki artimiausio betono paviršiaus (apsauginis betono 

sluoksnis), atsižvelgiant į naudojimo sąlygų klasę, pateiktas sekančioje lentelėje. Surenkamosioms konstrukcijoms 

apsauginio betono sluoksnio storį, nurodytą lentelėje, galima sumažinti 5 mm, bet jis turi būti ne mažesnis kaip 

20 mm. 

Mažiausias leistinas apsauginio betono sluoksnio storis (mm) 

Armatūros 

tipai 

Naudojimo sąlygų klasės 

XO XC1 XC2, XC3, 

XC4 

XD1, XD2, XD3, XF1, 

XF2, XF3, XF4 

XA1 XA2 XA3 

Neįtemptoji 

Iš anksto įtemptoji 

20 

20 

25 

30 

30 

35 

40 

50 

25 

35 

30 

40 

40 

50 

Skersinės, paskirstomosios ir konstrukcinės armatūros apsauginio betono sluoksnio storis turi būti ne mažesnis 

už armatūros skersmenį ir ne mažesnis kaip 15 mm, kai konstrukcija naudojama normaliomis ir mažai agresyviomis 

sąlygomis, atitinkančiomis XO, XC1, XA1 klases. Didėjant aplinkos agresyvumui, apsauginio betono sluoksnio storį 

kiekvienai agresyvumo klasei reikia padidinti 5 mm. 

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padėklais, kurie 

lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatūros strypų ir jų eilių, - įspaudžiant plienines armatūros 

atraižas. Armatūros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti į vietą suvirinami elektrolankiniu būdu arba išimtiniais 

atvejais surišami minkšta iškaitinta viela. Armatūros suklojimas kontroliuojamas projektuotojų. Pagal techninius 

reikalavimus į klojinius sudėtai armatūrai surašomas dengiamų darbų aktas. 

Armatūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Parametras 
Leistini 

nuokrypiai, mm 
Kontrolė 

1. Atstumai tarp atskirų darbo armatūros 

strypų: 

-sijų 

-plokščių ir pamatų sienų 

 

 

10 

20 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 

2 Atstumai tarp atskirų armatūros eilių 

plokštėse ir sijose iki 1 m storio 

 

10 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktų darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypini 

nuo projektinio: 

 

 
 

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki  

15 mm ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai, mm: 

-iki 100 

-nuo 101 iki 200 

 

 

 

+4 

+5 

 

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo  

16 mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos 

skersinio pjūvio linijiniai išmatavimai mm: 

 

 

Techninė apžiūra visų elementų, atliktu darbų 

registravimas Rangovo darbų žurnale 
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-iki 100 

-nuo 101 iki 200 

-virš 300 

 

+4 -3 

+8, -3 

+15, -5 

c) kai apsauginio sluoksnio storis virš 20 mm 

ir konstrukcijos skersinio pjūvio linijiniai 

išmatavimai mm: 

-iki 100 

-nuo 101 iki 200 

-nuo 201 iki 300 

-virš 300 

 

 

 

+4, -5 

+8, -5 

+ 10, -5 

+ 15, -5 

 

Ištisiniai armatūros strypai, tinklai arba strypynai, išdėstyti per visą konstrukcijos ilgį ar plotį tam, kad juos būtų 

galima netrukdomai sudėti į klojinius, turi būti mažesnių matmenų už konstrukcijos, paisant pastarosios ilgio: 

 jei konstrukcijos ilgis 9 m–10 mm; 

 jei konstrukcijos ilgis iki 12 m–15 mm; 

 jei konstrukcijos ilgis didesnis nei 12 m–20 mm. 

3.5 .  Įdėt inės detalės  

Rezervuarų inkaravimo prie dugno plokštės detalės gaminamos iš nerūdyjančio 1.4301 klasės plieno. 

3.6 .  Betonavimo darbų vykdymas  

3.6 . 1 .  Bendroj i da l is 

Transportuojami betono mišiniai privalo nestingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiškumo ir projektinio 

slankumo. Didesniu atstumu mišinys privalo būti vežamas automobilinėmis betonmaišėmis, kuriose jis nuolat 

maišomas. 

Betonas į statybos aikštelę turi būti pristatomas su važtaraščiu, kuriame turi būti nurodyta tokia informacija: 

 gamintojo pavadinimas; 

 betono sumaišymo data ir laikas; 

 betono stiprio klasė; 

 panaudotų priedų pavadinimai; 

 važtaraščio numeris; 

 transporto priemonės numeris; 

 vartotojo pavadinimas; 

 statybos aikštelės pavadinimas ir vieta. 

Suvirinant armatūrinį plieną būtina laikytis standartų:  

 LST EN ISO 17660-1:2006 – apkrovas laikančiom siūlėm; 

 LST EN ISO 17660-2:2006 – apkrovų nelaikančiom siūlėm. 

3.6 .2 .  Betono l ie j imas 

Betonas liejamas tokiu būdu, kad neatsiskirtų jame esančios medžiagos. Liejimui naudojami latakai ar kiti įrengimai, 

kurie leidžia laisvai kristi betono mišinio pluoštui ne daugiau kaip 1,0 m. 

Pradėjus betono liejimą, jis turi būti vykdomas tol, kol pilnai išliejamas blokas, plokštė, pamatas ir panašiai. Betono 

mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamame plote. Kad visa betoninė konstrukcija būtų 

vienalytė, paruoštą betono mišinį reikia kloti ant ankstesnio sutankinto sluoksnio, kurio cementas dar nepradėjo 
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stingti. Liejimas nelaikomas vientisu, jei pertraukos tarp betono užpylimų ant to paties paviršiaus trunka ilgiau 

kaip 15 minučių, arba pagal laiką nustatytą laboratorijoje, įvertinus betono sąstatą, oro temperatūrą ir kt. 

Betono mišinio sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinės dalies ilgio. Tankinant 

paviršiniais vibratoriais, nearmuotų konstrukcijų betono sluoksnio storis turi būti ne didesnis kaip 250 mm, o su 

dviguba armatūra - 120 mm.  

Betono mišinį galima tankinti vibruojant, vakumuojant ir plūkiant. 

Tankinant betono mišinį neleidžiama remti tankinimo vibratoriaus ant armatūros strypų, įdėtinių detalių, klojinių ir 

jų tvirtinimo elementų. Giluminis vibratorius turi būti panardintas į jau suvibruotą apatinį betono sluoksnį nuo 5 

iki 10 cm gylio. 

Po ilgesnės darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima kai anksčiau suklotas betonas įgyja ne mažesnį 

kaip 1,5 MPa gniuždymo stiprį.  

Konstrukcijų betonavimas 

 Sienos ir pertvaros betonuojamos ne didesniais kaip 3m klodais. Plonos sienos, taip pat sienos su tankiai 

išdėstyta armatūra-2m aukščio klodais. 

 Kolonos, kurių kraštinė iki 40cm ir daugiau betonuojamos ne aukštesniais kaip 5m. klodais. 

 Briaunuotų perdangų sijos ir plokštės, monolitiškai sujungtos su kolonomis ir sijomis, betonuojamos kartu 

Vibravimas - tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. 

Statybvietėje betono mišiniai gali būti tankinami giluminiais, paviršiniais ir išoriniais vibratoriais. Tankinimo trukmė 

vienoje padėtyje priklauso nuo betono mišinio slankumo. Kai tankinama giluminiais vibratoriais, ji yra 20-25 s, kai 

paviršiniais –30-50s, kai išoriniais –50-90s. 

3 .6 .3 .  Išbetonuotų konstrukc i j ų pr iež iūra  

Išlieto betono išlaikymo būdai turi būti numatyti prieš betonuojant. 

Pagrindiniai kietėjančio betono išlaikymo būdai gali būti šie: 

 formos padėjimo vieta ir laikymas nekilnojant (gaminant surenkamus gaminius); 

 uždengimas polietileno plėvele; 

 uždengimas drėgna medžiaga; 

 apipurškimas vandeniu; 

 apsauginių sluoksnių padarymas. 

Šie būdai gali būti naudojami atskirai ir kartu. 

Esant galimybei, turėtų būti vykdoma "drėgna priežiūra". Šis priežiūros tipas ne tik tiekia aušinimo efektą, 

temperatūros kontrolę, bet ir suteikia priemones priežiūros darbų stebėjimui. 

Pradinėje sukloto betono kietėjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrą temperatūros ir drėgmės režimą. Betonas, 

periodiškai laistomas, vasarą saugomas nuo saulės spindulių, o žiemą - nuo šalčio. laistyti atviro betono paviršiaus 

negalima. 

Vasarą betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenčiu, laistomas septynias paras. Kai oro temperatūra 

aukštesnė kaip 15C, pirmąsias tris paras dieną betonas laistomas kas 3 h ir vieną kartą naktį, vėliau - ne rečiau 

kaip tris kartus per parą. Išbetonuotą konstrukciją galima pradėti laistyti tik po 5-10 h. Kai paros oro vidutinė 

temperatūra yra 3° C ir žemesnė, betono galima nelaistyti. 

Klojinių nuėmimo laikas priklauso nuo betono kietėjimo greičio ir konstrukcijos paskirties. 

Gelžbetoninių monolitinių konstrukcijų leistini nuokrypiai 

Nuokrypio pavadinimas 
Leistinieji 

nuokrypiai, mm 

Plokštumų ir jų sankirtos linijų nuo vertikalės arba nuo projektinio polinkio per visą aukštį: 

- pamatų sijos 
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- pamatų 

- sienų, ant kurių montuojamos surenkamosios gelžbetoninės konstrukcijos 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai tikrinant 2 m kontroline liniuote išskyrus atraminius paviršius 

Elementų ilgio ir tarpatramio 

Elementų skerspjūvio matmenų 

Surenkamų metalinių elementų atramų altitudžių 

Įdėtinių metalinių detalių altitudžių 

Gretimų elementų aukščių skirtumo sandūroje 

5 

20 

5 

 

5 

20 

+6, -3 

-5 

-5 

3 

3.6 .4 .  Betono pavi rš iaus užba ig imas  

Sudėto į vietą betono paviršius turi būti apdailintas būdais, pažymėtais žemiau, ir ruošiamas taip: 

1) tinkas dviem ar daugiau sluoksnių. Aprobuotas, lėtai kietėjantis mišinys yra naudojamas klojiniui pagal gamintojo 

nurodymus. Nedelsiant po klojinių nuėmimo, ten kur naudojamas mišinys, betono paviršius nuvalomas metaliniu 

šepečiu, kad pašalintume nesukibusias medžiagas ir paruoštume pagrindą tinkavimui; 

2) paruošiamoji plona danga. Užlyginti visus betono paviršiaus nelygumus, šiurkštumus, iškilimus, užpildyti visas 

tuštumas, atsiradusias nuimant klojinį, cementu su smėliu (santykis 1:2), pašlakstyti vandeniu; 

3) natūralus paviršius. Įprastas betono paviršius paliekamas švarus, naudojant specialiai paruoštus klojinius, 

atliekant kai kuriuos pataisymus, pagal aukščiau išdėstytus reikalavimus 

Betono paviršių kategorijos ir reikalavimai jiems 

Konstrukcijos 

betoninio 

paviršiaus 

kategorija 

Įdubos skersmuo arba 

didžiausias išmatavimas, 

mm 

Iškilimo aukštis arba 

įdubos gylis mm 

Betono briaunos 

nuskilimo gylis 

matuojamos nuo 

konstrukcijos 

paviršiaus, mm 

Bendras betono 

nuskilimų ilgis 1 m ilgio 

briaunoje mm 

A1 Matomas paviršius 

(pagal etaloną) 

Matomas paviršius (pagal 

etaloną) 

2 20 

A2 1 1 5 50 

A3 4 1 5 50 

A4 10 2 5 50 

A5 15 3 10 100 

A6 20 5 10 100 

A7 Nereglamentuojama Nereglamentuojama 20 Nereglamentuojama 

Leistini betono slūgimo paviršiniai plyšiai ne didesni kaip 0,3 mm. 

Neleistinos nesutankinto betono zonos visame išbetonuotos konstrukcijos paviršiuje.  
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Neleistini betono paviršiaus plyšiai, išskyrus skersinius technologinius paviršinius įtrūkimus, nurodytus atskiroms 

konstrukcijoms.  

Neleistinos riebalinės ir rūdžių dėmės.  

Įdėtinių detalių matomas paviršius, montavimo kilpos ir skylės turi būti nuvalytos nuo betono ar skiedinio nuotekų. 

Numatytos persipylimo sienutės betoninių paviršių kategorijos: 

 A5 – vidinio šoninio išorinių sienų paviršiaus; 

 A5 – išorinio šoninio išorinių sienų paviršiaus; 

 A5 – viršutinio išorinių sienų paviršiaus. 

Likusios monolitinės konstrukcijos (nematomos) – A7. 

3 .6 .5 .  Siū lės 

Tiek kiek įmanoma betonas turi būti klojamas nuo plėtimosi siūlės iki plėtimosi siūlės kad sumažinti konstrukcinių 

siūlių skaičių. Konstrukcinės siūlės turi būti tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, jeigu kitaip nenumatyta. 

Kai betonavimas sustojęs vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti įrengtos atitinkamos laikančios lentos 

ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai tęstųsi per sudūrimą, neišlinktų ar kitaip nenukryptų.  

Jei betonavimas sustojęs horizontalioje plokštumoje, paviršius turi būti stipriai pašiurkštintas, stropiai nuvalytas 

tuoj pat, kai betonas sustingsta.  

Užtaisant sėdimo, deformacines ir konstruktyvines siūles reikia naudoti portlandcementį ne žemesnės markės kaip 

CEM I 42,5 R. Užtaisant siūles su atsivėrimu mažiau kaip 0,5 mm naudoti plastifikuotus cementus. 

Jeigu betonuojant daroma technologinė siūlė ties vieta kuri turi būti atspari vandeniui, pavyzdžiui rezervuarai 

įrengiama ir naudojama bentonitinė juosta ar jos analogai užtikrinti hidroizoliacija tarp skirtingų betonavimų. 

3.7 .  Betono darbų vykdymas žiemos metu  

Žemiau išdėstyti reikalavimai turi būti vykdomi, kai vidutinė paros temperatūra yra žemesnė kaip 5º C ir minimali 

paros temperatūra žemesnė kaip 0°C.  

Betono mišinio ruošimas vykdomas šildomuose betono mazguose, naudojant pašildytą vandenį, atitirpintus ir 

pašildytus užpildus, užtikrinant pagaminto betono mišinio temperatūrą ne žemesnę negu skaičiuojamoji. Leidžiama 

naudoti nešildytus užpildus, kurie neturi prišalusio ledo, sniego, bet tuomet betono maišymo trukmė turi būti 25 

% ilgesnė negu vasarą. 

Transportuojant turi būti numatytos priemones, kurios užtikrintų betono mišinio temperatūros pastovumą. 

Pagrindas, ant kurio bus dedamas betono mišinys turi būti apsaugotas nuo užšalimo. 

Betono jungimosi su surenkamomis konstrukcijomis siūlių vietose reikia išvalyti sniegą ir ledą. Kai oro temperatūra 

žemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kurių armatūros diametras yra daugiau kaip 24 mm, ir 

su įdėtinėmis detalėmis, reikia pašildyti metalą iki pliusinės temperatūros. Baigiant betonuoti konstrukcijas, reikia 

jas apšiltinti apdengiant termoizoliacinėmis medžiagomis ar kitais būdais. 

Siekiant pagreitinti betono kietėjimą, betono mišinio gamybai naudojami cheminiai priedai, kurie yra aprobuoti 

Inžinieriaus. Jie turi nemažinti betono stiprumo. Taip pat gali būti naudojamas sukloto betono terminis apdirbimas 

(pašildymas). 

Turi būti tikrinami šie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuždant, atsparumas šalčiui. vandens nepralaidumas. 

Turi būti pastoviai tikrinama naudojamų medžiagų ir gaminių kokybė, pašildyto vandens ir užpildų temperatūra, 

siūlių įrengimo teisingumas, angų išdėstymas, apsauginiai sluoksniai. 

Betono darbų vykdymo žiemos metu reikalavimai 

Parametras Parametro dydis Kontrolė 

1. Monolitinių ir surenkamų konstrukcijų 

stiprumas iki užšalimo: 

 

Matuojama neardančiais būdais 
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a) betonui be priedų: 

konstrukcijos, eksploatuojamos pastato viduje; 

pamatai po įrengimais, be dinaminių apkrovų; 

požeminės konstrukcijos; 

Ne mažiau 5 MPa 

 

konstrukcijos eksploatuojamos veikiant 

atmosferos krituliams, esant betono klasei: 

Ne mažiau % nuo projektuojamo 

stiprumo 

 

-C8/10 50 

 

-C12/15; C16/20; C20/25 40 

 

b) betonui su cheminiais priedais Betono atšalimas iki temp., kuriai 

paskaičiuotas cheminių priedų 

kiekis, pasiekus ne mažiau 20% 

projektinio stiprumo 

 

2. Konstrukcijos apkrovimas skaičiuojamąja 

apkrova leistinas po to, kai betonas pasiekia 

reikiamą stiprumą 

Ne mažiau 100 % projektinio 

 

3. Vandens ir betono temperatūra išimant iš 

maišyklės, naudojant portlandcementą iki CEM I 

52,5 N markės 

Vandens ne daugiau 700 C, mišinio 

ne daugiau 350 C. 

Matuojama 2 kartus į pamainą, 

įrašoma darbų žurnale 

4. Betono mišinio sukloto į klojinius temperatūra 

prieš išlaikymą arba prieš terminį apdirbimą:  

  

-termoso metodu Pagal skaičiavimus bet ne žemiau 

5° C 

 

-su cheminiais priedais Ne mažiau kaip 5° C daugiau negu 

užmaišyto betono užšalimo 

temperatūra 

 

-su šiluminiu apdirbimu Ne žemesnė 0° C 

 

5. Betono, pagaminto iš portlandcemento  

temperatūra jį išlaikant arba termiškai 

apdorojant 

Pagal skaičiavimus bet ne 

aukščiau 80° C 

Termiškai apdorojant - kas 2h 

temperatūros kėlimo bėgyje arba 

pirmą parą. Per kitas tris paras 

ir be terminio apdorojimo – ne 

rečiau 2 k. per pamainą. Per kitą 

išlaikymo laiką - vieną k. į parą 

6. Temperatūros pakėlimo greitis termiškai 

apdorojant betoną: °C/h konstrukcijoms su 

paviršiaus moduliu: 

ne daugiau: Matuojant kas 2 val., Rangovui 

fiksuojant darbų žurnale 

-iki 4 5 
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-nuo 5 iki 10 10 

 

-virš10 15 

 

-siūlėms 20 

 

7. Betono ataušimo greitis iki terminio apdirbimo 

pabaigos, konstrukcijom su paviršiaus moduliu 

 

Matuojant įrašant darbų žurnale 

-iki 4 Pagal skaičiavimus 

 

-nuo, 5iki 10 ne daugiau 5C /h 

 

-virš 10 ne daugiau 10°C/h 

 

8. Išorinių betono sluoksnių ir oro temperatūrų 

skirtumas c 

nuimant klojinius su armavimo koeficientu 

atitinkamai iki 1 %, iki 3 % ir virš 3 % 

konstrukcijoms su paviršiaus moduliu 

 

Matuojant, įrašant darbų žurnale 

-nuo 2 iki 5 ne daugiau 20,. 30, 40C 

 

-virš 5 ne daugiau 30, .40, 50C 

 

3.8 .  Betono darbų vykdymas kai  oro temperatūra v irš +25ºC  

Vykdant betono darbus, kai oro temperatūra virš 25°C ir santykinė oro drėgmė mažiau 50% turi būti naudojami 

greitai kietėjantys Techninės priežiūros inžinieriaus aprobuoti portlandcementai, kurių markė turi būti 1,5 karto 

didesnė negu projektinė betono markė. 

Betono mišinio temperatūra, betonuojant konstrukcijas, kurių paviršiaus modulis yra virš 3 neturi viršyti 30-35°C. 

Dėl plastinio nusėdimo betono paviršiuje atsiradus plyšiams, leistinas pakartotinas betono vibravimas ne vėliau 

kaip 0.5-1 h po sudėjimo pabaigos. Šviežiai sudėto betono priežiūrą pradėti iš karto po betono sudėjimo ir vykdyti 

iki tol, kol betonas nepasieks 70 % projektinio stiprumo. Šviežiai sudėtas mišinys pradiniame etape turi būti 

apsaugotas nuo vandens trūkumo. Kai betono stiprumas 0,5 MPa tolesnė priežiūra vykdoma užtikrinant betono 

paviršiaus drėgnumą, purškiant vandenį. Atvirų kietėjančių betono paviršių periodinis laistymas vandeniu neleistinas. 

Kietėjantį betoną reikia apsaugoti nuo tiesioginių saulės spindulių uždengus jį, šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. 

3.9 .  Re ikalav ima i  monol i t i nėms gelžbetoninėms konstrukc i j oms betonuojamoms žemiau grunt in io 

vandens lygio  

Betonavimo metu gruntinio vandens lygis turi būti pažemintas. (adatiniais filtrais, drenažu). 
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4 .  METALO DARBAI 

4 .1 .  Bendroj i da l is  

Ši techninių specifikacijų dalis aprašo šiuos darbus: 

 įvairių plieno konstrukcijų įrengimą. 

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Uždaras kvadratinis ir stačiakampis 

profilis 

LST EN 10210-1:2006;  

LST EN 10210-2:2006/AC:2007;  

LST EN 10219-1:2006;  

LST EN 10219-2:2006 

Gamykliniai loviniai profiliai LST EN 10279:2001 

Gamykliniai kampuočiai LST EN 10056-1:2000;  

LST EN 10056-2:2000 

Konstrukcinio plieno dvitėjiniai ir H 

profiliai. 

LST EN 10034:2000 

Plieno juostos LST EN 10025-2;  

LST EN 10025-3;  

LST EN 10025-4;  

LST EN 10025-5;  

LST EN 10164 

Jungtys neįtemptaisiais varžtais: 

 

Varžtai LST EN ISO 898-1 

Veržlės LST EN ISO 20898-2;  

LST EN ISO 2320 

Poveržlės LST EN ISO 887 

Jungtys įtemptaisiais varžtais: 

 

Varžtai LST EN ISO 4014;  

LST EN ISO 4017;  

LST EN ISO 898-1 

Veržlės LST EN ISO 20898-2;  
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LST EN ISO 2320 

Poveržlės LST EN ISO 887 

Inkariniai varžtai LST EN 10025-2;  

LST EN 10025-3;  

LST EN 10025-4 

Metaliniai paviršiai turi būti švarūs ir nesurūdiję. Nuo naujų galvanizuotų paviršių tirpikliais pašalinami tepalai. 

Nuvalyti paviršiai gruntuojami. Konstrukcijų apsauginio padengimo klasė turi atitikti reikalavimus, ne žemesnius nei 

reikalavimai, pateikiami LST EN ISO 12944-1:2000. 

Į statybos aikštelę atvežti metalo profiliai markiruojami, sandėliuojami nešildomuose sandėliuose ar pastogėse ant 

metalinių ar medinių padėklų su intarpais iki 1,5 m aukščio ir 200-600 kN svorio rietuvėse. Elektrodai sandėliuojami 

šiltoje sausoje patalpoje. 

4 .2 .  Konstrukc inės medžiagos  

4 .2 . 1 .  Konstrukc in ia i p l i eno gamin ia i  

Konstrukcinio plieno gaminiai turi turėti sertifikatą 3.1 pagal LST EN 10204:2004 bei CE ženklinimą. 

 

Laikančioms konstrukcijoms turi būti naudojami gamykliniai profiliai, lakštai ir juostos iš anglinių konstrukcijų plienų. 

Plieno gaminiams naudojamo plieno kokybės klasė ir markė turi atitikti LST EN 10027-1:2005 bei LST EN 10025-

2:2005 reikalavimams. 

Kiekvienai konkrečiai statybinei konstrukcijai ar elementui naudojamas plienas bendrais bruožais apibūdintas 

brėžiniuose ir sąnaudų žiniaraščiuose. 

Laikančioms konstrukcijoms plieno markės turi būti ne mažesnės kaip šios:  

 kolonoms       - S355; 

 ryšiams          - S355; 

 sijoms      - S355; 

 kitiems elementams    - S355. 

Reikalavimai plieno stipriui: 
 

Stipris, (N/mm²) 

Plienas 

S355 S275 S235 

Pagal takumo ribą fy 355 275 235 

Pagal stiprumo ribą fu 470 410 360 

Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 16 mm; 

               stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 3, 100 mm 

Visi naudojami plienai turi būti suvirintinos kokybės bei turėti medžiagos sertifikatus. 

Visos medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių. 

Alternatyviai gali būti naudojamas ne blogesnių charakteristikų plienas ir plieno profiliai pagal kitus standartus, 

prieš tai suderinus su Techninės priežiūros inžinieriumi. 
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4.2 .2 .  Nerūdi j antys pl ienai  

Projekte nurodytiems atskiriems elementams naudoti nerūdijančius plienus 1.4301 ir 1.4436 pagal LST EN 10088-

1:2005; LST EN 10088-2:2005; LST EN 10088-3:2005.  

Reikalavimai plieno stipriui: 

Stipris, (N/mm²) Plienas 

1.4301 1.4436 

Pagal takumo ribą fy 210 220 

Pagal stiprumo ribą fu 250 260 

Pastaba: stipris pagal takumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 16 mm; 

               stipris pagal stiprumo ribą nurodytas plienams, kurių nominalusis storis 3, 100 mm 

4.2 .3 .  Statyb in ia i  prof i l i a i  

Projekte visi priimti profiliai turi būti nauji, lygių paviršių, švarūs, be rūdžių. Profilių matmenys turi būti absoliučiai 

vienodi. Profiliai turi būti išbandyti gamykloje ir turi turėti atitikties sertifikatą. Naudojami karštai ir šaltai valcuoti 

profiliai. Tais atvejais, ką i, konstrukcijos pagamintos iš uždaro profilio plieno vamzdžių, visi galai turi būti 

užhermetizuojami, siekiant išvengti vidinės korozijos. 

4 .2 .4 .  Pl ienas suvi r in imo vie la i  i r e lektrodams  

Suvirinimo siūlės metalas turi būti ne blogesnių fizinių-mechaninių savybių už suvirintą pagrindinį metalą. Anglies 

kiekis c0,25-0,19% (kad suvirinimo siūlėje plienas neužsigrūdintų ir liktų plastiškas). Didžiausias siūlės statinis 

gali būti kf<1,2t, t- plonesniojo jungiamojo elemento storis. Siūlių statinis prie suapvalinto kampuočio ar lovio 

lentynos krašto turi būti bent 1-2 mm mažesnės negu lentynos storis. Siūlių statinis prie lakšto krašto turi būti 

ne didesnis už lakšto storį. 

S275 plienų suvirinimui naudojami glaistytieji elektrodai (pagal LST EN ISO 2560:2006) – E 42 arba elektrodinė viela 

(pagal LST EN 440:1997) – G 42. 

S235 plienų suvirinimui naudojami glaistytieji elektrodai (pagal LST EN ISO 2560:2006) – E 35 arba elektrodinė viela 

(pagal LST EN 440:1997) – G 35. 

Mažiausi kertinių (kampinių) siūlių statiniai 

Vertikalių paviršių horizontalių ir pakabinamų siūlių suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) elektrodais, 

kurių skersmuo ne daugiau 4 mm. 

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruoštą ir suderintą su Techninės priežiūros vadovu technologiją. 

. 

4 .2 .5 .  „Sendvi č“ t ipo daugias luoksnės s ien inės plokštės  

Išorės sienoms naudojamos horizontaliai montuojamos lygios sieninės plokštės, sudarytos iš poliuratano putų 

užpildo iš abiejų pusių padengto plieninės cinkuotos 275 g/m2 skardos lakštais t=0,5 mm iš plieno S280GD+Z275, 

iš išorės padengtais poliesterio danga, iš vidaus poliesterio danga. Sieninės plokštės turi atlaikyti vėjo apkrovą, 

turi būti atsparios atmosferiniams poveikiams, korozijai, sujungimai turi būti sandarūs. Prie metalinių kolonų 

plokštės turi būti tvirtinamos specialiais savisriegiais iš nerūdijančio plieno pagal tiekėjo technologiją. 

4 .3 .  Metal in ių konstrukc i j ų gamyba  

Metalinių konstrukcijų gamybą gamykloje, transportavimą bei montavimą organizuoja Rangovas. 

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi būti pagaminti gamykloje, kuri Užsakovo apžiūrėta bei aprobuota prieš 

Rangovui pateikiant savo užsakymą. 
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Metalo profiliai ir suvirinimo medžiagos, naudojami konstrukcijų gamybai, turi būti sertifikuoti.  

Visos medžiagos turi būti naujos, tikslios formos ir be pavojingų rūdžių. 

Konstrukcijos turi būti pagamintos pagal parengtus darbo brėžinius. 

Kiaurymės ir kitos detalės sujungimui statybos aikštelėje turi būti tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas jų sutapimas be papildomo koregavimo. 

Kiaurymės turi būti išgręžtos, o ne iškirstos. 

Konstrukcinis plienas turi būti sandėliuojamas ir prižiūrimas taip, kad elementų neveiktų pernelyg didelės įražos 

ir poveikiai. 

4 .4 .  Suv ir int i sujung ima i  

4 .4 . 1 .  Bendroj i da l is  

 

Suvirinimo siūlės turi turėti sertifikatą 2.2 pagal LST EN 10204:2004. 

Konstrukcinio plieno gaminių suvirinimo darbai turi būti atlikti gamykloje pagal čia pateiktus reikalavimus.  

Visas suvirinimas turi būti atliekamas taip, kad būtų garantuota, jog nėra jokių sujungiamų dalių deformacijų.  

Prieš suvirinimą kiekviena virinama detalė turi būti gerai nuvalyta, ir visokie nešvarumai, šlakas, rūdys, tepalas, 

dažai bei kitos pašalinės medžiagos turi būti pašalintos.  

Suvirinimas turi būti atliekamas naudojant procedūras ir tokią darbo seką, kad būtų minimizuoti liekamieji įtempimai. 

Suvirinimo darbus atlikti pagal LST EN 1011-1:2009 reikalavimus. 

Konstrukcijas virinti patikrinus surinkimo tikslumą. Suvirinimo siūlių skerspjūvių nuokrypiai neturi viršyti dydžių, 

nurodytų LST EN ISO 9692-1:2004 ir LST EN ISO 9692-2:2000. 

Metalinėms konstrukcijoms virinti naudojamos suvirinimo medžiagos turi būti tokios, kad suvirintosios siūlės metalo 

mechaniniai rodikliai (stiprumo riba, takumo riba, santykinis pailgėjimas, sulenkimo kampas, smūginis tąsumas) būtų 

ne blogesni už pagrindinio metalo rodiklių žemiausias ribas, nustatytas atitinkamos markės plienui standarto ar 

techninių sąlygų. 

Jeigu sujungiamas skirtingų markių plienas, tada prilydomo metalo mechaniniai rodikliai turi atitikti didžiausią 

stiprumo ribą turinčio plieno rodiklius. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turėti atitikties dokumentus. 

4 .4 .2 .  Suv ir in imo procedūra  

Suvirinimas privalo būti atliekamas vadovaujantis patvirtintais suvirinimo procedurų aprašais (WPS) atitinkančiais 

LST EN ISO 15609-1. 

Suvirinimo kokybės klasė C pagal LST EN ISO 5817. 

Armatūros strypai suvirinami pagal LST EN 17660-1. 

Brėžiniuose nurodytas suvirinimo siūlės dydis "a" - siūlės storis. Jei nenurodyta kitaip, minimalus siūlės storis 

a=5mm. 

Rangovas turi parengti suvirinimo procedūrą taip, kad būtų įvykdytos brėžiniuose nurodytos suvirinimo siūlių 

detalės ir laikomasi tikslios vietos. Suvirinimo procedūra turi apimti: 

 elektrodų tipą ir dydį; 

 srovę ir (suvirinimui automatiniu būdu) lanko įtampą; 

 elektrodo eigos ilgį (arba eigos greitį suvirinimui automatiniu būdu); 

 siūlių eigų skaičių ir išdėstymą daugiapradėse siūlėse; 

 suvirinimo padėtį; 

 dalių paruošimą ir išdėstymą; 

 suvirinimo seką; 

 išankstinį pakaitinimą arba paskesnį apkaitinimą; 

 bet kokią kitą svarbią informaciją. 
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4.4 .3 .  Suv ir into jų kval i f i kac i j a  

Suvirintojai privalo būti išlaikę kvalifikacinius egzaminus 12 mėnesių laikotarpyje. Jei Techninės priežiūros inžinierius 

reikalauja, Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius. 

4 .4 .4 .  Lydomos br iaunos 

Lydomos briaunos ir aplinkiniai paviršiai 50 mm atstumu nuo siūlių turi būti be atplaišų, tepalų ar kitų medžiagų, 

kurios gali turi neigiamos įtakos siūlės kokybės ar pakenkti suvirinimo procesui. Taip pat neturi būti nelygumų, 

kurie trukdytų nurodyto dydžio siūlės suvirinimui ar galėtų būti defektų priežastimi. Visos atplaišos 50 mm 

atstumu nuo siūlės turi būti pašalintos prieš suvirinimą arba ėsdinimu ir vėliau metaliniu šepečiu arba kitu 

patvirtintu metodu. Jei reikalingas pasiruošimas lydomų briaunų pjovimui, tas pat turi būti atliekama kirtimu, 

nudaužimu, pjovimu dujomis arba išskobimu liepsna. Jei naudojamas dujinis pjovimas arba rankinis skobimas, prapūtimo 

vamzdis turi būti tinkamai nukreiptas. 

4 .4 .5 .  Kampinės siū lės  

Kampinėmis siūlėmis suvirinamos dalys turi būti suglaudžiamos viena prie kitos kaip galima arčiau, o tarpas, 

susidaręs dėl ne visai kokybiško darbo ar neteisingo užpildymo, neturi viršyti 1,5 mm. Atsiradus didesniam tarpui 

bet kokioje vietoje, kampinės siūlės dydis turi būti padidintas tokiose vietose tarpo dydžiu. 

Jei nenurodyta kitaip, visos kampinės siūlės turi būti ištisinės. 

Siūlių prakalimas, įskaitant suvirinto paviršiaus deformavimą šlako nudaužymo metu arba po nudaužymo, yra 

neleidžiamas. 

Minimalus atliktos kampinės siūlės atkarpos ilgis turi būti ne mažesnis kaip nurodytas ilgis. Jokiais būdais negalima 

atlikti įgaubtos siūlės, jei konkrečiai to nenurodyta. Jei leidžiama, atkarpos ilgis gali būti padidintas nei leidžiamas, 

kad gautas siūlės storis būtų toks pat kaip būtų gautas atliekant nurodyto atkarpos ilgio įprastinę kampinę 

siūlę. 

4 .4 .6 .  Sudurt inės siū lės  

Visos pagrindinės sudurtinės siūlės turi būti pilno pravirinimo. Sudurtinės siūlės tėjiniuose sujungimuose turi būti 

atliekamos kampinėmis siūlėmis, kiekvienos kurių storis ne mažesnis nei 25% išsikišusios dalies storio. 

Sudurtinių siūlių galas turi būti virinamas taip, kad sudarytų pilną siūlės storį. Tai galima padaryti naudojant 

prailginimo dalis, kryžmines atkarpas ar kitas patvirtintas priemones. Jei paviršius turi būti lygus, perteklinis 

metalas turi būti nušlifuotas. 

4 .4 .7 .  Siū l ių kokybė  

Atlikus kiekvieną suvirinimo atkarpą, visas šlakas turi būti nuvalytas. 

Uždėtas suvirinimo metalas, įskaitant laikiną suvirinimą, jei toks naudojamas, turi būti be įtrūkimų, šlako intarpų, 

porų, tuštumų ir kitų defektų. Suvirinimo metalas turi būti tinkamai sulietas su pagrindiniu metalu, be įkartų ar 

užleidimų siūlių galuose. Siūlės paviršiai turi būti vientiso kontūro ir išvaizdos. Jei, Inžinieriaus nuomone, suvirinimas 

atliktas su defektais, jis turi būti pašalintas tokiu būdu, kad nebūtų pažeistas likusios konstrukcijos stiprumas, 

ir pakeistas gera siūle, kurią patvirtintų Inžinierius. 

4 .4 .8 .  Suv ir in imų bandymas  

Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti iš Rangovo paruošti ir išbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. 

Bandiniai turi būti paruošti naudojant storiausią šiame projekte esančią plokštę ir su šiam darbui pasiūlytais 

įranga bei suvirintojais. Bandinius turi išbandyti nepriklausoma bandymų laboratorija. Bandiniai turi būti prieinami 

apžiūrai ir jos sprendimas apie suvirinimo standartą bei kokybę turi būti galutinis.  

Pagaminus plieno gaminį Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimų sudūrimu ir užpildant 

siūlę vietas ištirti priimtu neardančiu tikrinimo būdu. Tikrinimo vietas turi parinkti Inžinierius, ir jos turi būti 

išbandytos jam dalyvaujant. 

4 .4 .9 .  Suv ir in imo t ikr in imų apimt is  

SUVIRINIMO SIŪLIŲ TIKRINIMAS STATYBŲ AIKŠTELĖJE: 
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 Reikalavimai suvirinimo siūlių patikrinimui pateikiami LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

 Suvirinimo siūlės privalo būti tikrinamos pagal "Suvirinimo siūlių patikros planą". 

SUVIRINIMO SIŪLIŲ TIKRINIMAS GAMYKLOJE: 

 Plieninių konstrukcijų gamintojas privalo pats paruošti "Suvirinimo siūlių patikros planą".  

 "Suvirinimo siūlių patikros planas" turi atitikti LST EN 1090-2:2008+A1:2011. 

Suvirinimai sudūrimu bei užpildant siūles tikrinami neardančiu būdu taip:  

 vizualinis apžiūrėjimas,  

 prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,  

 ultragarsinis tikrinimas. 

Visos suvirinimo siūlės turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių formos ir dydžiai. 

Tikrinimo neardomuoju būdu apimtys: 
 

Suvirinimo tipas Tikrinimas 

Pilnai įvirintos sandūrinės siūlės 100% - ultragarsinis tikrinimas 

Dalinai įvirintos sandūrinės siūlės 20% - ultragarsinis tikrinimas ar sandarumo 

 bandymas 

Kampinės siūlės 10% - sandarumo bandymas 

Armatūros ir įdėtinių detalių suvirinti sujungimai turi būti ne blogesnių savybių, negu nurodyta LST EN ISO 14554-

1:2000. 

4 .4 . 10 .  Suv ir intų su jungimų kokybės kontrolė  

Suvirinimo darbų priežiūros vadovas turi patikrinti suvirintų sujungimų kokybę patikimais metodais, kurie turi būti 

aprašyti projekte arba suvirinimo procedūrų aprašuose.  

Prieš suvirinimą tikrinama paviršiaus būklė, griovelio kampas, intervalas, paviršiaus nuvalymas.  

Suvirinimo metu tikrinama virinimo seka, viela ir vielos skersmuo, fliuso tipai, suvirinimo srovė, lanko įtampa, 

virinimo greitis, elektrodo valdymas, lanko ilgis, sluoksninė temperatūra, metalo lydymas, sluoksninio šlako valymas, 

išdaužymas. 

Po suvirinimo tikrinama siūlės paviršiaus būklė, defektai (įtrūkimai, nepakankami siūlės matmenys, sulydymo 

trūkumas, šlako įsiterpimas, duobutės, išpūstos skylės, įkirtimai, persidengimai ir t.t.), kraterio būklė, šlako ir 

tiškalų pašalinimas, kampinės siūlės dydis, sandūrinės siūlės sutvirtinimo dydis, siūlės užbaigimas. 

Suvirinti metalo konstrukcijų sujungimai kontroliuojami tokiais būdais: 

 apžiūrimos visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų siūlės; 

 visų tipų suvirintų metalo konstrukcijų, nurodytų procedūrų aprašuose, siūlių ilgis patikrinamas ultragarsiniu 

arba radiometriniu metodais; 

 jeigu numatyta projekte, suvirinti sujungimai išbandomi mechaniniais metodais; 

 jeigu numatyta projekte, atliekami siūlių metalografiniai tyrimai. 

Rangovas turi atlikti didelio stiprumo sujungimų slydimo koeficiento bandymą, kad būtų patikrintas trinties 

koeficientas esant tokioms pat sąlygoms kaip ir faktiškai dirbant aikštelėje. 

4 .4 . 1 1 .  Suv ir in imo defektai  i r jų pašal in imo būda i  

Neleistini tokie suvirintų siūlių defektai: 

 visų rūšių ir krypčių įtrūkimai siūlės metale, susilydymo linijoje ir pagrindinio metalo zonoje prie siūlės, taip 

pat mikroįtrūkimai, nustatomi atliekant mikrotyrimą 

 tarpai suvirintojo sujungimo paviršiuje ir pjūvyje (tarp atskirų siūlės sluoksnių bei tarp pagrindinio ir siūlės 

metalų); 
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 tarpai kampinių ir tėjinių suvirintųjų sujungimų viršūnėse, kai virinama be briaunų paruošimo; 

 akytės, sudarančios vientisą tinklą, įpjovos ir užlajos; 

 neužvirinti krateriai; 

 plyšiai; 

 neužvirintos išdegusios vietos siūlėse ir pagrindiniame metale; 

 briaunų, didesnių už nurodytą projekte, poslinkis. 

Suvirinimo siūlių defektai šalinami: 

 mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

 išpjaunant defektuotą sūlę ir po to paviršių nuvalant mechaniniais abrazyviniais instrumentais; 

 taisyti suvirintų sujungimų defektus mechaniniu būdu (užplakant) neleidžiama; 

 po suvirinimo liekamosios konstrukcijų deformacijos taisomos pakaitinant deformuotas metalo konstrukcijų 

vietas. 

Poros, plyšiai neprivirinimai ir kiti defektai turi būti iškertami, o siūlės naujai suvirinamos. Konstrukcijas suvirinti 

tik patikrinus surinkimo tikslumą. Visos suvirinimo siūlės 100 % turi būti apžiūrėtos vizualiai, patikrintos siūlių 

formos ir dydžiai.  

Suvirinant rankiniu ar mechanizuotu būdu patikrinama ultragarsu 5% suvirinimo siūlių kiekio, o suvirinant 

automatiniu būdu - 2% visų siūlių. 

4 .5 .  Metal in ių konstrukc i j ų apsauga nuo korozi j os  

Patalpose esančios konstrukcijos turi būti dažomos sieros vandeniliui atspariais dažais. 

Visos plieninės konstrukcijos, montažinės detalės ir pan. į statybvietę pristatomos dengtos antikorozine danga. 

Siekiant užtikrinti metalinių konstrukcijų apsaugą nuo korozijos, jei nenurodyta kitaip, metaliniai gaminiai esantys: 

 pastato viduje, dengiami pasirinkta dažų sistema užtikrinant apsaugą nuo C3 kategorijos atmosferos korozijos; 

 pastato išorėje, dengiami pasirinkta dažų sistema užtikrinant apsaugą nuo C3 kategorijos atmosferos korozijos. 

Rezervuare esančioms metalo detalėms (lipynėms, kopėčioms, rankenoms, t.t.) turi būti naudojamas nerūdijantis 

plienas 1.4301. 

4 .5 . 1 .  Metal in ių konstrukc i j ų dažymas  

Konstrukcijų gruntavimas ir dažymas turi atitikti standarto LST EN ISO 12944 keliamus reikalavimus. Konstrukcijų 

gruntavimą ir dažymą atlikti gamykloje. Medžiagas parinkti darbo projekto stadijoje. 

Projekte turi būti aplinkos, kurioje bus sumontuota konstrukcija, agresyvumo charakteristikos, dengiamos dangos 

storis mikronais ir dažų charakteristika. Visos konstrukcijos turi būti pagamintos iš metalo, kurių paviršiai 

nepažeisti korozijos. 

Dangos ilgaamžiškumą užtikrina patikimas ir geras paviršiaus paruošimas. Pagrindinis paviršiaus paruošimo būdas 

yra mechaninis, suspausto oro srove purškiant abrazyvinę medžiagą. Nuvalius tokiu būdu metalo paviršių, jis būna 

šiurkštus, todėl gruntas labai gerai laikosi ir užtikrina gerą dangos kokybę. Paviršių reikia nuvalyti iki tam tikro 

laipsnio, kurio etalonai yra nurodyti projekte. Maži paviršiai gali būti valomi mechaniniu ar rankiniu būdu šepečiais 

ir skiedikliais. Rūdžių surišėjais ruošti paviršių dažymui draudžiama. Nuvalius atitinkama paviršiaus plotą jis turi 

būti nugruntuotas. Palikti negruntuota paviršių ilgiau kaip 24 vai. draudžiama. 

Rangovas gali pasirinkti ir kitą paviršiaus paruošimo dažymui būdą tačiau tai turi būti suderinta su statybos 

technine priežiūra. 

Dažant pasirinktos firmos dažais, būtina griežtai laikytis tų rekomendacijų ir taisyklių, kurias nurodo gamintojai 

ar jų atstovai, kad užtikrinti patikimą ir ilgą dangos tarnavimo laiką. 

Grunto dangos turi gerai įsigerti į paviršių, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drėgmės susikaupimas. 

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai išdžiūti, prieš dedant sekančią, dengiamasis sluoksnis nedaromas, kol 

inžinierius nepatvirtina.  

Jeigu kitaip nenurodyta, turi būti dažoma 2 sluoksniais ant paruošiamojo grunto sluoksnio. 
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4.5 .2 .  Metal in ių konstrukc i j ų c inkavimas  

Metalinių konstrukcijų cinkavimas bei danga turi atitikti LST EN ISO 2063:2005 standarto keliamus reikalavimus. 

4.6 .  Metal in ių konstrukc i j ų apsauga nuo ga isro poveik io  

Pastato konstrukcijose naudojamas plienas nuo korozijos apsaugomas pagal LST EN ISO 12944, reikalavimus. 

Ugniaatsparumui padidinti metalo konstrukcijos dengiamos lakais, emalėmis, besipučiančiomis dangomis. 

Ugniaatsparumą galima užtikrinti konstrukcijas apibetonuojant reikalingą ugniatsparumą užtikrinančiu betono 

sluoksniu ar konstrukcijas dengiant tiesioginį ugnies poveikį mažinančiomis medžiagomis (ugniai atspariomis gipso 

kartono plokštėmis, mineralinės vatos plokštėmis ir pan.). Šios priemonės turi užtikrinti metalo, naudojamo įvairioms 

konstrukcijoms, reikalaujamą minimalią ugniaatsparumo ribą ir maksimalią ugnies plitimo ribą. 

Visos dangos ir dažai turi būti sertifikuoti ir naudojami laikantis gamintojo technologinių reikalavimų. Dažų ir lakų 

dangos-pagal LST EN ISO 1513:1999, LST EN ISO 1514:1999, LST EN ISO 15528:2003, LST EN 23270:1999, LST 1420:1996, 

LST EN 29117:2002 ir LST EN ISO 1517:2002. 

4 .7 .  Metalo darbų kontrolė  

Visi montavimo darbai turi būti tikrinami, kontroliuojami ir priimami statybos techninės priežiūros inžinieriaus. 

Gamintojas privalo pateikti aktus, prieš toliau tęsiant darbus, jei atliktos operacijos ir darbai bus neprieinami 

patikrinimui. Gamintojas turi informuoti užsakovą apie medžiagų gavimą kad būtų galima gautas ataskaitas sutikrinti 

su projekto reikalavimais ir jei reikia su gamyklinio-laboratorinio bandymo ataskaitomis. Patikrinamas atliktas 

užsakovo jokiu būdu neatleidžia gamintojo nuo jo atsakomybės. Visi darbai, kurie neatitinka reikalavimų, pateiktų 

brėžiniuose ir jo aiškinamuosiuose raštuose, turi būti taisomi arba pašalinami išimtinai gamintojo sąskaita. 

Visos medžiagos turi būti tikrinamos tuoj pat po gavimo, kad įsitikinti, ar visi gaminiai, kurie buvo įtraukti į gaminių 

partijos sąrašą yra pateikti, o taip pat ar visa dokumentacija buvo gauta bei patvirtinta pagal reikalavimus. Jei 

yra nustatomas koks pažeidimas ar trūksta dalies dokumentacijos ar detalių šis faktas turi būti praneštas 

statybos vadovui. 

Projekte numatytoje aikštelėje konstruktyvinio plieno elementai turi būti sandėliuojami virš žemės paviršiaus, ant 

platformų ar kitų atramų taip, kad būtų išvengta formos pažeidimo ar deformacijų, o taip pat pakitimų plokštėse. 

Kitos medžiagos ir detalės turi būti sandėliuojamos sausoje, nuo aplinkos poveikio apsaugotoje vietoje. 

Nukrypimai montažo metu neturi būti didesni, negu nurodyta detaliuose konstrukcijų brėžiniuose. 

Priklausomai nuo konstrukcijų pobūdžio, metalo markių, asmuo, virinantis šias konstrukcijas, turi turėti atitinkamą 

pažymėjimą-diplomą. Prieš pradedant konstrukcijų elementų sudurtinį virinimą būtina atlikti bandomąjį suvirinimo 

pavyzdį. Pavyzdys, virinamas iš to paties metalo, kaip ir pati konstrukcija. Elektrodai, oro temperatūra ir 

konstrukcijos padėtis turi atitikti pagrindinės konstrukcijos padėtį. 

Suvirinimo elektrodai, kurie neturi galiojančio sertifikato, nenaudojami. 

4 .8 .  Surink imas i r pastatymas  

4.8 . 1 .  Bendroj i da l is  

Konstrukcijos turi būti pagamintos taip, kad būtų patenkinti žemiau pateikti reikalavimai ir užtikrintas lengvas 

surinkimas bei pastatymas.  

Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, kad būtų atlaikomos vėjo ir kitos bei kitos 

apkrovos montavimo metu. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki 

darbų pabaigos, ir turi būti nuimtos tik vėliau, kai stabilumas užtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais bei suderinus 

su Užsakovu. 

Jei dėl kokių nors priežasčių Rangovas nori palikti kokį nors sujungimą laikinai neužbaigtą, jis pirmiausiai turi gauti 

Techninės priežiūros inžinieriaus sutikimą. 

Turi būti paruošti laikino sutvirtinimo varžtai. Didelio stiprumo varžtai neturi būti naudojami laikinam sutvirtinimui. 

Prieš montavimą nuo siūlių susiliečiančių paviršių turi būti nuvalomos rūdys, dulkės, tepalai, dažai ir kitos pašalinės 

medžiagos, kurios gali sumažinti trintį. 
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Prieš didelio stiprumo varžtų tvirtinimą, sujungimų besiliečiantys paviršiai turi būti visiškai suliesti laikinais 

montažiniais varžtais, kurių turi būti daugiau kaip 30% visų varžtų kiekio kiekviename sujungime. 

Jei Techninės priežiūros inžinierius reikalauja, turi būti atliktas bandomasis surinkimas ir apžiūrėjimas. 

4 .8 .2 .  Vietoje vykdomi sujungimai  

Visi santvarų, kolonų, perdangų sijų, pagrindinių ir pagalbinių sijų, kolonų ryšių ir t.t. sujungimai vietoje turi būti 

suvirinti su montažiniais varžtais arba suveržti didelio stiprumo varžtais. Visos veržlės krano bėgių ir portalo 

sutvirtinimui turi būti užfiksuotos, kad negalėtų suktis po užveržimo. Skylės montavimo jungtims varžtais 

(apdorotais varžtais) turi būti užpildytos laikinais varžtais ir kaiščiais ir jų turi būti ne mažiau kaip 50% visų 

skylių skaičiaus. Sujungimuose, kuriuose skylių skaičius yra 5 ir mažiau, ne mažiau kaip 3 skylės turi būti užpildytos. 

Kaiščių skaičius turi būti apie 20% užpildytų skylių. Poveržlių skaičius ant nuolatinių varžtų turi būti ne daugiau 

kaip dvi veržlei ir viena varžto galvutei. 

4 .8 .3 .  Konstrukc i jų sujung imas varžtais  

Numatyto skersmens varžtai turi praslysti per 100% kiaurymių. Leistina 20% kiaurymių išvalyti grąžtu, kurio 

skersmuo lygus kiaurymės, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varžtai dirba kirpimui ir yra sujungtų 

elementų glemžiami, leidžiamas jungiamų detalių kiaurymių nesutapimas iki 1,0 mm – 50% kiaurymių, iki 1,5 mm – 

10% kiaurymių. 

Jungtyse, kuriose varžtai yra tempiami, ir jungtyse, kai varžtai įstatyti konstrukciškai, gretimų detalių kiaurymių 

nesutapimas neturi būti didesnis už kiaurymės ir varžto skersmenų skirtumą. 

Varžtų sriegis neturi įeiti į kiaurymę daugiau kaip per pusę jungiamo elemento storio iš veržlės pusės. 

Sprendimai, apsaugantys jungtį nuo savaiminio veržlių atsisukimo (spyruoklinės poveržlės, kontraveržlės), turi būti 

nurodyti darbo brėžiniuose. 

Draudžiama fiksuoti veržles užkalant varžto sriegį arba privirinant jas prie varžto. 

Suveržtos varžtų galvutės ir veržlės turi glaudžiai susiliesti su konstrukcijų elementų plokštumomis, o varžto 

strypas turi būti išsikišęs iš veržlės ne mažiau kaip 3,0 mm. 

Suveržimo kokybė tikrinama 0,3 mm storio tarpumačiu, kuris zonos, apribotos poveržle, ribose neturi pralįsti tarp 

surinktų detalių daugiau kaip 20 mm. Padaužius 0,4 kg svorio plaktuku, suveržti varžtai neturi pasislinkti. 

4 .8 .4 .  Konstrukc i jų sujung imas suvi r inant  

Visas suvirinimas vietoje turi būti vykdomas pagal gamyklinei gamybai keliamus reikalavimus, išskyrus tuos, kurie 

akivaizdžiai skirti tik gamyklos sąlygoms. Jei plienas buvo pristatytas nudažytas, prieš suvirinimą vietoje dažai 

turi būti pašalinti mažiausiai 50 mm kiekvienoje siūlių pusėje. Suvirinimo darbus negalima vykdyti tokiomis oro 

sąlygomis, kurios galuti turėti neigiamos įtakos suvirinimo efektyvumui. Virinamos konstrukcijos paviršiai ir 

suvirintojo darbo vieta turi būti apsaugota nuo lietaus, sniego, vėjo. Kai aplinkos temperatūra yra žemesnė už -

10  C, būtina netoli suvirintojo darbo vietos turėti patalpą pasišildymui. 

Konstrukcijų virinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai, o virinti konstrukcijas iš plieno, kurio takumo 

riba yra didesnė kaip 390 MPa, gali atlikti atestuoti tokiems suvirinimo darbams suvirintojai. 

Pradedant konstrukcijų sudurtinių mazgų suvirinimo darbus, kiekvienas suvirintojas turi suvirinti bandomuosius 

pavyzdžius. Bandiniai virinami iš to paties plieno, tokioje pačioje padėtyje, tuo pačiu režimu, naudojant tas pačias 

medžiagas ir įrangą, kaip ir atliekant montažinį suvirinimą. 

Suvirinti bandiniai išbandomi. 

Elektros srovė, maitinanti suvirinimo įrangą, neturi svyruoti daugiau kaip 5% nuo nominalios reikšmės. 

Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties dokumentus. 

Jeigu suvirinimo medžiagų sertifikatų nėra arba pasibaigęs garantinis laikas, būtina patikrinti suvirinimo darbų 

kokybę, suvirinus bandinius minėtomis medžiagomis. 

Suvirinimo medžiagos (elektrodai, viela, fliusai) turi būti saugomos sandėliuose gamykliniame įpakavime pagal 

markes, skersmenis, parijas. Sandėlio patalpa turi būti sausa, oro temperatūra – ne žemesnė kaip +15  C. 
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Elektrodai, suvirinimo viela, fliusai prieš naudojimą būtinai kaitinami iki pagal režimą, nurodytą techninėse sąlygose, 

pasuose, ant įmonės gamintojos etikečių. 

Iškaitintos suvirinimo medžiagos laikomos saugyklose, kuriose oro temperatūra turi būti ne žemesnė, kaip +15 C, 

o santykinė drėgmė ne didesnė kaip 50%. 

Nuo ištisinio skerspjūvio vielos nuvalomos rūdys, riebalai ir kitokie nešvarumai. 

Suvirintojas 40-50 mm atstumu nuo virintos siūlės turi pažymėti savo ženklą. 

4 .8 .5 .  Metal in ių e lementų sandėl iav imas  

Į statybos aikštelę atvežti metaliniai gaminiai ir elementai turi būti pažymėti. Kitu atveju turi būti žymimi vietoje 

arba grąžinami gamintojui. 

Metalinės konstrukcijos ir profiliai sandėliuojami neapšildomuose uždaruose sandėliuose ar pastogėse. Sandėliuojant 

pastogėse, įrengti aikštelės nuolydį vandens nutekėjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindų ne 

mažiau 0,2 m. 

Skirtingų markių ir profilių metalo gaminiai sandėliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandėliuoti ant medinių ar 

metalinių padėklų ir intarpų. Rietuvėje intarpai turi būti dedami vienas virš kito. 

Kolonos, ilginiai sandėliuojamos horizontalioje padėtyje dviejomis eilėmis. Rietuvių aukštis iki 1,2 m.  

Metalinės santvaros turi būti sandėliuojamos vertikalioje (darbinėje) padėtyje. Kas 2-3 metrai įrengiami atraminiai 

stulpai, į kuriuos atremiamos santvaros. 

Elementų apžiūrai bei jų stropavimui tarp rietuvių turi būti palikti 1,2 metro pločio praėjimai. 

4 .8 .6 .  Leist in i montav imo nuokrypia i  

 

Eil. 

Nr. 

 

Parametras 

Ribinis 

nuokrypis,  

mm 

Kontrolė 

(metodas, kiekis, 

registracijos 

būdas) 

 Kolonos   

1 Kolonų atraminių paviršių nuokrypiai nuo projektinių 5 Matavimas, 

kiekviena kolona, 

geodezinė 

išpildomoji 

schema 

2 Gretimų kolonų eilėje ir angoje atraminių paviršių altitudžių 

skirtumas 

3 -„- 

3 Kolonų ašių nuokrypiai nuo nužymėjimo ašių atraminiame 

pjūvyje 

5 -„- 

4 Kolonų ašių nuokrypiai nuo vertikalės viršutiniame pjūvyje:  

10 

-„- 

5 Kolonų ir ryšių tarp kolonų įlinkis (kreivumas) tarp tvirtinimo 

taškų 

0,0013 atstumo 

tarp tvirtinimo 

taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 

Matavimas, 

kiekvienas 

elementas, darbų 

žurnalas 

 Santvaros, sijos   
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6 Atraminių mazgų altitudžių nuokrypiai nuo projektinių 10 Matavimas, 

kiekvienas 

mazgas, darbų 

žurnalas 

7 Santvarų, sijų viršutinių juostų ašies nuokrypis nuo 

projektinės padėties tvirtinimo taškuose 

15  

8 Įlinkis (kreivumas) tarp santvaros juostos gniuždomų ruožų 

tvirtinimo taškų 

0,0013 atstumo 

tarp tvirtinimo 

taškų, bet ne 

daugiau kaip 15 

-„- 

9 Santvarų, sijų nuokrypis nuo projektinių ašių ties tvirtinimo 

taškais kolonų viršuje iš rėmo plokštumos 

 

15 

Matavimas, 

kiekvienas 

mazgas, 

geodezinė 

išpildomoji 

schema 

10 Santvaros apatinės ir viršutinės juostų ašių sutapdinimas 

(plane) 

0,004 

santvaros 

aukščio 

Matavimas 

kiekvienas 

elementas, darbų 

žurnalas 

 Profiliuotas paklotas   

11 Pakloto atramos ilgio nuokrypis skersinėse sandūrose 0; -5 Matavimas, 

kiekviena 

sandūra, darbų 

žurnalas 

12 Centrų nuokrypis: 

savisriegių varžtų ir sraigtų 

kombinuotų kniedžių: 

                išilgai pakloto 

                skersai pakloto      

 

5 

 

20 

5 

Matavimas, 

pasirinktinai 5 

apimties, darbų 

žurnalas 

 

 „Sendvič” tipo sieninės plokštės   

13 Plokščių išilginių briaunų nuokrypis nuo vertikalės 

(L – plokštės ilgis) 

0,001L Matavimas, 

kiekviena 

plokštė, darbų 

žurnalas 

 

14 Horizontaliai montuojamų plokščių galų altitudžių skirtumas, 

kai plokščių ilgis, m: 

iki 6 

            -     6  12 

 

 

5 

10 

 

 

Tas pats 
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15 Atitvaros išorinio paviršiaus plokštumos nuokrypis nuo 

vertikalės 

(H – atitvaros aukštis) 

 

 

0,002H 

Matavimas, 

kas 30 m sienos 

ilgio, bet ne 

mažiau trijų 

kontrolinių 

matavimų 

priimamo kiekio, 

darbų žurnalas 

4 .8 .7 .  Tikr in imas 

Techninės priežiūros inžinierius turi turėti galimybę prieiti reikiamu metu į visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam 

turi būti pateikiamos visos priemonės, reikalingos tikrinimams statybos metu.  

Kaip nurodyta skyrelyje “Suvirinimų bandymas”, Techninės priežiūros inžinierius gali pareikalauti atlikti užbaigtų 

elementų neardančius bandymus. Suvirinimai su trūkumais, kurie Inžinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo 

tipą ir paskirtį, turi būti atmesti.  

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procedūriniams tikrinimams reikalingą laiką. 

4 .8 .8 .  Metal in ių konstrukc i j ų pr iėm imas  

Atiduodant naudojimui nuo metalinių elementų ir konstrukcijų turi būti nuvalytas purvas, suodžiai, drėgmė, ledas, 

sniegas, jos turi būti gruntuotos ir dažytos. 

Sumontuotų metalinių konstrukcijų kontrolė turi būti vykdoma šiais etapais: 

1) tarpinis priėmimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metalinių konstrukcijų atrėmimo vietos, įdėtinių detalių 

įbetonavimas; 

2) konstrukcijų montavimo priėmimas. Atlikti prieš konstrukcijų dažymą. Tikrinami nukrypimai nuo projektinių 

sprendinių, tikrinama atskirų montavimo sujungimų kokybė; 

3) galutinis sumontuotų konstrukcijų priėmimas (prieš objekto pridavimą eksploatacijai). 

Patikrinimų metu nustatyti defektai ir nukrypimai, viršijantys leistinus, turi būti ištaisyti Rangovo sąskaita. 

Konstrukcijų priėmimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusius defektus. 
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5 .  Š ILUMOS IZOL IACI JA  

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. 

Mineralinės vatos termoizoliaciniai 

gaminiai  

LST EN 13162:2013(D)  

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai polistireninio putplasčio 

(EPS) gaminiai  

LST EN 13163:2013(D)  

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai ekstruzinio polistireno 

putų (XPS) gaminiai  

LST EN 13164:2013(D)  

statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. 

Gamykliniai standžiųjų poliuretano 

putų (PUR) gaminiai  

LST EN 13165:2013(D)  

Galima naudoti ir kitas projekte norodytas termoizoliacines medžiagas, tačiau jos privalo atitikti Lietuvos 

Respublikoje galiojančius standartus ir turėti gamintojo eksploatacinių savybių deklaraciją.  

Cokolių  termoizoliacijai naudojamas geoporas EPS100. Reikalavimai termoizoliacinei medžiagai: 

 Šilumos laidumo koeficientas λD<=0,036W/mK; 

 Stipris gniuždant, CS(10) >=100kPa; 

 Ilgalaikio įmirkio visiškai panardinus vandenyje ribinis lygis, WL(T) ≤2,0%; 

 Degumo klasė – E. 

Tarpai tarp standžių gaminių, kai termoizoliacija viensluoksnė, turi būti ne didesnė kaip - 1 mm, kai daugiasluoksnė 

- 2 mm. Įrengiant šiluminę izoliaciją iš kelių sluoksnių, sandūros sluoksniuose negali sutapti. Tikrinant kontroline 

liniuote šiluminės izoliacijos paviršiaus nelygumai turi būti ne didesni kaip 5 mm. Leistinos nuokrypos nuo projektinių 

dydžių: 

 storio - +10%, -5% 

 tankio - 5%. 

 

5. 1 .  Bendr i  nurodymai  

Kai temperatūra žemesnė kaip -20 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą 

(šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai dalyvaujant Techninės 

priežiūros inžinieriui. 
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6 .  H IDROIZOL IAC IJA 

Bendroji dalis 

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto aprašymas Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Hidroizoliacinės polimerais 

modifikuotos storosios bituminės 

dangos 

LST EN 15814:2011+A1:2013 

6. 1 . 1 .  Re ikalav ima i izol iuo jam iem sutvr it in imams 

Nuo izoliuojamų sutvirtinimų turi būti nuvalytos šiukšlės, dulkės. Jis turi būti sausas, švarus, bet kokie plyšiai ir 

nelygumai, viršijantys leistinus turi būti užpildyti ir išlyginti. Paviršių gruntavimas, kur tai reikalinga, turi būti 

ištįsinis. Gruntuotė turi gerai susirišti su pagrindu. 

Reikalavimai pagrindo paruošimui 

Techniniai reikalavimai pagrindui Ribiniai 

nuokrypiai 

Kontrolė 

Ruloninė ir mastikinės izoliacijos pagrindo 

paviršiaus leistini nuokrypiai: 

 

Matuojant liniuote, techninė apžiūra ne mažiau 5 

kartus 70 – 100 m² plotui, vizualiai 

- išilgai nuolydžio ir horizontalaus paviršiaus ±5 mm 

 

- skersai nuolydžio ir vertikalaus paviršiaus ±10 mm 

 

- iš vietinių medžiagų skersai nuolydžio ±10 mm 

 

Elemento plokštumos nuokrypis nuo užduoto 

nuolydžio (per visą stogo plotą) 

0,2% 

 

Konstrukcijos elemento storio nukrypimas nuo 

projektinio 

iki 10% 

 

Nelygumų skaičius 4 m² plote (nelygumo kontūras 

ne daugiau 150 mm ilgio) 

ne daugiau 2 

 

Gruntuotės storis: 

  

- gruntuojant sukietėjusį išlyginamąjį sluoksnį- 0,3 

mm 

5% 

 

- gruntuojant išlyginamąjį sluoksnį po 4 h 

kietėjimo – 0,6 mm 

10% 

 

Hidroizoliacijos sluoksnių storis ir skaičius 
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Techniniai reikalavimai Ribiniai 

nuokrypiai 

Kontrolė 

Mastikos sluoksnio storis, klijuojant ruloninę 

izoliaciją karštu bitumu: 

 

Matuojant ,,adata’’, techninė apžiūra ne mažiau 5 

kartus 70 – 100 m² plotui, vizualiai 

- pirmo sluoksnio – 2mm ±10% 

 

- tarpinio sluoksnio – 1,5mm ±10% 

 

Teptinės hidroizoliacijos: 

  

- vieno sluoksnio storis (karšto bitumu) – 2mm ±10% 

 

- dviejų sluoksnių storis – 4mm ±10% 

 

6.2 .  Tept inė hidro izo l iac i j a  

SURINKIMO IR PASKIRSTYMO KAMEROS  

Kolektoriaus sutvirtinimai, siekiant apsaugoti nuo grunto kapiliarinės drėgmės, iš šonų ir viršaus dengiami dviem 

sluoksniais teptinės hidroizoliacijos.  

6.2 . 1 .  Angų vamzdž ių pravedimui  hermet izavimas  

Vamzdžių pajungimo vietose, naudojamos specialios hermetinėmis tarpinėmis. Tarpinės įbetonuojamos į konstrukcijų 

sienutes.  

6.3 .  Hidro izol iac i j os darbų vykdymas žiemos metu  

Kai temperatūra žemesnė kaip -20 C, izoliacines dangas galima įrengti tik taikant specialių priemonių kompleksą 

(šildant paviršius, izoliacines medžiagas, vartojant priedus). 

Darbo vieta turi būti apsaugota nuo kritulių, o izoliuojami paviršiai išdžiovinami. 

6.4 .  Darbų pr iėmimas (kokybės kontrolė )  

Paruošti izoliavimui paviršiai bei kiekvienas įrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai, dalyvaujant Techninės 

priežiūros inžinieriui. 

Atlikus konstrukcijų izoliavimo darbus, juos turi priimti Techninės priežiūros inžinierius. Turi būti surašomas 

paslėptų darbų aktas, pridedant izoliacinių ar hermetinių medžiagų techninius pasus. 

 

7 .  H IDRAULIN IAI  BANDYMAI  

 

Hidrauliniai bandymai turi būti atliekami prieš užpilant žeme išorines sienas ir prieš uždedant ant išorinių paviršių 

bet kokią vandenį sulaikančią plėvelę. 

Atliekant bandymą vandens pripilti iki planuojamos maksimalios projektinės altitudės, vanduo neturi viršyti dangčio 

apačios altitudės. 

Visi jungiamieji vamzdynai ir bet kokie kiti komponentai, praeinantys pro bandomus konstrukcinius elementus, turi 

būti instaliuoti iki atliekant bandymą. Bet kokie papildomi bandymai, reikalingi Rangovui ankstesniuose statybos 

etapuose, turi būti atliekami jo paties sąskaita. 

Bandymams turi būti naudojamas švarus vanduo. 
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Talpyklų hidraulinį bandymą galima atlikti tada, kai betono stiprumas pasiekia 100 % projektinio (po rezervuaro 

sienų betonavimo turi praeiti ne mažiau nei 28 paros). Prieš bandant turi būti pašalintos statybinės šiukšlės ir 

talpykla turi būti švariai išplauta. Technologinių įrenginių montavimą talpykloje galima atlikti po hidraulinio bandymo 

jei nėra kitų reikalavimų. 

Talpyklų hidrauliniam bandymui vanduo pilamas dviem etapais. Pirmo etapo metu talpykla pripildoma 1 m vandens 

virš dugno ir išlaikoma vieną parą. 

Antro etapo metu vandens pripildoma iki projektinio lygio ir išlaikoma tris paras. 

Hidraulinis bandymas, įvertinus vandens lygio pasikeitimą dėl garavimo ir kritulių, skaitomas pavykęs, jei išpildomi 

šie punktai: 

1) vandens nutekėjimas iš talpyklos neviršija per vieną parą trijų litrų nuo 1m² sienų ir dugno sudrėkusio 

paviršiaus; 

2) nėra ryškią nutekėjimo vietų ir čiurkšlių, leistini tik vietiniai betono patamsėjimai ir neryškūs 

rasojimai; 

3) nėra nutekėjimo požymių per dugną. 

Talpykla pripažįstama neišlaikiusi hidraulinio bandymo jei nors vienas iš aukščiau nurodytų punktų neįvykdytas. 

Ištaisius pažeistas vietas ir kitus trūkumus hidraulinis bandymas turi būti pakartotas iki bus talpykla pripažinta 

išlaikiusi bandymą. 

8 .  PATEIK IAMA DOKUMENTACIJA 

Priduodant projekto darbus turi būti pateikti visų panaudotų medžiagų ir konstrukcijų sertifikatų, techninių pasų 

ir kitos informacijos rinkiniai, paslėptų darbų ir laikančių konstrukcijų pridavimo aktai, lauko inžinerinių tinklų 

išpildomieji brėžiniai, projektinė ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi 

Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu Rangovas turi nuolat vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą. 

8. 1 . 1 .  Priėmimas 

Rangovas organizuoja priėmimą pagal STR 1.05.01-2017 „„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. 

Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, kad galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti 

nurodyti nebaigti darbai ir defektų taisymas. Tie darbai, kuriuos Užsakovas sutinka pataisyti vėliau, per defektų 

šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai 

bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

8. 1 . 2 .  Garant i j a  

Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už 

blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytą statinio garantinį 

laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnį kaip: 

• pastato statybos darbai – 5 metai; 

• paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) darbai – 10 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl nepakankamos 

darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija apima ir reikalingą techninį veikimą. 
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9 .  ŠALTAI FORMUOTŲ PROFIL IŲ DARBAI  

9. 1 . 1 .  Bendroj i da l is  

Ši techninių specifikacijų dalis aprašo šiuos gaminius: 

įvairūs šaltai lankstytį profiliuočiai. 

Reikalavimai statybos produktams 

Statybos produkto 

aprašymas 
Statybos produkto techninės specifikacijos žymuo 

Šaltai lankstyti 

profiliuočiai 

LST EN 10346:2015; 

LST EN 1090-2:2018; 

LST EN 1090-4:2009; 

Šaltai lankstytieji plieno profiliai gaminami iš plieno, kurį nusako LST EN 10346:2015. 

Šaltai lankstytųjų plieno profilių paviršius specialiai neapdorojamas. Paviršius turi tenkinti reikalavimus kurie 

keliami plieno dangos paviršiui iš kurio profiliai pagaminti. Paviršius negali būti mechaniškai pažeistas. Jeigu 

keliami specialūs reikalavimai paviršiaus apdirbimui, jie turi būti nurodyti užsakant profilius. 

Profilių paviršiuje gali būti nežymūs pėdsakai, kurie atsirado lankstant profilius. Lankstymo metu cinko danga 

negali būti mechaniškai pažeista per visą dangos storį iki plieno paviršiaus. Atsiradusios žymės lankstant turi 

nepadidinti profilių korodavimo galimybės. 

9. 1 . 2 .  Re ikalav ima i p l ienams iš kur ių gaminami šalta i lankstyt ie j i  prof i l i a i  

Profilių gamybai naudojamos plieno juostos ir lakštai turi būti pažymėti laikantis reikalavimų LST EN 10027-

1:2017. Remiantis LST EN 10346:2015 plieno juostos ir lakštai turi atitikti šias tiekimo sąlygas:  

tiekiamas plieno kiekis;  

produkto tipas (rulonai, lakštai ir t.t.);  

matmenų tolerancijos standarto numeris (LST EN 10143:2015);  

jeigu yra specialūs reikalavimai matmenų tolerancijoms; 

plieno pavadinimas ir skaitinis žymėjimas, plieno dangos lydinio rūšies simbolis; 

deklaruojamos dangos svoris (pvz. 275=275 g/m² padengimas iš abiejų pusių) 

dangos padengimas (N arba M);  

paviršiaus rūšys ( A, B ir C);  

paviršiaus apdorojimas (apsauga (C)  

kartu su gaviniais turi būti pateikiama gamintojo kokybės sertifikatai remiantis LST EN 10204:2004/P:2005 

standartu bandymų protokolu 2.2 arba 3.1.  
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Konstrukcinio plieno markės ir jų mechaninės savybės (storis ≤ 3 mm) 

 

Projekte naudojami šaltai formuoti profiliuočiai turi būti pagaminti iš ne mažesnės klasės plieno kaip:  

stogo Z ilginiai  S350GD+Z275. 

9 . 1 . 3 .  Nuokrypia i  

Gamintojo šaltai sulankstytiems profiliams matmenų ir formos tolerancijos turi neviršyti dydžių pateiktų LST EN 

1090-2:2018; 

Dviem kampais ribojamo šono leistinieji išorės matmenų nuokrypiai 

 

Kampu ir laisvuoju kraštu ribojamo šono išorės matmenų leistinieji nuokrypiai 

 

Šonų statmenumo tolerancijos 
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Profilių ilgių tolerancijos 

 

Leistinas tiesumo nuokrypis ρ=± l/750 (bet >3 mm). 

Sraigtiškumas (įvijumas) α negali būti didesnis nei 1° tiesiniam profilio ilgio metrui. 

 

pav. 1 Profilio sraigtiškumo matavimas. 

Profilių šonų lygumo f (išgaubtumo, įgaubtumo), leistinieji nuokrypiai yra 0.8% atitinkamo šono pločio, vis dėlto 

ne mažiau 0.5mm. Matuojant šonų lygumo nuokrypius profilio tiesumas ir sraigtiškumas neturi turėti įtakos. 

 

pav. 2 Profilio šonų lygumo matavimas 

9. 1 .4 .  Re ikalav ima i gamin ių kokybei  

Naudojimo kategorija pagal LST EN 1090-2:2018 priedą B – SC1.  

Atlikimo klasė pagal LST EN 1090-2:2018 priedą A – EXC2. 
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Gamybos kategorija pagal LST EN 1090-2:2018 priedą B - PC2. 

Šaltai lankstytų profilių plieno gaminiai turi turėti sertifikatą 3.1 pagal LST EN 10204:2004/P:2005 bei CE 

ženklinimą. 

9. 1 . 5 .  Darbas su šaltai  lankst .  i lg in ia is ,  jų transportav imas i r sandėl iav imas  

Darbas su šaltai lankstytais ilginiais 

Dirbant su šaltai lankstytais ilginiais, reikia atsižvelgti į visas būtinas sveikatos ir saugos priemones. Dirbant 

rekomenduojama dėvėti apsauginius drabužius ir pjovimui atsparias pirštines. Pjaustant gaminius, taip pat 

naudokite respiratorių, nes pjaunant gali išsiskirti dulkės ir smulkios dalelės.  

Taip pat visada reikia imtis ypatingų atsargumo priemonių, kad būtų išvengta bet kokios žalos patiems ilginiams. 

Net maži įlenkimai ir deformacijos gali labai pabloginti elemento laikomąją galią. Būtina vengti įbrėžimų 

pažeidžiančių cinko dangą.  

Transportavimas 

Ilginiai ir tvirtinimo detalės gamykloje turi būti supakuojamos į pakuotes, kurias lengva tvarkyti. Ilginiai turi būti 

supakuoti kartu, o smulkūs komponentai supakuoti į atskiras pakuotes. 

Šaltai lankstytieji plieno profiliai gali būti gabenami visų rūšių transportu, užtikrinančiu jų apsaugą nuo 

užteršimo ir mechaninių pažeidimų.   

Gaminius pristačius į statybų aikštelę, būtina atidžiai patikrinti gaminių kiekį ir būklę. Sugadintų, deformuotu 

gaminių ar gaminių su pažeista danga, neleidžiama montuoti be projektuotojų leidimo. 

Sandėliavimas 

Gaminiai pakuojami į atskirus pakus (atsižvelgiant į užsakymo dydį) ir surišami pakavimo juosta. Ant pako 

užrašomas užsakovo pavadinimas, gaminio matmenys, ilgis ir gaminių kiekis pake.  

Lankstyti profiliai pakuojami pagal sekančiuose paveikslėliuose pavaizduotas schemas: 

 

pav. 3 Šaltai lankstytų profilių pakavimas 

Medžiagas reikia laikyti kuo arčiau galutinės montavimo vietos, nurodytos montavimo schemose kad būtų 

išvengta nereikalingo kėlimo ir transportavimo.  
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Ilginiai turi būti laikomi sausoje vietoje, apsaugotoje nuo lietaus ir sniego, ant lygaus pagrindo. Sausos laikymo 

sąlygos apsaugo nuo baltųjų rūdžių susidarymo ant cinkuoto paviršiaus. Siekiant išvengti elementų deformacijos, 

sandėliavimo metu, elementai turi būti tankiai išramstyti.  

Pakuotės sandėliuojamos ant medinių tašų. Tašai išdėstomi sekančiai:  

Gaminiams iki 4000 mm, naudojami 3 tašai – per vidurį ir po tašą 300 mm nuo profilio galų.  

Gaminiams virš 4000 mm iki 8000 mm, naudojami 4 tašai –po tašą 300 mm nuo profilio galų ir 2 tašai vienodu 

atstumu L1=(L-600)/2  (L-profilio ilgis).  

Gaminiams virš 8000 mm iki 12360 mm, naudojami 5 tašai –po tašą 300 mm nuo profilio galų ir 3 tašai vienodu 

atstumu L1=(L-600)/3  (L-profilio ilgis). 

Elementus rekomenduojama laikyti šiek tiek pasvirusioje padėtyje (1:20), kad būtų užtikrintas galimas pakliuvusio 

vandens nutekėjimas. Paketai turi būti pakelti virš žemės, kad būtų galima vėdinti apatinę pakuočių pusę. 

Pakuočių negalima krauti viena ant kitos, nes tai gali deformuoti žemiau esančias.  

Jei elementai sušlampa, juos reikia atskirti ir išdžiovinti, kad būtų išvengta baltųjų rūdžių atsiradimo. 

9. 1 . 6 .  Šaltai  lankstytų prof i l i uoč ių montav imas  

Dirbant su šaltai lankstytais profiliuočiais, reikia atsižvelgti į visas būtinas sveikatos ir saugos priemones. 

Tvarkant gaminius, rekomenduojama dėvėti apsauginius drabužius ir pjovimui atsparias pirštines. Pjaustydami 

gaminius, taip pat būtina naudoti respiratorių, nes pjaunant gali išsiskirti dulkės ir smulkios dalelės.  

Ilginiai iki 1,5mm gali būti jungiami varžtais, šešiakampe galvute, naudojant iš anksto išgręžtas skyles arba 

savigręžiais varžtais. Storesniems elementams savigęžiai – nenaudojami. Maža montavimo kaina priklauso nuo 

darbų spartos ir surenkamos konstrukcijos dalys. 

Ilginiai montuojami pagal projektuotojo parengtą montavimo schemą. 

Montuojant, profiliuočių negalima per daug spausti, ko pasekoje profiliai galėtu deformuotis. Plonasienės 

konstrukcijos yra jautrios vietiniams pažeidimams, todėl montuojant turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, kad 

būtų išvengta skerspjūvių deformacijos ar kitų pažeidimų.  

Paprastai ilginių nereikia išramstyti montavimo metu, tačiau esant didesniems tarpatramiams ar statesniems 

šlaitams, tą būtina patikrinti. Z ilginiai visada turi būti montuojami taip, kad viršutinė lentyna būtų nukreipta 

link kraigo (žiūr. Pav. 1). Be to, apatinė Z ilginio lentyna turi būti sumontuota maždaug 10mm aukščiau sijos ar 

santvaros viršutinės juostos.  

 

pav. 4 Z ilginio montavimas 
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10 .  CFA PAMATŲ ĮRENG IMO DARBAI  

10 . 1 . 1 .  Bendroj i da l is  

Šis skyrius apima pagrindinius reikalavimus statiniuose numatytų: 

Ištisinio sraigtinio gręžimo polių (CFA) įrengimui. 

Darbui negali būti naudojam jokia medžiaga, iš anksto nepatvirtinta projekto vadovo. Be jo leidimo negali būti 

keičiama kokybė, tipas, gamybos rūšis. 

Be kitų standartų nurodytų šiose techninėse specifikacijose pamatų projektavime bei įrengime turi būti laikomasi 

šių standartų: 

E

i

l

. 

N

r

. 

Dokumento 

šifras 
Dokumento pavadinimas 

P

a

s

t

a

b

o

s 

1

. 

LST EN 1997-

1:2005 /A1:2014 

Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. 

Pagrindinės taisyklės 

 

2

. 

LST EN 

1536:2010 

+A1:2015 

„Specialiųjų geotechnikos darbų atlikimas. Gręžtiniai 

poliai“ 

 

10 . 1 . 2 .  Spec ia l i os re ikmės  

Prieš pradedant vykdyti darbus būtina turėti šią informaciją: 

Turi būti nustatyta statinių, kelių, tinklų, esančių gretimai darbo vietos būklės tyrimo reikalingumas, apimtis, 

tvarka ir atsakomybė. Šie tyrimai turi būti atlikti ir pateikti prieš pradedant darbus. 

Įrengimo metu patikrinamos projekte padarytos teorinės prielaidos ir, jei reikia, keičiamos remiantis informacija, 

gauta darbų vykdymo metu. 

Prieš pradedant darbus turi būti išlygintas, paruoštas ir jei reikia sutvirtintas gruntas polių įrengimo zonoje 

atlaikyti sunkiąja gręžimo techniką bei kitą poliams įrengti reikalingą techniką. 

 

10 . 1 . 3 .  Geometr inės įreng imo toleranc i j os  

 

Įrengiant polius būtina neviršyti sekančių geometrinių tolerancijų: 

Išdėstymas plane matuojant darbinio paviršiaus lygyje: 

e ≤ emax = 0,10 m poliams kurių skersmuo D ≤ 1,0m; 

e ≤ emax = 0,1 x D poliams kurių skersmuo 1,0 ≤  D ≤ 1,5m; 

e ≤ emax = 0,15m poliams kurių skersmuo D > 1,5m; 

Vertikalių arba pasvirusiu ne daugiau kaip θ ≥ 86° nuo horizontalės polių ribinis posvyris: 

i ≤ imax = 0,02 (0,02m/m); 

Pasvirusiu 76° ≤ θ < 86° nuo horizontalės polių ribinis posvyris: 
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i ≤ imax = 0,04 (0,04m/m); 

Polių išplatinimų nuokrypis nuo polio ašies matuojant darbinio paviršiaus lygyje: 

e ≤ emax = 0,1 x D. 

Pastaba: Matuojant nuokrypius polio centru laikomas išilginės armatūros karkaso centras, o esant nearmuotiems 

poliams – didžiausio galimo, į polio viršaus skerspjūvį įbrėžti apskritimo centras. 

Reikalavimai geometrinėms armatūros tolerancijoms pateikiami skyriuje „Betono ir gelžbetonio darbai“. 

10 . 1 .4 .  Medž iagos 

Reikalavimai medžiagoms pateikiami skyriuje „Betono ir gelžbetonio darbai“. Naudojamas S4 klojumo klasės 

betonas. 

Mažiausia pamatų betono projektinė stiprumo klasė turi būti C25/30. 

Naudojama S500 klasės armatūra. 

10 . 1 . 5 .  Armavimas 

Išilginė armatūra 

Mažiausia išilginė armatūra yra keturi 12 mm skersmens strypai. 

Atstumai tarp išilginių strypų visuomet turi būti didžiausi, kad gerai tekėtų betonas, bet turi būti ne didesni 

kaip 400 mm. 

Mažiausia prošvaisa tarp vieno sluoksnio išilginių strypų arba strypų paketų yra 100 

mm. 

Mažiausią prošvaisą tarp išilginių strypų arba strypų paketų galima sumažinti iki 80 

mm, kai užpildo dalelių skersmuo d ≤ 16-20 mm. 

Kur galima, reikia vengti koncentriškų išilginės armatūros strypynų. 

Pagrindinė apatinė polio armatūra užlenkiama į vidų suformuojant smailę, kad būtų 

užtikrinamas polio centravimas įleidimo ar įvibravimo metu. (pav.1) 

 

Skersinė armatūra 

Skersinės armatūros skersmenys turi atitikti sekančios lentelės reikalavimus. 

Rekomenduojamieji skersinės armatūros skersmenys 

Sankabos, apkabos spiralinė armatūra 

≥ 6 mm ir 

≥ vieno ketvirtadalio didžiausio išilginio 

strypo skersmens 

Suvirintų tinklų skersinės armatūros 

vielos 
≥ 5 mm 

Mažiausia prošvaisa tarp skersinių strypų turi būti ne mažesnė už pagrindinės armatūros prošvaisą, nustatytą  

pav. 5 CFA polio galo armavimas 
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Kai pamato kerpamieji įtempiai yra didesni kaip 0,5 betono kerpamojo stiprio, visą kirpimo jėgą perduodant vien 

tik betonui, skersinę armatūrą reikia suprojektuoti pagal atitinkamas normas. 

Išilginiai strypai arba paketai, esantys armatūros strypyno kampe, turi būti suvaržomi skersine armatūra. 

Standumo žiedai arba kitos atraminės priemonės armatūros strypynams surinkti gali būti laikomos skersinės 

armatūros dalimi tik tuo atveju, jeigu jos yra patikimai sujungtos su išilginiais strypais. 

Betono apsauginis sluoksnis 

Visos monolitinių pamatų armatūros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti LST EN 1992-1-1 reikalavimus ir turi 

būti ne mažesnis kaip: 

60 mm polių su D > 0,6 m arba 

50 mm polių su D £ 0,6 m, 

Mažiausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai: 

poliai yra silpname grunte ir įrengiami be apvalkalo, 

nardinamojo betono užpildo didžiausias matmuo yra 32 mm, 

armatūra įdedama suklojus betoną, 

10 . 1 . 6 .  gręž in io sienų pav irš ius yra nelygus .  

Mažiausia prošvaisa tarp koncentriškų strypynų turi būti lygi dviem strypo skersmenims arba 1,5 stambiojo 

užpildo matmens, žiūrint to, kuris yra didesnis. 

Kai armatūros strypai yra išdėstyti netolygiai, reikia imtis specialių priemonių taisyklingai armatūros strypyno 

padėčiai išlaikyti įrengimo ir betonavimo metu. 

Siekiant užtikrinti tinkamą armatūros karkaso pozicionavimą gręžinyje bei tinkamą apsauginį sluoksnį, prie 

armatūros karkaso būtina privirinti armatūrines kreipiamąsias (fiksatorius) arba naudoti plastikinius fiksatorius.  

Karkaso įdėjimas  

Norint užtikrinti, kad polio karkasas kuo paprasčiau būtų įleistas į šviežiai išpiltą betoną gręžinyje ypač 

dideliame gylyje reikia atkreipti į šias sąlygas: 

Armatūros karkasas turi būti padarytas standus (suvirintas), kad atlaikytu įleidimo į betoną fazę. 

Betono mišinys turi būti parinktas, kad per tam tikrą laiką, kol bus įleistas karkasas, išliktu skystas. 

Atkreipti dėmesį į laidžius gruntus ypač į smėlinius nes per trumpą laiką bus didelis vandens praradimas betono 

mišinyje ir betonas taps kietas ir labiau priešinsis karkaso įvibravimui – todėl betono mišinys tūrėtu parinktas į 

tai atsižvelgus. 

Armatūros karkaso įdėjimą į projektinę padėtį išgręžtame ir užbetonuotame gręžinyje reikia pradėti iš kart po 

betonavimo darbų. 
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TECHNOLOGINIS PASTATAS (02)  

GELŽBETONIS  

  CFA POLIAI MGP          

1 Betonas: C25/30-XC2     TS-10 m³ 13,00    

2 Armatūra: S500     TS-10 t 0,88    

   

  ROSTVERKAI MRO          

1 Betonas: C30/37-XC33-XF1     TS-3 m³ 3,50    

2 Armatūra: S500     TS-3 t 0,99    

   

  MONOLITINĖ PLOKŠTĖ MGPL          

1 Betonas: C25/30-XC2     TS-3 m³ 37,0    

2 Armatūra: S500     TS-3 t 5,00    

   

PLIENAS  

1 Metalinė kolona MK-1 TS-4 vnt. 1    

2 Metalinė kolona MK-2 TS-4 vnt. 1    

3 Metalinė kolona MK-3 TS-4 vnt. 1    

4 Metalinė kolona MK-4 TS-4 vnt. 1    

5 Metalinė kolona MK-5 TS-4 vnt. 1    

6 Metalinė kolona MK-6 TS-4 vnt. 1    

7 Metalinė kolona MK-7 TS-4 vnt. 1    

8 Metalinė kolona MK-8 TS-4 vnt. 1    

9 Metalinė kolona MK-9 TS-4 vnt. 1    

10 Metalinė kolona MK-10 TS-4 vnt. 1    

11 Metalinė kolona MK-11 TS-4 vnt. 1    

12 Metalinė kolona MK-12 TS-4 vnt. 1    

13 Metalinė kolona MK-13 TS-4 vnt. 1    
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14 Metalinė kolona MK-14 TS-4 vnt. 1    

15 Metalinė kolona MK-15 TS-4 vnt. 1    

16 Metalinė kolona MK-16 TS-4 vnt. 1    

17 Metalinė kolona MK-17 TS-4 vnt. 1    

18 Metalinė kolona MK-18 TS-4 vnt. 1    

19 Metalinė kolona MK-19 TS-4 vnt. 1    

20 Rėmas RM-1 TS-4 vnt. 1    

21 Rėmas RM-3 TS-4 vnt. 2    

22 Rėmas RM-4 TS-4 vnt. 1    

23 Rėmas RM-5 TS-4 vnt. 1    

24 Rėmas RM-6 TS-4 vnt. 1    

25 Rėmas RM-10 TS-4 vnt. 2    

26 Plieninė sija MS-1 TS-4 vnt. 1    

27 Plieninė sija MS-2 TS-4 vnt. 1    

28 Plieninė sija MS-3 TS-4 vnt. 1    

29 Plieninė sija MS-4 TS-4 vnt. 1    

30 Plieninė sija MS-5 TS-4 vnt. 1    

31 Plieninė sija MS-6 TS-4 vnt. 1    

32 Horizontalus ryšys HR-1 TS-4 vnt. 2    

33 Horizontalus ryšys HR-2 TS-4 vnt. 1    

34 Horizontalus ryšys HR-3 TS-4 vnt. 1    

35 Horizontalus ryšys HR-4 TS-4 vnt. 1    

36 Horizontalus ryšys HR-5 TS-4 vnt. 1    

37 Horizontalus ryšys HR-6 TS-4 vnt. 1    

38 Horizontalus ryšys HR-7 TS-4 vnt. 1    

39 Horizontalus ryšys HR-8 TS-4 vnt. 1    

40 Horizontalus ryšys HR-9 TS-4 vnt. 1    

41 Horizontalus ryšys HR-10 TS-4 vnt. 1    

42 Horizontalus ryšys HR-11 TS-4 vnt. 1    

43 Horizontalus ryšys HR-12 TS-4 vnt. 1    

44 Horizontalus ryšys HR-13 TS-4 vnt. 1    

45 Horizontalus ryšys HR-14 TS-4 vnt. 1    

46 Horizontalus ryšys HR-15 TS-4 vnt. 1    

47 Horizontalus ryšys HR-16 TS-4 vnt. 1    

48 Horizontalus ryšys HR-17 TS-4 vnt. 1    

49 Horizontalus ryšys HR-18 TS-4 vnt. 1    

50 Horizontalus ryšys HR-19 TS-4 vnt. 1    

51 Horizontalus ryšys HR-20 TS-4 vnt. 1    

52 Horizontalus ryšys HR-21 TS-4 vnt. 1    

53 Horizontalus ryšys HR-22 TS-4 vnt. 1    

54 Horizontalus ryšys HR-23 TS-4 vnt. 1    

55 Horizontalus ryšys HR-24 TS-4 vnt. 1    

56 Horizontalus ryšys HR-25 TS-4 vnt. 2    
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57 Horizontalus ryšys HR-26 TS-4 vnt. 2    

58 Horizontalus ryšys HR-27 TS-4 vnt. 1    

59 Horizontalus ryšys HR-28 TS-4 vnt. 1    

60 Horizontalus ryšys HR-29 TS-4 vnt. 1    

61 Vertikalus ryšys VR-1 TS-4 vnt. 1    

62 Vertikalus ryšys VR-2 TS-4 vnt. 1    

63 Vertikalus ryšys VR-3 TS-4 vnt. 1    

64 Vertikalus ryšys VR-4 TS-4 vnt. 1    

65 Vertikalus ryšys VR-5 TS-4 vnt. 1    

66 Vertikalus ryšys VR-6 TS-4 vnt. 1    

67 Vertikalus ryšys VR-7 TS-4 vnt. 1    

68 Vertikalus ryšys VR-8 TS-4 vnt. 1    

69 Vertikalus ryšys VR-9 TS-4 vnt. 1    

70 Vertikalus ryšys VR-10 TS-4 vnt. 1    

71 Vertikalus ryšys VR-11 TS-4 vnt. 1    

72 Vertikalus ryšys VR-12 TS-4 vnt. 1    

73 Vertikalus ryšys VR-13 TS-4 vnt. 1    

74 Vertikalus ryšys VR-14 TS-4 vnt. 1    

75 Vertikalus ryšys VR-15 TS-4 vnt. 1    

76 Vertikalus ryšys VR-16 TS-4 vnt. 1    

77 Vertikalus ryšys VR-17 TS-4 vnt. 1    

78 Vertikalus ryšys VR-18 TS-4 vnt. 1    

79 Vertikalus ryšys VR-19 TS-4 vnt. 1    

80 Vertikalus ryšys VR-20 TS-4 vnt. 1    

81 Vertikalus ryšys VR-21 TS-4 vnt. 1    

82 Vertikalus ryšys VR-22 TS-4 vnt. 1    

83 Vertikalus ryšys VR-23 TS-4 vnt. 1    

84 Vertikalus ryšys VR-24 TS-4 vnt. 1    

85 Vertikalus ryšys VR-25 TS-4 vnt. 1    

86 Vertikalus ryšys VR-26 TS-4 vnt. 1    

87 Vertikalus ryšys VR-27 TS-4 vnt. 1    

88 Vertikalus ryšys VR-28 TS-4 vnt. 1    

89 Vertikalus ryšys VR-29 TS-4 vnt. 1    

90 Vertikalus ryšys VR-30 TS-4 vnt. 1    

91 Vertikalus ryšys VR-31 TS-4 vnt. 1    

92 Vertikalus ryšys VR-32 TS-4 vnt. 1    

93 Vertikalus ryšys VR-33 TS-4 vnt. 1    

94 Vertikalus ryšys VR-34 TS-4 vnt. 1    

95 Vertikalus ryšys VR-35 TS-4 vnt. 1    

96 Vertikalus ryšys VR-36 TS-4 vnt. 1    

97 Plienas: S355J2, C3     - t 6,60    
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98 Paviršiaus plotas:   - m2 
222,6

7 
   

99 Ilginis IL-1 TS-9 vnt. 9    

100 Ilginis IL-2 TS-9 vnt. 9    

101 Ilginis IL-3 TS-9 vnt. 9    

102 Plienas: S350GD+Z275, C3     - t 0,40    

SANDWITCH PLOKŠTĖS  

1 Stogo sandwich plokštės (PIR)        TS-4 m2 123,0    

2 Sienos sandwich plokštės (PIR)      TS-4 m2 150,3    

3 Sienos sandwich plokštės (Mineralinė vata)      TS-4 m2 67,2    

VARŽTAI  

1 Inkarinis varžtas, HAS-U A4 M12x110/28 
HAS-U A4 

M12x110/28 

TS-4 
vnt. 88    

2 Varžtas (1vnt), poveržlė (2vnt.), veržlė (1vnt.) 
M12x50, 8.8; 

300HV 
TS-4 vnt. 266 28,00 kg  

KITA  

  DETALĖ "CD-1"     m 41,0    

1 GEOPORAS EPS100, h=0,6m, t=0,1m   TS-5 - -    

2 Skardos lankstinys (nulašėjimo profilis) l=50cm   TS-4 - -    

3 Teptinė hidroizoliacija   TS-6 - -    

4 Drenažinė membrana   TS-6 - -    

5 Struktūrinis tinkas   TS-3 - -    

6 Hermetikas       TS-6 - -    

7 PURS juosta     TS-5 - -    

8 Lankstinys (profilis)   TS-4 - -    

9 Ankeris (kiekis pagal gamintojo rekomendacijas)   TS-4 vnt. -    

10 
Savisriegis su EPDM poveržle (kiekis pagal gamintojo 

rekomendacijas) 
  TS-4 vnt. -    

          

TECHNOLOGINIS PASTATAS (03) - 4 vienetai  

GELŽBETONIS  

  PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS PRS          

1 Betonas: C12/15     TS-2 m³ 38,80    

   

  MONOLITINIS REZERVUARAS            

1 Betonas: C35/45 XC3-XA3-W8   MGPL TS-3 m³ 
162,8

0 
   

2 Betonas: C35/45 XC3-XF1-XA3-W8-F200   MGS TS-3 m³ 
331,6

0 
   

3 Betonas: C12/15 XC3-XF1-XA3-W8-F200   MGS TS-3 m³ 
108,4

0 
   

4 Armatūra: S500     TS-3 t 
122,8

4 
   

   

  MONOLITINĖ PLOKŠTĖ MGPL          

1 Betonas: C35/45 XC3-XF3-XA3-W8-F200     TS-3 m³ 54,4    
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2 Armatūra: S500     TS-3 t 10,00    

   

PLIENAS  

1 Plieninė sija MS-17 TS-4 vnt. 32    

2 Plieninė sija MS-19 TS-4 vnt. 8    

3 Plieninė sija MS-20 TS-4 vnt. 8    

4 Plieninė sija MS-26 TS-4 vnt. 8    

5 Plieninė sija MS-27 TS-4 vnt. 12    

6 Plieninė sija MS-28 TS-4 vnt. 8    

7 Plienas: S355J2, C3     - t 2,26    

8 Paviršiaus plotas:   - m2 60,80    

VARŽTAI  

1 Inkarinis varžtas, HAS-U A4 M12x110/28 
HAS-U A4 

M12x110/28 

TS-4 
vnt. 440    

KITA  

1 Plieninės grotelės, S235J2, C3   TS-4 m2 220,0    

2 CONTAFLEXACTIV ACF125   TS-3 m 211,2    

3 Grunto iškasimas   TS-2 m3 1137,8    

4 2 sl .PE plėvelės (200mkrm)   TS-6 m2 500,0    

5 2 sl. bituminės teptinės hidroizoliacijos   TS-6 m2 
1080,

0 
   

6 Hidroizoliacijos cementiniu pagrindu TECMADRY SR    TS-6 m2 660,0    

TECHNOLOGINIS PASTATAS (04.05)  

GELŽBETONIS  

  PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS PRS          

1 Betonas: C12/15     TS-2 m³ 13,70    

   

  MONOLITINIS REZERVUARAS            

1 Betonas: C35/45 XC3-XA3-W8   MGPL TS-3 m³ 58,30    

2 Betonas: C35/45 XC3-XF1-XA3-W8-F200   MGS TS-3 m³ 89,20    

3 Armatūra: S500     TS-3 t 31,05    

   

  MONOLITINĖ PLOKŠTĖ MGPL          

1 Betonas: C35/45 XC3-XF3-XA3-W8-F200     TS-3 m³ 13,6    

2 Armatūra: S500     TS-3 t 5,45    

   

PLIENAS  

1 Plieninė sija MS-18 TS-4 vnt. 2    

2 Plieninė sija MS-21 TS-4 vnt. 4    

3 Plieninė sija MS-22 TS-4 vnt. 2    

4 Plieninė sija MS-23 TS-4 vnt. 2    

5 Plieninė sija MS-24 TS-4 vnt. 3    

6 Plieninė sija MS-25 TS-4 vnt. 2    

7 Plienas: S355J2, C3     - t 0,31    

8 Paviršiaus plotas:   - m2 9,70    

VARŽTAI  

1 Inkarinis varžtas, HAS-U A4 M12x110/28 
HAS-U A4 

M12x110/28 

TS-4 
vnt. 92    

   



                                                                               UAB "Kima group" 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1-SŽ 
LAPAS LAPŲ LAIDA 

6 7 0 

 

KITA  

1 CONTAFLEXACTIV ACF125   TS-3 m 57,9    

2 Grunto iškasimas   TS-2 m3 434,7    

3 2 sl .PE plėvelės (200mkrm)   - m2 176,0    

4 2 sl. bituminės teptinės hidroizoliacijos   - m2 157,0    

5 Hidroizoliacijos cementiniu pagrindu TECMADRY SR    - m2 206,0    

6 Plieninės grotelės,  S235J2, C3   TS-4 m2 24,0    

TECHNOLOGINIS PASTATAS (06)  

GELŽBETONIS  

  PARUOŠIAMASIS SLUOKSNIS PRS          

1 Betonas: C12/15     TS-2 m³ 3,10    

   

  MONOLITINIS REZERVUARAS            

1 Betonas: C35/45 XC3-XA3-W8   MGPL TS-3 m³ 12,50    

2 Betonas: C35/45 XC3-XF1-XA3-W8-F200   MGS TS-3 m³ 24,90    

3 Armatūra: S500     TS-3 t 5,68    

   

PLIENAS  

1 Plieninė sija MS-8 TS-4 vnt. 2    

2 Plieninė sija MS-9 TS-4 vnt. 1    

3 Plieninė sija MS-10 TS-4 vnt. 1    

4 Plieninė sija MS-11 TS-4 vnt. 1    

5 Plieninė sija MS-14 TS-4 vnt. 1    

6 Plieninė sija MS-15 TS-4 vnt. 1    

7 Plieninė kolona MK-20 TS-4 vnt. 1    

8 Plieninė kolona MK-21 TS-4 vnt. 1    

9 Plieninė kolona MK-22 TS-4 vnt. 1    

10 Plieninė kolona MK-23 TS-4 vnt. 1    

11 Plieninė kolona MK-24 TS-4 vnt. 1    

12 Plieninė kolona MK-25 TS-4 vnt. 1    

13 Plieninė kolona MK-26 TS-4 vnt. 1    

14 Rėmas RM-7 TS-4 vnt. 1    

15 Rėmas RM-9 TS-4 vnt. 1    

16 Plieninė sija MS-7 TS-4 vnt. 1    

17 Plieninė sija MS-12 TS-4 vnt. 1    

18 Plieninė sija MS-13 TS-4 vnt. 1    

19 Plieninė sija MS-16 TS-4 vnt. 2    

20 Horizontalus ryšys HR-30 TS-4 vnt. 1    

21 Horizontalus ryšys HR-31 TS-4 vnt. 1    

22 Horizontalus ryšys HR-32 TS-4 vnt. 1    

23 Horizontalus ryšys HR-33 TS-4 vnt. 1    

24 Horizontalus ryšys HR-34 TS-4 vnt. 2    

25 Tūrėklas VR-1 TS-4 vnt. 1    

26 Tūrėklas VR-2 TS-4 vnt. 1    

27 Tūrėklas VR-3 TS-4 vnt. 1    

28 Tūrėklas VR-4 TS-4 vnt. 1    

29 Plienas: S355J2, C3     - t 1,58    

30 Paviršiaus plotas:   - m2 77,27    



                                                                               UAB "Kima group" 
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31 Ilginis IL-3 TS-9 vnt. 7    

32 Plienas: S350GD+Z275, C3     - t 0,20    

SANDWITCH PLOKŠTĖS  

1 Stogo sandwich plokštės (PIR)        TS-4 m2 51,6    

2 Sienos sandwich plokštės (PIR)      TS-4 m2 36,7    

VARŽTAI  

1 Inkarinis varžtas, HAS-U A4 M12x110/28 
HAS-U A4 

M12x110/28 

TS-4 
vnt. 122    

2 Varžtas (1vnt), poveržlė (2vnt.), veržlė (1vnt.) 
M12x50, 8.8; 

300HV 
TS-4 vnt. 129 14,00 kg  

KITA  

1 CONTAFLEXACTIV ACF125   TS-3 m 5,6    

2 Smėlis   TS-2 m³ 2,6    

3 Plieninės grotelės,  S235J2, C3   TS-4 m2 27,0    

4 Grunto iškasimas   TS-2 m3 168,0    

5 2 sl .PE plėvelės (200mkrm)   - m2 40,0    

6 2 sl. bituminės teptinės hidroizoliacijos   - m2 90,0    

7 Hidroizoliacijos cementiniu pagrindu TECMADRY SR    - m2 70,0    

VIETINIŲ NUOTEKŲ SIURBLINĖ (09)  

GELŽBETONIS  

1 Gelžbetonio plokštė KCD 15   TS-3 vnt. 1    

2 Grunto iškasimas   TS-2 m3 11,3    

ESAMŲ NUOTEKOS VALYMO ĮRENGINIŲ REKONSTRAVIMAS (99)  

KITA  

1 Gelžbetonio ardymas   - m³ 0,50    

MONOLITINĖS GELŽBETONINĖS KONSTRUKCIJOS  

LAIPTŲ MARŠAI  

1 Laiptų maršas  LM-1 TS-3 vnt. 1    

2 Laiptų maršas  LM-2 TS-3 vnt. 1    

3 Laiptų maršas  LM-3 TS-3 vnt. 3    

4 Laiptų maršas  LM-6 TS-3 vnt. 1    

5 Betonas: C30/37 XC4-XD1-XF4   LM TS-3 m³ 7,08    

6 Armatūra: S500   LM TS-3 t 1,73    

MONOLITINIAI POLIAI  

1 Monolitinis polis MGP-2 TS-3 vnt. 6    

2 Monolitinis polis MGP-3 TS-3 vnt. 6    

3 Betonas: C25/30-XC2   MGP TS-3 m³ 2,20    

4 Armatūra: S500   MGP TS-3 t 0,74    

 

 

Pastabos: 

1. Nurodyti darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais. 
 

 



PLIENINIŲ ELEMENTŲ ŽINIARAŠTIS
PLIENINĖS SIJOS

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

MS-17 8 7.8L75*8Plieninė sija 860l: mm S355J2 vnt.
MS-19 2 40.4L75*8Plieninė sija 4460l: mm S355J2 vnt.
MS-20 2 5.1L75*8Plieninė sija 560l: mm S355J2 vnt.
MS-26 2 40.6L75*8Plieninė sija 4480l: mm S355J2 vnt.
MS-27 3 108.5CFRHS150X100X6Plieninė sija 4500l: mm S355J2 vnt.
MS-28 2 10.5L75*8Plieninė sija 1160l: mm S355J2 vnt.

19VISO: 580.9

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS TŪRIS

[m³/vnt]

MONOLITINIO BETONO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
TŪRIS
[m³]

13.6LST EN 206Monolitinė plokštė C35/45 XC3-XF3-XA3-W8-F200
13.6TŪRIS VISO:

VARŽTŲ, VERŽLIŲ IR POVERŽLIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

VARŽTAI

110vnt.Inkarinis strypas HILTI HAS-U-5.8 HDG M12X12
Inkarinė masė HILTI HIT-HY 200

kg 12.1

J. Zareckas22738
0

REZERVUARO DENGINIO PLANAS

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-2 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

REZERVUARO DENGINIO PLANAS
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Plieninė sija

Monolitinė plokštė

Plieninė sija

DET B1

DET B1
+3.300

+3.100

+3.190

+3.300

HILTI HIT-HY 200_HAS-U-5.8-HDG  M12x110, A4  
Plieninė sija

+3.265

Monolitinė plokštė+3.100

+3.300

Monolitinė siena

+3.100

Monolitinė plokštė

4 x HILTI HIT-HY 200_HAS-U-5.8-HDG  M12x120, A4  

+3.100

+3.280

Monolitinė plokštė

Plieninė sija

HILTI HIT-HY 200_HAS-U-5.8-HDG  M12x110, A4  

+3.270

+3.195



J. Zareckas22738
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REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO
 CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-B-8 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PRESUOTŲ GROTELIŲ ŽINIARAŠTIS
PRESUOTOS GROTELĖS

POZICIJA PAVADINIMAS, MATMENYS, AKIS/LAIKANTIS PROF./ŠALUTINIS PROF. ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS PASTABOSEL. SVORIS[kg]

PG-8 44460.0(L) x 1100.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 35x2 / 10x2 vnt. 105.03
PG-9 1560.0(L) x 380.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 4.05
PG-10 4860.0(L) x 760.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 12.44
PG-11 41000.0(L) x 560.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 10.66
PG-12 11160.0(L) x 860.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 18.98
PG-13 1660.0(L) x 560.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 7.03

15VISO:

REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS TARP AŠIŲ A-B IR  3-4 
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PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-17 7.678 61.35
0.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-49 7.67L75*8 S355J2 1860 7.67l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-17

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.17 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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METALINĖ SIJA MS-19

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.19 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-19 39.772 79.55
1.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-63 39.77L75*8 S355J2 14460 39.77l= mm vnt.

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-20 4.992 9.99
0.2 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-62 4.99L75*8 S355J2 1560 4.99l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-20

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.20 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-26

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.26 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-26 39.952 79.90
1.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-20 39.95L75*8 S355J2 14480 39.95l= mm vnt.

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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METALINĖ SIJA MS-27

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.27 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-27 108.543 325.63
2.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-17 100.44CFRHS150X100X6 S355J2 14480 100.44l= mm vnt.
ms-23 3.25PL10*180 S355J2 2230 6.50l= mm vnt.

1.601.5% suvirinimui:

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-28 10.342 20.69
0.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-58 10.34L75*8 S355J2 11160 10.34l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-28

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_03-MS.28 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10

ms-58

4 x 14

38
38

75

75
4 x 14ms-58

A
A

1160

553*350=105055



POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS TŪRIS

[m³/vnt]

MONOLITINIO BETONO KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
TŪRIS
[m³]

26.8LST EN 206Monolitinė plokštė C35/45 XC3-XF3-XA3-W8-F200
26.8TŪRIS VISO:

PLIENINIŲ ELEMENTŲ ŽINIARAŠTIS
PLIENINĖS SIJOS

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS EL. SVORIS[kg] PASTABOS

MS-18 2 10.5L75*8Plieninė sija 1160l: mm S355J2 vnt.
MS-21 4 8.7L75*8Plieninė sija 960l: mm S355J2 vnt.
MS-22 2 6.0L75*8Plieninė sija 660l: mm S355J2 vnt.
MS-23 2 5.1L75*8Plieninė sija 560l: mm S355J2 vnt.
MS-24 2 49.4L75*8Plieninė sija 5460l: mm S355J2 vnt.
MS-25 2 63.0L75*8Plieninė sija 6960l: mm S355J2 vnt.

14VISO: 302.7

VARŽTŲ, VERŽLIŲ IR POVERŽLIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA ELEMENTO PAVADINIMAS, PROFILIS, ILGIS (l) ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS PASTABOS

VARŽTAI

92vnt.Inkarinis strypas HILTI HAS-U-5.8 HDG M12X12
Inkarinė masė HILTI HIT-HY 200

kg 10.1

J. Zareckas22738
0

REZERVUARO DENGINIO PLANAS

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-2 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

REZERVUARO DUGNO IR SIENŲ PLANAS
1:50
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1:20

DETALĖ E1
1:10

DETALĖ E2
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Monolitinė siena
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+3.100

+3.300 Monolitinė plokštė

Monolitinė siena
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+3.100

Monolitinė plokštė

Monolitinė siena

Monolitinė plokštė

Monolitinė siena
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DET E1

Monolitinė plokštėMonolitinė siena
Plieninė sijaPlieninė sija

DET E2

+3.300

+3.100

+3.300

+3.100Monolitinė plokštė

Plieninė sijaPlieninė sija

DET E2 DET E2

HILTI HIT-HY 200_HAS-U-5.8-HDG  M12x120, A4  

Plieninė sija+3.270

Monolitinė siena

+3.195

+3.300

HILTI HIT-HY 200_HAS-U-5.8-HDG  M12x120, A4  

Monolitinė plokštė
+3.270

Plieninė sija

+3.195

+3.300

+3.100



J. Zareckas22738
0

REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO
 CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-B-8 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PRESUOTŲ GROTELIŲ ŽINIARAŠTIS
PRESUOTOS GROTELĖS

POZICIJA PAVADINIMAS, MATMENYS, AKIS/LAIKANTIS PROF./ŠALUTINIS PROF. ŽYMUO
(TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS PASTABOSEL. SVORIS[kg]

PG-12 11160.0(L) x 860.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 18.98
PG-14 1760.0(L) x 660.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 9.55
PG-15 1960.0(L) x 760.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 13.88
PG-16 1960.0(L) x 860.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 15.71
PG-17 1560.0(L) x 560.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 5.97
PG-18 51000.0(L) x 860.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 16.37
PG-19 1860.0(L) x 360.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 5.89
PG-20 61000.0(L) x 460.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 8.75
PG-21 1840.0(L) x 460.0(B)Grotelės Tipas RR33x33 / 30x2 / 10x2 vnt. 7.35

18VISO:

REZERVUARO DENGINIO ANGŲ UŽDENGIMO CINKUOTOMIS GROTELĖMIS PLANAS
1:50
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1:10
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PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-18 10.342 20.69
0.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-58 10.34L75*8 S355J2 11160 10.34l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-18

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-MS.18 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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75

ms-58 4 x 14A
A

1160

553*350=105055



PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-21 8.564 34.24
0.3 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-64 8.56L75*8 S355J2 1960 8.56l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-21

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-MS.21 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-22 5.892 11.77
0.2 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-65 5.89L75*8 S355J2 1660 5.89l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-22

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-MS.22 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10
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PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-23 4.992 9.99
0.2 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-66 4.99L75*8 S355J2 1560 4.99l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-23

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-MS.23 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10

75 14
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ms-66A
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560
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J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-24

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-MS.24 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-24 48.692 97.38
1.6 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-68 48.69L75*8 S355J2 15460 48.69l= mm vnt.

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10

75 14
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13*400=5200



PLIENINIO ELEMENTO SPECIFIKACIJA

POZICIJA PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS ŽYMUO (TIPAS, MARKĖ) MATO VNT. KIEKIS MASĖ [kg/vnt] MASĖ [kg]

MS-25 62.072 124.13
2.0 m²

Plieninė sija
C5-IKoroziškumo kategorija: Paviršiaus plotas:

Ugniaatsparumas:

vnt.

Dažų dangos patvarumas: high (H)
ms-67 62.07L75*8 S355J2 16960 62.07l= mm vnt.

J. Zareckas22738
0

METALINĖ SIJA MS-25

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_04.05-MS.25 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

T. SirusasInž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

A - A
1:5

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:10

75 14
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17*400=6800
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GAMINIO
POZICIJA

GAMINIŲ
KIEKIS

GAMINIO
MASĖ

GAMINIO
TŪRIS

ATSPARUMAS
UGNIAI

APL. POVEIKIO
KLASĖ

NUOŽULOSMINIMALI BETONO
STIPRIO KLASĖ

PAVIRŠIŲ APDAILOS KLASĖS

Klojinio p.
Užpylimo p.
Nematomi p.

dL
[mm] a b c d e y[kg] x[mm] u v r d

ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ ILGIS MASĖVNT.
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

[mm] PASTABOS

A 220 6 12 4800 4800B500B 4.262
A 221 6 12 4590 4590B500B 4.076
A 224 13 12 710 710B500B 0.630
D 225 58 8 1520 700 160 700B500B 0.600 16 32
D 226 6 12 1070 500 132 500B500B 0.950 24 48
U 222 6 12 1190 118 118 340 340 210B500B 2101.057 24 48

XD 223 6 12 1380 501 250 170 516B500B 1.225 26 24 48
118.22 VISO+5% SĄNAUDOMS

GRUPAVIMAS PAGAL SKERSMENIS
12 81.61B500B 91781VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
8 36.61B500B 92568VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS

J. Zareckas22738
0

LAIPTŲ MARŠAS LM-1

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.1 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

A. MotiejūnasJ. Inž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ARMATŪROS TINKLŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ SPECIFIKACIJA VNT. VIENETO MASĖ [kg/vnt.] MASĖ [kg] PASTABOS

T-1 136/6-150/150-710/625 1.2 15.2B500B
15.9VISO+5% SĄNAUDOMS [kg]:

DETALĖ A
1:10

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

DETALĖ C
1:10

VAIZDAS IŠ PRIEKIO ARMAVIMAS
1:20

A - A
1:10

DETALĖ B
1:10

3D VAIZDAS

T-1

6 * XD 223 ,
kas 150 mm

45

45

3xA 224

45

T-1

6 * A 221 ,
kas 150 mm

6 * A 220 ,
kas 150 mm

29 * D 225 ,
kas 150 mm

3xA 224

45

45

45

45

45

80
0

4500

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

C C

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

29 * D 225 ,
kas 150 mm

6 * D 226 ,
kas 150 mm

T-1

45

45

T-1

6 * U 222 ,
kas 150 mm

6 * A 221 ,
kas 150 mm

6 * A 220 ,
kas 150 mm

3xA 224

2xA 224

2xA 224

4545
45

45

45

T-1

A

A

T-1

6 * XD 223 ,
kas 150 mm

6 * A 221 ,
kas 150 mm

+1.142

6 * A 220 ,
kas 150 mm

3xA 224

3xA 224

6 * D 226 ,
kas 150 mm

309

T-1

T-1

DET A

T-1

29 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

+3.200

6 * U 222 ,
kas 150 mm

T-1

DET C

DET B

4xA 224

3xA 224

4500

23
18

43
0

18
88

15*300=4500

14
*1

47
=2

05
8

26
0

3853338

105

6 * A 221 ,
kas 150 mm

6 * A 220 ,
kas 150 mm

29 * D 225 ,
kas 150 mm

29 * D 225 ,
kas 150 mm

45
45

45

105

45

3*150=450

6 * A 221 ,
kas 150 mm

45

T-1

T-1

T-1

6 * A 220 ,
kas 150 mm

45

29 * D 225 ,
kas 150 mm

45

Lenkimo linija

3 ø6

5 
ø6

145
T-1

150 150 180

625

50

4*
15

0=
60

0

60

71
0

427198



J. Zareckas22738
0

LAIPTŲ MARŠAS LM-2

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.2 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

A. MotiejūnasJ. Inž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

LM-2 1 2.98 1.19 -m3 XC4-XD1-XF4
-
-
-

C30/37t -

GAMINIO
POZICIJA

GAMINIŲ
KIEKIS

GAMINIO
MASĖ

GAMINIO
TŪRIS

ATSPARUMAS
UGNIAI

APL. POVEIKIO
KLASĖ

NUOŽULOSMINIMALI BETONO
STIPRIO KLASĖ

PAVIRŠIŲ APDAILOS KLASĖS

Klojinio p.
Užpylimo p.
Nematomi p.

dL
[mm] a b c d e y[kg] x[mm] u v r d

ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ ILGIS MASĖVNT.
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

[mm] PASTABOS

A 224 13 12 710 710B500B 0.630
A 227 6 12 4230 4235B500B 3.756
A 228 6 12 4480 4484B500B 3.978
D 88 88 6 330 60 240 60S500 0.073 12 24
D 89 99 6 280 60 190 60S500 0.062 12 24
D 145 61 12 2310 1500 270 600S500 2.051 24 48
D 225 54 8 1520 700 160 700B500B 0.600 16 32
D 226 6 12 1070 500 132 500B500B 0.950 24 48
U 230 6 12 1230 118 118 360 360 210B500B 2101.092 24 48

XD 229 6 12 1370 501 252 170 512B500B 1.217 27 24 48
257.08 VISO+5% SĄNAUDOMS

GRUPAVIMAS PAGAL SKERSMENIS
12 209.75S500 235641VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
8 34.09B500B 86184VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
6 13.24S500 59598VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

a

A

b

D

a c

d

c

b

e
a

U

x

cXD

d

b

a

u

ARMATŪROS TINKLŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ SPECIFIKACIJA VNT. VIENETO MASĖ [kg/vnt.] MASĖ [kg] PASTABOS

T-1 126/6-150/150-710/625 1.2 14.0B500B
14.7VISO+5% SĄNAUDOMS [kg]:

DETALĖ A
1:10

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

DETALĖ C
1:10

VAIZDAS IŠ PRIEKIO ARMAVIMAS
1:20

A - A
1:10

DETALĖ B
1:10

3D VAIZDAS

T-1

T-1

45

6 * A 228 ,
kas 150 mm

6 * A 227 ,
kas 150 mm

6 * XD 229 ,
kas 150 mm

27 * D 225 ,
kas 150 mm

3xA 224

3xA 224

45

45
45

45

45

45

4200

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

C C

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

80
0

6 * U 230 ,
kas 150 mm

6 * D 226 ,
kas 150 mm

T-1

6 * A 227 ,
kas 150 mm

6 * A 228 ,
kas 150 mm

45

45

27 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

2xA 224

2xA 224

45
3xA 224

45

45
45

45

4xA 224

6 * A 228 ,
kas 150 mm

T-1

6 * D 226 ,
kas 150 mm

DET C

27 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

DET A

+1.250

14*300=4200

22
10

6 * A 227 ,
kas 150 mm

+3.200

13
*1

50
=1

95
0

6 * U 230 ,
kas 150 mm

6 * XD 229 ,
kas 150 mm

3xA 224

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

17
60

T-1
T-1

DET B

T-1

3xA 224

T-1

26
0

T-1

A

A

3xA 224 45
0

4200

3413520339

6 * A 227 ,
kas 150 mm

45

45

27 * D 225 ,
kas 150 mm

6 * A 228 ,
kas 150 mm

45

27 * D 225 ,
kas 150 mm

105 3*150=450 105

45

T-1

6 * A 227 ,
kas 150 mm

27 * D 225 ,
kas 150 mm

6 * A 228 ,
kas 150 mm

T-1

T-1

45

45

Lenkimo linija
T-1

3 ø6

5 
ø6

180

150

150145

625

50

4*
15

0=
60

0

60

71
0

427198



a

A

b

D

a c

d

c

b

e
a

U

x

cXD

d

b

a

u

LM-3 3 3.02 1.21 -m3 XC4-XD1-XF4
-
-
-

C30/37t -

GAMINIO
POZICIJA

GAMINIŲ
KIEKIS

GAMINIO
MASĖ

GAMINIO
TŪRIS

ATSPARUMAS
UGNIAI

APL. POVEIKIO
KLASĖ

NUOŽULOSMINIMALI BETONO
STIPRIO KLASĖ

PAVIRŠIŲ APDAILOS KLASĖS

Klojinio p.
Užpylimo p.
Nematomi p.

dL
[mm] a b c d e y[kg] x[mm] u v r d

ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ ILGIS MASĖVNT.
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

[mm] PASTABOS

A 224 13 12 710 710B500B 0.630
A 231 6 12 4300 4302B500B 3.818
A 232 6 12 4510 4518B500B 4.005
D 225 56 8 1520 700 160 700B500B 0.600 16 32
D 226 6 12 1070 500 131 500B500B 0.950 24 48
U 230 6 12 1230 118 118 360 360 210B500B 2101.092 24 48

XD 233 6 12 1370 501 256 170 504B500B 1.217 28 24 48
113.94 VISO+5% SĄNAUDOMS

GRUPAVIMAS PAGAL SKERSMENIS
12 78.59B500B 88316VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
8 35.35B500B 89376VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS

J. Zareckas22738
0

LAIPTŲ MARŠAS LM-3

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.3 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

A. MotiejūnasJ. Inž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

ARMATŪROS TINKLŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ SPECIFIKACIJA VNT. VIENETO MASĖ [kg/vnt.] MASĖ [kg] PASTABOS

T-1 126/6-150/150-710/625 1.2 14.0B500B
14.7VISO+5% SĄNAUDOMS [kg]:

DETALĖ A
1:10

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

DETALĖ C
1:10

VAIZDAS IŠ PRIEKIO ARMAVIMAS
1:20

A - A
1:10

DETALĖ B
1:10

3D VAIZDAS

28 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

45

45

6 * XD 233 ,
kas 150 mm

6 * A 231 ,
kas 150 mm

6 * A 232 ,
kas 150 mm

T-1

3xA 224

3xA 224

45

45

45

45

45

4200

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

C C

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

80
0

28 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

45

2xA 224

6 * A 232 ,
kas 150 mm

6 * A 231 ,
kas 150 mm

6 * U 230 ,
kas 150 mm

T-1

6 * D 226 ,
kas 150 mm

2xA 224

3xA 224

4545

45

45

45

45

T-1

T-1

T-1

28 * D 225 ,
kas 150 mm

DET A

T-1

T-1

18
51

3xA 224

6 * A 232 ,
kas 150 mm

6 * A 231 ,
kas 150 mm

6 * U 230 ,
kas 150 mm

6 * XD 233 ,
kas 150 mm

T-1

4xA 224

DET C

T-1

T-1

3xA 224

T-1

T-1

T-1

T-1
6 * D 226 ,
kas 150 mm

+1.159

+3.200

13
*1

57
=2

04
1

A

A

DET B

3xA 224

45
0

23
01

4200

341342 3517

26
0

14*300=4200

6 * A 231 ,
kas 150 mm

28 * D 225 ,
kas 150 mm

6 * A 232 ,
kas 150 mm

28 * D 225 ,
kas 150 mm

3*150=450

45
45

95
46

105 105

6 * A 231 ,
kas 150 mm

T-1

T-1

45

6 * A 232 ,
kas 150 mm

28 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

45

150
Lenkimo linija

T-1

3 ø6

5 
ø6

198

4*
15

0=
60

0

145150180

625

50
60

71
0

427



LM-6 1 2.51 1.00 -m3 XC4-XD1-XF4
-
-
-

C30/37t -

GAMINIO
POZICIJA

GAMINIŲ
KIEKIS

GAMINIO
MASĖ

GAMINIO
TŪRIS

ATSPARUMAS
UGNIAI

APL. POVEIKIO
KLASĖ

NUOŽULOSMINIMALI BETONO
STIPRIO KLASĖ

PAVIRŠIŲ APDAILOS KLASĖS

Klojinio p.
Užpylimo p.
Nematomi p.

dL
[mm] a b c d e y[kg] x[mm] u v r d

ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ ILGIS MASĖVNT.
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

[mm] PASTABOS

A 224 13 12 710 710B500B 0.630
A 239 6 12 3540 3547B500B 3.144
A 240 6 12 3760 3765B500B 3.339
D 225 46 8 1520 700 160 700B500B 0.600 16 32
D 226 6 12 1070 500 131 500B500B 0.950 24 48
U 230 6 12 1230 118 118 360 360 210B500B 2101.092 24 48

XD 241 6 12 1380 501 246 170 525B500B 1.225 25 24 48
99.26 VISO+5% SĄNAUDOMS

GRUPAVIMAS PAGAL SKERSMENIS
12 70.23B500B 78866VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
8 29.04B500B 73416VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS

J. Zareckas22738
0

LAIPTŲ MARŠAS LM-6

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_LM.6 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

A. MotiejūnasJ. Inž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

a

A

b

D

a c

d

c

b

e
a

U

x

cXD

d

b

a

u

ARMATŪROS TINKLŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ SPECIFIKACIJA VNT. VIENETO MASĖ [kg/vnt.] MASĖ [kg] PASTABOS

T-1 106/6-150/150-710/625 1.2 11.7B500B
12.3VISO+5% SĄNAUDOMS [kg]:

DETALĖ A
1:10

VAIZDAS IŠ VIRŠAUS
1:20

DETALĖ C
1:10

VAIZDAS IŠ PRIEKIO ARMAVIMAS
1:20

A - A
1:10

DETALĖ B
1:10

3D VAIZDAS

45

23 * D 225 ,
kas 150 mm

45

6 * XD 241 ,
kas 150 mm

6 * A 239 ,
kas 150 mm

6 * A 240 ,
kas 150 mm

T-1

T-1

45

3xA 224

3xA 224

45

45

45

45

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

C C

Laiptų maršas įrengiamas ant esamų polių

80
0

3600

6 * D 226 ,
kas 150 mm

T-1

45

45

6 * U 230 ,
kas 150 mm

6 * A 239 ,
kas 150 mm

6 * A 240 ,
kas 150 mm

45

23 * D 225 ,
kas 150 mm

3xA 224

T-1

45

2xA 224

2xA 224

45
45 45

3xA 224

2xA 224

13
77T-1

3xA 224

DET B

A

A

2xA 224

3xA 224

+1.633

6 * D 226 ,
kas 150 mm

T-1

335

T-1T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

6 * U 230 ,
kas 150 mm

T-1

45
0

2930

DET C
23 * D 225 ,
kas 150 mm

6 * XD 241 ,
kas 150 mm

6 * A 239 ,
kas 150 mm

DET A

6 * A 240 ,
kas 150 mm

T-1

+3.200

18
27

12*300=3600

15
7

10
*1

41
=1

41
0

26
0

336

3600

6 * A 239 ,
kas 150 mm

105

45

23 * D 225 ,
kas 150 mm

6 * A 240 ,
kas 150 mm

23 * D 225 ,
kas 150 mm

45
45

3*150=450 105

45

6 * A 240 ,
kas 150 mm

T-1

6 * A 239 ,
kas 150 mm

23 * D 225 ,
kas 150 mm

T-1

T-1 45

45

150180

Lenkimo linija
T-1

3 ø6

5 
ø6

625

50

145150

4*
15

0=
60

0
60

71
0

198427



J. Zareckas22738
0

MONOLITINIS POLIS MGP-2

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_MGP.2 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

A. MotiejūnasJ. Inž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

MGP-2 6 0.43 0.17 -m3 XC2
-
-
-

C25/30t -

GAMINIO
POZICIJA

GAMINIŲ
KIEKIS

GAMINIO
MASĖ

GAMINIO
TŪRIS

ATSPARUMAS
UGNIAI

APL. POVEIKIO
KLASĖ

NUOŽULOSMINIMALI BETONO
STIPRIO KLASĖ

PAVIRŠIŲ APDAILOS KLASĖS

Klojinio p.
Užpylimo p.
Nematomi p.

dL
[mm] a b c d e y[kg] x[mm] u v r d

ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ ILGIS MASĖVNT.
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

[mm] PASTABOS

A 235 4 16 2490 2492S500 3.934
B 236 2 16 2760 2501 301S500 4.361 32 64
O 234 13 8 660 133 180S500 0.261 80 160

29.29 VISO+5% SĄNAUDOMS
GRUPAVIMAS PAGAL SKERSMENIS

16 25.71S500 16254VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
8 3.58S500 9009VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS

a

A

a

B

b

a

b

O

A - A
1:30

VAIZDAS IŠ PRIEKIO ARMAVIMAS
1:50

A - A
1:10

O
23

4
8

13 x 234

Polis

AA
13 x O 234 8 ,
kas 200 mm

292 292 Laiptų maršas

10
0

300

19
2

23
00

10
0

10
0

10
*2

00
=2

00
0

15
5

141

13 x O 234 8 ,
kas 200 mm

Laiptų maršasPolis

B 236 16 B 236 16

250

4xA 235 16

250300

3872438



J. Zareckas22738
0

MONOLITINIS POLIS MGP-3

KIMA-23/2-DRE-TDP-SK-1_MGP.3 1

LAIDA

LAPAS

UAB "Kima group"

PROJEKTUOTOJAS:

LAPŲ

1

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:

KVAL.
PATV.
DOK.
NR.

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DOKUMENTO ŽYMUO:

26346 PV V. Kaladinskienė

A. MotiejūnasJ. Inž.

KITOS PASKIRTIES STATINIO (NUOTEKŲ VALYKLOS), PIEVŲ
G. 17., DREVERNOS J., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.,

REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS

LT AB "KLAIPĖDOS VANDUO"

2025-02-110 Statybai.  

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

MGP-3 6 0.43 0.17 -m3 XC2
-
-
-

C25/30t -

GAMINIO
POZICIJA

GAMINIŲ
KIEKIS

GAMINIO
MASĖ

GAMINIO
TŪRIS

ATSPARUMAS
UGNIAI

APL. POVEIKIO
KLASĖ

NUOŽULOSMINIMALI BETONO
STIPRIO KLASĖ

PAVIRŠIŲ APDAILOS KLASĖS

Klojinio p.
Užpylimo p.
Nematomi p.

dL
[mm] a b c d e y[kg] x[mm] u v r d

ARMATŪROS LANKSTINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

POZICIJA KLASĖ ILGIS MASĖVNT.
MATMENYS [mm] KAMPAS [°] KAIŠTIS [mm]

[mm] PASTABOS

A 237 4 16 2660 2662S500 4.203
B 238 2 16 2930 2671 301S500 4.629 32 64
O 234 13 8 660 133 180S500 0.261 80 160

30.99 VISO+5% SĄNAUDOMS
GRUPAVIMAS PAGAL SKERSMENIS

16 27.40S500 17325VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
8 3.58S500 9009VISO: ĮSKAITANT 5% SĄNAUDOMS
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Struktūrinis tinkas

Polistireninis putplastis Geoporas EPS100, t=100 mm

Drenažinė membrana

Rostverkas

Monolitinė plokštė

Skardos lankstinys

Hermetikas

Teptinė hidroizoliacija

Sandwich plokštė PIR

COKOLIO DETALĖ
"CD-1"
(M1:10)

Savisriegis su EPDM poveržle
Ankeris
PURS juosta

Lankstinys

PAAIŠKINIMAI:
Sandwich plokštes tvirtinti pagal gamintojo rekomendacijas.

LAPAS LAPŲ

LAIDA

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KITOS PASKIRTIES INŽINIERINIO STATINIO  (NUOTEKŲ VALYKLOS), TECHNOLOGINIŲ PASTATŲ
IR KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ-BIOTVENKINIŲ, PIEVŲ G. 17, DREVERNOS K., PRIEKULĖS SEN.,
KLAIPĖDOS R. SAV., REKONSTRAVIMO, NAUJOS STATYBOS IR GRIOVIMO PROJEKTAS

AB "KLAIPĖDOS VANDUO"LT

Inž.
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