
AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO DIREKCIJA

TVIRTINU

2025 m. ____________ d.

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2025-  -         Nr. _____

1. Statinio 
(objekto) 
pavadinimas:

Naujojo Sodo gatvės tęsinio  (D kategorijos gatvės)  nuo Naujosios  Uosto
gatvės  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  žemės  sklype,  kad.  Nr.
2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., projektas

2. Statytojas 
(užsakovas):

Akcinė  bendrovė  Klaipėdos  valstybinio  jūrų  uosto  direkcija  (toliau  –  Uosto
direkcija), J. Janonio g. 24, Klaipėda

3. Statybos vieta: Žemės sklypas,  kad.  Nr.  2101/0010:93,  Klaipėdoje,  kurį  patikėjimo teise valdo
Uosto direkcija

4. Statinių 
kategorija:

Neypatingasis statinys (Naujojo Sodo g. tęsinys, nuotekų šalinimo tinklai)

5. Statinių 
projekto etapai:

5.1. Projektiniai pasiūlymai

5.2. Techninis darbo projektas

6. Statybos rūšis: Nauja statyba 

7. Naudojimo 
paskirtis:

7.1. Susisiekimo komunikacijos: gatvės (Naujojo Sodo g. tęsinys)

7.2. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai (lietaus nuotekų tinklai), elektros
tinklai (gatvės apšvietimas)

8. Pagrindiniai 
duomenys apie 
statinius:

Projektuojamos gatvės kategorija – D

Projektuojamos gatvės ilgis – apie 164 m

Projektuojamos gatvės važiuojamosios dalies plotis – apie 6,5 m 

Gatvės inžineriniai tinklai – pagal išduotas prisijungimo sąlygas

9. Statinio 
projekto rengimo 
pagrindas: 

9.1.  Objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios
Uosto  gatvės  ir  lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  žemės  sklype,  kad.  Nr.
2101/10:93,  Klaipėdoje,  Klaipėdos  miesto  m.  sav.  projektas“ projektiniai
pasiūlymai, 2023 m.; 

9.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir
susijusios infrastruktūros) bendrasis planas,  patvirtintas LR Vyriausybės 2019-
12-11 nutarimu Nr. 1278;

9.3.  Klaipėdos  miesto  bendrasis  planas,  patvirtintas  Klaipėdos  miesto
savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu  Nr. T2-191;

9.4.  Teritorijos  tarp  Danės  upės,  Naujosios  Uosto  g.,  Naujojo  Sodo  gatvės
tęsinio ir  Kuršių marių detalusis  planas (toliau – Detalusis planas),  patvirtintas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-16 įsakymu
Nr. AD1-1465;

9.5.  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247

Elektroninio dokumento nuorašas



patvirtintas Klaipėdos miesto dviračių infrastruktūros plėtros specialusis planas;  

9.6. Klaipėdos miesto mažosios architektūros, aplinkotvarkos įrangos išdėstymo
bei  aplinkos  estetinio  formavimo,  miestiškojo  kraštovaizdžio  tvarkymo
specialusis planas;

9.7. kiti teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai.

10. Projektavimo 
paslaugų apimtis:

10.1.  Vadovaujantis nuo 2024-11-01 įsigaliojusia Lietuvos Respublikos statybos
įstatymo pakeitimo reglamentavimo tvarka ir  atsižvelgiant  į  2023 m. parengtus
projektinius pasiūlymus (9.1 p.) parengti objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos
žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., projektas“
(toliau  –  Projektas)  projektinius  pasiūlymus,  kurių  apimtis  būtų  pakankama
statybą leidžiančiam dokumentui (toliau – SLD) gauti:

10.1.1. suprojektuoti D kategorijos gatvę su pėsčiųjų takais; 

10.1.2. suprojektuoti visus būtinus inžinerinius tinklus ir (ar) pertvarkyti esamus
pagal išduotas inžinerinių tinklų  prisijungimo / technines ar kitas sąlygas;

10.1.3.  suprojektuoti  ESO  nuosavybės  teise  priklausančių  elektros  įrenginių  ir
tinklų,  trukdančių  vykdyti  statybos  ar  rekonstrukcijos  darbus,  pertvarkymą,
perkėlimą, rekonstravimą, apsaugojimą, išmontavimą ir (arba) iškėlimą;

10.1.4.  numatyti  trukdančių  statinių,  patenkančių  į  statybos  darbų  zoną,
demontavimą.  Jei  iki  objekto  statybos  darbų  pradžios  nebūtų  galimybių
trukdančių statinių demontuoti, laikinai numatyti saugų jų apėjimą, iki bus atlikti jų
demontavimo darbai;

10.1.5. suprojektuoti pokraninio kelio k33 (unikalus numeris Nr. 4400-0843-0459)
bėgio demontavimą;

10.1.6.  projektiniai  pėsčiųjų  takų  sprendiniai  turi  atitikti  bekliūtės  trasos
reikalavimus;

10.1.7.  parengti  eismo  organizavimo  schemą  ir  numatyti  būtinas  eismo
organizavimo  priemones,  nurodant  eismo  reguliavimo  ir  informacinių  ženklų
išdėstymą, eismo žymėjimą ant dangos paviršiaus;

10.1.8. suprojektuoti gatvės, pėsčiųjų takų apšvietimo sprendinius pagal  gautas
Klaipėdos apšvietimo tinklų projektavimo / technines sąlygas;

10.1.9. suprojektuoti paviršinio vandens nuvedimą, teritorijos sutvarkymą;

10.1.10. numatyti automobilių stovėjimo vietų įrengimą;

10.1.11. pagal poreikį numatyti mažosios architektūros elementų įrengimą;

10.1.13.  numatyti  pritaikymą  žmonių  su  negalia  reikmėms  pagal  STR
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus;

10.1.14.  suprojektuoti  sklandų  susijungimą  su  Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio
(žemės sklype,  kad. Nr.  2101/0010:86)  atkarpa nuo Naujosios Uosto gatvės ir
Naujosios Sodo gatvės sankryžos:

10.1.14.1. atsižvelgti į 2023 m. parengtus objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D
kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos
žemės sklype, kad. Nr. 2101/0010:86, Naujojo Sodo gatvės ir Naujosios Uosto
gatvės  sankryžos  kapitalinio  remonto  Klaipėdoje,  Klaipėdos  miesto  m.  sav.,
projektas“ projektinių pasiūlymų sprendinius;

10.1.14.2. atsižvelgti į 2025-05-15 Klaipėdos miesto techninės tarybos posėdžio
metu  apsvarstytus  ir  protokolu  patvirtintus  priešprojektinius  sprendinius  –  III
sprendinių  variantą,  kuriame  numatyta  žiedinė  sankryža  su  dviem  eismo
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juostomis į kairę (2 priedas); 

10.1.15.  projektuojamus  sprendinius  suderinti  su  parengtais  ir  (ar)  vykdomais
objekto „Vandens uosto  krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių
Nr.  21A,  22A,  23A  statybos,  Naujoji  Uosto  g.  3,  Klaipėda,  ir  administracinės
paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektas“ ir objekto
„Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr.  19 ir  Nr.  20, Naujoji  Uosto g. 3,
Klaipėdoje,  rekonstravimo  projektas“  bei  „Memelio  miestas“  įgyvendinamų
projektų sprendiniais; 

10.1.16.  parengtus  projektinius  sprendinius  suderinti  su  sąlygas  išdavusiomis
institucijomis; 

10.1.17.  Projektinių  pasiūlymų  sudėtis  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“  aktualią  redakciją  (įskaitant  sustambintą
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį). 

10.2. Parengtiems  projektiniams  pasiūlymams  gauti  statybą  leidžiantį
dokumentą  (parengtų  projektinių  pasiūlymų  apimtis  ir  detalumas  turi  būti
pakankamas statybą leidžiančiam dokumentui gauti).

10.3. Vadovaujantis parengtais projektiniais  pasiūlymais,  kuriems gautas SLD,
parengti  objekto  „Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio  (D  kategorijos  gatvės)  nuo
Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr.
2101/0010:93, Klaipėdoje, Klaipėdos m. sav., projektas“  techninį darbo projektą
(toliau – Techninis darbo projektas):

10.3.1.   Techninio  darbo  projekto  apimtis  ir  detalumas  turi  būti  pakankami
Projekto  ekspertizei  atlikti,  statinio  statybos  skaičiuojamajai  kainai  nustatyti,
rangos  darbams  pirkti  ir  statybos  rangos  darbams  atlikti.  Bendruoju  atveju
Projekto  sudedamosios  dalys  išdėstytos  STR  1.04.04:2017  „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ (galiojanti redakcija nuo 2024-11-01),  tačiau
kiekvienu  atveju  Projekto  sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į
projektuojamo statinio specifiką; 

10.3.2.  parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalį;

10.3.3.  rengiant  statybos  skaičiuojamosios  kainos  nustatymo  projekto  dalį,
medžiagų,  gaminių,  kurių  vertė  didesnė  negu  10  %  bendros  objekto  kainos,
skaičiuojamojoje kainoje nustatyti įkainiai turi būti pagrįsti trijų gamintojų (tiekėjų)
komerciniais  pasiūlymais,  kuriuos gauna projekto rengėjas ir  pateikia statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtyje;

10.3.4. numatyti visus Techniniam darbo projektui parengti reikalingus darbus ir
paslaugas,  įtraukti  juos  į  bendrą  Projekto  rengimo  kainą.  Jokių  papildomų
mokėjimų už darbus ar  paslaugas,  kurių  projektuotojas,  teikdamas pasiūlymą,
nenumatė, nebus;

10.3.5.  Techniniam  darbo  projektui  gauti  ekspertizę  su  teigiama  išvada
„rekomenduojama tvirtinti“;

10.3.6.  parengti  darbų  kiekių  žiniaraščius  konkursui,  kur  būtų  aiškiai  išskirta
kiekviena darbo pozicija su individualiu eilės numeriu; 

10.3.7. užpildyti parengtus konkursui darbų kiekių žiniaraščius (1 egz.), remiantis
projektuotojo parengta statybos skaičiuojamąja kaina.

10.4.  Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai  šitam
Projektui, išsamios ir detalios. Statinio projekte, techninėje specifikacijoje negali
būti  nurodytas  konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus  procesas  ar  prekės
ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms
ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų
atmesti.  Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai statinio statybos yra
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neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas
pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

10.5.  Projektinės  dokumentacijos  klaidų,  prieštaravimų,  neatitikimų
normatyviniams  dokumentams,  Projekto  sprendinių  ir  sudedamųjų  dalių
tarpusavio  nesuderinamumo  ir  (ar)  prieštaravimų,  blogų  Projekto  sprendinių
neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu (įskaitant projekto vykdymo
priežiūros metu vykstant rangos darbams).

10.6. Statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje
projektavimo  (techninėje)  užduotyje  numatyti  darbai  /  paslaugos,  įvykdymo,
perskaičiuoti  statinio  statybos  skaičiuojamąją  kainą  (statinio  projekto
įgyvendinimo kainą)  pagal  einamųjų metų,  kuriais  numatoma statinio  statybos
pradžia,  rinkos  kainas,  t.  y.  atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –
statinio projekto įgyvendinimo pradžios laikotarpiu. 

11. Kitos 
papildomos 
sąlygos:

11.1. Visus išeities duomenis, reikalingus šiam Projektui parengti ir įgyvendinti,
pasirengia projektuotojas. Statytojo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui,
pasitikslina  projektuotojas.  Projektuotojas  atsako  už  Projekto  kokybę  ir  už
priimtus projektinius sprendinius.

11.2. Projektuotojas  turės  pasirengti  topografinę  nuotrauką  (topografinėje
nuotraukoje turi būti nurodyti inžineriniai geodeziniai ženklai, pagal kuriuos buvo
parengta topografinė nuotrauka).

11.3. Projektą  rengti  vadovaujantis  galiojančiais  teritorijų  planavimo
dokumentais  bei  statybos  techniniais  reglamentais  ir  normatyviniais
dokumentais.

11.4. Projektuotojas turės parengti eismo organizavimo schemą statybos darbų
laikotarpiu  ir  statybos  darbų  organizavimo  dalį,  įvertinant  tai,  kad  Projekto
įgyvendinimo metu bus vykdomi objekto „Vandens uosto  krantinių (8.5) Nr. 21,
22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr. 21A, 22A, 23A statybos, Naujoji Uosto g. 3,
Klaipėda, ir administracinės paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda,
statybos  projektas“  statybos  rangos  darbai  bei  kitų  gretimybėse  vykdomų
aplinkinių  objektų  statyba,  o  ši  gatvė  yra  vienintelis  įvažiavimas  į  objektų
statybvietes,  todėl  statybos  darbų  laikotarpiu  gali  būti  gabenamos  statybinės
medžiagos sunkiasvoriu transportu.

11.5. Projektuotojas,  įgaliotas  statytojo,  turės  kreiptis  į  atitinkamas  institucijas
dėl  šiam  Projektui  parengti  reikalingų  techninių  /  prisijungimo  sąlygų  (ar  kitų
sąlygų, specialiųjų ar kitų reikalavimų) užsakymo (jų papildymo), gavimo ir pagal
jas rengti Projektą. 

11.6. Paaiškėjus,  kad  būtina  patikslinti  ar  gauti  naujas  prijungimo  (technines)
sąlygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turės kreiptis į atitinkamą
instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar naujų gavimo.

11.7. Projektuotojas  turės  atlikti  parengtų  projektinių  pasiūlymų  viešinimo
procedūras. 

11.8. Projekto rengimo metu projektuotojas turės bent 1 kartą per mėnesį pateikti
ataskaitas  apie  sutarties  vykdymą  (apimties,  kokybės,  grafiko  vykdymas),
nurodyti konkrečius suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkrečius
atsakingus asmenis ir atlikimo terminus. 

11.9. Projektuotojas  turės  visą  paslaugų  vykdymo  laikotarpį  atsižvelgti  į
komentarus  ir  pastabas,  išsakytas  statytojo,  įskaitant  ir  Techninės  tarybos
posėdžių metu. 

11.10. Projektuotojas  turės  atstovauti  (dalyvauti  susitikimuose,  posėdžiuose,
derinimuose) užsakovo interesams dėl statinio statybos Projekto santykiuose su
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statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo  subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų savininkais ar naudotojais, taip pat juridiniais ir fiziniais
asmenimis, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos Respublikos
statybos įstatymas. 

11.11.  Kelių  saugumo  audito  atlikimo  užsakymas  (apmokėjimas)  ir  išvadų
pateikimas  statytojui  vadovaujantis  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir  vietinės
reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimais.

11.12. Kiti Projekto derinimai:

11.12.1.  Parengtus  Projekto  sprendinius  (projektinius  pasiūlymus  ir  Techninį
darbo projektą) projektuotojas turės pristatyti statytojo techninei tarybai ir gauti
jos pritarimą.

11.12.2.  Projekto  sprendiniai  pateikiami  statytojo  techninei  tarybai  derinti  ne
mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamo techninės tarybos posėdžio dienos.

11.12.3.  Esant  poreikiui,  projektuotojas  turės  pateikti  eismo  organizavimo
variantus  svarstyti  Saugaus  eismo  komisijos  posėdyje  ir  suderinti  su  Policijos
eismo priežiūros tarnyba.

11.12.4.  Parengtus  Projekto  sprendinius  projektuotojas  turės  suderinti  su
inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis, gauti AB „Klaipėdos vanduo“
pritarimą,  suderinti  su  sklypo  bendrasavininkais  –  Lietuvos  kariuomene,  UAB
„Memelio miestas“ bei kitomis technines / prisijungimo sąlygas nustatančiomis
organizacijomis (įmonėmis, jeigu to reikalauja LR teisės aktai).

11.12.5.  Projekto  sprendinius  projektuotojas  turės  suderinti  normatyvinių
statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju ir su atitinkamomis valstybės,
savivaldybių  ir  kt.  institucijomis  rengiant  projektinius  pasiūlymus   ir   gaunant
statybą  leidžiantį  dokumentą.  Techninio  darbo  projekto  sprendiniai  turės  būti
suderinti LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

11.13.  Parengtiems  projektiniams  pasiūlymams  gavęs  statytojo  pritarimą,
projektuotojas  (įgaliotas  statytojo)  turės  apmokėti  (nustatytą  įmokos  dydį  už
statybą  leidžiančio  dokumento  gavimą)  ir  gauti  projektiniams  pasiūlymams
statybą leidžiantį dokumentą.

11.14. Pirmą kartą Techninio darbo projekto ekspertizė atliekama ir apmokama
statytojo užsakymu. Jei Techninis darbo projektas turi trūkumų, tai už visų kitų
ekspertizių atlikimą moka projektuotojas.

11.15.  Projektuotojas  turės  per  vieną  darbo  dieną  raštu  pateikti  atsakymus  į
klausimus,  gautus  viešojo  pirkimo  konkurso  šio  objekto  Projekto  rangovui  ir
techninei priežiūrai išaiškinti metu.

11.16. Atlikti statinio Projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai,
LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.

11.17.  Prieš  objekto  statybos  užbaigimo  procedūras  atlikti  visus  reikalingus
Techninio  darbo  projekto  sprendinių  pakeitimus,  pagal  atliktus  pakeitimus
patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie Projekto sprendinių
pakeitimus.

11.18. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais
statinio,  inžinerinių  tinklų  projektinių  sprendinių,  Projekto parengimui,  statybą
leidžiančių  dokumentų  gavimui,  turi  būti  atlikti  nepriklausomai  nuo  to,  ar  jie
apibūdinami šiame dokumente, ar ne.

12. Projekto 
sudėtis:

Projekto  apimtis  pagal  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto
ekspertizė“ aktualią  redakciją,  įskaitant  statybos  skaičiuojamosios  kainos
nustatymo dalį. 
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13. Privalomieji  
projekto rengimo 
dokumentai:

Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos įstatymas, Klaipėdos valstybinio jūrų
uosto įstatymas, galiojantys teritorijų planavimo, statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

14. Projektinės 
dokumentacijos 
skaičius:

14.1. Parengti  1  projektinių  pasiūlymų  egzempliorių  popierine  versija  lietuvių
kalba  ir  1  egzempliorių  skaitmeninėje  laikmenoje,  kurioje  tvarkingai  (pagal
eiliškumą arba sujungti į vieną bendrą failą) sudėti visi Projekte naudojami failai,
konvertuoti į PDF formatą, pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas
vektorinis  arba  kokybiškai  nuskenuotas  parašas)  ir  brėžinius  DWG  formatu.
Papildomai pateikti visas nuasmenintas projektinių pasiūlymų dalis taip, kad būtų
užtikrinama asmens duomenų apsauga pagal įstatymų reikalavimus.

14.2. Parengti  3  Techninio  darbo  projekto  egzempliorius  (atskirai  pateikiant
darbų  kiekių  žiniaraštį)  popierine  versija  lietuvių  kalba  ir  1  egzempliorių
skaitmeninėje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliškumą arba sujungti į vieną
bendrą  failą)  sudėti  visi  Projekte  naudojami  failai,  konvertuoti  į  PDF  formatą,
pasirašyti elektroniniu parašu (arba gali būti užkeltas vektorinis arba kokybiškai
nuskenuotas  parašas)  ir  brėžinius  DWG  formatu.  Papildomai  pateikti  visas
nuasmenintas  Projekto  dalis  taip,  kad  būtų  užtikrinama  asmens  duomenų
apsauga pagal įstatymų reikalavimus.

14.3.  Konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami skaitmeninėje laikmenoje 
(1 egz.). 

14.4. Topografinė  nuotrauka  pateikiama  1  egz.  popierine  versija  ir  1  egz.
skaitmeninėje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

14.5.  Techninei  tarybai  svarstyti  pateikiami  dokumentai  skaitmeninėje
laikmenoje (1 egz.).

15. Pateikiami 
išeities 
duomenys:

15.1. „Naujojo Sodo gatvės tęsinys ir lietaus nuotekų tinklai į pietvakarius nuo
Naujosios  Uosto  gatvės,  Klaipėdos  m.“  II  geotechninės  kategorijos projektinių
inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaita, 2025 m.

15.2. „Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinys  nuo  Naujosios  Uosto  gatvės  žemės
sklypuose  kad.  Nr.  2100/0010:86  ir  Nr.  2101/0010:93,  Klaipėdos  m.“
preliminariojo ekogeologinio tyrimo ataskaita, 2025 m. 

15.3. Objekto  „Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio  (D  kategorijos  gatvės)  nuo
Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr.
2101/10:93,  Klaipėdoje,  Klaipėdos  miesto  m.  sav.  projektas“  projektiniai
pasiūlymai, 2023 m.

15.4. Objekto  „Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio  (D  kategorijos  gatvės)  nuo
Naujosios Uosto gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr.
2101/0010:86,  Naujojo  Sodo  gatvės  ir  Naujosios  Uosto  gatvės  sankryžos
kapitalinio remonto Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m. sav. projektas“ projektiniai
pasiūlymai, 2023 m.

15.5. Topografinė nuotrauka, 2022 m.

15.6. 2023 m. gauti specialieji paveldosaugos ir architektūros reikalavimai.

15.7. MAK  aprobuota  Klaipėdos  miesto  istorinės  dalies,  vad.  Naujamiesčiu
(22012)  teritorijos,  Naujojo  Sodo  gatvės  tęsinio,  Klaipėdos  m.,  archeologinio
paveldo tyrimų būtinybės įvertinimo pažyma.

15.8. Pasirašius sutartį statytojas pateiks:

15.9.1. Vandens uosto krantinių (8.5) Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir krantinių Nr.
21A,  22A,  23A  statybos,  Naujoji  Uosto  g.  3,  Klaipėda,  ir  administracinės
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paskirties pastato (7.2), Naujojo Sodo g., Klaipėda, statybos projektą.

15.9.2. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 19 ir Nr. 20, Naujoji Uosto g.
3, Klaipėdoje, rekonstravimo projektą.

15.9.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 21, 22, 23 rekonstravimo ir
krantinių  Nr.  21A,  22A,  23A  statybos,  Naujoji  Uosto  g.  3,  Klaipėdoje,  ir
administracinės  paskirties  pastato,  Naujojo  Sodo  g.,  statybos,  Klaipėdoje,
projekto  projektinių  inžinerinių  geologinių  ir  geotechninių  tyrimų,  priskirtų  III
geotechninei kategorijai, ataskaitą, 2022 m.

15.9.4. Krantinių techninius pasus.
PRIDEDAMA:
1. Ištrauka iš objekto „Naujojo Sodo gatvės tęsinio (D kategorijos gatvės) nuo Naujosios Uosto gatvės ir
lietaus nuotekų tinklų statybos žemės sklype, kad. Nr. 2101/10:93, Klaipėdoje, Klaipėdos miesto m.
sav. projektas“ projektinių pasiūlymų – dangų planas, schema, 1 lapas.

2. Projekto „Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, ir
lietaus  nuotekų  tinklų  statybos  Klaipėdos  mieste,  Klaipėdos  m.  sav.  projektas“  priešprojektinių
pasiūlymų III sprendinių variantas, 1 lapas. 
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