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1. Bendrieji duomenys

1.1. Techninio projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 

1.2. Bendrasis aiškinamasis raštas 

Projektuojamo statinio pavadinimas, duomenys 

Statinio 

pavadinimas 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19, 

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas 

Statinio vieta Klaipėdos valstybinis jūrų uostas, Burių g. 19, Klaipėda 

Statybos rūšis Rekonstravimas 

Statinio paskirtis Vandens uostų statiniai 

Statinio kategorija Ypatingas statinys 

Statytojas AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Įmonės kodas 

132090925. Adresas – J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda. Tel. 846 

499 799 

Projektuotojas UAB „Hidrosfera“. Įmonės kodas 114070031. Adresas – Liepojos g. 

182, LT-92330 Klaipėda. Tel. +370 686 59152 

Statinio projekto 

etapas 

Techninis projektas. Projekto sudėtis atitinka STR 1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“  reikalavimus 

1.3. Projekto rengimo pagrindas 

Pagrindiniai normatyviniai projekto rengimo dokumentai 

LR Įstatymai: 

 LR statybos įstatymas;

 LR Saugojamų teritorijų įstatymas;

 LR aplinkos apsaugos įstatymas;

 LR žemės įstatymas;

Eilės 

Nr. Dokumento žymuo Pavadinimas Pastabos 

1. 587-XX-TP-BD-08 Bendroji dalis (Laida 0) Tomas 1 

2. 587-XX-TP-SK-08 Konstrukcijų dalis (Laida 0) Tomas 2 

3. 587-XX-TP-SO-08 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis (Laida 0) 

Tomas 3 

4. 587-XX-TP-KS-08 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis (Laida 0) 

Tomas 4 

5. 587-XX-TP-SK(GD)-08 Gilinimo darbai (Laida 0) Tomas 5 

6. 587-XX-TP-S(K)-08 Konstrukciniai skaičiavimai (Laida 0) Tomas 6 
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 LR Teritorijų planavimo įstatymas.

 LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas.

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir

techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas;

 STR 1.01.02:2016 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai;

 STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas;

 STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšis;

 STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

 STR 2.05.21:2016 Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai;

 STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra;

 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai

išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.

Projektavimo techninių reikalavimų statybos techniniai reglamentai: 

 STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė

 STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir

pastovumas;

 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga;

 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos

apsauga;

 STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

 STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo;

 STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos

išsaugojimas;

 STR 2.02.06: 2004. Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos;

 STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai;

 STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

 STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas;

 STR 2.05.14:2005 Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas;

 STR 2.05.15:2004 Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos;

 LST EN 1991-1-1:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1

dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos;

 LST EN 1991-1-2:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-2

dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms;
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 LST EN 1991-1-3:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-3

dalis. Bendrieji poveikiai. Sniego apkrovos;

 LST EN 1991-1-5:2004/AC:2009 en Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5

dalis. Bendrieji poveikiai. Temperatūriniai poveikiai;

 LST EN 1993-1-2:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų

projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklės. Konstrukcijų elgsenos ugnyje

skaičiavimas;

 LST EN 1993-1-5:2007/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų

projektavimas. 1-5 dalis. Lakštinių konstrukcijų elementai;

 LST EN 1993-1-9:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų

projektavimas. 1-9 dalis. Nuovargis;

 LST EN 1993-1-10:2005/AC:2009 en Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų

projektavimas. 1-10 dalis. Medžiagų tąsumas ir jų savybės išilgai storio;

 LST EN 1997-1:2005/NA:2012. Eurokodas 7. 1 dalis. Geotechninis projektavimas.

Pagrindinės taisyklės;

 PIANC 2012 (Permanant International Navigation Congress);

 EAU 2020 Komiteto rekomendacijos uostams, vandens keliams ir vandenyje

esantiems statiniams.

 JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“

Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklės: 

 RSN 156-94 Statybinė klimatologija;

 BPST-03-2005. Bendrosios priešgaisrinės saugos taisyklės;

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklėmis (2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. A1-425);

 Atliekų tvarkymo taisyklės;

 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose

ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“;

 Klaipėdos VJU hidrotechninių statinių eksploatavimo taisyklės.

1.4. Geologinės ir hidrogeologinės sąlygos 

1.4.1 Geologinė sandara 

Geologinius tyrinėjimus atliko UAB „Sweco Lietuva“ 2023 m. Pagal geologinių 

tyrinėjimų ataskaitos duomenis Tirtas sklypas priklauso holoceno ir vėlyvojo Ledynmečio, 

Baltijos jūros duburio srities, Kuršių marių duburio rajono, Kuršių Nerijos mikrorajonui. 

Reljefas yra eolinio tipo, holoceno amžiaus. Akvatorijos teritorija yra Baltijos jūros duburio 

srities, Kuršių marių duburio rajono, Drevernos jūrinės lygumos mikrorajone. Reljefas yra 

jūrinio tipo, Litorinos jūros lagūnos potipio. Dabartinis teritorijos reljefas performuotas 

technogeninių procesų. 

Tirto sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutinio sudėtingumo. 

Tyrimų gręžiniuose sutiktos dirbtinis gruntas (t IV), jūrinės (m IV) 

nuosėdos,limnoglacialinės (lg III nm3) nuogulos ir glacialinės (g III nm3) nuogulos. 



587-XX-TP-SK.AR-08 

Lapas 

5 

Lapų 

13 

Laida 

0 

Asfaltbetonis sutiktas: Gr. 5 (storis 0.22 m). 

Gelžbetonis sutiktas: Gr. 1 (storis 0.18 m); Gr. 2 (storis 0.19 m); Gr. 3 (storis 0.18 m); Gr. 

4 (storis 0.23 m). 

Skalda su smėlio užpildu sutikta: Gr. 1 (storis 0.17 m); Gr. 2 (storis 0.21 m); Gr. 3 (storis 

0.22 m); Gr. 4 (storis 0.27 m); Gr. 5 (storis 0.08 m). 

Jūrines nuosėdas (m IV) sudaro: dumblas (Dy) [F], kuris sutiktas gręžiniuose: Gr. 6 (storis 

1.2 m), Gr. 7 (storis 1.2 m), Gr. 8 (storis 0.7m), Gr. 9 (storis 0.8 m), Gr. 10 (storis 1.2 m). 

Dirbtinį gruntą (t IV) sudaro: vidutinio tankumo - mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) 

[SU] (IGS Nr. 1); tankus - žvyringas dulkingas smėlis (grsiSa) [SU*] (IGS Nr. 2); vidutinio 

tankumo - žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) [SU] (IGS Nr. 3); tankus - 

žvyringas mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) [SU] (IGS Nr. 4); labai tankus – žvyringas 

mažai dulkingas-molingas smėlis (grSa-F) [SU] (IGS Nr. 5); vidutinio tankumo - žvyringas 

mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (grSaFM) [SU] (IGS Nr. 6); labai 

tankus - žvyringas mažai dulkingas-molingas vidutiniškai išrūšiuotas smėlis (grSaFM) [SU] 

(IGS Nr. 7); labai tankus - žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis 

(grSaFW) [SU] (IGS Nr. 8) 

Limnoglacialines (lg III nm3) nuogulas sudaro: labai tankus - dulkingas smėlis (siSa) 

[SU*] (IGS Nr. 9); tankus - mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SU] (IGS Nr. 10); labai 

tankus - mažai dulkingas-molingas smėlis (Sa-F) [SU] (IGS Nr. 11); purus - mažai 

dulkingasmolingas blogai išrūšiuotas smėlis (SaFP) [SU] (IGS Nr. 12); tankus - mažai 

dulkingas-molingas tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaFP) [SU] (IGS Nr. 13); tankus - vidutiniškai 

išrūšiuotas smėlis (SaM) [SI] (IGS Nr. 14); purus - tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) [SE] (IGS 

Nr. 15); vidutinio tankumo - tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) [SE] (IGS Nr. 16); labai tankus - 

tolygiai išrūšiuotas smėlis (SaU) [SE] (IGS Nr. 17); labai tankus - smėlis (Sa) [SE] (IGS Nr. 18); 

tankus - žvyringas blogai išrūšiuotas smėlis (grSaP) [SE] (IGS Nr. 19); tankus - žvyringas mažai 

dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (grSaFW) [SU] (IGS Nr. 20); labai tankus - 

žvyringas mažai dulkingas-molingas gerai išrūšiuotas smėlis (grSaFW) [SU] (IGS Nr. 21); 

standžiai plastinis - vidutinio plastiškumo molis (CIM) [TM] (IGS Nr. 25); puskietis - vidutinio 

plastiškumo molis (CIM) [TM] (IGS Nr. 26); kietas - vidutinio plastiškumo molis (ClM) [TM] 

(IGS Nr. 27); puskietis - didelio plastiškumo molis (ClH) [TA] (IGS Nr. 28). 

Glacialines (g III nm3) nuogulas sudaro: puskietis - mažo plastiškumo molis (CIL) [TL] 

(IGS Nr. 22); puskietis - smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [TL] (IGS Nr. 23); kietas - 

smėlingas mažo plastiškumo molis (saCIL) [TL] (IGS Nr. 24) 

1.4.2. Hidrogeologinė sandara 

Hidrogeologinės tirtos aikštelės sąlygos yra charakterizuojamos analizuojant 

nusistovėjusio vandens lygių stebėjimus gręžinyje tyrimų metu. 

Požeminis vanduo sutiktas gręžiniuose: Gr. 1; Gr. 2; Gr. 3; Gr. 4; Gr. 5; Gr. 6; Gr. 7; Gr. 8; 

Gr. 9; Gr. 10. Gręžiniai Gr. 6; Gr. 7; Gr. 8; Gr. 9; Gr. 10 yra išgręžti Kuršių mariose ant 

specialios platformos. Kuršių marių vandens lygis gręžiniuose kinta nuo 13.7 m iki 14.1 m. 

Mažiausias vandens lygis Gr. 6; Gr. 10 (13.7 m), didžiausias vandens lygis Gr. 8 (14.1 m). 

Požeminio vandens slūgsojimo situacija gręžiniuose: Gr. 6 (nuo 13.7 m iki 16.5 m, 19.6 m iki 

23.0 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 5.9 m; nuo 27.7 m iki 31.9 m, kuris turi spūdį, spūdžio 

aukštis 14.0 m); Gr. 7 (nuo 15.0 m iki 16.50 m; nuo 20.2 m iki 23.5 m, kuris turi spūdį, spūdžio 
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aukštis 6.4 m; nuo 28.2 m iki 31.4 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 14.4 m ); Gr. 8 (nuo 14.1 

m iki 16.8 m; nuo 21.5 m iki 21.9 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 7.4 m; nuo 29.4 m iki 31.6 

m, kuris turi spūdi, spūdžio aukštis 15.3 m; Gr. 9 (nuo 13.9 m iki 17.5 m, nuo 18.4 m iki 19.3 m, 

kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 4.7 m); nuo 28.4 m iki 28.8 m kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 

14.7 m; nuo 32.5 m iki 33.7 m kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 18.8; Gr. 10 (nuo 13.7 m iki 17.0 

m, nuo 17.6 m iki 18.0 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 3.9 m; nuo 19.2 m iki 19.6 m, kuris 

turi spūdį, spūdžio aukštis 5.5 m; nuo 31.8 m iki 32.3 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 18.1 

m). 

Gręžiniai Gr. 1; Gr. 2; Gr. 3; Gr. 4; Gr. 5 yra išgręžti sausumoje. Mažiausias vandens lygis 

Gr. 5 (2.7 m), didžiausias vandens lygis Gr. 5 (38.9 m). Požeminio vandens slūgsojimo situacija 

gręžiniuose: Gr. 1 (nuo 3.3 m iki 12.4 m; nuo 13.7 m iki 16.0 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 

10.4 m, nuo 17.2 m iki 18.4 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 13.9 m; nuo 24.8 m iki 27.2 m, 

kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 21.5 m; nuo 30.2 m iki 30.8 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 

26.9 m); Gr. 2 (nuo 3.3 m iki 10.9 m; nuo 19.8 m iki 24.6 m; kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 

16.5 m; nuo 27.9 m iki 31.3 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 24.6 m; nuo 34.6 m iki 35.2 m, 

kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 31.3 m); Gr. 3 (nuo 3.3 m iki 11.5 m; nuo 14.1 m iki 15.5 m; 

kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 10.8 m; nuo 17.3 m iki 18.4 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 

14.0 m; nuo 21.2 m iki 21.8 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 17.9 m; nuo 29.2 m iki 32.3 m, 

kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 25.9 m; nuo 35.8 m iki 42.0 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 

32.5 m); Gr. 4 (nuo 3.3 m iki 11.7 m; nuo 14.1 m iki 14.6 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 0.0 

m; nuo 17.2 m iki 17.9 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 10.8 m; nuo 18.8 m iki 19.5 m, kuris 

turi spūdį, spūdžio aukštis 13.9 m; nuo 28.6 m iki 28.9 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 25.3 

m; nuo 32.1 m iki 34.9 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 28.8 m; nuo 38.5 m iki 38.9 m, kuris 

turi spūdį, spūdžio aukštis 35.2 m); Gr. 5 (nuo 2.7 m iki 12.4 m; nuo 21.3 m iki 21.6 m, kuris turi 

spūdį, spūdžio aukštis 18.6; nuo 22.6 m iki 23.4 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 19.9 m; nuo 

38.9 m iki 39.4 m, kuris turi spūdį, spūdžio aukštis 36.2 m). Požeminis, gruntinis vanduo sutiktas 

dirbtiniame bei natūralios genezės gruntuose. Šiuose gręžiniuose požeminio vandens iškrovos 

vieta yra Kuršių marios. 

Gręžiniuose: Gr. 1; Gr. 2; Gr. 3 Gr. 4; Gr. 5; Gr. 6; Gr. 7; Gr. 8; Gr. 9; Gr. 10 

vandeningojo sluoksnio išplitimas yra diskretus, nevienodo storio – kintantis. Gruntinis, 

požeminis vanduo turi sąveika su atmosferos krituliais, tad vandens lygis priklauso nuo metų 

sezoniškumo bei iškrentančių kritulių kiekio. Taip pat didele dalimi priklausomas nuo Kuršių 

marių vandens lygio kitimo. Dėl šios priežasties prognozuoti maksimalų gruntinio, požeminio 

vandens lygį gręžiniuose būtų sudėtinga. Tikslesniam požeminio vandens lygio kitimo 

prognozavimui reikalingi ilgalaikių stebėjimų rezultatai, kurie matuojami įrengtuose požeminio 

vandens lygio monitoringo gręžiniuose. Tad, turimais pirminiais duomenimis maksimalus 

gruntinio, požeminio vandens lygis gali būti apie 0.50 m aukščiau už tyrimų metu nustatytą. 

Maksimalus prognozuojamas gruntinio, požeminio vandens gylis ir jo lygio altitudė parodyta 

grafiniuose prieduose Nr. 2 ir 3. 

Remiantis „Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijomis“ 

11 priedu hidrogeologinės sąlygos gali būti skirstomos: paprastos (kai gruntinio vandens 

slūgsojimo gylis >3 m), vidutinio sudėtingumo (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis 2 - 3 m), 

sudėtingos (kai gruntinio vandens slūgsojimo gylis < 2 m). Šiuo atveju tiriamas plotas pasižymi 

kintamomis sąlygomis: nuo paprastų iki sudėtingų hidrogeologinių sąlygų. Priežastis, dėl 
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sausumos gręžiniuose esančio pož. vandens lygis (kai gylis >3.0 m); dėl išgręžtų gręžinių ant 

specialios platformos Kuršių mariose esančio Kuršių marių vandens; dėl spūdinių vandeningų 

sluoksnių, kurie turi aukštą vandens stulpo aukštį. 

Tyrimų metu buvo iš paimtų grunto bandinių, nustatytos rupaus grunto filtracinės savybės. 

Filtracijos koeficientų vertės yra pateiktos gruntų laboratorinių tyrimų duomenų lentelėse (7 

tekstinis priedas). 

Tyrimų ploto požeminio vandens makrokomponentinė sudėtis, agresyvumas betonui ir 

agresyvumas metalui vertinamas tyrimų metu iš Gr. 1 (4.00 m gylio), Gr. 4 (19.50 m gylio) 

paimtų požeminio vandens ėminių. Pagal vandens mėginių tyrimo rezultatus visame tiriamame 

plote slūgsantis vanduo metalams yra vidutinio agresyvumo, betonui – neagresyvus. Tačiau Gr. 1 

(4.00 m gylio) vandens mėginys turi 14.1 mg/l CO2 (pausiausvyrinis), kurio vertės riba yra 

artima XA1 klasei. Vandens ėminiai minėtuose gręžiniuose buvo imti atsižvelgiant į vandeningo 

sluoksnio išplitimą per gręžinius. Vandens bendrosios cheminės analizės rezultatai pateikti 10 

tekstiniame priede. 

Statybos metu reikia apsaugoti požemį vandenį nuo bet kokių veiksnių, galinčių stipriai 

pakeisti geocheminę situaciją (pvz. taršos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medžiagomis). 

1.4.3. Hidrometeorologinės sąlygos 

Pagrindinės priežastys, dėl ko kinta vandens lygis Klaipėdos sąsiauryje (Kuršių mariose) 

yra upių nuotėkis, Baltijos jūros vandens lygis ir patvankos – nuotvankos reiškiniai, 

priklausantys nuo atmosferinio slėgio. Maksimalūs vandens lygiai Klaipėdos sąsiauryje susidaro 

pučiant vakarų krypčių vėjams ir sukėlus vandens patvanką šiaurinėje Kuršių marių dalyje. 

Vandens lygio svyravimus galima suskirstyti į ilgalaikius, sezoninius ir trumpalaikius. 

Ilgalaikiai vandens lygio Baltijos jūroje pokyčiai yra nulemti vertikalių žemės plutos judesių, 

eustatinio vandens lygio kilimo ir Baltijos jūros vandens balanso. Per XX a vidutinis vandens 

lygis Klaipėdos sąsiauryje pakilo apie 13,5 cm . Vidutinis vandens lygio kilimas nuo 1961 m. 

buvo apie 3 mm per metus. Pats intensyviausias vandens lygio kilimas buvo XX a. pabaigoje 

(Dailidienė, Tilickis, Stankevičius, 2004). 

Kinta ne tik vidutinis metinis vandens lygis, bet ir vandens lygio metinis pasiskirstymas 

1983 – 2004 m. vidutinis sausio – kovo mėnesių vandens lygis buvo 20 cm aukštesnis nei 1961 – 

1982 m. laikotarpiu. Patys didžiausi yra trumpalaikiai vandens lygio pokyčiai. Jie dažniausiai 

vyksta audrų metu dėl vėjinės ir banginės patvankos. Aukščiausias vandens lygis Klaipėdos 

sąsiauryje - 186 cm buvo užfiksuotas 1967 m. spalio 17 d. Uraganų Anatolijus (1999.12.04) ir 

Ervinas (2005.01.09) metu aukščiausias vandens lygis siekė atitinkamai 165 ir 154 cm. Per visą 

XX a. laikotarpį maksimalus metinis vandens lygis būdavo aukštesnis už 50 cm. 

Didžiausio ir mažiausio momentinio vandens lygio tikimybė Klaipėdos sąsiauryje. 

Tikimybė % 99 50 20 10 5 2 1 

Pasikartojimas 1 kartą 

per n metų 
1 2 5 10 20 50 100 

Didžiausias lygis, cm 45 85 110 124 143 162 180 

Mažiausias lygis, cm -50 -68 -77 -83 -89 -97 -103 
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Didžiausi vandens pakilimai būna trumpalaikiai (1-3 val.), o mažiausi trunka ilgiau (>10 

val.). Staigius ir pavojingus vandens lygio svyravimus sukelia patvankos ir nuoslūgio procesai. 

Patvankas sukelia stiprūs pietvakarių, vakarų ir šiaurės vakarų vėjai, o nuoslūgius – priešingu 

krypčių vėjai. 

1.5. Esamų statinių būklės įvertinimas 

Kadangi didinamas projektinis gylis prie krantinės Nr. 3, įrengiamos naujos laikančiosios 

konstrukcijos esama krantinės būklė nevertinama.  

1.6. Krantinės Nr. 3 eksploatacinių apkrovų schema 

Eksploatacinės apkrovos krantinėse suderintos su Užsakovu ir krantinių naudotoju 

projektinių pasiūlymų rengimo metu. 

1.7. Skaičiuojamojo laivo duomenys 

Naftovežis, duomenys priimti iš EAU 2020 laivų lentelės 

1. Ilgis - 244 m;

2. Plotis – 42,00 m;

2. Vandentalpa - 123 000 t;

3. Grimzlė – 13,40 m.
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2. Projektiniai sprendiniai

2.1. Projekto aprašas 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19, Klaipėdoje, rekonstravimo 

projekto rengimo pagrindas – AB KVJUD patvirtinta projektavimo užduotis Nr. T-101, AB 

KVJUD techninės tarybos patvirtinti projektiniai pasiūlymai (2024-04-30 techninės tarybos 

posėdžio protokolas Nr. V4-8). Visi išvardinti dokumentai pateikiami techninio projekto 

prieduose. 

KVJU Krantinė Nr. 3 pastatyta 2000 metais. Turto patikėjimo teisė suteikta patikėtiniui 

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai. Tai yra krovinių krovos krantinė (pagal paskirtį), 

naudotojas – UAB „Krovinių terminalas“.  

Šiuo metu krovos darbams naudojamas apie 122,50 m ilgio krantinės ruožas šiaurinėje 

dalyje, nes dėl pietinės krantinės dalies antstato, dangos ir portalinio krano jūrinio kelias 

nuosėdžių ~ 0,40 m nuo projektinės altitudės, ruožo eksploatuoti negalima. Galima konstrukcijų 

nusėdimo priežastis – tame ruože po žeme esantys vandeningo smėlio lęšiai, iš kurių galimai 

išplaunamas smėlis.  

Pagal projektavimo užduotyje Nr. T-101 nurodytus reikalavimus, buvo parengti krantinės 

Nr. 3 rekonstravimo projektiniai pasiūlymai, ir atsižvelgus į krantinėje vykdomos veiklos 

specifiką, AB KVJUD techninės tarybos metu patvirtintas trečiasis krantinės Nr. 3 

rekonstravimo variantas (2024-04-30 protokolas Nr. V4-8), kuris numato sumažintas 

eksploatacines apkrovas krantinės užnugarinėje dalyje (vietoje 350kN/m
2
 apkrova sumažinta iki

150kN/m
2
).

Techniniame projekte numatomi krantinės Nr. 3 rekonstravimo, įskaitant pokraninio kelio 

ir švartavimo įrangos įrengimo, konstrukciniai sprendiniai, kurie užtikrintų 16,5 m projektinį gylį 

prie krantinės (pagal BAS77). 

Vadovaujantis projektavimo užduotimi ir techninės tarybos protokolu, rekonstravimo 

darbai numatomi įgyvendinti trimis etapais - I etapu numatoma sustiprinti nuosėdžių paveiktos 

krantinės dalies konstrukcijas ir likviduoti nuosėdžių padarinius. Tuo tikslu įrengiama dalis 

naujos fasadinės sienos konstrukcijos (~120 m), kuri inkaruojama injekcinėmis inkarinėmis 

templėmis, įrengiamas naujas antstatas. Sklandžiam laivų švartavimui likusioje krantinės dalyje 

sumontuojami švartavimo palai su prie jų pritvirtintomis atmušomis. Švartavimo palai įrengiami 

tam tikru atstumu vienas nuo kito, kad vėliau tarp jų galima būtų sukalti įlaidus, kurie užtikrintų 

fasadinės sienos grunto nepralaidumą ir nereikėtų polių išmontuoti. Įrengus laikančiąsias 

konstrukcijas ir jas priinkaravus, likviduojami nuosėdžių padariniai. Iki projektinio lygio 

atstatomos nuosėdžių paveiktos konstrukcijos (dangos, krano keliai). II etapu numatomi darbai 

likusioje kratinės dalyje: įrengiama krantinės laikančiosios fasadinės sienos dalis su inkarinėmis 

templėmis, betonuojamas antstatas, ant kurio nuo švartavimo palų perkeliamos atmušos. III-uoju 

darbų etapus atliekamas dugno gilinimas iki -16,50m alt (BAS).  

Iki II darbų etapo įgyvendinimo privaloma nuolat vykdyti krantinės stebėseną, ir esant 

indikacijoms (nuosėdžiams, poslinkiams) arba prieš kanalo gilinimo darbus, būtina įgyvendinti II 

darbų etapu numatytus darbus.  
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Inžineriniai tinklai šiuo projektu neprojektuojami. Lietaus nuotekų surinkumo tinklas lieka 

esamas. Esamo lietaus išleistuvo konstrukcija prailginama ir įrengiamas išleistuvo praėjimo pro 

naują fasadinę sieną mazgas (konstrukcinis sprendinys). 

Krantinės Nr. 3 rekonstravimui paruošta planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio 

aplinkai vertinimo ataskaita. Gauta Aplinkos Apsaugos Agentūros išvada: AB Klaipėdos 

valstybinio jūrų uosto direkcijos PŪV – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3 

rekonstravimui ir akvatorijos gilinimui - iki 16,50 m gylio, Burių g. 19, Klaipėdos m. – poveikio 

aplinkai vertinimas neprivalomas. 

Techninis projektas parengtas BIM aplinkoje. 

2.2. Išeities duomenys projektavimui 

Krantinės Nr. 3 rekonstravimo techninį projektą UAB „Hidrosfera“ paruošė sutarties su 

AB „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija“ ir patvirtintos projektavimo užduoties T-101 

pagrindu. 

Projekto ruošimo išeities duomenys: 

1. Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo;

2. Topografinis planas (UAB „Vakarų inžinerija“ 2024 m.);

3. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai (UAB „Sweco Lietuva“ 2024 m., pateikė

Statytojas);

4. Projektavimo užduotis Nr. T-101;

5. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19, Klaipėdoje,

rekonstravimo, projektiniai pasiūlymai;

6. Krantinės Nr. 3 specialiųjų apžiūrų ataskaitos (UAB „Vakarų regiono statybų

konsultacinis biuras“ 2016 m);

7. Krantinės Nr. 3 dalinė ekspertizė (UAB „Ekspertika“, 2018 m);

8. Vizuali krantinių apžiūra;

9. Batimetriniai matavimai; (AB KVJUD);

10. Krantinės Nr. 3 techninis pasas ir jo papildymai;

11. VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos 2016-03-10 techninės specifikacijos Nr.

T-32 „Atmušų ir jų dalių Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinėms gamyba ir

pristatymas“.

12. Pasitarimų protokolai ir jų nutarimai.

Tyrinėjimų pagrindu buvo atlikta konstrukcinė analizė, kurios metu parinkti krantinių 

laikančiųjų elementų tipai ir skerspjūviai, patikrintas elementų tvirtumas ir stovumas (įvertinant 

poslinkius), priimti projektiniai sprendiniai, bei techninės specifikacijos. Konstrukcijos 

suprojektuotos vadovaujantis dalinių koeficientų metodu, t.y. parenkami konstrukcijų išdėstymo 

ir apkrovų modeliai saugos ir tinkamumo ribiniams būviams, galimiems įvairiais apkrovimo 

atvejais įvairiose skaičiuotinėse situacijose, tikrinama, ar modeliuose panaudojus skaičiuotines 

apkrovų, medžiagų savybių ir geometrijos matmenų reikšmes neperžengtos būvių ribos. 

Skaičiavimų rezultatai pateikiami atskirame projekto tome „Konstrukcijų skaičiavimai“ 587-XX-

TP-S(K)-08. 
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2.3. Krantinės Nr. 3 rekonstravimas. 

2.3.1. Ardymo darbai. 

Įrengus naują fasadinę sieną ir inkarinę sistemą nusėdusios krantinės ruože (apie 120 m) 

išardoma krantinės danga, po ja kasamas gruntas, nuardoma nusėdusi dalis antstato konstrukcijų, 

išmontuojamas krano bėgis, nukeliamos inžinerinių tinklų kanalo plokštės, pilnai nuardoma 

krano kelio sija. Plokštės ir krano bėgiai sudedami į sandėliavimo vietą vėlesniam panaudojimui. 

Suderinus su projekto vykdymo priežiūra, nuardytą dangų betoną galima susmulkinti ir 

panaudoti tarpusienio tarp esamos ir naujos fasadinių sienų užpylimui. 

2.3.2. Polių pagrindas 

Techninei tarybai patvirtinus atnaujintą eksploatacinių apkrovų schemą buvo atlikta 

konstrukcijų analizė ir gauti sekantys rezultatai.  

Fasadinė krantinės siena įrengiama iš W≥4535cm
3
/m, S430GP, L=26,50m įlaidų (analogas

įlaidai AZ52-700). Įlaidų apačios altitudė -25,00m (BAS). Kas 22,16 metrų fasadinėje sienoje 

įrengiami du plieniniai vamzdiniai poliai (Ø1219x12,5), kurie pradėjus krantinės rekonstravimą 

bus naudojami laivų atrėmimui, o vėliau, sukalus įlaidinę sieną, bus prijungti į krantinės fasadinę 

sieną ir bus įtraukti į bendrą krantinės konstrukcinę visumą.  

Fasadinė siena padengiama antikorozine danga neapsaugotame kintamo vandens lygio 

ruože (nuo -1,00 iki 0,50 m alt.), įrengiama drenažo sistema 5,60m žingsniu. Tarpas tarp esamos 

ir naujos fasadinių sienų užpilamas smėliu φ ≥ 30° (įskaitant giluminį tankinimą). Tarpsienį, 

suderinus su projekto vykdymo priežiūra, galima užpilti ir smulkintu betonu, gautu ardant 

gelžbetoninę dangą. 

Inkarinė krantinės sistema sudaryta iš injekcinių inkarinių templių Rk ≥ 645 kN/m 

(analogas 103/78, S460NH, ž. 2,52m), įrengtų 22 laipsnių kampu 0,50m altitudėje (gali būti 

tikslinama darbo projekte). Inkarinė reakcija ties inkarine siena išskirstoma įrengiant 

paskirstomąją siją W≥555cm
3
, prie templių žingsnio 2,52m (analogas HEB200).

Krantinėje esantis priekordoninis krano bėgis yra sumontuotas ant gelžbetoninės sijos, kuri 

atremta ant plieninių polių, išdėstytų kas 2,52 metro, tad siekiant inkarinėmis templėmis 

nekliudyti esamų polių, jas taip pat būtina įrengti kas 2,52m. 

Pastaba: laikančiųjų elementų atsparumo momentai pateikti sumažinti įvertinus korozijos 

įtaką 50 metų laikotarpyje (JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ antrasis 

skirsnis). 

Rangovas prieš pradėdamas darbus, turi susipažinti su geologinių tyrimų ataskaitoje 

pateikta medžiaga ir įvertinęs grunto savybes bei ataskaitoje esančias rekomendacijas tinkamai 

parinkti mechanizmus polių pagrindui įrengti. Rangovas privalo numatyti ir panaudoti visus 

įmanomus būdus polių pagrindo elementų įrengimui iki projektinės altitudės. Prieš pradedant 

fasadinės sienos įrengimo darbus, narų pagalba atlikti dugno apžiūrą. 

Rekomenduojama krantinių rekonstravimo darbų seka ir metodika aprašyta projekto 

statybos organizavimo dalyje (587-XX-TP-SO-08). 
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2.3.3. Antstatas 

Virš naujai įrengtos fasadinės sienos konstrukcijos įrengiamas gelžbetoninis antstatas iš 

hidrotechninio gelžbetonio C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-16-S3, armatūra B500B 

arba analogiška, ES standartus atitinkanti, ne prastesnių savybių armatūra. Kostrukcijoje 

įrengiamos temperatūrinės deformacinės siūlės.  

Siekiant išvengti įtrūkimų betonuojamose konstrukcijose privaloma griežtai laikytis 

betonavimo darbų technologijos ir temperatūros rėžimo (žr. technines specifikacijas).  

Antstato viršaus altitudė krantinėse +3,50 m BAS. Montažinio plieno ir įdėtinių detalių 

plieno klasė ne prastesnė, negu S235. 

2.3.5. Krantinių įranga 

Krantinių saugaus eksploatavimo įranga: 

- 1500 kN laikančiosios galios laivų švartavimo stulpai, kaklelio aukštis ≥ 35 cm; 

- kūginės atmušos E ≥ 1330 kNm; HP ≤ 300 kN/m
2
;
 
R ≤ 2280 kN, su 2 konusiniais

elementais, skydo aukštis H=2,7 m su nuožulnomis, atmušos turi būti komplektuojamos su 

svorio, tempimo, šlyties grandinėmis ir grandinių įtempėjais (analogas KVJUD TS T-2, p. 

5.1.2.); 

- gelbėjimosi kopėčios. 

Laivų švartavimo stulpų išdėstymo planas pateiktas sklypo plane (II etapas). Gaminių 

komplektaciją vadovaudamasis techninėmis specifikacijomis parenka rangovas. Gaminių tipą ir 

matmenis rangovas derina su uosto kapitonu ir krantinių naudotoju.  

Projektinių pasiūlymų techninės tarybos metu, atsižvelgiant į krantinės naudotojo pateiktus 

duomenis apie krantinėje aptarnaujamus laivus, buvo nuspręsta krantinių atmušas projektuoti 

123 000 t vandentalpos ir 244m ilgio laivui. Laivo parametrai atitinka EAU 2020 

rekomendacijas. 

Atmušų montavimo vietos pateiktos sklypo plane. Atmušų tipą ir matmenis suderinti su 

uosto kapitonu ir krantinių naudotoju. Atmušos turi būti pritaikytos laivų, korpuse turinčių 

plieninį tašą, švartavimui. 

Gelbėjimosi kopėčios – metalinės, turi užtikrinti patogų išlipimą iš vandens, apačios 

altitudė –minus 1,00m.  

Plieniniai elementai turi būti padengti antikorozine danga ir nudažyti. 

2.3.6. Nuosėdžių paveiktos konstrukcijos – krantinės danga ir pokraninė sija 

Šiuo projektu remontuojamos ir į projektinę padėtį atstatomos nuosėdžių paveiktos 

krantinės konstrukcijos. Nuardžius pokraninę siją atliekami esamų krano kelio polių 

laikančiosios galios bandymai, betonuojama pokraninė sija, bei nusėdusios antstato dalys. 

Betono klasė C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-W6-Cl0,20-16-S3, armatūra B500B arba analogiška, 

ES standartus atitinkanti, ne prastesnių savybių armatūra. Atlikus betonavimo darbus 

sumontuojamas pokraninio kelio bėgis ir atgal sudedamos inžinerinių tinklų perdengimo 

plokštės. 

Krantinėje atstatoma nuardyta gelžbetoninė danga. Dangos storis t = 200 mm, betonas 

C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-W6-Cl0,20-16-S3, armatūra B500B arba analogiška, ES standartus 

atitinkanti, ne prastesnių savybių armatūra. Dangos pagrindas - sutankintas smėlis Ev2≥100 MPa, 
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geotekstilė – plotinis tankis 270 g/m
2
, geotinklas – stipris tempiant ≥ 40/40 kN/m, dolomitinė

skalda iš sandėliavimo vietos arba, esant trūkumui, dolomitinė fr. 0/56, t = 300mm, 

Ev2≥150 MPa.  

2.3.7. Krantinių poslinkių stebėjimo sistema 

Rekonstruojamoje krantinėje numatoma įrengti krantinių poslinkių stebėjimo sistemą, 

susidedančią iš krantinės antstate sumontuotų reperių: K, KR. Nauji reperiai prijungiami į esamą 

stebėjimo sistemą. Naujų poslinkų stebėjimo ženklų išdėstymo schema ir konstrukcija bus 

pateikti darbo projekto brėžiniuose.  

Kampe, tarp krantinės Nr. 2 ir Nr. 3 jau yra sumontuotas srovių matavimo įrenginys (tiksli 

pozicija pavaizduota sklypo plane). Šiuo projektu įrenginys nekliudomas ir į statybos darbų zoną 

nepatenka. 

2.3.8. Gilinimo darbai 

Projektinė dugno altitudės prie krantinės Nr. 3 po rekonstravimo: 

-16,50 m alt. BAS77 (-16,37 m alt. LAS07) 

Dugno gilinimo sprendinius žiūrėti gilinimo darbų projekto dalyje (587-XX-TP-SK(GD)-08, 

tomas 5). 
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1. Bendrieji nurodymai

Vykdant krantinės Nr. 3 rekonstravimo darbus vadovautis LR statybos įstatymu, STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, STR 1.05.01:2017 „statybą leidžiantys 

dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 

šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“,  

statybos taisyklėmis ir normomis, galiojančiomis LR. 

Jeigu projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė 

nustatoma sekančiai: 

 Techninės specifikacijos;

 Aiškinamieji raštai;

 Brėžiniai;

 Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Prieš rengiant darbo projektą papildomų geologinių tyrimų atlikti nereikia. 

Darbo projekto ekspertizė privaloma. 

Privalo būti patikrinta (išbandyta) esamų pokraninių kelių laikančioji galia. 

Prieš bandymus turi būti paruoštas bandymų planas. Plane reikia nurodyti bandymo tikslus ir 

visas reikalingas sąlygas bandiniams atrinkti arba gaminti, bandymams atlikti ir jiems įvertinti. 

Bandymo plane nurodoma: 

Tikslai ir apimtis. Bandymų tikslus reikia aiškiai išdėstyti, pvz., reikalingos savybės, tam 

tikrų skaičiuotinių parametrų, kintančių bandymų metu, įtaka ir galiojimo sritis. Reikia apibūdinti 

bandymo apribojimus ir reikalingus perėjimus (pvz., mastelio veiksnius). 

Numatomi bandymo duomenys. Reikia atsižvelgti į visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos 

numatytiems bandymo duomenims, įskaitant: geometrijos rodiklius ir jų kintamumą; formos 

netobulumus; medžiagų savybes; veiksnius, turinčius įtakos gamybos ir atlikimo procedūroms; 

aplinkos sąlygų, mastelio veiksnius atsižvelgiant, jeigu reikia, į bet kokį eiliškumą. 

Reikia aprašyti numatytus irimo pavidalus ir (arba) skaičiavimo modelius kartu su 

atitinkamais kintamaisiais. Jeigu yra didelių abejonių dėl galimų irimo pavidalų, bandymų planą 

reikia taip sudaryti, kad kartu būtų atliekami pilotiniai (pagalbiniai) bandymai. 

Pastaba: laikantysis elementas gali suirti daugeliu iš esmės skirtingų pavidalų. 

Bandymo pavyzdžių ir imčių apibūdinimas. Bandomuosius pavyzdžius reikia apibūdinti arba 

juos gauti iš imčių taip, kad atsispindėtų tikrosios konstrukcijos sąlygos. Reikia atsižvelgti į tokius 

veiksnius: matmenis ir tolerancijas;  prototipų medžiagą ir gamybą;  bandinių kiekį;  imčių ėmimo 

tvarką;  apribojimus. 

Imčių paėmimo tvarka turi būti tokia, kad būtų gaunama reprezentatyvi statistiniu požiūriu 

imtis. Reikia atkreipti dėmesį į bet kokį skirtumą tarp bandymo pavyzdžių ir gaminių generalinės 

aibės, kuris galėtų turėti įtakos bandymo rezultatams. 

 Apkrovimo apibūdinimas. Reikia apibūdinti šias bandomojo apkrovimo ir aplinkos sąlygas: 

apkrovimo taškus; apkrovimo tvarką; apribojimus;  santykinę drėgmę; kaip apkrovimas vykdomas, 

pvz., kontroliuojant deformaciją arba jėgą ir t.t. 

Apkrovimo tvarką reikia pasirinkti tokią, kad atitiktų laikančiojo elemento naudojimą tiek 

normaliomis, tiek ir nepalankiomis sąlygomis. Kai reikia, būtina atsižvelgti į konstrukcijos 

reakcijos ir įrangos apkrovai pridėti sąveikas. 

Jeigu konstrukcijos elgsena priklauso nuo vieno arba daugiau poveikių efektų, kurie keisis 

nesistemingai,  šiuos efektus reikia apibūdinti jų reprezentacinėmis reikšmėmis. 
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 Bandymo įranga. Bandymo įranga turi atitikti bandymų pobūdį ir matavimų diapazoną. Itin 

daug dėmesio reikia skirti priemonėms, užtikrinančioms pakankamą apkrovimo ir atramų įtaisų 

stiprumą ir standumą, įlinkių prošvaisas ir kt. 

Matavimai. Prieš bandymą reikia surašyti visas kiekvienam bandiniui reikalingas matuoti 

savybes. Papildomai reikia sudaryti sąrašą: matavimo vietų; duomenų fiksavimo procedūrų, 

įskaitant (jei reikia):  persislinkimų kitimą laiko atžvilgiu; greičius; pagreičius; santykines 

deformacijas; jėgas ir slėgius; reikalingą dažnį; matavimo tikslumą; tinkamus matavimo prietaisus. 

Bandymų įvertinimas ir ataskaitos. Dėl konkrečių nurodymų – žr. šio priedo tolesniuosius skyrius. 

Ataskaitose reikia nurodyti visus standartus, kuriais vadovautasi atliekant bandymus. 

Betono kokybės kontrolę atlikti, kaip numatyta LST ISO 4012:1995. 

Projektuotojų atstovai privalo dalyvauti priimant antstato, krano kelio sijos armatūros 

karkasus.  

Objekto užbaigimo procedūros atliekamos vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 „Statybą 

leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos 

padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių 

šalinimas“ nuostatomis. 

Perdavimo  užsakovui metu objektas turi būti išvalytas, švarus ir tvarkingas, pilnai paruoštas 

eksploatacijai. 

Vykdant statybos darbus vadovautis LR statybos įstatymu, LR galiojančiais statybos 

reglamentais ir normomis, statybos taisyklėmis bei šiomis techninėmis specifikacijomis. 

Visi projekte nurodyti konkretūs gaminiai priimti skaičiuojamosios kainos nustatymui. 

Rangovas gali parinkti analogiškus gaminius, turinčius ne prastesnes savybes už nurodytas projekte. 

2. Statinio geodezinis nužymėjimas

 Statybvietės geodezinį nužymėjimą pradėti nuo artimiausio geodezinio taško, kurį nurodo tą 

teritoriją aptarnaujančios geodezinės tarnybos įgaliotas darbuotojas. 

Pagrindinės statinio ašys statybvietėje žymimos nuo geodezinio statybinio tinklo, raudonųjų 

linijų arba esamų kapitalinių statinių. Raudonąsias  linijas  nužymi vietoje ir artimiausio reperio 

altitudes nurodo regiono geodezinė tarnyba. 

Statinius ir jų ašis, dalyvaujant statybos vadovui, nužymi bendrovės geodezininkas. Statybos 

darbų žurnale surašomas aktas. 

Statinio nužymėjimo tvarka  ir  leidžiami nuokrypiai nuo projektinių pateikiami 1 lentelėje. 

1.1 lentelė.  Leistini geodezinio nužymėjimo nuokrypiai 

Eil. 

Nr. 

Sąlygos Leistini nuokrypiai mm. 

Išilginiai Skersiniai Aukščio 

1 Kai galima matuoti nuo raudonosios linijos 50 30 10-30 

2 
Kai  negalima matuoti  nuo raudonosios 

linijos 80 50 10-30 

3 Statinio nužymėjimas kvartalo viduje 100-300 100-300 

4 
Statinių matmenų nužymėjimas, kai jų ilgis 

iki 100 m 10 10 

5 Kai daugiau kaip 100 m 30 30 

Sužymėtų ant aptvaro statinių matmenų nuokrypiai nuo projektinių negali būti didesni: 
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         - kai statinio ilgis iki 100 m – 5 mm; 

         - kai statinio ilgis 100 m ir didesnis – 20 mm. 

3. Žemės darbai

Vykdant žemės darbus vadovautis: 

 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

3.1. Bendrieji nurodymai 

 Įmonė, vykdydama žemės darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 

1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. 

Statinio statybos priežiūra“. 

Statinio statybos rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas, privalo Statybos įstatymo, STR 

1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 

paskirti statinio statybos vadovą. 

Statinio statybos vadovas privalo: 

- pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų 

savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projektą 

arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų 

savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai 

nereikalingas statinio projektas), statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas) ir statinio nužymėjimo 

vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais); 

- iškviesti žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo 

komunikacijų savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki 

darbų pradžios pranešdamas jiems tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą, taip pat, jei žemės 

darbus reikia vykdyti kelių (gatvių) bei kelio statinių apsaugos zonoje, informuoti teritorines 

policijos įstaigas; 

- žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas; 

- prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų statinių apsaugos 

zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, 

šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų) atstovo 

nurodymus (šie nurodymai įrašomi į statybos darbų žurnalą); 

- prieš žemės darbų vykdymo pradžią patikslinti planą (geodezinę nuotrauką), jei statybos 

leidimas arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiški pritarimai (kai jie yra reikalingi) 

gauti daugiau nei prieš l metus; 

- kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių vietos 

tiksliai nežinomos, juos naudojančių įmonių atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol 

bus nustatyta tiksli tinklų bei kitų statinių vieta. 

Jei kasant žemę aptinkami brėžiniuose ar geodezinėje nuotraukoje nenurodyti tinklai, 

inžineriniai statiniai ar archeologinės  vertybės, darbai laikinai sustabdomi. Leidimą išdavusi 

tarnyba (o kai leidimas nebuvo reikalingas – rangovas ar statantis ūkio būdu statytojas) išsiaiškina, 

kam priklauso šie statiniai, pareikalauja iš naudotojų juos užfiksuoti brėžiniuose, suderina tolesnės 

žemės darbų vykdymo priežiūros tvarką, apie ją praneša kasėjui ir leidžia tęsti darbus. 

Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių sugadinimą vykdant žemės darbus atsako 

statybos vadovas. Apie padarytą žalą surašomas aktas, dalyvaujant suinteresuotų įmonių, rangovo ir 

statytojo atstovams. Akte nurodomas žalos pobūdis, priežastys, kaltininkai, priemonės ir terminai 

žalos padariniams pašalinti. 
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Vykdant žemės darbus, draudžiama užversti žeme ar statybinėmis medžiagomis bei jų 

atliekomis želdinius, požeminių inžinerinių tinklų šulinių (kamerų) dangčius, gaisrinius hidrantus, 

geodezinius ženklus, kitus įrenginius, priešgaisrinius kelius, nekilnojamųjų kultūros vertybių 

teritorijas ir jų apsaugos zonas. 

Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, žemės darbai vykdomi griežtai vadovaujantis 

suderintu statybos ar žemės darbų technologijos projektu (SDTP), o statant statinius, kuriems toks 

projektas nereikalingas, - žemės darbų vykdymo aprašu ir schema, bei saugos darbe taisyklėmis. 

Visais atvejais, užbaigus žemės darbus, žemės paviršiaus lygis turi būti toks, koks buvo iki 

darbų pradžios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius. 

3.2. Žemės darbų vykdymas 

Buldozeriais gruntas kasamas ir nustumiamas 70-100 m atstumu. Gruntas kasamas pagal 

klodinę-tranšėjinę darbo schemą: kiekvienas klodas iškasamas lygiagrečiomis juostomis, tarp jų 

paliekant iki 1m pločio skiriamąsias sieneles. Jos neleidžia stumiamam gruntui byrėti į šonus. Šios 

sienelės nukasamos iškasus keletą grunto klodų.  

Gruntas pradedamas kasti nuo iškasos krašto per visą ilgį. Buldozerio verstuvu gruntas 

kasamas vienodo storio sluoksniu tolygiais ir dantytais pleištais. Gruntas gali būti paskleistas 12-15 

cm storio sluoksniais ir sutankintas. Toliau kas 20-25 m gruntas stumiamas į sąvartas. Stumiant 

gruntą iki 70 m atstumu, buldozeris į pradinę darbo vietą grįžta atgaline eiga, o esant didesniam 

kaip 70 m atstumui – priekiu. 

3.3. Grunto tankinimas 

Kasant gruntą buldozeriais, pylimuose gruntas paskleidžiamas tomis pačiomis mašinomis. 

Šiuo atveju pylimo zona suskirstoma į du darbo barus. Pirmajame darbo bare gruntas 

paskleidžiamas, o antrajame – tankinamas. 

Kasant gruntą ekskavatoriais ir pervežant jį į pylimus savivarčiais, pylimo zona suskirstoma 

į tris darbo barus. Pirmajame darbo bare gruntas iš savivarčių išpilamas, antrajame buldozeriu 

gruntas paskleidžiamas, o trečiajame paskleistas gruntas tankinamas.   

Gruntai geriausiai sutankinami, kai juose yra optimalus drėgmės kiekis, todėl jį tenka arba 

džiovinti, arba papildomai drėkinti. 

Gruntus tankinti galima įvairios masės lygaus paviršiaus, kumštiniais, perforuoto paviršiaus 

volais, guminračiais, vibraciniais volais. Volai gali būti prikabinami prie traktoriaus arba savaeigiai. 

Rišlūs gruntai tankinami guminračiais arba plūkimo mechanizmais. Birius gruntus 

rekomenduotina tankinti volais arba vibracinėmis tankinimo mašinomis. Išlygintoje teritorijoje 

gruntas tankinamas srautiniu metodu.     

Tankinti gruntą ankštose vietose geriausia vibraciniais plūktuvais. 

Sutankinus paskutinį grunto sluoksnį, žemės įrenginio paviršius išlygynamas su lygaus 

paviršiaus savaeigiais arba prikabinamaisiais volais. 

Užpiltą gruntą tarp fasadinių sienų tankinti giluminiu tankinimu naudojant vamzdį su 

kiaurymėmis arba „eglutę“. 

Piltinis smėlis turi būti vidutinio grūdėtumo, neužterštas organiniais priedais ir kitais 

teršalais, taip pat lengvai drenuojamas. Piltinio smėlio granuliometrinė sudėtis bus nurodyta darbo 

projekte. Rangovo parinktos medžiagos turi būti išbandytos ir pateikti atitinkami pavyzdžiai. 

Sluoksnių storis priklauso nuo medžiagos, tankintuvų tipo ir sutankinimo testų rezultatų. 

Sutankinimo įrangos tipas, kurį naudos rangovas, turi būti toks, kad būtų pasiektas reikalaujamas 

sutankinimo koeficientas. 

Užpilto smėlio sutankinimo rodiklis 0,95 ÷ 0,98. Užpiltas gruntas tankinamas visu aukščiu. 
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3.4. Grunto kasimas ekskavatoriumi 

Ekskavatoriumi kasamos iškasos sausose ir normalaus drėgnumo gruntuose, tiesiog 

pakraunant gruntą į transporto priemones. Pilti gruntą į šalia esančios kasamos duobės pylimus 

praktiškai sunku, nes šių ekskavatorių strėlės ir kaušo svirtys yra neilgos (siekia netoli). 

Ekskavatoriumi su tiesioginiu kaušu gruntą galima kasti priekine arba šonine perkasa. 

Ekskavatorius pradeda gruntą kasti, padarydamas sau ir transporto priemonės įvažiavimą į būsimą 

kasavietę. 

Keliai transportui privažiuoti tiesiami iki ekskavatoriaus stovėjimo lygio arba truputį 

aukščiau. Priekinė perkasa gali būti siaura, normali arba plati. 

Siaurame praėjime ekskavatorius dirbdamas juda lygiagrečiai praėjimo simetrijos ašiai, 

dėlto patogiau išpilti gruntą į savivarčius. Šiuo atveju ekskavatoriaus darbo posūkio kampas būna 

iki 170
0
. Normalaus pločio praėjime eksk. Judėjimo ir praėjimo simetrijos ašys sutampa.

Savivarčiai privažiuoja prie ekskavatoriaus šono taip, kad, išpildamas gruntą, eksk. Pasisuktų 

nedidesniu nei 70
0
 kampu. Plačiuose praėjimuose ekskavatorius, kasdamas gruntą visame duobės

plotyje, juda zigzagais. 

Keliai transporto priemonėms projektuojami ekskavatoriaus stovėjimo lygyje arba truputį 

aukščiau. Kelius projektuoti žemiau ekskavatoriaus stovėjimo vietos netikslinga, nes, išpilant gruntą 

į transporto priemonę, ją žalingai veiks didesnė dinaminė apkrova. 

3.5. Grunto apsauga nuo sušalimo 

Kad gruntas giliai neįšaltų, vėlyvą rudenį, pasibaigus lietums, vietos, kuriose žiemą bus 

kasamas gruntas, gali būti pridengiamos šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, suariamos ir 

akėjamos arba pabarstomos druskomis.  

Nedidelių iškasų dugnai gali būti apsaugoti nuo įšalimo mediniais skydais, klojant ant jų 

šiluminę izoliaciją arba užverčiant sniego sluoksnį. 

Rišlius gruntus galima apsaugoti ir ledo danga. Gruntą nuo įšalimo galima apsaugoti ir 

dengiant jį spec. Putomis. 

Paprasčiausias apsaugos nuo įšalimo būdas yra suarti ir suartą paviršių suakėti.  Dar geriau 

kai ant suarto ir suakėto paviršiaus yra sniego sluoksnis. Dėl to buldozeriu galima sustumti arba jį 

sulaikyti mediniais skydais, statomais šachmatine tvarka.  

3.6. Žemės darbai sušalus gruntui 

 Žiemą gruntą kasti galima, kai: 

 Rudenį gruntas buvo apsaugotas ir žiemą jis nesušalo arba sušalo mažai;

 Sušalęs gruntas pirmiausia išpurenamas (jį sprogdinant, arba specialiomis purenimo

mašinomis), o po to kasamas;

 Sušalęs gruntas kokiu nors būdu atšildomas.

Ekonomiškiausia gruntą apsaugoti nuo įšalimo. Paprasčiausias apsaugos nuo įšalimo būdas

yra suarti ir suartą paviršių suakėti. Įšalusį gruntą galima purenti specialiomis mašinomis, kurios jį 

ardo smūgiuodamos, pjaustydamos, skaldydamos arba ardydamos kabliu. Ardyti gruntą 

smūgiuojant negalima arti esančių pastatų, nes galima pažeisti konstrukcijas. Mechaniškai purenant 

gruntus, darbų kaina labai priklauso nuo naudojamos mašinos rūšies. Kartais įšalęs gruntas 

purenamas sprogdinant. Kai negalima įšalusio grunto purenti ir darbų apimtis nėra didelė, gruntas 

atšildomas. Tačiau šildyti galima tik tada, kai gruntinio vandens horizontas yra ne arčiau kaip 1m 

iki grunto užšalimo ribos. Įšalusius gruntus galima atšildyti įvairiai: į gruntą tiekiamos karštos 
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dujos, įleidžiami adatiniai šildymo prietaisai (pro adatas pučiamas garas arba pilamas karštas 

vanduo) arba drėgno grunto sluoksniu paleidžiama elektros srovė (naudojami paviršiniai arba 

giluminiai elektrodai). Kuo daugiau įšalusiame grunte yra ledo, tuo daugiau reikės šiluminės 

energijos jam ištirpinti. Gruntą atšildyti, kitaip nei purenti, yra daug brangiau, todėl to imamasi 

retai. 

4. Armavimo darbai

Armatūrinis plienas armavimo strypynai ir tinklai, įdėtinės detalės ir kiti konstrukcijų 

armavimo elementai turi atitikti projekto sprendinius. Statinio projekte numatyto plieno bei 

armavimo elementų keitimas turi būti suderintas  su projekto autoriais ir statytoju.  

Konstrukcijų armavimo elementai (strypai, tinklai, strypynai)  gaminami statybvietėje arba 

užsakomi  pagaminti specializuotuose  armatūros cechuose. 

Kad transportuojami į statybvietes armavimo elementai nesideformuotų, tarp tinklų ir 

strypynų dedami mediniai tarpikliai, o stropavimo vietos pažymimos dažais. 

Ruošiant armavimo elementus statybvietėse, armatūra dažniausiai surišama minkšta viela, o 

kai strypynams norima suteikti pradinį standumą, suvirinama elektrolankiniu būdu. Armatūros 

strypų  projektinė padėtis tinkluose ir strypynuose gamybos metu fiksuojama šablonais ir 

konduktoriais.   

Naudojant elektrolankinį suvirinimo būdą reikia įvertinti tai, kad armatūrinio plieno 

suvirinamumas priklauso nuo anglies kiekio jame. Kuo pliene yra daugiau anglies, tuo jis trapesnis 

ir blogiau suvirinamas.  

Montuojant armatūrą klojiniuose kontroliuojami atstumai tarp eilių ir betono apsauginio 

sluoksnio storis. Darbo armatūros apsauginis sluoksnis turi užtikrinti armatūros ir betono bendrą 

darbą visose konstrukcijų darbo stadijose, taip pat apsaugoti armatūrą nuo atmosferos, agresyvios 

aplinkos, aukštos temperatūros ir panašių poveikių.  

5. Betonavimo darbai

Vykdant betonavimo darbus vadovautis: 

- LST EN 206:2014/P:2015lt Betonas. Techniniai reikalavimai, eksploatacinės 

charakteristikos, gamyba ir atitiktis; 

- LST EN 12350-2:2009 Betono mišinio bandymai. 2 dalis. Slankumo bandymas; 

- LST EN 12350-3:2009 Betono mišinio bandymai. 3 dalis. Vebe bandymas; 

- LST EN 12390-3:2009 Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo 

stipris; 

- LST EN 12620:2003+A1:2008 Betono užpildai; 

- LST 1974:2012 ST EN 206-1 taikymo taisyklės ir papildomieji nacionaliniai 

reikalavimai; 

- LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Įprastinių cementų sudėtis, techniniai 

reikalavimai ir atitikties kriterijai; 

- LST EN 934-2:2009+A1:2012 Betono, statybinio ir injekcinio skiedinio įmaišiniai 

priedai. 2 dalis. Betono įmaišiniai priedai. Apibrėžtys, reikalavimai, atitiktis, ženklinimas 

ir etikečių tvirtinimas. 
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5.1. Bendrosios nuostatos 

Betono savybės ir jo projektinė kokybė priklauso nuo rišamųjų medžiagų, užpildų, vandens, 

priedų kokybės, vandens-cemento  santykio, mišinio paruošimo, transportavimo bei betonavimo 

technologijos, kietėjimo sąlygų, trukmės ir kitų veiksnių, o gelžbetonio – ir nuo armatūros bei 

armavimo kokybės. 

Monolitinio gelžbetonio gamybos procesas susideda iš būsimosios konstrukcijos klojinių 

ruošimo, armavimo, betonavimo ir kietėjančio betono priežiūros. 

Betono sudėtis ir sudedamosios dalys turi būti parinktos taip, kad atitiktų mišinio 

konsistencijos, betono tankio, stiprio, ilgalaikiškumo, armatūros apsaugos nuo korozijos, 

betonavimo darbų atlikimo būdo reikalavimus. 

5.2. Cementai  

Cementas turi būti parenkamas atsižvelgiant į betono paskirtį (nearmuoti gaminiai, 

gelžbetonis, įtemptasis gelžbetonis), betonavimo darbų technologiją, kietinimo sąlygas, 

betonuojamų konstrukcijų matmenis bei  naudojimo aplinkos  sąlygas. 

5.3. Užpildai 

Betonui gaminti turi būti naudojami frakcionuoti, švarūs, atitinkantys gaminamo betono 

paskirtį ir klasę užpildai. Užpildų tipas, granuliometrinė sudėtis, atsparumas šalčiui, dilumas, 

smulkumas turi būti parenkami atsižvelgiant į betonavimo darbų technologiją, betono naudojimo 

pabaigą, betono naudojimo aplinkos sąlygas, atidengiamų užpildų arba mechaniškai apdorojamo 

betono apdailos reikalavimus.    

Vandenyje užpildai neturi suminkštėti ir suirti, o su cementu – sudaryti kenksmingų junginių. 

Jie neturi sukelti armatūros korozijos, trukdyti betonui kietėti, mažinti konstrukcijų ilgalaikiškumą, 

kelti pavojų aplinkai. 

Kontroliuojamieji užpildų rodikliai yra: 

- tankis, tikrasis ir piltinis tankiai; 

- granuliometrinė sudėtis; 

- dalelių forma; 

- stiprumas; 

- silpnųjų dalelių kiekis; 

- atsparumas šalčiui; 

- vandens įgeriamumas; 

- kenksmingų priemaišų kiekis. 

5.4. Technologiniai priedai 

Priedai (cheminiai ir mineraliniai) – tai tokios medžiagos, kurių pridedama į betono mišinį jo 

ruošimo metu ir kurių mažas kiekis modifikuoja betono mišinio arba betono savybes. 

Cheminiai priedai – tai organiniai arba neorganiniai junginiai. Jie betono technologijoje 

naudojami vandeninių tirpalų arba miltelių pavidalu., jie mažina cemento kiekį, didina betono 

slankumą, tvirtumą. 

Ruošiant betono mišinius statybvietėje gali būti naudojami reologines savybes gerinantys 

cheminiai priedai. 
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5.5. Klojinių parinkimas 

 Įprastinių medinių inventorinių klojinių apyvartumas  būna 8-10 kartų, o šiuolaikinių 

metalinių stambiaskydžių net iki 700-1000 kartų. 

Klojiniai turi būti parinkti taip, kad atlaikytų apkrovas: 

Vertikaliąsias: 

 savąjį ir pastolių sunkį, nustatomą pagal jų matmenis ir medžiagas;

 šviežiai sukloto betono mišinio masę;

 armatūros tinklus, karkasus ir kitus dirbinius, kurių sunkis perduodamas klojiniams;

 darbininkų su įrankiais, transporto mechanizmų, kurie veikia klojinius, paklotus ir juos

laikančius pastolių elementus, krūvį;

 apkrovas nuo vibruojamojo betono mišinio.

Horizontaliąsias: 

 vėjo slėgį arba įsiurbimą;

 šviežiai sukloto betono mišinio masės slėgį į klojinių šonus;

 apkrovas nuo smūgių ir kitokių sukrėtimų tiekiant betono mišinį į klojinius;

 apkrovas, atsirandančias dėl betono mišinio vibravimo.

 Leistini klojinių nuokrypiai: 

a) nuokrypis nuo vertikalės arba klojinio plokštumos nuo projektinio nuolydžio:

- vieno metro ilgyje – 5 mm; 

-visame pamatų aukštyje – 20 mm; 

- visame sienų iki 5 m aukštyje – 20 mm; 

- sijų – 5 mm. 

b) klojinių ašių poslinkis nuo projektinės padėties:

- pamatų – 15 mm; 

- sienų – 8 mm; 

- sijų ir ilginių – 10 mm. 

c) surenkamų klojinių ašių poslinkis statinio ašių atžvilgiu – 10 mm.

d) sijų matmenų nuokrypiai nuo projektinių –  - 3 mm; + 6 mm.

e) klojinių nelygumai, matuojant 2 m ilgio liniuote – 3 mm.

 Prieš betonavimą sumontuoti klojiniai  turi būti patikrinti ir sudaryta išpildomoji nuotrauka. 

5.6. Betono mišinio padavimas į klojinius 

Negalima leisti, kad į klojinius klojamas betono mišinys susisluoksniuotų, išdžiūtų, 

sudrėktų, užsiterštų, todėl prieš klojant nuo pagrindo nuvalomos šiukšlės, purvas, mediniai klojiniai 

sudrėkinami, užtaisomi plyšiai. Betono mišinys klojamas ant paruošto pagrindo į patikslintus bei 

gerai sutvirtintus klojinius. Svarbu, kad betonas klojant nesusisluoksniuotų, todėl mišiniui laisvai 

kristi leidžiama iš ne didesnio kaip 2 m aukščio.  Kitu atveju naudojami viborlatakai, straubliai arba 

vibrostraubliai.   

Betono mišinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos 

plote. Klojant betono mišinį sluoksniais, kad visa betoninė konstrukcija būtų monolitinė, būtina 

šviežią betono mišinį kloti ant sutankinto sluoksnio, kuriame cementas dar nepradėjo stingti. 

5.7. Betono mišinio tankinimas 

Nuo tankinimo kokybiško atlikimo priklauso betono tankis, stiprumas, vandens nelaidumas ir 

ilgaamžiškumas. Betono mišinys paprastai sutankinamas vibratoriais. Naudojami vibratoriai, kurie 
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sukelia betono mišinio dalelių virpesius – 3000-20000 virpesių per minutę. Vibruojamas betono 

mišinys kaip skystis išteka į visas puses, užpildydamas tarpus tarp armatūros strypų ir klojinius. 

Betono mišinį tankinti plūkimu, smaigstymu ar vibravimu. 

Plūktuvus (rankinius arba pneumatinius) naudoti klojant į mažai armuotas ir betonines 

konstrukcijas standžius mišinius, kai neįmanoma naudoti vibratorių. 

Klojant ir vibruojant 4-8 cm slankumo mišinius tankiai armuotose konstrukcijose taikyti 

smaigstymo būdą, naudojant grūstuvus iš armatūrinio plieno. 

Vibravimas – pagrindinis nuo 0 iki 8 cm slankumo betono mišinio tankinimo būdas. Naudoti 

nuo 2800 iki 10000 (20000) virpesių per minutę dažnio vibratorius. Kuo didesnis dažnis tuo 

mažesnis vibratorių galingumas ir mažesnė vibravimo trukmė. 

Betono mišinius vibruoti giluminiais, paviršininais ir išoriniais vibratoriais. Giluminiai 

vibratoriai panardinami į betono mišinį ir perduota virpesius per korpusą. Paviršiniai dedami ant 

viršaus ir perduoda virpesius per darbinę plokštę. Išoriniai tvirtinami prie klojinių ir virpesius 

perduoda per klojinius. Kokios rūšies vibratorius naudojamas priklauso nuo betonuojamos 

konstrukcijos matmenų, formos, armavimo laipsnio ir betonavimo intensyvumo.Vibravimo trukmė 

vienoje padėty priklauso nuo betono mišinio tankumo. Giluminiams vibratoriams – 20-25 s, 

paviršiniams – 30-50 s, išoriniams – 50-90 s. Giluminiai vibratoriai iš vienos vietos į kitą 

perkeliami ne toliau kaip 1,5 jų veikimo spindulio, o paviršinių darbo plokštė turi uždengti ne 

mažiau kaip 100 mm sutankinto ruožo. 

5.8. Kietėjančio betono priežiūra 

Betono savybės, o tuo pačiu ir gaminamos konstrukcijos kokybė  priklauso nuo tinkamos 

kietėjančio betono priežiūros ir apsaugos nuo kenksmingų poveikių. Suklotą betoną reikia apsaugoti 

nuo lietaus, smūgių, didelių temperatūros pokyčių, išdžiūvimo. Atviri betono paviršiai uždengiami  

ne vėliau kaip po 10-12 valandų nuo betonavimo pabaigos, o  karštomis dienomis periodiškai 

drėkinami. Uždengiama polietileno plėvele, drėgna medžiaga, pjuvenomis ir pan.  

Kietėjančio betono priežiūros trukmė nustatoma, atsižvelgiant į cemento hidratacijos greitį, 

betono savybes, aplinkos temperatūrą ir santykinę drėgmę. Įvertinant tuos faktorius kietėjančio 

betono priežiūros trukmė būna nuo  2 iki 10 parų. 

Tais atvejais, kai betonas turi būti atsparus dilumui arba yra veikiamas nepalankių aplinkos 

sąlygų priežiūros trukmė turi būti pailginta. 

 

5.9. Kokybės kontrolė 

Betono stipris gniuždant nustatomas bandant 28 paras išlaikytus 150 mm briaunos ilgio kubus 

arba 150 mm skersmens ir 300 mm aukščio cilindrus. Taip pat betono stipriui gniuždant nustatyti 

leidžiama naudoti 100 mm arba 200 mm briaunos ilgio kubus [5.9]. Jeigu bandomi stambiagrūdžio 

arba smulkiagrūdžio betono 100 mm briaunos ilgio kubai, taikomas perskaičiavimo pagal 150 mm 

briaunos ilgio kubus koeficientas 0,95, smėlbetonio – 1,0; jeigu bandomi 200 mm briaunos ilgio 

kubai – koeficientas 1,05. 

Nestandartinių bandinių gniuždymo stipriui perskaičiuoti į standartinių 150 mm kubų stiprį 

taikomi tokie perskaičiavimo koeficientai: 

- bandant 100 mm kubus ir iš gaminio išpjautus 70,7 mm kubus, kai užpildų Dmax≥ 8 mm, tai 

taikomas stiprio perskaičiavimo koeficientas β = 0,95, o kai Dmax< 8 mm – perskaičiavimo 

koeficientas β = 1,0; 

- bandant 200 mm kubus, taikomas gniuždymo stiprio perskaičiavimo koeficientas β = 1,05; 
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- bandant 100 mm x 100 mm cilindrus, taikomas gniuždymo stiprio perskaičiavimo 

koeficientas β = 0,93; 

- bandant 100 mm x 200 mm cilindrus, taikomas gniuždymo stiprio perskaičiavimo 

koeficientas β = 1,16. 

Tais atvejais, kai suformuoti bandiniai  negali atstoti gaminio (labai standūs mišiniai, 

tankinama presuojant, vakuumuojant ar kt.), betono stipris gali būti nustatomas bandant bandinius, 

išgręžtus iš gaminių.  

Apytiksliai stiprį galima nustatyti betono struktūrą neardančiais metodais bei ultragarsu.  

Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų kokybės kontrolė yra priemonės, būtinos betono 

kokybei palaikyti ir reguliuoti. T. y. tikrinimas, bandymas ir bandymų rezultatų naudojimas. 

Tikrinamas ruošimasis betonavimui, betono mišinio transportavimas, klojimas, tankinimas ir 

kietėjančio betono priežiūra. 

Sudarant sutartį su betono mišinio tiekėju ar kilus abejonėms dėl kokybės, būtina patikrinti 

sertifikacijos institucijos išduotą sertifikatą ir ar kontroliuojama betono mišinio gamyba. 

Naudojant prekinį mišinį statybvietėje betonas kontroliuojamas kaip nurodyta 5.9.1 lentelėje. 

Kiekvienu atveju prieš atsakingų konstrukcijų betonavimą betono stiprio kontrolės 

organizavimą statybos vadovas (SV)  suderina su statytojo atstovu (TP).  

5.9.1 lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje 

KONTROLĖS 

POBŪDIS 
KONTROLĖ TIKSLAS MAŽIAUSIAS DAŽNUMAS 

1.Mišinio siuntos 

lydraštis 

Lydraščio duomenų  

tikrinimas 

Užtikrinti, kad siunta 

atitiktų užsakymą 

Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

2.Mišinio 

konsistencija 

Apžiūrint Patikrinti, ar įprasta 

išvaizda 

Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

3.Mišinio 

konsistencija 

  

Konsistencijos kontrolė 

pagal [5.7] 

  

Įvertinti, ar atitinka 

reikiamą konsistenciją 

1) Gaminant bandinius betono 

bandymams 

2) Kilus abejonei po apžiūrėjimo 

4. Mišinio  

vienalytiškumas 

Apžiūrint Palyginti su įprasta 

išvaizda 

Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

5.Mišinio 

vienalytiškumas 

  

Bandinių iš maišinio 

skirtingų imčių savybių 

palyginimas 

Įvertinti vienalytiškumą Kilus abejonei 

6.Betono išvaizda apžiūrint Palyginti su įprasta 

išvaizda 

Kiekvieną kartą, gavus siuntą 

7. Kontrolės lygis 

mišinį tiekiančioje 

gamykloje 

Susipažinimas su  

sertifikacijos įstaigos 

išduotu sertifikatu, 

įsitikinant, ar 

kontroliuojama gamyba. 

Jei  nekontroliuojama, 

susipažįstama su prekinio 

mišinio gamyklos 

gamybos kontrolės lygiu 

Įsitikinti, ar 

kontroliuojama gamyba 

1) Sudarant sutartį su nauju 

tiekėju 2) Kilus abejonei 

8. Betono stipris 

gniuždant 

Bandymas pagal [5.9]  Įvertinti iš mišinio 

gaminamo betono stiprį 

1) Pagal statytojo dokumentus 

2) Kilus abejonei 

9 Oro kiekis 

mišinyje, kai 

Bandymas pagal  

LST  1428.17:200 

Nustatyti, ar atitinka 

reikiamą oro kiekį  

Kilus abejonei 
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numatytas 

reikalavimas 

10. Kitos savybės Pagal pasirinktus 

standartus ar susitarimą 

Įvertinti, ar atitinka 

reikiamas savybes 

Pagal susitarimą 

Monolitinių konstrukcijų betonavimo proceso kontrolė statybvietėje pateikta 5.9.2. lentelėje 

5.9.2 lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė 

Kontroliuojama operacija A ir K 
Kaip 

kontroliuojama 
Dalyvauja 

1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:

 - klojinių matmenys, armatūros padėtis SV rulete TP 

 - ar nuvalyti klojiniai SV vizualiai 

 - ar sudrėkinti klojiniai SV vizualiai 

 - ar sandarūs klojiniai SV vizualiai 

2. BETONAVIMO METU:

 - mišinio konsistencija ir homogeniškumas SV vizualiai TP 

 - betono mišinio laisvo kritimo aukštis SV rulete 

 - mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai TP 

 - betonuojamų sluoksnių storis SV rulete 

   - trukmė tarp mišinio sumaišymo ir betonavimo 

pradžios 

SV 

   - vartojamos priemonės,kai betonuojama esant 

šaltam ar karštam orui 

SV TP 

 - betonavimo siūlės SV vizualiai TP 

 - konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai TP 

 - kietėjančio betono priežiūra SV TP 

5.9.3 lentelė. Monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų leistinieji nuokrypiai: 

- pamatų vertikalių plokštumų ir jų susikirtimo linijų nuokrypiai nuo 

vertikalės per visą konstrukcijos aukštį 

- sienų, išbetonuotų nejudamuose klojiniuose, ir kolonų, laikančių 

monolitines perdangas 

- sienų ir kolonų, laikančių surenkamąsias sijų konstrukcijas 

- horizontalių plokštumų nuokrypis nuo horizontalės per visą patikrinto 

ruožo plokštumą 

- vietiniai betono paviršiaus nelygumai pridėtos dviejų metrų ilgio 

liniuotės ruože (išskyrus atraminius paviršius) 

- elementų ilgio ir tarpatramio 

- elemento skerspjūvio matmenų 

- monolitinių ar surenkamųjų gelžbetonio kolonų ir kitokių 

- surenkamųjų elementų atramų paviršiaus altitudžių 

- inkarinių varžtų padėties: 

- plane, kai atramos yra kontūro viduje 

20 mm 

15 mm 

10 mm 

20 mm 

5 mm 

20 mm 

–3 iki +6 mm

5 mm 

5 mm 
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- plane, kai atramos yra už kontūro 

- pagal aukštį 

- altitudžių skirtumas dviejų paviršių sandūroje pagal aukštį 

10 mm 

20 mm 

3 mm 

5.10. Darbų priėmimas 

Priimant monolitines betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis tikrinama: 

- atitikimas darbo brėžiniams; 

- betono stiprio ir kitų kontroliuojamų rodiklių atitikimas projektiniams; 

- panaudotų medžiagų ir pusfabrikačių kokybė;  

- konstrukcijų paviršių kokybė; 

- ar konstrukcijose esančių angų ir kanalų padėtis ir skaičius atitinka projektinius; 

- įdėtinių detalių, inkarinių varžtų padėtis ir įtvirtinimas; 

- deformacinės siūlės ir jų kokybė. 

Priimant užbaigtas betono ir gelžbetonio konstrukcijas ar statinių dalis surašomi paslėptų 

darbų, atsakingų konstrukcijų priėmimo, laboratorinių tyrimų aktai ir kiti dokumentai. Tarp jų 

pateikiami: 

- darbo brėžiniai, kuriuose pažymėti pakeitimai, padaryti statybos proceso metu; 

- dokumentai, kuriuose nurodyta, kad pakeitimai buvo laiku ir nustatyta tvarka suderinti; 

- paslėptų darbų aktai; 

- monolitinių konstrukcijų, armatūros, įdėtinių detalių, klojinių patikrinimo prieš 

betonavimą, monolitinių konstrukcijų apžiūrėjimo nuėmus klojinius aktai, kontrolinių betono 

bandinių tyrimo duomenys; 

- statybos darbų žurnalas. 

6. Deformacinės ir temperatūrinės siūlės

Armatūros strypynai ir tinklai turi būti vientisi per visas darbo siūles, išskyrus deformacines 

siūles. Kai betonavimas užbaigiamas tarpinėje vertikalioje ar nuožulnioje plokštumoje, turi būti 

įrengtos atitinkamos laikančios lentos ir priemonės, leidžiančios, kad armatūra nepertraukiamai 

tęstųsi per darbo siūlę neišlinktų ar kitaip nenukryptų. Betono mišinys, ištryškęs per siūlę, tuoj pat 

nukapojamas jam sustingus. 

Konstrukcines darbo siūles leidžiama įrengti ten, kurios iš anksto nurodytos darbo projekto 

brėžiniuose. Kur konstrukcinės siūlės nenurodytos brėžiniuose, rangovas pateikia pasiūlymus jų 

išdėstymui prieš betonavimo pradžią. Jei dedami konstrukcinėse siūlėse užraktai (įdėklai), jie turi 

būti pakankamai tvirtai įtvirtinti klojinyje. 

Deformacinės siūlės įrengiamos atliekant sekcijų betonavimą. Siūlių užpildymo medžiaga 

turi užtikrinti pakankamą nelaidumą vandeniui ir gruntui, turi būti atspari UV spinduliams ir šalčiui. 

Mažiausias eksploatavimo laikas – 15 metų. Deformacinėms siūlėms naudoti atitinkamų dydžių 

profilius iš elastomerinių medžiagų. Deformacinės siūlės turi užtikrinti ne mažesnius kaip ±1 cm 

temperatūrinius poslinkius. Deformacinės siūlės turi būti įrengtos pagal gamintojo montavimo 

instrukciją. 

7. Suvirinimo darbai

Suvirinimo medžiagos: Plieninių konstrukcijų suvirinimui naudoti: rankiniam lankiniam 

nelegiruotųjų plienų suvirinimui – glaistytus elektrodus pagal LST EN ISO 2560, LST EN ISO 18275, 
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elektrodinę vielą pagal LST EN ISO 14341, LST EN ISO 14171, LST EN ISO 17632, fliusus pagal 

LST EN ISO 14174, apsaugines dujas pagal LST EN ISO 14175. 

Suvirinimo medžiagos ir suvirinimo technologija turi užtikrinti ribinį siūlės atsparumą ne 

mažesnį kaip suvirinamo plieno skerspjūvio atsparumas ribinėje būklėje su to skerspjūvio stipriu pagal 

stiprumo ribą fu, o taip pat ne mažesnį siūlės metalo stiprį, smūginį tąsumą ir santykinį pailgėjimą. 

Charakteristiniai siūlės metalo stipriai kertinių virintinių siūlių, suvirintų glaistytais elektrodais 

nurodyti STR 2.05.08:2005 lentelėje 6.12, o suvirintų apsauginėse dujose elektrodine viela STR 

2.05.08:2005 lentelėje 6.13 

 

8. Medžiagos ir gaminiai 

8.1. Plieno gaminiai. Bendrtieji nurodymai 

LST EN 1090-2:2008 Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 2 dalis. 

Techniniai plieninių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai.  

LST EN 287-1:2004 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. 

Plienas. 

LST EN 10025-1:2004 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 1 dalis. Bendrosios 

tiekimo sąlygos.  

LST EN 10025-2:2005 Karštai valcuoti konstrukcinio plieno gaminiai. 2 dalis. Nelegiruotojo 

konstrukcinio plieno techninės tiekimo sąlygos. 

8.2. Plieniniai poliai ir įlaidai 

Konstruktcinių elementų plienas: plieninių įlaidinių sienų elementams turi būti naudojamas tik 

konstrukcinis ir (ar) įlaidų plienas pagal LST EN 10025 arba LST EN 10248-1. Išimties atvejais, 

statinio projekto vadovui ir techninės priežiūros vadovui leidus, leidžiama naudoti suvirinimui tinkamą, 

termoplastiškai valcuotą smulkiagrūdį konstrukcinį plieną pagal LST EN ISO 10113 arba įlaidų plieną 

ne žemesnės markės kaip S 430 GP, pagal LST EN 10248. 

Plieno atsparumas ir kokybė parenkami pagal atsparumo apkrovimui reikalavimus. Kartu reikia 

taikyti DASt-Ir 009 (Rekomendacijos plieno kokybės grupių parinkimui suvirintiems plieniniams 

statiniams). Reikia pateikti įrodytą plieno smūginiam atsparumui bandinį plienui ≥S 355 esant -20°C. 

Jei nebus nurodyta kitaip, konstrukcinis plienas privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

-  montažinis plienas (liktiniai klojiniai, įdėtinės dalys) pagal LST EN 10025 - S 235; 

-  vamzdinių polių plienas pagal LST EN 10025 - S 355; 

-  konstrukcinis plienas pagal LST EN 10025 - S 355; 

-  įlaidų plienas pagal LST EN 10248-1 - S 430 GP; 

-  įlaidų jungiamųjų spynų plienas pagal LST EN 10248-1 - S 355 GP; 

Statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka darniojo standarto ar Europos 

techninio liudijimo reikalavimus. Plieno ir plieno gaminių kokybės atitiktis turi būti patvirtinta 

paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, priklausančios Europos standartizacijos organizacijos CEN narei. 

Rangovas privalo statomame objekte ultragarsiniu būdu patikrinti mažiausiai 5 elementuose ir 

kiekviename profilyje mažiausiai 5 taškuose kalamų elementų sienelių storį ir užprotokoluoti. 

Plieninių įlaidų spynų sujungimo išmatavimų paklaidoms (kablio plotis ir spynos angos plotis) 

taikomo EAU, E97 arba LST EN 10248-2 nuostatos. 

Tačiau leistini spynų sujungimai yra apribojami tiek, kad kiekvienoje dviejų įlaidų sujungimo 

vietoje būtų garantuotas mažiausiai 4 mm sukibimas. 
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Rangovas privalo prie kiekvienos plieninių įlaidų siuntos pridėti išmatuotų įlaidų kablių pločių ir 

spynų angų pločių sąrašą, iš kurio galima būtų nustatyti mažiausią sukabinimo dydį. (Matavimų vietų 

atstumas 5 m). 

Plieniniai įlaidai, kurių kablių plotis ir spynų angos kiekvienoje sujungimo vietoje nesudaro 

mažiausio 4 mm sukibimo turi būti iš statybos objekto pašalinti. 

Visi profiliai turi būti nauji, lygiu paviršiumi, švarūs, be rūdžių. 

8.3. Inkarinės templės 

Injekcinių inkarinių templių charakteristinė laikančioji jėga Rk ≥ 645 kN/m. 

8.4. Betonas 

Projektuojamos gelžbetoninės konstrukcijos: 

-  Antstatas, hidrotechninis betonas C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-16-S3; 

- Krantinių danga, kamščiai vamzdžiuose ir kitos gelžbetoninės konstrukcijos, 

hidrotechninis betonas C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-W6-Cl 0,20-16-S3. 

8.5. Armatūra 

Projektuojamose konstrukcijose bus naudojama B500B klasės arba analogiška, ES standartus 

atitinkanti, ne prastesnių savybių armatūra. 

8.4.1. lentelė. 

Armatūros savybės 

Tinklai, kai 

armatūros klasė 

Kvantilio reikšmės 

reikalavimai,  

B 

Charakteristinis takumo stipris fyk arba f0,2k (MPa) 500 5,0 

 
kyt ffk   1,08 Mažiausioji 10,0 

Charakteristinė deformacija, kai  didžiausioji jėga 

uk () 
 5,0 10,0 

Atsparumas nuovargiui (N = 210
6
 ciklų), kai

įtempių viršutinė riba ne didesnė kaip 0,6fuk 
100 10,0 

Tinkamumas lankstyti 

Kerpamasis suvirinimo stipris 0,3Afyk Mažiausioji 

Sukibimas*  

Išsikišusių rumbų 

(briaunų) rodiklis fR,min 

Nominalusis strypo 

skersmuo (mm) 

5–6 

6,5–12 

>12 

0,035 

0,040 

0,056 

Mažiausioji 5,0 

Leidžiamasis nuokrypis () nuo vardinės masės 

(atskiram strypui ar vielai), kai nominalusis 

skersmuo  

 8 mm 

> 8 mm 

6,5 

4,5 

Didžiausioji 5,0 
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* Sukibimo stipris gali būti apskaičiuojamas pagal tokias formules: 

m  0,098 (80–1,2 ) 

r  0,098 (130–1,9 ) 

Čia:  – nominalusis strypo skersmuo (mm); m  – sukibimo įtempių reikšmė (MPa), kai 

pasislinkimas 0,01; 0,1 ir 1 mm; r  – sukibimo įtempiai irimo metu. 

  

8.4.2. lentelė 

Armatūros 

klasė 

Nominalusis 

skersmuo,  

mm 

Paviršiaus 

forma yk

tk

f

f
 

Stipris (MPa) Skersinės 

armatūros  

skaičiuotinis 

stipris (MPa) 

charakte-

ristinis 

fyk(f0,2k) 

skaičiuotinis 

fyd(f0,2d) 

B500B 3,0–40,0 
lygi ir 

rumbuota 
1,05 500 450 360* 324 

* – naudojant rištuose strypynuose ar tinkluose. 

8.6. Atmušos 

Kūginio tipo atmušos E ≥ 1330 kNm; HP ≤ 200 kN/m
2
;
 
R ≤ 2280 kN, su 2 konusiniais 

elementais, skydo aukštis H = 2,7 m (analogas KVJUD TS T-2, p. 5.1.3.). Montuoti vadovaujantis 

gamintojo instrukcijomis ir techninio projekto sprendiniais. Atmušos ir jų elementai turi atitikti 

AB KVJUD 2013-03-10 techninių specifikacijų Nr. T-32 reikalavimus. 

Atmušos turi būti pritaikytos laivų, korpuse turinčių plieninį tašą, švartavimui. 

Atmušų guminių elementų elastingumui išgauti jie yra vulkanizuojami. Efektyviam 

vulkanizavimo procesui į gumos mišinio sudėtį dedami sekantys komponentai: 

1. Suodžiai – atlieka armavimo funkciją. Tai yra būtinas komponentas vulkanizacijos procese. 

2. Pelenai ir kreida, kurių sudėtis gumoje negali viršyti 5 %.  

Atmušų fizinių savybių reikalavimai 

Atmušų gumos sudėties specifikacija: 

 

Eil. Nr. Savybės Dydis ir mato vnt. Testavimo standartas 

1 Polimerai Мin. 45 % ISO 9924-1 

2 Suodžiai Мin. 20 % ISO 9924-1 

3 Pelenai + kreida (vertinami kartu) Мax. 5 % ISO 9924-1 

4 Gumos tankis ≤ 1.2 g/сm3  

5 Gumos ir užpildų santykis > 1,2  

6 Kietumas Max. 78° Shore A ASTM D 2240 

 

Kokybės kontrolė 

Daugelyje atvejų atliekamas tiktai fizinių atmušų savybių testavimas. Minėtas testavimas 

vykdomas laboratorijoje prieš ir po atmušų elementų gamybos proceso. Testavimo sertifikatai 

išduodami atliktų laboratorinių tyrimų pagrindu.  
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Atmušų gamintojas privalo pateikti gaminių kokybę patvirtinančius dokumentus, t. sk., 

liudijimus ir bandymų ataskaitas: 

1. Atmušų darbinių charakteristikų bandymus patvirtinančius dokumentus:

1.1.Kontrolinių pavyzdžių bandymų rezultatus ir grafinę medžiagą (su kiekvienu kontroliniu 

bandiniu atlikta ne mažiau 3000 ciklų, kai kiekvieno ciklo periodas ne didesnis 150 s; 

1.2.Trečios šalies (Lloyd) kontrolinių pvz. bandymo rezultatų patvirtinimą; 

1.3 Atitikties liudijimą (gamintojo patvirtintą trečios šalies); 

1.4. Atmušimo įrenginių eksploatavimo instrukciją; 

1.5. Ilgaamžiškumo bandymų ataskaitą (patvirtintą trečios šalies); 

1.6. Nusidėvėjimo bandymų ataskaitą (patvirtintą trečios šalies); 

1.7. Tvirtinimo detalių, grandinių, skydų sertifikatus (patvirtintą trečios šalies); 

1.8. Patvirtinimą, kad gaminys atitinka esminius Europos normų reikalavimus; 

1.9. Atmušos konstrukcinį brėžinį; 

1.10 Trečios šalies (LOYD ar ISO auditorių patvirtinimą, kad atmušos  išbandytos vadovaujantis 

PIANC 2012 rekomendacijomis). 

Atmušų plieninės plokštės specifikacija 

Eil. 

Nr. 
Aprašymas 

Patikrinimo 

būdas/tyrimai 

1. Plieno markė S355 J2 

J2 – Baltijos jūros uostams. 

Bandymas smūgiu minus 

20 ° C temperatūroje Medžiagos 

sertifikatas 2. Išorinių lakštų storis ≥ 10 mm 

3. Vidinių švelerių storis ≥ 8 mm 

4. Plokštės tankio bandymai 
Bandymo 

protokolas 

5. Dažymo technologija C5M Protokolas 

Pastaba: Atmušas montuoti pagal gamintojų rekomendacijas. 

8.7. Laivų švartavimo stulpai 

Laikančioji galia 1500 kN. Medžiaga - ketus. Kaklelio aukštis ≥ 35 cm. Jų išdėstymo schema 

pavaizduota projekto brėžiniuose. Montuoti pagal gamintojo rekomendacijas. Padengti juodos 

spalvos antikorozine danga ir sužymėti pagal uoste priimtą numeraciją. 

8.8. Geotinklas ir geotekstilė 

Geotinklas turi tenkinti sekančius reikalavimus: 

Svarbiausios savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 235 g/m
2
 

Stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≥ 40 kN/m 

≥ 40 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≤ 12 % 

≤ 12 % 
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Stipris tempiant esant 1% pailgėjimui 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≥ 10 kN/m 

≥ 10 kN/m 

Stipris tempiant esant 2% pailgėjimui 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≥ 16 kN/m 

≥ 16 kN/m 

Būdingasis kiaurymės matmuo 

ilgis x 

plotis y 

--- 30≤ x <45 mm 

30≤ y <45 mm 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 

Pagal  

LST EN 13249  

standarto B priedą 

Atsparus mažiausiai 100 metų natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

Geotekstilė turi tenkinti sekančius reikalavimus: 

Savybės Bandymo metodas Vertės (min/maks įvertinus paklaidas) 

Plotinis tankis LST EN ISO 9864 ≥ 270 g/m
2
 

Stipris tempiant 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≥ 21 kN/m 

≥ 21 kN/m 

Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai 

išilgai 

skersai 

LST EN ISO 10319 

≥ 35 % 

≥ 40 % 

Atsparumas statiniam pradūrimui LST EN ISO 12236 ≥ 3,85 kN 

Atsparumas dinaminiam prakirtimui LST EN ISO 13433 ≤ 15 mm 

Būdingasis kiaurymės matmuo LST EN ISO 12596 0,04 mm ≤ O90 ≤ 0,11mm 

Pralaidumas vandeniui plokštumai 

statmena kryptimi 

LST EN ISO 11058 ≥ 30 l/m
2
s 

Medžiagos žaliava --- Polipropilenas (PP) 

Ilgaamžiškumas 

LST EN 13249 

B priedas 

Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose 

gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 

bei grunto temperatūra <25˚C. 

8.9. Skalda 

Įrengiant skaldos pagrindus ir vykdant įrengimo kontrolę, vadovautis automobilių kelių 

dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklėmis ĮT SBR 19. 

Skaldos pagrindui įrengti naudojama 0/56 frakcijos dolomitinė skalda. Skaldoje negali būti 

jokių organinių ar kitokių priemaišų. 

Skaldos pagrindo sutankinimo statinis deformacijų modulis – Ev2 ≥ 150 MN/m
2
, dinaminis –

Evd ≥ 70 MN/m
2
. Skaldos pagrindo sutankinimo rodiklis 0,98÷1. Smėlio pagrindo sutankinimo

statinis deformacijų modulis – Ev2 ≥ 100 MN/m
2
, dinaminis – Evd ≥ 45 MN/m

2
.

Matuojant sluoksnio nelygumus skersine ir išilgine kryptimis, prošvaisos po 3 m ilgio liniuote 

neturi būti didesnės kaip 20 mm. Įrengto ir sutankinto sluoksnio faktinis storis (atskirųjų verčių 

vidurkis) neturi būti daugiau kaip 1,0 cm mažesnis  už projekte (sutartyje) nurodytą storį. 
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8.10. Asfalto danga 

Asfalto dangą įrengti vadovaujantis TRA „Asfaltas 08“ ir LST EN 1267-30 reikalavimais. 

Asfalto užpildas – AC 11VN. 

9. Antikorozinė danga 

9.1. Gelžbetoniniai elementai 

Visi suprojektuoti gelžbetoniniai elementai struktūriškai turi būti apsaugoti nuo korozijos 

sekančiais būdais: 

Mažiausias armatūros apsauginis sluoksnis betone ≥ 5 cm; 

 

9.2. Plieniniai elementai 

 

Bendrieji nurodymai 

LST EN ISO 8501-1:2007 „Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais 

susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas. 1 dalis. Nepadengtų plieninių 

pagrindų ir plieninių pagrindų, nuo kurių visiškai pašalinta ankstesnioji danga, surūdijimo ir 

paruošimo laipsniai“. 

Metalo paviršių antikorozinės dangos turi atitikti projekto sprendinius. Sumontuotos metalo 

konstrukcijos nuo korozijos dažniausiai apsaugomos dažų sistemomis. Paviršių apsaugos dažų 

sistemomis darbų technologija susideda iš: 

- naudojamų medžiagų kontrolės; 

- paviršių paruošimo; 

- dažymo; 

- atliktų darbų kokybės kontrolės. 

Vykdant plieno konstrukcijų apsaugos nuo korozijos darbus apsauginėmis dažų sistemomis 

galima vadovautis standartais (5.3-7): 

Atliekant antikorozinio izoliavimo darbus būtina laikytis saugaus darbo taisyklių reikalavimų. 

Antikorozinės metalo paviršių apsaugos priemonės turi būti nurodytos projekte. Iš tiekėjų 

gauti dažai patikrinami, nustatoma ar atitinka sertifikato partijos numerį ir galiojimo laiką, kuris turi 

būti pažymimas ant taros.  

Dažai prieš dažymą ruošiami taip, kaip numatyta dažymo technologijoje ir gamyklos 

gamintojos instrukcijoje. 

Nuo dažomo paviršiaus smėliasrovės aparato kvarciniu smėliu ar metalo abrazyvu iki 

reikiamos švarumo klasės pašalinamos rūdys, seni dažai ir kitokie nešvarumai.  

Nuvalius paviršių tikrinami metalo defektai (suvirinimo nutekėjimai, įvairūs metalo 

svetimkūniai ir pan.). Jeigu tokių defektų yra jie, pašalinami. Paviršių paruošimo kokybė 

kontroliuojama vadovaujantis LST EN ISO 12944 – 4 [5.6]. 

Prieš dažymą patikrinama oro temperatūra ir santykinė drėgmė, dažomo metalinio paviršiaus 

temperatūra. Dažomo paviršiaus temperatūra turi būti 3 laipsniais aukštesnė už rasos taško 

temperatūrą. Dažymo darbai turi būti atliekami prisilaikant technologinių nurodymų, gamyklų 

gamintojų instrukcijų. 

Išdžiūvusios dangos sluoksnio storis matuojamas storio matavimo prietaisu. Matavimui 

atsitiktinai parenkamos kelios vietos, kurių kiekvienos plotas – 5 m². Pasirinkti plotai turi sudaryti 

ne mažiau kaip 5 % viso kontroliuojamo ploto.  
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Visi matavimo duomenys registruojami darbų žurnale. 

Parenkant plieninių konstrukcijų dangų sistemas būtina įvertinti jų savybių stabilumą. 

Plieno gaminiai. Fasadinę sieną padengti antikorozine danga nuo -1,00 m iki + 0,50 m 

altitudės (BAS), švartavimo palus nuo -1,00m alt iki viršaus, o gelbėjimosi kopėčias ir kitus 

plieninius gaminius apsaugoti nuo korozijos pagal C5-M koroziškumo katergoriją (atitinkamai – 

elementai dalinai paskandinti į vandenį arba elementai, esantys virš vandens) vadovaujantis EN ISO 

12944-2:2001 nuostatomis.  

Pagrindo dažymui paruošimas. Plieninis paviršius turi būti nuvalytas smėlio srove iki SA 2 ½ 

lygio pagal ISO 8501-1:2007 reikalavimus. Paviršiuje vizualiai neturi matytis tepalų, riebalų ir kitų 

teršalų. Turi būti ašalintos sukibusios su paviršiumi valcavimo nuodegos, rūdys, dažų dangos ir 

pašalinės medžiagos. Bet kurių teršalų liekanų pėdsakai turi atrodyti tik kaip neryškios taškų ar 

juostelių pavidalo dėmės.  

Plieniniai elementai turi būti padengti antikorozine danga t ≥ 250 μm, (garantija ≥ 5 metai) 

prieš montavimo darbus. Atlikus montavimo darbus pažeista antikorozinė danga turi būti atstatyta.  

Švartavimo stulpai dažomi juodos spalvos dažais. 

10. Pagrindiniai reikalavimai statybos darbams

10.1. Įlaidinė siena 

Įlaidinių polių įrengimo darbus vykdyti vadovaujantis LST EN 12699:2003 Specialieji 

geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai.  

Įlaidinę sieną įrengti vadovaujantis LST EN 12063:2004 “Specialieji geotechniniai darbai – 

įlaidinių polių sienos”. 

Smūginis metodas (kalimo metodas) pagrįstas smūgio energijos naudojimu, kai polis 

įgilinamas į gruntą. Įgilinamasis polis stumia grunto daleles į šonus, iš dalies į apačią ir išstumia į 

paviršių. Kartu nuo polio ašies papildomai sutankinamas grunto cilindras per 2-3 jo skersmenis. 

Smūginis metodas taikomas poliams ir įlaidams įgilinti į puriuosius ir vidutinio tankio smėlio 

bei plastinguosius molio gruntus, kurių takumo rodiklis IL>0,3.  

Įlaidų įgilinimą palengvinančias priemones (paplovimą, pirminius gręžinius ir pan.) galima 

naudoti tik suderinus su projektuotoju, jei kalamų elementų atsakas mažesnis už 0,2 cm arba 

vibracinio įgilinimo greitis mažesnis kaip 5 cm/min. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms 

rekomenduojama sustiprinti įlaidų galvenas plieninėmis plokštelėmis. 

Poliakalių parinkimas. Jos parenkamos pagal polio ilgį, gramzdintuvo ir polio mases. Jų 

krypties stiebų (bokštų) aukštis turi būti didesnis už polio ir gramzdintuvo suminį aukštį, o 

keliamoji galia – už gramzdintuvo ir polio mases. Parenkamų poliakalių tipas priklauso ir nuo 

polinių darbų apimties bei darbo sąlygų. Įgilinant daug ilgų polių, poliakalės gali būti sumontuotos 

ant bėginio tilto. Jie reikia polius įgilinti vandens telkiniuose, poliakalės sumontuojamos ant 

pontonų arba specialių laivų.  

Kokybės kontrolė. Įlaidinių polių darbai, kadangi jie yra paslėptieji, turi būti nuolat 

kontroliuojami ir turi būti tvarkomi jų dokumentai. Bendruoju atveju kontroliuojama:  

1) pristatomųjų polių elementų, medžiagų ir projekto atitiktis;

2) kaip laikomasi numatytos polių įgilinimo arba grunte betonuojamų polių technologijos;

3) polių laikančiosios galios atitiktis;

4) įrengtų polių ir jų geodezinio žymėjimo atitiktis.

Atliekant geodezinį polių lauko žymėjimą, jų ašių leistinos nuokrypos nuo projekto 

kiekvienam 100 m ašių ilgio neturi viršyti 1 cm. 
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Leistini nuokrypiai: 

Įlaidinės sienos viršaus nuokrypis nuo projektinės ašies ± 100 mm 

Įlaidų viršaus altitudės nuokrypis nuo projektinės altitudės ± 100 mm 

Įlaidų nukrypimas nuo vertikalės neturi viršyti  ± 1,5 % jų ilgio 

Norint pasiekti reikiamą įlaidinės sienos įrengimo tikslumą reikia naudoti kreipiančiąją 

įrangą.  

Pastaba: reikia atsižvelgti ir į įlaidų gamintojo tikslumo reikalavimus. Įlaidinės sienos 

hermetiškumas turi būti patvirtintas narų apžiūros aktu.  

10.2. Plieniniai vamzdiniai poliai 

Rangovas parenka reikiamos galios poliakales ar vibrogramzdintuvus, kuris užtikrintų polių 

įgilinimą iki projektinės altitudės. 

Poliai turi būti sukalti tiksliai pagal projektą, kad sutaptų statybinių konstrukcijų ir polių  ašys. 

Kad kalamas nenukryptų nuo projektinės padėties, polis standžiai tvirtinamas prie poliakalės 

kreiptuvo, o poliakalė turi būti pastovi ir vertikali. 

 Polių ir įlaidų įgilinimą palengvinančias priemones (paplovimą, pirminius gręžinius ir pan.) 

galima naudoti tik suderinus su projektuotoju, jei kalamų elementų atsakas mažesnis už 0,2 cm arba 

vibracinio įgilinimo greitis mažesnis kaip 5 cm/min. 

Pradedant įrengti polinius pamatus sukalamas projekte nurodytas bandyminis skaičius polių, 

išdėstytų įvairiose vietose. Kalant registruojamas poliui įgilinti reikalingas smūgių skaičius. Kalant 

likusius polius smūgių skaičiaus registruoti nebereikia. 

Baigiant sukalti polių (0,1 cm tikslumu) nustatomas atsakas. 

Kalant polius dyzeliniais plaktais, matuojama kas 30 smūgių. Atsakas nustatomas 

apskaičiuojant 10 paskutinių smūgių aritmetinį vidurkį. Kai poliai kalami dvigubo veikimo plaktais, 

matavimo trukmė – 3 min, o atsakas nustatomas kaip aritmetinis vidurkis vienam smūgiui per 

paskutinę kalimo minutę. 

Jei pasiekus projektinį gylį atsakas viršija projektinį, jį reikia papildomai nustatyti kalant polį 

jam “pailsėjus”. Jei po “poilsio” atsakas viršija kontrolinį, projektavimo organizacija turi atlikti 

polio laikančiosios galios statinį tyrimą arba koreguoti projekto sprendinius. 

Leistini nuokrypiai 

Leistinas poliaus viršaus ašies horizontalus nuokrypis ± 0,375 x D (m) 

Poliaus viršaus nuokrypis nuo projektinės altitudės ± 0,05 m 

Leistinas nuokrypis nuo vertikalės : ± 3 % 

Sukalus polius, pagal rangovo paruoštą bandymų programą, turi būti atliekami statiniai polių 

laikančiosios galios bandymai. Ruošiant bandymų programą vadovautis STR 2.05.21:2016 

„Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, ISO/DIS 22477-1, 2005,  LST EN 12699 

„Specialieji geotechnikos darbai. Spraustiniai poliai“ 2002. Bandomus polius nurodo projekto 

vykdymo priežiūros atstovas. 
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10.3. Injekcinės inkarinės templės 

Charakteristinė laikančioji jėga inkarinėje templėje Rk ≥ 645 kN, L = 42,50 m. Teplių plieno 

klasė – S460NH, cementas CEM 142,5R LST 197-1. Gręžimo galvutė ∅ 175 mm (galvutės tipas 

parenkamas pagal darbų sąlygas). 

Inkarines temples montuoti pagal LST EN 1537:2013 „Specialiųjų geotechnikos darbų 

atlikimas. Gruntiniai inkarai“ reikalavimus. Templių bandymus atlikti pagal EN ISO 22477-5. 

Templių polinkio kampas horizonto atžvilgiu – 22°. Prieš inkarinių templių montavimo 

darbų pradžią atliekami 5 templių tiriamieji bandymai, galutinio ilgio nustatymui. Po to išbandoma 

100 % irengtų injekcinių templių. 

Leistini injekcinių inkarinių templių nuokrypiai 

Gręžinio ertmės ašis inkaro galvoje ±75 mm 

Gręžinio kryptis pradėjus gręžti 2
o

Gręžimo ertmės skersmuo gręžimo metu 

PASTABA: Nuokrypos turėtų būti tikrinamos išgręžus 2 m 
1/30 (inkaro ilgio metrais) 

11. Darbų sauga

Vykdant statybos darbus griežtai vadovautis: 

 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (Patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.A1-425);

 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės;

 Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklės.

 Kitai LR galiojančiais dokumentais, normomis ir taisyklėmis.
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SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS 

Sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktas trumpas, bendrojo pobūdžio darbų ir medžiagų 

aprašymas. Detalesnis aprašymas pateiktas techninėse specifikacijose ir aiškinamajame rašte. Jeigu 

sąnaudų kiekių žiniaraštyje nenurodyta kitaip, eidamas į konkursą, rangovas turi įsivertinti: 

-  nuolatinius darbus ir su jais susijusias išlaidas; 

-  įrenginius, įskaitant jų remontą; 

-  transportavimo išlaidas, statybai naudojamų medžiagų kiekį (žiniaraščiuose pateiktas 

sutankintų medžiagų tūris); 

-  laikinuosius darbus ir priemones jiems vykdyti; 

- sandėliavimo, paklojimo, sumontavimo, bandymo ir įrengimo kaštus; 

- visas susijusias išlaidas. 

I-asis darbų etapas 

Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Medžiagos 

charakteristika 
Nuoroda į T.S. 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastaba 

Ardymo darbai 

Ar1. 
Esamų atmušų išmontavimas ir 

išvežimas utilizuoti 
1, 2, 11 vnt. 17 

Ar2. 
Esamų gelbėjimosi kopėčių 

išmontavimas ir išvežimas 

perdirbimui 

1, 2, 11 vnt. 5 

Ar3. 

Inžinerinių tinklų kanalo 

perdengimo plokščių nukėlimas ir 

sandėliavimas 

1, 2, 11 m
2
 213 

Ar4. 
Krano kelio bėgio išmontavimas 

ir sandėliavimas 
KR-80 1, 2, 11 m 105 

Ar5. 

Monolitinės betoninės dangos 

ardymas su išvežimu perdirbimui 

ir sandėliavimas 

h=200mm 1, 2, 11 m
2

900 

Ar6. 
Dolomitinės skaldos kasimas po 

dangomis ir sandėliavimas 
h=300mm 1, 2, 3, 11 m

2
900 

Gruntą galima naudoti 

akvatorijos užpylimui 

Ar7. 
Grunto kasimas po skalda ir 

sandėliavimas 
1, 2, 3, 11 m

2
 180 

Ar8. 

Dalinis antstato ardymas su 

išvežimu perdirbimui ir 

sandėliavimas 

1, 2, 11 m
2

86 

Ar9. 

Pokraninės sijos ardymas su 

išvežimu perdirbimui ir 

sandėliavimas 

1, 2, 11 m 105 

Ar10. 
Krano kelio atramos 

išmontavimas ir sandėliavimas 
1, 2, 11 vnt. 1 

Polių pagrindas 

P1. Fasadinės sienos laikančiųjų 

konstrukcijų įrengimas, įskaitant 
1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 m 120 

Fasadinės sienos 

laikančiųjų konstrukcijų 
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Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Medžiagos 

charakteristika 
Nuoroda į T.S. 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastaba 

plieninę įlaidinę sieną, plieninius 

vamzdinius švartavimosi palų 

polius, betoninius kamščius 

(C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-

W6-Cl0,20-16-S3), armavimą 

2,7% (B500B), konstrukcinį 

plieną (S355) ir plieno gaminių 

padengimą antikorozine danga 

kintamo vandens lygio zonoje: 

įrengimas vykdomas 

pasitelkiant visas 

įmanomas pagalbines 

priemones sėkmingam 

elementų įrengimui į 

projektinę padėtį 

P1.1. 
Atraminė fasadinė siena 

W ≥4535 cm
3
/m

L=26,50m 
S430GP 

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 m 114, Analogas AZ52-700 

P1.2. 
Švartavimosi palų vamzdiniai 

poliai Ø1219x12.5 
L=28,50m 

S355 
1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 vnt. 22 

P1.2.1. Gelžbetoniniai kamščiai 

C30/37-XS1-XF4-

XC4-F200-W6-

Cl0,20-16-S3 

B500B 

1, 4, 5, 11 vnt. 22 

P2. 
Injekcinės inkarinės templės 

L=42,50m 
Rk ≥ 645 kN/m 1, 2, 8, 10, 11 kompl. 47 

Analogas 103/78, 

S460NH, ž. 2.52m 

P3. 
Paskirstomosios sijos  su 

tvirtinimo elementais 
W≥555cm3 

S355 
1, 2, 7, 8, 10, 11 m 96 Analogas HEB200 

P4. 
Tarpo tarp senos ir naujos 

įlaidinių sienų užpylimas smėliu 

ir giluminis tankinimas 
φ≥300 1, 2, 3, 8, 11 m 120 

P5. 

Drenažo fasadinėje sienoje 

įrengimas, įskaitant plieno 

gaminius (S235) ir granitinę 

skaldą fr. 20/40 

S235 

fr. 20/40 
1, 2, 3, 7, 8, 11 m 98,4 Įrengiamas kas ~5,6m 

P6. 

Įlaidinės sienos sandūros mazgų 

įrengimas, įskaitant plieno 

gaminius (S235), hidrotechninį 

betoną ir injekcines 

cementgrunčio kolonas 

S235 
1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 vnt. 2 

P7. 

Vandens išleistuvo praėjimo per 

fasadinę sieną mazgas, įskaitant 

plieno gaminius ir hidrotechninį 

betoną 

S235 

C30/37-XS1-XF4-

XC4-F200-W6-

Cl0,20-16-S3 

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 vnt. 1 

P8. 
Esamų plieninių krano kelio polių 

laikančiosios galios bandymas 
1, 10, 11 vnt. 3 

Antstatas 

A1. 

Antstato įrengimas, įskaitant 

hidrotechninį betoną (C35/45-

XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-

16-S3), armavimą 4,8% (B500B), 

įdėtines detales (S235), 

deformacines siūles (S235), 

poslinkių stebėjimo ženklus 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 m 120 

A5. Įrenginiai: 

A5.1. 
Laikinas esamų cilindrinių 

atmušų sumontavimas 
1, 2, 11 vnt. 10 

A5.2. 
- Atmušos su 2 konusiniais 

elementais 
E≥1330kNm; 

R≤2280kN 
1, 2, 8, 11 vnt. 12 

Skydo aukštis 

H= 2,7 m 

A5.3. 

- Montavimo vietų 1500kN 

švartavimo stulpams 

parengimas (įdėtinių varžtų 

1, 2, 8, 11 vnt. 6 
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Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Medžiagos 

charakteristika 
Nuoroda į T.S. 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastaba 

įbetonavimas) 

A5.4. - Gelbėjimosi kopėčios S235 1, 2, 7, 8, 9, 11 vnt. 5 įskaitant dažymą 

A6. 

Pagrindo gelžbetoninei dangai 

įrengimas, įskaitant smėlį 

(φ≥30
0
), dolomitinę skaldą (0/56, 

t=300mm) ir tankinimą 

1, 2, 3, 8, 11 m
2
 900 Iš sandėliavimo vietos 

A7. 

Gelžbetoninės dangos įrengimas, 

įskaitant hidrotechninį betoną 

(C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-

W6-Cl0,20-16-S3), armavimą 

5,4% (B500B), tvirtinimo detales, 

poslinkių stebėjimo ženklus ir 

deformacines siūles (S235), 

geotinklą (40/40kN/m) ir 

geotekstilę (270g/m
2
) 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 m
2
 900 

Geotekstilei ir geotinklui 

įvertintas 10% 

persidengimas 

A8. 

Gelžbetoninių antstato 

konstrukcijų pribetonavimas, 

įskaitant hidrotechninį betoną 

(C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-

W6-Cl0,20-16-S3), armatūrą 

(B500B), seną ir naują betoną 

rišantį mišinį 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 m
2
 86 

A9. 

Pokraninės sijos įrengimas, 

įskaitant hidrotechninį betoną 

(C30/37-XS1-XF4-XC4-F200-

W6-Cl0,20-16-S3), armavimą 

6,25% (B500B), bėgio tvirtinimo 

elementus, plieno gaminius 

(S235), bėgio iš sandėliavimo 

vietos sumontavimą, asfaltą 

(AC11VN) ir nesusitraukiantį 

skiedinį 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 m 105 

A10. 

Krano kelio atramos 

sumontavimas iš sandėliavimo 

vietos 

1, 2, 11 vnt. 1 

A11. 

Inžinerinių tinklų perdengimo 

plokščių sumontavimas iš 

sandėliavimo vietos 

1, 2, 11 m
2
 213 
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Eil. 

Nr. 
Darbų pavadinimas 

Medžiagos 

charakteristika 
Nuoroda į T.S. 

Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastaba 

Ardymo darbai 

Ar1. 

Esamų gelbėjimosi kopėčių 

(įrengtų I-ajame etape) 

išmontavimas su išvežimu 

perdirbimui iki 30km 

1, 2, 11 vnt. 3 

Ar2. 

Atmušų su 2 konusiniais 

elementais permontavimas nuo 

švartavimo palų ant antstato 

1, 2, 11 vnt. 6 

Ar3. 

Antstato ardymas, su išvežimu 

perdirbimui ir sandėliavimui iki 

1km 

1, 2, 11 m 2 

Ar4. 

Esamų švartavimo stulpų 

išmontavimas su išvežimu 

perdirbimui iki 30km 

1, 2, 11 vnt 16 

Polių pagrindas 

P1. 

Fasadinės sienos laikančiųjų 

konstrukcijų įrengimas, įskaitant 

plieninę įlaidinę sieną, , 

konstrukcinį plieną (S355) ir 

plieno gaminių padengimą 

antikorozine danga kintamo 

vandens lygio zonoje: 

1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 m 107,8 

Fasadinės sienos 

laikančiųjų konstrukcijų 

įrengimas vykdomas 

pasitelkiant visas 

įmanomas pagalbines 

priemones sėkmingam 

elementų įrengimui į 

projektinę padėtį 

P1.1. 
Atraminė fasadinė siena 

W ≥4535 cm
3
/m

L=27,50m 
S430GP 

1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 m 107,8 Analogas AZ52-700 

P2. 
Injekcinės inkarinės templės 

L=42,50m 
Rk ≥ 645 kN/m 1, 2, 8, 10, 11 kompl. 52 

Analogas 103/78, 

S460NH, ž. 2.52m 

P3. 
Paskirstomosios sijos  su 

tvirtinimo elementais 
W≥555cm3 

S355 
1, 2, 7, 8, 10, 11 m 105 Analogas HEB200 

P4. 
Tarpo tarp senos ir naujos 

įlaidinių sienų užpylimas smėliu 

ir giluminis tankinimas 
φ≥300 1, 2, 3, 8, 11 m 130 

P5. 

Drenažo fasadinėje sienoje 

įrengimas, įskaitant plieno 

gaminius (S235) ir granitinę 

skaldą fr. 20/40 

S235 

fr. 20/40 
1, 2, 3, 7, 8, 11 m 106,6 Įrengiamas kas ~5,6m 

P6. 

Įlaidinės sienos sandūros mazgo 

įrengimas, įskaitant plieno 

gaminius (S235), hidrotechninį 

betoną ir injekcines 

cementgrunčio kolonas 

S235 

C30/37-XS1-XF4-

XC4-F200-W6-

Cl0,20-16-S3 

1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 vnt. 1 

Antstatas 

A1. 

Antstato įrengimas, įskaitant 

hidrotechninį betoną (C35/45-

XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-

16-S3), armavimą 4,8% (B500B), 

įdėtines detales (S235), 

deformacines siūles (S235), 

poslinkių stebėjimo ženklus 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 m 130 

A5. Įrenginiai: 

A5.2. 

- Atmušų su 2 konusiniais 

elementais sumontavimas 

anstato konstrukcijoje iš 

E≥1330kNm; 

R≤2280kN 
1, 2, 8, 11 vnt. 6 

Skydo aukštis 

H= 2,7 m 
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Mato 

Vnt. 
Kiekis Pastaba 

sandėliavimo vietos 

A5.3. - Švartavimo stulpai 1500kN 1, 2, 8, 11 vnt. 12 

A5.4. - Gelbėjimosi kopėčios S235 1, 2, 7, 8, 9, 11 vnt. 3 įskaitant dažymą 

Pastabos: 

1. Žiniaraštyje pateikti orientaciniai kiekiai, bus tikslinami ruošiant darbo projektą.

2. Geometrinės konstrukcinių elementų charakteristikos (atsparumo momentai, diametrai)

nurodyti įvertinus korozijos įtaką, pagal JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių

projektavimas“ antrasis skirsnis.

3. Jeigu išardyti betoniniai elementai (danga, antstatas, pokraninė sija), ar iškastas gruntas

nebus susmulkinti ir panaudoti pakartotinai, Rangovas privalės juos išgabenti utilizavimui

iki 20 km.



Esamos krantinės plotis - 28000

-14.000

Esama projektinė

dugno altitudė

Esamos povandeninės

injekcinės inkarinės templės

Titan 40/20, žingsnis 1,26m

-7.000

Esama inkarinė templė

d90, žingsnis 2.52m

Esami plieniniai vamzdiniai

pokraniniai poliai d820,

žingsnis 2,52 ir 5,04m

-17.800

3.080÷3.500

3.500

Projektinė teritorijos altitudė

Esama kordono viršaus

altitudė (paveikta nuosėdžių)

Esama gelžbetoninė krano

sija, h=1500, b=700

Esama fasadinė siena iš

plieninių įlaidų AZ38

Esamas gelžbetoninis

antstatas

±0.000=0.130 LAS07

Krantinė Nr. 3. L=250.00m

Ardoma esama paveika nuosėdžių

gelžbetoninė monolitinė danga

2.57

5.14
5.14

5.17
5.17

5.24
5.24

5.18
5.18

5.17
5.17

5.21
5.22

3.50
3.53

3.45
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3.44
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3.61 3.99
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3.56

3.56
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3.41 3.46 3.03
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3.54

3.21
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3.54

3.53

3.50

3.49
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3.55

3.56

3.54
3.51

3.57

3.49

3.56
3.543.54

4.06

3.61

3.93
3.15

3.15

3.91 3.62

3.16
3.15

3.60
3.143.13

3.61
3.62

3.53

3.60

3.57

3.61
3.60

3.61

3.61

3.60

4.56

3.60
4.06 3.61

3.58

3.62

3.60

3.12

3.52

3.59

4.15
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3.59
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3.444.51
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3.41
3.55
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3.48

3.60
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3.49
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3.55
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4.04

3.57
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3.52 3.49

4.03

3.58
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3.56

3.60
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3.57
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4.03

3.58
3.60
3.57

3.59
4.04

3.59
3.59

3.583.56
3.57

3.57
3.57

3.60
3.59 4.06

3.60
3.573.58
3.58

3.56

3.60

3.613.57

3.50

3.53
3.48

3.54

3.41
3.48

3.46
3.46

3.45

3.44

3.57

3.584.043.58 3.57

3.62

3.60

3.56
3.55

3.50

3.51

3.49

3.493.49

3.46
3.45

3.47

3.45
3.92

3.24
3.20

3.25

3.41

3.55

3.46
3.35

3.41

3.34
3.34

3.38

3.36

3.79
3.32

3.30

3.34

3.32 3.25
3.273.24
3.22

3.70
3.28

3.27

3.23
3.24

3.21
3.223.18
3.18

3.24

3.21

3.18
3.20

3.66
3.20

3.19

3.15
3.17

3.63 3.16

3.14

3.19
3.18

3.18

3.17 3.16
3.183.15

3.13
3.14

3.14

3.61

3.15
3.17
3.11

3.13 3.14

3.15
3.60

3.16

3.19 3.19

3.24
3.22

3.71

3.51

3.26

3.26

3.123.26
2.32

2.22

3.303.30
3.203.31

3.35

3.43
3.413.41

3.503.50
3.50

3.47
3.49

3.49

3.16

3.58

3.55
4.82

3.58

3.50

3.84
3.75

3.52
3.63

3.17

3.90
3.93

3.95

3.95

4.04

4.05

3.90

3.92
3.90

3.93
3.94

3.93
3.92

3.893.94

3.93

3.93
3.93

3.94
3.943.93
3.93

3.90

3.94
3.94
3.92 3.92

3.94

3.94

3.92
3.92

3.93
3.93

3.91

3.92
3.923.89
3.89

3.913.91

3.91

3.91
3.92

3.923.91
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3.89
3.89

3.91
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4.03

4.03

3.91
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3.93

3.93

3.91
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3.98
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3.97

3.96
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4.00
4.00

3.973.97

3.98

3.98
3.99

3.99

3.96
3.96

3.94
3.94

3.96

3.96 3.89 3.82

3.82

3.83

3.83 3.79
3.793.78

3.78

3.65
3.74

3.74

3.64
3.64

3.67

3.67
3.70

3.70

3.67
3.67

3.56
3.56

3.59
3.59

3.583.58

3.60

3.60
3.56

3.56

3.52
3.52

3.52
3.52

3.55
3.55

3.52
3.523.48

3.48

3.493.49

3.53

3.53
3.51

3.51

3.47
3.47

3.46
3.46

3.50
3.50

3.49
3.49
3.46

3.46

3.47
3.47

3.49
3.49

3.72

3.73

3.563.56

3.52 3.52
3.493.60

3.65

3.72

3.73
3.95

3.95

3.90

3.90

Išmontuojamos inžinerinių tinklų kanalo perdengimo

 plokštės ir perkeliamos į sandėliavimo vietą

Išmontuojamas esamas krano kelio bėgis

 ir perkeliamas į sandėliavimo vietą

6 180 379.27

317 893.02

6 18 0385.12

317 898.07

6 180 376.71

317 907.82

6 180 375.93

317 912.00

6 180 337.68

317 956.91

6 180 338.57

317 957.69

6 180 308.64

317 993.34

6 180 301.84

317 987.68

122.50m

Esamos krantinės plotis - 28000

-14.000

Esama projektinė

dugno altitudė

Esamos povandeninės

injekcinės inkarinės templės

Titan 40/20, žingsnis 1,26m

-7.000

Esama fasadinė siena iš

plieninių įlaidų AZ38

Esama inkarinė templė

d90, žingsnis 2.52m

Esami plieniniai vamzdiniai

pokraniniai poliai d820,

žingsnis 2,52 ir 5,04m

-17.800

3.080÷3.500

3.500

Projektinė teritorijos altitudė

Esama kordono viršaus

altitudė (paveikta nuosėdžių)

Ardoma esama gelžbetoninė

krano sija, h=1500, b=700

Išmontuojamos inžinerinių tinklų

kanalo plokštės ir perkeliamos į

sandėliavimo vietą

Ardoma paveikta nuosėdžių

monolitinė gelžbetoninė danga,

nukasama skalda, smėlis

Dalinis antstato konstrukcijų

ardymas

±0.000=0.130 LAS07

Išmontuojamos esamos

cilindrinio tipo atmušos

Išmontuojamas krano kelio bėgis ir

perkeliamas į sandėliavimo vietą
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Esamos konstrukcijos ir ardymo darbai.

Planas, pjūviai

Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

0 2024

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19,

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Techninis projektas

Ardymo darbų pjūvis 1 - 1 (1:100)

Ardymo darbų planas (1:500)

1

1

Esamos situacijos pjūvis 1 - 1 (1:100)

Pastabos:

1. Aukščių sistema - BAS77. ±0.000 BAS77 = 0.130 LAS07

Nerijus MikaločiusSPDV38367

Nerijus MikaločiusSPV asist.40441
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Rekonstruojama krantinė Nr. 3. L=250.00m

Įrengiama nauja fasadinė siena iš plieninių įlaidų 
W≥4535cm

3

/m, S430GP, L=26.50m

Pratęsiamas vandens išleistuvo

praėjimo pro fasadinę sieną mazgas

Esami pokraninio kelio poliai, žingsnis 2.52m

2
m

I-asis darbų etapas. Įrengiama nauja įlaidinės atraminės sienos konstrukcija. L=120m

Švartavimosi palai iš vamzdinių polių

Ø1219x12.5, S355, L=28.50m

Projektuojamo gelžbetoninio antstato kontūras

(žr. sklypo planą)

Įlaidinė siena inkaruojama injekcinėmis

inkarinėmis templėmis, žingsnis 2.52m

6 180 462.08

317 795.87

14.94m 22.16m

6 180 375.39

317 895.35

Priešgaisrinė siurblinė

Esama fasadinė siena iš įlaidų AZ38

 6 180 299.50

317 983.64

Esami pokraninio kelio poliai, žingsnis 2.52m

2
m

I-ajame darbų etape įrengta krantinės dalis. L=120mII-asis darbų etapas. Įrengiama nauja įlaidinės atraminės sienos konstrukcija likusioje krantinės dalyje. L=130m

Rekonstruojama krantinė Nr. 3. L=250.00m

Įrengiama nauja fasadinė siena iš plieninių įlaidų 
W≥4535cm

3

/m, S430GP, L=26.50m

Projektuojamo gelžbetoninio antstato kontūras

(žr. sklypo planą)

Įlaidinė siena inkaruojama injekcinėmis

inkarinėmis templėmis, žingsnis 2.52m

Priešgaisrinė siurblinė

6 180 460.25

317 796.63

 6 180 299.50

317 983.64

Polių pagrindo planas. I darbų etapas (1:500)
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Švartavimosi palai iš vamzdinių polių Ø1219x12.5, S355, L=28.50m,

kurie įrengiant įlaidinę sieną jungiami į bendrą konstrukcinę visumą
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Esamos krantinės plotis - 28000

-14.000

Esama projektinė

dugno altitudė

Esama fasadinė siena iš

plieninių įlaidų AZ38

Esama inkarinė templė

d90, žingsnis 2.52m

Esami plieniniai vamzdiniai

pokraniniai poliai d820,

žingsnis 2,52 ir 5,04m

-17.800

3.500

Projektinė teritorijos altitudė

Esama gelžbetoninė krano

sija, h=1500, b=700

-25.000

Švartavimo palai iš

plieninių vamzdžių

Ø1219x12.5, S355

L=28.50m

Laivų atmušos

E≥1330 kNm; R≤2280 kN

žingsnis 22,16m

±0.000=0.130 LAS07

Rekonstruojama krantinė Nr. 3. L=250.00m

Pratęsiamas vandens išleistuvo

praėjimo pro fasadinę sieną mazgas

Esami pokraninio kelio poliai, žingsnis 2.52m

2
m

I-asis darbų etapas. Įrengiama nauja įlaidinės atraminės sienos konstrukcija. L=120m

Švartavimosi palai su atmušomis

E≥1330 kNm; R≤2280 kN, žingsnis 22.16m

Betonuojamas gelžbetoninis antstatas

C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-16-S3

6 180 462.08

317 795.87

14.94m 22.16m

6 18 0385.12

317 898.07

6 180 376.71

317 907.82

6 180 375.93

317 912.00

6 180 338.57

317 957.69

6 180 308.64

317 993.34

6 180 301.84

317 987.68

6 180 298.99

317 985.60

6 180 377.21

317 894.60

Įrengiama gelžbetoninė danga

(po laikančiųjų konstrukcijų)

6 180 298.77

317 982.78

6 180 374.39

317 894.81

Priešgaisrinė siurblinė

6 180 337.68

317 956.91

Gaisrinio automobilio privažiavimo

kelias (plotis 3,5m) ir vandens

paėmimo aikštelė (12,0x12,0m)

±0.000=0.130 LAS07

-14.000

Esama proj. dugno altitudė

Fasadinė siena iš 
plieninių įlaidų 
W≥4535cm

3

/m 
S430GP

L=26.50m

2000

Esamos krantinės plotis - 28000

Esama krantinės įlaidinė

siena ir pokraniniai poliai

polių žingsnis 2.52m

Esamos povandeninės

inkarinės templės

+3.500

-25.000

Esamos krantinės

konstrukcijos neardomos

Kordono nukėlimas į akvatoriją

Projektuojamos injekcinės

inkarinės templės 103/78,

L=42,50m, šaknis 17,0m,

S460NH, ž. 2.52m

Betonuojamas gelžbetoninis antstatas

C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-16-S3

Geotinklas 40/40 kN/m

Sutankintas smėlio pagrindas E

v2

≥100 MPa

Skalda iš sandėliavimo vietos,

trūkstama - 0/56, H=300, E

v2

≥150 MPa

Monolitinė G/B danga, H=200

Geotekstilė 270 g/m2

Pokraninės sijos remontas, inžinerinių tinklų

kanalo atstatymas į projektinę poziciją,

kanalo plokščių ir krano bėgio atgalinis

sumontavimas

+0.500

Tarpsienio užpylimas

smėliu φ≥30° ir

giluminis tankinimas

-2.000

Drenažas

ž. 5.60m

2

2

°

-14.000

Esama proj. dugno altitudė

Fasadinė siena iš 
plieninių įlaidų 
W≥4535cm

3

/m 
S430GP

L=26.50m

2000

Esamos krantinės plotis - 28000

+3.500

-25.000

Kordono nukėlimas į akvatoriją

Tarpsienio užpylimas

smėliu φ≥30° ir

giluminis tankinimas

Laivų atmušos

E≥1330 kNm; R≤2280 kN

žingsnis 22.16m

Švartavimo stulpai 1500kN

(sumontuojami III darbų etape)

Drenažas

ž. 5.60m

-2.000

±0.000=0.130 LAS07

Sklypo planas. I darbų etapas (1:500)

Pjūvis 1 - 1 (1:100)
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Sklypo planas ir pjūviai. I darbų etapas

Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

0 2024

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19,

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Techninis projektas

1

1

3

3

2

2

Pjūvis 3 - 3 (1:100)

Pjūvis 2 - 2 (1:100)

Pastabos:

1. Aukščių sistema - BAS77. ±0.000 BAS77 = 0.130 LAS07

2. Geometrinės konstrukcinių elementų charakteristikos (atsparumo momentai, diametrai) nurodyti įvertinus

korozijos įtaką, pagal JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ antrasis skirsnis.

3. Nuosėdžių padarinių šalinimą galima pradėti tik po I-ame darbų etape numatytų laikančiųjų konstrukcijų

sumontavimo (fasadinės sienos ir inkarinės sistemos įrengimo).
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2
m

I-ajame darbų etape įrengta krantinės dalis. L=120mII-asis darbų etapas. Įrengiama nauja įlaidinės atraminės sienos konstrukcija likusioje krantinės dalyje. L=130m

Rekonstruojama krantinė Nr. 3. L=250.00m

Atmušos

E≥1330 kNm; R≤2280 kN,

žingsnis 22.16m

Betonuojamas gelžbetoninis antstatas

C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-16-S3

6 180 462.08

317 795.87

6 180 298.99

317 985.60

6 180 298.77

317 982.78

6 180 459.26

317 796.08

22.19m

Gaisrinio automobilio privažiavimo

kelias (plotis 3,5m) ir vandens

paėmimo aikštelė (12,0x12,0m)

Priešgaisrinė siurblinė

Esamos krantinės plotis - 28000

Esama inkarinė templė

d90, žingsnis 2.52m

Esami plieniniai vamzdiniai

pokraniniai poliai d820,

žingsnis 2,52 ir 5,04m

-17.800

Esama gelžbetoninė krano

sija, h=1500, b=700

-16.500

Projektinė dugno altitudė

Fasadinė siena iš 
plieninių įlaidų 
W≥4535cm

3

/m 
S430GP

L=26.50m

+3.500

-25.000

Laivų atmušos

E≥1330 kNm; R≤2280 kN

žingsnis 22.16m

Švartavimo stulpai 1500kN

(sumontuojami III darbų etape)

Esama fasadinė siena iš

plieninių įlaidų AZ38

2000

Kordono nukėlimas į akvatoriją

Drenažas

ž. 5.60m

-2.000

±0.000=0.130 LAS07

Krantinės plotis po rekonstravimo - 30000

Pastabos:

1. Aukščių sistema - BAS77. ±0.000 BAS77 = 0.130 LAS07

2. Geometrinės konstrukcinių elementų charakteristikos (atsparumo momentai, diametrai) nurodyti įvertinus

korozijos įtaką, pagal JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ antrasis skirsnis.
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Sklypo planas ir pjūviai. II darbų etapas

Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

0 2024

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19,
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Pjūvis 1 - 1 (1:100)

1

1

Sklypo planas. II darbų etapas (1:500)

Nerijus MikaločiusSPDV38367

Nerijus MikaločiusSPV asist.40441

Esamas srovių matavimo įrenginys

Šio projekto sprendiniais nekliudomas

ir į statybos darbų zoną nepatenka
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Rekonstruojama krantinė Nr. 3. L=250.00m
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Krantinės fasadas

Dokumento žymuo:

Statinio projekto pavadinimas:

0 2024

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 3, Burių g. 19,

Klaipėdoje, rekonstravimo projektas. Techninis projektas

-16.500

Projektinė dugno altitudė

-25.000

(gilinama III darbų etape)

Švartavimo stulpai 1500kN

žingsnis 22.16m

Įrengiami III darbų etape

Atmušos

E≥1330 kNm; R≤2280 kN,

žingsnis 22.16m

Gelbėjimosi kopėčios

žingsnis 44.33m

Betonuojamas gelžbetoninis antstatas

C35/45-XS3-XF4-XC4-F200-W8-Cl0,20-16-S3

-14.000

Esama projektinė dugno altitudė

(I ir II darbų etapai)

±0.000=0.130 LAS07

K
r
a
n
t
i
n
ė
s
 
r
e
k
o
n
s
t
r
a
v
i
m

o
 
r
i
b
a

Krantinė Nr. 3Krantinė Nr. 2

K
r
a
n
t
i
n
ė
s
 
r
e
k
o
n
s
t
r
a
v
i
m

o
 
r
i
b
a

Krantinė Nr. 4Krantinė Nr. 3

Pastabos:

1. Aukščių sistema - BAS77. ±0.000 BAS77 = 0.130 LAS07

2. Geometrinės konstrukcinių elementų charakteristikos (atsparumo momentai, diametrai) nurodyti įvertinus

korozijos įtaką, pagal JTR „Jūrų uostų ir laivininkystės statinių projektavimas“ antrasis skirsnis.

Nerijus MikaločiusSPDV38367

Nerijus MikaločiusSPV asist.40441

+3.500

W≥4535cm

3

/m, S430GP, L=26.50m

I-ajame krantinės rekonstravimo darbų etape įrengiami švartavimosi

palai iš vamzdinių polių Ø1219x12.5, S355, L=28.50m, kurie

įrengiant įlaidinę sieną jungiami į bendrą konstrukcinę visumą

Krantinės fasadinės sienos drenažas

žingsnis 5.60m

Įrengiama nauja fasadinė siena iš plieninių įlaidų


