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Klaipédos rajond savivaldybés
Klaipedos rajono savivaldybes administracija, administracijos direktorius

atstovaujama Sigitas Karbauskas

(vardas, pa\arde it pareigos)

(tohau — UZSAKOVAS), ir

Progresyvis projektal, UAB, T

atstovaujama o ik e

(vardas, pavarde ir pareigos)

(tohiau - TIEKEJAS),

tolinu kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi 2014 m. balandzio 30 d. Preliminariosivs sutarties dél pastato projektavimo uzsakymy per

CPO LT elektronini kataloga nuostatomis (Pirkimo Nr. 147626), sudarome $ia sutart{ (toliau — Pagrinding sutartis):

I. Bendrosios nuostatos

I | Pagrindingje sutartyje naudojamos savokos:

1.2, CPO LT ~ vie$oji jstaiga CPO LT, kuri atlieka prekiy, paslaugy ar darby vieSujy pirkimy procediras ir sudaro Preliminariasias

sutartis su laiméjusiais tiekejais.

I 3 Elektroninis katalogas - CPO LT priklausanti informacing sistema (toliau - Elektroninis katalogas), kurioje vykdomi uzsakymai. Internetinis
adresas https://2007 cpo.lt

| 4 Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKEJO, kuri nustato salygas, taikomas Pagrindinéms sutartims, sudarytoms

Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Pagrindinés sutarties dalykas
g )

2.1 Pagrindine sutartimi TIEKEJAS {sipareigoja UZSAKOVUI suteikti, pagal Pagrindinés sutarties | priede nurodytas technines
specifikacijas ir UZSAKOVO nurodytas sglygas pastato projektavimo paslaugas (1otiau — Paslaugas), o UZSAKOVAS [sipareigoja priimti
unkamai suteiktas Paslaugas ir sumokéti uz jas Pagrindinéje sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

2.2 Toliau igvardinti dokumentai sudaro Pagrinding sutarti ir laikomi neatskiriama Pagrindings sutarties dalimi. Tuo tikslu yra nustatomas toks
dokumenty (ju daliu) pirmumas. t.v. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi pirmesng teising galig nei pries )| nurodytas

dokumentas

2.2.1 Pagrinding sutartis, .

222 TIEKEJO pasitilymas;

2.2.3 Projektavimo uzduotis.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1 TIEKEJAS sipareigoja:

311 Be radtizko UZSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrinding sutarty prisiimty {sipareigojimy ir bet

kokiu atveju atsakyti uz visus Pagrindine sutartimi prisiimtus |sipareigojimus, nepaisant to. ar Pagrindinés sutarties vykdymui bus pasitelkiami
tretie)l asmenys.

3.1.2 Teikti Paslaugas pagal Pagrindingje sutartyje, projektavimo uzduotyje (Pagrindinés sutarties priedas), projektavimo salygose nustatytus
reikalavimus. Nuo projektavimo uzduoties TIEKEJAS gali nukrypti tik jeigu UZSAKOVAS sutinka ir abi Salys tai suderina rastu.

3.1.3 Teikdamas Paslauga ir derindamas parengta projektq, bendradarbiauti su UZSAKQVU, neatlygintinai konsultuoti UZSAKOVA su
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Pagrindings sutarties objektu susijusiais klausimais ir operatyviai bei neatlygintinai pagalinti visus pastebetus Paslaugos trikumus, netikslumus
ir 13spresti visus su tuo susijusius klausimus.

3.1.4 Rastu suderinti su UZSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti
medziagas

3 1.5 Atlikdamas bet kokj pakeitima, i§ anksto radtu j| suderinti su UZSAKOVU. Vykdydamas techninio ar techninio darbo projekto
pakeitimus, atitinkamai pakeisti visas jy dalis, susijusias su konkre¢iu pakeitimu.

3 1.6 Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paaiskejimo rastu informuoti UZSAKOVA
apie atsiradima aplinkybiy, galinciy trukdyti pradeti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (iskaitant ir UZSAKOVO pateiktos
informacijos, duomeny, dokumenty trilkumg, realiq tikimybe, kad UZSAKOVO nurodymai kelia grésmg Paslaugos kokybei, jy atlikimo
terminams)

3.1.7. UZSAKOVUI rastu papragius, jam grazinti visus i§ UZSAKOVO gautus, Pagrindiniai sutar¢iai vykdyti reikalingus dokumentus.
3.1.8. Istaisyti projekto ekspertizés metu nustatytas klaidas ir gauti galutin ekspertizés akta,

3.1.9 Atlikti Paslauga (-as) iki kol bus gautas statybg leidZiantis dokumentas ir perduoti jj UZSAKOVUI kartu su techninio
projekto/techninio darbo projekto byla (3 popierines bylas ir 1 byla skaitmeniniame formate) bei pasiraso perdavimo — priemimo akta
3.1.10. Projekto vykdymo priezitiros metu, lankytis darby vietoje i$ anksto su UZSAKOVU suderintu grafiku.

31,11 Projekto vykdymo priezidiros metu, kas ménesi (iki 10 (de3imtos) meénesio dienos) teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajq
ataskaity (pateikiama per vieng menesi nuo statybos uzbaigimo akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuviy kalba dviem
egzemplioriais ir pateikiamos UZSAKOVUI

3.2, TIEKEIJAS turi teisg:

3.2.1 Sutarties jsiparcigojimy vvkdymui pasitelkti $iuos subtiekéjus: -. Pagrindingje sutartyje nenurodyti subtiekéjai gali biiti pasitelkiami
tik gavus UZSAKOVO radyting sutikima. Pagrindingje sutartyje nurodyti subtiekejai gali biiti kei¢iami tik gavus UZSAKOVO

sutikima ir tai jforminus atskiru raytiniu Pagrindings sutarties $aliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy
isipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Pagrindinés sutarties vvkdymui pasitelkiami tretieji asmenys. Subtiekimo sutarties sudarymas
neatleidzia TIEKEJO nuo jokiy jo {sipareigojimy pagal Pagrinding sutart(, ir nesukuria sutartiniy santykiy tarp subtiekejo ir

UZSAKOVO.

3.2.2 TIEKEJAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teises aktuose numatytas teises

3.3 UZSAKOVAS jsipareigoja:

3 3.1. Pateikti TIEKEJUL, kartu su pasiradyta Pagrindine sutartimi, projektavimo salygas i§ atitinkamy institucijy, sklypo ar pastato
nuosavvbe patvirtinancius dokumentus, sklypo plang. patvirtintg topografing nuotrauka, inventorines bylos kopijq ir/ar kitus dokumentus
retkalingus TIEKEJUI tinkamai suteikti Paslauga.

3 3.2 Per imanomai trumpiausius terminus po radytinio TIEKEJO pragymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar)
kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip UZSAKOVO jgaliotas asmua visose kompetentingose
institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su Paslaugy teikimu.

3.3.3 Sudaryti visas biitinas salygas TIEKEJUI teikti Pagrindingje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.3.4. Esant poreikiui. savo leSomis uZsakyti statinio techninio projekto ekspertizg.

3.5 Apmoketi TIEKEJUIL uz atliktas Paslaugas Pagrindinés sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka.

(%]

3.3.6. Nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikry aplinky biy atsiradimo momento, radtu informuoti TIEKEJA apie
aplinkybiy, galinéiy trukdyti tinkamai atlikti projektavimo Paslauga, atsiradimq.

34 UZSAKOVAS turi teisg

3.1 Kontroliuoti ir prizitreti TIEKEJO teikiamas Paslaugas pagal galiojantiuose normatyviniuose dokumentuose ju kiekiui ir kokybei
nustatvtus reikalavimus, pagal poreik{ organizuojant UZSAKOVO ir TIEKEJO susitikimus ne dazniau kaip viena karta per savaite.

342 UZSAKOVAS turi visas Pagrindingje sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés aktuose numatytas teises.

4. Kaina ir atsiskaitymo sylygos

4.1 Sutarties kaina nustatyta Pagrindines sutarties priede

4.2 ] Sutarties kaing [skaitomi visi mokes&iai ir rinkliavos bei kitos i§laidos, susijusios su tinkamu Pagrindinés sutarties vykdymu
4.3, Pagrindines sutarties kaina negali biiti kei¢iama visa Pagrindines sutarties galiojimo laikotarpy, 18skyrus Pagrindinéje sutartyje
numatytais atvejais

4.4 Paslaugos perduodamos ir priimamos pagal akta (-us). Paslaugy [vvkdymo data laikoma data. kai UZSAKOVAS pasiraso dvidali
perdavimo — priemimo akta. Perdavimo — priémimo akte TIEKEJAS turi nurodyti atliktos Paslaugos pavadinima ir kaing.

4.5. Uz tinkamai suteiktas Paslaugas UZSAKOVAS su TIEKEJU atsiskaito mokéjimo pavedimu, pinigus pervesdamas | TIEKEJO

Pagrindineje sutartyje nurodyta banko saskaita ne véliau kaip per 30 kalendoriniy dieny nuo Paslaugy perdavimo—priemimo akto
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pasirasymo ir saskaitos faktaros gavimo dienos.

4.6 Pagrindinés sutarties kaina Pagrindings sutarties galiojimo laikotarpiu gali bit perskaitiugjama (didinama ar mazinama) tik pasikeitus
(padidéjus ar sumazejus) PVM tarifui, kuris turejo tiesiogines jtakos Pagrindinés sutarties kainai. Salims ratu susitarus perskai¢iuojama

tik ta Pagrindines sutarties kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeitgs PYM tarifas ir tik pasikeitusio mokes¢io dydZiu. Pagrindines sutarties
kainos perskai¢iavimas (forminamas Saliy pasirasomu atskiru protokolu, kuriame uztiksuojama perskaiciuota Pagrindinés sutarties kaina

ir bei $io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

4 7. Pagrindinés sutarties kaina dél bendro kainy lygio kitimo nebus perskai¢iuojama

4 8. Atsiskaitant uz Paslaugas negali biiti taikomi Pagrindingje sutartyje nenumatyti mokesciai ar kainos. Paslaugos ar prekes, kurios
nenumatytos Pagrindinéje sutartyje, yra atskiro pirkimo objektas

49 UZSAKOVAS turi teise naudotis visomis TIEKEJO teikinmomis Paslaugomis, ta¢iau uz Paslaugas, kurios néra Pagrindinés sutarties
dalykas, nebus mokama

4.10. Atsiskaitymas uz Paslaugas vykdomas eurais. Pasikeitus Lietuvos valiutai, atsiskaitymai vykdomi Lietuvos banko paskelbtu euro ir naujos
Lietuvos valiutos kursu sios valiutos pakeitimo dieng.

4 11 Uz suteikta projekto vykdymo priezidiros paslauga atsiskaitoma viena karta per menest.

1 12 Saskaita uz projekto vykdymo priezifirg kartu su pragjusio menesio ataskaita pateikiama iki einamojo meénesio 10 (dedimtos)

dienos uz UZSAKOVUI per praeita kalendorini ménesj suteiktas Paslaugas, pagal Pagrindineés sutarties priede nurodyta ménesinj

kaing Véliau pateiktos saskaitos apmokamos kartu su kito ménesio saskaitomis.

5. Atsakomybé

51 Saliy atsakomybe yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teises aktus ir Pagrinding sutart|. Salys jsipareigoja tinkamai
vvkdyti Pagrindine sutartimi prisiimtus isipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmu, kuriais galety padarvti Zalos viena kitai ar
apsunkinty kitos Salies prisiimty sipareigojimy {vykdyma.

5.2 Jes TIEKEJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo {sipareigojimus Pagrindinéje sutartyje numatytais terminais, UZSAKOVAS turi teisg
be oficialaus 1spejimo ir neribodamas ity savo teisiy gynimo priemoniy, pradeti skaiCiuoti 0.04% delspinigius nuo visos Pagrindines
sutarties kainos uz kiekvieng uzdelsta diena. UZSAKOVAS priskai¢iuotg delspinigiy suma turi teisg idskaiciuoti is TIEKEJUI

moketing sumy

53 Jei TIEKEJAS véluoja suteikti Paslaugas daugiau nei 30 kalendoriniy dieny, UZSAKOVAS rastu {spéjes TIEKEJA gali nutraukti
Pagrinding sutarty ir reikalauti sumokéti bauda lygig 10 % Paslaugos kainos

54, UZSAKOVUI nesumokejus TIEKEJO pateiktoje saskaitoje nurodytos sumos, TIEKEJAS gali reikalauti i3 UZSAKOVO 0,04 % nuo
veluojamos sumoketi sumos dydzio delspinigiy uz kiekvieng praleista diena. Delspinigiai skai¢iuojami nuo mokejimo termino
pasibaigimo dienos (31 diena nejskaitoma) iki dienos. kurig buvo gautas apmokejimas (3i diena neskaitoma).

5.5 Jei ne del TIEKEJO kaltés véluojama sumoketi daugiau nei 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo mokejimui nustatyto termino
pasibaigimo, TIEKEJAS turi teise nutraukti Pagrinding sutart] ir reikalauti sumokéti baudg lygia 10 % Paslaugos kainos

5.6. TIEKEJO civiling atsakomybe privalo biiti apdrausta. Draudimo objektas yra TIEKEJO civiling atsakomybé uz jo padaryta Zala
UZSAKOVUI ir tretiesiems asmenims. TIEKEJO civilings atsakomybés draudimas apima ir jo subtiekéjy civilings atsakomybes draudima
UZSAKOVUI paprasius, TIEKEJAS privalo pateikti civilinés atsakomybes draudimo faktq jrodan¢ius dokumentus. Draudimo suma

turéty biiti ne mazesné nei Pagrindines sutarties kaina

6. Foree Majeure

6 | Ne viena Pagrindings sutarties Salis néra laikoma pazeidusia Pagrinding sutart| arba nevykdandia savo {sipareigojimy pagal

Pagrinding sutartj_ jei jsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, atsiradusios po Pagrindines sutarties
isigaliopimo dienos

6 2 Jer kuri nors Pagrindinés sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes, deél kuriy ji negali vykdyti savo
isipareigojimy. ji nedelsdama informuoja apie tai kita Saly, prane$dama apie aplinkybiy pobidj, galima trukme ir tiketing

poveiki. Jei UZSAKOVAS radtu nenurodo kitaip, TIEKEJAS toliau vykdo savo [sipareigojimus pagal Pagrinding sutart| tiek, kiek
ymanoma, ir iesko alternatyviy bidy savo sipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes netrukdo,

vykdyti

6.3. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes trunka ilgiau kaip 10 (desimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Pagrindines
sutarties {vvkdymo termino pratesimo, kuris dél minetyjy aplinkybiy gali bt TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Pagrindines sutarties Salis

turl teis¢ nutraukti Pagrinding sutart| ispédama apie tai kitg Sali pried 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus Siam 5 (penkiy)

dieny laikotarpiui nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybes vis dar yra, Pagrinding sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindines sutarties
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sqlygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Pagrindings sutarties vykdymo.

6.4 Euro jvedimas Lietuvos Respublikoje nelaikoma force majeure aplinkybe pagal Pagrinding sutart)

7. Pagrindinei sutardiai taikytina teisé ir ginty sprendimas

7.1 Salvs susitaria, kad visi Pagrindines sutarties nereglamentuoti klausimai sprendziami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

7.2 Visus UZSAKOVO ir TIEKEJO ginéus. kylangius 13 Pagrindinés sutarties ar su ja susijusius, Salys sprendzia derybomis. Gin¢o
pradzia laikoma ragto, pateikto pastu. faksu ar asmeniskai Pagrindings sutarties Saliy Pagrindingje sutartyje nurodytais adresais, kuriame
13déstoma ginco esme, teikimo data.

7.3. Jei ginco negalima isspresti derybomus per maksimaly 20 (dvidesimties) darbo dieny laikotarpy nuo dienos, kai gindas buvo pateiktas

sprendimui, gincas perduodamas spresti Lictuvos Respublikos teismui pagal Lietuvos Respublikos teisg.

8. Pagrindinés sutarties pakeitimai

8 | Pagrindines sutarties salygos Pagrindinés sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiciamos, i3skyrus tokias Pagrindings sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy statyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems

Pagrindings sutarties salygy pakeitimams vra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinés sutarties galiojimas

9.1 Pagrindiné sutartis jsigalioja nqu/V ‘7'\@/ (datq nurodo Salys Pagrindinés sutarties sudarymo metu (data turi biti ne

ankstesné kaip Pagrindinés sutarties pasirasvmo bei ne velesné kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Pagrindinés sutarties

pasirasymo dienos)

9.2 Pagrindiné sutartis galioja iki visisko Saliy {sipareigojimy {vykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 menesius.

9.3 Jeigu 3.3.1. punkte nurodyti dokumentai nepateikiami TIEKEJUL ir be jy TIEKEJAS negali pradeti vykdyti Sios Pagrindineés sutarties,

Pagrindingje sutartyje nustatyti terminai pratgsiami tokiam terminui. kiek véluojama pateikti reikiamus dokumentus.

94 Pagrindinés sutarties vykdvmo metu paaidkejus nenumatytoms aplinkybems ir dél Pagrindinés sutarties partesimo nesant finansavimo

trukdziy, Saliy sutarimu Pagrinding sutartis gali biti pratesta du kartus ne ilgiau kaip pusei pagrindings sutarties termino, bet ne ilgiau kaip
36 menesiams.

9 5 Pagrindiné sutartis gali biti nutraukta abipusiu Saliy sutarimu,

9.6 UZSAKOVAS gali rastidku pranedimu nutraukti Pagrinding sutartf ispejes TIEKEJA pries 10 (dedimt) kalendoriniy dieny,

kai TIEKEJAS nevykdo savo isipareigojimy pagal Pagrinding sutart|.

9.7. TIEKEJAS gali rastisku prane$imu nutraukti Pagrinding sutart] ispejes UZSAKOVA pries 10 (degimt) kalendoriniy dieny,

kai UZSAKOVAS nevykdo savo jsipareigojimy pagal Pagrinding sutartj

9 8. Pugrindings sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandan¢ius deél jsipareigojimy nevykdymo pagal

Pagrinding sutarty. kaip tai numatyta Pagrindings sutarties nuostatose.
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{0. Baigiamosios nuostatos

10 1. Pagrindiné sutartis yra elektroniniu biidu suformuota CPO LT Elektroniniame kataloge, remiantis standartine Pagrindinés sutarties forma

be pakeitimy, idskyrus jterpta informacija, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UZSAKOVO ir TIEKEJO.

10.2. Pagrindine sutartis negali biiti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

10.3. Salys {sipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindines sutarties turinio ir kitos informacijos. susijusios su Pagrindinés sutarties

sudarymu ir vykdymu. be iankstinio radytinio kitos Salies sutikimo, isskyrus Lietuvos Respublikos {statymy numatytus atvejus.

10.4. Pagrindiné sutartis sudaryta dviem vienoda juriding galiq turin¢iais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.

1. Pagrindinés sutarties dokumentai
=

11.1. Pnie Pagrindinés sutarties pridedamn $ie priedai. kurie vra neatskiriama Pagrindinés sutarties dalis:

1111 TIEKEJO pasitlymas,

11 1.2, Projektavimo uzduotis:

UZSAKOVAS

Klaipedos rajono savivaldybes administracija
Adresas Klapedos g 2, Gargzdai, LT-96130
Kodas 188773688

PVM mokeétojo kodas: ne PVM moketojas
A/S syskaitos Nr.. LT514010040200215515
Banko pavadinimas: AB DNB bankas

Tel.: 846 472025

Faks - 8464 72005

El.pastas: savivaldybe@klaipedos-r.It

Koataktinis asmuo:

Egidijus Gedrimas

Viesyjy pirkimy skyriaus vedejas
Tel: (346)452332

'
Atstovaujantis asmuo Klaipedos rajono s3
Vardas. Pavarde: administracijos di

Pareigos

Parasas:
Data

Sigitas KA Alskast

Klaipédos rqjqno B
savivaldybés administracy
Juridinio skyrinus veddjo

VAIDOTAS JASA

TIEKEJAS

Progresyviis projektai, UAB

Adresas: J.Zauerveino g. Nr.5-7, Klaipéda, LT92122
Kodas. 300045183

PVM mokeétojo kodas: LT 100001249115

A/S syskaitos Nr.: LT 247044060004300064

Banko pavadinimas: SEB bankas

Tel.: 861511995

Faks.: 8 46 256568

El.pastas: info(@pprojektai.lt

Kontaktinis asmuo:
Danute Zubaviéiené
Direktore

Tel . 868662740

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavarde

Pareigos:

Parasas:

Data

[ -
nprOGty

10!

—

By xS F. /MWwW?% i 8. L7
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Pagrindinés sutarties Nr. CPO90461 1 priedas

Informacija apie paslaugg ir projektavimo objekty

(TP1.2) Techninio projekto parengimas su vykdymo prieziiira

Specifikacija’ Pirkimo objektas — projektavimo paslaugos, kurios apima techninio projekto ir projekto vykdymo priezitiros paslaugy teikima

(isskvrus kultdiros paveldo objektus). Paslaugy teikimo vieta — Lietuvos Respublikos teritorija, atsizvelgiant | perkanciosios organizacijos

poreik;. Reikalavimai paslaugoms: 1. Techninis projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010

Statinio projektavimas®, Lietuvos

IR

Respublikos statybos {statymu ir kitais normaty viniais dokumentais, reglamentuojanciais statomy, rekonstruojamy ir remontuojamy statiniy

esminius reikalavimus. statybos techninio normavimo, statybiniy tyringjimuy, statiniy projektavimo, statybos dalyviy. vie$ojo administravimo

subjekty. pastaty savininky (ar naudotojy) ir kity juridiniy ir fiziniy asmeny veiklos $ioje srityje principus ir atsakomybg (vadovautis,

wdiau neapsiribojant, teises akty sarasu, pateiktu priede). Tiekejas bet kokiu atveju turi vadovautis galiojanciais teises aktais. Nurodytas

teises akiy sarasas konkretaus paslaugy teikimo atveju turi bati aktualizuojamas, t. y. paslaugy teikimui kiekvienu konkreciu atveju

privaloma vadovautis paslaugy turinj ir apimtj reglamentuojanciais aktualios redakcijos paslaugas reglamentuojanciais teises

aktais.2 Techninio projekto sprendimai turi biiti ekonomiskai pagristi ir racionaliis. Parengtas projektas turi biiti tokios sudéties bei

apimties. kad pagal ji (be papildomy i$laidy. susijusiy su paslaugomis) biity galima teisétai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo

funkeing paskirtp) naudoti objekta, Klaidy atvejy tiekéjas [sipareigoja istaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti del jo suteikty

paslaugy trikumy (esant tiekéjo kaltei) atsiradusius nuostolius.3. Statyba leidziant{ dokumenta privalo gauti tiekéjas (perkanciosios

organizacijos vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkancioji organizacija). 4. Techninis projektas parengiamas,

suderinamas su UzZsakovu ir (keliamas | Lictuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacinés

sistemos (IS) . Infostatyba™, statyba leidzian¢iam dokumentui gauti. ar pateikiamas ekspertizei (jei reikalinga) ne veliau kaip per sutartyje

numatyta terming, kuris gali biiti nuo 30 iki 365 kalendoriniy dieny.5. Perkan¢iajai organizacijai nurodzius, tiekéjas atlieka statinio

projekto vvkdvmo priezilira, kuri apima projekte numatyty darby priezidira, nustatyta STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo

priezifiros tvarkos aprasas™. projekto vykdymo priezitiros vadovui lankantis darby vietoje pagal i$ anksto su perkancigja organizacija

suderintg gratika iki statvbos uzbaigimo akto suraymo dienos. 6. Statinio projekto vvkdymo prieZiara atlickama per visg darby

vvkdvmo laikotarpy iki statvbos uzbaigimo akto pasiradymo dienos.

Projekto pavadinimas:

Projekto adresas:

Numatoma statybos darby kaina, EUR su PVM:

Numatoma statybos trukmé, mén.:

Ar perkamas projektas objektui, dalyvaujandiam Vyriausybés
patvirtintoje daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programoje?

Ar projektas bus rengiamas pagal BETA patvirtinty tipinj projekty?
Projektavimo uzduotis:

Uzsakovo kontalktinio asmens duomenys:

UZsakovo pastabos:

Pastaty grupés: biblivtekos pastato (unikalus Nr, 5596-9005-6012) ir
kultiiros pastato (unikalus Nr, 5596-9005-6023) rekonstravimas
(modernizvimas) Mokyklos g, 1, Endriejavo mstl., Klaipédos r. sav.
Bibliotekos pastatas (unikalus Nr. 5596-9005-6012) ir kultiiros pastatas
(unikalus Nr. 5596-9005-6023) Mokyklos g. I, Endriejavo mstl., Klaipédos
r. sav.

380 000,00

36

Ne

Ne

Pridedama

Riita Saruliené, Statybos ir keliy prieZiaros skyriaus vyr. specialisté, tel.
+37046472021, el. p. ruta.saruliene@klaipedos-r.lt

1) Teikiant paslaugas vadovautis pirkimo technine specifikacija ir kitais
teises aktais;

2) Veiksmus derinti sn Uzsakovu;

3) Perkantioji organizacija pasilieka teis¢ (neapsiribojant vien tik tuo)
skysti tiekéja VSI CPO LT tuo atveju, jei tiekéjas per Sutartyje nustatyty
terming neparengs techninio projekto,
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Paslaugos pavadinimas

Paslaugos atlikimo terminas

Kaina EUR, be PYM

Techninio projekto parengimas (numatoma statybos darby kaina: nuo| 150 k.d.

289620,02 iki 724050,05 Eur)

5998,51

Projekto vykdymo priezidira | mén. (numatoma statybos darby kaina:| 36 men.

nuo 289620,02 iki 724050,05 Eur)

16.80

Bendra pasidlymo kaina, be PYM [ 6 603,31 EUR
2279991 LTL

PV M dalis (21%) bendroje pasialymo kainoje | 1 386,70 EUR

4 788,00 LTL

Bendra pasiiilymo kaina su visais mokes¢iais (jskaitant ir PVM) | 7 990,01 EUR

27 587,91 LTL

PASTABA: Pasirinkus pastato projekto vvkdymo prieziiiros paslauga. bendra pasitilymo kaina apskai¢iuojama paslaugos ménesio ikaini padauginus i$

pastaugos atlikimo termina ir pridedant projekto parengimo kaina

UZSAKOVAS

Klaipédos rajono savivaldybes administracija
Adresas: Klaipedos g 2, Gargzdai. LT-96130
Kodas 188773688

PVM moketoje kodas: ne PVM moketojas
A/S saskaitos Nr.: LT514010040200215515
Banko pavadinimas: AB DNB bankas

Tel 846 472025

Faks . 8464 72005

El pastas. savivaidybef@klaipedos-r.lt

Kontaktinis asmuo:

Egicdijus Gedrimas

Viesyjy pirkimy skyriaus vedejas
Tel.. (840)4523 32

o iné jono s
Atstovaujantis asm lluKlalpCf‘os rajor
Vardas, Pavardé: adm‘n‘SU&,“‘O)

Pareigos

Para$as:

Data

TIEKEJAS

Progresyvis projektai, UAB

Adresas; J.Zauerveino g. Nr.5-7. Klaipeda, LT92122
Kodas' 300045183

PVM moketojo kodas: LT 100001249115

A/S saskaitos Nr.: LT 247044060004300064

Banko pavadinimas: SEB bankas

Tel.: 8 61511995

Faks.: 8 46 2563568

El.pastas: info@pprojektai.lt

Kontaktinis asmuo:
Danute Zubaviciene
Direktoré

Tel : 868662740

Atstovaujantis asmuo
Vardas, Pavarde:

Pareigos

Para3as:

Data
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