REKONSTRAVIMO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2016/

2016 m. %A"}S&—Md'

Radvili§kio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247,
kurios registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie istaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Jolantos Margaitienés, veikian¢ios pagal administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas),

ir VI, Siauliy regiono keliai“, juridinio asmens kodas 144082929, kurio registruota buveiné
yra Siaulivose, Til’és g. 86, LT-78114, duomenys apie imon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi,
sudaré $ig rangos darby sutart, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i§vardinty salygu.

RADVILISKIO R. SAVIVALDYBES GRINKISKIO MSTL. GATVES RD{194

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas yra Radvili§kio r. savivaldybés GrinkiSkio mstl. gatvés RD7194
rekonstravimo darby atlikimas bei tinkamai atlikty statybos darby rezultato peravimas UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja sumokeéti Sioje
Sutartyje nustatyta kaing uz tinkamai ir kokybiskai atliktus Rangovo statybos darbus pagal Sia
Sutartj. Uzbaigus darbus (darby eigoje) Tiekéjas privalo parengti poZeminiy inZineriniy tinkly
geodezines nuotraukas, statiniy kadastriniy matavimy bylas, suderinti jy duomenis su V] ,,Registry
centras“ Siauliy filialu (atlikti patikra) iki pradedant atlikty statybos darby uzbaigimo procediiras

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 35 398,59 EUR ( trisdeSimt penki tikstanCiai trys Simtai
devyniasdeSimt aStuoni eurai 59 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 7 433,70 EUR
(Septyni tukstanciai keturi Simtai trisdeSimt trys eurai 70 ct) (toliau — Kaina). PVM skaiiuojamas ir
mokamas vadovaujantis saskaitos faktiiros iSraS§ymo metu galiojan¢iais Lietuvos Respublikos teisés
aktais.

2.2. Uz faktiskai ir kokybiSkai per ataskaitini ménesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui 1

karta per ménesj Salims pasiradant tarpinius atlikty Darby aktus ir PVM saskaitas faktiiras.

Uzsakovas atliecka mokeéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktiiras ne véliau kaip per
45 (keturiasdeSimt) kalendorines dienas nuo saskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas

atliekamas tik jvykdzius $iame punkte ir Sutarties 3.3 bei 5.9 punktuose itvirtintas salygas.

2.3. PasiraSyti atlikty Darby aktai ir PVM saskaitos faktliros turi bliti pristatytos UZsakovui | ne
véliau, kaip keturios darbo dienos iki ataskaitinio ménesio paskutinés darbo dienos.

2.5. Visi mokeéjimai pagal Sig Sutart] atliekami eurais bankiniu pavedimu i Rangovo nurodyta
sgskaita.

2.6. Draudziama didinti Darby Kaina per visa Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines konkurso

metu nustatytas sudarytos sutarties salygas.

2.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjima uZ atliktus Darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo
nurodytq terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba pazeidé tinklus ir/ar padaré ir
neatlygino Uzsakovui materialing zala ar kitaip pazeidé Sutarties salygas bei Siy pazeidimy
nepasalino.

2.8. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima ar paslaugy grupiy kainy pokycius
perskaiCiuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokescCio (toliau — PVM) tarifas, likutiné sutarties kaina (be
PVM) d¢l to nebus kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be PVM)
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skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas
iforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

3. Darby atlikimo trukmé ir jy eiga:

3.1. Darby pradzia — Rangovas Darbus pradeda pasiraSius Sutart] ir baigia ne véliau kaip per
dvylika ménesiy nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, norminiy teisés akty nustatyta tvarka suraSius
Darby uzbaigimo akta ir pateikus sukomplektuota atlikty Darby techning dokumentacija, medZiagy
sertifikatus, instrukcijas ir kita. Salys turi teise pratesti Sutartj iki 12 ménesiy.

3.2. Rangovo atlickamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiraSant tarpinius atlikty Darby
aktus. Siekiant iSvengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai
pasiraSomi tik dél tinkamai atlikty Darby, kuriuos patvirtina UZsakovo statinio statybos techninis
priZitirétojas. Rangovas isipareigoja, pasirasant tarpiniy atlikty Darby aktus, perduoti UZsakovui ir
atlikty paslépty Darby aktus. Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iimtinai
Kainos daliy mokéjimo Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui.
Rangovas perduoda tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Salims pasirasant galutini atlikty Darby
uzbaigimo akta. Salys ai¥kiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés vienasaliskai pasira$yti galutinio
atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby uZbaigimo aktas
pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms salygoms:

3.2.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir i$tais¢ Darby triikumus, jei tokiy buvo nustatyta.
3.2.2. Visy Sutartyje numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.2.3. Rangovas pateikia Uzsakovui Darby statybos uZbaigimo akta (-us).

3.2.4. Rangovas perduoda UzZsakovui visg techning dokumentacija, nurodyta Sios Sutarties 6.8
punkte.

3.3. Uzsakovas turi darby atlikimo prieZiliros teisg ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nurodymus
Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. UZsakovas turi teis¢
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo
atlickamy Darby kokybe, o Rangovas isipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas
salygas, iskaitant (bet neapsiribojant) patekima i statybviete, kurioje vykdomi Darbai, bei visy
reikiamy dokumenty pateikima, kad biity galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybe.

3.4 Uzsakovas turi teis¢ pateikti Rangovui nurodymus dél Darby atlikimo. Ras$tu pateikti nurodymai
Rangovui yra privalomi. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys
teisés akty reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teis¢
raStu apie tai praneSti UZsakovui per laikotarpi, ne ilgesni kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei
Rangovas raStu per Siame punkte nurodyta terming nepareiskia UZsakovui, kad UZsakovo duoti
nurodymai galimai prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy
Darbams, Rangovas tampa visiSkai atsakingas uz tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.
3.5. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad atsitiktiné Darby Zuvimo rizika i3
Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj atlikty Darby uzbaigimo akta.

3.6. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma sprendZiama
pagal nepriklausomo eksperto i§vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél atlikty
Darby kokybés Saliy rasytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai
pastarosios visas i§laidas eksperto darbui apmokeéti. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiiros
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, ginéai tarp Saliy sprendZiami Sutarties 9.4 punkte nustatyta
tvarka. UZsakovo teisé sustabdyti apmokeéjima uz netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby
galioja iki eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priémimo.

3.7. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
UzZsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti iSsamig
ataskaita apie Darbus, ju progresa, su Darby ivykdymu susijusias problemas ir jy Salinimo
priemones, atsakyti i uzduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas po Darby vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo



protokola. Jei Rangovas paZeidé savo isipareigojima ir Darby vykdymo pasitarime nedalyvavo,
Darby vykdymo pasitarimo protokola parengia UZsakovas, o Rangovas isipareigoja ji patvirtinti ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo dienos.

4. Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus i$duoti rastiska sutikima (pasira$yti laisvos
formos statybvietés perdavimo akta) dirbti objekte.

4.1.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties 2
punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Vykdyti statinio statybos darby techning prieZiiira.

4.1.4. Rastu informuoti Rangova, kas vykdys techning prieZitra.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Darbus atlikti kokybiskai, vadovaujantis $ia Sutartimi, Techniniais ir Darbo projektais, Darby
pirkimo salygomis, i§déstytomis konkurso salygose, Rangovo pateiktu pasitilymu, Darby vykdymo
grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsiriipinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie
reikalingi Darby atlikimui pagal Techninius ir Darbo projektus. Medziagy, kurias pateikia
Uzsakovas Rangovui perdavimas ir grazinimas vykdomas pasirasant perdavimo-priémimo aktus.
4.2.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dienos rastu pranesti UzZsakovui
specialiy statybos darby vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima
susisiekti bet kuriuo paros metu.

4.2 4. Uztikrinti statybvietéje gaisring apsauga, aplinkos apsauga, tinkama atlieky laikyma, i§veZima
ir utilizavima.

4.2.5. Visiskai atsakyti uZ subrangoving veikla.

4.2.6. Visiskai atsakyti uz savo ir subrangovy darbuotojy sauga, jrangos saugy darbg bei uZtikrinti
saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy,
kurios uztikrinty Rangovo, subrangovo ir UZsakovo darbuotojy sauguma, bei uztikrinti, kad bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje buty reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos
pirmajai pagalbai suteikti. UZtikrinti, kad per visa Sutarties galiojimo laikotarp; darbus atlikty
kvalifikuoti darbuotojai, turintys galiojan¢ius kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

4.2.7. Isigyti statybos darby Zurnalg ir uZtikrinti, kad jis kasdien buty tinkamai pildomas bei sudaryti
tinkamas salygas UZsakovo paskirtiems asmenims tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.8. Gauti visus statybos darby vykdymui reikalingus leidimus, i§skyrus UZsakovo Rangovui
pateikiamus statyba leidZian¢ius dokumentus darbams atlikti.

4.2.9. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty
reikalavimy.

4.2.10. Iforminti Darby atlikima tarpiniais atlikty Darby aktais pagal rastu UZsakovo patvirtintas
formas.

4.2.11. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per Uzsakovo nurodyta termina.

4.2.12. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinémis institucijomis, priZitriniomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti $iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir Rangovo
saskaita istaisyti triikumus, kurie nustatomi tikrinimy metu.

4.2.13. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, suteikti galimyb¢ juos
i8davusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti Darbus.

4.2.14. Suteikti galimybe UZsakovo paskirtiems asmenims, kontroliuojancioms institucijoms
dalyvauti bandymuose ir tikrinimy procediirose, neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus
pagal Sig Sutarti.



4.2.15 Nedelsiant, tatiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti Uzsakovui
(ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinka ir Zmoniy saugg
pazeidZianCius incidentus.

4.2.16. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus,

v -

.

vykdymo priezitiros atstovams galimybg turéti pilna pri¢jima prie visy statybvietés daliy ir prie visy
viety, i8 kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir darbo kokybe
ir tikrinti statybos eiga, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protinga
terming teikti bet kokig UZsakovo teisétai praSomg informacija ir dokumentus apie vykdomus arba
jau atliktus Darbus (ju dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zala, kuria jis patyré dél to, kad Rangovas
nepateiké, atsisaké pateikti, pateiké netinkama informacija ir/ar dokumentus.

4.2.18. Uzbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu pranesti
Uzsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.19. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Uzsakovui, statybos uzbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatytg tvarka ir reikalavimus.

4.2.20. Organizuoti statybos uzbaigimo komisijos darba bei pateikti Darby uzbaigimo jvertinimo
komisijai visa atlikty Darby reikiama dokumentacija ir gauti statybos uzbaigimo akta (-us).

4.2.21. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél

darby uzbaigimo akto gavimo, atlikti visus §iam tikslui igyvendinti reikalingus veiksmus, i§skyrus

Rangovo parengto praSymo Statybos darby uzbaigimo aktui gauti pasiraSyma.

4.2.22. Operatyviai, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,

pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.

4.2.23. Atstatyti pazeistus miesto inZinerinius tinklus bei savo 1éSomis i¥§mokéti kompensacijas turto
savininkams ir/ar naudotojams uz Darby metu padaryta Zalg turtui.

5. Garantijos ir atsakomybé:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraS§ymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 punkte
iSdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiskai, be
klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty juy verte.

5.2. Darbai, atlikti su trukumais, dél kuriy Darby rezultatas negali biiti naudojamas pagal paskirtj ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
biti perdaromi Rangovo saskaita per Uzsakovo rastu nurodyta terming. Jei minétas terminas virSija
Darby vykdymo grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui $ios Sutarties 7.6 punkte
nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties paZzeidimy ar kitokiy trilkkumy per §ios Sutarties 5.2 punkte nurodyta
terming nepasSalina, arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys dél triikumy $alinimo
nesutaria, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas pastatytiems statiniams suteikia 5 (penkeriy) mety garantija (skaiCiuojant nuo
statybos uzbaigimo dienos), paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10
(desimties) mety, o jeigu nustatyta ty€ia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety.

5.5. Jei kokia nors statinio dalis negali biiti naudojama pagal paskirtj dél Darby trikumy, garantiniai
terminai tai daliai atitinkamai pratgsiami.

5.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir trikumus pasalinti
per Uzsakovo nustatyta terming ir atlyginti visus dél tokiy gedimy ar trikumy UZsakovo patirtus
nuostolius.



5.7. Rangovas sutinka su Kaina ir uz ja isipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy butinybé¢ iSaiskéjo Sutarties vykdymo
eigoje, jei jie susije su Objekto statyba.

5.8. Prievoliy pagal $ia Sutartj jvykdymui uZtikrinti. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas
netesybomis (bauda). Jei rangovas neivykdyty sutartyje numatyty isipareigojimy, perkanciajai
organizacijai pareikalavus, rangovas per vieng ménesj nuo minéty aplinkybiy paaiSkéjimo dienos
turés sumokeéti perkanciajai organizacijai bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties
kainos su PVM.

5.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas negali
biiti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trefiyjy asmeny turtinémis teisémis,
reikalavimais ar pretenzijomis | juos. Tokios autorinés teisés jeina i Kaing ir yra laikomos
perleistomis UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besalygiSkai nuo
Uzsakovo sumokéjimo Rangovui uz Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy
produktas.

6. Iranga, medZiagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medZiagos, gaminiai ir irenginiai turi biiti nauji, nenaudoti, naujausio
arba Darby atlikimo metu naudojamo pavyzdzio, jei projekto specifikacijose ir bréZiniuose
nenurodyta kitaip.

6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medziagas, gaminius ir irenginius pagal konkurso salygy
reikalavimus bei tolimesnéje Darby eigoje - pagal projektuotojo su UZsakovu suderinta medZiagy,
gaminiy ir jrenginiy sgrasa.

6.3. Jei Rangovas naudoja su UZsakovu nesuderintas medZiagas, gaminius ir jranga, ir jy techniniai

UZsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangova juos pakeisti tinkamais Rangovo saskaita.
6.4. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi buti paZyméti tinkamais identifikaciniais
Zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius normatyvus.

6.5. Rangovas uZtikrina, kad Darby kokybé atitiks tokios rusies darbams taikomus reikalavimus.

6.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokeéjimus Rangovui
dél netinkamos Darby kokybés, kuri uzfiksuota tarpiniuose atlikty Darby aktuose arba rasytiniuose
UZsakovo nurodymuose.

6.7. Prie§ suraSant statybos uzbaigimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau nurodytos
jrangos bei jrenginiy techning dokumentacija (1 egz.):

- irenginiy techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuviy kalba;

- jrangos ir medziagy tikrinimy, bandymy rezultaty protokolus ir dokumentus;

- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

- technines specifikacijas ir bréZinius su Zyma ,.taip pastatyta®, statybos vadovo ir techninio
priZitirétojo paraSais bei kitus statiniy statybos uzbaigimo aktui gauti reikalingus dokumentus.
Rangovas taip pat turi pateikti Uzsakovui tokiy dokumenty rinkinj:

- visus sertifikatus, bandymy protokolus, medziagy saugos atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

- tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Pateikiama dokumentacija turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turini, o visos
naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi buti lietuviy kalba.

6.8. Sioje dalyje jtvirtinty reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu $ios
sutarties paZeidimu.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:

7.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty jsipareigojimy, privalo nedelsiant,
taciau visais atvejais ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy paaiSkéjimo,




rastu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Bet kokiu atveju
Sutarties nutraukimas jforminamas pasiragant Salims papildoma susitarima.

7.2. UzZsakovui turi buti i§ anksto praneSta ra$tu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui
Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutar¢iy darby apimtis. Sutarties vykdymo
eigoje numatant samdyti kitus (papildomus) subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo
leidima (ras$tu). Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlicka ne pats Rangovas, tai laikoma
esminiu Sutarties pazeidimu ir UZsakovas, prie§ 7 (septynias) dienas pranes¢s Rangovui rastu, turi
teis¢ nutraukti Sutartj dél esminio $ios sutarties nutraukimo, sustabdyti mokéjimus pagal $ig Sutartj
ir reikalauti atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kita,
nei nurodyta Sutartyje, subrangova (papildyti pasiilyme nurodyty subrangovy sara$gq nauju
subrangovu arba pakeisti jau pasamdyta subrangova nauju subrangovu), jis privalo prie§ tai
UzZsakovui pateikti Subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy atitikima
pagrindZian¢ius dokumentus ir gauti rastiSka UZsakovo sutikimg dél pasirinkto subrangovo
papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovy papildymas ar keitimas galimas tik iSimtinais
atvejais, kuomet Rangovas Uzsakovui pateikia i$samius ir argumentuotus pagrindimus dél
biitinybés Sutartyje numatytiems Darbams atlikti samdyti papildoma subrangova ar pakeisti
Sutartyje nurodyta Subrangova nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atlikty Darbus
ir/ar teikty Paslaugas (ju konkreCias dalis), kurie pagal subrangos sutarti buvo pavesti atlikti
ankstesnis subrangovas. Bet koks Subrangovy papildymas ar pakeitimas, UZsakovui davus
atitinkama sutikima, ijforminamas ra$tisku susitarimu prie Sutarties. Jei Rangovas pasamdo
subrangova be UZsakovo rastiSko sutikimo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti
10 procenty nuo Kainos dydZio bauda.

7.3. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Uzsakovui uz subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkama jvykdyma.

7.4. Vienai i§ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant $ioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
antroji Salis turi teise atitinkamai sustabdyti savo jsipareigojimy vykdyma, pries tai jspéjus Sutarties
nevykdangia Salj rastu ne maziau kaip prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

7.5. Uzsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skai¢iuoti
delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos.

7.6. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Darby vykdymo grafika ar nesavalaikiai vykdo kitus
Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, Rangovas privalo mokéti UZsakovui po 0,05 procento
nuo neatlikty Darby dalies vertés uz kiekvieng véluojamag diena. Nesant galimybiy nustatyti
isipareigojimy vert¢, delspinigiy dydis nustatomas po 60 EUR dienai. Jeigu Rangovas vé¢luoja
atlikti Darbus ar juy dali ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, skai¢iuojamy nuo Sutarties 3.1 punkte
itvirtinto termino, delspinigiai atitinkamai skai¢iuojami po 0,1 proc. nuo sutarties kainos arba po
120 EUR dienai. UZsakovas turi teis¢ i§skai¢iuoti delspinigiy sumg i§ Rangovui mokétiny sumy

7.7. Jei Uzsakovas jgijo teis¢ reikalauti 5 proc. Kainos delspinigiy, jis gali, rastu ispéj¢s Rangova:

a) nutraukti Sutartj - §iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

b) sudaryti sutartj su treCigja Salimi dél neatlikty Darby vykdymo. Rangovas uz $ig
Sutarties dali atlyginimo negauna. Be to, Rangovas privalo padengti del jo kaltés
patirtus nuostolius ir papildomas i$laidas.

7.8. Visa atsakomybé uz aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujy tikio, statybos ir
kity teisés akty laikymasi tenka Rangovui.

7.9. Rangovas yra atsakingas uz savo ir Uzsakovo turto sauguma, iskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, irenginiy, mechanizmy ir tre¢iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

7.10. Jei Rangovas, vykdydamas Darbus neuztikrina jy kokybés, neuztikrina, kad visos Sutarties
galiojimo metu Darbus vykdyty kvalifikuoti darbuotojai, kitaip nevykdo $ios Sutarties reikalavimy
ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pazeidimas (iSskyrus Sioje sutartyje atskirai
aptartus atvejus), tampa nemokus, bankrutuoja, jam iSkeliama bankroto byla, ar jei UZsakovas dél
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Darby atlikimo grafiko nesilaikymo turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalés uZbaigti Darby
Sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas rastiSkai praneses
Rangovui, nutraukti jo teises testi Darbus ar jy dalj arba nutraukti $ig Sutartj, sustabdyti mokéjimus
uz Darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7.11. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, UZsakovas turi teis¢ atskaityti i§ sumy,
priklausan¢iy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trilkumams paSalinti.

7.12. Salys susitaria, kad Darby vykdymas, nesilaikant terminy (atsiliekant nuo terminy daugiau
kaip 30 % nuo suplanuotos darby vertés skai¢iuojant nuo darby pradZios), nustatyty Darby vykdymo
grafike, yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir, jei toks paZeidimas neistaisomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UzZsakovo raSytinio prane§imo Rangovui dienos, Sutartis,
Uzsakovui ra$tu ispéjus Rangova ne véliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali buti
vienaSaliskai UZsakovo nutraukta.

7.13. Salys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas moka UZsakovui 10
(deSimties) procenty Sutarties kainos dydZio bauda ir atlygina visus nuostolius, kuriy nepadengia
$iame punkte numatyta bauda. Salys patvirtina, kad $iame punkte numatyta bauda yra laikoma
minimaliais UZsakovo nuostoliais dél Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jéga:

8.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Salis atleid?iama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta Salis negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy
atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy
istekliy arba Salies kontrahentai paZeidZia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant, tadiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas, privalo informuoti viena kita. Salis, neprane3usi kitai Saliai apie nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uZz Sutarties
nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidziamos nuo
savo sutartiniy jsipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau,
kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti isipareigojimy del nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i8 Saliy turi teise nutraukti Sutartj.
Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo
dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9. Bendrosios salygos:

9.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasira$o ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia
UzZsakovui Sutarties 5.8 punkte nurodyta garantija. Sutartis galioja iki pilno Saliy isipareigojimy
ivykdymo. _ _

9.2. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi konkurso salygomis, Rangovo pateiktu pasitilymu,
Techniniu ir Darbo projektais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisés
aktais bei Sios Sutarties salygomis.

9.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy
Saliy pasirasyti.

9.4. Iskilusius nesutarimus ir gindus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
ginCai sprendZiami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

9.5. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasiraSiusiy Saliy.

9.6. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant $ig Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siun¢iami UZsakovui biity lietuviy kalba, o
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komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant biitinybei, bty uztikrintas reikiamas
vertimas.

10. Sutarties priedai:

10.1. [kainuoti darby sanaudy Ziniara$¢iai (Konkurso salygu 4 priedas).
10.2. Kalendorinis darby grafikas.

11. Saliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

Uzsakovas: Rangovas:

Radviliskio rajono savivaldybés administracija V1,,Siauliy regiono keliai*
Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis Adresas: Tilzés g. 86, Siauliai
Tel. 8 (422) 69 004 Tel. (8 41) 523575

Faks. 8 (422) 69 000 Faks. (8 41) 523573

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 A/s LT327180000000345902
AB bankas ,,SWEDBANK* AB bankas ,,Siauliy bankas*
El p. informacija@radviliskis.1t stk@siauliurk.lt
Administracijos direktore Direktorius

Jolanta Margaitiené : Piotras Bakanovas
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