RADVILISKIO R. SAV. PAKALNISKIU SENIUNIJOS DALIES KELIO RD0271
ALKSNIUPIAI-JUODUPIAI-RADVILONIAI REKONSTRAVIMO DARBU RANGOS
SUTARTIS Nr. 2016/ 6 /4

2016 m. Zeegse o A9 d
d d

Radviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247,
kurios registruota buveiné yra Radviliskyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie istaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama administracijos
direktorés Jolantos Margaitienés, veikianc¢ios pagal administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas),

ir VI ,,Siauliy regiono keliai“, juridinio asmens kodas 144082929, kurio registruota buveiné
yra Siaulivose, Tilzés g. 86, LT-78114, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, (toliau —
Rangovas), toliau kartu $ioje rangos sutartyje vadinami ,.Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*,
sudaré $ig rangos darby sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi‘ ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas yra RadviliSkio r. sav. PakalniSkiy senitinijos dalies kelio RD0271
Alksniupiai-Juodupiai-Radviloniai rekonstravimo darby atlikimas bei tinkamai atlikty
statybos darby rezultato peravimas UZsakovui $ioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir
tvarka, o UZsakovas jsipareigoja sumokéti Sioje Sutartyje nustatyta kaing uZ tinkamai ir kokybiSkai
atliktus Rangovo statybos darbus pagal $ig Sutarti. Uzbaigus darbus (darby eigoje) Tiekéjas privalo
parengti pozeminiy inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas, statiniy kadastriniy matavimy bylas,
suderinti jy duomenis su V] ,,Registry centras Siauliy filialu (atlikti patikra) iki pradedant atlikty
statybos darby uzbaigimo procediiras

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 98 807,51 EUR (Devyniasde$imt aStuoni tikstanciai aStuoni Simtai
septyni eurai 51 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 20 749,58 EUR (DvideSimt
tukstan¢iy septyni Simtai keturiasdesimt devyni eurai 58 ct) (toliau — Kaina). PVM skaiCiuojamas ir
mokamas vadovaujantis saskaitos faktiiros iSraSymo metu galiojanciais Lietuvos Respublikos teisés
aktais.

2.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui 1

karta per ménesj Salims pasiradant tarpinius atlikty Darby aktus ir PVM saskaitas faktiras.

Uzsakovas atlicka mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktiiras ne véliau kaip per
45 (keturiasde$imt) kalendorines dienas nuo saskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas

atlickamas tik jvykdzius $iame punkte ir Sutarties 3.3 bei 5.9 punktuose itvirtintas salygas.

2.3. PasiraSyti atlikty Darby aktai ir PVM saskaitos faktiiros turi buti pristatytos UZsakovui { ne
véliau, kaip keturios darbo dienos iki ataskaitinio ménesio paskutinés darbo dienos.

2.5. Visi moké¢jimai pagal Sig Sutartj atlieckami eurais bankiniu pavedimu | Rangovo nurodyta
saskaita.

2.6. Draudziama didinti Darby Kaing per visa Sutarties galiojimo laikg ir keisti esmines konkurso

metu nustatytas sudarytos sutarties salygas.

2.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimg uz atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Uzsakovo
nurodyta terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba paZeidé tinklus ir/ar padaré ir
neatlygino UZsakovui materialing Zala ar kitaip pazeidé Sutarties salygas bei Siy paZeidimy
nepasalino.

2.8. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima ar paslaugy grupiy kainy pokycius
perskaifiuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés
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aktams, pasikeisty pridétinés vertés mokes¢io (toliau — PVM) tarifas, likutiné sutarties kaina (be
PVM) dél to nebus kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be PVM)
skirtumui bus taikomas pasikeites PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskai¢iavimas
iforminamas papildomu susitarimu tarp UZsakovo ir Rangovo.

3. Darby atlikimo trukme ir jy eiga:

3.1. Darby pradzia — Rangovas Darbus pradeda pasirasius Sutartj ir baigia ne véliau kaip per
dvideSimt keturis ménesius nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, norminiy teisés akty nustatyta tvarka
suraSius Darby uzbaigimo akta ir pateikus sukomplektuota atlikty Darby techning dokumentacija,
medziagy sertifikatus, instrukcijas ir kita. Salys turi teise pratesti Sutartj iki 12 ménesiy.

3.2. Rangovo atlickamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasiraSant tarpinius atlikty Darby
aktus. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai
pasirasomi tik dél tinkamai atlikty Darby, kuriuos patvirtina UZsakovo statinio statybos techninis
prizitrétojas. Rangovas isipareigoja, pasirasant tarpiniy atlikty Darby aktus, perduoti UZsakovui ir
atlikty paslépty Darby aktus. §a1ys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasiraSomi iSimtinai
Kainos daliy mokéjimo Rangovui tikslais ir nereiskia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui.
Rangovas perduoda tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, Salims pasiraSant galutinj atlikty Darby
uzbaigimo akta. Salys aiskiai susitaria, kad Rangovas neturi teisés viena3aliskai pasirasyti galutinio
atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti UZsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby uZbaigimo aktas
pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms saglygoms:

3.2.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir i§tais¢ Darby trikumus, jei tokiy buvo nustatyta.
3.2.2. Visy Sutartyje numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.2.3. Rangovas pateikia Uzsakovui Darby statybos uzbaigimo akta (-us).

3.2.4. Rangovas perduoda UZsakovui visa techning dokumentacija, nurodyta Sios Sutarties 6.8
punkte.

3.3. Uzsakovas turi darby atlikimo prieZitiros teis¢ ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nurodymus
Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. UZsakovas turi teis¢
bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo
atlieckamy Darby kokybg, o Rangovas isipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas
salygas, iskaitant (bet neapsiribojant) patekima | statybvietg, kurioje vykdomi Darbai, bei visy
reikiamy dokumenty pateikima, kad biity galima patikrinti Rangovo atliekamy Darby kokybeg.

3.4 UZsakovas turi teis¢ pateikti Rangovui nurodymus dél Darby atlikimo. Rastu pateikti nurodymai
Rangovui yra privalomi. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys
teisés akty reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teis¢
radtu apie tai pranes$ti UZsakovui per laikotarpi, ne ilgesni kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei
Rangovas ra$tu per Siame punkte nurodyta terming nepareiSkia UZsakovui, kad UZsakovo duoti
nurodymai galimai prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy
Darbams, Rangovas tampa visi$kai atsakingas uZ tokiy nurodymy igyvendinimo galimas pasekmes.
3.5. Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad atsitiktiné Darby Zuvimo rizika i$
Rangovo pereina Uzsakovui tik abiems Salims pasirasius galutinj atlikty Darby uZbaigimo akta.

3.6. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma sprendZiama
pagal nepriklausomo eksperto i§vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél atlikty
Darby kokybés Saliy raSytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai
pastarosios visas i§laidas eksperto darbui apmokéti. Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiiros
per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, ginai tarp Saliy sprendziami Sutarties 9.4 punkte nustatyta
tvarka. UZsakovo teis¢ sustabdyti apmokéjima uz netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby
galioja iki eksperto i§vados UZsakovo nenaudai priémimo.

3.7. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose
Uzsakovo nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti i$samig
ataskaitq apie Darbus, ju progresa, su Darby ivykdymu susijusias problemas ir jy Salinimo
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priemones, atsakyti { uduodamus klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas po Darby vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo
protokola. Jei Rangovas paZeidé savo isipareigojima ir Darby vykdymo pasitarime nedalyvavo,
Darby vykdymo pasitarimo protokola parengia UZsakovas, o Rangovas isipareigoja ji patvirtinti ne
véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo gavimo dienos.

4. Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus i$duoti rastiska sutikima (pasiraSyti laisvos
formos statybvietés perdavimo akta) dirbti objekte.

4.1.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties 2
punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Vykdyti statinio statybos darby techning priezitira.

4.1.4. Rastu informuoti Rangova, kas vykdys techning priezitira.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Darbus atlikti kokybiskai, vadovaujantis $ia Sutartimi, Techniniais ir Darbo projektais, Darby
pirkimo sglygomis, i8déstytomis konkurso salygose, Rangovo pateiktu pasitilymu, Darby vykdymo
grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

42.2. Apsirlpinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, jrenginiais ir mechanizmais, kurie
reikalingi Darby atlikimui pagal Techninius ir Darbo projektus. MedzZiagy, kurias pateikia
Uzsakovas Rangovui perdavimas ir graZinimas vykdomas pasira$ant perdavimo-priémimo aktus.
4.2.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo $ios Sutarties jsigaliojimo dienos ra$tu pranesti UzZsakovui
specialiy statybos darby vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima
susisiekti bet kuriuo paros metu.

4.2.4. Uztikrinti statybvietéje gaisring apsauga, aplinkos apsauga, tinkama atlieky laikyma, iSvezima
ir utilizavima.

4.2.5. Visiskai atsakyti uz subrangoving veikla.

4.2.6. Visiskai atsakyti uz savo ir subrangovy darbuotojy sauga, irangos saugy darba bei uZtikrinti
saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy,
kurios uZtikrinty Rangovo, subrangovo ir UZsakovo darbuotoju sauguma, bei uZtikrinti, kad bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietéje biity reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos
pirmajai pagalbai suteikti. UZtikrinti, kad per visa Sutarties galiojimo laikotarpi darbus atlikty
kvalifikuoti darbuotojai, turintys galiojancius kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

4.2.7. Isigyti statybos darby Zurnalg ir uztikrinti, kad jis kasdien bty tinkamai pildomas bei sudaryti
tinkamas salygas UZsakovo paskirtiems asmenims tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.8. Gauti visus statybos darby vykdymui reikalingus leidimus, i§skyrus UZsakovo Rangovui
pateikiamus statyba leidZian¢ius dokumentus darbams atlikti.

4.2.9. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty
reikalavimy.

4.2.10. [forminti Darby atlikimg tarpiniais atlikty Darby aktais pagal rastu UzZsakovo patvirtintas
formas.

4.2.11. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo nurodytg terming.

4.2.12. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinémis institucijomis, priZitrin¢iomis
statybos darby vykdymo procesus, dalyvauti $iy institucijy atliekamuose tikrinimuose ir Rangovo
saskaita i$taisyti trikumus, kurie nustatomi tikrinimy metu.

4.2.13. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, suteikti galimybe juos
iSdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti Darbus.
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4.2.14. Suteikti galimybe UZsakovo paskirtiems asmenims, kontroliuojanfioms institucijoms
dalyvauti bandymuose ir tikrinimy procediirose, neatleidZiant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus
pagal $ia Sutartj.

4.2.15 Nedelsiant, tadiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti UZsakovui
(ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinka ir Zmoniy sauga
pazeidziancCius incidentus.

4.2.16. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus,
darby techninius prizitirétojus ir projekto vykdymo prieziliros atstovus, sudaryti jiems reikiamas
salygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.

4.2.17. Suteikti Uzsakovo atstovams, darby techniniams priZiﬁretojams ir techninio projekto
vykdymo prieZitiros atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy
viety, i8 kuriy gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medZiagas ir darbo kokybg
ir tikrinti statybos eiga, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protinga
termina teikti bet kokia UZsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba
jau atliktus Darbus (ju dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zala, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas
nepateike, atsisaké pateikti, pateiké netinkama informacijg ir/ar dokumentus.

4.2.18. Uzbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raStu praneSti
UZsakovui apie Darby pabaiga.

4.2.19. Perduoti tinkamai atliktus Darbus UZsakovui, statybos uZbaigimo dokumentus jforminant
pagal Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus.

4.2.20. Organizuoti statybos uzbaigimo komisijos darba bei pateikti Darby uZbaigimo jvertinimo
komisijai visg atlikty Darby reikiama dokumentacija ir gauti statybos uzbaigimo aktg (-us).

4.2.21. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél

darby uzbaigimo akto gavimo, atlikti visus $iam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus, iSskyrus

Rangovo parengto pra§ymo Statybos darby uzbaigimo aktui gauti pasiraSyma.

4.2.22. Operatyviai, bet visais atvejais ne véliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny,

pasalinti komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby trikumus.

4.2.23. Atstatyti paZeistus miesto inZinerinius tinklus bei savo 1éSomis iSmokéti kompensacijas turto
savininkams ir/ar naudotojams uz Darby metu padaryta Zalg turtui.

5. Garantijos ir atsakomybé:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraS§ymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 punkte
iSdéstytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiSkai, be
klaidy, kurios panaikinty arba sumaZinty jy verte.

5.2. Darbai, atlikti su triikumais, dél kuriy Darby rezultatas negali biti naudojamas pagal paskirt] ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi
biti perdaromi Rangovo saskaita per UZsakovo ra$tu nurodytg terming. Jei minétas terminas virSija
Darby vykdymo grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka UZsakovui Sios Sutarties 7.6 punkte
nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy trikumy per $ios Sutarties 5.2 punkte nurodyta
terming nepasalina, arba triikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys dél trikumy $alinimo
nesutaria, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz
atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas pastatytiems statiniams suteikia 5 (penkeriy) mety garantija (skaiCiuojant nuo
statybos uzbaigimo dienos), paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10
(desimties) mety, o jeigu nustatyta ty¢ia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety.

5.5. Jei kokia nors statinio dalis negali biiti naudojama pagal paskirtj dél Darbq trikumy, garantiniai
terminai tai daliai atitinkamai pratgsiami.
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5.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir trikumus paSalinti
per Uzsakovo nustatyta terming ir atlyginti visus dél tokiy gedimy ar trikumy UZsakovo patirtus
nuostolius.

5.7. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ ja isipareigoja ivykdyti visus $ios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy butinybé iSaiskéjo Sutarties vykdymo
eigoje, jei jie susije su Objekto statyba.

5.8. Prievoliy pagal 8ig Sutartj ivykdymui uZtikrinti. Pirkimo sutarties jvykdymas uZtikrinamas
netesybomis (bauda). Jei rangovas neijvykdyty sutartyje numatyty jsipareigojimy, perkanciajai
organizacijai pareikalavus, rangovas per viena ménesj nuo minéty aplinkybiy paaikéjimo dienos
turés sumokeéti perkanciajai organizacijai bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties
kainos su PVM.

5.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas negali
biti, néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar trefiyju asmeny turtinémis teisémis,
reikalavimais ar pretenzijomis i juos. Tokios autorinés teisés jeina | Kaina ir yra laikomos
perleistomis UZsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besalygiSkai nuo
Uzsakovo sumokéjimo Rangovui uz Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy
produktas.

6. Iranga, medziagos, darby kokybé ir statybos techniné¢ dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medZiagos, gaminiai ir jrenginiai turi buti nauji, nenaudoti, naujausio
arba Darby atlikimo metu naudojamo pavyzdZio, jei projekto specifikacijose ir bréZiniuose
nenurodyta kitaip.

6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medZiagas, gaminius ir jrenginius pagal konkurso salygu
reikalavimus bei tolimesnéje Darby eigoje - pagal projektuotojo su Uzsakovu suderintag medZiagy,
gaminiy ir jrenginiy sarasa.

6.3. Jei Rangovas naudoja su UZsakovu nesuderintas medZiagas, gaminius ir jranga, ir juy techniniai
Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangova juos pakeisti tinkamais Rangovo saskaita.
6.4. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi biti pazymeti tinkamais identifikaciniais
Zenklais ir nudaZytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojan€ius normatyvus.

6.5. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybé atitiks tokios rtsies darbams taikomus reikalavimus.

6.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui
dél netinkamos Darby kokybés, kuri uZfiksuota tarpinivose atlikty Darby aktuose arba raSytiniuose
Uzsakovo nurodymuose.

6.7. Prie$ suraant statybos uZbaigimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau nurodytos
irangos bei jrenginiy techning dokumentacija (1 egz.):

- jrenginiy techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuviy kalba;

- jrangos ir medziagy tikrinimy, bandymy rezultaty protokolus ir dokumentus;

- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

- technines specifikacijas ir bréZinius su Zyma ,taip pastatyta®“, statybos vadovo ir techninio
prizitirétojo paraSais bei kitus statiniy statybos uzbaigimo aktui gauti reikalingus dokumentus.
Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tokiy dokumenty rinkinj:

- visus sertifikatus, bandymy protokolus, medZiagy saugos atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio paSto adresais.
Pateikiama dokumentacija turi biti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o visos
naudojimo instrukcijos ir bréZiniai turi biti lietuviy kalba.

6.8. Sioje dalyje jtvirtinty reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu $ios
sutarties pazeidimu. f

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:



7.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant,
taiau visais atvejais ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy paaiskéjimo,
raStu pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Bet kokiu atveju
Sutarties nutraukimas jforminamas pasirasant Salims papildoma susitarima.

7.2. UzZsakovui turi buti i§ anksto pranesSta ra$tu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui
Rangovas sudarys subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutaréiy darby apimtis. Sutarties vykdymo
eigoje numatant samdyti kitus (papildomus) subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo
leidima (rastu). Jei nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma
esminiu Sutarties paZeidimu ir UZsakovas, prie$ 7 (septynias) dienas prane$¢s Rangovui rastu, turi
teis¢ nutraukti Sutartj dél esminio Sios sutarties nutraukimo, sustabdyti mokéjimus pagal $ia Sutartj
ir reikalauti atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius dél Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas
Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kita,
nei nurodyta Sutartyje, subrangova (papildyti pasitlyme nurodyty subrangovy saraSa nauju
subrangovu arba pakeisti jau pasamdyta subrangova nauju subrangovu), jis privalo prie§ tai
UzZsakovui pateikti Subrangovui Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy atitikima
pagrindZianCius dokumentus ir gauti rastiSka UZsakovo sutikimg dél pasirinkto subrangovo
papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovy papildymas ar keitimas galimas tik iSimtinais
atvejais, kuomet Rangovas UZsakovui pateikia i$samius ir argumentuotus pagrindimus dél
bitinybés Sutartyje numatytiems Darbams atlikti samdyti papildoma subrangova ar pakeisti
Sutartyje nurodyta Subrangova nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atlikty Darbus
ir/ar teikty Paslaugas (ju konkreCias dalis), kurie pagal subrangos sutartj buvo pavesti atlikti
ankstesnis subrangovas. Bet koks Subrangovuy papildymas ar pakeitimas, UZsakovui davus
atitinkamg, sutikima, jforminamas rastiSku susitarimu prie Sutarties. Jei Rangovas pasamdo
subrangova be UZsakovo ra$tiko sutikimo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokéti
10 procenty nuo Kainos dydZio bauda.

7.3. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uz subrangovy prievoliy nevykdyma
ar netinkama jvykdyma.

7.4. Vienai i§ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus jsipareigojimus,
antroji Salis turi teis¢ atitinkamai sustabdyti savo isipareigojimy vykdyma, pries tai ispéjus Sutarties
nevykdangia Salj rastu ne maZiau kaip prie$ 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

7.5. Uzsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaiiuoti
delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokeétos sumos.

7.6. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Darby vykdymo grafika ar nesavalaikiai vykdo kitus
Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, Rangovas privalo mokéti UZsakovui po 0,05 procento
nuo neatlikty Darby dalies vertés uZ kiekviena véluojama diena. Nesant galimybiy nustatyti
isipareigojimy vertg, delspinigiy dydis nustatomas po 60 EUR dienai. Jeigu Rangovas véluoja
atlikti Darbus ar jy dalj ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, skai¢iuojamy nuo Sutarties 3.1 punkte
jtvirtinto termino, delspinigiai atitinkamai skai¢iuojami po 0,1 proc. nuo sutarties kainos arba po
120 EUR dienai. UZsakovas turi teis¢ iSskai¢ivoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy

7.7. Jei Uzsakovas igijo teise reikalauti 5 proc. Kainos delspinigiy, jis gali, rastu ispéjes Rangova;

a) nutraukti Sutarti - §iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

b) sudaryti sutartj su trefiaja Salimi dél neatlikty Darby vykdymo. Rangovas uZ $ig
Sutarties dali atlyginimo negauna. Be to, Rangovas privalo padengti dél jo kaltés
patirtus nuostolius ir papildomas i$laidas.

7.8. Visa atsakomybé uZ aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujy tkio, statybos ir
kity teisés akty laikymasi tenka Rangovui.

7.9. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir Uzsakovo turto sauguma, jskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, irenginiy, mechanizmy ir tre¢iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

7.10. Jei Rangovas, vykdydamas Darbus neuZtikrina ju kokybés, neuZtikrina, kad visos Sutarties
galiojimo metu Darbus vykdyty kvalifikuoti darbuotojai, kitaip nevykdo Sios Sutarties reikalavimy




ar juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties paZeidimas (iSskyrus Sioje sutartyje atskirai
aptartus atvejus), tampa nemokus, bankrutuoja, jam iskeliama bankroto byla, ar jei UZsakovas dél
Darby atlikimo grafiko nesilaikymo turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalés uZbaigti Darby
Sutartyje nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie$ 7 (septynias) kalendorines dienas rastiSkai praneses
Rangovui, nutraukti jo teises tgsti Darbus ar ju dali arba nutraukti $ig Sutartj, sustabdyti mokéjimus
uz Darbus bei reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7.11. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby trikumai, UZsakovas turi teis¢ atskaityti i sumy,
priklausan¢iy Rangovui uz atliktus Darbus, suma, reikalinga tiems trikumams pasalinti.

7.12. Salys susitaria, kad Darby vykdymas, nesilaikant terminy (atsiliekant nuo terminy daugiau
kaip 30 % nuo suplanuotos darby vertés skai¢iuojant nuo darby pradzios), nustatyty Darby vykdymo
grafike, yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir, jei toks paZeidimas neiStaisomas per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny nuo UZsakovo raSytinio prane$imo Rangovui dienos, Sutartis,
UzZsakovui rastu jspéjus Rangova ne véliau kaip prie$ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny, gali biti
vienaSali$kai UZsakovo nutraukta.

7.13. Salys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas moka UZsakovui 10
(desimties) procenty Sutarties kainos dydzio bauda ir atlygina visus nuostolius, kuriy nepadengia
$iame punkte numatyta bauda. Salys patvirtina, kad $iame punkte numatyta bauda yra laikoma
minimaliais UZsakovo nuostoliais dél Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jéga:

8.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta $alis negaléjo kontroliuoti bei
protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar ju pasekmiy
atsiradimui. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad $alis neturi reikiamy finansiniy
iStekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybiy atsiradima Sutarties Salys nedelsiant, tadiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi)
darbo dienas, privalo informuoti viena kita. Salis, nepraneusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos
(force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties
nevykdyma pagrindu. Esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo
savo sutartiniy isipareigojimy vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau,
kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei pagrindas nevykdyti jsipareigojimy dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei 2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teise nutraukti Sutarti.
Nutraukus Sutart, Salys privalo ne véliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo
dienos atsiskaityti viena su kita ir ivykdyti kitus Sutartyje numatytus sipareigojimus.

9. Bendrosios salygos:

9.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasirago ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia
UZsakovui Sutarties 5.8 punkte nurodyta garantija. Sutartis galioja iki pilno $aliy jsipareigojimy
ivykdymo.

9.2. Vykdydamos $ia Sutartj, Salys vadovaujasi konkurso salygomis, Rangovo pateiktu pasitilymu,
Techniniu ir Darbo projektais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisés
aktais bei Sios Sutarties salygomis.

9.3. Visi $ios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy
Saliy pasira$yti.

9.4. I¥kilusius nesutarimus ir gintus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti,
gincai sprendZiami Lietuvos Respublikos istatymy nustatyta tvarka teisme.
9.5. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma jq pasirasiusiy $aliy.




9.6. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant $ia Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba.
Rangovas jsipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siun¢iami UZsakovui biity lietuviy kalba, o
komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant biitinybei, blity uztikrintas reikiamas
vertimas.

10. Sutarties priedai:

10.1. Ikainuoti darby sanaudy Ziniara$¢iai (Konkurso salygu 4 priedas).
10.2. Kalendorinis darby grafikas.

11. §aliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

Uzsakovas: Rangovas:

Radpviliskio rajono savivaldybés administracija V1 ,,Siauliy regiono keliai*
Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis Adresas: Tilzés g. 86, Siauliai
Tel. 8 (422) 69 004 Tel. (8 41) 523575

Faks. 8 (422) 69 000 Faks. (8 41) 523573

A/s LT91 7300 0100 0257 0179 A/s LT327180000000345902
AB bankas ,,SWEDBANK* AB bankas ,,Siauliy bankas*
El p. informacija@radviliskis.lt stk@siauliurk.1t

Administracijos direktore
Jolanta Margaitiené

Radviligkio r. sav. adm. N
Statybos sk. vyr. specialis Radviligkio r. savivaldybés administraci

.. . Juridinio skyriaus vedéjas d
Klaudijus Maminska Vytautas Zvikas ﬁ‘/



