Elektrėnų SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2025-2028 M. ATLIEKAMŲ VIETINIŲ KELIŲ (GATVIŲ) TIESIMO, REKONSTRUKCIJOS, KAPITALINIO REMONTO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ATLIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugų atlikimo terminas: Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti įsigaliojus Sutarčiai. Sutartyje numatytas Paslaugas atlikti per 35 mėn. po sutarties pasirašymo. 
Elektrėnų savivaldybės 2025-2028 m. atliekamų vietinių kelių ir gatvių tiesimo, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto, remonto ir priežiūros darbų techninės priežiūros paslaugos atlikimas:

Techninė priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 

Tikrinti, kad darbai būtų atliekami pagal  Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ reikalavimus, automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisykles ĮT SBR 19, automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles ĮT ASFALTAS 08, statybos rekomendacijų R 36-01 „Automobilių kelių sankryžos“, kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus;


Laiku įspėti Užsakovą dėl aplinkybių, kurios trukdo tinkamai atlikti užduotį;

Techninis prižiūrėtojas savo veiklos rezultatus įformina įrašydamas reikalavimus statybos žurnale ir pasirašydamas (vizuodamas) dokumentus ( darbų priėmimo aktus ir pan.). Techninio prižiūrėtojo parašas dokumentuose patvirtina jo reikalavimų statybos vadovui vykdymą, o priimant atliktus darbus – tų darbų būtiną kokybę;

Techninis prižiūrėtojas įsipareigoja įsakymu paskirti, kvalifikuotą darbuotoją arba darbuotojus, pagal poreikį esančius statomame objekte;

Prižiūri geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą ir įtvirtinimą statybvietėje; dalyvauja užsakovo atstovui perduodant statinio statybos vadovui pagal aktą statybvietę bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą;

Rūpinasi, kad laiku būtų įforminta juridinė, techninė inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų perkėlimo, želdinių bei aplinkos išsaugojimo dokumentacija, geodezinių ženklų apsauga;

Tikrina per  visą statinio laiką, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, laiku būtų atliekami reikalingi matavimai;

Sužinojus, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, kreipiasi į statytoją (užsakovą), dėl projektinių sprendinių koregavimo;

Kontroliuoja, kad visi statinio projekto pakeitimai būtų atlikti nustatyta tvarka, o, jei keičiami projektiniai sprendiniai, kurie buvo ekspertuoti, informuoja statytoją (užsakovą), kad būtina atlikti statinio projekto papildomą ekspertizę;

Sustabdo statybos darbus, jei pakeisti projektiniai sprendiniai neįteisinti nustatyta tvarka;

Kontroliuoja statybos darbų normatyvinę kokybę, jų atlikimo pagal darbų technologiją nuoseklumą;

Tikrina, kad statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose;

Tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, pasirašo atitinkamus aktus;

Dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą atliekamuose statinio statybos patikrinimuose;

Dalyvauja įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant

ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

Praneša viešojo administravimo subjektui, atliekančiam statybos valstybinę priežiūrą apie avarinę prižiūrimos statybos būklę arba įvykusią avariją (nesvarbu, ar apie tai pranešė statinio statybos vadovas);

Tikrina, kad atliktų statybos darbų dokumentuose nurodyti darbų kiekiai atitiktų faktiškus ir jei reikia, organizuoja tų kiekių nustatymą apmatuojant;

Informuoja raštu statytoją (užsakovą), jei statybos darbų atlikimo dokumentuose nurodyti kiekiai neatitinka faktiškų;

Pasirašo (vizuoja) pateiktus sumokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškus, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai;

Kontroliuoja sumontuotų inžinerinių statinių geodezinius matavimus ir statybvietės suplanavimo bei tvarkymo darbų įvykdymo brėžinius neleidžia užpilti inžinerinių statinių tol ,kol neužfiksuota jų tikroji padėtis, kontroliuoja, kad laiku ir pagal nustatytus reikalavimus būtų rengiama statybos atlikimo dokumentacija sumontuotų inžinerinių statinių (iki jų užpylimo gruntu) ir statybvietės pasikeitimų geodezinė nuotrauka (užbaigus statybą);

Neleidžia naudoti nustatyta tvarka nepripažintą tinkamu naudoti statinį arba jo dalį, įspėja apie tai užsakovą raštu ir prireikus informuoja viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą;

Kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti Techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;    

Atlieka kitas statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

CPO kataloge šiuo metu yra numatytos tik šios susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) statybos techninės priežiūros paslaugos:

•
Neypatingųjų susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) statybos techninė priežiūra;

•
Ypatingųjų susisiekimo komunikacijų (kelių ir gatvių) statybos techninė priežiūra;

•
Minėtų paslaugų teikimas kultūros paveldo teritorijose bei jų apsaugos zonose.

Tačiau kataloge nėra numatytos:

•
susisiekimo komunikacijų nesudėtingų statinių (pėsčiųjų ir dviračių takų) statybos techninės priežiūros paslaugos;

•
susisiekimo komunikacijų priežiūros darbų (žvyrkelių greideriavimo, žvyravimo, asfaltbetonio dangos duobių taisymo, išlyginamojo sluoksnio įrengimo, kelio ženklų statymo, horizontalaus ženklinimo ir kt.) techninės priežiūros paslaugos.

Pažymėtina, kad savivaldybė kasmet atlieka reikšmingą dalį susisiekimo komunikacijų priežiūros darbų – apie 50 procentų nuo visų vykdomų darbų. Organizaciniu požiūriu šių paslaugų pirkimas dalimis (dalį per CPO katalogą, o dalį per CVP IS) sukeltų papildomą administracinę naštą:

•
atsirastų keli techniniai prižiūrėtojai, kuriems reikėtų atskirai rodyti objektus (per mėnesį gali būti iki 20 objektų);

•
išauga koordinavimo ir darbų priėmimo kontrolės sąnaudos;

•
techniniai prižiūrėtojai neįgis visapusiško vietinės reikšmės kelių ir gatvių specifikos išmanymo, todėl mažėja darbo efektyvumas.

Įvertinus paslaugų rinką pastebėta, kad perkant visą techninės priežiūros paslaugų paketą iš vieno tiekėjo, šis pasiūlo mažesnį įkainį, todėl sprendimas yra finansiškai naudingesnis savivaldybei.

Atsižvelgdami į tai, bei vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, susisiekimo komunikacijų techninės priežiūros paslaugas reikia pirkti  ne per CPO katalogą, o vykdant viešąjį pirkimą CVP IS, siekiant užtikrinti racionalų paslaugų organizavimą ir efektyvų lėšų panaudojimą.
_____________________________
