
RANGOS SUTARTIS

2026 m. sausio      d. Nr. SŽ-
Šiauliai

Ši sutartis sudaryta 2026 metų sausio mėnesio ....... dieną tarp  Šiaulių miesto savivaldybės 
administracijos, atstovaujamos Administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių 
miesto  savivaldybės  administracijos  veiklos  nuostatus,  (toliau  vadinamo  –  Užsakovas)  ir  Stasio 
Pakarklio IĮ, atstovaujama direktoriaus Stasio Pakarklio, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau 
vadinamo – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Rangos 
sutartį (toliau – Sutartis).

Užsakovas pageidauja, kad Darbai vadinami Vilniaus g. nuo Vilkaviškio g. iki miesto ribos I 
etapo rekonstravimo darbais turi būti atlikti Rangovo ir priėmė Rangovo Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti 
tuos Rangos darbus pagal šią Sutartį bei ištaisyti bet kokius defektus, atsiradusius dėl Rangovo kaltės, 
Užsakovas ir Rangovas susitaria, kad:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir posakiai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai 
priskiriamos Konkrečiosiose ir Bendrosiose Sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau  pirmumo tvarka  išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra 
suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

a) Rangos Sutartis,
b) Pirkimo dokumentai ir pirkimo dokumentų paaiškinimai,
c) Pasiūlymas su Pasiūlymo priedu,
d) Konkrečiosios sutarties sąlygos,
e) Bendrosios sutarties sąlygos,
f) Techninis darbo projektas,
g) Įkainotų veiklų (darbų atlikimo grafikai) sąrašas,
h) Kiti dokumentai ir priedai.

Jeigu dokumentuose randama dviprasmybių arba neatitikimų,  tai  Inžinierius  privalo išleisti  būtinus 
paaiškinimus arba nurodymus.

3. Atsižvelgiant į mokėjimus, kuriuos Užsakovas privalo atlikti Rangovui, kaip nurodyta toliau, 
Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti ir baigti Darbus bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus pagal 
Sutarties sąlygas.

4. Užsakovas šia Sutartimi įsipareigoja sumokėti Sutarties kainos ir pridėtinės vertės mokesčio 
(toliau - PVM) sumą Rangovui, atsižvelgdamas į darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių 
defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti Sutartyje.

5. Priimta Sutarties suma be PVM - 3 133 878,04 Eur (trys milijonai vienas šimtas trisdešimt trys  
tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 04 ct);

PVM (21%)  - 646 121,96 Eur (šeši šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt  
vienas euras, 96 ct);

Bendra  priimta  Sutarties  suma (su PVM) -  3  780 000,00 Eur  (trys  milijonai  septyni  šimtai  
aštuoniasdešimt tūkstančių, 00 ct).

Elektroninio dokumento nuorašas



Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, pasikeistų PVM 
tarifas, neatliktiems darbams bus taikomas pasikeitęs PVM tarifas.

6. Sutarties  sąlygos  jos  galiojimo  laikotarpiu  gali  būti  keičiamos  Sutartyje  numatytomis 
aplinkybėmis, kurios nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 
(toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali 
būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šių nurodytų aplinkybių, tačiau 
numatomi Sutarties pakeitimai atitinka visas VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas.

7. Sutartis sudaryta elektroniniu būdu, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. 

8. Šalys sutaria, kad Sutarties įsigaliojimo diena bus laikoma sekanti darbo diena po to kai Sutartį 
pasirašo abi Šalys ir ji yra užregistruojama Užsakovo registre.

9. Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 18 mėnesių.

10. Ši Sutartis yra fiksuotos kainos.

11. Užsakovo paskirti atsakingi asmenys: už Sutarties vykdymą – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus 
Infrastruktūros  poskyrio  vyr.  specialistė  Viktorija  Žutautė,  tel.:  +370  41 500 539, 
el. p.: viktorija.zutaute@siauliai.lt.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Kodas 188771865
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771
AB Swedbank, b. k. 73000
Tel. +370 41 500539
El. paštas: info  @siauliai.lt  

RANGOVAS
Stasio Pakarklio IĮ 
Kodas 145590161
PVM mokėtojo kodas LT455901610
Gamybos g. 7A, Šiauliai
A.s. Nr. LT94 7044 0600 0222 9697
AB SEB bankas, b. k. 70440
Tel. +370 655 96133
El. p.: info  @spi.lt  

Antanas Bartulis

Administracijos direktorius

Parašas  ..................................................

Data.........................................................

A.V.

Stasys Pakarklis

Direktorius

Parašas  .................................................

Data.......................................................

A.V.

Užsakovo atstovas – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija 
Žutautė, tel.: +370 41 500 539, el. p.: viktorija.zutaute@siauliai.lt.

Rangovo  atstovas –  Statybos  direktorius  Andrius  Gedminas,  tel.:  +370  640  86007, 
el. p.: andrius.gedminas@spi.lt

mailto:viktorija.zutaute@siauliai.lt
mailto:andrius.gedminas@spi.lt
mailto:viktorija.zutaute@siauliai.lt
mailto:info@siauliai.lt
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SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINIERINIŲ DARBŲ STATYBOS SUTARTIES 
SĄLYGOS

(PIRMASIS LEIDIMAS 1999 m.)

BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Šioms, bendrosioms sutarties sąlygoms, yra naudojama Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinierinių darbų statybos 

sutarties sąlygos“ (išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių 
kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4)

Norėdami įsigyti šių Sąlygų egzempliorius, kreipkitės į: Federation 
Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC) FIDIC Bookshop - P.O. Box 
311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland Tel.: (+41 22) 799 4905, Faks.: (+41 

22) 799 4901

El. paštas: fidic.pub@fidic.org Internetinė svetainė: 
http://www.fidic.org/bookshop

arba:

UAB „Sweco Lietuva”
V. Gerulaičio g. 1

LT-08200 Vilnius, Lietuva
Tel.: (8 5) 2622621

Faks.: (8 5) 2617507
El. paštas: info@sweco.lt 

Internetinė svetainė: http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/

mailto:info@sweco.lt
http://www.sweco.lt/lt/Lithuania/Apie-Sweco/Leidyba/
mailto:fidic.pub@fidic.org
http://www.fidic.org/bookshop
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TURINYS

1. 1.1.1.4 Pasiūlymo raštas
2. 1.1.1.5 Specifikacija
3. 1.1.1.6 Brėžiniai
4. 1.1.1.9 Pasiūlymo priedas
5. 1.1.2.4 Inžinierius
6. 1.1.3.7 Pranešimų apie defektus laikas
7. 1.1.3.10 Statybos užbaigimo aktas / Deklaracija apie statybos užbaigimą
8. 1.1.3.11 Statinio pripažinimas tinkamu naudoti
9. 1.1.4.1 Priimta Sutarties suma
10. 1.1.4.2 Sutarties kaina
11. 1.1.4.7 Tarpinio mokėjimo pažyma
12. 1.1.6.1. Rangovo dokumentai
13. 1.1.6.5 Įstatymai
14. 1.1.6.7 Statybvietė
15. 1.1.6.10 Darbų atlikimo grafikas
16. 1.5 Dokumentų pirmumas
17. 1.7 Teisių perleidimas
18. 1.10 Užsakovo naudojimasis rangovo dokumentais
19. 1.12 Konfidenciali informacija
20. 2.1 Teisė naudotis Statybviete
21. 2.2 Leidimai, licencijos arba suderinimai
22. 2.6 Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus
23. 3.1 Inžinieriaus pareigos ir teisės
24. 3.6 Vadybiniai susirinkimai
25. 4.1 Bendros rangovo prievolės
26. 4.2 Atlikimo užtikrinimas
27. 4.3 Rangovo atstovas
28. 4.4 Subrangovai
29. 4.5 Subrangos perleidimas
30. 4.8 Sauga darbe
31. 4.10 Statybvietės duomenys
32. 4.19 Elektra, vanduo ir dujos
33. 4.23 Rangovo veiksmai Statybvietėje
34. 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos
35. 6.2 Atlyginimų įkainiai ir darbo sąlygos
36. 6.8 Rangovo vadovavimas
37. 6.12 Iškilmės ir religinės šventės
38. 7.6 Ištaisymo darbas
39. 8.1 Darbo pradžia
40. 8.2 Baigimo laikas
41. 8.4 Baigimo laiko pratęsimas
42. 8.7 Kompensacija už uždelsimą
43. 9.1 Rangovo prievolės
44. 10.1 Darbų ir grupių perėmimas
45. 11.9 Atlikimo pažyma
46. 11.12 Garantinis terminas
47. 12.3 Įvertinimas
48. 13.1 Teisė daryti pakeitimus
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49. 13.3 Pakeitimų tvarka
50. 13.5 Rezervinės sumos
51. 13.8 Pataisymai dėl kainos pakeitimo
52. 14.2 Išankstinis mokėjimas
53. 14.3 Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų
54. 14.4 Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)
55. 14.5 Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos
56. 14.6 Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas
57. 14.7 Mokėjimas
58. 14.9 Sulaikomų pinigų mokėjimas
59. 14.16 Permokėtų sumų grąžinimas
60. 17.7 Sutarties pažeidimas
61. 18.1 Bendrieji draudimo reikalavimai
62. 18.2 Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas
63. 20.2 Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas
64. 20.3 Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas
65. 20.4 Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas
66. 20.5 Taikus ginčo išsprendimas 
67. 20.6 Arbitražas
68. 20.7 Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas
69. 20.8 Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga
70. 21.1 Etika
71. 21.2 Auditai
72. 21.3 Asmens duomenų tvarkymas

SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI:
1. Priedas. Darbų atlikimo grafikas (rengia Rangovas).
2. Priedas. Darbų įkainių sąrašai (objektinė (-ės) ir lokalinės sąmatos (rengia Rangovas).
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KONKREČIOSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

Konkrečiosios sutarties sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sutarties sąlygų pakeitimus ir 
papildymus. Konkrečiųjų sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1.1 punktas Sąvokos

Pakeisti 1.1.1.4 papunktį „Pasiūlymo raštas“

„Pasiūlymo raštas“ – Rangovo užpildyta ir pasirašyta Pasiūlymo forma su Pasiūlymo 
priedu, nurodytu 1.1.1.9 papunktyje

Papildyti papunktį 1.1.1.5 „Specifikacija”

Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninė specifikacija”.

Papildyti papunktį 1.1.1.6 „Brėžiniai”

Sąvoka „Brėžiniai” apima Techninio darbo projekto brėžinius, už kuriuos atsakingas 
Užsakovas.

Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip:

„Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris 
pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.

1.1.2 
punktas

Šalys ir asmenys

Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius”

Inžinierius  arba  Inžinieriaus  komandos  narys  yra  Statinio  statybos  techninis 
prižiūrėtojas – asmuo, Užsakovo paskirtas vykdyti Statinio statybos techninę priežiūrą 
pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

1.1.3 
punktas

Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas

Papildyti papunktį 1.1.3.7 „Pranešimų apie defektus laikas”

Pasiūlymo priede  nurodytas  pranešimo apie  defektus  laikas  nepakeičia  garantinio 
termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme 
(41 straipsnio 1 dalis).

Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka 
normatyvinių  statybos  techninių  dokumentų  nustatytus  rodiklius  ir  yra  tinkamas 
naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Įrangos  (įrenginių)  garantinis  terminas  yra  toks,  kaip  nustatyta  jos  gamintojo 
išduodamuose dokumentuose.

Pranešimų  apie  defektus  laikas  pradedamas  skaičiuoti  nuo  Perėmimo  pažymos 
surašymo dienos.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.10 „Statybos užbaigimo aktas / Deklaracija apie 
statybos užbaigimą“

„Statybos užbaigimo aktas“  – Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir  statybos 
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 



5

užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas. 
Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 
nustatyta  tvarka surašomas dokumentas,  patvirtinantis,  kad statinys  yra pastatytas 
pagal statinio projekto sprendinius.

„Deklaracija apie statybos užbaigimą“ – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo, ar 
įgalioto  atstovo pasirašytas  dokumentas,  kuriuo  paskelbiama,  kad  statybos  darbai 
(išskyrus  nurodytus  statybos  techninio  reglamento  STR  1.05.01:2017  „Statybą 
leidžiantys dokumentai.  Statybos užbaigimas.  Statybos sustabdymas.  Savavališkos 
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį 
dokumentą  padarinių  šalinimas“  10.2  papunktyje)  užbaigti  ar  statinio  (patalpų) 
paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų 
reikalavimus,  jei  statinio  projektas  nebuvo  rengiamas.  Deklaracijos  rekvizitai 
patvirtinti  Valstybinės  teritorijų  planavimo  ir  statybos  inspekcijos  prie  Aplinkos 
ministerijos viršininko įsakymu.

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.3.11 „Statinio pripažinimas tinkamu naudoti“

Statinio  pripažinimas  tinkamu  naudoti  –  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys 
dokumentai.  Statybos  užbaigimas.  Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos 
padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą 
padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos komisijos atliekamas patikrinimas ir 
patvirtinimas, kad statinys pastatytas pagal statinio projektą.

1.1.4 
punktas

Pinigai ir mokėjimai

Papildyti papunktį 1.1.4.1 „Priimta Sutarties suma”

Priimta Sutarties suma (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. 
įsakymu Nr.  1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 
priedo (Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 
redakcijoje  vadinama  Pradinė  sutarties  vertė)  yra  su  pridėtinės  vertės  mokesčiu 
( pagal kainodarą be PVM ). Tai yra pradinė sutarties vertė  lygi laimėjusio tiekėjo 
pasiūlymo kainai, kuri nurodoma atsižvelgiant į visą perkamų darbų kiekį (apimtį).

Pakeisti papunktį 1.1.4.2 „Sutarties kaina”

Sutarties kaina – yra atlygis už Rangovo atliktus darbus pagal šią Sutartį be pridėtinės 
vertės  mokesčio,  kaip  apibrėžta  14.1  punkte  [Sutarties  kaina],  kartu  su  Sutartyje 
numatytais patikslinimais.

Pakeisti papunktį 1.1.4.7 ,,Tarpinio mokėjimo pažyma“

Visur,  kur  Sutartyje  nurodoma  Inžinieriaus  prievolė  išduoti  Tarpinio  mokėjimo 
pažymas  ar  Mokėjimo  pažymas,  turi  būti  suprantama  kaip  Inžinieriaus  prievolė 
patikrinti ir patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.

1.1.6 
punktas

Kitos sąvokos

Papildyti papunktį 1.1.6.1 „Rangovo dokumentai“
Rangovas  privalo  parengti  visus  Rangovo  dokumentus,  taip  pat  statybos  darbų 
technologijos projektą bei jį suderinti su Inžinieriumi bei kitus Rangovo personalui 
instruktuoti  reikiamus dokumentus.  Užsakovo personalas turi  teisę tikrinti  visų tų 
dokumentų rengimą.

Papildyti papunktį 1.1.6.5 „Įstatymai”

Ši  sąvoka  apima  Lietuvos  Respublikos  civilinį  kodeksą,  Lietuvos  Respublikos 
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statybos įstatymą, bei normatyvinius statybos techninius dokumentus (statybos ir kelių 
techninius  reglamentus  ir  statinių  naudojimo  ir  priežiūros  taisykles,  standartus, 
techninius liudijimus, metodinius nurodymus, rekomendacijas, įrengimo taisykles) ir 
kitus statybos reglamentuojančius aktus.

Papildyti papunktį 1.1.6.7 „Statybvietė”

Statybvietės ribos yra nustatytos Techniniame darbo projekte atsižvelgiant į vykdomus 
darbus, kurios gali sutapti arba nesutapti su statybos sklypo ribomis. Papildomi plotai 
laikomi  Statybvietės  dalimi  Konkrečiųjų  sąlygų  14.5  punkto  [Darbams  numatyta 
Įranga ir Medžiagos] ir 18 straipsnių tikslais.
Šios Sutarties pagrindu, Rangovas, be atskiro įgaliojimo, teisės aktų nustatyta tvarka, 
gali  teikti  prašymą Šiaulių  miesto  savivaldybės  vardu dėl  sutikimo neatlygintinai 
naudotis valstybine žeme statybvietės įsirengimui dėl Darbų vykdymo. 

Papildyti nauju papunkčiu 1.1.6.10 „Darbų atlikimo grafikas ir  Objektinės ir 
lokalinės sąmatos įkainiui-resursui, bei lokalines sąmatos su priskaitymais“ 
Galimo laimėtojo  pateikiamas  Darbų atlikimo grafikas  (pagal  užsakovo nustatytą 
formą), kuriame pateikiamas laikotarpis ar terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti 
Darbus, ir per laikotarpį suplanuotų atlikti darbų finansinės vertės, bei sąmatos Excel 
programoje.  Lokalinėse  sąmatose  įkainiui-resursui  pateikiamas  kiekvieno  darbo 
išskaidymas,  nurodant  kiekvienos  sudėtinės  darbo  dalies,  darbo  užmokesčio, 
mechanizmų ir medžiagų kainą. Visų prašomų lokalinių sąmatų formose turi  būti 
nurodytas  darbo  kodas.  Sąmatos  pateikiamos  analoginės,  kaip  nurodyta  sąmatų 
skaičiavimo programoje „SISTELA“.

1.5 punktas Dokumentų pirmumas

Pakeisti punktą

Dokumentų pirmumas yra nustatytas Rangos sutartyje.

1.7 punktas Teisių perleidimas

Punkto a) papunktis netaikomas

1.10 punktas Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais

Papildyti punktą:

Užsakovas  turi  teisę  laisvai  naudotis  Rangovo  sukurtais  dokumentais  šio  projekto 
įgyvendinimo tikslais, tačiau nepažeisti konfidencialumo reikalavimų. Už kiekvieną 
pažeidimą dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo Užsakovui numatoma 1000 
Eur bauda. 

1.12 punktas Konfidenciali informacija

Papildyti punktą:

Rangovas  užtikrina  visų  Sutarties  duomenų  konfidencialumą,  išskyrus  tiek,  kiek 
būtina  jo  sutartiniams įsipareigojimams vykdyti  arba  kaip  susitarta  su  Užsakovu. 
Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti kad būtų paskelbta 
arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba 
techniniame dokumente.

Savo  atsakomybių  ribose  kiekviena  Šalis  privalo  užtikrinti,  kad  būtų  laikomasi 
Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų,  reglamentuojančių  valstybės,  tarnybos  ar 
komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

Valstybės  tarnybos  ar  komercinės  paslapties  neatskleidimo  įsipareigojimas 
netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie 
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pirkimą  (taip  pat  pirkimo  sutartį)  pareikalauja  teisėsaugos,  kontrolės  ir  kitos 
institucijos.

2 straipsnis. Užsakovas

2.1 punktas Teisė naudotis Statybviete

Papildyti punktą:

Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietės ir jos prieigų valdymo teisę Statybvietės 
perdavimo priėmimo aktu.

Neatsižvelgiant  į  Rangovo  teisę  naudotis  Statybviete,  jis  negali  daryti  kliūčių 
susisiekimui, nebent alternatyvios laikinos susisiekimo priemonės yra suteikiamos, 
gavus vietinių institucijos suderinimą.

2.2 punktas Leidimai, licencijos arba suderinimai

Papildyti punktą:

Rangovas privalo gauti visus reikalingus leidimus iš vietinių institucijų savo lėšomis. 
Tokie leidimai  apima leidimus eismo nukreipimams/  ribojimams,  kelių uždarymo 
leidimus, gyvenimo ir darbo leidimus, leidimus radijo ryšio priemonėms, leidimus 
žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimus, leidimą (-us) 
atlikti archeologinius tyrimus, leidimą želdinių šalinimui, genėjimui ir kt.

Darbų vykdymo metu atsirandantys kaštai dėl inžinerinius tinklus eksploatuojančių 
įmonių atstovų iškvietimo inžinerinių tinklų nužymėjimui ar kt. klausimų ir problemų, 
priskiriami Rangovo darbų vykdymo kaštams.

Rangovas privalo įsivertinti kertamų saugotinų želdinių atkuriamosios vertės kaštus. 

2.6 punktas Užsakovo teisė kontroliuoti ir prižiūrėti statybos darbus

Papildyti nauju punktu:

Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę, Darbų 
atlikimo  grafiko  laikymąsi,  Rangovo  tiekiamų  medžiagų  kokybę,  Užsakovo 
perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės 
kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų 
kokybę,  ar  kitus  trūkumus,  privalo  apie  tai  nedelsdamas  pranešti  Rangovui  ir 
Inžinieriui.

Rangovas  privalo  vykdyti  statybos  metu  gautus  Užsakovo  nurodymus,  jeigu  šie 
nurodymai  neprieštarauja  Sutarties  sąlygoms  ir  normatyviniams  statybos 
dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.

3 straipsnis. Inžinierius

3.1 punktas Inžinieriaus pareigos ir teisės

Papildyti punktą:
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Užsakovui  vykdant  savo  pareigas  bei  įgyvendinant  teises,  susijusias  su  statybos 
priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, 
susijusios  su  statybos  priežiūra  ir  kontrole,  nustatomos  Užsakovo  ir  Inžinieriaus 
sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje.

Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo pritarimą, prieš imantis veiksmų, kurie 
gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti Baigimo laiką ar žymiai įtakoti Darbų vykdymą.

Kas mėnesį ataskaitose fiksuoti detalų ir paremtą realiais resursais Rangos sutarčių 
Darbų  atlikimo  grafikų  progresą,  įrodantį  darbų  vėlavimo  faktus  bei  priemones 
padedančias Rangovui (-ams) nurodyti būtinus faktinius resursų kiekius grafikams 
pasivyti.

Savalaikiai  atlikti  Rangos sutartyje numatytas  Inžinieriaus prievoles,  susijusias su 
kompensacijų už uždelsimą ir baudų taikymu Rangovui.

Nedelsiant fiksuoti bet kokį rangos darbų pasikeitimą ar sąlygą, kuri prieš tai nebuvo 
žinoma,  dėl  kurios  gali  prireikti  koreguoti  projektą  ir/arba  darbų  specifikacijas, 
informuoti  Užsakovą  ne  vėliau  kaip  per  dvi  dienas  apie  tokį  pasikeitimą  ir 
rekomenduoti atitinkamus veiksmus.

Išanalizuoti  Rangovo  teikiamas  pretenzijas  vadovaujantis  statybos  darbų  rangos 
sutarties  sąlygomis.  Atlikus  analizę,  pateikti  Užsakovui  visus  galimus  pretenzijos 
sprendimo scenarijus, tai išdėstant atskirame pranešime.

Įvertinti  Rangovo  pateiktus  reikalavimus  dėl  papildomų  mokėjimų  ir  terminų 
pratęsimo,  Rangovo  siūlymus  pakeitimams  ir,  gavus  Užsakovo  pritarimą,  priimti 
sprendimus dėl jų tvirtinimo ar netvirtinimo (tokiu atveju nurodant trūkumus) bei 
dalyvauti kartu su Rangovu analizuojant tokius darbus ir apskaičiuojant jų vertę.

3.6 punktas Vadybiniai susirinkimai

Papildyti nauju punktu:

Susirinkimų tikslas aptarti Darbų atlikimo grafiko vykdymą, apžvelgti pasirengimą 
būsimam  Darbui,  pristatyti  siūlomus  pakeitimus,  spręsti  kitus  sutarties  vykdymo 
klausimus.

Kiekvieną  mėnesį  Inžinierius  turi  organizuoti,  vadovauti  ir  protokoluoti  šiuos 
susirinkimus  ir  protokolo  kopijas  išsiuntinėti  visiems  dalyviams.  Atsakomybė  už 
veiksmus, kuriuos reikalinga atlikti turi būti įrašoma į protokolą, ir, jei nėra susitarimo 
pagal  šią  Sutartį,  Inžinierius  turi  priimti  sprendimą.  Protokolo  sprendimai  yra 
privalomi vykdymui.

4 straipsnis. Rangovas

4.1 punktas Bendros rangovo prievolės

Trečios pastraipos papunktį (ii) pakeisti sekančiai:

(ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Techninį darbo projektą su Techninėmis 
specifikacijomis.

Papildyti punktą:

Jeigu darbų pirkimo vykdymo metu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad 
pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
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visus  būtinus  leidimus,  kvalifikacijos  atestacijos  pažymėjimus  ar  kitokius 
dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo 
įsipareigojimų pagal Sutartį dalis. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje 
esantys  ir  statybos  darbus  atliekantys  žmonės  turėtų  skaidriai  dirbančių  asmenų 
identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, 
jeigu kodas negali būti suformuotas. Rangovas atsakingas už statybvietėje esančių 
asmenų identifikavimą, taip pat kitas, su statybvietėje esančių asmenų identifikavimu 
susijusias, pareigas ir atsakomybę.
Rangovas privalo visą Sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti kvalifikacijos atitiktį, 
nustatytą  pirkimo  metu  kvalifikaciniuose  reikalavimuose,  įskaitant  ir  Aplinkos 
apsaugos  reikalavimus.  Po  kvalifikacinių  dokumentų  atnaujinimo  ar  dokumentų 
galiojimo pratęsimo informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintų dokumentų kopijas. 
Užsakovas, siekdamas užtikrinti, kad Rangovo kvalifikacija yra tinkama visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, turi teisę, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, paprašyti pateikti, 
tai įrodančius dokumentus.
Dėl aukščiau nurodytos kvalifikacijos pažeidimų Rangovui numatytos baudos 17.7 
punkte [Sutarties pažeidimas].

Rangovas  privalo  vykdyti  Darbų  atlikimo  metu  gautus  Inžinieriaus  ir  Užsakovo 
rašytinius  nurodymus,  jeigu  šie  nurodymai  neprieštarauja  Sutarties  sąlygoms, 
normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir nėra kišimasis į Rangovo ūkinę 
veiklą.

Rangovas įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus 
statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui.

Rangovas  privalo  apmokėti  elektroninio  statybos  žurnalo  įsigijimo  kaštus  ir  yra 
atsakingas už jo pildymą ir jo prieinamumą visiems statybos dalyviams, bei statybos 
priežiūrą  kontroliuojančioms  institucijoms.  Elektroninio  statybos  žurnalo  kopija 
perduodama Užsakovui kartu su statybos užbaigimo dokumentais.

Statybos darbų vykdymo žurnalas turi būti Rangovo pildomas ir pasirašomas kasdien. 
Statybos  darbų  vykdymo  žurnalą  Inžinierius  arba  Inžinieriaus  komandos  narys, 
vykdantis techninę priežiūrą, pasirašo už atliktus darbus, juos priimdamas.

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinio stendo pastatymu ir 
priežiūra.

Informacinis  stendas  turi  būti  įrengti  Statybvietėje  (-ėse)  atitinkamai  pagal 
reikalavimus, vadovaujantis Statybos įstatymu, suderinus juos su Užsakovu.

Stendas turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus.

Rangovas  privalo  pateikti  Užsakovui  sutartinės  kainos  darbų  vertės  skaičiavimus 
statiniams, kuriems rengiami kadastriniai matavimai, taip pat išskiriant apšvietimo, 
šviesoforų ir kitų inžinerinių sistemų statybos vertes.

Savo lėšomis parengti kadastrinių matavimų bylas bei jų kompiuterines laikmenas ir 
Užsakovo vardu atlikti statybos užbaigimo procedūrą ir teisinę registraciją.

Rangovas  Darbų  vykdymo  metu  privalo  bendradarbiauti  ir  suderintu  laiku,  bei 
sąlygomis  įsileisti  į  darbų  vykdymo  zoną  inžinerinių  tinklų  valdytojų  paskirtus 
rangovus, kurie atliks inžinerinių tinklų remonto darbus lygiagrečiai su šia sutartimi 
vykdomais rangos darbais. 
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Rangovas apie objekte darbų vykdymo metu atsirandančius klausimus ir būtinybę 
atvykti į vietą ir įvertinti atsiradusias aplinkybes, privalo ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo 
tada,  kai  apie  aplinkybes  tapo  žinoma  Rangovui,  el.  paštu  informuoti  Užsakovo 
paskirtą atstovą, Inžinierių ir techninės priežiūros vadovą.

Rangovas privalo sudaryti palankias sąlygas audito grupei atlikti kelių saugumo auditą 
(jeigu privaloma) prieš pat užbaigiant kelio statybos darbus.

Prieš  pradedant  Baigiamuosius  bandymus,  Rangovas  Inžinieriui  privalo  perduoti 
Nuolatinių darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, 
atitinkančias Techninio darbo projekto Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, 
kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti 
Nuolatinius darbus. Rangovas turi pateikti Užsakovui dvi (dvi) kopijas Eksploatacijos 
ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė 
ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti įrangos 
techniniai pasai. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, pagal 
10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir 
naudojimo ir priežiūros instrukcijos.

Rangovas  turi  būti  atsakingas  už  Statybos  užbaigimo  procedūrai  reikiamos 
dokumentacijos  parengimą  ir  būtinų  tyrimų  bei  matavimų  atlikimą,  jei  reikia  tai 
užsakant atitinkamose institucijose.

Visas  Statinio  pripažinimo  tinkamu  naudoti  pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą 
leidžiantys dokumentai.  Statybos užbaigimas.  Statybos sustabdymas.  Savavališkos 
statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas“ procedūras organizuoja ir atlieka Rangovas, gavęs 
įgaliojimą iš Užsakovo.

Iki Darbų pabaigos Rangovas privalo pateikti Inžinieriui kadastrinių matavimų bylas, 
suderintas su VĮ „Registrų centras“ (po 1 egz. ir CD) ir išpildomąsias geodezines 
nuotrauka (1 egz. ir CD).
Išpildomosios geodezinės nuotraukos (dwg formatu) visi sluoksniai (tinklai, dangos, 
jų aukščiai ir kt.) turi būti pateikti viename faile.

Rangovas po statybos užbaigimo procedūros, turi Užsakovui pateikti nuskenuotą visą 
statybos darbų vykdymo dokumentaciją (Projekto visas laidas, eksploatacinių savybių 
deklaracijas,  bandymų protokolus  ir  kt.)  kompiuterinėje  laikmenoje  (kompaktinis 
diskas ar USB laikmena).

4.2 punktas Atlikimo užtikrinimas

Pakeisti punktą :

Sutarties tinkamas atlikimas  yra užtikrinamas bauda  5 procentai nuo Priimtos sutarties 
sumos be PVM. 

Sutarties  įvykdymo  užtikrinimu  garantuojama,  kad  Užsakovui   bus  atlyginti  visi 
nuostoliai ir netesybos, dėl to, kad  Rangovas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar 
įvykdė juos netinkamai arba pavėluotai.

Užsakovas turi teisę panaudoti sutarties atlyginimo užtikrinimą, jeigu įvyksta bent viena 
iš toliau nurodytų sąlygų:

i) Rangovas  atsisako  tęsti  darbus  ar  vienašališkai  nutraukia  sutartį  be  teisėto 
pagrindo.

ii) Atsiranda  Sutartyje  arba  Įstatymuose  numatytos  aplinkybės,  suteikiančios 
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teisę Užsakovui nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas 
turi  teisę  pareikalauti  sumokėti  visą  neišmokėtą  Sutarties  įvykdymo 
užtikrinimo sumą ir ją panaudoti tam, kad Užsakovas už Rangovą įvykdytų jo 
neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus.

iii) Rangovas  tampa  nemokus,  pradėta  jo  bankroto,  restruktūrizavimo  ar 
likvidavimo procedūra.

iv) Rangovas  padaro  žalą  Užsakovui  dėl  netinkamo  sutarties  vykdymo  ar 
aplaidumo.

4.3 punktas Rangovo atstovas

Papildyti punktą:

Jeigu  Rangovo  atstovas  arba  kiti  jo  įgalioti  asmenys  laisvai  nekalba  lietuviškai, 
Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.

Rangovas, net ir tuo atveju jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas Sutartyje, iki darbų 
pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir  jo 
kvalifikaciją.

Inžinieriui / Užsakovui turi būti pranešta apie bet kokius esminius Rangovo atstovo 
pasikeitimus, patvirtinant,  kad prielaidos būtinos statybos rangos sutarčiai įvykdyti, 
nenustojo galioti. Rangovo atstovo keitimas privalo būti suderintas ir tik esant rimtoms 
aplinkybėms.

4.4 punktas Subrangovai

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas  turi  teisę  siūlyti  pakeisti  Subrangovą,  kai  Subrangovas  nebeatitinka 
kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra 
likviduojamas,  bankrutavęs  ar  jam  iškelta  bankroto  byla,  Subrangovas  praranda 
kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai 
atlikti subrangos darbų arba kai tuos darbus Užsakovo/ Inžinieriaus nuomone vykdo 
netinkamai.  Taip  pat  gali  būti  pasitelkiami  papildomi  Subrangovai,  kai,  siekiant 
tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl Darbų atlikimui 
nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių (tačiau ne atsilikimo nuo darbų 
vykdymo  grafiko,  įtakoto  Rangovo  neveikimo),  kai  atsiranda  būtinybė  atlikti 
nenumatytus papildomus darbus, kai elektros tinklų, vandentiekio ir nuotekų tinklų ar 
dujotiekio operatoriai  (savininkai)  paskiria įmonę tokių tinklų rekonstravimo arba 
perkėlimo darbams atlikti.

Kartu  su  prašymu  pakeisti  nurodytą  Subrangovą  ar  pasitelkti  naują,  Rangovas 
Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka 
kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus pirkimo sąlygose.

Rangovas gali keisti nurodytus Subrangovus ar jiems perduotus darbus arba jų dalį tik 
gavęs raštišką Užsakovo sutikimą. Subrangovas negali perduoti atlikti visų arba dalies 
jam perduotų darbų tretiems asmenims.

Užsakovas kartu su Rangovu turi teisę sudaryti trišalius susitarimus dėl tiesioginio 
atsiskaitymo už šiai Sutarčiai įvykdyti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas 
medžiagas / įrengimus, šiomis sąlygomis:

(a) trišaliais  susitarimais  nebus  keičiamos  jokios  kitos  esminės  šios  Sutarties 
sąlygos, t. y. nesikeis Sutarties objektas, Sutarties kaina, atsiskaitymo terminai, 
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Sutartyje nustatyta sutartinių įsipareigojimų apimtis.

(b) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, teikdamas apmokėjimo už 
atliktus  Darbus  dokumentus,  kartu  turi  pateikti  įrodymus  apie  konkretaus 
subrangovo atliktų darbų apimtis  (ar  konkretaus paslaugų teikėjo suteiktas 
paslaugas,  ar  iš  konkretaus  tiekėjo  įsigytas  medžiagas  /  įrengimus),  o 
Užsakovas, vadovaudamasis Sutarties nuostatomis, subrangovui (ar paslaugos 
teikėjui, ar medžiagų /įrengimų tiekėjui) tiesiogiai apmokės tik pagal Rangovo 
ir subrangovo (ar paslaugos teikėjo, ar medžiagų /įrengimų tiekėjo) pasirašytus 
atliktų darbų (ar suteiktų paslaugų, ar įsigytų medžiagų/įrengimų) ir išlaidų 
apmokėjimo dokumentus.

Trišalių susitarimų sudarymas negali būti laikomas Užsakovo ar Rangovo prievole.

4.5 punktas Subrangos perleidimas

Punktas netaikomas

4.8 punktas Sauga darbe

Papildyti punktą:

(f) Visos statybos metu Rangovas privalo laikytis visų Užsakovo šalyje galiojančių 
įstatymų, taisyklių, ir tiesiogiai susijusių reikalavimų, bei atsižvelgti į visas priemones, 
projekto  valdymą  ir  administravimą,  kurie  reikalingi  užtikrinti  aplinkosauginius 
reikalavimus,

(g) Rangovas atsakingas už tinkamą nuotekų ir atliekų tvarkymą visose savo darbų 
vykdymo vietose ir turi tiksliai laikytis valdžios institucijų reikalavimų.

Rangovas  turi  įrengti  laikinus  užtvėrimus  Statybvietėje,  kad  užtikrinti  saugų  jo 
naudojamos statybos aikštelės dalies atskyrimą nuo Užsakovo naudojamos teritorijos. 
Tai turi būti suderinta ir susitarta su Užsakovu.

Užsakovas yra atsakingas už savo personalo saugumą, kuris  eksploatuoja esamus 
įrenginius. Tačiau tai neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės užtikrinti visų asmenų, 
turinčių teisę būti statybos aikštelėje, saugumą.

Rangovas  privalo  per  12  valandų  po  bet  kokio  nelaimingo  atsitikimo,  įvykusio 
Statybvietėje ar aplink ją ir susijusio su Darbų vykdymu, pranešti apie jį Užsakovui ir 
Inžinieriui. Rangovas taip pat privalo apie tai pranešti kompetentingai institucijai, kaip 
to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

4.10 punktas Statybvietės duomenys

Papildyti punktą:

Tiriamieji kasinėjimai siekiant identifikuoti komunalinius tinklus ir nustatyti jų vietą 
atliekami Rangovo sąskaita.

4.19 punktas Elektra, vanduo ir dujos

Papildyti punktą:

Rangovas  turi  įsigyti  ir  apmokėti  visus  leidimus,  susijusius  su  laikinu  elektros 
energijos tiekimu reikalingu statybos poreikiams.

Laikinų elektros  įrenginių  medžiagos,  įranga  ir  instaliavimas  turi  atitikti  elektros 
energiją tiekiančios įmonės išduotas technines sąlygas.

Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį ir 
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kitas  komunalines  paslaugas  jas  teikiančiai  įmonei  pagal  tuo  metu  galiojančius 
tarifus.

4.23 punktas Rangovo veiksmai Statybvietėje

Papildyti punktą:

Jokios svarbios operacijos, ypač esamų kelių arba inžinerinių tinklų kirtimas arba 
uždarymas,  neturi  būti  vykdomos  be  raštiško  atitinkamų  tarnybų  ir  Inžinieriaus 
sutikimo. Rangovas turi  raštu kreiptis  į  Inžinierių mažiausiai  prieš 7 dienas prieš 
numatomą operaciją. Į pareiškimą jis turi įtraukti visas operacijos detales, programą, 
pagrindines  samdomas  įmones  ir  visų  būtinų  leidimų  kopijas  pagal  punktą  1.13 
[Įstatymų laikymasis].

Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su laikinų kelių įrengimu.

4.25 punktas Esamos inžinerinės komunikacijos

Papildyti nauju punktu: 

Rangovas, prieš atlikdamas kasimo ar kuriuos nors kitus darbus, galinčius pažeisti 
esamus  inžinerinius  tinklus,  privalo  susipažinti  su  visų  esamų  tinklų  (tokių  kaip 
elektros,  telefono,  šilumos,  vandentiekio,  nuotekų,  dujotiekio  ir  kt.)  išdėstymu. 
Rangovas  atsako  už  bet  kokią  žalą,  padarytą  esamiems  keliams,  vamzdžiams, 
kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų atliekamus darbus, ir privalo 
ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino.

Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinierinių 
tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas 
padengia tokių darbų sąnaudas, jos nekompensuojamos.

6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai

6.1. punktas     Tarnautojų ir darbininkų samdymas.

                          Papildyti punktą:

Jeigu Pasiūlyme rangovas nurodė, kad darbų atlikimui įdarbins arba paskirs įdarbintą 
nepalankioje padėtyje esantį (-čius) asmenį (-is), tai per 10 darbo dienų  nuo Sutarties 
įsigaliojimo  dienos,  Rangovas  turi  pateikti  darbų  atlikimui  įdarbintų  nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų sąrašą pagal pridedamą darbų atlikimui įdarbintų nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų sąrašo formą ir minėtoje formoje nurodytus dokumentus (tuo 
atveju jei dokumentai nebuvo pateikti kartu su Pasiūlymu). 

Rangovas 1 (vieną) kartą per kalendorinių metų ketvirtį  privalo pateikti Užsakovui 
ataskaitą  (-as),  kurioje  (-se)  turi  būti  nurodyta  nepalankioje  padėtyje  esančio  (-ių) 
asmens (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-s) ir jo (-ų) atliktos užduotys. Taip pat Užsakovas 
turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymu metu prašyti pateikti Rangovą informaciją dėl 
nepalankioje padėtyje esančio (-ių) darbuotojo (-ų) atliekamų funkcijų. 

Sutarties vykdymo metu Rangovas turi teisę keisti nepalankioje padėtyje esantį (-čius) 
asmenį (-is), jei nepalankioje padėtyje esantis (-ys) darbuotojas (-ai) nutraukia darbo 
santykius  su  Rangovu  arba  jei  yra  objektyvių  atleidimo  iš  darbo  priežasčių.  Apie 
pakeitimą Rangovas privalo informuoti Užsakovą per 3 (tris) darbo dienas ir per 10 
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darbo  dienų   pateikti  atnaujintą  įdarbintų   nepalankioje  padėtyje  esančių  asmenų 
sąrašą.

Laikoma,  kad  Rangovas  įvykdė  savo  įsipareigojimą  dėl  šio  socialinio  kriterijaus 
laikymosi, jei visą Sutarties vykdymo laikotarpį nepalankioje padėtyje esančių asmenų, 
kurie vykdo Sutartį, skaičius yra ne mažesnis nei nurodytas Tiekėjo pasiūlyme. 

  

6.8 punktas Rangovo vadovavimas

Papildyti punktą:

Rangovas Sutarties galiojimo metu, suderinęs su Inžinieriumi ir Užsakovu (pateikus 
statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo keitimo (ar papildomo 
statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo reikalingumo) ir nurodęs 
priežastis, kurių rangovas negalėjo numatyti Sutarties sudarymo metu (pvz. pirkimo 
sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimas bei kitos panašios 
priežastys), bei gavęs Užsakovo rašytinį sutikimą, gali keisti ar skirti statinio statybos 
techninės veiklos pagrindinių sričių vadovus. Jeigu pirkimo sąlygose buvo nustatyti 
statinio  statybos  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovo  kvalifikacijos 
reikalavimai,  Rangovas  privalo  pateikti  Inžinieriui  ir  Užsakovui  dokumentus, 
įrodančius,  kad siūlomo vadovo kvalifikacija atitinka pirkimo sąlygose nustatytus 
minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Užsakovas turi raštu patvirtinti, kad siūlomo 
naujo  statinio  statybos  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovo  kvalifikacija 
atitinka pirkimo dokumentų reikalavimus. Jeigu Rangovo siūlomam naujam statinio 
statybos  techninės  veiklos  pagrindinių  sričių  vadovui  kvalifikacijos  reikalavimai 
pirkimo sąlygose  visai  nėra  įvardyti,  tuomet  siūlomas  statinio  statybos  techninės 
veiklos pagrindinių sričių vadovas turi būti kvalifikuotas vadovauti atitinkamos srities 
darbams, tačiau suderinimas yra būtinas.

6.12 punktas Iškilmės ir religinės šventės

Papildyti nauju punktu:

Visuose sandėriuose su personalu ir darbo jėga, Rangovas turi gerbti šalyje pripažintas 
poilsio dienas ir religines ar kitas šventes.

7straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė

7.6 punktas Ištaisymo darbas

Papildyti punktą:

Papunktyje (c) po „darbų saugai” įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba 
turtui”.

8straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas

8.1punktas Darbo pradžia

Pakeisti pirmą pastraipą:
Po 5 dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Darbo pradžią.



15

8.2 punktas Baigimo laikas

Papildyti punktą: 

Baigimo laikas nurodytas Pasiūlymo priede.

Į Pasiūlymo priede nurodytą Baigimo laiką neįskaitomas Darbų atlikimo sustabdymo 
laikotarpis, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d.

Jeigu Darbų sustabdymo laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų 
metų kovo 15 d., Rangovas nuspręstų vykdyti bet kokius statybos darbus ir tam yra 
tinkamos oro sąlygos, turi būti gautas rašytinis Inžinieriaus suderinimas ir rašytinis 
Užsakovo sutikimas.  Statybos  darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis,  kurio  metu 
Rangovas, gavęs rašytinį Inžinieriaus suderinimą ir rašytinį Užsakovo sutikimą, vykdo 
statybos darbus, įskaitomas į Pasiūlymo priede nurodytą statybos darbams užbaigti 
skirtą laikotarpį. Bet kuriuo atveju, visą atsakomybę už vykdomų darbų kokybę darbų 
atlikimo sustabdymo laikotarpiu prisiima Rangovas.

8.4 punktas Baigimo laiko pratęsimas

Pakeisti punktą:

Pagal  20.1  punktą  [Rangovo  pretenzijos],  Rangovui  turi  būti  suteikiama  teisė  į 
Baigimo laiko pratęsimą ir pateiktas Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguotas, 
jeigu baigimas yra  ar  gali  būti  uždelsiamas,  pagal  10.1 punktą  [Darbų ir  Grupių 
perėmimas], arba dėl bet kurios iš šių priežasčių:

- papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos 
būtina atlikti;

- papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;
- vėluojama perduoti dalį statybvietės (rekonstruojamame pastate dar veikia 

įstaigos ir pan.);
- trečiųjų šalių įtaka;
- sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
- laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
- būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
- laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
- bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas 

nebūtų galėjęs tikėtis. Punktas taikomas dėl išskirtinai nepalankių klimato 
sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų 
(pavyzdžiui,  mėnesinis  kritulių  kiekis,  patvirtintas  oficialiais 
kompetentingų institucijų dokumentais, 200 % viršijantis standartines to 
mėnesio klimato normas SKN);

- fizinės  kliūtys  arba  kitos  nei  klimatinės  fizinės  sąlygos,  su  kuriomis 
vykdant darbus susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas 
nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

- bet koks uždelsimas ar sutrikimas dėl Pakeitimo; 
- kitos aplinkybės,  kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir  su 

kuriomis susidurtų bet kuris rangovas;
- dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 

žinomos  po  Sutarties  sudarymo ir,  kai  Rangovas  nebuvo  prisiėmęs  jų 
atsiradimo rizikos;

- bet  kokio  vėlavimo,  kliūčių  ar  trukdymų,  sukeltų  arba  priskiriamų 
Užsakovui arba Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims. 
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Rangovas  turi  teisę  į  Baigimo  laiko  pratęsimą  esant  šiame  punkte  nurodytoms 
aplinkybėms tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių Rangovas negalėjo iš anksto numatyti. 
Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Baigimo laiką, jokiu būdu negali 
priklausyti nuo Rangovo, ir jos turi būti labai aiškiai Rangovo įrodomos.

8.7 punktas Kompensacija už uždelsimą

Pakeisti antrą pastraipą:

Jei apskaičiuoti delspinigiai ir /ar baudos viršija Pasiūlymo priede įrašytą didžiausią 
kompensacijos  už  uždelsimą  sumą,  Užsakovas  turi  teisę,  prieš  tai  raštu  įspėjęs 
Rangovą: 

nutraukti Sutartį – šiuo atveju Rangovas privalo atlyginti dėl Sutarties nutraukimo 
atsiradusius nuostolius.

9 straipsnis. Baigiamieji bandymai

9.1 punktas Rangovo prievolės

Papildyti punktą:

Baigiamųjų  bandymų  metu būtina  įvertinti  reikalavimus nustatytus normatyviniais 
statybos  techniniais  dokumentais  ir  kitais  norminiais  dokumentais  (pvz.  įrengimo 
taisyklėmis ir pan.). Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių 
kaip  Visuomenės  sveikatos  centras,  Priešgaisrinės  apsaugos  ir  gelbėjimo 
departamentas bei kitų  institucijų  inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, 
kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūros vykdymo.

10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui

10.1 punktas Darbų ir grupių perėmimas

Pakeisti punktą:

Jeigu netaikomi 9.4 punkte [Nepavykę Baigiamieji bandymai] numatyti atvejai, tai 
Darbai yra perimami Užsakovo: (i) kai Darbai yra baigti pagal Sutartį, įskaitant tai, 
kas numatyta 8.2 punkte [Baigimo laikas], bet išskyrus tai, kas leista (a) pastraipoje 
toliau ir (ii) kai Darbams buvo išduota Perėmimo pažyma arba laikoma, kad ji turėjo 
būti išduota pagal šį punktą.

Rangovas užbaigęs Darbus ir atlikęs Nuolatinių darbų bandymus (išskyrus valstybinės 
Statybos  užbaigimo  komisijos  narių  inicijuojamus  bandymus)  privalo  kreiptis  į 
Inžinierių su prašymu dėl leidimo Statybos užbaigimo procedūros pradėjimo likus ne 
mažiau kaip 14 dienai iki tada, kai Rangovo nuomone Darbai bus parengti Statybos 
užbaigimo procedūrai pradėti.

Inžinierius, gavęs Rangovo prašymą per 14 dienų privalo:

(a) apžiūrėti Rangovo atliktus Darbus;

(b) išduoti Rangovui darbų Perėmimo pažymą (Rangovo užbaigtų statybos darbų 
perdavimo Užsakovui aktą) jame nurodydamas, kad Darbai buvo atlikti pagal 
Sutartį  kartu  pridedant  defektų  ir  smulkių  nebaigtų  darbų,  kurie  neturės 
esminės  įtakos  naudojant  Darbus  pagal  paskirtį,  sąrašą  –  defektinį  aktą. 
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Rangovo  užbaigtų  statybos  darbų  perdavimo  Užsakovui  aktą  pasirašo 
Užsakovas,  Rangovas  ir  Inžinierius,  kartu  pateikiant  įgaliojimą  Rangovui, 
pagal  kurį  Rangovas,  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai. 
Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių 
šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai  išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą 
padarinių šalinimas“ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, atlieka visus veiksmus, 
reikalingus inicijuoti, organizuoti ir koordinuoti statybos užbaigimo procedūrą 
ir gauti statybos užbaigimo komisijos aktą/deklaracijos patvirtinimą. 

           arba 

(c) atmesti  prašymą,  pateikiant  argumentuotą  atmetimo  pagrindą  ir  nurodant 
darbą,  kurį  Rangovas turi  atlikti,  kad galėtų būti  pradėta Darbų perėmimo 
procedūra. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą tik po to 
pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.

Jeigu Inžinierius neišduoda Rangovui užbaigtų statybos darbų perdavimo Užsakovui 
akto arba neatmeta Rangovo prašymo per 14 dienų ir jeigu Darbai iš esmės atitinka 
Sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti Baigimo laiko pratęsimo dėl 
tokio uždelsimo pagal 8.4 punktą [Baigimo laiko pratęsimas] ir visų papildomų Išlaidų 
apmokėjimo, kuris turi būti įtrauktas į Sutarties kainą.

Rangovas privalo sudaryti  Užsakovui,  Inžinieriui  ir  Statybos užbaigimo komisijai 
tinkamas darbo sąlygas perėmimo metu, išvalyti ir sutvarkyti Statybvietę bei statinius, 
skirti  būtiną  reikalingą  transportą  bei  specialią  aprangą,  pateikti  statinio  statybos 
dokumentaciją,  savo  sąskaita  organizuoti  komisijos  nurodytus  bandymus,  teikti 
kanceliarinio pobūdžio paslaugas ir ištaisyti nustatytus defektus.

11 straipsnis. Atsakomybė už defektus

11.9 punktas Atlikimo pažyma

Pakeisti punktą:

Punkto pirmoje ir antroje pastraipose nurodytą „Inžinierius” pakeisti į „Inžinierius 
suderinęs su Užsakovu“.
Pakeisti Antrą pastraipą:
Inžinierius privalo išduoti Atlikimo pažymą per 28 dienas, skaičiuojant nuo vėliausios 
dienos, po to, kai Rangovas pateikė visus Rangovo dokumentus ir baigė visus Darbus 
bei juos išbandė, įskaitant ir bet kurių defektų ištaisymą, statinių registraciją, Statybos 
užbaigimo  akto/  deklaracijos  patvirtinimą  ir  pan.  Vienas  Atlikimo  pažymos 
egzempliorius turi būti išduotas Užsakovui.

11.12 
punktas

Garantinis terminas

Papildyti nauju punktu:

Rangovas atsako už statinio ar įrenginio sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, 
jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą. 

Garantinis  terminas  nustatomas  pagal  LR Statybos  įstatymo reikalavimus bei  LR 
Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo 
Darbų  rezultato  atidavimo  naudoti  dienos  (punktas  10.1  [Darbų  ir  grupių 
perėmimas]).
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Garantinis  terminas  augalams  -  žoliniams  augalams  1  metai,  sumedėjusiems 
(medžiams ir krūmams) 2 metai nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 
dienos,  išskyrus  atvejus,  kai  Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  yra  fiksuojami  su 
augalais susiję defektai. Tokiu atveju, garantinis terminas augalams skaičiuojamas nuo 
defektų,  nurodytų  Darbų  perdavimo-priėmimo  akte  ištaisymo  ir  Užsakovo 
informavimo apie tai raštu dienos. Informavimo diena laikoma iš Rangovo gauto rašto 
apie defektų pašalinimą Užsakovo dokumentų valdymo sistemoje registravimo dienos 
data. 

Rangovas  per  visą  garantinį  laiką  užtikrina,  kad  statiniai  ar  įrenginiai  atitinka 
Užsakovo reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų 
nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį.

Rangovas, projektuotojas ir Inžinierius atsako už defektus, nustatytus per garantinį 
terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, 
jo netinkamo naudojimo.

Kilus ginčui ir, Rangovui manant, kad defektai atsirado ne dėl jo kaltės, Rangovas 
privalo Užsakovui pateikti ekspertinį vertinimą/išvadą, kad defektai atsirado ne dėl 
Rangovo kaltės.

Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek statinys ar įrenginys negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas.

Užsakovas,  per  garantinį  laiką  nustatęs  statinio ar  įrenginio defektus,  privalo per 
protingą  terminą  nuo  jų  nustatymo  pareikšti  pretenziją  Rangovui,  nurodydamas 
defektus ir jų pašalinimo terminą.

12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas

12.3 punktas Įvertinimas

Papildyti punktą:

Faktinių Darbų apimčių ar kiekių padidėjimas ir neatitikimas finansine išraiška iki 10 
procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės be PVM, orientaciniams kiekiams, 
kurie  nurodyti  Veiklų  sąraše  ar  Projekto  dokumentuose  priskiriamas  Rangovo 
atsakomybei bei rizikai ir nelaikomi papildomais Darbais ar Darbų apimtimis, o Darbų 
apimčių ar kiekių sumažėjimas finansine išraiška iki 10 procentų, skaičiuojant nuo 
Pradinės  sutarties  vertės  be  PVM,  ir  neatitikimas  orientaciniams  kiekiams,  kurie 
nurodyti Veiklų sąraše ar Projekto dokumentuose nelaikomi atsisakomais Darbais ar 
Darbų  apimtimis.  Šis  punktas  netaikomas  naujoms  apimtims  ir  darbams,  kurie 
atliekami Užsakovo pageidavimu, siekiant pagerinti objekto funkcines ar kokybines 
savybes  arba  nevykdomiems  Darbams  ar  Darbų  apimtims,  kurių  vykdymas  yra 
neracionalus ar  negalimas ir  Užsakovo pripažįstami  papildomais  ar  nevykdomais 
darbais. 

Papildomų ir atsisakomų darbų įkainiai apskaičiuojami 13.3 punkte [Pakeitimų tvarka] 
nustatyta tvarka.

Jei reikia atsisakyti ir (ar) įsigyti daugiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo priimtos 
sutarties sumos, sutartyje nurodytų darbų apimties, visi darbai, viršijantys 10 procentų 
ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigyjami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, 
nurodytas 13.1 punkte [Teisė daryti pakeitimus].
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13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai

13.1 punktas Teisė daryti pakeitimus

Papildyti punktą:

Užsakovas gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
- bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, 

Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; 
- bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; 
- Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
- bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.

Atsižvelgiant į Pakeitimus, Sutarties kaina gali būti keičiama taikant kiekio (apimties) 
keitimo sąlygas nurodytas žemiau.

Jei atskiru keitimu ir atsisakoma darbų, ir jų įsigyjama papildomai, skaičiuojant, ar 
nebuvo viršyta žemiau nurodyta sutarties kainos pakeitimų vertė, atskiro pakeitimo 
verte laikoma atsisakomų ir papildomai įsigyjamų darbų suma. Keičiant darbus, jų 
vertė skaičiuojama kaip vienų darbų atsisakymas ir kitų darbų įsigijimas.

Jei  taikant  kiekio  (apimties)  keitimą  darbai  keičiami  kitais  darbais,  tokie  darbų 
pakeitimai neturi pabloginti sutarties rezultato.

Jei faktinės aplinkybės neatitinka žemiau punkte nustatytų kiekio (apimties) keitimo 
sąlygų, keitimas turi būti atliekamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų 
pirkimų įstatymo reikalavimus.

Atsisakomi  darbai  –  darbai,  kurie  sutartyje  buvo  numatyti,  tačiau  sutarties 
įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Papildomi darbai:

(i) darbai, kurie jokia forma nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, jeigu 
jų  apimtys  (t.  y.  vertė)  viršija  priimtą  sutarties  sumą  12.3  punkte  [Įvertinimas] 
nustatytu procentiniu dydžiu.

(ii) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų apimtys, jeigu jos viršija priimtą 
sutarties sumą 12.3 punkte [Įvertinimas] nustatytu procentiniu dydžiu.

Statybos  techninių  reglamentų  ir  norminių  dokumentų  pasikeitimai,  Sutarties 
vykdymo metu, kurie daro įtaka Sutartyje numatytų Darbų vykdymui, priskiriami 
Rangovo rizikai ir nėra laikomi papildomais Darbais.

Kiekio (apimties) keitimas galimas šiais atvejais:

(1)  Kai kiekio (apimties) keitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių sutarties 
šalims  elgiantis  protingai  ir  apdairiai,  nebuvo  įmanoma  numatyti  iki  sutarties 
sudarymo, ir kai yra abi šios sąlygos:

(1.1) Kiekio (apimties) keitimu iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis;

(1.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų 
pakeitimų, dėl peržiūros pagal 13.8 punktą [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) 
kiekio  (apimties)  keitimo  vertė  neviršija  100  procentų  priimtos  sutarties  sumos 
nustatytos sutartyje.
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(2)  Kai prireikia iš to paties rangovo įsigyti darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį 
pirkimą, ir kai yra abi šios sąlygos:

(2.1) Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir dėl to, 
kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą;

(2.2) Atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų 
pakeitimų dėl peržiūros pagal 13.8 punktą [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) 
kiekio  (apimties)  keitimo,  vertė  neviršija  100  procentų  priimtos  sutarties  sumos 
nustatytos sutartyje.

(3) Kai tenkinamos visos šios trys sąlygos kartu:

(3.1)  Bendra  atskirų  sutarties  kainos  pakeitimų  dėl  peržiūros  pagal  13.8  punktą 
[Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 
atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

(3.2)  Bendra  atskirų  sutarties  kainos  pakeitimų  dėl  peržiūros  pagal  13.8  punktą 
[Pataisymai dėl kainos pakeitimo] ir (ar) kiekio (apimties) keitimo vertė neviršija 15 
procentų priimtos sutarties sumos, nustatytos sutartyje;

(3.3) Taikant kiekio (apimties) keitimą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis.

(4)  Kai  kiekio  (apimties)  keitimas,  neatsižvelgiant  į  jo  vertę,  nėra  esminis  pagal 
Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalį.

13.3 punktas Pakeitimų tvarka

Pakeisti punktą:

(1) Kiekio (apimties) keitimas, t. y. papildomų, o esant reikalui ir atsisakomų darbų, 
būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą 
siūlymą  dėl  papildomų darbų,  o  esant  reikalui  taip  pat  ir  dėl  atsisakomų darbų, 
būtinybės  ir  jį  pagrindžiančius  dokumentus  Inžinieriui  raštu  pateikia  Rangovo 
atstovas.  Siūlymus  dėl  darbų  pakeitimų  gali  teikti  Užsakovas,  statinio  projekto 
vykdymo  priežiūros  vadovas,  Inžinierius  ir  Rangovas.  Inžinierius,  išnagrinėjęs 
pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius  dokumentus  ir/ar  atsisakomų 
darbų dokumentus, leidžia Rangovui įforminti papildomus darbus ir/ar atsisakomus 
darbus (parengti darbų pakeitimo aktą) nurodant papildomų ir/ar atsisakomų darbų 
pavadinimus,  vienetus,  kiekius,  taip  pat  pateikiant  argumentus,  pagrindžiančius 
papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su 
statybos  proceso  dalyvių  parašais,  įkainių  nustatymo  pagrindimą  ir  skaičiavimą 
(vadovaujantis  (4)  punkto nuostatomis).  Jei  Užsakovas pateiktuose dokumentuose 
nustato  netikslumų  ir  (ar)  klaidų,  grąžina  juos  tikslinti  dokumentus  pateikusiam 
Rangovui. Darbų pakeitimo aktai pasirašomi Rangovo, Inžinieriaus, Statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovo ir Užsakovo. Papildomi darbai gali būti pradėti vykdyti 
tik po to, kai visos šalys pasirašo darbų pakeitimo aktus, arba jeigu eigoje sutariama ir 
užfiksuojama – kitaip. Darbų pakeitimai laikomi sudėtine sutarties dalimi.

(2) Papildomų darbų apmokėjimui rangovas atliktų darbų aktuose turi nurodyti atliktų 
papildomų darbų, numatytų darbų pakeitime, pavadinimą, mato vienetą, kiekį, vieneto 
kainą, bendrą sumą. Prie atliktų darbų aktų turi būti pridėti darbų pakeitimo aktai.

(3) Pagal šią sutartį, sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra 
kaina, apskaičiuota, įvertinus pagal sutartį atliktų darbų apimtis ir darbų pakeitimus.

(4)  Atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kaina nustatoma, taikant  žemiau 
pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį 
būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
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(4.1) Pritaikant sutartyje (tiekėjo pasiūlyme) nurodytus darbų įkainius;

(4.2) Jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio;

(4.3)  Pritaikant  sutartyje  numatytus  panašių  darbų  įkainius.  Panašius  darbus  turi 
nustatyti Inžinierius ir Užsakovas;

(4.4) Įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, 
statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) bei netiesiogines (pridėtines, 
statybvietės  ir  pelno)  išlaidas,  nustatytas  vadovaujantis  Kainodaros  taisyklių 
nustatymo metodikos,  patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 
birželio 28 d. įsakymu Nr.  1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 
patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ 
nuostatomis.

13.5 punktas Rezervinės sumos

Punktas netaikomas

13.8 punktas Pataisymai dėl kainos pakeitimo

Pakeisti punktą:

Sutarties Darbų, kurie nėra vėluojami atlikti pagal Sutarties nuostatas, pagal statybos 
sąnaudų elementų kainų pokytį  (statinių tipas – Keliai  ir  gatvės) perskaičiuojami 
(didinami  arba  mažinami)  ne  dažniau  kaip  kas  6  (šešis)  mėnesius,  pirmąjį 
perskaičiavimą  atliekant  ne  anksčiau  kaip  po  6  (šešių)  mėnesių  nuo  Sutarties 
įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu statybos sąnaudų elementų 
kainų  pokytis  lyginant  paskutinio  paskelbto  metų  mėnesio  kainas  su  pasiūlymo 
pateikimo mėnesio  kainomis,  yra  didesnis  kaip  4  (keturi)  procentai,  o  paskesnių 
perskaičiavimų metu – statybos sąnaudų elementų kainų pokytis, lyginant paskutinio 
paskelbto metų mėnesio kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta 
kaina, yra didesnis negu 4 (keturi) procentai.  Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu 
statybos sąnaudų elementų kainų pokytis lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi 
mėnesio metu Valstybės duomenų agentūros skelbiamų mėnesio statybos sąnaudų 
elementų kainas su pasiūlymo pateikimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis 
(paskesnių perskaičiavimų atveju – lyginant su ankstesniojo perskaičiavimo mėnesio 
statybos sąnaudų elementų kainomis)  yra  didesnis  kaip  15 (penkiolika)  procentų, 
statybos darbų įkainiai pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – 
Keliai ir gatvės) gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) nepaisant šiame 
punkte numatytų sutarties kainos peržiūros terminų. 
Sutarties įkainiai padauginami iš Indekso pokyčio koeficiento.
Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/IPr;
IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų 
pateikimo pirkimo termino pabaigos diena; 
IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo 
Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) akto pasirašymo 
diena; 
Indekso  reikšmių  šaltinis  –  Valstybės  duomenų agentūros  duomenų bazės.  Šiuos 
indeksus galima rasti (žingsniai):

- https://osp.stat.gov.lt  ;
- Visi rodikliai;
- Rodiklių duomenų bazė;
- Pagal temą;
- Ūkis ir finansai (makroekonomika);
- Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

https://osp.stat.gov.lt/
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- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir 
svoriai;

- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;
- Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);
- Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;
- Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);
- Nurodoma kategorija Keliai ir gatvės
- Nurodomas laikotarpis.

Padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina 
atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos 
Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo  pakeitimui,  kuriuo  keičiamas 
mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas 
ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina 
pradedama taikyti  nuo Lietuvos  Respublikos  pridėtinės  vertės  mokesčio  įstatymo 
pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

SN=A+
(SS−A )

(1+
T S
100

)
×(1+

T N
100

)

SN  - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
SS  - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
T S  - senas PVM tarifas (procentais)
T N  - naujas PVM tarifas (procentais)

Kainos  keitimas  negalimas,  jeigu  Rangovo  Pasiūlyme  ir  pasirašytoje  Sutartyje 
nustatytų konkrečių darbų atlikimo ir privalomų Užsakovui terminų nebuvo laikytasi 
ir jei atlikimo keitimas nebuvo raštu suderintas su Užsakovu.

14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas

14.2 punktas Išankstinis mokėjimas

Punktas netaikomas

14.3 punktas Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų

Pakeisti pirmą pastraipą:

Rangovas, ne dažniau kaip kas mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui patvirtintos formos 
detalų atliktų darbų aktą, detaliai nurodant sumas, kurias Rangovas mano turįs teisę 
gauti, kartu įteikti patvirtinančius dokumentus, tarp kurių, pagal 4.21 punktą [Darbų 
eigos ataskaitos], turi būti ir to mėnesio Rangovo darbų eigos ataskaita.

Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis 
šiame  punkte  nustatyta  tvarka.  Tais  atvejais,  kai  subrangovas  išreiškia  norą 
pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp 
Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su 
subrangovu  tvarka,  kurioje  numatoma  teisė  Rangovui  prieštarauti  nepagrįstiems 
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mokėjimams subrangovui.

Papildyti punktą

Kreipiantis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų Rangovas teikia užsakovui Inžinieriaus 
patvirtintus  atliktų  darbų  aktus,  parengtus  pagal  įkainotus  veiklų  (darbų  grupių) 
sąrašus. Su Rangovu už atliktus darbus bus atsiskaitoma procentiškai, pagal faktiškai 
atliktas ir atliktų darbų aktuose užfiksuotas bei Inžinieriaus patvirtintas veiklų (darbų 
grupių) dalis, pateikiant F-2 formas.

Jeigu Rangovas su tarpinio mokėjimo pažymomis nepateikia  Rangovo darbų eigos 
ataskaitos,  Inžinierius  gali  atmesti  teikiamas  tarpinio  mokėjimo  pažymas, 
informuojant Užsakovą. Jeigu Rangovas esant sudėtingoms aplinkybėms (tokiu atveju 
kaip galimo finansavimo praradimo laiko atžvilgiu) įsipareigoja darbų eigos ataskaitą 
pateikti  vėliau  (bet  ne  vėliau  kaip  po  7  dienų  nuo  Tarpinio  mokėjimo  pažymų 
patvirtinimo) ir jos nepateikia, Rangovas sumoka Užsakovui 0,005 proc. baudą nuo 
Sutarties kainos. Tačiau tai Inžinieriaus neturi niekaip įpareigoti.

14.4 punktas Mokėjimų žiniaraštis (grafikas)

Pakeisti punktą:

Su pasiūlymu pateiktas Darbų atlikimo grafikas atitinka Mokėjimų žiniaraštį (grafiką). 

Darbų atlikimo grafikas pateikiamas pagal Užsakovo pateiktą pavyzdinę formą.

Per  28  dienas  po  Sutarties  pasirašymo  dienos  Rangovas  gali  pateikti  patikslintą 
Mokėjimų žiniaraštį (grafiką) pagal Darbų atlikimo grafiko išskaidytą Priimtą sutarties 
sumą. Mokėjimų žiniaraštis (grafikas) turi būti suderintas su Inžinieriumi ir Užsakovu. 
Jeigu Rangovo pateiktam Mokėjimų žiniaraščiui (grafikui) nebuvo pritarta Užsakovo, 
laikoma, kad lieka galioti su Pasiūlymu pateiktas Darbų atlikimo grafikas.

Už Objekto neužbaigimą numatytu laiku bei neperdavęs Užsakovui atliktų darbų, 
Rangovas turės sumokėti  kompensaciją dėl Darbų uždelsimo numatytą Pasiūlymo 
priede. 

Rangovas yra atsakingas už numatytų Darbų atlikimą laiku ir  už  Darbų atlikimo 
grafike numatytų sumų įsisavinimą.

14.5 punktas Darbams numatyta Įranga ir Medžiagos

Papildyti pirmą pastraipą:

Šio  punkto  nuostatų  taikymo  tikslais  statybvietės  sąvoka  apima  ir  vietas,  kurias 
Užsakovas  suteikė  naudotis  Rangovui  darbams  numatytos  įrangos  ir  medžiagų 
saugojimui ir apdirbimui (pvz. geležinkeliai, jūros uostai, oro uostai, pasienio zonos ir 
pan.).

14.6 punktas Tarpinio mokėjimo dokumentų patvirtinimas

Papildyti punktą:

Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas 
klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą Darbų apimtį patvirtinančius apskaičiavimus 
ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus.

Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo pažymas, turi 
būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų 
aktus ir pažymą apie atliktų darbų vertę.

14.7 punktas Mokėjimas

Pakeisti punktą:
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Papunkčiuose (b) ir (c) pakeisti skaičių „56“ į „60“.

Papildyti punktą:

Mokėjimams gauti  PVM sąskaita  faktūras  Rangovas  privalo  teikti  užsakovui  per 
sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“.

Mokėjimo  terminas  per  60  kalendorinių  dienų  nuo  Rangovo  pateiktų  mokėjimo 
dokumentų patvirtinimo dienos, nes Darbai dalinai bus finansuojami iš ES fondų.

14.9 punktas Sulaikomų pinigų mokėjimas

Pakeisti punktą:
Kiekvieno  tarpinio  mokėjimo  suma  sumažinama  atėmus  10  proc.  sulaikymą, 
skaičiuojamą nuo tarpinio mokėjimo sumos be PVM, kol bus pasiekta didžiausia 
galima 5 procentų sulaikytų pinigų suma nuo Sutarties kainos. 
Sulaikomų pinigų suma grąžinama dviem etapais:
- 80 proc. sumokama nuo kiekvieno etapo darbų vertės Rangovui per 10 dienų po 
Perėmimo  pažymos  išdavimo  su  sąlyga,  kad  prievolės  išmokėti  sulaikytą  sumą 
atsiradimo dieną Rangovas bus ištaisęs visus nustatytus defektus ir pateikęs garantinio 
laikotarpio įsipareigojimų garantiją/laidavimo raštą, prieš tai jo tekstą suderinus su 
Inžinieriumi ir Užsakovu;
- 20 proc. sumokama Rangovui per 10 dienų po statinio (-ių) teisinės registracijos 
įregistravimo  nekilnojamojo  turto  registre  (išskyrus  atvejus,  kai  statinio  (-ių) 
registracijos nėra galima atlikti ne dėl rangovo kaltės).
Rangovui  neištaisius  nurodytų  defektų  ir  (ar)  nesurašius  statybos  užbaigimo 
dokumento, pasibaigus defektų ištaisymo terminui ar dėl rangovo kaltės neįregistravus 
statinio  (-ių)  nekilnojamojo  turto  registre  Užsakovas  sumoka  Rangovui  tik  tą 
sulaikymų  sumą,  kuri  liko  atskaičius  defektų  taisymo  sumą,  po  to  kai  ta  suma 
paaiškėja.
Sulaikomų pinigų grąžinimui Rangovas privalo pateikti Atliktų paslaugų ir išlaidų 
apmokėjimo pažymą (F3 forma) pasirašytą Inžinieriaus.

Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo suma – 5 procentai Priimtos 
sutarties vertės su PVM. 

14.16 
punktas

Permokėtų sumų grąžinimas

Įterpti naują punktą:

Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 5 darbo dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria 
buvo  viršyta  tarpinė  ar  galutinė  suma,  nurodyta  Rangovo  pateiktuose  mokėjimo 
dokumentuose, kai tik bus pareikalauta tai padaryti. Jeigu Rangovas neįvykdė tokio 
grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus.

Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi 
gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti Šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis.

Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai 
Rangovo sąskaita.

17 straipsnis. Rizika ir atsakomybė
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17.7 punktas Sutarties pažeidimas

Įterpti naują punktą:

Jei Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį, tai Užsakovas turi teisę: 
(a) reikalauti vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir/arba 
(b) reikalauti atlyginti nuostolius ir/arba 
(c) pasinaudoti Sutarties Atlikimo užtikrinimu ir/arba
(d) reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytus delspinigius, baudas ir/arba 
(e) atlikti išskaičiavimus iš Rangovui mokėtinų ir sulaikomų pinigų sumų ir/arba
(f) nutraukti Sutartį ir/arba 
(h) taikyti kitus Sutartyje numatytus teisių gynimo būdus.

Rangovui nustatoma atsakomybė ir baudų dydžiai dėl šių pažeidimų:
- 1 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur 

bauda  dėl  kvalifikacijos  trūkumų (Tiekėjas,  įskaitant  subjektus, 
kurių pajėgumais remiasi, visą Sutarties vykdymo metu turi atitikti 
jiems įstatymų ar (arba) pirkimo dokumentų ir Tiekėjo pasiūlyme 
nustatytus profesinės kvalifikacijos reikalavimus, turėti teisę verstis 
ta veikla, kuri yra reikalinga Sutarčiai įvykdyti);

- 0,02 proc. delspinigiai nuo neatliktų darbų vertės be PVM, bet ne 
mažiau kaip 10 Eur už pradelsto galutinio viso Objekto termino 
kiekvieną paskesnę dieną;

- 1 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur 
bauda už kiekvieną pažeidimą dėl esamų subrangovų ar specialistų 
pakeitimo  /  naujų  subrangovų  pasitelkimo  nesilaikant  Sutarties 
sąlygose nurodytos subrangovų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos; 

- 3 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur 
bauda  už  kiekvieną  pažeidimą  dėl  aplinkosauginių   kriterijų, 
numatytų techninėje specifikacijoje ir (ar) Sutartyje, nesilaikymo;

- 1  000  Eur  bauda  už  kiekvieną  pažeidimą  dėl  konfidencialumo 
reikalavimų nesilaikymo;

- 3 proc. nuo priimtos Sutarties sumos, bet ne daugiau kaip 50 000 
Eur  bauda  už  kiekvieną  darbų  atlikimui  įdarbintų  nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų pažeidimo atvejį;

- 500 Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį dėl reikalavimų statybvietei 
pažeidimų; 

- 1 500 Eur už kiekvieno pažeidimo atvejį, kai dėl Rangovo veikimo 
buvo  uždarytos  gatvės  be  leidimo  ir  institucijų  suderinimo  bei 
eismo nukreipimų schemų įrengimo.

- 0,02 proc. nuo neatliktų ar netinkamai atliktų darbų vertės be PVM, 
bet ne mažiau kaip 10 Eur už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti 
netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną.

18 straipsnis. Draudimas

18.1 punktas Bendrieji draudimo reikalavimai

Pakeisti punkto pirmą pastraipą:



26

Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas.

Papildyti punktą pastraipomis:

Rangovas  privalo  apsidrausti  ir  apdrausti  savo  darbuotojus  bei  įrangą  draudimo 
rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios 
yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus 
bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų.

Jei  Rangovas  netinkamai  vykdo  arba  nevykdo  reikalavimo  apsidrausti,  jis  yra 
vienintelis  už  šio  reikalavimo nevykdymą atsakingas  asmuo ir  padengia  visas  su 
Užsakovui  ar  tretiesiems asmenims padarytą  žalą  ar  nuostoliais  susijusias  sumas, 
kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.

18.2 punktas Darbų ir Rangovo įrenginių draudimas

Pakeisti punktą:

Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo  (modernizavimo),  griovimo  ar  kultūros  paveldo  tvarkomųjų  statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu iki konkretaus Objekto darbų 
(fizinių) pražios.

20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas

20.2-20.5 ir 20.7-20.8 punktai netaikomi

20.6 punktas Arbitražas

Pakeisti punktą:

Arbitražas netaikomas.

Jeigu  taikaus  ginčo  išsprendimo  nebuvo  pasiekta,  tai  bet  kuris  ginčas  turi  būti 
išspręstas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta  tvarka teisme, kurio veikimo 
teritorijai priklauso Užsakovo buveinė.

Teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prieš baigiant Darbus arba juos baigus. 
Šalių įsipareigojimai ir Inžinierius neturi būti keičiami dėl to, kad vykstant Darbams, 
vykdomas koks nors teisminis ginčo nagrinėjimas.

21 straipsnis. Kitos nuostatos

21.1 punktas Etika

Įterpti naują punktą:

Rangovas visuomet turi veikti garbingai ir nešališkai, kaip to reikalauja jo profesijos 
elgsenos  kodeksas.  Be  išankstinio  Užsakovo  sutikimo  jis  negali  daryti  viešų 
pareiškimų apie projektą, darbus ir paslaugas.

Rangovas negali priimti jokio kitokio su Sutartimi susijusio apmokėjimo, išskyrus 
šiame dokumente nurodytą apmokėjimą.  Rangovas ir jo darbuotojai negali užsiimti 
tokia veikla, arba gauti tokios naudos, kuri prieštarautų jų įsipareigojimams, kuriuos 
jie yra prisiėmę Užsakovo/Įgyvendinančios institucijos atžvilgiu.

21.2 punktas Auditai
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Įterpti naują punktą:

Sutartyse  su  Subrangovais  ar  jungtinės  veiklos  sutartyje  su  partneriais  turi  būti 
numatyta  subrangovų  ar  partnerių  prievolė  teikti  audito  ir  kitoms  patikrinimus 
vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie Subrangovų ar partnerių darbą 
Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu bei Sutarčiai pasibaigus.

Rangovas privalo leisti Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro, Europos 
auditorių teismui bei kitoms suinteresuotoms auditą bei patikrinimus atliekančioms 
institucijoms patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą 
ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų 
dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą.

Rangovas privalo leisti Europos Antikorupcijos biurui atlikti kontrolę ir patikrinimus 
vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Komisijos įstatymais, kad būtų apsaugoti 
Europos Komisijos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų.

Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos 
biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams prie Statybvietės ir vietovių, kur vyksta 
Sutarties  įgyvendinimas,  taip  pat  prie  informacinių  sistemų,  tokių  kaip  visa 
dokumentacija  ir  duomenų  bazės,  susijusios  su  techniniu  ir  finansiniu  projekto 
valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos 
Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir Europos auditorių teismo pareigūnams, 
turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos 
įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi 
būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. 
Rangovas turi informuoti užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą.

Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos Antikorupcijos biuro ir 
Europos auditorių teismo teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos Subrangovus ar 
bet kurią kitą Sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas 
pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame 
skyriuje.

21.3 punktas Asmens duomenų tvarkymas

Įterpti naują punktą:

1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai, 
laikydamosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 
ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

2.  Siekiant  aiškumo,  šalys  susitaria,  kad  šiame  skyriuje  vartojamos  sąvokos 
suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Reglamente, Įstatyme.

3. Abi Šalys yra asmens duomenų valdytojos, kurios tvarko savo darbuotojų asmens 
duomenis teisėto intereso ir sudarytos darbo sutarties pagrindu. Kiekviena Šalis kitos 
Šalies  pateiktus  jos  darbuotojų,  įgaliotų  asmenų,  subrangovų  darbuotojų  ar  kitų 
atstovų, taip pat kitų asmenų duomenis tvarkys Sutarties vykdymo, teisėto intereso, 
siekiant  pareikšti  ar  apsiginti  nuo  ieškinių  ar  kitų  reikalavimų,  taip  pat  siekiant 
įvykdyti Šaliai taikomuose teisės aktuose numatytas teisines prievoles, tikslais bei juos 
atitinkančiais teisiniais pagrindais.

4.  Šalys  įsipareigoja  įgyvendinti  tinkamas  organizacines  ir  technines  priemones 
užtikrinančias  tvarkomų asmens  duomenų apsaugą.  Šalys  užtikrina  gautų  asmens 
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duomenų  apsaugą  nuo  neteisėtos  prieigos  prie  jų,  nuo  neteisėto  atskleidimo, 
sunaikinimo, pakeitimo nuo kitokio neteisėto asmens duomenų tvarkymo. Nurodytos 
priemonės turi užtikrinti iškilusią riziką atitinkantį saugumo lygį.

5.  Kiekviena Šalis įsipareigoja prieigą prie asmens duomenų suteikti tik tiems savo 
darbuotojams,  kuriems  prieiga  būtina  siekiant  užtikrinti  pareigų  pagal  Sutartį 
vykdymui.

6.  Kiekviena  Šalis  atsakinga  už  savo  teikiamų asmens  duomenų  tikslumą.  Šalys 
susitaria,  kad  Šalis,  ištaisiusi  ar  papildžiusi  anksčiau  siųstus  asmens  duomenis, 
nedelsiant informuoja kitą Šalį apie tokius pataisymus ar papildymus.

7. Šalis, nustačiusi, kad kita Šalis tvarko pagal šią Sutartį tvarkomus asmens duomenis 
nesilaikydama teisės aktuose nustatytų reikalavimų, apie tai informuoja netinkamai 
asmens duomenis tvarkančią Šalį ir turi teisę sustabdyti keitimąsi asmens duomenimis 
iki tol, kol bus pašalinti pažeidimai. Pašalinusi pažeidimus, Šalis informuoja asmens 
duomenis pateikusią Šalį apie pasirengimą toliau tinkamai vykdyti Sutartį. Keitimąsi 
asmens duomenimis nutraukusi Šalis, įvertinusi iš kitos Šalies gautą informaciją, gali 
atnaujinti asmens duomenų teikimą.

8.  Kiekviena  Šalis  įsipareigoja  nedelsdama  informuoti  kitą  Šalį  įvykus  asmens 
duomenų  saugumo  pažeidimui  (bet  kokiam  pažeidimui,  kai  Šalies  pagal  Sutartį 
tvarkomi  asmens  duomenys  atsitiktinai  ar  neteisėtai  sunaikinami,  sugadinami, 
prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami, perduodami, saugojami ar kitaip 
tvarkomi), kai toks pažeidimas gali turėti poveikį Sutarties vykdymui ar kitos Šalies 
atliekamoms duomenų tvarkymo operacijoms. Tokiu atveju Šalys pagrįstai prašoma 
apimtimi  bendradarbiauja  tarpusavyje  vykdydamos  taikytinuose  teisės  aktuose 
nustatytas su duomenų saugumo pažeidimu susijusias pareigas.

9. Jeigu viena Šalis iš asmens, kurio asmens duomenys yra tvarkomi pagal šią Sutartį  
ar priežiūrą vykdančios institucijos gauna skundą, pranešimą ar raštą, kuris tiesiogiai 
arba netiesiogiai susijęs su kitos Šalies kaip duomenų valdytojo vykdomu asmens 
duomenų tvarkymu, ta Šalis operatyviai persiunčia tokį skundą, pranešimą ar raštą 
kitai Šaliai ir pagrįstai bendradarbiauja su kita Šalimi bei suteikia kitai Šaliai pagrįstą 
pagalbą.

10.  Šalys susitaria bendradarbiauti,  siekdamos užtikrinti,  kad taikytinuose asmens 
duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant Reglamento 
32, 33, 34, 35, 36 straipsnius, kiek tai susiję su kaip duomenų valdytojas veikiančios 
Šalies atliekamu tvarkymu ir asmens duomenų perdavimu kitai Šaliai.

11.  Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo 
tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. 
Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų 
reikalavimų,  arba  kiek  tai  reikalinga  Šalių  teisėtiems  interesams  įgyvendinti  ir 
apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

12. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, 
atstovaujančių Šalims,  duomenys:  (I)  vardas,  pavardė;  (II)  kontaktiniai  duomenys 
(darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) einamos 
pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, 
adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas ar kiti duomenys, 
suformuojami Sutarties vykdymo metu.

13. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio 
bendradarbiavimą  ir  ryšių  palaikymą,  taip  pat  vykdantys  buhalterinės  apskaitos, 
informacinių  sistemų priežiūros  funkcijas;  (II)  informacinių sistemų,  kurias  Šalys 
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naudoja  tarpusavio  santykiams  valdyti,  teikėjai  ir  prižiūrėtojai;  (III)  mokesčių 
inspekcija;  (IV)  bankai;  (V)  Šalių  pasitelkiami  kiti  asmenys,  susiję  su  Sutarties 
vykdymu.

14. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys 
perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju Šalys 
privalo  užtikrinti,  kad  tolesnis  duomenų  tvarkytojas  vykdys  bent  tuos  pačius 
įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad 
jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

15. Kiekviena šalis įsipareigoja tinkamai informuoti savo darbuotojus ir kitus asmenis, 
kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie jų asmens duomenų tvarkymą, 
vykdomą  kitos  Šalies  Sutarties  sudarymo  ir  vykdymo  tikslias,  pateikdama  visą 
Reglamento  13  ar  14  straipsnyje  nurodytą  informaciją.  Informuojančioji  Šalis  su 
ankščiau nurodyta informacija privalo supažindinti pasirašytinai arba el. paštu (jei 
pagal  elektroninio  pašto  adresą  įmanoma  identifikuoti  gavėją),  išsaugoti  su  tuo 
susijusią informaciją ir, kitai Šaliai pareikalavus, ją nedelsiant pateikti.

16. Šalys Sutartimi susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins 
arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, 
nebent  Europos  Sąjungos  (ES)  ar  jų  šalies  įstatymai  nustato  reikalavimą  saugoti 
asmens duomenis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
 

RANGOVAS

Stasio Pakarklio IĮ
 

Antanas Bartulis

Administracijos direktorius

Parašas  ...................................................

A.V.

Stasys Pakarklis

Direktorius

Parašas .....................................................

A.V.



 
Individuali įmonė, Gamybos g. 7a LT-76128 Šiauliai, tel. +370 (655) 96133, įmonės kodas 145590161, PVM mokėtojo 

kodas LT455901610, registro tvarkytojas Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas 
 

PASIŪLYMAS 
 

DĖL VILNIAUS G. NUO VILKAVIŠKIO G. IKI MIESTO RIBOS I ETAPO 
REKONSTRAVIMO DARBŲ PIRKIMO  

___2025-12-02___ 
(Data) 

 
___Šiauliai___ 

(Vieta) 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija  
(Adresatas) 

 
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ 

 
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-
ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo 
Nr. ar pan.), adresas (-ai) 

Stasio Pakarklio IĮ, 145590161, 
Gamybos g. 7a, LT-76128 Šiauliai 

Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei 
(pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) 

Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia 
tiekėjų grupė 

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija 
(vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) 

Stasys Pakarklis, tel. 
+370 655 96133, el. paštas 
info@spi.lt, Gamybos g. 7a, LT-
76128 Šiauliai 

 
2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS 

NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ 
(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) 

Eil. 
Nr. 

Partnerio pavadinimas Numatomi atlikti įsipareigojimai  
Partnerio įsipareigojimų dalies 

vertė pasiūlymo kainoje* 

EUR (su PVM) Proc. 
1. Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą 

teikia tiekėjų grupė 
   

...     
Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais. 
 

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ 
PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, 

TIEKĖJAS REMIASI 
(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, kodas ir 
adresas 

Numatomi atlikti įsipareigojimai  

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo 
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti 

ūkio subjektus* 

EUR (su PVM) Proc. 
Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį 

1. UAB „Medtopas“, 303313081, 
Bačiūnų g. 55, LT-79202 
Šiauliai 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklų statybos darbai 

 10,00 



...     
Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais. 

 
4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO 

SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT 
KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES 

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas, kodas ir 
adresas 

Numatomi atlikti įsipareigojimai  

Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo 
kainoje, kuriai ketinama pasitelkti 

subtiekėjus* 
EUR (su PVM) Proc. 

Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant 
kvalifikacijos atitikties 

1. UAB „Šiaulių šviesa“, 
144129510, Stadiono g. 2, LT-
76331 Šiauliai 

Elektrotechnikos darbai  10,00 

2. UAB "Exto", 300557116, 
Pramonės g. 24G, LT-78151 
Šiauliai 

Elektrotechnikos darbai  16,00 

3. UAB „Baltuvos projektai“, 
302485911, Margirio g. 12, 
Ringaudai, LT-53335 Kauno r. 

Eismo saugumo priemonių įrengimas, 
ženklinimas 

 3,00 

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais. 
 

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ 
KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU 

DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS 
KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU) 

Eil. 
Nr. 

Vardas ir pavardė Specialisto dabartinė darbovietė 

1. Pildo tiekėjas, jei pasitelkia kvazisubtiekėjus  
...   

Pastaba*. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekėjai, bet jie neišviešinami kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas. 
 

6. PASIŪLYMO KAINA 
 

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, 
jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir 
užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos 
Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir 
užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną. 

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo 
objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus 
vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose 
aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai 
nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps 
PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą 
su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo 
atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka 
perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis 
mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, 
palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti 
įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir 
netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, 



įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų atlikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos 
sutarčiai įvykdyti. 

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos 
žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. 

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. 
Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei 
trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 
3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą 
sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 

 
6.5. Siūloma kaina: 

Eil. 
Nr. 

Pirkimo objektas Kaina, Eur (be PVM) 

1 2 3 
1. I etapo rangos darbai 3 069 271,24 
2. Kiti darbai 7 500,00 

Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): 3 076 771,24 
PVM, Eur (21,00%): 646 121,96 

Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): 3 722 893,20 
3. Apšvietimo tinklų likutinė vertė, Eur 29 112,35 
4. Šviesoforo ir vaizdo stebėjimo kameros likutinė vertė, Eur 24 229,45 
5. Kertamų medžių atkuriamoji vertė, Eur 3 765,00 
Bendra pasiūlymo kaina (Pasiūlymo kaina, Eur su PVM, + Apšvietimo tinklų 

likutinė vertė, Eur + Šviesoforo ir vaizdo stebėjimo kameros liktinė vertė, Eur + 
Kertamų medžių atkuriamoji vertė, Eur), Eur (su PVM): 

3 780 000,00 
Trys milijonai septyni šimtai 
aštuoniasdešimt tūkstančių 

eurų 00 centų 
 

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:  __
        
 

6.7. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams 
atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šiuos darbus pasiūlymą 
pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita. 

 
6.8. Darbų atlikimui siūlomi įdarbinti arba paskirti įdarbinti nepalankioje padėtyje esantys 

asmenys: 
Eil. 
Nr. 

Socialinis kriterijus Reikšmė Tikslinė grupė 

1. Darbų atlikimui siūlomų įdarbinti arba 
paskirtų įdarbintų nepalankioje 
padėtyje esančių asmenų skaičius 

5 (penki) (nurodyti asmenų 
skaičių)   
Nurodomas darbų atlikimui 
siūlomų įdarbinti arba paskirtų 
įdarbintų nepalankioje padėtyje 
esančių asmenų  skaičius 

1, 7 (nurodyti tikslinės grupės 
numerį (-ius) 
Nurodomas (-i) nepalankioje 
padėtyje esančio (-ių) asmens (-ų) 
tikslinės grupės numeris (-iai) 
pagal 6.8.1. punktą (tuo atveju jei 
socialinio kriterijau reikšmė  
≥ 1) 
 
 
 

Pastaba. Tiekėjas ir (ar) subrangovas, jeigu jis pasitelkiamas, užpildydamas 6.8. p. lentelę sutarties 
vykdymui įsipareigoja įdarbinti arba paskirti įdarbintą (-us) nepalankioje padėtyje esantį (-čius) asmenį (-is). 

 
6.8.1. Tiekėjas turi nurodyti darbų atlikimui siūlomo (-ų) įdarbinti arba paskirto (-ų) įdarbinti 

(-ų) nepalankioje padėtyje esančio (-ių) asmens (-ų) konkrečią (-ias) tikslinę (-es) grupę (-es) iš šių 
nepalankioje padėtyje esančių asmenų tikslinių grupių: 

1. negalią turintis (-ys) asmuo (-enys), 



2. asmuo (-enys), faktiškai auginantis (-ys) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų, 
3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prižiūrintis (-ys) šeimos narius ar kartu gyvenančius asmenis, 

kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra, 
4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, 

arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga, 
5. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo 

psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti, 
6. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų, 
7. vyresnis (-i) kaip 55 metų asmuo (-enys). 
6.8.2. Jei pasiūlymo formoje nebus nurodyta socialinio kriterijaus reikšmė, bus vertinama, kad  

socialinio kriterijaus reikšmė lygi „0“ ir skiriama 0 balų.  
 

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ 
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis: 

Eil. 
Nr. 

Dokumentas 
Lapų 

skaičius 

Ar dokumente yra 
konfidencialios 
informacijos*? 

(Taip / Ne) 

Paaiškinimas, kokia 
konkreti informacija 

dokumente yra 
konfidenciali ir kodėl 

1 2 3 4 5 
1. Pasiūlymo priedas 3 Ne  
2. EBVPD Stasio Pakarklio IĮ 14 Ne  
3. EBVPD UAB „Medtopas“ 14 Ne  
4. Ketinimų protokolas UAB 

„Medtopas“ 
2 Ne  

5. Ketinimų protokolas UAB „Exto“ 2 Ne  
6. Ketinimų protokolas UAB „Šiaulių 

šviesa“ 
2 Ne  

7. Ketinimų protokolas UAB „Baltuvos 
projektai“ 

2 Ne  

8. Pasiūlymo užtikrinimo laidavimo 
draudimo raštas 

1 Ne  

9. Sutartinių įsipareigojimų draudimas 5 Ne  
10. Mokėjimo sąskaita ir pavedimo 

kopija 
2 Ne  

11. Darbų atlikimui įdarbintų 
nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų sąrašas 

2 Taip Fizinių asmenų duomenys 
– konfidenciali informacija 

12. Nepalankioje padėtyje esančių 
asmenų dokumentai 

15 Taip Visi dokumentai (fizinių 
asmenų duomenys) – 
konfidenciali informacija 

*Pastabos:  
1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra 
pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;  
2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos 
pasiūlyme nėra;  
3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos 
direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka. 
 
Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad: 

 esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos 
įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali 
turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, 
kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu; 

 sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis, 
 pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, 

ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui; 



 pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
 
Direktorius     Stasys Pakarklis 

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)  (Parašas)  (Vardas, pavardė) 

 



PASIŪLYMO PRIEDAS 
Pagal Raudonosios FIDIC knygos sutarties sąlygas 

 
Pirkimo numeris:  [5432821] 
Pirkimo pavadinimas: Vilniaus g. nuo Vilkaviškio g. iki miesto ribos I etapo rekonstravimo darbai 
 
(Pastaba: Pirkimo dalyviai turi užpildyti šio pasiūlymo priedo mėlynai pažymėtas ir tuščias vietas) 
 

Dalykas 
Sutarties sąlygų 

punktai 
Duomenys 

 

Užsakovas  
 

1.1.2.2 ir 1.3 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 
Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, 
Tel.: +370 41 596 200 
El. p.: rastine@siauliai.lt  

Rangovas 
 

1.1.2.3 ir 1.3 

Stasio Pakarklio IĮ 
Gamybos g. 7a, LT-76128 Šiauliai 
Tel. +370 655 96133 
El. p. info@spi.lt 

Rangovo atstovas 
 

1.1.2.5 ir 4.3 
Andrius Gedminas, Gamybos g. 7a, LT-
76128 Šiauliai, tel. +370 640 86007, el. 
paštas info@spi.lt 

Inžinierius 1.1.2.4 ir 1.3 
Bus atrinktas viešojo pirkimo būdu perkant 
techninės priežiūros paslaugas. 

Darbo pradžia 1.1.3.2 ir 8.1 
Po 5 dienų nuo Užsakovo pranešimo apie 
Darbo pradžią. 

 
Baigimo laikas 

1.1.3.3 ir 8.2 

 
1. Objekto fizinių (rangos) darbų atlikimas – 
5 mėnesiai (skaičiuojant be technologinės 
pertraukos) nuo Darbo pradžios datos.  
 
2. 4 mėnesiai* kitų darbų, t. y.  išpildomųjų 
geodezinių - kontrolinių nuotraukų, 
kadastrinių matavimų bylų ir jų 
kompiuterinių laikmenų parengimas, 
statybos užbaigimo procedūrų vykdymas, 
teisinė registracija ir kt. 
 
*Atliekama po Objekto visų fizinių (rangos) 
darbų įvykdymo. 
 

Pranešimo apie defektus laikas 1.1.3.7 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymu 

Informacijos perdavimo priemonės 1.3 

Paštu arba elektroniniu paštu, jų originalus 
(jei originalai bus perduodami ar siunčiami) 
įteikiant pasirašytinai ar siunčiant 
registruotu/kurjeriniu paštu Sutartyje 
nurodytu adresu. 



Dalykas 
Sutarties sąlygų 

punktai 
Duomenys 

 
Taikoma teisė  1.4 Lietuvos Respublikos teisė 

Pagrindinė kalba 1.4 Lietuvių kalba 

Bendravimo kalba 1.4 Lietuvių 

Teisė naudotis statybviete 2.1 Nuo Darbo pradžios paskelbimo.  

Atlikimo užtikrinimas 4.2 

Sutarties tinkamas atlikimas  yra 
užtikrinamas bauda  5 procentai 
nuo Priimtos sutarties sumos be 
PVM.  

Įprastinės Rangovo darbo valandos 6.5 

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. 
Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo 
dienos. 

Baigimo laiko pratęsimas 8.4 
Baigimo laiko pratęsimas galimas tik esant 
pagrįstoms 8.4 punkte nurodytoms 
aplinkybėms. 

 
 
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo 

 
 

8.7 ir 14.4 

0,02 proc. nuo neatliktų ar netinkamai atliktų 
darbų vertės be PVM, bet ne mažiau kaip 10 
Eur už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti 
netinkamai vykdomus sutartinius 
įsipareigojimus dieną.  

 

0,02 proc. nuo neatliktų darbų vertės be 
PVM, bet ne mažiau kaip 10 Eur už pradelsto 
galutinio viso Objekto termino kiekvieną 
paskesnę dieną. 

 

Neatliktų darbų suma bus nustatoma pagal 
paskutinio atliktų darbų akto, patvirtinto iki 
faktinio darbų vėlavimo, neatliktų darbų 
vertes. 

Sutarta didžiausia kompensacijos dėl 
uždelsimo suma 

8.7 5 % nuo priimtos Sutarties sumos be PVM 

Pataisymai dėl kainos pakeitimo 
13.1, 13.3 ir 

13.8 

Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas 
pateikiamas Konkrečiųjų sutarties sąlygų 
13.1, 13.3 ir 13.8 punktuose 

Išankstinis mokėjimas 14.2 Punktas netaikomas 

Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, 
vežamas į Statybvietę 

14.5 (b) Punktas netaikomas 

Mokėjimas už Įrangą ir Medžiagas, 
pristatytas į Statybvietę 

14.5 (c) Punktas netaikomas 

Mažiausia tarpinio mokėjimo 
pažymos suma 

14.6 1% priimtos sutarties sumos be PVM 



Dalykas 
Sutarties sąlygų 

punktai 
Duomenys 

 

Sulaikomų pinigų procentas 14.9 10 % sąskaitos faktūros sumos be PVM 

Sulaikomų pinigų limitas 14.9 5 % vykdomos darbų sumos be PVM 

Mokėjimo valiuta 14.15 Euras 

Rangovo civilinės atsakomybės 
privalomojo draudimo suma  

18.3 
Ne mažesnė nei 43 400 eurų suma vienam 
draudiminiam įvykiui. Draudiminių įvykių 
skaičius neribojamas. 

Ginčų nagrinėjimo komisijos narių 
paskyrimas 

20.2 
20.3 

Punktas netaikomas 

 
 
 

_____Direktorius________ ______________ ______Stasys Pakarklis_________ 
(įgalioto asmens pareigos)  (parašas)   (vardas, pavardė) 

 
 
 



Kaina, Eur be PVM

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

1.
Važiuojamosios dalies, nuovažų, pėsčiųjų, 
bendrų pėsčiųjų ir dviračių takų konstrukcijų 
įrengimas

1.1.
Važiuojamosios dalies, nuovažų, pėsčiųjų takų 
konstrukcijų įrengimas  C kategorijos gatvės 
atkarpoje:

1.1.1. Paruošiamieji darbai 9491,41 35,00 9491,41 35,00 8135,50 30,00 0,00 0,00
27118,32

1.1.2. Žemės darbai 2016,02 15,00 6048,06 45,00 5376,06 40,00 0,00 0,00
13440,14

1.1.3. Pėsčiųjų takų, saugumo salelių įrengimas 0,00 3797,90 20,00 3797,90 20,00 5696,85 30,00 5696,84 30,00
18989,49

1.1.4.
Važiuojamosios dalies, nuovažų, autobusų stotelių 
dangų konstrukcijos įrengimas

0,00 19042,15 10,00 47605,38 25,00 95210,76 50,00 28563,22 15,00
190421,51

1.1.5. Eismo organizavimo darbai 0,00 0,00 0,00 0,00 18758,59 100,00
18758,59

1.1.6. Mažosios architektūros elementų įrengimas 0,00 0,00 0,00 0,00 2953,47 100,00
2953,47

1.1.7. Apželdinimo darbai 0,00 0,00 0,00 0,00 3130,82 100,00
3130,82

1.2.
Važiuojamosios dalies, nuovažų, pėsčiųjų, 
bendrų pėsčiųjų ir dviračių takų konstrukcijų 
įrengimas B kategorijos gatvės atkarpoje:

1.2.1. Paruošiamieji darbai 41675,95 35,00 41675,95 35,00 35722,24 30,00 0,00 0,00
119074,14

1.2.2. Žemės darbai 16624,03 25,00 19948,84 30,00 29923,26 45,00 0,00 0,00
66496,13

1.2.3.
Pėsčiųjų, bendrų pėsčiųjų ir dviračių takų, saugumo 
salelių įrengimas

0,00 12585,50 20,00 12585,50 20,00 18878,25 30,00 18878,25 30,00
62927,50

1.2.4.
Važiuojamosios dalies, nuovažų, autobusų stotelių 
dangų konstrukcijos įrengimas

0,00 110863,29 10,00 277158,22 25,00 554316,44 50,00 166294,93 15,00
1108632,88

1.2.5. Eismo organizavimo darbai 0,00 0,00 0,00 0,00 64504,35 100,00
64504,35

VILNIAUS G. I ETAPO RANGOS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Darbų pavadinimasEil. Nr.
1 mėn. 2 mėn.

Darbų grupės numatomo įvykdymo išskaidymas 

3 mėn. 4 mėn. 5 mėn.



1.2.6. Mažosios architektūros elementų įrengimas 0,00 0,00 0,00 0,00 7191,53 100,00
7191,53

1.2.7. Apželdinimo darbai 0,00 0,00 0,00 0,00 28160,11 100,00
28160,11

2. Atskirų pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas
2.1. Paruošiamieji darbai 3320,68 20,00 3320,68 20,00 3320,68 20,00 6641,35 40,00 0,00 16603,39
2.2. Žemės darbai 0,00 4152,11 30,00 2076,06 15,00 7612,21 55,00 0,00 13840,38

2.3.
Atskirų pėsčiųjų ir dviračių takų konstrukcijos 
įrengimas

0,00 0,00 65941,35 35,00 65941,35 35,00 56521,17 30,00
188403,87

2.4. Eismo organizavimo darbai 0,00 0,00 0,00 0,00 34794,88 100,00 34794,88

2.5. Mažosios architektūros elementų įrengimas 0,00 0,00 0,00 0,00 1653,10 100,00 1653,10

2.6. Apželdinimo darbai 0,00 0,00 0,00 0,00 7431,04 100,00 7431,04

3.
Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir 
griovimo, vandentiekio tinklų rekonstravimo 
darbai:

3.1.
Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo  darbai C 
kategorijos gatvės atkarpoje

5417,62 20,00 6772,02 25,00 6772,02 25,00 8126,43 30,00 0,00
27088,09

3.2.
Lietaus nuotekų tinklų rekonstravimo ir griovimo, 
vandentiekio tinklų rekonstravimo darbai B 
kategorijos gatvės atkarpoje

55650,26 20,00 69562,83 25,00 69562,83 25,00 83475,40 30,00 0,00
278251,32

4. Apšvietimo tinklo įrengimas

4.1.
Gatvės, pėsčiųjų takų, bendrų pėsčiųjų ir dviračių 
takų apšvietimo įrengimas C kategorijos gatvės 
atkarpoje

6715,06 15,00 6715,06 15,00 13430,12 30,00 13430,12 30,00 4476,69 10,00
44767,05

4.2.
Gatvės, pėsčiųjų takų, bendrų pėsčiųjų ir dviračių 
takų apšvietimo įrengimas, šviesoforo demontavimas 
B kategorijos gatvės atkarpoje

2296,31 15,00 2296,31 15,00 4592,62 30,00 4592,62 30,00 1530,86 10,00

15308,72

4.3.
Atskirų pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo 
įrengimas

19329,63 15,00 19329,63 15,00 38659,25 30,00 38659,25 30,00 12886,41 10,00
128864,17

5. 
Vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, AB "Telia 
Lietuva" ryšių tinklo darbai

66653,70 25,00 66653,70 25,00 66653,70 25,00 66653,69 25,00
266614,79

6.
AB "Energijos skirstymo operatorius" tinklo 
darbai

34364,54 25,00 34364,54 25,00 34364,54 25,00 34364,55 25,00
137458,17

7.
AB "Litgrid" kabelių linijos rezervinių vamzdžių 
įrengimas

42973,32 25,00 42973,32 25,00 42973,32 25,00 42973,33 25,00

171893,29
8. Kiti darbai:

8.1.
Informacinio stendo įrengimas pagal sutarties 
nuostatas

1500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1500,00

8.2. Elektroninis statybos darbų žurnalas 600,00 20,00 600,00 20,00 600,00 20,00 600,00 20,00 600,00 20,00 3000,00
Bendra suma, Eur be PVM: 308628,53 10,06 480193,30 15,65 769250,55 25,06 1047172,60 34,12 464026,26 15,12 3069271,24

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:



Kaina, Eur be PVM

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti 

lėšų, Eur be 
PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

Planuojama 
panaudoti lėšų, 

Eur be PVM

Įgyvendinimo 
dalis, proc.

1. Kiti darbai: 

1.1.
Išpildomųjų kontrolinių - 
geodezinių nuotraukų 
parengimas 

750,00 25,00 750,00 25,00 750,00 25,00 750,00 25,00
3000,00

1.1. Kadastrinių matavimų bylų 
(statinių ir žemės sklypų) ir jų 
kompiuterinių laikmenų 
parengimas

625,00 25,00 625,00 25,00 625,00 25,00 625,00 25,00

2500,00
1.2.

Statybos užbaigimo procedūros 
atlikimui reikalingų dokumentų 
parengimas ir pateikimas 
(įskaitant statybos užbaigimo 
vykdymo procedūrą), teisinė 
registracija nekilnojamojo turto 
registre ir kt.

500,00 25,00 500,00 25,00 500,00 25,00 500,00 25,00

2000,00
Bendra suma: 1875,00 25,00 1875,00 25,00 1875,00 25,00 1875,00 25,00 7500,00

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:

VILNIAUS G. I ETAPO KITŲ DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Darbų grupės numatomo įvykdymo išskaidymas 

1 mėn. 2 mėn. 3 mėn. 4 mėn.

Darbų pavadinimasEil. Nr.



1. I rangos darbų etapas 3069271,24
2. Kiti darbai 7500,00

3076771,24
646121,96

3722893,20
29 112,35
24 229,45
3 765,00

3780000,00

UŽSAKOVAS: RANGOVAS:

VILNIAUS G. I ETAPO BENDRA DARBŲ KAINA

Apšvietimo tinklų likutinė vertė, Eur:

Kertamų medžių atkuriamoji vertė, Eur:
Bendra kaina, Eur su PVM:

Bendra darbų kaina su PVM, Eur:

Kaina, Eur be PVMEil. Nr. Darbų pavadinimas

Bendra darbų kaina, Eur be PVM:
PVM 21 proc., Eur:

Šviesoforo ir vaizdo stebėjimo kameros likutinė vertė, Eur:



Subrangovų sąrašas

2026-01-13

„Vilniaus g. nuo Vilkaviškio g. iki miesto ribos I etapo rekonstravimo darbai“ sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai:

Eil. Nr. Subrangovo pavadinimas Įmonės kodas Adresas, 
kontaktiniai 
duomenys

Subrangovo 
atliekami darbai

Kvalifikacija 
remiamasi 
(TAIP/NE)

1. UAB „Medtopas“ 303313081 Bačiūnų g. 55, 
LT-79202 Šiauliai, 
tel. +370 673 00371

Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo 
tinklų statybos darbai

TAIP

2. UAB „Šiaulių šviesa“ 144129510 Stadiono g. 2, 
Šiauliai,
tel. +370 41 201120

Elektrotechnikos 
darbai

NE

3. UAB „Exto“ 300557116 Pramonės g. 24G, 
Šiauliai, 
tel. +370 41 429873

Elektrotechnikos 
darbai

NE

4. UAB „Baltuvos projektai“ 302485911 Margirio g. 12, 
Ringaudai, Kauno r.
tel. +370 650 60023

Eismo saugumo 
priemonių įrengimas, 
ženklinimas

NE
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DARBŲ ATLIKIMUI ĮDARBINTŲ NEPALANKIOJE PADĖTYJE ESANČIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS 
 

SUTARTIES PAVADINIMAS Vilniaus g. nuo Vilkaviškio g. iki miesto ribos I etapo rekonstravimo darbai 

SUTARTIES DATA 2026-01-16 SUTARTIES NR. SŽ-39 

ĮDARBINTŲ NEPALANKIOJE PADĖTYJE 
ESANČIŲ ASMENŲ SĄRAŠO VERSIJA 

1 SPECIALISTŲ SĄRAŠO DATA 2026-01-20 

 
 

Eil. Nr. 
Įdarbinto asmens vardas, 
pavardė, mob. telefono Nr., el. 
pašto adresas1 

Įdarbinto asmens funkcijos, 
vykdomos atliekant Darbus 
(konkretūs darbai arba darbų 
grupės visą sutarties galiojimo 
laikotarpį) 

Tikslinė grupė*, kuriai priklauso 
asmuo 

Įdarbinimo pagrindas 
(darbo sutartis, 
pameistrystės sutartis, 
stažuotė) 

Įdarbinto asmens 
darbdavio 
pavadinimas, juridinio 
asmens kodas 

1. Vidmantas Gintilas Kelio darbininkas 1 Darbo sutartis Stasio Pakarllio IĮ, 
145590161 

2.  Mantas Petkevičius Kelio darbininkas 1 Darbo sutartis Stasio Pakarllio IĮ, 
145590161 

3. Vytautas Žukauskas Kelio darbininkas 7 Darbo sutartis Stasio Pakarllio IĮ, 
145590161 

4. Kęstutis Šimulis Mechanizatorius – kelio 
darbininkas 

7 Darbo sutartis Stasio Pakarllio IĮ, 
145590161 

5. Edvardas Arcimavičius Kelio darbininkas 7 Darbo sutartis Stasio Pakarllio IĮ, 
145590161 

 
*Tikslinės grupės: 
1. negalią turintis (-ys) asmuo (-enys); 
2. asmuo (-enys), faktiškai auginantis (-ys) vaiką (įvaikį) su negalia iki 18 metų; 
3. asmuo (-enys), slaugantis (-ys) (prižiūrintis (-ys)) šeimos narius ar kartu gyvenančius asmenis, kuriems nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra; 
4. asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga; 
5. asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti; 
6. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų; 
7. vyresnis (-i) kaip 55 metų asmuo (-enys). 

 
 

ĮDARBINIMĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI 
 

                                                 
1 Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu 
specialistu. Šie duomenys tvarkomi sutarties pagrindu tinkamo sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis įstatymais. 

Elektroninio dokumento nuorašas



Kartu su darbų atlikimui įdarbintų nepalankioje padėtyje esančių asmenų sąrašu pateikiami tikslinę grupę bei įdarbinimo pagrindą pagrindžiantys 
dokumentai (tuo atveju jei minėti dokumentai nebuvo pateikti su viešojo pirkimo pasiūlymu): 

1. Darbo sutarties su įdarbintu asmeniu kopija arba informacija apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius iš SODROS2 arba 
lygiavertė pažyma iš užsienio kompetentingos valstybės institucijos, teikiančios duomenis apie įdarbintus asmenis (visuomet) ir (priklausomai nuo tikslinės 
grupės, kuriai (-ioms) priskiriamas (-i) įdarbinamas (-i) asmuo (-enys): 

1.1. asmens su negalia pažymėjimo3 kopija (neįgaliojo pažymėjimo kopija4),  
1.2. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutarties dėl tėvystės ar vaiko nuolatinės globos 

nustatymo kopija,  
1.3. slaugomo asmens darbingumo lygio ir spec. poreikių pažymos arba pažyma iš SODROS, kad asmuo yra apdraustas valstybės lėšomis, kaip tėvas 

(įtėvis) arba asmuo, paskirtas neįgaliojo globėju, rūpintoju ar aprūpintoju, slaugantys ar nuolat prižiūrintys namuose neįgalųjį asmenį bei gyvenamosios vietos 
deklaracija, iš kurios matytųsi, jog kartu su įdarbinamu (paskiriamu vykdyti sutartį) asmeniu gyvena ir asmuo su negalia;  

1.4. jei įdarbinamas (-i) (paskiriamas (-i) vykdyti sutartį) asmuo (-enys), kuriam (-iems) suteiktas pabėgėlio statusas ar perkeliamojo asmens statusas, 
arba asmenys, kuriems suteikta papildoma ar laikinoji apsauga – teikiama leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje kopija arba skaitmeninis leidimas laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje5 (leidime yra nurodytas Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties6 straipsnis - išdavimo pagrindas. Leidimo 
duomenų teisingumą ir leidimo galiojimą galima patikrinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje 
(https://www.migracija.lt/e-leidimas);  

1.5. jei įdarbinamas (-i) ar paskiriamas (-i) vykdyti sutartį asmuo (-enys), baigęs (-ę) psichologinės ir socialinės reabilitacijos programas, skirtas nuo 
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems asmenims reabilituoti – teikiamas dokumentas (pažyma) apie baigtą programą iš psichologinės socialinės 
reabilitacijos įstaigos (bendruomenės), turinčios licenciją teikti trumpalaikę socialinę globą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims7,  

1.6. asmuo (-enys), grįžęs (-ę) iš laisvės atėmimo vietų teikia Paleidimo iš suėmimo vykdymo ar bausmės atlikimo vietos pažymėjimo8 kopiją,  
1.7. jei yra įdarbinamas (-i) ar sutartį paskiriamas (-i) vykdyti vyresnis (-i) kaip 55 m. asmuo (-ys), teikiama amžių įrodančio dokumento – paso, 

tapatybės kortelės ar kito lygiaverčio dokumento kopija ir (arba) kiti lygiaverčiai įrodymai.  

Jeigu tiekėjas yra užsienio valstybės jis teikia tose šalyse kompetentingų oficialių institucijų išduodamus dokumentus. Kokie dokumentai išduodami ES šalyse, 
galima patikrinti e-Certis9.  

 
 

                                                 
2 https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-gyventojams 
3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45b78cf0dabb11ed9978886e85107ab2 
4 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3e3ce0f0632f11e8acbae39398545bed 
5 https://adic.lrv.lt/lt/asmens-dokumentai/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje/leidimai-gyventi-lietuvos-respublikoje-nuo-2020-m/  
6 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.42837E5A79DD/asr  
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