

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ENERGOLT“

Juridinių asmenų registras. Kodas 302551560. Kauno r. sav., Šakių k., Vandžiogalos pl. 51, LT47413

Tel.. 8-618-40650

El.p. energolt@gmail.com

Viešajai įstaigai „Plačiajuostis internetas“

PASIŪLYMAS

PIRKIME „ŠVIESOLAIDINIŲ KABELINIŲ LINIJŲ ĮRENGIMAS“ A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

2016 m. kovo 29 d. Nr.1

(Data)

Kauno raj.

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „EnergOLT“ UAB „Eltel Networks“ UAB „KRS“ UAB „Vijo“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Vandžiogalos pl. 51, Šakių k., LT-47413 Kauno raj. Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilnius Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius Pajiesio kel. 4, Pajiesio k., Garliavos sen., Kauno raj.
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Paulius Venslauskas, direktorius
Telefono numeris	+370 618 40650
Fakso numeris	
El. pašto adresas	energolt@gmail.com

/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)/

Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktą atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šiuos darbus ir medžiagas:

Eil. Nr.	Darbai	Orientacinis kiekis	Mato vnt.
1.	ŠKL įrengimo darbai	340	km
Eil. Nr.	Medžiagos	Orientacinis kiekis	Mato vnt.
1.	12 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-12)	300	km
2.	24 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-24)	38	km
3.	48 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-48)	1	km
4.	72 skaidulų ŠK, klojamas į polietileninį vamzdelį arba RKKS (SK-72)	1	km
5.	Jungiamoji mova (M-1)	220	vnt.
6.	Abonentinė mova (M-3)	3	vnt.
7.	Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) su pristatymo, montavimo ir pilno paruošimo eksploatavimui darbais	350	vnt.
8.	Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) su pristatymo, montavimo ir pilno paruošimo eksploatavimui darbais	400	vnt.
9.	Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) su pristatymo, montavimo ir pilno paruošimo eksploatavimui darbais	2 000	m

Siūlomi darbai ir medžiagos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Pasiūlymų vertinime vertinamos skaitinės charakteristikos:

Eil. Nr.	Vertinamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikų reikšmės
1	2	3
1	Antras kriterijus – tiekėjo įgominis įrengtų šviesolaidinių kabelinių linijų kiekis kilometrais (T_1)	11 112 Km
2	Trečias kriterijus – apskričių, kuriose tiekėjas turi savo šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo bazes, skaičius (T_2).	6 vnt.

Informacija apie tiekėjo pasiūlyme nurodytas šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimo bazes:

Eil.	Bazės adresas	Šviesolaidinių	Bazėje laikomų	Bazėje laikomos
------	---------------	----------------	----------------	-----------------

Nr.		kabelinių linijų įrengimo specialistų bazėje sąrašas	medžiagų sąrašas	techninės įrangos sąrašas
1	Vandžiogalos pl. 51, Šakių k., Kauno r. sav. UAB „EnergoLT“	Darbų vadovai: Egidijus Daukša Paulius Venslauskas Specialistai: Vytautas Pocius Gytis Ivoškis Mindaugas Pocius Julius Raiba Domas Vaitiekūnas Tomas Šlėpis Tomas Jusevičius Gintautas Sadauskas Gintaras Laurušonis	12 skaidulų ŠK 24skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Ratinis ekskavatorius Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai Priekabos Krovininiai automobiliai Hidraulinis manipulatorius Grunto pramušimo įranga
2	A. Juozapavičiaus pr. 122 A, Kaunas UAB „Eltel Networks“	Darbų vadovai: Rolandas Rimkus Algimantas Letukas Edmundas Blauzdžiūnas Specialistai: Mantas Daminaitis Karolis Kryla Karolis Berkmonas Andrius Kryla Paulius Kryla Alvidas Raupelis Valdas Šepetka Raimundas Bukšnys Gintautas Prapuolenis Tadas Starkus Arvidas Januška Mečislovas Mikalauskas Arūnas Antanavičius Rimantas Staršelskis Juozas Tomkus Andrius Vytas Algimantas Vaitkevičius Darius Siderevičius Andrius Zinkevičius	12 skaidulų ŠK 24skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai

		Vladimiras Ževžikovas Donatas Galinskas Andrius Pusvaškis		
3	Vilkipėdės g. 4, Vilnius UAB „Eltel Networks“	Projekto vadovas: Algimantas Bernatavičius Darbų vadovai: Rolandas Mykolaitis Martynas Smalakys Specialistai: Rimas Zubė Linas Matukynas Jaroslavas Aleksandrovičius Aleksėj Ivanov Pavel Pozniak Skirmantas Peteraitis Algimantas Marozas	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai
4	Eišiškių pl. 26, Vilnius UAB „Eltel Networks“	Darbų vadovai: Pavelas Sionovas Leon Matuiza Specialistai: Tadeuš Soroko Tadeuš Pašin Andrej Pašin Dalius Zubkovas Jurijus Mekinas Romas Lazuka Valdas Jočys Jaroslav Jurevič Pavel Mekin Algis Brazauskas	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai
5	Debreceno g. 52, Klaipėda UAB „Eltel Networks“	Darbų vadovas: Romas Navardauskas Specialistai: Petras Dembickas Edmundas Tarvydas Vidmantas Matulionis Valdas Strumyla Evaldas Venclovas	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai

		Julius Palekas Vytautas Zenonas Šimkus Steponas Virkšas Ričardas Reliuga Vytautas Kavaliauskas Gediminas Kazakauskas Algirdas Bendžius	šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Galios matuokliai
6	Tilžės g. 68, Šiauliai UAB „Eltel Networks“	Darbų vadovas: Gintaras Pundza Specialistai: Artūras Bekeris Vilandas Butkevičius Genadijus Panomariovas Donatas Saunorius	12 skaidulų ŠK 24skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai
7	Senamiesčio 102 B, Panevėžys UAB „Eltel Networks“	Darbų vadovas: Darius Launikonis Specialistai: Darius Kaupas Andrius Korkozevičius Robertas Mackevičius Rolandas Juodis	12 skaidulų ŠK 24skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai

8	Statybininkų g. 30 Alytus UAB „Eltel Networks“	Projektų vadovai: Daina Gorovičienė Lijana Ulenskienė Vaida Jablonskienė Rimas Lučkauskas Vitalijus Ranga Algimantas Steigvilas	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L)	Mini ekskavatoriai Kompresoriai Pūtimo įranga Horizontalaus gręžimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometras Galios matuoklis
9	Draugystės g. 15 A, Kaunas UAB „KRS“	Projektų vadovai: Žilvinas Rainys Artūras Pivoriūnas Mindaugas Klumbys Darbų vykdytojai: Aivaras Linkevičius Rimvydas Matusevičius	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L)	Vibro klotuvai Mini ekskavatoriai Eksk.-krautuvai Kompresoriai Pūtimo įranga Horizontalaus gręžimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometras Galios matuoklis
10	Algirdo g. 38, Vilnius UAB „KRS“	Projektų vadovai: Vitalijus Stasevičius Erika Gecaitė Darbų vykdytojai: Jan Svorobovič Alvydas Banevičius Inžinierė: Lina Sauserytė	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai Jungiamoji mova (M-	Mini ekskavatoriai Eksk.-krautuvai Kompresoriai Pūtimo įranga Horizontalaus gręžimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai

			1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L)	
11	Danės g. 6, Klaipėda UAB „KRS“	Projektų vadovai: Algirdas Ruškys Arvydas Krasauskas Darbų vykdytojai: Justinas Vaičaitis Andrius Prīsevičius Algimantas Purys	12 skaidulų ŠK 24 skaidulų ŠK 48 skaidulų ŠK 72 skaidulų ŠK Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Pakabinama šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-V) Pakabinama lauko šviesolaidinių kabelių komutavimo panelė (KS-L)	Mini ekskavatoriai Eksk.-krautuvai Kompresoriai Pūtimo įranga Horizontalaus gręžimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai
12	Pajiesio kel. 4, Pajiesio k., Kauno r. sav. UAB „Vijo“	Darbų vadovai: Marius Karpovas Deivis Bartusevičius Specialistai: Tomas Mordasas Remigijus Jakšta Ovidijus Jasinskas Gediminas Jasinskas Rimantas Kazlauskas	12 skaidulų ŠK Jungiamoji mova (M-1) Abonentinė mova (M-3) Šviesolaidinis kabelis vidinei instaliacijai (SKV) Papildomos medžiagos Vamzdžiai	Vibro klotuvas Mini ekskavatoriai Horizontalaus gręžimo įranga Kieto grunto gręžimo sistema Kompresoriai Pūtimo įranga Skaidulų suvirinimo įrenginiai Reflektometrai Galios matuokliai Vamzdžių transportavimo ir išvyniojimo priekabos Krovininiai automobiliai Priekaba Grunto pramušimo įranga

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas B dalis Konfidencialu	2
2	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Konfidencialu	2
3	Ūkio subjektų grupės dalyvių kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu	235
4	Jungtinės veiklos sutartis Konfidencialu	8
5	Papildomi dokumentai Konfidencialu	167

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame ERGO Insurance SE, veikiančios per Lietuvos filialą Pasiūlymo laidavimo draudimo raštą Nr. PA 70890, 185000,00 Eur (vienas šimtas aštuoniasdešimt penki tūkstančiai eurų) sumai.

(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto konkurso sąlygose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
	Pasiūlymas B dalis Konfidencialu	Vokas 2 „Prisegti dokumentai“
	Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas Konfidencialu	„Prisegti dokumentai“
	Ūkio subjektų grupės dalyvių kvalifikacijos dokumentai Konfidencialu	„Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą
	Jungtinės veiklos sutartis Konfidencialu	„Prisegti dokumentai“
	Papildomi dokumentai Konfidencialu	„Prisegti dokumentai“

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

Paulius Venslauskas

(Vardas ir pavardė*)

*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirašantis asmuo.

PASIŪLYMO PRIEDAS

[Pastaba: užpildyti ir teikti kartu su pasiūlymu, išskyrus skiltis, kur išdėstomi Perkančiosios organizacijos reikalavimai iki pasiūlymo pateikimo. Kur reikia įrašyti dienų skaičių, pageidautina, kad derinant su sutarties sąlygomis jis dalintųsi iš septynių.]

Pavadinimas	FIDIC bendrų arba (jei yra) konkrečių sąlygų punktas	Duomenys
Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir adresas	1.1.2.2 ir 1.3	Viešoji įstaiga „Placiajuostis internetas“ Viešame registre įregistruotas buveinės adresas
Rangovo pavadinimas ir adresas	1.1.2.3 ir 1.3	UAB „EnergoLT“ UAB „Eltel Networks“ UAB „KRS“ UAB „Vijo“ Vandžiolgos pl. 51, Šakių k., LT-47413 Kauno raj. Vilkipėdės g. 4, LT-03151 Vilnius Algirdo g. 38, LT-03218 Vilnius Pajiesio kel. 4, Pajiesio k., Garliavos sen., Kauno raj.
Inžinieriaus pavardė ir adresas	1.1.2.4 ir 1.3	nurodys Perkančioji organizacija įsigaliojus sutarčiai
Baigimo laikas	1.1.3.3	Kiekvienam užsakymui atskirai – 12 mėnesių nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Rangovui dienos, jei nepratęsiamas pagal FIDIC Bendrųjų sąlygų 8.4 punktą.
Pranešimo apie defektus laikas	1.1.3.7	12 mėnesių
Elektroninio ryšio priemonės	1.3	Perkančiosios organizacijos: tel. (8 5) 243 0882, faks. (8 5) 260 4404, el. paštas: info@placiajuostis.lt Rangovo: tel. (8 618) 40650, el. paštas: energolt@gmail.com tel. (8 5) 213 1221, faks. (8 5) 213 1139, el. paštas: info.lithuania@eltelnetworks.com

tel. (8 37) 454464, faks. (8 37) 353900,
 el. paštas: krs@krs-group.com
 tel. (8 698) 36 108,
 el. paštas: uabvijo@gmail.com
 Inžinieriaus: *nurodys Perkančioji*
organizacija įsigaliojus sutarčiai

Taikoma teisė	1.4	Lietuvos Respublikos
Pagrindinė kalba	1.4	Lietuvių kalba
Bendravimo kalba	1.4	Lietuvių kalba
Teisės naudotis Statybvietai pradžios terminas	2.1	1 darbo diena po Darbo pradžios.
Atlikimo užtikrinimo suma	4.2	10 % Priimtos sutarties sumos ta valiuta, kuria mokėtina Sutarties kaina
Įprastinės darbo valandos	6.5	Pirmadieniais – penktadieniais 8.00-17.00 val.
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo	8.7 ir 14.15 (b)	0,03 % Sutarties kainos delspinigiai už kalendorinę dieną ta valiuta ir proporcijomis, kuriomis mokėtina Sutarties kaina
Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma	8.7	10 % Sutarties kainos
Visas išankstinis mokėjimas	14.2	25 % Sutarties kainos
Išankstinio mokėjimo dalių skaičius ir pasirinktas mokėjimo laikas	14.2	Vienas mokėjimas, pateikus sąskaitą išankstiniui mokėjimui ir išankstinio mokėjimo Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimą visai nesugrąžintai (nepadengtai) išankstinio mokėjimo sumai iki Sutarties galiojimo pabaigos.
Valiuta	14.2	kaip nurodyta 14.15 punkte
Sulaikymo procentas	14.3	5 % Priimtos Sutarties sumos
Mokėjimo valiuta (valiutos)	14.15	Euras (EUR)
Laikotarpis pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą:		14 dienų
Mažiausia atsakomybės trečiajai šaliai draudimo suma	18.3	Taip kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktais

Pasiūlymą pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir parašas
 Paulius Venslauskas.....