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 1 TIKSLAS

Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui yra dokumentas, nusakantis Užsakovo 
poreikius,  lūkesčius  ir  keliamus  reikalavimus  integruoto  skaitmeninio  –  informacinio  modelio 
planavimui  ir  parengimui  esamos situacijos  fiksavimo ir  projekto projektinių  pasiūlymų stadijoje, 
atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką ir galiojančius LR teisės aktų reikalavimus.

 2 SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tekstą, pažymėtą paryškintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pažymėtas DIDŽIOSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidėmis yra reikšmiu pavyzdžiai.

Tekstas [laužtiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Tekstas {figūriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Vertikalus brūkšnys „ |  “ skiria privalomų ar pasirenkamų verčių variantus. Modelyje turi būti  palikta 
viena vertė iš atitinkamo sąrašo, kaip kad [ A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 ] ar {A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 
| …}

Modelių elementų geometrinio išvystymo (Level of Detail, toliau tekste – LoD) ir informacinės apimties 
(Level of Information, toliau tekste LoI) lygių aprašas paremtas “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) 
SPECIFICATION”:  https://bimforum.org/lod/   ir  “BIM  MODELIO  SISTEMŲ  IR  ELEMENTŲ 
DETALUMO  LYGIAI”,  https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-
detalumo-lygiai/

 3 TAIKYMO APIMTIS 

Šie  reikalavimai  taikomi  rengiant  esamos  situacijos  modelius  ir  statinio  integruotą  skaitmeninį 
Projektinių  pasiūlymų stadijos  modelį  pagal  projektavimo sutartis,  sudarytas  su  Vilniaus  miesto 
savivaldybe ir valdomas UAB "Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

 4 PROJEKTO METAINFORMACIJA

 4.1 Projekto  metaduomenyse  privaloma  nurodyti  teisingą  ir  patikimą  informaciją  apie  projektą, 
sklypą (-us), statinį, užsakovą, projekto ir projekto dalies rengėją, projekto valdytoją.

Projekto pavadinimas „Vilniaus kongresų centro“ pastato su prieigomis A. Goštauto gatvėje 
Vilniuje statybos, Neries krantinės ties Vilniaus kongresų centru 
pertvarkymo ir sklypo sutvarkymo projektas

Adresas A. Goštauto g., Vilnius

Statinio pavadinimas [Vilniaus kongresų centras]

Adresas A. Goštauto g., Vilnius

Sklypo Nr. Unikalus Nr. [0101-0040-0055]
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Statinio architektas

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos rolė Projekto rengėjas

 4.2 Žemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei programinė įranga leidžia įvesti 
daugiau nei vieną Organizaciją. Informacija pildoma žemiau nurodytu eiliškumu, tiek kiek leidžia 
naudojama programinė įranga

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos rolė [...] dalies rengėjas

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybė

Organizacijos rolė Užsakovas

Organizacijos pavadinimas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Organizacijos rolė Projekto valdytojas

 5 PROJEKTO ETAPAI

 5.1 Projekto etapai suprantami taip, kaip apibrėžti ISO 22263 „Informacijos apie statybos darbus 
organizavimas“ ir LST EN ISO 29481 1 C priedo 1 lentelėje. Žemiau pateikta lentelė‐  

 5.2 Užsakovas taiko BIM modelį  S2 – S6, t.  y.  projektinių pasiūlymų rengimo, techninio,  darbo 
projektų  ir  statybos  etapuose.  Užsakovas atliks  galimybių  studiją  naudoti  parengtą  BIM modelį 
integruotame pastato gyvavimo ciklo valdyme, prijungiant S7, t. y. pastato priežiūros bei pašalinimo 
etapus.

Gyvavimo ciklo 
etapai 

pagal ISO 29481-1
Stadija Statinio gyvavimo ciklo stadija BIM naudojimas

0 + 1 + 2 S0 Poreikių apibrėžtis

3 S1 Galimybių formavimas

BIM procesas

4 + 5 S2 Projektiniai pasiūlymai

Statybą leidžiantis dokumentas

6 S3
Detalūs visų projekto dalių projektiniai 
pasiūlymai ir sąmatos

Konkursas Rangovui  išrinkti

7 S4 Techninis darbo projektas

Projekto ekspertizė
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8
S5 Statyba

S6 Statybos užbaigimas

9 S7 Naudojimas ir priežiūra
BIM duomenimis grįstas pastato 
priežiūros ir valdymo procesas

 5.3 Galimybių formavimo stadijoje:

• surenkama  ir  sistemiškai  pateikiama  informacija  apie  planuojamą  teritoriją  ir  joje  esančius 
statinius;

• aplinkinę teritoriją, kuriai potencialiai gali daryti įtaką projektiniai sprendiniai;

• teritorijai bei statiniams taikomus teisinius reglamentus: bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų planų 
apribojimus,  specialiąsias  žemės  naudojimo  sąlygas,  servitutus  ir  kitus  įtaką  sprendiniams 
darančius veiksnius.

 5.4 Projektinių pasiūlymų projekto stadijoje:

• parengiami ir patvirtinami esminiai Pastato ir teritorijos sprendiniai;

• visuomenė supažindinama su projekto sprendiniais ir įvertinamos pagrįstos pastabos;

• parengiama informacija ir dokumentacija, reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą.

Šios stadijos rezultatas – projekto stadijos metu parengtų projektinių pasiūlymų pagrindu gaunamas 
statybą leidžiantis dokumentas.

 6 BIM TIKSLAI

 6.1 Projektinių pasiūlymų stadijos modelis rengiamas tokiu detalumu ir apimtimi, kad būtų tinkamas 
visuomenės informavimo procedūroms, gauti institucijų pritarimą projektiniams pasiūlymams ir gauti 
statybą  leidžiantį  dokumentą  pagal  nuo  2024-11-01  galiojančią  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ redakciją.

 6.2 Užsakovas  naudos  esamos  situacijos  ir  projektinių  pasiūlymų  BIM  modelius  pagal  šioje 
lentelėje nurodytus BIM proceso taikymo atvejus.

Projekto 
stadija

Žymėjimas
Informacinio modelio 

taikymo atvejai
Informacinio modelio panaudojimo būdas

S1
S2

1
Esamų sąlygų 
modeliavimas

Parengta pakankamo detalumo vietovės, jai taikomų 
reglamentų, inžinerinių statinių, tinklu ir įrenginių 
modelis naudojamas pagrindžiant projekto sprendinius 
ir identifikuojant potencialias problemas.

S1
S2

2 Kiekių skaičiavimai

Elementų, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai 
formuojami ir tikrinami parengto skaitmeninio – 
informacinio modelio pagrindu. Išvengiama papildomų 
išlaidų dėl neįvertintų projektinių sprendinių ir / arba 
netinkamai suformuotų kiekių žiniaraščių.

S1
S2

3
Projekto etapų 
planavimas

Rengiam ir parengtas statinio erdvinis BIM modelis 
leidžia analizuoti galimus statybos scenarijus, jų įtaką 
pastato aplinkai ir projekto įgyvendinimui.

S1
S2

5
Funkcinis, tūrinis, planinis 
vertinimas

Rengiamas ir parengtas statinio erdvinis BIM modelis 
leidžia analizuoti funkcinius, tūrinius ir planinius 
sprendinius bei įvertinti šių sprendinių kompleksiškumą 
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ir tarpusavyje suderinamumą. 
Siekiama įsitikinti projektavimo programos 
įgyvendinamumu, išvengti statinio funkcinių zonų 
erdvės sankirtų, optimaliai padalinti statinį į gaisrinius 
skyrius, numatyti inžinerinių sistemų veikimo zonas, 
įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus.
Rengiami modeliai leidžia vizualiai pateikti sprendinius 
Užsakovui, analizuoti skirtingus variantus bei gauti 
geriausią sprendinį.

S1
S2

6
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros 

Projekto dalyviai gali iš anksto kompleksiškai įvertinti 
projektinius sprendinius ir juos įtakoti.

S1
S2

7
Projektavimas ir (ar) 
modeliavimas 

Projekto sprendinių kokybės kontrolė vykdoma 
pasitelkiant ekspertinį vertinimą ir / arba tam skirtais 
programiniais įrankiais

S1
S2

11
Konstrukcijų analizė ir 
projektavimas

Naudojant analizei skirtą programinę įrangą bei BIM 
modelį ištiriama konstrukcinės sistemos elgsena ir, 
taikant nustatytus projektavimo standartus, atliekamas 
statybinių konstrukcijų trimatis modeliavimas bei bendra 
analizė.
Ši taikymo būdas leidžia ankstyvoje stadijoje parinkti ir 
pagrįsti optimalią ir įgyvendinamą konstrukcinę sistemą.

S1
S2

16
3D koordinavimas ir (ar) 
susikirtimų patikra

Išvengiama nepagrįstų, netikslių ar neteisingų 
projektinių sprendinių, kuriuos gali reikti keisti 
vėlesniuose projektavimo etapuose.

S1
S2

26 Duomenų modeliavimas
Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis 
panaudojamas lyginamajai sprendinių analizei arba 
sekančiose statinio gyvavimo ciklo stadijose.

S2 27
Statinio priežiūros 
planavimas 

Pastato priežiūrai ir remontui reikalinga informacija 
perduodama struktūrizuota forma, taip sukuriant 
geriausią įmanomą pastato pridėtinę vertę, projektinės 
bei priežiūros informacijos perimamumą.

S1
S2

30 Turto valdymas 

Pastato valdymui  ir rekonstrukcijai reikalinga 
informacija perduodama struktūrizuota forma, 
užtikrinant projektinės bei priežiūros informacijos 
perimamumą.

S1
S2

33 Avarijų prevencija

Kuriamas ir sukurta BIM modelis naudojamas avarijoms 
bei nelaimingims atsitikimams išvengti, o avarijų ir 
ypatingų situacijų metu – sutekti avarinėms tarnyboms 
ir gelbėtojams informaciją apie pastatą ir jame esančią 
įrangą.

 7 PROJEKTO RENGIMAS

Projektas rengiamas integruotoje  darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, 
bendradarbiaujant visoms projektą rengiančioms šalims.

Integruotas geometrinis -  informacinis esamos situacijos modelis Užsakovui  leidžia įvertinti  projekto 
kontekstą, apribojimus ir galimas rizikas.
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Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektinių pasiūlymu stadijoje Užsakovui leidžia įvertinti 
projektuojamo  objekto  išraišką,  sprendinių  kontekstą,  objekto  sprendinių  sudėtingumą,  galimas 
rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kaštus.

 7.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

 7.1.1 Esamos  situacijos  BIM  modelis  rengiamas  taip,  kad  kaip  įmanoma  tiksliau  atspindėtų 
projektuojamos bei aplinkinių susijusių teritorijų esamos situacijos gamtinę, urbanistinę, inžinerinę 
bei teisinę būklę ir būtų galima jį panaudoti vėlesniuose projektavimo etapuose.

 7.1.2 Projektinių pasiūlymų stadijos BIM modelis rengiamas taip, kad atitiktų Užsakovo lūkesčius ir 
būtų galima jį panaudoti vėlesniuose projektavimo etapuose.

 1.1.1 BIM modeliai  rengiami  atskirai  kiekvienai  projekto  daliai,  iš  kurių  projekto  eigoje  sudaromas 
jungtinis (federacinis) modelis.

 7.1.3 BIM modelis yra pagrindinis projekto informacijos šaltinis. Visa statybą reguliuojančiais teisės 
aktais nustatyta ar projektą derinančių institucijų reikalaujama, kiekybinė bei preliminarios statybos 
kainos sudarymui reikalinga informacija privalo būti priskirta atitinkamiems modelių elementams.

 7.1.4 Projekto rengėjo paskirtas Projekto vadovas arba BIM koordinatorius turi užtikrinti BIM modelio 
rengimo darbų grafiko aktualumą ir pristato suderinimui su projekto dalimis suderintą grafiką bei 
norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

 7.1.5 Rengiamą BIM modelį, esant poreikiui, turi būti galima pritaikyti TDP reikalingoms analizėms, 
įskaitant  bet  neapsiribojant:  energetine,  insoliacijos  (statinio  potencialiai  gaunamos  Saulės 
energijos), šešėliavimo (statinio sudaromų ir ant jo krentančių šešėlių įtaka statiniui ir tretiesiems 
asmenims),  vėjo  įtakos,  pėsčiųjų  komforto  (akinimas,  lokalūs  temperatūros  pokyčiai,  vėjo 
mikrosukūriai  ir  pan.).  Šis  reikalavimas  įvykdomas,  jei  parengto  modelio  erdvinių  elementų 
geometrinę informaciją galima apdoroti kaip daugiakampių tinklą.

 7.1.6 Užsakovas  pateikia  Projekto  rengėjui  BIM  modelio  geometrijos  ir  atributinės  informacijos 
detalumo  gaires.  Jais  remiantis  BIM  koordinatorius  BEP  dokumente  ar  jo  prieduose  sudaro 
geometrinės bei informacinės informacijos apimtį ir, prieš pradedant darbus, suderina su Užsakovo 
paskirtu BIM vadovu.

 7.1.7 Šiame  dokumente  nustatyti  reikalavimai  yra  viršesni  už  BEP  numatytas  jų  įgyvendinimo 
priemones. Jei patvirtintas BEP neleis įgyvendinti  šių reikalavimų, turės būti  koreguojamas BEP 
dokumentas.

 7.1.8 Projekto  dokumentacija  -  brėžiniai,  žiniaraščiai,  skaičiuojamosios  schemos  bei  kita  esminė 
projekto  informacija  privalo  būti  išgaunama  iš  atitinkamos  projekto  dalies  BIM  modelio  bei 
neatsiejama nuo jo.  Ši  informacija,  papildžius  matmenimis  ir  tekstine bei  žymėjimų informacija, 
pateikiami  kaip  projekto  dokumentacija.  Brėžiniai,  kuriuose  numatyti  pagrindiniai  projektiniai 
sprendimai, nebus priimami, jei juose pateikta informacija neatitiks BIM modelio informacijos.

 7.1.9 Kiekviename parengtame projekto dokumente turi būti atsekamu būdu (data ir laiku, versija ar 
pan.) nurodoma modelio būklė, pagal kurią parengtas atitinkamas dokumentas.

 7.1.10 Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. BIM modelio kūrimo 
rezultatai pristatomi ne rečiau kaip kas 2 savaites.
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 7.2 ROLĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pareigos Atsakomybės BIM procese

Užsakovo 
atstovas - 
Projekto 
vadovas

Prižiūri projektavimo procesą, Užsakovo vardu tvirtina projekto sprendinius

Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas

Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, 
tvirtina galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM 
reikalavimų įvykdymą.

Projekto 
rengėjo 
paskirtas  BIM 
koordinatorius

Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, 
kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir 
progreso ataskaitas Užsakovo BIM vadovui. 

 7.3 PROGRAMINĖ ĮRANGA

 7.3.1 Naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija projekto partnerių informavimo ir 
duomenų suderinamumo tikslu nurodoma BEP dokumente. Projekte naudojama programinė įranga 
turi būti suderinama tarpusavyje pagrindinių ar atvirų projektinių duomenų failų mainų formatais. Jei 
projekte  naudojama vienoda programinė įranga,  rekomenduojama naudoti  vienodą programinės 
įrangos versiją.

 7.3.2 Turi  būti  naudojamos  programinės  įrangos,  atitinkančios  OpenBIM  kriterijus.  Programinės 
įrangos,  kurios  atitinka  OpenBIM  kriterijus,  nurodytos  tarptautinės  BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

 7.3.3 Programinė įranga parenkama taip,  kad Užsakovas turėtų galimybę peržiūrėti  rengiamą BIM 
modelio  pradinį  failą  nemokamomis  arba  turimomis  (įsigytomis)  peržiūros  programomis, 
parodančiomis visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir jų atributus.

 7.3.4 Jei  Projekto  rengėjas  modelio  kūrimui  pasirenka  specifinę  programinę  įrangą,  kuriai  nėra 
nemokamų peržiūros programų, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sąskaita skirti Užsakovui jo 
patalpose ne mažiau kaip 1 (vieną) licencijuotą darbo vietą modelio informacijai peržiūrėti. Projekto 
rengėjas  turi  numatyti  suderintos  programinės  įrangos  instaliavimo  Užsakovo  kompiuteriuose 
procesą ir trumpus, iki 4 valandų trukmės mokymus bei iki 2 valandų bendros trukmės konsultacijas 
telefonu ar interaktyviu vaizdo skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius darbo su programa ir 
informacijos peržiūros bei tikrinimo principus.

 7.4 MODELIAVIMO TAISYKLĖS

 7.4.1 Modeliavimo taisykles rengia Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis savo 
patirtimi ir pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų gamintojų teikiamomis modeliavimo 
rekomendacijomis.

 7.4.2 Projektas rengiamas metrine matavimo sistema, standartiniais SI matavimo vienetais. Modelio 
ilgio matavimo vienetai – milimetrai (statiniui), metrai (sklypo planui, teritorijoms ir infrastruktūros 
objektams). Ploto vienetai – kvadratiniai metrai (m²), dviejų dešimtainių skaitmenų tikslumu. Tūrio 
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vienetai – kubiniai metrai (m³), vieno dešimtainio skaitmens tikslumu. Kiti dydžiai pateikiami BEP 
numatytu tikslumu.

 7.4.3 BIM  modelis  darbinėje  aplinkoje  gali  būti  modeliuojamas  projekto  komandos  pasirinktose 
koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių 
koordinačių  sistemoje,  įvertinant  modelio  orientaciją  pasaulio  šalių  kryptimi  ir  įvertinant  realią 
altitudę  tose  koordinatėse,  kurios  nurodytos  BEP.  Rengiant  modelius,  apimančius  kelias 
koordinačių sistemas, turi būti imtasi tinkamų priemonių nesaryšiams išvengti.

 7.4.4 Ašių  bei  aukštų  tinklą,  ašių  bei  aukštų  pavadinimus  nustato  Projekto  Architektūros  dalies 
komanda, o ši informacija turi būti vienoda visose Projekto dalyse.

 7.4.5 Bendram modelio koordinavimui priežiūros programose privaloma įdėti sutartą grafinį modelio 
koordinavimo objektą. Šis objektas į IFC formatą perkeliamas kaip BEP dokumente sutartas grafinis 
elementas.

 7.4.6 Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukštus, erdves, 
inžinerines sistemas, kaip numatyta IFC standarte; elementai turi būti tinkamai priskirti šiems 
grupavimams.

 7.4.7 Statinio modelių elementai turi būti eksportuojami į tinkamo, BEP nurodytus IFC elementų tipus.

 7.4.8 Lauko inžineriniai tinklai suprantami kaip tinklų atkarpos nuo bendro naudojimo (komunalinių) 
inžinerinių sistemų iki jų įvadų, išvadų ar apskaitos vietų statinyje. Jie apima visas projektuojamas 
lauko inžinerines dalis, įskaitant, bet neapsiribojant: lauko elektros tinklai, lauko elektros tinklų 
iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko elektros tinklai, 
gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai. Statiniui priklausantys bet lauke tiesiami tinklai 
(teritorijos apšvietimas, signalizacija, ryšiai ir pan.) projektuojami atitinkamose vidaus inžinerinių 
tinklų dalyse.

 7.4.9 Esamos situacijos modeliuose erdviniais elementais modeliuojami visi sklypui ir aplinkinei 
teritorijai taikomi naudojimo apribojimai, servitutai ir specialiosios naudojimo sąlygos. Šie elementai 
naudojami tikrinant projekto sprendinių atitiktį galiojantiems teisės aktams ir teritorijų planavimo 
dokumentams.

 7.4.10 Esamos situacijos modeliuose modeliuojami visi inžineriniai tinklai ir jų apsaugos zonos, kurie 
nebus demontuojami ar perkeliami projekto vykdymo metu.

 7.4.11 Kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir pateikiamas BIM modelis, jis 
įkeliamas į bendrą BIM modelį pritaikius būtinas koordinačių ir posūkio kampų korekcijas. Šios 
projekto dalies koordinacija ir tikrinimas neatliekami, reikalingi pakeitimai identifikuojami ir nustatyta 
tvarka perduodami šios Projekto dalies rengėjui. Kai BIM modelis nepateikimas, sprendiniai 
koordinuojami remiantis turima projektine ar natūrine informacija. Analogiškos nuostatos taikomos į 
projekto aplinką įkeliamiems kitų projektų metu parengtiems BIM modeliams pvz. gretimose 
teritorijose rengiamiems ar parengtiems projektams.

 7.4.12 Esami  inžineriniai  tinklai  modeliuojami  pagal  dokumentiškai  (šulinių  kortelės,  išpildomoji 
medžiaga ir pan.) arba inžinerinių tyrinėjimų metu objektyviai nustatytas jų padėtis ne mažesniu nei 
1 m atstumu nuo projektuojamų tinklų arba jų apsaugos zonos ribų, priimant didesnįjį iš 
gabaritų.

 7.4.13 Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendinių dalis, rekomenduojama naudoti 
sukurtą arba kuriamą BIM modelį.

 7.4.14 Žemės darbai skaičiuojami remiantis aktualios topografinės nuotraukos duomenimis ir 
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sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi, žemės darbų kiekių modeliuoti nebūtina.

 7.4.15 Pastato  aplinka  (gatvės,  gretimybės)  gali  būti  rengiama  naudojantis  Vilniaus  miesto 
interaktyvaus  žemėlapio  įrankiu  „3D  traukimas“  (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools) 
arba „3D Vilnius“, https://3d.vilnius.lt/ .

 7.4.16 Visuose BIM modeliuose privaloma užtikrinti galimybę spalva išskirti individualų modelio 
elementą.

 7.4.17 Siekiant sumažinti BIM modelių failų dydį ir optimaliai išnaudoti kompiuterinės įrangos resursus, 
rekomenduojama naudoti minimaliai reikalingo detalumo elementus, kurių skiriamumas (atstumas 
tarp gretimų daugiakampių tinklo viršūnių) ne mažesnis nei 15 mm.

 7.4.18 Statinio  architektūros  dalies  modeliuose  išorės  elementai,  kurie  nustato  esminius  statinio 
sprendinius,  atvaizduojami  projekte  numatyta  spalva  bei  medžiagiškumu.  Šiuos  modelius 
rekomenduojam  kurti  taip,  kad  būtų  galima  naudoti  ir  kitoms  projektavimo  reikmėms  –  3D 
spausdinimui, vizualizacijoms, VR, AR pristatymams ir panašiems tikslams.

 7.5 INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

 7.5.1 Projekte elementų klasifikavimui naudojamas Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius 
(NSIK) pagal LR AM 2024 m. spalio 28 d. Nr. įsakymą D1-364  1 , apsiribojant jo patalpų (<B>), 
funkcinių (<L>F), techninių (<L>T) bei komponentų (<L>K) generalinėmis klasėmis.

 7.5.2 Kai  patalpų  klasifikacijai  reikalingų  aspektų  nėra  <B>  generalinėje  klasėje  (klasifikatoriuje), 
naudojamas CCI „CS“2 klasifikatorius.

 7.5.3 NSIK taikomas pagal jo taikymo vadove3 pateiktą informaciją tiek, kiek ji neprieštarauja šiam 
dokumentui.

 7.5.4 Jei statybinių medžiagų klasifikavimui naudojamas statybinių medžiagų (<P>) klasifikatorius, jo 
klasių kodai ir pavadinimai taikomi pagal BIM-LT projekto parengtą klasifikatorių4.

 7.5.5 Klasifikavimo sistema turi  būti  įtraukta į  BEP. Ji  (ar jos elementai) toliau turi būti  naudojama 
formuojant  projekto  negrafinės  informacijos  pateikimo  struktūrą  (aiškinamieji  raštai,  techninės 
specifikacijos,  žiniaraščiai  ir  pan.)  bei  priskiriant  informacijos  savybių,  parametrų,  tipų  ar  kitų 
informacijos grupių laukus.

 7.5.6 Statinio  elementai  turi  būti  klasifikuojami  tipo  aspektu,  klasifikavimo  koduose  nurodant  ir 
funkcinių bei techninių sistemų tipus, jei jie taikomi.

 7.5.7 Statinio elementų klasifikavimo informacija modelyje pateikiama taikant IFC standarte numatytus 
metodus.  Jei  dėl  pasirinktos programinės įrangos to padaryti  neįmanoma, klasifikacijos kodams 
saugoti skirti elementų savybių pavadinimai derinami BEP rengimo metu.

 7.5.8 Jei projekte būtina naudoti kitokią klasifikavimo sistemą, ji pateikiama BEP dokumente pagal šio 
dokumento „Elementų savybių informacija“ skyriaus nuostatas.

1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad902000952f11efa605b9842742bf37  

2 https://cci-collaboration.org/the-standard/  

3 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-VADOVAS-  
v_03_S0_PVG_PROJEKTAS-1.pdf

4 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-  
v_02_S0_PVG-PROJEKTAS-1.xlsx
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 7.6 ELEMENTŲ SAVYBIŲ INFORMACIJA

 7.6.1 Statinio elementą aprašanti modelio informacija privalo apimti:

▪ visą teisės aktais būtiną pateikti informaciją apie statinio elementą;

▪ Užsakovo  nurodytą,  nuo  projekto  stadijos  priklausančią  informaciją  apie  statinio 
elementą;

▪ statinio elementą aprašančią geometrinę bei fizinę informaciją; 

 7.6.2 Užsakovas, kaip susijusį dokumentą, pateikia naudojamą elementų savybių sąrašą, jų duomenų 
tipus, naudojimo atvejus ir verčių pavyzdžius. Esant poreikiui šis elementų savybių sąrašas gali būti  
pateiktas ir redaguojamu formatu.

 7.6.3 Užsakovas,  kaip  susijusį  dokumentą,  pateikia  privalomų  ir  pasirenkamų  modelio  atributų  ir 
žinomai  maksimalios  apimties  modelio  elementų  taikymo  matricą,  taikomą  visuose  Projekto 
etapuose.  Projektui  aktuali  modelių  apimtis,  neviršijanti  nurodytos  maksimalios  informacijos 
apimties, derinama BEP dokumente. Pridedamoje informacijoje nenumatytų elementų pateikiamos 
informacijos apimties nustatymui naudojama analogiškų arba panašiausių elementų ontologija. Šią 
matrica  Užsakovas,  esant  galimybei,  pateikia  IDS  –  Information  Delivery  Specification  formatu 
[ https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specifications-ids/ ],  o 
esant poreikiui – ir redaguojamu formatu.

 7.6.4 Elementų savybės, kurios neatitinka ar papildo Užsakovo pateiktą privalomų ar pasirenkamų 
modelio elementų ir jų savybių sąrašo, pateikiamos BEP dokumente kartu su projekte naudojamų 
elementų klasifikavimo sistemos klasių kodais, elementų savybių pavadinimais, jų duomenų tipais, 
naudojimo atvejais ir verčių pavyzdžiais. BEP dokumente galima nepateikti Užsakovo pateikiamo 
privalomų ar pasirenkamų modelio elementų ir jų savybių sąrašo, jei yra aiškus ir vienareikšmiškas 
nurodymas šias savybes priskirti modelio elementams.

 7.6.5 BIM modelių elementų savybių informacija privalo būti aprašyta pagal EIR ir BEP numatytus 
reikalavimus, Lietuvoje galiojančius teisės aktus, norminius dokumentus ir standartus, lietuvių kalba. 
Elementų savybių  pavadinimai  ir  jų  duomenų tipai  privalo  būti  tokie,  kokie  pateikti  susijusiuose 
dokumentuose.

 7.6.6 BIM modelių  elementų  savybių  informacija  pildomai  nuosekliai,  vykdant  atitinkamas projekto 
stadijas. Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui privalo būti priskirta visa privaloma jo 
informacija.

 7.6.7 Elementų  savybių  informacijos  priskyrimo  taisykles  rengia  Rangovo paskirtas  BIM 
koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų 
teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

 7.6.8 IFC  duomenų  schemose  numatytos  modelio  elementų  savybės  pateikiamos  atitinkamose 
loginėse grupėse (IfcPropertySet, IfcQuantitySet), kurių pavadinimai prasideda atitinkamai  Pset_* 
arba Qset_*.

 7.6.9 Kai atitinkamų modelio elementų savybių nėra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos į „VVK“ 
loginę grupę (IfcPropertySet).

 7.6.10 Savybių informacija gali būti grupuojama į atskiras, smulkesnes logines grupes (IfcPropertySet, 
IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.
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 7.7 MODELIO DETALUMAS

 7.7.1 Projekto rengėjas parengia BIM įgyvendinimo planą (BEP) pagal šiuos Užsakovo reikalavimus 
bei pateikiamą Projekto Įgyvendinimo Planą (PIP). 

 7.7.2 Rengiamos tik tos projekto dalys, kurios reikalingos Projekto tikslams pasiekti.

 7.7.3 BEP dokumente turi būti pateiktas suderintas modelio apimtis bei detalumas, tačiau atskirose 
dalyse pateikiama elementų informacija atskirose projekto dalyse turi būti ne mažesnės apimties nei 
nurodyta šiame dokumente.

 7.7.4 Elementai  gali  būti  modeliuojami tūriniais objektais - nėra būtina detalizuoti  elemento (baldų, 
įrangos, suoliukų, žaidimų aikštelių ir pan.) realistinių formų, jei to nereikia projekto sprendiniams.

 7.7.5 Elementams modeliuojama ir jų aptarnavimui reikalinga erdvė.

 7.7.6 BIM įgyvendinimo plane turi būti suderintas LoIN - atributinės informacijos lygis, atsižvelgiant į 
tai, kad sukurtas modelis bus naudojamas tolimesnėse Statybos projekto stadijose. 

 7.7.7 BIM modelio išvystymo lygiai nustatomi pagal pateikiamus susijusius dokumentus.

 7.7.8 Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos lygį 
derinti BEP rengimo metu.

 7.7.9 Jei  kažkuri  iš  projekto  dalių  nerengiama,  nurodyti  aspektai  perkeliami  į  labiausiai 
susijusią projekto dalį. 

 7.7.10 Minimali  rengiamų modelių apimtis pateikta žemiau esančioje lentelėje.
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Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

Sklypo sutvarkymas 
(sklypo planas). 

SP
LOD 275

LoG 3

Sklypo situacijos modelis su esamais paviršiais ir 
statinių apibendrintais tūriniais elementais. Statinių 
tūriniai elementai rengiami taip, kad būtų galima 
atlikti PP ir TDP stadijose reikalingas analizes. 
Statinių elementams priskiriami atitinkami statinių 
klasifikacijos kodai.

Modeliuose rodoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
• želdiniai, jų arboristinė informacija bei tvarkymo 
rekomendacijos;
• dangos (su nuolydžiais), atskirtos pagal 
medžiagas.
• atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, 
atraminės sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir 
pan., atskirti pagal medžiagas;
• vienetiniai gaminiai: laiptai, mažosios 
architektūros elementai, medžių šaknų apsaugos 
grotelės, šulinių liukai ir pan.

LOD 200
LoG 2

Sklypo situacijos modelis projektuojamais 
paviršiais ir statinių apibendrintais tūriniais 
elementais. Statinių tūriniai elementai pateikiami 
taip, kad pagal juos būtų galima nustatyti statinių 
techninius rodiklius: antžeminės ir požeminės 
dalies tūrius, užstatymo plotą, pastato aukštį.

Modeliuose rodoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
• želdiniai, nurodant jų tvarkymo būdą
• projektuojami (ardomi, rekonstruojami, įrengiami 

naujai) dangų paviršiai (jei aktualu - su 
preliminariais nuolydžiais), atskirti pagal 
medžiagas;

• atraminiai ir linijiniai elementai: atraminės 
sienutės, turėklai ir porankiai, atitvarai, ir pan.;

• vienetiniai gaminiai: laiptai, mažosios 
architektūros elementai, medžių šaknų apsaugos 
grotelės ir pan.;

• aktualūs inžineriniai įrenginiai: modulinės 
transformatorinės, šviestuvai, šviestuvų stulpai, 
kelio užtvarai, šviesoforai ir pan;

• projektuojami lauko inžineriniai tinklai ir jų 
apsaugos zonos, taip pat ir už sklypo ribų;

• susisiekimo komunikacijos ar kita pastatą 
aptarnaujanti infrastruktūrą (pvz. išėjimai, 
kuriems reikalingos srauto valdymo priemonės, 
numatyta susirinkimų vieta pavojaus metu ir 
pan.), taip pat ir už sklypo ribų.

Sklypo plano modelių kūrimo technologija turi būti 
parinkta tokia, kad būtų galima automatinu būdu 
išgauti iškasamo ir užpilamo grunto tūrius.

Susisiekimo dalis
S
SAK
SMG

LOD 275
LoG 3

Susisiekimo sistemos elementai, išskyrus dangas: 
kelio ženklai, horizontalus ir vertikalus ženklinimas, 
saugią eismo aplinką formuojančios priemonės 
(pvz pėsčiųjų ir automobilių srautus atskiriantys 
užtvarai) ir pan. 

Aktyvios eismo valdymo 
sistemos – šviesoforai, 
kelio užtvarai, greitį 
fiksuojantys įrenginiai ir 
panašios sistemos 
modeliuojamos lauko 
procesų valdymo ir 
automatizavimo dalyke 

LOD 200
LoG 2

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą 
projektavimo programai ir saugos reikalavimams;
sprendinius pagrindžiantys inžineriniai skaičiavimai 
gali būti neatliekami.
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Šablonas B3-01.R

Šablono versija 0

Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

(LPVA)

Lauko inžineriniai 
tinklai (šilumos 
tiekimo,
lauko vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo,
lauko 
elektrotechnikos, 
lauko elektroninių 
ryšių ir kt.)

LVN
LD
LE
LER
LAS
LPVA
LŠT

LOD 275
LoG 3

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: šviestuvai; šviestuvų 
stulpai ir pamatai; vandens surinkimo latakai, 
požeminės ir antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, šviesoforai ir jų valdymo spintos, 
kabeliai bei įranga, kelio barjerai, apsaugos 
kameros inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan.

LOD 200
LoG 2

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą 
projektavimo programai ir statinio saugos ir 
higienos reikalavimams;

Projektuojamų inžinerinių tinklų ar įrenginių 
apsaugos zonos, taip pat ir už sklypo ribų. 

Architektūros SA

LOD 275
LoG 3

Pagal statinio inžinerinius ar dokumentinius tyrimus 
atkurti esami statinių elementai, išskyrus numatytus 
projekto SK dalyje.

Didesnio nei 5 mm storio apdailinių konstrukcijų 
sluoksniai.

Su pastato konstrukcijomis sujungta įranga ir baldai 
(spintos, lentynos, pakylos, apdailiniai elementai, 
kitus elementus laikančios santvaros ar sijos)

BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta 
tokia, kad būtų galimybė iš BIM modelio 
automatiniu būdu išgauti:
• statybinių konstrukcijų (pagal tipus) plotą ir tūrį;
• dangų bei plokštumų (pagal medžiagas) plotą;
• tiesinių elementų (grindjuostės, turėklai, 

porankiai ir pan.) ilgius;
• vienetinių elementų (langų, durų, kolonų, 

perdangos plokščių, sąramų ir pan.) kiekį ir plotą 
pagal gamybinius tipus.

Baldai pateikiami 
atskirame architektūros 
projekto dalies 
modelyje: statinio 
architektūros 
technologija – T.SA, 
interjero technologija – 
T.SI ar pan.

LOD 200
LoG 2

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą 
projektavimo programai ir statinio saugos ir 
higienos reikalavimams;
projektuojamų patalpų ir erdvių plotai.

Interjero SI

Konstrukcijų SK LOD 275
LoG 3

Pagal statinio inžinerinius ar dokumentinius tyrimus 
atkurti žinomų ar numanomų gabaritinių matmenų 
esami statinių elementai, kurie užtikrina statinio 
mechaninį pastovumą, įskaitant kolonas, 
perdangas diafragmas, rėmus, portalus, pamatų 
konstrukcijas.

Elementai turi būti 
tinkamai suskirstyti į 
gamybinius vienetus.

LOD 200
LoG 2

Statinio mechaninį pastovumą ir stabilumą 
užtikrinantys elementai. Jų gabaritai parenkami 
neatliekant detalių skaičiavimų;
sprendinius pagrindžiantys inžineriniai skaičiavimai 
gali būti neatliekami.

Technologijos T.SA LOD 275 Su statinio konstrukcijomis nesujungta (kilnojama) Turima ir vėlesniuose LOD 200 Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą Projektavimo programos 
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Puslapis 14 iš 27

Šablonas B3-01.R

Šablono versija 0

Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

T.SI

LoG 3

įranga ir baldai: stalai, spintelės, mobilios 
pertvaros, akustinės pertvaros, pastatomi ar 
staliniai šviestuvai ir pan.

etapuose naudojama 
įranga

LoG 2
projektavimo programai ir statinio saugos ir 
higienos reikalavimams;

įvykdymo kontekste

T.GVŠ

Vaizdo, garso ir specialiojo (sceninio) apšvietimo 
technologinis tinklas bei jo įrenginiai; kino salių 
projekcinė bei ją aptarnaujanti įranga

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga renginių 
organizavimo ir 
aptarnavimo kontekste

Renginių organizavimo ir 
aptarnavimo kontekste

T.MG Maisto gamybos technologijos įrenginiai.

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga visuomeninio 
maitinimo kontekste

Visuomeninio maitinimo 
kontekste

T.PG

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta 
pramoninei gamybai priskiriama įranga: staklės, 
medžiagų apdirbimo darbo vietos (maisto 
ruošimas, siuvimas, rankdarbiai, medžio ar metalo 
apdirbimas, spausdinimas, plėvelės pjovimas, 3D 
spausdinimas, litavimas ir panaši veikla)

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga mokymo proceso 
kontekste

Mokymo proceso 
kontekste

T.SP

Sportui skirti įrenginiai ir prietaisai; informacijos 
pateikimo sistemos ir jų įrenginiai, išskyrus 
priskirtus garso, vaizdo ar apšvietimo sistemoms: 
švieslentės, starto įranga, fotofinišo įranga, 
laikmačįai, laikrodžiai ir pan.

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga sporto veiklos 
organizavimo kontekste

Sporto veiklos 
organizavimo kontekste

T.SPA

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta 
baseinų, pirčių, masažinių vonių ar dušų ir 
analogiška technologinė įranga bei gaminiai: garo 
generatoriai, ozonatoriai ir pan. Taip pat ir šios 
paskirties įranga, naudojama gydymo tikslams.

Vamzdynai, talpos, 
vandens kokybės 
gerinimo įrenginiai, 
recirkuliacijos ir 
panašios sistemos 
rengiamos VN dalyje 
pagal T.SPA dalies 
užduotį.
Dujų sistemos 
(chloravimas ar 
analogiškos) rengiamos 
projekto D dalyse.

Jei rengiama

T.M Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta Turima ir vėlesniuose Medicinos veiklos ir 
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Šablonas B3-01.R

Šablono versija 0

Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

medicinos technologijai priskiriama įranga, išskyrus 
nespecializuotus baldus, įskaitant bet 
neapsiribojant: specializuotos kėdės ar stalai, 
šviestuvai, stovai, medicinos įrenginiai, traukos 
spintos, sterilizacijos įrenginiai, rentgeno įrenginiai, 
CT aparatai, juos aptarnaujanti specializuota 
technika (kompiuteriai, savirašiai ir pan), 
pacientams skirtos lovos

etapuose naudojama 
įranga medicinos veiklos 
ir paslaugų kontekste

paslaugų kontekste

Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo;

VN
VT
NŠ

LOD 275
LoG 2

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami 
inžinerinių sistemų vamzdynai, prietaisai ir 
įrenginiai; matavimo, uždarymo, reguliavimo ir 
kontrolės įranga bei jų pavaros kartu su jiems 
reikalinga aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi 
užtikrinti normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės 
rankenos ir pan.).

Jungiančios detalės gali 
būti nemodeliuojamos.

LOD 200
LoG 2

Santechnikos prietaisai ir pagrindiniai tinklų 
elementai (įvadai, akumuliacinės talpos, siurblinės, 
rezervuarai ir pan);

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, 
modeliuojamos inžinerinio tinklo arba inžinerinės 
sistemos koridoriaus elementais.

Gaisrinis vandentiekis
Automatinė gaisro 
gesinimo sistema

GV LOD 275
LoG 2

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami 
inžinerinių sistemų vamzdynai, prietaisai ir 
įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės 
įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga 
aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti 
normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės 
rankenos ir pan.).

Tik rekonstrukcijos metu 
paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai.

LOD 200
LoG 2

Gaisriniai čiaupai ar jų spintelės.

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, 
modeliuojamos inžinerinio tinklo arba inžinerinės 
sistemos koridoriaus elementais.

Šildymo, vėdinimo 
(įskaitant mechaninį 
dūmų šalinimą, jeigu 
toks reikalingas) ir oro 
kondicionavimo

ŠVOK
ŠVOK.Š
ŠVOK.V
ŠVOK.OK

LOD 275
LoG 2

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami 
inžinerinių sistemų vamzdynai, prietaisai ir 
įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės 
įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga 
aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti 

Tik rekonstrukcijos metu 
paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

LOD 200
LoG 2

Pagrindiniai matomi šildymo prietaisai, įrenginiai 
(įvadai, akumuliacinės talpos, siurblinės, 
rezervuarai ir pan);
pastato išvaizdą įtakojantys stambūs išoriniai 
elementai (vėdinimo kameros, ortakiai ir pan).
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Puslapis 16 iš 27

Šablonas B3-01.R

Šablono versija 0

Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, uždarymo armatūros 
rankenėlės ir pan.).

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, 
modeliuojamos inžinerinio tinklo arba inžinerinės 
sistemos koridoriaus elementais.

Dojotiekis D LOD 275
LoG 2

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami 
inžinerinių sistemų vamzdynai, prietaisai ir 
įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės 
įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga 
aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti 
normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš 
pagrindinio tūrio išsikišančios įrenginių dalys, jei jos 
neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės 
rankenos ir pan.).

Tik rekonstrukcijos metu 
paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

LOD 200
LoG 2

Esminiai dujų tinklų prietaisai ir pagrindiniai tinklų 
elementai (įvadai, siurbliai, rezervuarai ir pan);

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, 
modeliuojamos inžinerinio tinklo arba inžinerinės 
sistemos koridoriaus elementais.

Elektrotechnikos 
(įskaitant žaibosaugą)

Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo 
(įskaitant įspėjimo 
apie gaisrą ir 
evakuacijos valdymo 
sistemą)

E LOD 275
LoG 2

Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai ir pan.) kartu su 
įrenginiams reikalinga aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių 
eksploataciją.

Komutacijos ar valdymo skydai bei spintos ir jų 
įranga, paskirstymo dėžutės, kabelių kopėčios, 
šynolaidžiai kartu su jiems reikalinga aptarnavimo 
zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią 
eksploataciją.

Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo 
zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.

Nemodeliuojami šių tipų laidininkai ir kabeliai:

Tik rekonstrukcijos metu 
paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

LOD 200
LoG 2

Šviestuvai, esminiai inžinerinės sistemos įrenginiai 
ir pagrindinės numatomų inžinerinių sistemų 
įrengimo trasos, modeliuojamos inžinerinio tinklo 
arba tūriniais inžinerinės sistemos koridoriaus 
elementais.
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Šablonas B3-01.R

Šablono versija 0

Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

laikikliais (kabelinėmis kopėčiomis, 
loveliais, įdėklais ir pan) klojami 
laidininkai ir kabeliai;

mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto 
laidininkai ir kabeliai;

išeinantys už laikiklių, kanalų ar įdėklų 
trumpesni nei 3 m ilgio laidininkai ir 
kabeliai.

Vietoje laidininkų ir kabelių gali būti modeliuojama 
minimali jų klojimui ir aptarnavimui reikalinga erdvė 
– tinklo inžinerinis koridorius.

Elektroniniai ryšiai

Apsauginė 
signalizacija

Gaisrinė signalizacija

Procesų valdymo ir 
automatizacijos

ER

AS

GSS

PVA

LOD 275
LoG 2

Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, 
kištukiniai lizdai, jutikliai ir pan.) kartu su 
įrenginiams reikalinga aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią įrenginių 
eksploataciją.

Komutacijos ar valdymo skydai bei spintos ir jų 
įranga, paskirstymo dėžutės, atskirai įrengti 
valdikliai kartu su jiems reikalinga aptarnavimo 
zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią 
eksploataciją.

Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris 
didesniu nei 80° kampu, aptarnavimo zonos 
gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo 
zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.

Nemodeliuojami šių tipų laidininkai ir kabeliai:
laikikliais (kabelinėmis kopėčiomis, 

loveliais, įdėklais ir pan) klojami 
laidininkai ir kabeliai;

mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto 
laidininkai ir kabeliai;

išeinantys už laikiklių, kanalų ar įdėklų 
trumpesni nei 3 m ilgio laidininkai ir 
kabeliai.

Vietoje laidininkų ir kabelių gali būti modeliuojama 
minimali jų klojimui ir aptarnavimui reikalinga erdvė 
– tinklo inžinerinis koridorius.

Tik rekonstrukcijos metu 
paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

LOD 200
LoG 2

Esminiai inžinerinės sistemos įrenginiai ir 
pagrindinės numatomų inžinerinių sistemų įrengimo 
trasos, modeliuojamos inžinerinio tinklo arba 
tūriniais inžinerinės sistemos koridoriaus 
elementais.
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Šablono versija 0

Projekto dalys
Dalių žymėjimas 

projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos Detalumas Užsakovo lūkesčiai Pastabos

Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi 
nutolę davikliai, spindulį atspindintys ar 
nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir 
pan.), modeliuojami kartu su jų veikimui būtinomis 
zonomis (IfcFlowSegment). Šios zonos 
praplečiamos visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 
mm nuo gamintojo nurodytų ar suskaičiuotų zonos 
gabaritų.

Šilumos gamyba ir 
transformavimas 
(šilumos punktas, 
atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, 
jeigu projektuojami);
Šilumos gamybos ir 
tiekimo (šilumos 
punktas, 
atsinaujinančių 
išteklių energijos 
šaltiniai)

ŠT LOD 275
LoG 2

Pastato poreikiams patenkinti reikalingos 
centralizuotos šilumos ar šalčio tiekimo sistemos.
Inžinerinių sistemų vamzdynai, sklendės ir 
įrenginiai LOD 200 detalumu. 

Jei energijos tiekimo sistemoje yra daugiau nei 
vienas energijos tiekėjas (pvz. komunaliniai tinklai, 
geoterminė energija, elektros energija, šalčio 
kaupykla), šios sistemos modeliuojamos atskirai 
arba išskiriama pagrindinė ir papildomos sistemos. 
Pagrindine sistema laikoma ta, kuri tiekia įprastoms 
eksploatavimo sąlygoms būtiną energijos kiekį ir 
bendri tiekimo sistemos vamzdynai; pagalbinėmis 
laikomos tos, kurios padengia pikinius poreikius 
arba rezervuoja kitas sistemas. 
Akumuliacinės talpos priskiriamos tai sistemai, 
kurią jos aptarnauja.

Tik rekonstrukcijos metu 
paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai.

Sistemos riba 
priimamas jų uždarymo 
čiaupai, į vartotojo pusę.

LOD 200
LoG 2

Esminiai inžinerinės sistemos įrenginiai ir 
pagrindinės numatomų inžinerinių sistemos 
įrengimo trasos, modeliuojamos inžinerinio tinklo 
arba tūriniais inžinerinės sistemos koridoriaus 
elementais.
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 7.8 BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

 7.8.1 Projekte  turi  būti  naudojama  viena  duomenų  mainų  ir  projekto  komandos  komunikacijos 
infrastruktūra - CDE.  Visa reikalinga ir  patikima projekto informacija privalo būti  teikiama tik per 
CDE.

 7.8.2 Projekto  vadovas arba rengėjo  BIM koordinatorius  turi  pateikti  ir  su  Užsakovo paskirtu  BIM 
vadovu suderinti naudojamą CDE sistemą, kurios projekto nuoroda (URL) įtraukiama į BEP.

 7.8.3 Projekto rengėjas, esant išreikštam poreikiui, turi per protingą laiko tarpą numatyti CDE aplinkos 
naudojimo mokymus Užsakovo nurodytiems darbuotojams.

 7.8.4 CDE turi suteikti galimybę Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą BIM modelį statinio projektavimo 
laikotarpiu.

 7.8.5 Projekto rengėjas, esant poreikiui, įsipareigoja savo sąskaita visu projekto vykdymo ciklo metu 
nemokamai suteikti  Užsakovui iki  5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų,  įskaitant iprieigą per 
programines sąsajas (API).

 7.8.6 Siekiant  užtikrinti  efektyvų bendradarbiavimą ir  komunikavimą tarp  skirtingų projekto dalyvių, 
projektui numatyta CDE turi užtikrinti saugumo, kontrolės, struktūrizavimo, versijavimo, prieigos ir 
integruotos IFC peržiūros reikalavimus.

 7.8.7 Rengiant  BEP ir  kuriant  CDE,  projekto  komanda  turi  numatyti  modelio  duomenų  apsaugos 
priemonių įgyvendinimą. Duomenų apsaugos priemonių tikslas – riboti galimybę neteisėtai naudoti 
projekto  informaciją,  ją  perduoti  ar  platinti.  Tuo  tikslu  kiekvienam projekto  dalyviui  priskiriamos 
ribotos teisės,  kurios  netrukdo jam atlikti  tiesioginių  projekto  pareigų.  Šios  konkrečiam projekto 
dalyviui ar jų grupei suderintos apimties ir detalumo teisės nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

 7.8.8 Rekomenduojama CDE aplinką parinkti taip, kad būtų galima suteikti laikiną viešą dalinę prieigą 
prie projekto duomenų, pvz. viešinimo poreikiams ar statybą leidžiančio dokumento išdavimo 
procedūroms.

 7.9 DUOMENŲ MAINAI

 7.9.1 BIM modelis kitiems projektavimo proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu ir 
MVD,  su  sutarta  geometrine  ir  atributine  informacija.  Formato  versija  nustatoma  BIM 
koordinatoriaus ir BIM vadovo, BEP rengimo metu, atsižvelgiant į naudojamą programinę įrangą, 
formato versijos teikiamas naudas ir galimus iššūkius. 

 7.9.2 Rekomenduojama naudoti IFCZIP failo formatą, o jei paaiškėtų Projekto metu neišsprendžiami 
programinės įrangos nesuderinamumai (nepriimtinas programinės įrangos ar jos versijos keitimas ir 
pan.) – IFC failo formatu.

 7.9.3 Pastabos sprendiniams pateikiamos BCF formatu.

 7.9.4 BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategiją, kurioje turi būti numatyta:

◦ kas ir kokiu būdu praneša apie įkeltą, atnaujintą, pakeistą ar neaktualų modelį;

◦ kokiu būdu paskelbiami projekto pakeitimai, galintys turėti įtakos kitoms dalims;

◦ kaip informuojama apie nepriimtinus projekto pakeitimus;
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 7.9.5 CDE aplinkoje turi būti patalpinta aktuali topografinė nuotrauka, parengta LKS-94 koordinačių ir 
LAS07  aukščių  sistemose,  pagal  GKTR  reikalavimus.  Topografinėje  nuotraukoje  kiekvienam 
pastatui  privalo  būti  bent  viename taške  užfiksuota  nusistovėjusio  pirmo aukšto  grindų  altitudė 
LAS07 sistemoje bei didžiausias pastato parapeto ar kraigo aukštis nuo nusistovėjusio pirmo aukšto 
grindų lygio arba atitinkamo taško altitudė.

 7.10 PROJEKTO INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS STRUKTŪRA

 7.10.1 BIM koordinatorius BIM įgyvendinimo plane turi nustatyti informacijos pateikimo plano formą ir 
struktūrą bei  suderinti  su Užsakovo paskirtu  BIM vadovu.  BIM plane būtina suplanuoti  modelio 
komunikaciją, numatyti katalogų struktūrą, informacijos pateikimo ir atnaujinimo datas. Numatoma 
projekto informacijos (failų ir katalogų) struktūra svarbi statybos ir eksploatacijos stadijoms ir turi 
įvertinti jų poreikius. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM įgyvendinimo plane prieš pradedant kurti 
modelį.

 7.10.2 Informacinė CDE struktūra turi aiškiai atskirti projekto valdymo duomenis, projektavimo procesą, 
projekto stadijas ir projekto dokumentaciją, vadovaujantis ISO 19650 standarto principais. 

 7.10.3 Nebeaktuali  informacija turi  būti  perkeliama į  archyvą, informacija neturi  būti  tyčia ar  netyčia 
prarandama.  Kiekviename  struktūros  (katalogo)  lygmenyje  būtina  numatyti  vietą  neaktualiems 
(archyvuojamiems) projekto failams. Jei duomenų versijavimas užtikrinamas CDE priemonėmis, į 
šią vietą talpinami tik neaktualių laidų projekto dokumentai.

 7.10.4 Esant poreikiui Užsakovas gali pateikti rekomenduojamą CDE katalogų struktūrą.

 7.10.5 CDE struktūrą Projekto rengėjas turės suderinti su Užsakovu BEP rengimo metu.

 7.10.6 Projekto informacija pateikiama duomenų rinkmenomis (failais),  katalogais ar kita hierarchine 
informacija sugrupuotomis į logines dalis.

 7.10.7 Viso projekto metu, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, rinkmenos privalo turėti 
nekeičiamą pavadinimą, kuriame nurodomas projektas, jo stadija, dalis ir rinkmenoje ar dokumente 
pateikiama informacija. Modelių ir brėžinių pavadinimų struktūra parodyta žemiau.
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Modelio pavadinimas Dokumento duomenys

111 01 PP SA ifczip

111 01 PP SA BR.4001 C Pirmo aukšto lubų planas dxf
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111 01 PP SA TXT.T K Dokumentų žiniaraštis odt

111 01 PP SA TXT.AR C Aiškinamasis raštas pdf 

 7.10.8 Dokumentų ir failų žymėjimai nustatomi pagal LST 1516:2015 reikalavimus.

 7.10.9 Projekto dokumentų failams privalomai nurodoma ir dokumento laida, kaip [failo_pavadinimas]-
[laida]. 

 7.10.10 Rekomenduojama  dokumentams  nurodyti  jo  pavadinimą,  [failo_pavadinimas]-[laida] – 
[dokumento pavadinimas].[failo tipas], pavyzdžiui:

• 111-01-TP-SA-BR.4001-C – Pirmo aukšto lubų planas.dxf 

• 111-01-TP-SA-TXT.T-K – Dokumentų žiniaraštis.odt

• 111-01-TP-SA-TXT.AR-C – Aiškinamasis raštas.pdf 

 7.10.11 Siekiant  pagerinti  informacijos  aiškumą,  vietoje  brūkšnio  galima naudoti  apatinį  pabraukimą, 
111_01_TP_SA_BR.4001_C_–_Pirmo_aukšto_lubų_planas.dxf

 7.10.12 Parinktas  failo  pavadinimo  semantinių  dalių  skirtukas  –  simboliai  „-“  arba  „_“,  neturi  būti 
naudojami kitai informacijai perteikti.

 7.10.13 Parenkant  failų  pavadinimuose  naudojamus  simbolius  būtina  įvertinti  įvairiose  operacinėse 
sistemose nustatytus apribojimus failų pavadinimuose esantiems simboliams ir jų kombinacijoms.

 7.11 MODELIO ELEMENTŲ INFORMACIJA IR JOS STRUKTŪRA

 7.11.1 Elementus identifikuojanti  modelių  informacija – pavadinimai  (aprašymai),  tipų pavadinimai  ir 
žymėjimai turi atitikti jų pavadinimus ar žymėjimus žiniaraščiuose bei sąmatoje(-se). 

 7.11.2 Savo klasifikatorių grupėje skirtingi elementų tipai privalo turėti skirtingus juos identifikuojančius 
pavadinimus  ar  aprašymus5.  Nerekomenduojama  naudoti  vienodų  tipų  žymėjimų  skirtingų 
klasifikacinių grupių elementų tipams žymėti6.

 7.11.3 Elemento  žymuo  turi  unikaliai  identifikuoti  konkretų  elementą  jo  klasifikatoriaus  grupėje7. 
Nerekomenduojama naudoti vienodų žymenų skirtingų klasifikacinių grupių elementams8 žymėti.

 7.11.4 Rekomenduojama  elementus  ir  jų  tipus  įvardinti  naudojant  tipizuotą  pavadinimo  sudarymo 
schemą,  pvz:  {konstrukcinės  savybės}  {pagrindinė  medžiaga} [elemento  tipas]  {geometrinės 
savybės}. Šio schemos taikymo pavydžiai skirtingiems elementams:

konstrukcinės savybės pagrindinė medžiaga elemento tipas geometrinės savybės

5 Aprašymas turi aiškiai nurodyti kuo „St-0145” skiriasi nuo „St-0146“, pavyzdžiui: „St-0145 : 120 mm 
pločio molio plytų mūro siena“; „St-0146 : 150 mm pločio akytbetonio blokelių mūro siena“. Taupant 
vietą brėžiniuose, tipo žymenį rekomenduojama atskirti nuo tipo aprašymo.

6 Tipo žymėjimas turėtų būti unikalus tiek projekto dalyje, tiek visame projekte, pvz žymėjimas 
„St-0145“ yra vienintelis tipo žymėjimas visame projekte

7 Pavyzdžiui, žymuo „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja antras duris, vedančias į 104 patalpą.
8 Elemento žymuo neturėtų kartotis nei projekto dalyje, nei visame projekte, Tinkamo žymens pavyzdys 

– „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja statinio architektūros dalies durų elementą ir toks žymuo 
nesutinkamas nei toje pačioje projekto dalyje, nei visame projekte. Netinkamo žymens pavyzdys – 
„D-104/2“, kuris SA dalyje žymi duris, o ŠVOK dalyje – difuzorių.
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Dvivėrės plieninės durys 1400×2200 mm

Dvivėrės EI_2 plieninės durys 1600×2200 mm

Monolitinė kolona 400×500 mm

Surenkama gelžbetoninė kolona 250×300 mm

Surenkama plieninė kolona HEB 200

Apvalus plastikinis ortakis 200 mm

Akmens vatos izoliacija 30 mm

Paviršinis gaisro daviklis

 7.12 KOKYBĖS KONTROLĖ, MODELIO KOORDINAVIMAS, NESUDERINAMUMŲ 

PAIEŠKA IR JŲ VALDYMAS

 7.12.1 Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti taisykles bei klaidų kontrolės gaires 
ir patikrinti modeliuose esančią informaciją, siekiant sumažinti kolizijų skaičių ir modelio taisymus 
projekto įgyvendinimo metu numatytuose gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose.

 7.12.2 Koordinavimui ir nesuderinamumų paieškai projekto dalių modeliai perduodami IFC duomenų 
formatu tose koordinačių sistemose ir tais vienetais, kaip nustatyta EIR ir BEP dokumentuose.

 7.12.3 Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių 0..+15%.

 7.12.4 Leistinus  ir  priimtinus  elementų  tarpusavio  susikirtimus  (toliau  -  kolizijas)  savo  rizika  ir 
atsakomybe numato Projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Užsakovo lūkesčius, 
savo patirtį, numatomą tolimesnį BIM procesą ir bendrą projektavimo komandos nuomonę. Projekto 
vadovas  ir  Užsakovo  atstovas  susitaria  ir  nurodo  BIM  įgyvendinimo  plane  leistinas  kolizijas. 
Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane 
nurodytoms leistinoms kolizijoms.

 7.12.5 Žemiau  pateikta  pagrindinės  projekto  BIM koordinavimo  ir  kolizijų  patikros  užduotys,  kurios 
detalizuojamos BEP rengimo metu:
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Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Integralumo 
patikra

angl. Visual 
inspection

dentifikuoti netinkamus modelio 
elementus, jų poziciją. Nustatyti 
kaip laikomasi BIM projekto 
komandos suformuotų projektų 
tikslų

BIM Koordinatorius,
Projekto dalių vadovai

Patikra atliekama ne rečiau 
nei 1 kartą per 2 savaites.

Ataskaitos formatas - BCF 
arba kitas suderintas 
formatas, leidžiantis pamatyti 
koliziją vizualiai

Sankirtų patikra

angl. Clash 
detection

Identifikuoti elementų 
susikirtimus projekto dalies 
arba jungtiniame 
(federaciniame) projekto 
modelyje, nustatyti jų 
prioritetus, priskirti atsakingus 
už taisymą asmenis, valdyti 
taisymo procesą

BIM Koordinatorius,
Projekto dalių vadovai

Modelio 
vientisumo patikra

angl. Integrity 
check

Patikrinti ar jungtinis modelis 
atitinka modelio vientisumo 
reikalavimus, nurodytus EIR 
arba BEP.

Užtikrinti, kad modelyje nebūtų 
neaprašytų, neteisingai 
apibrėžtų, dubliuotų elementų.

BIM koordinatorius

Projekto peržiūra

Peržiūrėti ar kuriamas modelis 
atitinka Užsakovo iškeltus 
tikslus ir vykdomas pagal BIM 
reikalavimus, nurodytus EIR ir 
BEP

BIM koordinatoriai,
Projektų vadovas
BIM vadovas

Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas 
informacinis modelis atitinka 
Užsakovo iškeltus tikslus ir 
reikalavimus, nurodytus EIR ir 
BEP

BIM koordinatorius,
Projekto dalių vadovai,
BIM vadovas

 7.12.6 Koordinavimo ir kolizijų paieškos procesas bei kokybės kontrolės procesas turi būti suderintas 
BEP  dokumente  prieš  pradedant  kurti  modelį  ir  pagal  poreikį  tikslinami  kiekvieno  etapo  metu 
modelio kūrimo eigoje.

 7.12.7 BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  patikros  (vizualinės,  sankirtų,  modelio  vientisumo  ir  pan.) 
ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 2 darbo savaites. 

 7.12.8 Projekto rengėjas turi įsivertinti, kad bet kuriuo projekto vykdymo metu išaiškėjus neleistinam 
BIM  modelio  netikslumui,  poreikiui  taisyti  ar  keisti  projektinius  sprendinius,  Projekto  rengėjas 
įsipareigoja  pakoreguoti  BIM  modelį,  suderinti  pakeitimus  su  projekto  dalių  ar  projekto  dalių 
vykdymo priežiūros vadovais ir perduoti Užsakovui šiame dokumente aprašyta tvarka.

 7.12.9 Modelių kokybės kontrolė ir kolizijų nustatymas vykdomas pagal šią sistemą:

• Įvertinama pateiktos projekto dalies modelio kokybė ir jo kolizijų įtaka tolimesniems tikrinimams. 
Nustačius neleistinus nukrypimus, tolimesnė pateikto projekto dalies modelio patikra neatliekama, 
patikros rezultatai perduodami atitinkamos Projekto dalies rengėjams.
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• Tikrinamos projekto  dalių  tarpusavio  kolizijos,  prioritetą  teikiant  SA,  SK dalių  sprendiniams ir 
mažiau paslankioms inžinerinėms sistemoms - vėdinimo, gaisro gesinimo, savitakių vamzdynų 
(lietaus, buitinės, šaldymo įrenginių nuotekos ir pan.).

 7.12.10 Principinė kolizijų patikros atlikimo matrica pateikiama žemiau, mažesnis skaičius rodo aukštesnį 
tikrinimo prioritetą.  Ši  matrica  detalizuojama BEP dokumente  pagal  rengiamas projekto  dalis  ir 
konkretaus objekto specifiką.

PROJEKTO 
DALYS

SA SK
V, VN.V, 

E, ER
Š, OK,
VN.V

SP, 
VN(L), E(L), 

D(L)
...

SA 1 3 3 4 2 ...

SK   2 3 5 3 ...

V, VN.N, E, ER 4 5 6

Š, OK, VN.V     6 7 ...

SP, VN(L), E(L), D(L) 8

....       ... ...

 7.13 STADIJOS ĮVYKDYMAS

 7.13.1 Projektinių  pasiūlymų  stadijos  modeliai  pildomi  nuosekliai,  projektavimo  metu,  pagal  BEP 
suderintą informacijos pateikimo grafiką.

 7.13.2 Atskirų statinio dalių BIM modeliai gali būti užbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito, jei šios 
dalys neįtakoja kitų projekto dalių sprendinių.

 7.13.3 Modelis gali būti perduotas kai Rangovas pateikia statinio ar darbų etapo priėmimo – perdavimo 
aktą, raštu patvirtina jog modelyje pateikta ir modelį lydinti susijusi informacija yra išsami, teisinga, 
atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.

 7.13.4 Modelis  priimamas ir  atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik  tuomet,  kai  Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

 7.13.5 Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

 8 MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

 8.1 Užbaigiant  stadiją,  parengtas  projekto  BIM  modelis  perduodamas  Užsakovui  IFCZIP  ir 
originaliais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir pan.) formatais, su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio 
apimtyje, siekiant užtikrinti sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose statinio 
gyvavimo ciklo etapuose. Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius jokiu būdu nereiškia 
Projekto autorinių teisių perdavimą.

 8.2 Eksploatacijai  reikalinga  informacija  sekančiose  projekto  stadijose  bus  perduodama COBie 
formatu.
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 8.3 Užsakovui pradinės programinės įrangos formatu perduodami modeliai, jei nėra sutarta kitaip, 
turi būti išvalyti nuo darbinės informacijos. Modeliuose turi likti tik reikalinga geometrija, informacija 
bei dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

 8.4 Užsakovui  perduodamas  BIM modelis  negali  turėti  nesuderintų  kolizijų.  BIM koordinatorius 
privalo  identifikuoti  leistinas  kolizijas  pagal  įprastas  modelių  rengimo  praktikas  bei  konkretaus 
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi būti užfiksuotos BEP.

 8.5 Užsakovas turi teisę vystymo projekto apimtyje naudoti modelį savo nuožiūra. Užsakovui taip 
pat perduodama teisė savarankiškai arba su kitų rangovų ar paslaugų teikėjų pagalba pagal poreikį 
vystyti  BIM  modelį  eksploatacijos  etape,  rengti  ir  skelbti  analizes,  tyrimus,  apibendrintą  ar 
konkretizuotą informaciją apie objektą; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrinę ir atributinę 
informaciją. 

 8.6 Statinio  informacinis  modelis  privalo  būti  pateiktas  taip,  kad  būtų  galimybė  redaguoti  bei 
papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

 8.7 Modelį lydinti susijusi informacija perduodama PDF formato dokumentais.

 8.8 Modelio  elementus  papildančios  nuorodos  į  katalogus  formuojamos  į  Užsakovo  nurodytą 
duomenų  mainų  ir  saugyklos  platformą  (DMSP).  Modelio  elementų  informacijoje  naudojamos 
nuorodos (URL) į atskirus dokumentus turi būti sukurtos DMSP pagal šį procesą:

◦ Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikaciją, įkeliami į 
Užsakovo nurodytą DMSP vietą;

◦ Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); nuorodos 
sukūrimo procesas priklauso nuo nurodytos DMSP. Sukurta nuoroda turi  būti  patikrinta ir 
korektiška;

◦ Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikį papildant ją konkretaus puslapio ar skyriaus 
nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

 9 SĄVOKOS, SUTRUMPINIMAI IR APIBRĖŽIMAI

Sąvoka / Sutrumpinimas Apibrėžimas

AR Papildyta realybė, angl. Augmented Reality

Atviras failas
Programinės įrangos, kurie tiesiogiai dirba ar modifikuoja jo duomenis, 
duomenų failas.

Atviras XML failas

Atviras programinės įrangos failas, pagrįstas XML duomenų schemomis ir 
struktūromis: OfficeOpenXML (*.docx, *.xlsx, *.pptx ir panašūs Microsoft Office 
failai), OpenOffice (*.odt, *.ods, *.odp ir panašūs OpenOffice / LibreOffice failai) 
ir pan.

Bendrovė UAB „Vilniaus vystymo kompanija”

BEP
BIM įgyvendinimo planas, angl. BIM Execution Plan. Projektuotojo rengiamas 
projektavimo eigos dokumentas, aprašantis BIM įgyvendinimo planą projekto 
eigoje

BIM
Integruoto skaitmeninis – informacinis statinio modelis, angl. Building 
Information Model
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CDE
Bendra statinio projekto duomenų ir informacijos aplinka, angl. Common Data 
Environment

DMSP Užsakovo duomenų mainų ir saugyklos platforma

EIR
Užsakovo reikalavimai informacinio modelio rengimui, angl. Employers 
Information Requirements. Užsakovo rengiamas dokumentas, nusakantis 
reikalavimus BIM procesui ir jo metu sukuriamiems statinių modeliams.

GKTR

Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2020, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. 
įsakymu Nr. 3D-420, su aktualiais pakeitimais ir su juo susijusių dokumentų 
visuma

Identiško vaizdo failas

Failas, kurio turinys vizualiai atitinka pateiktą projektinę PDF formato 
dokumentaciją. Terminas dažniausiai naudojamas brėžinių kontekste ir 
apibrėžia vektorinį failą, kurio turinys identiškas arba turi neesminių skirtumų 
(pvz skiriasi laiko žyma, nepasirašytas) lyginant su PDF faile pateikta 
informacija.

IFC
Statinio modelį aprašantis standartizuotas duomenų rinkinys, paremtas 
ISO 16397-1:2018, angl. Industry Foundation Classes

LOD
BIM modelio informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level of 
Development

LoD
BIM modelio grafinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. Level 
of Detaling

LoI
BIM modelio atributinės informacijos detalumo ir patikimumo metrika, angl. 
Level of Information

MVD
Statinio modelio duomenų apsikeitimo ir perdavimo specifikacija IFC standartų 
rėmuose, aprašanti šių duomenų organizaciją konkretiems ir specifiniams 
modelio naudojimo tikslams pasiekti, angl. Model View Definition

PIP
Projekto įgyvendinimo planas. Užsakovo paruoštas rekomendacinio pobūdžio 
dokumentas, aprašantis EIR reikalavimų įgyvendinimo būdus, angl. Project 
Implementation Plan

Pritaria

Terminas apima procesą, kurį sudaro projektinių sprendinių parengimas, 
pristatymas Užsakovui, pastabų sprendiniams pateikimas, būtinių projektinių 
sprendinių korekcijų įgyvendinimas ir Projekto dalyvių pagal nustatytas ar 
sutartas tvarkas atliekamas Projekto sprendinių patvirtinimas Projekto dalyvių 
atsakomybių ribose.

Projekto dalyvis Bet kuris projekte sprendimus priimantis asmuo ar jų grupė.

Reikalavimai
Šis dokumentas, kuriame pateikiami Bendrovės veiklos tikslai ir principai, 
atsižvelgiant į Bendrovės strategiją ar kitas teisinio reguliavimo normas.

PP Projektiniai pasiūlymai

Užsakovas
Bet kuris projektui priskirtas Statytojo arba Projekto valdytojo, kaip apibrėžta 
Statybos įstatyme, darbuotojas jo atsakomybių ribose

VR Virtuali realybė
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 10 SUSIJĘ DOKUMENTAI

Eil. Nr. Pavadinimas Laid
a

Nuoroda internete

 10.1 
Bendrovės  naudojama 

duomenų schema
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_04-0%20-
%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf

 10.2 

Bendrovei  pateikti  privalomų  ir 
projekte  pasirenkamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas, B3/B4/B5-02

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_01-A%20-
%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20i
r%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20inf
ormacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%
A1as.pdf

 10.3 
Projekto  informacinio  modelio 

išvystymo  lygių  aprašas, 
B3/B4/B5-03

0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_03-0%20-
%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%
A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as.pdf

 10.4 
Užsakovo  reikalavimai 

žiniaraščių formai
A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-
A%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEi
niara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf

 10.5 
Užsakovo  reikalavimai  sąmatų 

informacijai
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-
0%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85
mat%C5%B3%20informacijai.pdf

INFORMACINIAI PRIEDAI

 10.6 
Projekto  įgyvendinimo  planas, 

B3/B4/B5-04
B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_04-A%20-
%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pd
f

 10.7 

Bendrovės  naudojamų  BIM 
informacijos  atributų 
sąrašas  ir  jų  paaiškinimai, 
B3/B4/B5-01

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_01-A-
%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BI
M%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85r
a%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kini
mai.pdf

DOKUMENTO LAIDOS IR PAKEITIMAI

Laida Data Pakeitimu aprašymas Redagavo

0 2025-10 Pradinė redakcija Eugenijus Januškevičius
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https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
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https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
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https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
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https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
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