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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

SPECIALIOJI DALIS 
________________________________________________________________________________________ 

Nr. 40410/560116 

 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir 

veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės 

adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų 

centro Vilniaus filiale,  

1.2. Rangovas: Jungtinės veiklos partneriai - Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA", pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM 

mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, ir Uždaroji akcinė bendrovė "ELGA", pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 144749778, PVM 

mokėtojo kodas LT447497716, registruotos buveinės adresas Pramonės 12, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys 

apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Sutarties SD vartojamos sąvokos apibrėžtos Sutarties BD. 

2.2. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir turi būti aiškinama bei taikoma kartu su Sutarties BD. Jeigu šios 

Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos 

nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties 

SD nuostatomis. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2025-07-25.  

2.4. Investicinio projekto numeris: E1N1528759. 

2.5. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais. 

2.6. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos. 

2.7. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. 

2.8. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.8.1.  Garanto dydis: Netaikoma 

2.8.2.  Garanto galiojimo terminas: Netaikoma 

2.9. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal 

kainą. 

 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties SD priede Nr. 4) 

pagal Techninės specifikacijos reikalavimus, Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos  darbus ir 

perduoti šių Darbų rezultatą, neįskaičiuojant Teikiamų medžiagų vertės ir nevertinant Rangovui parduodamų 

grįžtamųjų medžiagų vertės:  

(2025-ESO-950) NK 10 kV Komutacinio punkto KP montavimo darbai, Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., 

Žagarinės k. 
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3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo 

tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

Pateiks. Nurodoma Techninės 

specifikacijos arba SD priede  

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: Nepateiks. 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Techninį Darbo projektą:    Pateiks. 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką: TAIP 

3.6.  Rangovas pradeda vykdyti Darbus: Iš karto po Sutarties įsigaliojimo. 

3.7.  
Sutartyje naudojamos Darbų aktavimo sąlygos (remiantis 

sutarties BD 9.10 punktu): 
Aktavimas etapais  

3.8.  

Aktavimo atidėjimo data (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte 

pasirinkus „Vienas aktavimas su atidėjimu“ arba „Aktavimas 

etapais su aktavimo atidėjimu“): 

Netaikoma  

3.9.  

Aktavimų sąlyga (taikoma Sutarties SD 3.7 punkte pasirinkus 

„Aktavimas etapais“ arba „Aktavimas etapais su aktavimo 

atidėjimu“): 

Taikoma pagal SD 3.9.2. punktą  

3.9.1.  
Aktavimų skaičius, kai Pasiūlyme numatytas termino 

trumpinimas: 
Netaikoma  

3.9.2.  Iš anksto numatytas aktavimų skaičius:  

Du etapai  

I etapas – techninis darbo 

projektas; 

II etapas – rangos darbai. 

3.10.  Darbai privalo būti pabaigti: Per (k. d.) 270 

3.11.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

kartų skaičius.). 

Nenurodoma  

3.12.  

* Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams, taikomas 

remiantis projektavimo-montavimo darbų užduotimi (bendras 

laikas, valandomis). 

Nenurodoma  

3.13.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 14.5. punktą Taikoma 

*Taikoma 10 kV įrenginių įrengimui. Nurodomi orientaciniai atjungimų kiekiai ir trukmės. Galutiniai kiekiai ir trukmės tvirtinami 

Grafike. 

 

4. DARBŲ APIMTIS IR KAINA 

4.1. Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys nurodytos Techninėje specifikacijoje, Sutarties SD priede ir Rangovo 

Pasiūlyme.  

4.2. Bendra Darbų kaina – 313 138,32 EUR (trys šimtai trylika tūkstančių vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai, 32 ct), 

įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro: 

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – 258 792,00 EUR (du šimtai penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai 

septyni šimtai devyniasdešimt du eurai 00 ct); 

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – 54 346,32 EUR (penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai keturiasdešimt 

šeši eurai 32 ct). 

4.3. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, taikomas 

kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.  

4.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, neviršijant Sutartyje nurodytos 

Bendros Darbų kainos neįskaitant PVM. Tokiu atveju neatliekamų Darbų kaina apskaičiuojama pagal Sutarties SD 

priede Nr. 2 nurodytus įkainius, o jei neatliekamų Darbų įkainiai Sutarties SD priede Nr. 2 nėra išskiriami – pagal Darbų 

ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius.  
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4.5. Užsakovas neįsipareigoja sumokėti Rangovui visos Sutarties SD 4.2. punkte nurodytos Bendros Darbų kainos 

neįskaitant PVM, t. y. galutinė Rangovui mokama kaina už faktiškai atliktus Darbus gali būti mažesnė negu numatyta 

Sutarties SD 4.2. punkte. Jeigu Rangovo Darbų atlikimo faktinės išlaidos yra didesnės, galutinė Rangovui mokama 

kaina už faktiškai ir kokybiškai atliktus Darbus bet kuriuo atveju negali būti didesnė, negu numatyta Sutarties SD 4.2. 

punkte, o Rangovas privalo atsiskaityti už demontuotas ir Rangovui parduodamas grįžtamąsias medžiagas. Sutarties 

galiojimo laikotarpiu Užsakovas turi teisę koreguoti perkamų Darbų apimtis, kaip tai nurodyta Sutartyje. 

4.6. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per 

Atsiskaitymo laikotarpį – 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sąskaitos gavimo dienos.  

 

5. RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA 

5.1. Sutarties vykdymui Rangovas pasitelkia Subrangovus. 

5.2. Subrangovams perduodamų Darbų sąrašas nurodytas Sutarties SD priede.  

5.3. Subrangovo keitimas ir / ar naujo Subrangovo pasitelkimas, laikantis Sutarties BD 15 skyriaus nuostatų, negali daryti 

įtakos Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminams. Rangovas atsako už Užsakymo ir / ar Darbų įvykdymo terminų 

pažeidimą Sutartyje nustatyta tvarka. 

5.4. Sutartis iš Rangovo pusės vykdoma jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 

5.5. Rangovo pasitelktiems Subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo tiesiogiai atsiskaityti su jais. 

5.6. Subrangovas norintis pasinaudoti Sutarties SD 5.5. punkte nurodyta galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. 

Prašyme nurodomi Subrangovo atliekami Darbai ir su Rangovu suderinta Subrangovui mokėtina suma, kartu pateikiant 

Rangovo patvirtinimą dėl Subrangovui mokėtinos sumos suderinimo.  

5.7. Užsakovas, išnagrinėjęs Subrangovo prašymą, priima sprendimą dėl tokio atsiskaitymo taikymo bei praneša Rangovui 

ir Subrangovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.  

5.8. Jei Užsakovas priima sprendimą tenkinti Subrangovo prašymą, pasirašoma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir 

Subrangovo, kaip nurodoma Sutarties BD 15.13. punkte, pagal  projektą, kuris pateikiamas Sutarties SD priede Nr. 8. 

5.9. Rangovas įsipareigoja apie Sutarties SD 5.5.  punkte nurodytą tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei šioje Sutartyje 

nustatytą tokio atsiskaitymo tvarką informuoti pasitelktus Subrangovus. 

 

6. DARBŲ ATLIKIMO VIETA, PRIĖMIMO TVARKA, KOKYBĖ 

6.1. Darbai atliekami Šalčininkų r. sav., Baltosios Vokės sen., Žagarinės k. 

6.2. Rangovas elektroniniu parašu pasirašytą Aktą (-us) Adoc formatu Užsakovui pateikia per TIVIS. 

6.3. Darbų atlikimo ir priėmimo-perdavimo tvarka numatyta Sutarties BD. 

6.4. Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti Sutartyje nustatytais terminais, laikytis Sutartyje bei kituose teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose Darbų atlikimą, nustatytų kokybės reikalavimų. 

6.5. Rangovas per informacinę sistemą TIVIS visais atvejais turi pateikti Užsakovui patvirtinimui Sutarties SD reikalavimus 

atitinkantį tikslų Darbų vykdymo grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis 

dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su 

Užsakovu iš anksto suderintos Vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų 

vykdymo terminų. Darbų vykdymo grafike privalo būti išskirti ir detalizuoti Darbai, kurie konkrečiai bus susiję su elektros 

energijos įtampos atjungimu vartotojams, nurodoma bendra viso projekto atjungimo data (pradžia - pirmo planuojamo 

atjungimo; pabaiga - paskutinio planuojamo atjungimo), atjungimų skaičius (atskirai darbui), atjungimo valandos 

(atskirai darbui), atjungiamas tinklo ruožas. Įtampos atjungimai turi būti planuojami remiantis Projektavimo-montavimo 

darbų užduotyje nurodytu atjungimų skaičiumi (Sutarties SD dalies 3.11 ir 3.12 punktai), bei Užsakovo nustatytais 

Maksimalių atjungimo laikų, vykdant planinių ir gedimų šalinimo, rekonstrukcijos ir naujų vartotojų prijungimo darbus, 

sąrašu www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos 

skirstymo operatorius). Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Grafiko pavyzdys pateiktas sutarties SD 

priede Nr. 13). Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai 

laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu. Grafikas turi būti pateiktas per Sutarties SD priede Nr. 9 nurodytą 

terminą nuo Sutarties pasirašymo dienos, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas Darbus pradeda iš karto po 

Sutarties įsigaliojimo arba per tą patį terminą nuo Užsakymo pateikimo, jei pagal Sutarties SD 3.6. punktą Rangovas 

Darbus pradeda nuo Užsakymo pateikimo. 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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6.6. Rangovas vadovaujantis Sutarties BD 11.4.48. punktu turi pasirašyti tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą, 

tačiau tik tuomet, kai bus gautas Užsakovo patvirtintas Darbų vykdymo grafikas. 

6.7. Rangovui per Sutarties SD 6.5 punkte nustatytą terminą nepateikus Grafiko Užsakovui, laikoma, kad Rangovas 

atsisakė vykdyti užduotį Darbams ir tokiu atveju Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka 3.000,00 Eur (trijų 

tūkstančių eurų) baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovą nuo pareigos pateikti Užsakovui Grafiką ir atlikti 

užsakytus Darbus. 

6.8. Nesibaigus Grafike nustatytam Etapo atlikimo terminui, Rangovas, nekeisdamas bendro Darbų atlikimo termino, gali 

keisti Grafike numatyto Etapo atlikimo darbų seką arba keisti Grafike numatytų Etapų eiliškumą, jeigu Rangovas, ne 

vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Grafike numatyto Etapo termino pabaigos pateikia Užsakovui 

argumentuotą prašymą keisti Grafiką ir kartu su prašymu pateikia atnaujintą Grafiką per informacinę sistemą TIVIS. 

6.9. Rangovui pateikus prašymą dėl Grafiko keitimo vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Grafike numatyto Etapo 

atlikimo termino pabaigos, sprendimą dėl leidimo keisti Grafiką priima Užsakovas. 

6.10. Rangovui visais atvejais koreguojant Darbų vykdymo grafike atlikimo terminus susijusius su elektros energijos įtampos 

atjungimu vartotojams, kuomet keičiasi bendras visų atjungimų dienų skaičius t. y. išilgėja ir  nusikelia į tolimesnį 

terminą arba padaugėja bendras atjungimų skaičius nuo pradinio Grafiko, taip pat keičiantis bendrų atjungimo valandų 

skaičiui - Rangovas turi iš naujo suderinti su Užsakovu Darbų vykdymo grafiką.  

6.11. Rangovas vadovaudamasis Elektros įrenginių atjungimo/įjungimo paraiškų registravimo, derinimo ir vykdymo proceso 

aprašu  www.eso.lt skiltyje „Partneriams“ (Techniniai dokumentai ir formos - Sutarčių valdymas - ESO - Energijos 

skirstymo operatorius), turi pateikti paraiškas planiniams atjungimams. Papildomai kartu su paraiška visada turi būti 

pridėtas suderintas aktualus Darbų vykdymo grafikas. 

6.12. Rangovui vykdant Darbus netaikoma žemiau nurodyta Darbų vykdymo sąlyga: 

6.12.1. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis atlikti visus reikalingus prijungimo / 

atjungimo / perjungimo darbus (įskaitant darbo vietos paruošimą ir sutvarkymą) nakties metu, t. y. nuo 23:00 iki 06:00 

val., tais atvejais kai Bendrovės klientams yra nutraukiamas elektros energijos/dujų tiekimas. 

 

7. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

7.1. Kai Rangovas Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti rėmėsi kitų 

ūkio subjektų ekonominiais ir finansiniais pajėgumais, Rangovas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, 

prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą. 

7.2. Vykdant statinio (pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ (aktualią redakciją)) projektavimą ir/ar statybą 

Rangovas privalo apsidrausti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekamas 

projektavimas) ir/ar statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros 

paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu (jeigu atliekama statyba) 

pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Lietuvos banko valdybos nutarimų nustatytą tvarką (statinio 

projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo arba 

jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta per 7 (septynias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos 

statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija, patvirtinta Rangovo įmonės vadovo 

arba jo įgalioto asmens, Užsakovui turi būti pateikta prieš pradedant statybos darbus). 

7.3. Rangovas privalo iš anksto raštu informuoti Užsakovą apie bet kokius draudimo sutarties sąlygų pakeitimus, 

atliekamus jo arba draudiko iniciatyva. 

7.4. Užsakovui nustačius, kad Rangovas pažeidė Sutarties SD 7.2., 7.3. punktų reikalavimus, Rangovas privalo sumokėti 

Užsakovui 1 500,00 EUR (vieno tūkstančio penkių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną atvejį ir įsipareigoja 

atlyginti dėl įsipareigojimų neįvykdymo Užsakovo patirtus nuostolius. 

7.5. Atsižvelgiant į tai, jog Ignitis grupės įmonėms priklauso strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčios įmonės 

bei valdomi įrenginiai, o energetikos sektorius priskiriamas prie nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių 

ūkio sektorių, Užsakovas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo ir (arba) jo pasitelktų Asmenų 

atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių 

interesų užtikrinimo kriterijus / principus ir (arba) dėl VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje / PĮ 58 straipsnio 41 dalyje ir (arba) 

VPĮ 37 straipsnio 9 dalyje / PĮ 50 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams. Tuo atveju, jei Sutarties galiojimo 

metu paaiškėja, jog Rangovas neatitinka šių kriterijų / nuostatų / principų ir nustatytų neatitikimų neištaiso per 

http://www.eso.lt/
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/elektros-partneriams/sutarciu-valdymas_1954/techniniai-dokumentai-ir-formos_440.html
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Užsakovo nurodytą terminą, Užsakovas įgyja teisę, įspėjęs prieš 10 (dešimt) Dienų, vienašališkai nutraukti Sutartį, 

neatlygindamas jokių nuostolių, apimant bet neapsiribojant, nuostolius dėl minimalių Pirkimo objekto kiekių išpirkimo. 

7.6. Rangovas įsipareigoja neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies 

Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių valstybių subjektai nebūtų 

pasitelkiami dalyvauti Sutarties vykdyme jokiomis formomis. 

 

8. PRIEDAI 

8.1. Kiekvienas šios Sutarties SD priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties 

priedo egzempliorių. 

8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai: 

8.2.1. Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą; 

8.2.2. Priedas Nr. 2 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis; 

8.2.3. Priedas Nr. 3 – Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai; 

8.2.4. Priedas Nr. 4 – Rangovui teikiamų Medžiagų sąrašas ir išdavimo adresai; 

8.2.5. Priedas Nr. 5 – ESO techninius reikalavimus atitinkančių gaminių sąrašas; 

8.2.6. Priedas Nr. 6 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas; 

8.2.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas; 

8.2.8. Priedas Nr. 8 – Trišalė sutartis dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu; 

8.2.9. Priedas Nr. 9 – Grafiko pateikimo terminai; 

8.2.10. Priedas Nr. 10 – Techninė specifikacija; 

8.2.11. Priedas Nr. 11 – Įkainių perskaičiavimo sąlygos;  

8.2.12. Priedas Nr. 12 – Pirkimo procedūrų metu atlikti paaiškinimai, patikslinimai; 

8.2.13. Priedas Nr. 13 – Pavyzdinis Darbų vykdymo grafikas; 

8.2.14. Priedas Nr. 14 – Techninių atitikimų lentelė. 

 

9. ŠALIŲ REKVIZITAI 

  
Rangovas 
 
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA"  
______________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 
 

Užsakovas 
 
AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
 
_____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
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Sutarties SD priedas Nr.1 

 

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ 
SUTARTIES VYKDYMĄ 

 
1. Užsakovo kontaktai: 

1.1. Elektroniniu parašu pasirašyti Atliktų darbų aktai (originalai) Adoc formatu pateikiami per Informacinę sistemą. 
Informacinės sistemos sutrikimo atveju Atliktų darbų aktai gali būti teikiami kitomis elektroninėmis priemonėmis.  

1.2. Apie Medžiagų negavimą ar netinkamą jų kokybę Užsakovas informuojamas per Informacinę sistemą. 
1.3. Sutartyje numatytas tinkamas naudoti grįžtamąsias medžiagas pristatyti į sandėlį www.eso.lt tinklapyje nurodytais 

adresais (pagal Sutarties regioną). 
1.4. Kontaktiniai asmenys sutarties vykdymo klausimais: 

 

Darbų tipas Vardas, Pavardė Padalinys Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2. Rangovo kontaktai: 

2.1. Už sutarties vykdymą ir visais techniniais klausimais atsakingas asmuo: 

Vardas, Pavardė Pareigos Tel. numeris El. paštas 

 
2.2. Atsakingi asmenys, kuriems bus suteiktos prieigos* teisės prie Informacinės sistemos TIVIS (gali būti naudojama ir 

alternatyvi informacinė sistema): 
 

Vardas, 
Pavardė 

 

Pareigos 
 

Rolė 
(Rangovas/ 

Tiekėjas) 
 

Įmonės 
darbuotojas/ 
Subrangovas 

El. paštas 
 

Tel. 
numeris 

 

„Atsakingas už 
sutarties vykdymą“** 
ir/arba „Atsakingas 

už medžiagų 
tiekimą“*** 

*vienu vartotojo vardu galima suteikti prieigą vienai rolei, ir tik prie vienos konkrečios įmonės; 

**gauna pranešimus apie naujus užsakymus; 

***kontaktai matomi tiekėjams vykdant medžiagų užsakymus, privalomai turi būti bent vienas prie sutarties 

3. Apie kontaktinių adresų bei asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, pasikeitimus Šalys informuoja viena kitą nedelsiant, 
bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, kreipiantis į Užsakovo Partnerių koordinatorių el. paštu. 
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Sutarties SD priedas Nr. 3 
 

Subrangovų sąrašas bei jiems perduodami darbai 
 

Subrangovai, kurie bus pasitelkiami sutarčiai vykdyti: 

Subrangovo 
pavadinimas 

Subrangovui perduodami darbai 

UAB "Elinijos" 11 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 

negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos 
pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 

13 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 

susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo sutvarkymas (sklypo 
planas). 

14 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 
teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių grupėje: 

negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos 
pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: 

konstrukcijos. 
12 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 

teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos 

pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 
15 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turi 

teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu  ir rengti projektą statinių grupėje: 
negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai (energetikos 

pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto daliai: 
konstrukcijos. 

Uždaroji akcinė 
bendrovė "Ramus 

Baltic" 

7 p. Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV arba aukštesnės įtampos relinės 
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. 

įrenginį.  
 

17 p. 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją derinti siūlomą/esamą RAA įrangą. 

 
Subrangovai, kurie yra nurodyti kvalifikacijos vertinimo sistemoje, po Sutarties sudarymo galės būti pasitelkti Sutarčiai vykdyti, 
neatliekant atskiro Sutarties keitimo, apie tai iš anksto ir tinkamai informavus užsakovą. 
 
Jūsų kvalifikacijos vertinimo sistemoje nurodyti subrangovai: 

Subrangovo 
pavadinimas 

Subrangovui perduodami darbai 

Bendra Lietuvos ir 
Vokietijos įmonė 
uždaroji akcinė 

bendrovė "EWEX 
Projektas" 

5 p. Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. 

6 p. Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. 

UAB Holo projects 11 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, 
turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 

negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 

13 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, 
turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių 

grupėje: susisiekimo komunikacijos, pogrupyje: keliai, projekto daliai: sklypo 
sutvarkymas (sklypo planas). 

14 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, 
turi teisę būti nesudėtingo statinio projekto dalies vadovu ir rengti projektą statinių 

grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
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(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto 
daliai: konstrukcijos. 

12 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, 
turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir parengti projektą statinių grupėje: 

negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)). 

15 p. 1 Tiekėjo specialistas, kuris laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, 
turi teisę būti neypatingo statinio projekto dalies vadovu  ir rengti projektą statinių 

grupėje: negyvenamieji pastatai, pogrupyje: gamybos, pramonės paskirties pastatai 
(energetikos pastatai (energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai)), projekto 

daliai: konstrukcijos. 

Bendra Lietuvos - 
Ukrainos įmonė 
uždaroji akcinė 

bendrovė "LITRAFA" 

5 p. Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 10 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. 

6 p. Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV, arba aukštesnės įtampos 
bandymo darbus. 

Uždaroji akcinė 
bendrovė "Ramus 

Baltic" 

8 p. Tiekėjas turi teisę vykdyti elektros tinklo iki 35 kV arba aukštesnės įtampos relinės 
apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus. 

16 p. 1 Tiekėjo specialistas apmokytas derinti siūlomą/esamą teleinformacijos 
surinkimo – perdavimo įrenginį.  

20 p. 1 Tiekėjo specialistas turi reikiamą kvalifikaciją atlikti Automatizuotos elektros 
energijos apskaitos sistemos (AEEAS) montavimo ir derinimo darbus. 

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį VK (iki 10 kV arba aukštesnės 
įtampos) kategoriją.  

Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 darbų vadovą, turintį VK (iki 35 kV arba aukštesnės 
įtampos) kategoriją. (Jei tiekėjas pateiks atitikimą šiam darbų kodui, bus laikoma, kad 

jis atitiks ir – eil nr.: 25 reikalavimą)  

UAB "Trendas" 22 p. Tiekėjas per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu 
jis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti įvykdęs ar vykdo bent vieną ar daugiau 

sutartį (-is), kurioje tiekėjas pats atliko visus pažymėtus darbus: 

☒ 1. žemės kasimo; 

☒ 2. statybinių konstrukcijų: 

    ☒2.1. gelžbetonio 

    ☒2.2. betono 

    ☐2.3. metalo 

    ☐2.4. mūro 

    ☐2.5. medžio ir kitų 

statyba; 

☐ 3. hidroizoliacija;  

☐ 4. stogų įrengimas; 

☐ 5. apdailos darbai; 

23 p. Tiekėjas turi ne mažiau kaip 1 specialistą (statinio statybos darbų vadovą), kuris 
laimėjimo atveju bus skiriamas Sutarties vykdymui, turintį teisę būti nesudėtingo 

statinio statybos darbų vadovu ir vykdyti bendruosius statybos darbus. 

Uždaroji akcinė 
bendrovė "Žalvaris" 

18 p.  1 Tiekėjo specialistas turi teisę vadovauti pavojingų atliekų tvarkymo darbams 
pagal pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 

19 p . 1 Tiekėjo specialistas turi teisę vykdyti darbus (rinkti pavojingas atliekas) pagal 
pavojingų atliekų tvarkymo veiklos rūšį – pavojingų atliekų surinkimas. 

Ataskaitos parengimas, pagalbiniai darbai  

 
 


