

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. *y-463*

2016 m. spalio 4 d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, Švenčionys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau vadinama "Užsakovu"), ir

Jungtinės veiklos partneriai UAB „Dauniškis“ ir KO, juridinio asmens kodas 184263588 ir UAB „Alinita“, juridinio asmens kodas 141619046 (toliau vadinama "Rangovu"), atstovaujami direktoriaus Alvydo Rudoko, veikiančio pagal įmonės įstatus,

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties priede Nr.1 (Techninė specifikacija) nurodytus darbus (toliau Sutartyje – Darbai) Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus Darbus priimti ir Sutartyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
- 1.2. Darbų atlikimo vieta – Partizanų g. 4, Švenčionių miestas, Švenčionių rajono savivaldybė.
- 1.3. Darbai turi būti atlikti per trys mėnesius nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Darbų atlikimo termino pratęsimas 1 karta 1 mėnesiui.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 2.2. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 3.1. Sutarties kaina yra 111 551,11 (vienas šimtas vienuolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt vienas euras 11 euro centų) eurų, iš kurių PVM sudaro 19 360,44 (devyniolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt eurų 44 euro centų) eurų. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 3.3. Išankstinis mokėjimas nenumatytas.
- 3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus per 30 dienų pagal pateiktus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras.
- 3.5. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus darbus, moka Rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.6. Rangovas uždelsęs vykdyti sutartinius įsipareigojimus moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3.1. punkte nurodytos sumos.

- 3.7. Netesybų (delspinigių) pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.
- 3.8. Sutartinis darbas laikomas Užsakovo priimtu, jei šalys pasirašo užbaigto sutartinio darbo priėmimo - perdavimo aktą.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas:

- 4.1.1. organizuoja ir atlieka visus sutartinius darbus,
- 4.1.2. paskiria turinti reikiamą kvalifikaciją statybos vadovą, veikianti pagal statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

4.2. Užsakovas:

- 4.2.1. Užsakovas perima Darbus:
- 4.1.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
- 4.1.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.
- 4.2.2. Apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus atliktų darbų aktus.

5. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

5.1. Užsakovas perima Darbus:


- 5.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir
- 5.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 6.1. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Užsakovo iniciatyva kai Rangovas pagal sutartį nepradedo darbų sutartu laiku, nepaisydamas Užsakovo raginimo, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje numatytu laiku neįmanoma, dėl to Užsakovas patirtų nuostolių;
- 6.2. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje (papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas).

7. GINČAI

- 7.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.



KONTAKTAI

Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.


Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės
administracija
Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys
Kodas 188766722
AB DNB bankas
Banko kodas 40100
Sąskaitos Nr. LT794010043200030027
Tel. (8 387) 66 388
Faks. (8 387) 66 365

Administracijos direktorius
Andrius Šarėjus




RANGOVAS

UAB „Dauniškis“ ir KO

Metalo g. 9B, Utena
Kodas 184263588
SEB bankas
Banko kodas 70440
Sąskaitos Nr. LT517044060003051576
Tel. (8 389) 69715
Faks. (8 389) 69373

Direktorius
Alvydas Rudokas



Vietinio ūkio skyriaus vedėjas

PIRKIMAS ATLIKTA

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė
Svetlana Aleksandrova

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

Irina Sabaliauskienė

Eglė Binauskaitė

2016 m. spalio mėn. 4 d.

2016 m. spalio mėn. 4 d.

Juozas Urbanavičius
2016.10.04

S. A. m.
2016-10-04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sutarties priedas Nr.1

Projekto „Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacija ir 5 a. patalpų pritaikymas gerontologijos ir reabilitacijos paslaugų teikimui” liftų pakeitimo papildomų darbų pirkimo

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Įgyvendinant investicijų projektą „VŠĮ Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacija ir V a. patalpų pritaikymas gerontologijos ir reabilitacijos paslaugų teikimui“ Švenčionių rajono savivaldybės administracija ketina pirkti papildomus darbus:

1. Švenčionių rajono ligoninės pastato renovacijos papildomų darbų orientaciniai kiekiai:

1.1. Esamų liftų demontavimas - 2 vnt.

1.2. Naujo lifto montavimas, paleidimo – derinimo darbai – 1 vnt.

1.3. Mūro ardymo darbai apie 54 m³.

1.4. Statybinių šiukšlių išvežimas apie 130,8 t.


1.5. Pertvarų mūrijimas ir apdaila apie 72 m².

1.6. Metalo konstrukcijų (sąramų, sijų ir kt.) montavimas apie 2,21 t.

Pridedamas „Gydymo paskirties pastato, VŠĮ Švenčionių rajono ligoninės Švenčionių rajone, Švenčionių m. Partizanų g. 4 kapitalinis remontas“ techninis projektas Nr. AT -14-779/1-TP „A“ laida.

Darbų kiekiai orientaciniai, gali svyruoti $\pm 10\%$. Rangovas turi numatyti darbų atlikimą kompleksiskai, kad naujai įrengtos sistemos atitiktų anksčiau sumontuotai įrangai. Pateikia lokalines sąmatas.

Darbai vykdomi veikiančioje ligoninėje, vykdant darbus rangovas turi pasirūpinti darbų sauga ir kultūra.



Direktorius
Vladas Rudokas