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2014 m. spalio &4 d.
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188774975,

atstovaujama administracijos direktoriaus Mariaus MaliSausko, veikiancio pagal Kupiskio
rajono savivaldybés administracijos veiklos nuostatus, toliau vadinama - UZsakovu ir Zymantas
Jackevicius, vykdantis individualia veiklg, toliau vadinama - Rangovu, ir toliau Rangovas ir
Uzsakovas kartu vadinami - Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi. Salys susitaré ir sudaré $ia
darby sutartj (toliau — Sutartis):
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1. SAVOKOS
Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia — darby pradZzios data.
Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavima-
priémima, pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.
Jkainis — Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy saraduose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo
mato vieneto jkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo apraSyme jskaitant
visus reikiamus Rangovo jrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavima,
Rangovo personalo darba, MedZiagas, prieZilira, paleidimg, derinimg, bandymus,
netiesiogines islaidas, Rangovo mokamus mokescius, pelng kartu su galimai numatoma
Rangovo rizika, prievoles ir jsipareigojimus apibréZtus Sutartyje ar atsirandancius jg
vykdant.
ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés islaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biiti
iskai¢iuojamos negautos pajamos.
Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus Iranga).
Priimta Sutarties suma — Rangovo pasiiillyta ir UZsakavo priimta, Sutarties 9.1.
punkte nurodyta suma.
Projektas — dokumentas, kuriame pateikiami Darby bréZiniai/patalpy planai bei
techninés specifikacijos ir visi pagal Sutartj daromi $iy dokumenty papildymai ir
pataisymai.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei Kkiti
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti.
Rangovo jrengimams nepriskiriama Iranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti
Darbus ar jy dalj.
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame
tarpe gali buti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma Jranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos
valdymo teis¢ vadovaujantis Sutarties sglygy 4.1 punktu.
Subrangovas - kuris nors asmuo, Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas, arba kiti
asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.
Sutarties kaina — Rangovui mokétina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties
9.5 punkto nuostatomis, t.y. nustacius faktiskai atlikty Darby apimtj (kiekj) ir pritaikius
Ziniara§&iuose (Darby jkainiy saraguose) numatytus Darby Jkainius.
UZsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip



pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo

personalg.

1.17 Ziniara$¢iai (Darby jkainiy sara¥ai) — dokumentai uZpildyti Rangovo sifilomais
Darby Jkainiais.

1.18 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos

civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1 Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo termina
vykdyti ir baigti buty remonto darbus, kaip numatyta Sutartyje ir iStaisyti defektus, o
UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui biitinas sglygas Darbams atlikti, Sutartyje
numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1.  Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai,
pojstatyminiai teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai
dokumentai.

3.2.  Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Sios Sutarties sglygos;

3.2.2. techniné specifikacija;

3.2.3. Ziniara$€iai (darby jkainiy sgra3ai);
3.2.4. kiti dokumentai (jeigu yra).

Vietoj Ziniara§iuose (Darby jkainiy sara§uose) nurodyty konkre¢iy modeliy,
konkretaus proceso ar prekés Zenklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmés
MedZiagy, Irangos ar Mechanizmy galima naudoti analogiSkus, ne prastesniy
parametry ir kokybés MedZiagas, [rangg ar Mechanizmus.

3.3.  Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja iki visisko Saliy jsipareigojimy
jvykdymo.

3.4. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Lietuvos Respublikos vie§yjy pirkimy
jstatyme nustatyti principai ir tikslai. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties
salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.

3.5.  Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi biiti
siuniami faksu, paStu arba elektroniniu pa$tu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UZsakovui ir (ar) Rangovui pasiraSytinai ar siunéiant registruotwkurjeriniu pastu
kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5 (penklas) dienas nuo minéto
pa51ke1t1m0 dienos, rastu privalo pranedti kitai Saliai. Saliy adresai susirasinéjimui
nurodyti Sios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.  Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip
per 5 dienas nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims
pasiraSant Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai“ nustatyta tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku
neperdave Statybvietés Rangovui, Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui, kad
negali pradéti Darby.

4.2.  Uzsakovas turi teis¢ bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybe, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe¢, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties sglygy,
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bloginanc¢ius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiskéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,
UZsakovas turi teis¢ nustatyti Rangovui protingg terming trikumams pasalinti, o jeigu
Rangovas per nustatytg terming S$io reikalavimo nejvykdo — nutraukti Sutart] ir
reikalauti atlyginti nuostolius.
Uzsakovas yra atsakingas uz tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.
UZsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir I8laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suzalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius
del Uzsakovo kalteés.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama:
4.5.1.Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-
priémimo akto pasiraSymo dienos;
4.5.2.klaidos, netikslumai ar trikumai Projekte, i§skyrus aplinkybes, nurodytas
10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Projekte
numatyta Darby apimtimi, Projekte apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodytg terming, laikydamasis Lietuvos
Respublikoje galiojanciy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos techniniy reglamenty
reikalavimy.
Rangovas privalo uZztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus butinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus,
leidziandius uZsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
jsipareigojimy dalis.
Rangovas yra atsakingas uz visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby saugg visu Darby vykdymo laikotarpiu.
Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Statybos
darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos
darbai®.
Sutarties vykdymo metu pasitlyme nurodyti subrangovai galés biiti kei¢iami tik tuo
atveju, jei jy keitimui bus gautas rastiskas Perkanciosios organizacijos sutikimas. Tokia
pacia tvarka galés biiti pasitelkiami nauji subrangovai, kurie nebuvo nurodyti Tiekéjo
pasitlyme. Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uz
Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip
atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikima.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg buting informacija, kurig Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, gal¢jo gauti iki Sutarties pasira§ymo,
ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir
visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy
buitiny atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bity tik
Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti
Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1. savo sgskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir Siuksles;
5.8.2. sandéliuoti arba i$veZzti perteklines MedZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus;
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5.8.3. valyti ir prizitiréti patekimo j Statybviete kelius, koridorius, laiptines ir aplinkg
nuo Siuk3liy, dulkiy ar kity terSaly. Statybviet¢ ir visos tokios patekimui j
Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai turi bati saugilis, paZenklinti
ispé¢jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir tretiesiems
asmenims. Rangovas turi buti atsakingas uz bet kokj $iy patalpy ar keliy remonta,
kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy.

Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, kokj saugiai, be neigiamos jtakos UzZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar Salia
jos. Rangovas privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudotg
vandenj bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas moka energetiniy istekliy
tiekimo jmonéms.

Rangovo personalas turi biiti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg,
kuris nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sglygy
arba savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama Jrangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

Rangovas prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus privalo informuoti Uzsakova, kuris patikrina, apZitri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
raStu nepraneSes UZsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tg Darbg atidengti patikrinimui.

Rangovas privalo apriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliy
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti UZsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip pries 3 darbo dienas. Bandymai turi biiti laikomi atlikti,
kai jy rezultatus patvirtina UZsakovas.

Jeigu, atlikus patikrinimg, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
Medziagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
UzZsakovas gali atmesti Jrangg, MedZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai rastu
praneSdamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
iStaisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jranga, kad §ie atitikty Sutartj.

Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylanéius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby
vykdymo metu.

5.15.2.bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais,
susijusiais arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy,
aplaidumo, ty¢inio veiksmo ar Sutarties pazeidimo.

Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybe¢ uZ Darbus nuo Darbo pradZios iki kol
visiems Darbams bus i§duotas ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas. Jeigu
Darbams, MedZiagoms ar Jrangai padaroma Zala arba jie prarandami, kai uz jy priezitirg
atsako Rangovas ir atsakomybe uZ tg praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas
savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, MedZiagos
ar Iranga atitikty Sutartj.

Rangovui bus numatyta 200 (du §imtai) eury bauda uZ pavéluotai ar nekokybiskai atliktus
darbus, suraSant pazeidimo aktg perspéjus Rangova. PaZeidimo aktas suraSomas
dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti,
aktas suraSomas jam nedalyvaujant. Bauda i$skai¢iuojama i§ Rangovui mokétinos sumos.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAI, VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
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Darby pradzia — kita diena po sutarties pasiraSymo.

Darby atlikimo terminas yra 1 ménesis nuo Darby pradzios. Rangovas iki Darby
atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, i$taisyti defektai ir pasira§ytas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg iki Darby atlikimo termino, nurodyto
Sutarties 6.1 punkte, pabaigos ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy
Darby vélavimg, Uzsakovas gali reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra
0,02 % nuo Priimtos Sutarties sumos per dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kitg
dieng nuo 6.1 punkte numatytos darby pabaigos. Delspinigiai baigiami skai¢iuoti darby
perdavimo - priémimo akto pasiraS§ymo dieng. Jeigu Rangovui uZ sutartiniy
jsipareigojimy nevykdyma yra paskai¢iuoti delspinigiai ir Rangovas per 14 d.
nesumoka, UZsakovas turi teis¢ delspinigius atskaityti i§ sumy uZ atliktus darbus.
Delspinigiai negali bati reikalaujami, jei véluojama dél priezas¢iy, nepriklausanéiy nuo
Rangovo.

Darby atlikimo terminas, Salims rastu iSreiskus tam sutikima, gali bati pratgstas vieng
karta. Vieno pratesimo terminas — neilgiau kaip 1 men. Sis pratgsimas jforminamas
Salims pasirasius papildomg susitarimag prie rangos darby sutarties.

Uzsakovas, rastu nurodydamas priezastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti
visy Darby arba jy dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés,
tai Darby atlikimo terminas turi biiti prat¢siamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.
Siame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisg j pagristai patirty papildomy I3laidy
apmokéjima.

7. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas nereikalaujamas.

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

UZsakovas perima Darbus:
8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir
8.1.2.kai pasiraSomas Darby perdavimo-priémimo aktas.
Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu dél Darby perdavimo-priémimo ra$tu privalo
kreiptis | UZsakova.
Uzsakovas, gaves Rangovo praSyma pagal 8.1. punkta, per 5 dienas privalo:
8.2.1.atlikti Darby apziiirg ir patikrinima, po kurio, kartu su Rangovu, pasirasyti
Darby perdavimo-priémimo aktg. Darby perdavimo-priémimo aktas gali
biti pasiraSomas prie jo pridedant smulkiy nebaigty Darby ar defekty,
kurie neturés esminés jtakos Uzsakovui naudojant Darby rezultatg pagal
paskirtj, saraSg. Tokiame sgraSe turi buti nurodoma, iki kada nebaigti
Darbai ar defektai turi biiti paSalinti.
arba
8.2.2.rastu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant
Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiraSomas
Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu UzZsakovas vengia perimti atliktg Darba, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte
nustatytam terminui, kai Darbai turéjo buti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui rastu
ispejus UzZsakova, turi biiti laikoma, kad Darbai yra perimti.
Rangovas iki Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo dienos privalo paSalinti i$
Statybvietés visus dar likusius Rangovo jrengimus, MedzZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius /[jei tokie buvo]. Darby perdavimo UZsakovui metu statinys turi
biiti §varus ir sutvarkytas.
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9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS

Siai Sutaréiai taikoma fiksuoto jkainio kainodara. Jkainiai nurodyti sutarties 2 priede
,Darby jkainiy sgraSuose“. Maksimali galima Sutarties vert¢ 7995,00 Eur su PVM
(septyni tiikstandiai devyni Simtai devyniasdeSimt penki eurai).
Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas privalo sumokéti Sutarties kainag, kuri
turi biti nustatyta vadovaujantis Sutarties salygy 9.5 punkto nuostatomis.
Bet kurie Darby kiekiai, numatyti Ziniara&&iuose (darby kiekiy Ziniarad¢iuose), yra
orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t.y. tiksliais kiekiais. Faktiniai Darby kiekiai,
reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiau/maZiau kaip 20 proc.
Ziniara§¢ivose nurodyty preliminariy Darby kiekiy. Faktiniai Darby kiekiai, vir$ijantys
nurodytg procenta, turi biiti perkami papildomai ar atsisakomi pagal 10.1 punkta.
[Sankstinis mokéjimas netaikomas.
Rangovui mokétinos sumos turi biiti apskaic¢iuojamos nustacius faktinj atlikty Darby
kiekj. Rangovas, prie§ pateikdamas Uzsakovui apmokéjimo uZ atliktus Darbus
dokumentus (Atlikty darby akta ir PVM saskaitg faktiirg) privalo nustatyti atlikty Darby
faktinj kiekj. Apmokéjimo suma turi biiti nustatoma taikant Ziniarai¢iuose (Darby
jkainiy sgraSuose) numatytus Darby Jkainius.
Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo pateikti UZsakovui atlikty darby akto du
egzempliorius ir PVM saskaita faktiirg. UzZsakovas, gaves Siame punkte minimus
dokumentus, per 10 dieny privalo patvirtinti pasiraSydamas atlikty darby akta i§skyrus
atvejus, jeigu:
9.6.1.koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju
UzZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumaZinant to tarpinio mokéjimo sumg tokio
netinkamo Darbo iStaisymo ISlaidy arba netinkamo daikto pakeitimo
dydziu; ir (arba)
9.6.2.Rangovas pagal Sutartj neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba
jsipareigojimo, apie kurj jam atitinkamai buvo pranes¢s UZsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokéjimo
dokumentus atitinkamai sumazinant tarpinio mokéjimo suma to Darbo
arba jsipareigojimo verte.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatytg terming Rangovo pateikty mokeéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo praSoma apmokeéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasiraso Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas istaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
UzZsakovas privalo mokéti Rangovui:
9.8.1.UzZsakovas apmoka Rangovui sumg patvirtintg Rangovo pateiktuose
mokeéjimo dokumentuose, pagal pateiktg atlikty darby aktg ir PVM
saskaitg-faktiirg per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos
faktiiros gavimo dienos.
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties saglygy 9.8 punkte nurodytu terminu, tai
jis turi teis¢ j delspinigius. Delspinigiy dél véluojancio mokéjimo dydis — 0,02% nuo
laiku neapmokétos sumos per dieng. Delspinigiai pradedami skaiciuoti kitg dieng nuo
9.8 punkte nurodyto termino pabaigos iki pilny UZsakovo jsipareigojimy jvykdymo
dienos.
Darby kainiai Sutarties galiojimo metu neturi biiti kei¢iami iSskyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:
9.10.1. esant 10.1. punkte nurodytoms aplinkybéms ir pagal 10.2. punktg
jforminus pakeitimg Sutarties kaina gali biiti koreguojama nevykdytiny
- i
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Darby ir/ar papildomy Darby sumomis sudarant susitarimg dél Sutarties
kainos koregavimo. Nevykdytiny Darby kainos apskai¢iuojamos
pritaikant Ziniarad¢iuose (Darby jkainiy sarasuose) numatytus Darby
[kainius, o Sutartyje nenumatyty bei numatyty, bet papildomy, Darby
kainos apskai¢iuojamos Zemiau pateikiamais biidas:

a) pritaikant Sutartyje numatyty Darby Ikainius;

b) vadovaujantis samaty skai¢iavimo programos ,,Sistela” duomeny
bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu,
kada buvo nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy
Darby kainoms nustatyti taikomos minétos sgmaty skaié¢iavimo
programos duomeny bazéje nurodytos Darby kainos, patvirtintos
Sutarties sudarymo laikotarpiu;

c) jei papildomy darby kainos nejmanoma apskaiciuoti pagal (b)
punkte nurodytg samaty skai¢iavimo programa, papildomy darby
kaina nustatoma jvertinus pagrijstas tiesiogines (darbo uzmokes¢io
ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty ir jrengimy,
mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines (pridétiniy islaidy ir
pelno) iSlaidas, kurios negali biiti didesnés uz bendra viduting
rinkos kaing (jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir
netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai jvertinus ne maZziau
kaip trijy kity rinkoje esanéiy tkio subjekty darby kainas, i1§skyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek ukio subjekty. Statybos
produkty ir jrengimy kaina nustatoma ne didesné nei Rangovo
patiriamos iSlaidos joms jsigyti, o pridétiniy i$laidy ir pelno dydis
ne didesni nei 5 % tiesioginiy islaidy;

9.10.2. padidéjus arba sumazéjus pridétines vertés mokescio (PVM) tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskaic¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Se=A) 1y Ty

S, =4+
N 100

1+-%
( 100)

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PVM)

S - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9.11. Sutarties Salys sutaré, kad visi mokéjimai pagal $ig Sutartj uZskaitomi tokia
tvarka:

9.11.1. delspinigiai,

9.11.2. mokéjimai uz statybos Darbus.
9.12. Delspinigiy ar baudy pagal Sios Sutarties numatytas sankcijas sumokéjimas
neatleidzia Saliy nuo Sutarties jsipareigojimy vykdymo arba Sutarties paZeidimy
pasalinimo dienos.

10. PAKEITIMAI

10.1. Darby pakeitimai, biitini Darbams uZbaigti, gali buti atliekami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausanéiy, aplinkybiy ir gali apimti:
10.1.1. bet kurios Projekte numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo vietos
ar padéties keitima;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymg arba Darbo apimties sumazinimg taip
N T S
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pat Darbo kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies
lygiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakitimus;

10.1.3. bet kurj papildomg Darbg, Irangg, Medziagas.

10.1.4. Nuo Sutarties Saliy nepriklausan¢ioms aplinkybéms taip pat priskirtinos
ir tokios aplinkybés, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties Salis nebuvo
prisiémusi ir negaléjo jy protingai numatyti, bei S§iy aplinkybiy
nustatymas Sutarties vykdymo metu nepazeidzia Lietuvos Respublikos
vie$yjy pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tiksly.

10.2. Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

a) jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasiraymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas leésas,
butina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar bitina/tikslinga maZinti Darby
apimtis, raStu pagrindZiamos aplinkybeés, salygojancios biitinybg atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata,
sudarytg pritaikant Ziniara§¢iuose (Darby jkainiy sarauose) numatytus
Darby Ikainius ir, kurios pagrindu pagal 9.10.1. punkta koreguojama
Sutarties kaina;

b) jei del nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai
naudojant Darby vykdymui skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg Darba
(ar jo dalj, ty. Pasiilyme nurodytos MedZiagos/Iranga rinkoje
nebegaminamos/nebetiekiamos ar pan.) butina keisti kitu Darbu, rastu
pagrindZiamos aplinkybés, sglygojancios biitinybe atlikti Darby pakeitimus,
Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, sudarytg pritaikant
Ziniarai¢iuose (Darby jkainiy sara$uose) numatytus Darby Jkainius bei
siilymg dél keistiny Darby, t.y. vietoje nevykdomy Darby sitllomy atlikti
Darby lokaline sgmata, sudarytg pagal 9.10.1. punkte nurodytus Darby kainy
nustatymo biuidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama
Sutarties kaina (jei reikia);

¢) papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susij¢ ir butini Sutariai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Papildomy darby biatinumas pagrindziamas dokumentais (defektiniu aktu,
bréZiniais ar kitais dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir
projektuotojo parasais, bei rastu suderinamas su UZsakovu;

d) jei Sutartyje numatyti Darbai jsigyti pagal Projekta, parengta vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, ir Projekte yra statinio statybos
skai¢iuojamosios kainos dalis, tai papildomy darby pirkimas vykdomas
tokia tvarka:

a) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais nevirSija statinio
statybos skaifiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010,
Nr.115-5902) aktualia redakcija, pagal 9.10.1. p. koreguojama Sutarties
kaina;

b) jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais vir§ija statinio
statybos skai¢iuojamg kaing, nustatyta vadovaujantis STR 1.05.06:2010
»Statinio projektavimas® (Zin.,2005, Nr.85-3185;2010, Nr.115-5902)
aktualia redakcija, papildomi darbai jsigyjami vykdant atskirg pirkima
Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nustatyta tvarka.

10.3. Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal Uzsakovo nurodymag atliktus Darby vykdymo

pakeitimus.
10.4, Ziniara$¢iuose (Darby jkainiy sgra$uose) jvardintos Darby sudétinés dalys (resursai,
techninés specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali buti kei¢iamos tik

-




10.5.

10.6.

10.7.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.
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Uzsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas nepriestarauja Projektui (Darby apim¢éiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suZino apie Projekto klaidg arba techninj
trtkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranes§ti UzZsakovui. UZsakovas, gaves tokij
Rangovo pranesimg, privalo pateikti triikstamg informacijg, tinkamus paai$kinimus bei
(jeigu reikia) jforminti pakeitima.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su saglygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiraS§ymo pagrjstai negalé¢jo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per 5 dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame punkte minimy priezasCiy, uzdelsia baigti
Darbus laiku ir (arba) turi papildomy Islaidy, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.
Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo jsipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti isipareigojimy Rangovui dél
iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas
gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka:

10.7.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo

prieZastis;
10.7.2. gaves tokj praneSima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina
susitarimg dél Subrangovo pakeitimo.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.

11. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

UZsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priémimo, jei tie trukumai ar nukrypimai negaléjo biiti nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos
rastu pranesti Rangovui.

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekty arba zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama Darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties sglygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutartj. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi buti nustatytos ir Saliy paradais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius
jsipareigojimus, tai UZsakovas raStu gali Rangovui nurodyti jvykdyti jsipareigojimus
arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrjstai tinkama laika.
UZsakovas turi teise nutraukti Sutart], jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties sglygy 12.2. punkte nurodyty UZsakovo nurodymy;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aiSkiai parodo ketinimg netesti
savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir tampa aiSku, kad juos baigti iki Darby
atlikimo termino pabaigos nejmanoma.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagrjstus UZsakovo nurodymus dél turto
i§saugojimo arba dél Darby saugos, ir



12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

14.1.
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12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uz tinkamai
atliktus, bet neapmokétus Darbus. Taciau UZsakovas Rangovo sgskaita
gali padengti bet kuriuos nuostolius ir papildomas I§laidas, susijusias su
defekty istaisymu, delspinigius dél vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo
islaidas, atsiradusias dél S$ios Sutarties. Uzsakovas, padargs tokius
atskaitymus uz papildomas I§laidas, praradimus ir nuostolius, visg likusig
Rangovui mokéting suma privalo iS§mokeéti Rangovui.

Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj
ne véliau kaip prie§ 30 dieny apie tai rastu praneSdamas Rangovui. Tokiu atveju
Rangovui turi buti sumokéta:

12.5.1. uz bet kurij atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytus Jkainius;

12.5.2. I8laidos uz Irangg ar Medziagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas
yra jsigijes. Uzsakovui sumokéjus, §i Jranga ir Medziagos tampa
UzZsakovo nuosavybe;

12.5.3. bet kurios kitos I§laidos arba jsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrjstai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus.

Uzsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats
arba jpareigoti juos vykdyti kitg rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:

12.6.1. per 90 dieny nuo Sutarties 9.8. punkte nurodyto termino pabaigos negauna
viso apmokéjimo;

12.6.2. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimuy;

12.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktg trunka ilgiau nei
90 dieny.

Rangovas gali bet kuriuo Siame punkte i$vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 30
dieny apie tai raStu praneS¢s Uzsakovui, nutraukti Sutartj. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutartj neturi paZeisti kuriy nors kity i§ Sutarties arba kitaip kylanciy jo teisiy.
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta,
Rangovas per UzZsakovo nurodytg terming privalo:

12.7.1. nutraukti visg tolesnj Darba, i§skyrus tokj, kurj biitina atlikti dél gyvybés
ar turto i§saugojimo arba dél Darby saugos;

12.7.2. perduoti UzZsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokéta;

12.7.3. paSalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats
palikti Statybviete.

13. GINCAI

Sutarties Salys visus gindus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus gingui, Sutarties Salys
radtu i¥désto savo nuomone kitai Saliai ir pasiilo gindo sprendima. Gavusi pasiiilyma
ginda spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Gincas turi biti
i§sprestas per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei ginco iSspresti
derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin¢a spresti
derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito ginty
sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dél Sios Sutarties ar su ja susije,
nepavykus jy iSspresti deryby budu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio
proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés u Sutarties nevykdyma
dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties jsigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie kliatj bei jos poveikj
jsipareigojimy vykdymui.
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14.2. Nenugalima jega (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, i kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikancios aplinkybés, valstybés ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidZio pakeitima, stabdyma (trukdymag), kitos aplinkybes, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma deél
nenugalimos jégos (force majeure).

15. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas ,,Techniné specifikacija“.
2 priedas ,,Darby jkainiy sgrasai®.

16. SALIU REKVIZITAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Kupiskio rajono savivaldybés administracija ~ Zymantas Jackeviius
kodas 188774975

Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis vykdantis individualig veikla

AB DNB bankas Vytauto 38-40, Kupiskis

a. s. LT584010043400010067

banko kodas 40100 a.s. LT02 7300 10024299878
tel. (8 459) 35 500 tel. 8 605 14 516

faksas (8 459) 35 510

Administracijos direktorius el. p. zymantasjackevicius@gmail.com

Marius Mali$auskas Zymantas Jackevicius
.
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2016 m. spalio O3 d. statybos
darby rangos sutarties Nr. B5- 5 57 %
1 priedas

TECNINE SPECIFIKACIJA

Remontuojamy biity adresai: Mazylio g. 2-20, Kupiskis., Melioratoriy g. 3-10, Noriinai.,
Gedimino g. 100-21, Kupiskis. ir Gedimino g. 22.

MINIMALUS REIKALAVIMAI
DURYS IR LANGAI
Bendroji dalis

Surinkti langy blokai, susidedantys i§ staktos, vidiniy bei ioriniy rémy pagaminty i§ plastiko,
rémo spalva balta, kartu su varstymo prietaisais ir furnitfira, jstiklinti 4 mm storio stiklu ir
vienkameriniu stiklo paketu, turi atitikti Europos standarto LST EN 14351-1 keliamus
reikalavimus. Juos pateikia patikimas gamintojas su atitinkamais savo rekvizitais ir gaminiy
pasais.

Durys i§ gamintojo turi biiti pristatytos surinktos j blokus: staktos su var¢iomis pakabintos
ant vyriy, durys presuoto kartono, baltos spalvos.
Dury staktos tvirtinamos medvarZ&iais prie mediniy ar kitokios medZiagos kams¢iy, atliekant
miro darbus, jdéty j angokrai¢ius (3 kamsgiai kas 900mm per dury aukstj). Staktos turt biiti
izolinvojamos nuo mirinés konstrukcijos klijuotinés hidroizoliacijos sluoksniu. PlySiai
uzsandarinami “makroflekso” tipo polimerine medZiaga ir uZzdengiami dury apvadais.

Langy, dury montavimas, tvirtinimas ir pridavimas

Langai turi buti patikimai jtvirtinti j angokras€ius, o tarpai tarp langy bloky ir angokras¢iy
patikimai uZsandarinti. Tarpy tarp langy bloky ir angokra$¢iy uZsandarinimui turi buti
naudojama “makroflekso” tipo iSpur§kiama puty medZiaga. [staCius langus, angokraSciai
nutinkuojami. Langai angose tvirtinami specialiais ankeriais, kietvinémis ir jsisriegsianciais
varZtais.

Langy, dury ir varty blokai j vietg turi bati pastatomi taip, kad jy vertikalios ir horizontalios
plokstumos grieztai sutapty su vertikale ir horizontale. Varstant langus ir duris, jy var€ios turi
lengvai atsidaryti, uZsidaryti ir i§laikyti pusiausvyra bet kurioje padétyje. Mediniy dury ir langy
staktos, besilie¢ian¢ios su miriniais, betoniniais ar metaliniais pavir§iais turi biiti antiseptikuotos
ir apsaugotos nuo miro hidroizoliaciniais intarpais.

Langy ir dury bloky dalys statybos metu turi biiti aptrauktos apsaugine polietilenine plévele.
Langy ir lauko dury varstomosios dalys turi turéti elastingas hermetiko tarpines.

Tarpai tarp iSorés dury, langy stakty ir var¢iy turi buti ne didesni kaip 1 mm. Tarpai tarp vidaus
dury ir varéios, ir grindy dangos durims be slenks¢iy turi biti 5 mm.

Leistini langy, dury ir varty jrengimo nuokrypiai

Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Langy, dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nuokrypis nuo vertikalés

Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria
kryptimi

Palangiy lenty nuokrypis nuo horizontalés
Apvady ploc¢io nuokrypis nuo projekto

W W N W
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APDAILOS DARBAI
Bendroji dalis

Apdailos darbai tai pastato aitvary paviriy tinkavimo, plyteliy klojimo, dazymo, grindy ir
pakabinamuyjy luby jrengimo darbai.

Apdailos darbai turi biti atliekami, esant aukstesnei kaip 10°C aplinkos temperatiirai, kai oro
drégnumas ne didesnis kaip 60%. Vietose, kur bus montuojami sanitariniy - techniniy sistemy
prietaisai, pavir$iy apdaila turi bati atlikta iki jy montavimo.

Tinkavimas

Nuo paruosto tinkavimui pavirSiaus turi biiti kruop$€iai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir
bitumo démeés, o pats pavir§ius gerai sudrékintas. I$sikiSusios architektiirinés detalés, metaliniai
pavir$iai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20 mm tinko sluoksniu, aptaisomi
metaliniu tinklu. Kampai ir briaunos turi biiti formuojami galvanizuotais metaliniais kampukais.
Glotniis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba SiurkStindami. Miriniy sieny ir pertvary
sitilés turi buti neuzpildytos skiediniu per 10-15 mm.

Tinkavimas paprastu tinku (1 tipas) ir pagerintu tinku (2 tipas)

1 tipo tinkg sudaro paruo$iamasis ir i$lyginamasis sluoksnis, kurie uZkre¢iami ant pavirSiaus.
Dengiamasis sluoksnis sudaromas uZtrinant. Bendras tinko storis ne daugiau kaip 12 mm.

2 tipo tinkg sudaro $ie sluoksniai: paruo$iamasis, 2 i§lyginamieji ir dengiamasis. Prie§ uzkreciant
paruoSiamajj sluoksnj, pavir$ius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis
stipriai sukibty su pavir§iumi, todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Kitas tinko
sluoksnis dengiamas, tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj, i§skyrus
paruo$iamajj, reikia i$lyginti. I§lygintas ir pakankamai sukietéj¢s dengiamasis sluoksnis tolygiai
drékinamas ir uZtrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne storesnis kaip 20 mm.

Sausu oru, kai oro temperatiira +23°C ir daugiau tinkuojami pavirsiai drékinami 3-4 dienas
dukart per dieng.

DAZYMAS
PavirSiy paruoSimas ir darby vykdymas

Visi pavirSiai turi bati vientisi, §varis, sausi ir lygts. Tinkuoty pavir$iy drégnumas turi biiti
<8%, betoniniy ir gelZbetoniniy <4-6%, mediniy <12%. DaZomos patalpos temperatiira turi biti
>8°C, santykinis oro drégnumas <70%. ISoriniai pavirSiai nedazomi, esant auk3tesnei kaip 27°C
oro temperatiirai, esant tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant ar esant Slapiam fasadui
po lietaus, kai pudia véjas, kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, kai apledéje ar apSal¢ pavirsiai
Ziemos metu.
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Darby atlikimo eiliSkumas, ruosiant ir dazant vidaus patalpy pavir$ius vandeniniais ir
silikatiniais dazais:

Dazymo rusys

Vandeninis
Aukstos Silikatinis
kokybés

Technologiné operacija
Pagerintas

+

Valymas + +

Ll
1

Drékinimas vandeniu -

Pavir$iy i§lyginimas

Plysiy praraiZymas

+ |+ |+

Dalinis glaistymas
Uzglaistyty viety §lifavimas

+
+
Pirmasis gruntavimas +
+
+

Pirmasis i$tisinis glaistymas -

Svidinimas -

Istisinis antrasis glaistymas -

Svidinimas :

Antrasis gruntavimas +

Treciasis gruntavimas (su dazy
pasluoksniu)

Dazymas +

A E I R BN B T S )

Tapnojimas -

Darby atlikimo eiliskumas, ruo$iant ir dazant vidaus patalpy pavirsius aliejiniais, emaliniais ir
sintetiniais daZais:

Pavirsiy rusys
Technologiné operacija medsio tinko ir metalo
betono

Valymas + + +
Pavirsiy iSlyginimas - + -
Saky ir sakingy viety 3alinimas + - -
Plysiy raizymas - + -
Gruntavimas + + +
Dalinis glaistymas, gruntuojant uzglaistytas n N n
vietas

Uzglaistyty viety svidinimas + + +
IStisinis glaistymas + + -
Svidinimas + + -
Gruntavimas + + -
Fleicavimas + + =
Svidinimas + + -
Pirmasis daZzymas + + +
Fleicavimas + + =
Svidinimas + + -
Antrasis daZzymas + + +
Fleicavimas arba tapnojimas + + -

Tinkuoty ir betoniniy pavir§iy ply$iai iSrievéjami ir uZtaisomi skiediniu, pavirSiai lyginami,
svidinami. Po to pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (8lifuojami). IS mediniy pavirSiy
paSalinamos silpnai besilaikan¢ios Sakos ir sakingi tarpeliai, skylés uZtaisomos mediniai



4

kai$¢iais, plySiai ir nelygumai uzglaistomi. Nuo metaliniy pavir§iy ridys ir purvas nuvalomi
metaliniais grandikliais ir $epeéiais. Riidys pasalinamos cheminiu radZiy valikliu, po to pavirSius
nuplaunamas ir i§dZiovinamas. Nuo galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruop$¢iai
pasalintos tepaly démés tirpikliu. Dulkés nuo pavir$iy nusiurbiamos. Paruosti pavir$iai, prie§
dazant, turi bati gruntuojami pagal technologija, nurodyta dazy gamintojo instrukcijoje. Grunto
dangos turi gerai jsigerti j pavir$iy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés
susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i8dzitti, prie§ padengiant kita dengiamasis
sluoksnis nedaromas, kol inZinierius nepatikrina. Jeigu kitaip nenurodyta, turi biiti dazoma 2
sluoksniais ant paruo$iamojo grunto sluoksnio. DaZzoma pagal pasirinkta spalvy palete.
Medziagos
Bet kurios sandaros gruntinis, i$lyginamasis ir apdailinis daZy sluoksniai turi biiti vieno
gamintojo. MedZiagos turi biiti tiekiamos paruostos naudojimui, su $ia informacija:

1) gamintojo rekvizitai; 2) medZiagos pavadinimas ir savybés; 3) pritaikymo sritys; 4)

reikalavimai pavir$iams, skiediklio tipui, daZymo biidui; 4) spalvos nuoroda pagal Europos

standartus; 5) siuntos numeris ir pagaminimo data.

DaZzymo riisys
Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirsiy daZymas vandeniniais matiniais dazais. DaZai turi buti
atsparts plovimui, valymo priemoniy chemikaly poveikiui.
Tinkuoty ir betoniniy vidaus pavirSiy daZymas sintetiniais matiniais arba pusiau matiniais
daZais. Dazai turi buiti atspariis drégmei, vandeniui ir trynimui, valymo priemonéms..
Mediniy vidaus pavirsiy daZymas aliejiniais arba emaliniais daZais. Dazai turi biti atspariis
plovimui ir trynimui. DaZai turi apsaugoti medieng nuo puvimo.
Mediniy iSorés pavirsiy daZymas aliejiniais daZais. Dazai turi buti atsparlis atmosferos
poveikiams.
Metaliniy vidaus pavir§iy daZymas sintetiniais emaliniais matiniais daZais. DaZai turi buti
atspartis dévéjimui ir dilimui, visiems jprastiniams valikliams. DaZymas turi apsaugoti metalg
nuo korozijos. Pavir$iai turi bati $varis ir nesuriidije. Nuo naujy galvanizuoty pavirsiy turi biti
kruop$¢iai pasalintos tepaly démés tirpikliu. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Nuvalyti
pavir§iai gruntuojami, o i8dZiuve dalinai uZglaistomi. Gruntui i§dzZiuvus, uZglaistytos vietos
nuslifuojamos, ir visos plok§tumos 2 kartus nudaZzomos.

Reikalavimai dangos sluoksniams:

Ribiniai

. Kontrolé
nukrypimai, mm

Techniniai reikalavimai

Dazy dangos sluoksniy leidZiamas 5 matavimai 50-70 m? pavirsiaus

storis: . e
. 1,5 arba maZesniame pavirSiuje su
- glaisto - 0,5 - matomais defektais
- dazy sluoksnio >25mkm

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi bati lygls, be nubégimy. DaZy sluoksnis turi biiti tvirtai ir
tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi buti vertinama tik
dazams pilnai i§dZiuvus.

LAMINUOTOS GRINDYS, GRINDU MONTAVIMO INSTRUKCIJA
Laminuotos grindys - atsparumo klasé 33.

Pagrindinés montavimo taisvklés:

Prie$ laminuoty grindy montavima ir montavimo metu biitina apZidréti ir patikrinti visas
laminuotas lenteles, ar nesimato galimy defekty (mechaniniai paZeidimai, atspalviy skirtumai,
matmeny skirtumai), nes po montavimo gamintojas nebeprisiims garantiniy pretenzijuy.

1. Lenteles reikia montuoti paraleliai link pagrindinio §viesos $altinio.
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2.Grindy lentelés montuojamos ,,plaukiojanciu biidu“. Jokiu biidu negalima lenteliy klijuoti,
prikalti, ar kokiu kitu budu tvirtinti prie jau esamos dangos.

3.Nuo visy nejudanciy elementy, kurie kyla i§ grindy (sienos, apSildymo vamzdZziai, kolonélés
ir kt.) reikia palikti 10 mm atstuma.

4.Patalpoje, kurios ilgis yra didesnis nei 8 m arba plotis didesnis nei 6 m, reikia palikti
skiriamajg sitle (iSilgai per patalpos vidurj) 2-3 ¢cm, kurig po to uZdengsite dekoratyvine juostele.

PasiruoSimas

1. Prie§ montavimg reikia grindines lenteles sukrauti horizontalioje padétyje ant lygaus
ploks€io pavirsiaus originaliose pakuotése minimaliai 48 valandoms.

e temperatiira turi buti apie 18 laipsniy;

e oro drégmé iki 70 %.

2. Grindines lenteles galima montuoti tik ant absoliuciai plokstaus, sauso, $varaus ir tvirto
pagrindo. Nedidelius pavir§iaus nelygumus — iki 3 mm reikia i$lyginti poliuretano paklotu.
Didesnius nei 3 mm nelygumus reikia nuslifuoti ir nuglaistyti.

3. Grindy lenteles galima montuoti ant jvairaus pagrindo. Tam ypac tinka gamybos OSB
plokstés (dygis-i§droza), medinés grindys (lenteles reikia montuoti statmenai ilgam esamos lentos
Sonui), keramika, linoleumas, trumpy plauky kilimas, iSilgai — jei pagrindas yra neaustinés
medZiagos ar monolitinis betonas.

4. Ant islyginty grindy biitina pakloti garg izoliuojanciag plévelg ir suklijuoti drégmei atsparia
lipnia juosta. Taip pat reikia pakloti poliuretano paklotg

Montavimas

1. Pirmg lenteliy eile reikia kloti dygiu | sienos pusg, reikia atsiminti, kad bitina palikti nuo
sienos 8-10 mm iSsiplétimo siilles. I§ pradZiy reikia sujungti ilgasias lenteliy puses, jstatant kampu
dygj i i8droZa, j jau isklotg lenteliy eile, po to tolygiai kloti visas grindis. Po to reikia sujungti
trumpasias lenteliy puses, naudojant plaktukg bei meding kaladéle.

2.Sekancios eilés pradZiai panaudokite atpjauta lentele i§ prie§ tai éjusios eilés. Tai yra
reguliuojamo ilgio taisyklé. Reikia prisiminti, kad lentelés sekanciose eilése persikeisty viena su
kita per 40 cm. Tokiu budu gaunamas optimalus vizualinis lenteliy vaizdas.

3.Teisingam paskutinés lentelés eiléje jungimui visada naudokite bruselj, pleiSta arba
lauZtuvelj.

4.Pries klojant paskuting eile, reikia iSsimatuoti lentelés plotj. Tam reikia tas lenteles suguldyti
ant paskutinés iSklotos lenteliy eilés ir kita lentele atZyméti sienos linijg. Biitina prisiminti apie
i§siplétimo sitiles. Klojant paskuting lenteliy eilg, reikia naudoti bruselj, pleistg arba lauztuvél;.

Mediniy grindy dazymo darbai

Nuo mediniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir neSvarumai, 10% seny dazy, paSalinamos silpnai

Slifuojami. Taip paruosti pavirSiai dazomi 2 kartus aliejiniais dazais. Mediniai pavir$iai dazomi
aliejiniais daZais, atspariais plovimui ir trynimui. Dazai turi apsaugoti medj nuo puvimo.

Patalpy valymo darbai

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medZiagas ir $iuk$les, i§valyti purvg. Visi
aptaSkymai ar nuvarvéjimai turi buti pasalinti.
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DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Tiekéjas

Individualios veiklos vykdytojas iymantas

Jackevicius, a.k. 38004260295

Kompleksas: Savivaldybés pastatai
Objektas: Socialinis bustas
Ziniarastis: Gedimino g. 100-21 ir 22 butai

Eil Darby ir islaidy Mato | Kiekis | Vieneto IS viso
Nr., apraSymai vnt kaina Eur
su PVM Eur su PVM
1 2 3 4 5 6 (4x5)
1 |Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100 vnt. | 0,06 200 12
2 [Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby, demontavimas 100 vnt. | 0,01 200 ; 2
3 [Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100 vnt. [ 0,02 500
4 |Rozeliy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100 vnt. | 0,02 500
5 |Brair p'lafonq su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. 100 vnt. | 0,02 200 4
montavimas
6 [Dviejy da]il? langl? bloky kt?it.imas, kai sgvaros varstomos, m2 6,44 93,17 @0.01_
langy blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2 GUEAR 8
7 |Spintos durys m2 2 50 100
8 |Seny tapety nuplésimas 100m2 | 0,45 15 6,75
9 |Sieny padengimas antipelésinémis priemonémis 100m2 | 0,17 5 0,85
10 [Mdriniy ir monolitiniy namy luby betoniniy pavirdiy paruosimas | 100 m2 | 0,38 50 : 19
dazymui u
11 [Monolitiniy sieny ir pertvary vidaus pavir§iy paruo$imas 100 m2 1,04 50 . 52
daZymui arba tapetavimui
12 |Luby pavir$iy pagrindo gruntavimas drégme atstumiangiais 100m2 [ 0,38 50 ' o
gruntais voleliu AR
13 |Sieny vidiniy pavir§iy pagrindo gruntavimas drégme 100m2 | 1,04 200 { 203
atstumianciais gruntais voleliu Y
14 |Tinkuoty arba betono luby labai geras glaistymas ir §lifavimas 100 m2 | 0,38 Y
200 76
du kartus YRS
15 |Tinkuoty arba betono sieny glaistymas ir $lifavimas du kartus 100m2 | 1,04 150 156
16 |Betoniniy luby dazymas 100m2 [ 0,38 100 BEgg
17 |Sieny vidiniy pavir§iy dazymas emulsiniais daZais, kai antrasis 100m2 | 1,04 F
. . . 100 104
arba kartotinis sluoksnis, voleliu e
18 |Ankstiau daZyty langy su palangémis geras aliejinis daZymas, m2 4,5 5 \
nuvalant 30% seny dazy
19 [Anks¢iau dazyty grindy geras aliejinis daZymas, nuvalant 30% m2 38 5
seny dazy
20 |Grindjuoséiy tvirtinimas m 35 3
21 |Ukiniy iuk&liy valymas i% patalpy t ] 50
22 |Siuksliy i§vezimas 10 km atstumu automobiliais-savivaréiais, t 1 A
pakraunant rankiniu biidu




DARBY KIEKIU ZINIARASTIS
Individualios veiklos vykdytojas Zymantas

Tiekejas Jackevidius, a.k. 38004260295

Kompleksas: Savivaldybés pastatai
Objektas: Socialinis bostas
Ziniarastis: Noriiinai, Melioratoriy g. 3-10

Eil. Darby ir i$laidy Mato | Kiekis | Vieneto I§ viso
Nr. apralymai vint k:(:n:vEnl/;r Eur su PVM
1 2 3 4 5 6 (4x5)
1 |Vamzdziy, kuriy d iki 50 mm, prijungimas prie veikian&iy vnt. 1 -
vandentiekio tinkly
2 |Plautuvés sifono keitimas vnt. 1 20 _ 20
3 |Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100 vnt.| 0,18 200 0
4 |Sviestuvy, kabinamy ant kabliy ar pakaby, demontavimas 100 vnt.| 0,03 200 TESHIN
5 _|Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100 vnt.] 0,09 500 RS
6 |Rozetiy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100 vnt.| 0,09 500 1.7 SR
7 |Bra ir plafony su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas |100 vnt.| 0,09 500 : :"1:8:.'- '. e
8 |Dviejy daliy langy bloky keitimas, kai savaros varstomos, m2 3,22 93.17
langy blokai daugiau 2 m2 iki 3 m2 ’
9 |Seny tapety nupléSimas 100 m2| 1,07 15
10 |Sieny padengimas antipelésinémis priemonémis 100 m2| 0,25 5
11 |Sieny vidiniy pavir3iy tarpinis gruntavimas voleliu 100 m2 1 10
12 |Vidiniy sieny $iltinimas 5 ¢m storio puty polistir.pl. klijuojant bei 100m2| 0,18 400
aptaisant angokr.
13 !Mriniy ir monolitiniy namy luby betoniniy pavirsiy paruogimas 100 m2| 0,87 50
|daZzymui
14 |Monolitiniy sieny ir pertvary vidaus paviriy paruodimas dazymui | 100 m2| 2,15 50
arba tapetavimui
15 [Luby pavir§iy pagrindo gruntavimas drégme atstumianéiais gruntais [ 100 m2| 0,87 100
voleliu
16 |Sieny vidiniy pavir$iy pagrindo gruntavimas drégme atstumiangiais | 100 m2| 2,15 100
gruntais voleliu
17 | Tinkuoty arba betono luby labai geras glaistymas ir §lifavimas du 100 m2| 0,87 150
kartus
18 | Tinkuoty arba betono sieny glaistymas ir $lifavimas du kartus 100 m2| 2,15 150
19 |Betoniniy luby dazymas 100 m2| 0,87 100
20 |Sieny vidiniy paviriy daZymas emulsiniais daZais, kai antrasis arba [ 100 m2| 2,15
Ikartotinis sluoksnis, voleliu 100
21 !Ankséiau daZyty langy geras aliejinis daZymas, nuvalant 30% seny m2 15 5
|dazy -
22 }AnksCiau dazyty dury geras aliejinis daZymas, nuvalant 30% seny m2 22 S
dazy
23 1Dury jstatomy spyny pakeitimas vnt. 6 5
24 |Anksgiau dazyty grindy geras aliejinis dazymas, nuvalant 30% seny | m2 87 s
dazy
25 |Grindjuosgiy tvirtinimas m 81 3
26 |Ukiniy Siuk3liy valymas i§ patalpy t 3 50
27 |Siuksliy i¥veZimas 10 km atstumu automobiliais-savivar&iais, t 3
pakraunant rankiniu bidu >0

18 viso:




DARBY KIEKIY ZINIARASTIS
Individualios veiklos vykdytojas Zymantas
Jackevicius, a.k. 38004260295

Tiekeéjas

Kompleksas: Savivaldybes pastatai
Objektas: Socialinis bistas
Ziniarastis: Mazylio g. 2-20, Kupiskis

Eil. Darby ir iSlaidy Mato | Kiekis | Vieneto 1§ viso
Nr. apralymai vnt k::n:VEI\;r Eur su PVM
1 2 3 4 S 6 (4x5)
| |Vienos dalies langy bloky keitimas, kai sgvaros varstomos, langy blokai m2 1,2 80 96
iki 0,5 m2 2
2 DViCJ:l) daliy la.n.gq bloky keitimas, kai sgvaros varstomos, langy blokai m2 3,3 9317 307,46
daugiau 2 m2 iki 3 m2
3 |Dviejy daliy langy blokuy keitimas, kai sagvaros varstomos, Jangy blokai m2 2,7 93,17 251,56
1daugiau 2 m2 iki 3 m2 LA
4 1Stakty sandury su sienomis hermetizavimas makrofleksu 100 m 0,23 20 4,6
S i3mulkus dury var¢iy remontas vil. 4 30 120
6 |Dury jstatomy rankeny pakeitimas vnt. 4 8 32
7 14 mm storio stikly mediniuose rémuose pakeitimas, kai stiklo plotas iki 0.5 m2 1,5 20 30
m2
8 !Durys faneruotos vnt. 1 60
9 [Vonios maidytuvo montavimas vnt. 1 50
10 |Plautuvés sifono keitimas vnt. ] 20
11 |Jungikliy, perjungikliy, roze¢iy demontavimas 100 vnt. | 0,11 200
12 |§viestuvq, kabinamy ant kabliy ar pakaby, demontavimas 100 vat. | 0,03 200
13 Jungiklio montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100 vnt. | 0,08 500
14 [Rozegiy montavimas, kai instaliacija pasléptoji 100 vat. | 0,07 500
15 |Bra ir plafony su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt. montavimas 100 vnt. 0,08 200
16 |Seny tapety nuplésimas 100 m2 0,45 15
17 |Anks¢iau dazyty sieny aliejiniais daZais uZter§ty riebalais arba suodziais 100 m2 1,77 100
'pavir§iy nuplovimas
18 ;Ankséiau dazyty luby aliejiniais dazais uZter§ty pavirgiy nuplovimas 100 m2 0,5 100
19 'EAnkséiau daZyty luby paprastas aliejinis dazymas, nuvalant 30% seny dazy m2 50 5
20 [Sieny padengimas antipelésinémis priemonémis m2 23 5
21 |Vidiniy Sieny iltinimas S cm storio puty polistir.pl. 100 m2 0,23 400
22 |Miriniy ir monolitiniy namy luby betoniniy pavir§iy paruoimas dazymui 100 m2 0,5 50
23 Monoli.tiniq sieny ir pertvary vidaus pavir§iy paruosimas daZymui arba 100 m2 1,77 50
tapetavimui
24 |Luby pavirdiy pagrindo gruntavimas drégme atstumianciais gruntais voleliu 100 m2 0,5 56
25 [Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo gruntavimas dregme atstumiandiais gruntais | 100 m2 1,77 100
voleliu
26 Tinkuoty arba betono luby labai geras glaistymas ir §lifavimas du kartus 100 m2 0,5 150
27 |Tinkuoty arba betono sicny glaistymas ir §lifavimas du kartus 100 m2 1,77 100
28 |Betoniniy luby daZymas silikatiniais dazais 100 m2 0,5 50
29 |Vidaus patalpy sieny dazymas silikatiniais daZais 100 m2 1,77 50
30 jAnksciau dazyty dury geras aliejinis dazymas, nuvalant 30% seny daZy m?2 16 5
! 2
31 {Seno linoleumo nuémimas m2 8 1
32 |Dury apvady montavimas, kai apvadai minksty veisliy mediena m 50 3
33 |Laminato dangy jrengimas m2 50 5
34 |Grindjuosiy tvirtinimas linoleumo dangy grindims. Grindjuostés PVC m 65 3
t 3 50

35 'Ukiniy $iuksliy vatymas i§ patalpy




[Eil. Darby ir i¥laidy Mato | Kiekis [ Vieneto I8 viso
Nr. apraSymai vnt kaina Eur
su PVM. Eur su PVM
1 2 3 4 5 6 (4x5)
36 siuk§liq iSveZimas 10 km atstumu automobiliais-savivar&iais, pakraunant t 3 2
- 50 150
rankiniu bildu AR = Y |
I% viso: 3247,37




