ATNAUJINTY (MODERNIZUOTV) DAUGIABUCIY NAMU ENERGINIO AUDITO IR
IGYVENDINTY PRIEMONIY EKSPERTIZES PASLAUGY SUTARTIS
2016m, &rgros AL Nt B7-AA-20056-79
Vilnius '

Igyvendindamos 2016 m. geguZés 16 d. Centrinéje vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje paskelbto
atnaujinty (modemnizuoty) daugiabutiy namy energinio audito ir igyvendinty priemoniy ekspertizés paslaugy
pirkimo (pirkimo numeris.174539) supaprastinto atvirojo konkurso. rezultatus, mes, sutarties Salys, Vieloji
jstaiga Biisto energijos taupymo agentiira, atstovaujama direktoriaus Valiaus Serbentos, veikiandio pagal
jstaigos jstatus, toliau vadinama ,,U¥sakovu®, ir 2016-05-30 Jungtinés veiklos sutarties (toliau — JVS) dalyviai
UAB ,,Projekty rengimo centras* ir UAB ,,Projekty ekspertizé* atstovaujami JVS jgalioto UAB »Projekty
rengimo centras” direktoriaus Mindaugo Cepulio, veikiandio pagal jstatus, toliau kartu vadinami
»Vykdytoju®, kiekviena atskirai dar vadinama ¥alimi, o kartu — $alimis, sudaréme Sig Sutartj:

1. SUTARTYJE VARTOJAMOS SAVOKOS
1.1. Uzsakovas ~ Vie3oji jstaiga Biisto energijoé taupymo agentiira.
1.2, Vykytojas — JVS dalyviai UAB ,,Projekty rengimo centras® ir UAB »Projekty ekspertizé*,
1.3. Sutartis - §i tarp UZsakovo ir Vykdytojo sudaryta Sutartis, iskaitant visus jos priedus ir
pekeitimus, kurie buvo sudaryti ir patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka, - S
14. Pirkimas — 2016 m. gegu¥és 16 d. Centringje vieSujy pirkimy informacingje sistemoje U¥sakovo
paskelbtas Paslaugy pirkimo (pirkimo numeris 174539) supaprastintas atvirasis konkursas, -
1.5. Pirkimo sjlygos — Pirkimo metu U¥sakovo paskelbtos, atnaujinty (modernizuoty) daugiabudiy
namy energinio audito ir jgyvendinty priemoniy ekspertizés, Paslaugy pirkimo sglygos.
1.6. Pasifilymas - Pirkimg laiméjgs, Vykdytojo pateiktas, pasitilymas Paslaugoms pirkti.
1.7. Paslaugos — Techninés specifikacijos II skyriuje nurodytos apimties paslaugos, kurias Sutarties
sglygomis ir terminais jsipareigoja atlikti Vykdytojas. '
1.8. Techniné specifikacija —Sutarties priedas Nr. 1, parengtas pagal Pirkimo sglygas. Techningje
specifikacijoje detalizuojamos Paslaugy apimtys, atlikimo tvarka bei Paslaugy kainodara.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.  Paslaugos, kurios privalo bt atliktos Sutartyje numatytomis sglygomis, tvarka ir terminais,
2.2. Paslangos apmokamos Lietuvos Respublikos valstybés biud¥eto léSomis.

3. SALIU TEISES IR PAREIGOS

3.1, Uisakovo teisés ir pareigos:

3.1.1. pavesti UZsakovo Projekty jgyvendinimo kokybeés prieZiliros skyriaus vedéjui Edvardui
Petrauskui (tel : (8 5) 233 8113, el. p. e.petrauskas@betalt lt) ir viedinimo programos jgyvendinimo skyriaus
vedgjai Daliai Jakstienei (tel : (8 5) 259 2120 el. p. d jakstiene@betalt.If) atlikti Sutarties vykdymo kontrolg ir
koordinuoti Paslaugy atlikimg su Vykdytojo paskirtu jgaliotu atstovu. Apie galimg asmens koordinuojanéio
Paslaugy atlikimg, pasikeitimg UZsakovas pranesa Vykdytojui prie$ 3 (tris) darbo dienas;

3.1.2. teikti Vykdytojo jgaliotajam atstovui pastabas ir pasitilymus dél pateikiamy derinti Paslaugy
sprendiniy projekty, nurodyty Techninéje specifikacijoje;

3.13.  Vykdytojui tinkamai ir laiku atlikus Paslaugas, pasira$yti Paslaugy perdavimo ~ pri¢mimo akta;

3.14. uZ tinkamai ir laiku atliktas Paslaugas atsiskaityti su Vykdytoju Sutartyje nurodytomis
salygomis ir tvarka.

3.2. Vykdytojo teisés ir pareigos:

3.2.1. pavesti Vykdytojo paskirtai

. " derinti Paslaugy atlikima su Uzsakovo jgaliotu atstovu. Apie galimg asmens
koordinuojan&io Paslaugy atlikimg, pasikeitimg Vykdytojas praneSa UZsakovui prie§ 3 (tris) darbo dienas;
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3.2.2. ‘Paslaugas atlikti kokybiskai ir laiku, vadovaujantis Vykdytojo Pasiiilyme pateiktais sprendiniais
Paslaugy formos ir turinio aspektu, taip pat Sutartyje nustatytais reikalavimais, tvarka-ir terminais;

3.2.3. teikti UZsakovui derinti Paslaugy atlikimo sprendiniy projektus, nurodytus ¥ios sutarties priede
pateiktoje techningje specifikacijoje ir iStaisyti trikumus (jei tokiy biity) pagal UZsakovo ra¥tu pateiktas
pastabas ir pasitilymus.

3.24. atlikus Paslaugas, UZsakovui pateikti pasira¥yty Paslaugy perdavimo — priémimo akta, kartu
pateikiant Techninéje specifikacijoje nurodytus tinkama Paslaugy jvykdymg patvirtinanius duomenis.

.. 3.2.5. radtu informuoti UZsakovy apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti uZbaigti
tinkamg Paslangy atlikimg nustatytais terminais;

3.2.6. Uzsakovui pareiSkus pastabas dél ¥ios sutarties dalyko, vykdymo eigos, klaidy, netikslumy,
kokybeés — savo sgskaita iStaisyti netinkamai jvykdytus jsipareigojimus.

4. PASLAUGU ATLIKIMO TERMINAI ATSISKAITYMO TVARKA IR SALYGOS

4.1. Paslaugos turi buti atliktos kokybi¥kai, laikotarpiu — mo Sutarties jsigaliojimo dienos Techninés
specifikacijos VI skyriuje nurodyty terminy. Paslaugos bus laikomos atliktomis kokybigkai, kai jos atitiks
visus Sutartyje nurodytus reikalavimus bei Paslaugy atlikimo terminus.

4.2. Uz kokybi¥kai ir laiku atliktas Paslaugas U%sakovas sumoka Vykdytojui Techninés specifikacijos
1 lentelés nurodyts bendrs Paslaugy kaing, atsiZvelgiant § Vykdytojo pasifilyts ir Techninés specifikacijos 1
lenteléje nurodyts jkainj uz 1 (vieno) Paslaugos vieneto suteikimg.

43. UZsakovas su Vykdytoju atsiskaito mokéjimo pavedimu, | Vykdytojo atsiskaitomajg banko
sgskaitg. PVM saskaita faktiira i§raSoma tik UZsakovui ir Vykdytojui pasira$ius suteikty Paslaugy perdavimo—
priémimo aktg. Suteikty Paslaugy perdavimo — priémimo aktas pasirafomas Vykdytojui tinkamai ivykdZius
visas Paslaugas pagal sutartj. UZsakovas apmoka Vykdytojui uZ Paslaugas ne véliau kaip per 30 (trisdesimt)
dieny nuo Paslaugy priémimo-perdavimo akto pasirafymo ir jo pagrindu iSra§ytos PVM saskaitos faktiiros
gavimo dienos.

4.4, Su UiZsakovu nesuderintos Paslaugos, bei Paslaungos, atliktos Vykdytojo iniciatyva nebus
laikomos Sutarties objektu, nebus apmokamos, ir tai nebus laikoma Sutarties pa¥eidimu.

4.5. Vykdytojas pateikia UZsakovui Sutartyje nurodytam atsiskaitymui jvykdyti batinus dokumentus
(PVM sgskaitas faktiiras) tokiais terminais, kad UZsakovas galéty laiku jvykdyti Sutartyje nurodytus
mokéjimus Vykdytojui.

4.6. Salys sutaria, kad kiekviena $alis i pagal Sutartj privalomy mokéti sumy pirmiausiai mokés
delspinigius, o po to atliks visus kitus mokéjimus, numatytus Sutartyje. UZsakovas turi teisg i¥skaidiuoti
delspinigius i§ Vykdytojui mokétiny sumy.

5. KITOS SALYGOS

5.1. Perdavimo-priémimo aktu perduoti pagal Sutartj atlikty visy Paslaugy rezultatai ir su jais
susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines turtines ir kitas intelektinés ar pramoninés
nuosavybés teises, yra Ulsakovo nuosavybé. Su Paslaugy pagal Sutartj atlikimu susijusis med¥iags
Vykdytojas gali naudoti kitiems tikslams tik gaves UZsakovo raitisks sutikima.

5.2. Salys. sutinka laikyti, dokumentus, duomenis, informacijs, kurig Sutarties Salys gauna viena i§
kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio 3alies ragytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms
$alims apie jg jokiy duomeny, informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos
istatymy nustatyta tvarka. Sutarties sglygos, jy pakeitimai yra nekonfidencialiis ir skelbiami viedai kaip
numatyta Lietuvos Respublikos vie$ujy pirkimy jstatymu.

5.3. Salys susitaria, kad visi prane3imai, pretenzijos ar Kiti radtai turi buti adresuojami, mokéjimai turi
biti atliekami pagal Sutartyje nurodytus rekvizitus. Salys jsipareigoja apie rekvizity pasikeitimg informuoti
viena kita ra¥tu i§ anksto, o jei tai nejmanoma, ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo
suZinojimo apie rekvizity pasikeitima momento. Apie rekvizity pasikeitima nepranelusiai arba netinkamai
praneSusiai 3aliai tenka visa su o jsipareigojimo netinkamu vykdymu susijusiy neigiamy pasekmiy
atsiradimo rizika.
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5.4. Pasibaigus Sutarties terminui, abi 3alys viena Kkitai privalo jvykdyti savo mokestinius
isipareigojimus ir atlyginti patirtas i$laidas (esandias Sutarties nutraukimo ar-pasibaigimo dieng).

5.5. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i¥skyrus tokias Sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Vielyjy pirkimy istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tamybos sutikimas.

5.6. Paslangy pirkimo bendra kaina nebus keitiama per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus
kai padidés ar sumaZés PVM tarifas.

5.7. Jei Sutarties vykdymo metu pasikeidia (padidéja ar sumaZéja) PVM tarifus, bendra Sutarties
kaina, iSskyrus 5.8 punkte numatyty atvejj, atitinkamai didinama arba ma¥inama. Sutarties kainos
perskaitiavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy = _,q+.(£§_:dlx(1+3¥_)
1 100
+—=)
100

Sa - perskaitiuota bendra Sutarties kaina (sa PVM);

Ss ~ bendra Sutarties kaina (su PVM) iki perskaitiavimo;
A — suteikty paslaugy kaina (su PVM) iki perskaitiavimo;
Ts — senas PVM tarifas (procentais);

Ty - naujas PVM tarifas (procentais).

5.8. Bendra Sutartics kaina nedidinama, kai néra finansavimo 1e8y (Europos Sajungos, kity Saltiniy)
padidéjusj PVM tarifg kompensuoti. Tokiu atveju atitinkamai ma¥inama Sutarties kaina be PVM, kad bendra
Sutarties kaina (Sutarties kaina su PVM) i¥likty nepakitusi. Sutarties kainos be PVM dydZio perskai¢iavimo
formulé:

i

(1+-5)

100

Lur
iy
Ty

— po perskai¢iavimo likusios nejvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM;
- iki perskaitiavimo likusios nejvykdytos Sutarties dalies kaina be PVM;
— senas PVM tarifas (procentais);

T _ nanjas PVM tarifas (procentais).

5.9. Sutarties 5.7 ir 5.8 papunktyje numatytas Sutarties kainos perskaitiavimas jforminamas 3aliy
susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

5.10. Vykdytojas negali keisti Pasiitlyme nurodyty specialisty nesuderinus raftu su Ulsakovu.
Specialistai gali biiti keitiami esant ¥ioms objektyvioms aplinkybéms: nutrilkus specialisto darbo santykiams
su Vykdytoju, specialistas susirgo ar susi¥eidé, specialistas atsisako teikti paslaugas, specialistas yra
ilgalaikéje komandiruotéje. Prireikus keisti specialistus, Vykdytojas apie tai informuoja UZsakovg ir suderina
su juo specialisto kandidatiirg. Jei tenka keisti Vykdytojo Pasitilyme nurodytq specialists, kandidatas j jo vieta
privalo turéti ne Zemesng kvalifikacijg ir patirtj. Sis Sutarties sglygy pakeitimas iforminamas ¥aliy radytiniais
susitarimais, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis.

5.11. Vykdytojas atsako u¥ subtiekéjy/subteikéjy Usakovui padaryty Zala, savo sgskaita i¥taiso esamus
trikumus ir atlygina Zalg. Vykdytojas negali perduoti ar kitaip perleisti savo prievoliy pagal Sutart] tretiesiems
asmenims be UZsakovo rasti¥ko sutikimo.

6. NENUGALIMA JEGA (FORCE MAJEURE)

6.1. Salys atleid¥iamos nuo atsakomybés uZ 3ios Sutarties sglygy nevykdyma, jeigu jrodo, kad Sios
Sutarties salygos nebuvo vykdomos dél nenugalimos jégos (force majeure) Lietuvos Respublikos civilinio
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kodekso 6.212 ir 6.253 straipsniuose nurodyty aplinkybiy ir tos aplinkybés atsirado iki ty salygy jvykdymo
termino pasibaigimo. -

6.2. Salis, kuri dél susidariusiy force majeure aplinkybiy negali toliau vykdyti savo jsipareigojimy
pagal Sia Sutartj, privalo apie tai kuo skubiau, bet ne véliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo force
majeure aplinkybiy atsiradimo, pranedti kitai 3aliai, pateikdama tai pagrind¥ian¢ius jrodymus. Jeigu dél force
majeure aplinkybiy savo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj negalinti vykdyti Salis nepranefa arba tinkamaij
neprane3a kitai 3aliai, ji privalo kompensuoti kitai ¥aliai visus dé! tokio nepranesimo atsiradusius nuostolius.

6.3. Esant force majeure aplinkybéms, $ios Sutarties vykdymo terminas pratesiamas tiek, kiek tesiasi
§ios aplinkybés. Tai patvirtinama ra¥ytiniu 3aliy susitarimu.

7.  SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

7.1.  Sutartis jsigalioja nuo Sutarties jvykdymo utikrinimo pateikimo dienos ir galioja iki sutarties 4.1,
papunktyje nurodyto galutinio termino arba visidko sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo bei Saliy tarpusavio
atsiskaitymo dienos arba iki sutartis bus nutraukta vienaSali¥kai vienos i¥ sutarties Saliy arba bendru $aliy
sutarimu.

7.2.  Ufsakovas turi teise, jspéjes Vykdytoja radtu prieS 20 (dvide¥imt ) dieny, viena%ali$kai nutraukti
Sutartj, jeigu Paslaugos tampa nebereikalingos, jeige Vykdytojas sutartiniy jsipareigojimy nejvykdo arbal
vykdo netinkamai ir per UZsakovo nustatyts terming nei¥taiso nustatyty trikumy arba Juos istaiso netinkamai,
Jeign Vykdytojas nepradeda vykdyti Sutartiniy jsipareigojimy laiku arba juos vykdo taip létai, kad juos
ivykdyti pasidaro aifkiai negalima per Sutartyje numatyts terming, jeign Vykdytojas netenka teisés verstis
veikla, jeigu jam iSkelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama
priverstinio Vykdytojo likvidavimo, jeigu Vykdytojas restruktiirizuojamas ar likviduojamas, jeigu Vykdytojas
nevykdo kity sutartiniy jsipareigojimy ir tai yra esminis Sutarties paZeidimas.

7.3. Tuo atveju jei Sutartis nutraukiama dél Vykdytojo veiksmy, sudarantiy esminj Sutarties
paZeidimg, UZsakovas, vadovaudamasis LR VieSyjy pirkimy istatymo 18' straipsnio nuostatomis, Centringje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje skelbia informacija apie Sutarties nejvykd¥iusj ar netinkamai ja
ivykdZiusj Vykdytoijg .

8. SALIU ATSAKOMYBE

8.1. Vykdytojui laiku nejvykdZius Sutartyje nurodyty jsipareigojimy, skai¥iuojami delspinigiai - 0,02
(dviejy Simtyjy) procento nuo nejvykdytos Paslaugy vertés uz kickviens pavéluota dieng. D¢l Vykdytojo
kaltés atsiradusius tritkumus, Vykdytojas turi iStaisyti savo sgskaita,

8.2. Uzsakovas turi teisg priskaitivoty delspinigiy suma ma¥inti savo pinigine prievole Vykdytojui.

8.3. UiZsakovui dél savo kaltés u¥ atliktas Paslaugas ar jy dalj, kurias U¥sakovas pripa¥ins tinkamomis
apmokéti, neatsiskaiius laiku, skaitivojami delspinigiai — 0,02 (dviejy Simtyjy) procento nuo nesumokeétos
sumos, uZ kiekvieng pavéluoty diena.

9. SUTARTIES I[VYKDYMO UZTIKRINIMAS
9.1. Vykdytojas privalo uZtikrinti Sutarties jvykdyma, pateikdamas banko garantija (originala) arba

draudimo bendrovés laidavimo ra¥ta (originals) tokiomis salygomis:

9.1.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimas pateikimas — per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasira§ymo
dienos. Sutartis jsigalioja, kai U¥sakovui pateikiamas Sutarties ivykdymg uitikrinantis dokumentas;

9.1.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma - ne maYesné kaib 7 (septyni) procentai visos pirkimo
Sutarties kainos. '

9.1.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo dalykas — bet koks Vykdytojo prievoliy pagal Sutartj, dalinis ar
visiSkas jy nevykdymas ar netinkamas jy vykdymas;

9.1.4. Galiojimo terminas — visas Sutarties galiojimo laikotarpis ir ne trumpiau kaip 30 (trisdeSimt)
dieny po Sutartyje numatytos Paslaugy suteikimo termino pabaigos;

9.2. Paslaugy teikimo metu paai¥kéjus naujoms aplinkybéms, dél kuriy bity pratesiami Sutarties
jgyvendinimo terminai, Vykdytojas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Siy aplinkybiy
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paaiSkéjimo privalo pateikti Sutarties jvykdyms uZtikrinentj dokuments (ar esamo dokumento galiojimo
termino pratgsimg patvirtinantj dokuments), kuris uitikrinty- Sutarties ivykdymo uZtikrinimg pratestam
Sutarties jgyvendinimo terminui.

9.3. Garantijos arba laidavimo sumos i¥mokéjimo salygos ir tvarka: per 5 (penkias) dienas nuo pirmo
raftiSko UZsakovo pranefimo garantui arba laiduotojui (atsiZzvelgiant, kas i¥davé Sutarties jvykdymo
uZtikrinimo dokumentus) apie Vykdytojo Sutartyje nustatyty prievoliy paZeidimg, dalinj ar visi¥kg jy
nevykdymsg ar netinkamg vykdyma. Garantas arba laiduotojas neturi teisés reikalauti, kad UZsakovas pagristy
savo reikalavimg. UZsakovas praneSime garantui nurodys, kad garantijos arba laidavimo suma jai priklauso dél
to, kad Vykdytojas dalinai ar visikai nejvykdé Sutarties sglygy ar kitaip pazeidé Sutart],

9.4. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo uztikrinimu, Vykdytojas siekdamas toliau vykdyti
Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) dienas pateikti UZsekovui naujg Sutarties jvykdymo garantijg
arba laidavimo raSta, atitinkantj Sutarties ir Pirkimo sglygas. Vélesni Sutarties ar kity su ja susijusiy
dokumenty pakeitimai ar papildymai neturés jtakos garanto isipareigojimy pagal Sutarties jvykdymo garantija
vykdymui ar apimdiai ir neatleis garanto arba laiduotojo nuo pilnutinio isipareigojimy pagal Sutarties
Ivykdymo garantijy arba laidavimo rasta vykdymo.

9.5. Banko garantija (originalas) arba draudimo bendrovés laidavimo raitas (originalas), Vykdytojui
papraSius, graZinami pasibaigus jy galiojimo laikui arba Vykdytojui tinkamai jvykd¥ius visus Sutartinius
isipareigojimus (priklausomai nuo to, kuris i§ nurodyty jvykiy bus ankstesnis).

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Visi gindai tarp 3aliy, kilg Sutarties vykdymo metu yra sprend¥iami taikiai Saliy susitarimu,
iforminant jj radti$kai.

10.2. Salims nesusitarus gera valia, gintai tarp 3aliy, kile Sutarties vykdymo metu ar dél Sutarties
salygy vykdymo, yra sprendZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksu ir kitais teisés aktais teisme.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turintiais vienods teising galia, po vieng egzemplioriy
kiekvienai Sutarties $aliai.

1i. SUTARTIES PRIEDAS
11.1. Techniné specifikacija — 5 lapai;

12. KITI DOKUMENTAIL SUDARANTYS NEATSIEJAMA SI0S SUTARTIES DALJ]
12.1. Pasiiilymas.

13. SUTARTIES SALIY REKVIZITAI

UlZsakovas Vykdytojas
VE] Biisto energijos taupymo agentiira UAB ,,Projekty rengimo centras®
Svitrigailos g. 11 B, Vilnius, LT-03228 Zemaités g. 21. LT-03118 Vilnius
Im. k. 303004035 Im. k. 300612420
A/s LT 607044060007905973 A/s LT137300010097070341
AB SEB bankas Swedbank
Tel. (8 5) 2705455 Tel. (8-5) 2314672
ius
_ \
ietoji imi%?w?‘}
i Bii.to encrghios .
. \mo ageniira Finansy skyriaus
= i / Bhyvrg Karecl
L
Teisés ir tured valdymo
§
Cledreé E
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1 priedas

ATNAUJINTY (MODERNIZUOTY) DAUGIABUCIY NAMU ENERGINIO AUDITO IR
IGYVENDINTY PRIEMONIU EKSPERTIZES PASLAUGY SUTARTIES
TECHNINE SPECIFIKACIJA

I.  SUTARTIES TIKSLAI

1.1. Atrankinis atnaujinty (moderizuoty) daugiabudiy namy energinis auditas (toliau - Energinis
auditas) ir jgyvendinty priemoniy ekspertizé (toliau — Ekspertizé) vykdoma kaip sudétiné Daugiabu&iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimu Nr. 1312 (Zin, 2004, Nr. 143-5232; 2008, Nr. 36-1282) jgyvendinimo stebésenos dalis,
vadovaujantis Daugiabuciy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos jgyvendinimo stebésenos tvarkos
apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruod%io 29 d. jsakymu Nr. D1-1055
(Zin., 2012, Nr. 6-194; 2013, Nr. 70-3565) ir jame nustatytais tikslais ir uZdaviniais.

1.2. Energinio audito ir Ekspertizés tikslas — po daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo (laikotarpyje iki 5 mety) jvertinti jgyvendinty priemoniy faktinj energinj ir techninj
efektyvuma, jy atitiktj projektiniams sprendiniams, jgyvendinty projektiniy sprendiniy ir statybos rangos darby
kokybe ir pateikti rekomendacijas dél priemoniy naudingumo, medZiagy, konstrukeijy ir technologijy taikymo
kokybés kontrolés atnaujinant (modernizuojant) daugiabugins namus.

11, SUTARTIES OBJEKTAS
2.1. Atnaujinty (modemizuoty) daugiabudiy namy energinio audito ir jgyvendinty priemoniy
ekspertizés paslaugos.
2.2. Energinis auditas ir ekspertizé vykdoma 12 (dvylikoje) atnaujinty (modernizuoty) namy atskirai.
Namai atrenkami Vykdytojo i§ UZsakovo pateikto sgraso pagal Zemiau nurodytus kriterijus:

22.1. po namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo turi biiti pra¢je ne ma¥iau
kaip 2 ir ne daugiau kaip 5 metai, iSskyrus atvejus, kai nurodytas auditas ar ekspertiz¢ biity pagrista
batinumu iStirti faktiniy energijos sanaudy neatitikties (30 procenty ir daugiau) projektinéms ar
nustatyti pastebéty statybos darby defekty prieZastis;

22.2. atrinkty objekty grupé leisty jvertinti atskiry pastaty tipy (ypatingy ir neypatingy statiniy,
daugiaaukiiy ir maZaauk$&iy, plyty ir blokeliy miiro, stambiaplok&iy, monolitiniy ir kt.) atnaujinimo
(modemizavimo) energinj ir ekonominj naudinguma, tinkuojamy ir ventiliuojamy fasady, naudojamy
termoizoliaciniy ir apdailos medZiagy, atskiry langy tipy technines charakteristikas ir jy atitiktj
deklaruotoms, modemizuoty jvairiy tipy Sildymo sistemy eksploatacines savybes ir jy energinj
naudingumg.

IIIl. REIKALAVIMAI ENERGINIAM AUDITUI

3.1. Daugiabuiy namy energinis auditas atliekamas vadovaujantis Iisamiojo energijos, energijos
istekliy ir Salto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo naudojimo paskirties pastatuose metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos fikio ministro 2008 m. balandZio 29 d. jsakymu Nr. 4-194 (Zin., 2008, Nr.
55-2097) (toliau — Metodika) ir §ia Technine specifikacija.

3.2. Visuose skailiavimuose, lentelése, apra¥ymuose ir kt., kur skai¥iuojamos energijos sanaudos,
i8laidos ir kiti rodikliai, bitina i¥skirti ir atskirai pateikti energijos pastato Sildymui rodikli (sgvoka taikyti ir
priimti 8} dydj pagal STR 2.01.09:2005 "Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas” kaip sudedamgjg suminiy (jos susideda i¥: elektros energijos suvartojimo pastate, energijos
sanaudy kar§tam vandeniui ruosti ir energijos sgnaudy pastato Sildymui) energijos sanaudy dalj).

3.3. Energinio audito metu turi biiti atliekami Sie darby etapai:

3.3.1. objekts apibendrinandiy jvesties duomeny surinkimas;
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3.3.2.namo energiniy parametry matavimai;

3.3.3.energijos (elektros energijos ir Silumos energijos) sgnaudy ir iSlaidy techniné analizé,
energijos sgnaudy balansy sudarymas;

3.3.4.8ilumos energijos faktiniy sanaudy patalpy Sildymui perskaidiavimas norminiam Sildymo
sezonui;

3.3.5. pastato Silumos energijos sgnaudy balanso sudarymas;

3.3.6.igyvendinty energijos taupymo priemoniy efektyvumo ir Jju atitikties projektiniams
rodikliams jvertinimas bei rekomendacijos; :

3.3.7. audito ataskaitos parengimas;

3.3.8. energijos taupymo priemoniy energinio efektyvumo jvertinimas.

3.4. Objekta apibendrinandiy jvesties duomeny surinkimo etapas vykdomas pilna apimtimi pagal
Techninés specifikacijos V skyriaus nuostatas (nebatina rinkti informacijos apie $alto vandens sgnaudas ir
i8laidas).

3.5. Namo energiniy parametry matavimai vykdomi pilna apimtimi pagal Metodikos VI skyriaus
nuostatas, pasinaudojant ¥iuo biidu: ,vykdant energetiniy parametry matavimus Sildymo sezono metu®
(Metodikos 10.1. p), t.y. duomenys turi biiti surinkti atliekant matavimus, o ne naudojantis kity fiziniy ar
Juridiniy asmeny atliktais matavimo rezultatais. Pastato atitvary bei vamzdyny izoliacijos kokybei jvertinti
turés buti atlikti termoviziniai tyrimai (pagal Metodikos VI skyrisus 13 punkts). Papildomai fiame skyriuje
turi buti atlikii matavimai ir pateikti matavimy rezultatai apie prietaisy pagalba i¥matuotus faktinjus iSoriniy
atitvary Silumos perdavimo koeficientus (pasirenkant 3 tadkus: siena, lango stiklas ir lango rémas), pagristai
pasirinktose pastaty vietose.

3.6. Energijos sgnaudy ir i8laidy techniné analizé, energijos sgnaudy balansy sudarymas vykdomi
pilna apimtimi pagal Metodikos VII skyriaus nuostatas (nebiitina atlikti ¥alto vandens sgnaudy ir iSlaidy
techninés analizés, nebiitina sudaryti $alto vandens sgnaudy balanso).

3.7. Silumos energijos faktiniy sgnaudy patalpy Sildymui perskaiSiavimas norminiam $ildymo sezonui
atlickamas pilna apimtimi pagal Metodikos VIII skyriaus nuostatas. '

3.8. Pastato Silumos energijos sgnaudy balanso sudarymas atliekamas pilna apimtimi pagal Metodikos
X skyriaus nuostatas.

3.9. Igyvendinty energijos taupymo priemoniy efektyvumo ir jy atitikties projektiniams rodikliams
jvertinimas atliekamas:

3.9.1. jvertinant faktiniy energijos (i¥skirti atskirai pagal grupes: elektros energijos, Silumos
energijos iSskiriant ir energijg pastato ¥ildymui kaip tai apibré3ta Technines specifikacijos 3.2. punkte)
sqnaudy (KWh/m’/metus), perskaitiuoty norminiam %ildymo sezonui, atitiktj $iy sanaudy projektiniams
rodikliams, nurodytiems Investicijy plane ir pastato energinio naudingumo sertifikate (jei néra duomeny
abiejose dokumentuose, naudoti vieng palyginimui, kitu atveju palyginti abiejy. duomenis su faktiniais
rodikliais). Apskaitivoti procentinj dydZiy neatitikimg, iSanalizuoti galimas neatitikimo prieZastis ir
pateikti rekomendacijas;

3.9.2. palyginant pastato ¥ilumos energijos nuostoliy per idorés atitvaras pasiskirstymg su
projektiniais (numatytais Investicijy plane ir energinio naudingumo sertifikate (jei néra duomeny
abigjose dokumentuose, naudoti vieng palyginimui, kitu atveju palyginti abiejy duomenis su faktiniais
rodikliais)). Taip pat jvertinti ir palyginti pagal Techninés specifikacijos 3.5. punkty atlikty termoviziniy
pastato atitvary tyrimy duomenis su jau apskaitiuotais Siame punkte. Pateikti i%ai¥kinimg dél galimy
neatitikimy, pateikti rekomendacijas;

3.9.3. palyginant pastato nuostolius pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemoje ir jy atitiktj
normatyviniams. Apskaitivoti dyd¥iy neatitikimg procentais, i¥analizuoti galimas neatitikimy prieZastis
ir pateikti rekomendacijas. Taip pat jvertinti pagal 3.5. punkty atlikty termoviziniy vamzdyny izoliacijos
tyrimy duomentis, jvertinti situacijg ir pateikti rekomendacijas;

3.9.4. palyginant namo faktinius atitvary ilumos perdavimo koeficientus (apskai¥iuotus pagal
Techninés specifikacijos 3.5. punkte numatytus atlikti tyrimus) su apskaiSiuotais ¥io Energinio audito
metu ir numatytais pastato investicijy plane bei energinio naudingumo sertifikate;
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3.9.5. jvertinant pastato Sildymo ir karSto vandens sistemy atitiktj projektiniam sprendimui ir/ar
privalomiesiems reikalavimams, nustatytiems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir energetikos
ministro 2010 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. D1-595/1-201 (Zin., 2010, Nr. 84-4442);

3.9.6. jvertinant pastato védinimo sistemos bikle ir védinimo pakankamumg. Atsi¥velgti j
atnaujinimo metu atliktus darbus/idiegtas priemones védinimui patalpose gerinti, taip pat ir atliktus
vidutinés patalpy santykinés drégmés matavimo rezultatus (pagal Metodikos VI skyriy). Pateikti
rekomendacijas.

3.10. Audito ataskaitos struktiira pagal Metodikos XII skyriaus nuostatas, atsiZvelgiant i Techninés
speclﬁkacl_]os 7 punkto reikalavimus darby etapams ir atsivelgiant j Techninéje specifikacijoje nurodytus
papildomus reikalavimus audito atlikimui.

IIL REIKALAVIMAI [GYVENDINTY PRIEMONIU EKSPERTIZE]

3.1. Ekspertizé vykdoma vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 ,,Statinio
projekto ekspertizé ir statinio ekspertizé®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
baland%io 14 d. jsakymu Nr. 214 (Zin., 2002, Nr. 55-2200) (aktualia redakcija) (toliau - Reglamentas) ir
atsizvelgus j UZsakovo pateiktas Sios Ekspertizés pirkimo technines salygas.

3.2. Ekspertizés metu atliekami $ie darbai:

3.2.1. daugiabutio namo atnaujinimo (modemizavimo) projekto ekspertizé;

3.2.2. statinio ekspertizé;

3.2.3. jgyvendinty priemoniy techninés buldes, ju at:t:ktxes projektiniams sprendiniams bei
statybos defekty jvertinimas;

3.2.4. projektiniy sprendiniy energinio ir techninio efektyvumo jvertinimas;

3.2.5. apibendrinantio (apimandio projekto ir statinio ekspertizés aktus bei papildomus 3.2.3. ir
3.2.4. punkty reikalavimus) ekspertizés akto parengimas.

3.3. Projekto ekspertizé atlickama pagal Reglamento VI skyriaus 14. punkto nuostatas ne visa
apimtimi, bet apimant 14.1., 14.2,, 14.6., 14.8 papunk&ius.

34. Statinio ekspertizé atlickama pagal Reglamento VIII skyriaus 31 punkto atveji, privalomai
tikrinant ar statybos produktai turi atitikties dokumentus (pagal 32.2. punkts).

3.5. lgyvendinty priemoniy techninés biklés, jy atitikties projektiniams sprendiniams bei statybos
defekty jvertinimas atlickamas: ‘

3.5.1. nustatant atsiradusias ir prognozuojamas deformacijas/defektus, jy priezastis bei ivykusias
ir prognozuojamas deformacijy/defekty pasckmes: jvertinant projekto sprendiniy, statybos rangos darby
kokybés, aplinkos jtaks (statinio naudojimo ar pan.);

3.5.2. nustatant ir aprasant atlikty statybos darby konstrukciniy sprendimy atitikimg techniniy
normatyviniy dokumenty reikalavimams (pavyzdZiui, cokolio apiiltinimo gylj ¥emiau nuogrindos,
palangiy, parapety apskardinimg, sutapdinto stogo vietose su vertikaliais pavirSiais iy pavirsiy
padengimg hidroizoliacine danga, sumontuoty langy ir pan.);

3.5.3. atliekant (ne maZiau nei 3 parinkty, suderinty su U¥sakovu ir daugiabugio namo buty ir kity
patalpy savininkais (atskirais atvejais, priklausomai nuo statybos darby konstrukcinio sprendimo — — buty
ir/ar kity patalpy savininku) statybos darby konstrukciniy sprendimy) statybinius tyringjimus,
laboratorinius bandymus ir skai¢iavimus;

-3.5.4. igyvendinty priemoniy statybos defekty jvertinimas nustatant galimus paZeidimus. Taip pat
nustatyti galimo statybos darby/netinkamy medZiagy naudojimo pasekmes laikotarpiuose 5 metai po
atnaujinimo ir 10 mety po atnaujinimo.

3.6. Projektiniy sprendiniy energinio ir techninio efektyvumo jvertinimas atlickamas palyginant juos
su praktikoje taikomais ir Zinomais didesnio energinio ir techninio efektyvumo sprendiniais ir kuriy kaina
artima jgyvendintuose projektuose panaudoty sprendiniy kainai.

3.7. Ekspertizés akto (apimanlio projekto ir statinio ekspertizés aktus bei 3.2.3. ir 3.2.4. punkiy
reikalavimus) parengimas atliekamas kaip dokumentas — i§vada, kuriame pateikiama;

3.7.1. objekto (jgyvendinty priemoniy) aprasymas;
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3.7.2. jgyvendinty priemoniy esamos biiklés charakteristika (pagal projekto ekspertizés, statinio
ekspertizés, statybiniy tyrinéjimy, laboratoriniy bandymy, skaidiavimy, apZziiiros ir kt- duomenimis) ir
prognozuojamos tolesnés pasekmés 5 metai ir 10 mety po atnaujinimo;

3.7.3. jgyvendinty priemoniy techniniy charakteristiky atitikties projektiniams sprendiniams
ivertinimas ir rekomendacijos projekty kokybei gerinti;

3.7.4. jgyvendinty priemoniy statybos defekty ivertinimas, atlikty statybos darby konstrukciniy
sprendimy atitikimo techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimams nustatymas, apraSymas ir
rekomendacijy darby kokybei gerinti pateikimas; :

3.7.5..rekomendacijos  dél pastato naudojimo (eksploatacijos) siejant su igyvendintomis
priemonémis;

3.7.6. rekomendacijos dél daugiabugiy namy  atnaujinimo (modernizavimo) projektiniy
sprendiniy ir statybos rangos darby kokybés gerinimo, atsizvelgiant j ekspertizés metu gautus rezultatus.

3.7.7. nejgyvendintos, bet numatytos jgyvendinti investicijy plane priemonés (riisio perdangos
Siltinimas ir kt.).

3.8. Prie ekspertizés akto pridedama projekto ir statinio ekspertiziy aktai, atlikty statybiniy tyrinéjimy,
laboratoriniy bandymy bei skaitiavimy ir kiti dokumentai, kurie buvo rengiami atliekant ekspertize.

3.9. Pastato, jo daliy ekspertizés metu atidengti (atkasti) pastato elementai witaisomi Vykdytojo
léSomis,

Iv. BENDROJT ATASKAITA (STUDIJA)

4.1. Kiekvieno i§ 12 (dvylikos) ataujinty (modemnizuoty) daugiabutiy namy energiniy audity ir
igyvendinty priemoniy atskiny ekspertiziy rezultatai apibendrinami bendrosiose ¥iy darby ataskaitose
(studijose). Viso Vykdytojas Usakovui turi pateikti 12 (dvylika) studijy.

4.2 Kiekvieno i§ 12 (dvylikos) atnanjinty (modernizuoty) daugisbuliy namy energiniy audity ir
lgyvendinty priemoniy atskiry ekspertiziy rezultatai apibendrinami studijose atskirai. ‘ ,

"~ 43. Kiekviena i§ 12 (dvylikos) atnaujinty (modernizuoty) dangiabuiy namy energiniy audity ir
igyvendinty priemoniy atskiry ekspertiziy rezultatus apibendrinandiy studijy turi apimti (vienos studijos
apimtis ne maZiau nei 5 psl. neskaitant priedy ir vaizdinés/grafinés dalies (Puslapio dydis — A4 (Apatinés ir
virfutinés paraltés turi biti 2 cm, kairé — 3 cm, definé — 1 om; tarpai tarp eiludiy - 1,5 intervaio; teksto rifto
dydis ~ 12 pt. Times New Roman)):

4.3.1. apibendrintus statiniy rodiklius ir technines charakteristikas;

4.3.2. apibendrintus jgyvendinty priemoniy apralymus, taip pat jy projektiniy sprendiniy
efektyvumo jvertinima, atlikty statybos darby kokybés jvertinima, rekomendacijas;

4.3.3. rekomendacijos dél daugiabudiy namg atnaujinimo  (modernizavimo) projektiniy
sprendiniy, statybos rangos darby kokybés gerinimo,

4.4. Ulsakovui pateikiama 12 (dvylika) spausdintos ataskaity versijy ir 12 (dvylika) kompiuteringje
laikmenoje .pdf ir .doc formatais. Papildomai studijos pateikiamos ir kitais darbiniais formatais,

V. REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

5.1. Vykdytojas atsako uZ bendraji pastato, jo daliy ekspertizés ir energinio audito atlikimag,
vykdydamas pastato ekspertizés rangovo ir vadovo funkcijas. Vykdytojas dalines ekspertizes ir energinj audity
atlieka pats arba uZsako jas atlikti subrangovams.

5.2. Ekspertizés vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus statinio (ypatingo) arba
statinio (ypatingo) dalies ekspertizés vadovui ir statinio projekto ekspertizés arba statinio projekto dalies
ekspertizés vadovui, nustatytus statybos techniniame reglamente STR 1.02.06:2012 »Statybos techninés
veiklos pagrindiniy sri¥iy vadovy ir teritorijiy planavimo specialisty kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir
teisés pripaZinimo tvarkos aprafas®, patvirtintame aplinkos ministro 2011 m. gruod¥io 28 d. jsakymu Nr. D1-
1034 (Zin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr. 3-77).

5.3. Energinio audito vadovas turi turéti teise atlikti audits vieSosios paskirties pastatuose — turéti
auditoriaus atestats, i¥duoty-vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjugio 2 d.
isakymu Nr. 1-148 patvirtintu Energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams
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audito atlikimo tvarkos ir sglygy ir energijos vartojimo pastatuose, irenginiuose ir technologiniams procesams
audity atliekandiy specialisty rengimo ir atestavimo tvarkos aprasu (Zin., 2009, Nr. 64-2576; Nr. 2012, Nr. 93-
4830).

VL. RETIKALAVIMAI PASLAUGOS JVYKDYMUI

6.1. [lgyvendinty priemoniy ekspertiziy aktai (visy 12 (dvylikos) atnaujinty (modernizuoty)

daugiabutiy) turi biiti pateikti UZsakovui ne véliau kaip iki 2017 m. vasario 1 d.
. ... .62. Energiniy aundity aktai (visy 12 (dvylikos) atnaujinty (modernizuoty) daugiabuliy) turi biiti

pateikti UZsakovui ne véliau kaip iki 2017 m. vasario 15d.

6.3. Kiekvieno i 12 (dvylikos) atnaujinty (modernizuoty) daugiabudiy bendrosios ataskaitos
(studijos) (12 vnt.) turi biiti parengtos ir pateiktos U¥sakovui ne véliau kaip iki 2017 m. vasario 28 d.

6.4. Paslaugos turi biiti atlickamos 3altuoju mety laikotarpiu, kuris, butinas i¥samiam energiniam
auditui atlikti.

2. KAINODARA

3.1. Vykdytojui U¥sakovo uZ paslaugas mokama suma apskaiiuojam vadovaujantis Zemiau
pateiktoje 1 lenteléje nurodytu 1 vnt, paslaugy jkainiu dauginant ji i§ fakti¥kai suteikty Paslaugy kiekio.

1 lentele.
Vieneto
Paslaugos sudétinés dalys | kainaEurbe |  Vienetyskaitius | Bendra paslavey kaina Enr be
‘ PYM
1 2 3 4
Igyvendinty priemoniy :
ckspertizés, energinio audito | = 4.277,34 - 12 51.328,08
atlikimo ir ataskaitos parengimo
paslaugos
. Bviso: | 51.328,08Eur.
21% PVM 10.778,90 Eur,
Bendra pasitilymo kaina su PVM 62.106,98 Eur,
Ulsakovas _ Vykdytojas
V3] Biisto energijos taupymo agentiira UAB ,,Projekty rengimo centras®

N



