

24

RANGOS SUTARTIS NR. 24
2016 m. balandžio 29 d.

Mes, UAB „RRST“, atstovaujama direktoriaus Raimundo Baužos, atstovaujančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, UAB „Tauragės vandenys“ atstovaujama direktoriaus Eduardo Anulio veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Užsakovu“, toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“. Šalys susitarė ir sudarė šią statybos rangos sutartį, toliau vadinama „Sutartimi“.

1 Straipsnis. Sutarties objektas

1.1. Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Skaidrintuvų lietaus vandens nuvedimo sistemos remonto darbus kaip nurodyta priede Nr. 1 Techninė specifikacija.

2 Straipsnis. Darbų kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Darbų kaina **3133,90** (trys tūkstančiai šimtas trisdešimt trys eurai 90 ct) eurų su PVM.

2.2. Sutarta kaina apmokami visi sąmatose numatyti darbai.

2.3. Šios sutarties darbų kaina gali būti keičiama tik abiejų šalių patvirtintu susitarimu, kaip sutarties papildymas šiais atvejais:

2.3.1. Sutarties vykdymo eigoje Užsakovui pakeitus patvirtintus projektinius sprendimus.

2.3.2. Užsakovui padidinus, pakeitus darbų apimtį.

Šių darbų kaina apskaičiuojama remiantis tais pačiais kainų sudarymo pagrindais, kaip ir šios sutarties sudarytos kainos, atitinkamai koreguojant darbų užbaigimo terminus.

2.4.3. Statybos darbų metu iškilus papildomiems reikalavimams, kurie nebuvo įvertinti ir nurodyti projekte.

2.5. Užsakovas apmoka už atliktus darbus, rangovui pridavus darbus pagal atliktų darbų pridavimo-priėmimo aktą, per 30 kalendorinių dienų.

3 Straipsnis. Darbų atlikimo terminai

3.1. Rangovas darbus pradeda pasirašęs sutartį.

3.2. Rangovas darbus atlieka per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo. Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėn.

3.3. Jeigu dėl Užsakovo kaltės nevykdomi darbai, Rangovas turi teisę pagal tarpusavio susitarimą nukelti darbų užbaigimo terminą.

4 Straipsnis. Rangovo įsipareigojimai

4.1. Rangovas darbus atlieka laikydamasis esamų Statybos Normų ir Taisyklių ir keičia Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavus jo raštišką sutikimą.

4.2. Rangovas įsipareigoja, atliekant darbus objekto teritorijoje, laikytis darbo saugos, vidaus tvarkos ir priešgaisrinių taisyklių, atsakyti už švarą ir tvarką objekte.

5 Straipsnis. Užsakovo įsipareigojimai

5.1. Užtikrinti Rangovui laisvai ir saugiai patekti į statybos objektą per visą sutarties galiojimo laiką

5.2. Darbų vykdymo laikotarpiu aprūpinti Rangovą elektros energija sutartyje numatytiems darbams įvykdyti.

6 Straipsnis. Šalių atsakomybė

6.1. Užsakovas, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 dienų raštu pranešus apie tai rangovui, jeigu rangovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme.

6.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, prieš 14 dienų raštu pranešęs apie tai užsakovui, jeigu užsakovas nevykdo savo įsipareigojimų arba vykdo juos kitomis sąlygomis

11.7. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų šalių susitarimu.

- 6.3.. Jei viena iš šalių neįvykdo arba netinkamai įvykdo šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus, kaltoji šalis turi atlyginti sutarties sąlygų nevykdymu arba netinkamu vykdymu kitai šaliai jos patirtus nuostolius
- 6.4. Užsakovas nepagrįstai uždelsęs apmokėti atliktų darbų aktą ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną sekančią dieną, nuo mokėtinės sumos.
- 6.5. Rangovas savo atliktiems darbams suteikia penkerių metų garantinį laikotarpį.
- 6.6. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs darbų užbaigimą, moka 0,02 proc. delspinigių nuo bendros sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. Straipsnis. Nepaprastos aplinkybės.

- 7.1. Nė viena iš šalių neatsako už dalinį ar visišką priimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
- 7.1.1. Gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti priimtų įsipareigojimų arba dėl kurių juos delsiama vykdyti.
- 7.1.2. Įvykį ar aplinkybę arba įvykių ar aplinkybių seką, kurių sutarties šalis (šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti priimtų įsipareigojimų arba dėl kurių juos delsiama vykdyti.
- 7.1.3. Vyriausybės ar valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti priimtų įsipareigojimų arba dėl kurių juos delsiama vykdyti.
- 7.2. Sutarties šalis, kuri dėl nurodytų aplinkybių negali įvykdyti priimtų įsipareigojimų, nedelsdama privalo registruotu laišku apie tai informuoti kitą sutarties šalį. Pavėluotas ar netinkamas kitos šalies informavimas ar informacijos nepateikimas atima iš jos teisę remtis išvardytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiančiu nuo atsakomybės dėl ne laiku (ar netinkamo) priimtų įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo.
- 7.3. Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau, kaip 1 mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį.

8 Straipsnis. Ginčų sprendimas

- 8.1. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šios sutarties sąlygomis. Visus ginčus dėl šios sutarties vykdymo šalys geranoriškai sprendžia derybų keliu. Nepavykus ginčų išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

9 Straipsnis. Baigiamosios nuostatos.

- 9.1. Sutartis sudaryta dviem, vienodą juridinę galią turinčiais, egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai Šaliai.

10 Straipsnis. Sutarties priedai.

- 10.1. Priedas Nr. 1 Techninė specifikacija.
- 10.2. Priedas Nr. 2 UAB „RRST“ pateiktas pasiūlymas pirkimui „Skaidrintuvų lietaus vandens nuvedimo sistemos remonto darbų pirkimas“.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

UAB „Tauragės vandenys“
Įm. k. 179249836
PVM mokėtojo kodas LT792498314
Šlaito g. 2 Tauragė
A/S Nr.. Nr.LT497044060002374746
AB SEB bankas

Rangovas:

UAB „RRST“
Įm. k. 179907540
PVM mokėtojo kodas LT799075418
Pramonės g. 28 E, Tauragė
A/S Nr. LT924010041600444600
AB DNB bankas

Direktorius

Eduardas Anulis



Direktorius

Raimundas Bauža

