


RANGOS SUTARTIS Nr. J-348
2016 m. liepos 25 d.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija (m.k. 188766722, atstovaujama direktoriaus Andriaus Šarėjaus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB "Nimetus", įmonės kodas 301657564, atstovaujama direktorės Gintarės Skamarakaitės, veikiančios pagal įmonės nuostatus, toliau vadinamas Rangovu, sudarė šią sutartį:

1. Darbų vieta (rajonas) ir sutarties objektas, km:
Švenčionėlių m. Švenčionių gatvės apšvietimas
2. Sutarties objekto kaina, nustatyta mažos vertės pirkimų komisijos posėdžio 2016m. liepos 20 d. protokolu Nr.02-138 yra 109 957,55 Eur su PVM (vienas šimtas devyni tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 55 ct)
(suma žodžiais)
3. Bendra tarpinių darbų priėmimo vertė neturi viršyti 90 % objekto kainos. Likusieji 10 % sumokami pilnai baigus darbą, įskaitant ir defektų, nustatytų priimančioms darbus, pašalinimą. Darbai vykdomi pagal metams skirtą finansavimą.
4. Rangovas darbus atlieka per 11 mėnesius po sutarties pasirašymo dienos. Rangovas turi teisę darbus baigti anksčiau sutarto termino.
6. Sutarties objektui nustatomas 5 metų garantinis laikas. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymų ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, Statybos rangos sutarties nuostatais ir normatyviniais statybos dokumentais, konkurso dokumentacija ir šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
 - 8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimų, Užsakovui vykdant techninę priežiūrą;
 - 8.2. darbus atlikti pagal techninio projekto "Apšvietimo elektros tinklų Švenčionių g. Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statybos projektas "sprendinius, parengiant statybos darbo projektą;
 - 8.3. savarankiškai apsirūpinti darbų atlikimui reikalingas materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
 - 8.4. garantuoti darbo saugumą, priešgaisrinę apsaugą, darbų vykdymo ruožo apstatymą kelio ženklais;
 - 8.5. keisti Užsakovo užduotis tik gavus jo rašytinį sutikimą;
 - 8.6. atliktų darbų aktų (F-2), atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymų (F-3) po 3 egz. rangovas pateikia iki einamojo mėnesio 25 dienos. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą (F-3) pasirašo rangovas, techninės priežiūros inžinierius, kelių direkcijos atstovas ir užsakovas. PVM sąskaitą-faktūrą rangovas pateikia užsakovui, tik pasirašius atliktų darbų aktus;
 - 8.7. pranešti apie darbų užbaigimą ne vėliau kaip prieš dvi dienas, prašant organizuoti atliktų darbų apžiūrą. Atlikus apžiūrą, pasirašomas darbų perdavimo- priėmimo aktas;
 - 8.8. pateikti objekto vykdymo, išpildomąją ir techninę dokumentaciją.
9. Užsakovas įsipareigoja vykdyti visas jam priskiriamas pareigas ir prisiima atlikti:
 - 9.1. vykdyti techninę priežiūrą;
 - 9.2. atsiskaityti už atliktus darbus ne vėliau kaip per 30 dienų po sąskaitos – faktūros gavimo dienos ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos.
10. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų įvykdymą arba už kitokius sutarties pažeidimus:

Užsakovas:



- 10.1. nepagrįstai uždelęs priimti darbus nuo Rangovo pradžios apie jų užbaigimą, moka 0,015% sutartyje nurodytos pradinės objekto kainos dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną;
- 10.2. nustatęs esminius nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius esminius darbo trūkumus, turi teisę nutraukti su Rangovu sutartį ir reikalausti atlyginti patirtus nuostolius. Nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atligina jo turėtas pagrįstas darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
- 10.3. vėluojant finansavimui iš valstybės biudžeto mokėjimai rangovui už atliktus darbus atidedami.
- Rangovas:**
- 10.4. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlygina Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus;
- 10.5. pirkimo sutartyje nustatyti įkainiai negali būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį.
- 10.6. uždelęs darbų atlikimą, moka Užsakovui 0,015 pradinės kainos delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną ir atlygina dėl to patirtus nuostolius.
11. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik nesvarbias pirkimo sutarties sąlygas.
12. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
13. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis sudaryta dviem vienoda juridinę galia turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.
14. Šalių adresas, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:

Užsakovas
 Švenčionių rajono savivaldybės administracija
 Vilniaus g.19, LT-18116 Švenčionys
 Įstaigos kodas 188766722
 PVM kodas: ne PVM mokėtojas
 AB DnB bankas
 A/s LT43 4010 0432 0034 7671
 Tel. (8 387) 66372
 Faks. (8 387) 66365

Rangovo
 UAB „Nimetus“
 P. Kalpoko g. 1-1, 44146 Kaunas
 Įmonės kodas 301657564
 PVM kodas LT100003958917
 AB Šiaulių bankas
 A/s LT23 7180 3000 2246 7966
 Tel. +370 656 85536
 El.p.: info@nimetus.lt

Administracijos direktorius
 Andrius Šarčijus

Direktorė
 Gintarė Skamarakaite



[Handwritten signature]



tinio ūkio skyriaus vyresnioji
 specialistė

2016 m. gegužės 25 d.

Buchalterinės apskaitos skyriaus
 vedėja

2016 m. gegužės 25 d.

Tiesioginio įvertinimo skyriaus
 vyresnioji specialistė

2016 m. gegužės 25 d.

PIRKIMAS ATLIKTAS

2016 m. gegužės 25 d.