

TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS

SPECIALIOJI DALIS

SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2016.10.10
Sutarties Nr. 40400/561922

1. ŠALYS

- 1.1. **Užsakovas:** AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – AB ESO), juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale,
- 1.2. **Rangovas:** UAB "Elmosta", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 151340924, PVM mokėtojo kodas LT-513409219, registruotos buveinės adresas Tarpučių g. 114, Marijampolė, LT-68132,

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamas Sutarties SD nuostatomis.
- 2.2. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais:
- 2.2.1. Pirkimo sąlygomis **2016.09.08.**
- 2.2.2. Rangovo 2016 m. rugsėjo 27 d. pasiūlymu Nr. 27 bei 2016 m. spalio 3 d. galutiniu pasiūlymu Nr. 28.
- 2.3. Investicinio projekto numeris: **1N4646050266.**
- 2.4. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:

| | | |
|--------|-----------------------------|------------------|
| 2.4.1. | Garanto dydis: | Netaikoma |
| 2.4.2. | Garanto galiojimo terminas: | Netaikoma |

3. SUTARTIES OBJEKTAS

- 3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis (*išskyrus medžiagas, nurodytas Sutarties priede Nr. 6*) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1): **NV (Nr. 10280) Naujų vartotojų prijungimas Gabriškės k., Pilviškių sen., Vilkaviškio r. sav.**

| | | |
|--------|--|---|
| 3.2. | Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka nurodyta Sutarties BD ir prieduose): | nurodytas Sutarties Priede Nr.6 |
| 3.3. | Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.4. | Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą: | Nepateiks |
| 3.5. | Darbai atliekami pagal Grafiką. | Taip |
| 3.6. | Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): | TAIP |
| 3.6.1. | Subrangovui (-ams) perduodami Darbai: | Nurodyti Sutarties Priede Nr.5 |
| 3.7. | Rangovas pradeda vykdyti Darbus <i>iš karto po Sutarties įsigaliojimo</i> , ir privalo pabaigti nevēliau kaip: | per 80 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo |
| 3.8. | Papildomi darbai | NENUMATYTI |
| 3.9. | Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą | Taikoma |

4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI

- 4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma - **55 660,00 EUR** (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct) įskaitant PVM. Maksimalią už Darbus mokėtiną sumą sudaro:
- 4.1.1. Darbų kaina – **46 000,00 EUR** (keturiasdešimt šeši tūkstančiai eurų 00 ct);
- 4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – **9 660,00 EUR** (devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt eurų 00 ct).
- 4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį.
- 4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: **45 kalendorines dienas nuo Sąskaitos gavimo dienos**
- 4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): **NE**
- 4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą.
- 4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte numatytą Atsiskaitymo laikotarpį.

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS

- 5.1. Kontaktiniai asmenys:

- 5.1.1. Užsakovo atstovas –
5.1.2. Rangovo atstovas –
- 5.2. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 2 nurodytų pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti
- 5.3. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu ir atvykti adresu: **Pramonės g. 7, Alytus (AB ESO Alytaus regionas)** priimti dokumentų, kurie reikalingi Darbams atlikti.
- 5.4. Rangovas pasirašytus Aktus (originalus) pateikia adresu **Pramonės g. 7, Alytus (AB ESO Alytaus regionas)**.
- 5.5. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (**AB ESO Alytaus regionas**). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.
- 5.6. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškumis per Šalių sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu apie Teikiamų medžiagų negavimą.
- 5.7. Rangovas per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo pateikia Sutarties SD 5.1.1 punkte nurodytam Užsakovo atstovui suderinimui ir patvirtinimui Pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų Darbų vykdymo Grafiką, kuriame Darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (Darbų pabaigos terminas negali būti vėlesnis, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose), nurodomos su Užsakovu iš anksto suderintos vartotojų atjungimo datos, bei įsipareigoja griežtai laikytis Grafike nurodytų Darbų vykdymo terminų. Grafikas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Jei Rangovas nesilaiko Grafike nurodytų terminų, išskyrus Sutartyje aiškiai nurodytus atvejus, tai laikoma esminių sutartinių įsipareigojimų nevykdymu.
- 5.8. Rangovui vėluojant pateikti Užsakovui Grafiką per Sutarties SD 5.7 punkte nurodytą terminą, Rangovas moka Užsakovui 15,00 EUR (penkiolika eurų 00 ct) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

6. PRIEDAI

- 6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 1 lapas;
6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas;
6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 3 lapai;
6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas;
6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas;
6.6. Priedas Nr. 6 – Rangovui Teikiamų medžiagų sąrašas ir jų atsiėmimo adresai, 1 lapas;
6.7. Priedas Nr. 7 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas;
6.8. Priedas Nr. 8 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai.
6.9. Priedas Nr. 9 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 3 lapai.

7. ŠALIŲ PARAŠAI

Rangovo vardu:
UAB „Elmosta“

Užsakovo vardu:
AB „Energijos skirstymo operatorius“

(pareigos, vardas, pavardė)

(pareigos, vardas, pavardė)

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo



Informuojame,
kad dėl planinio elektros
įrenginių remonto elektros energija
bus išjungta šiems vartotojams:

| Adresas | Data | Laikas |
|--------------------------|------------------|------------|
| _____ skyrius | | |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |
| _____ : _____ g., Nr. xx | _____ mėn. xx d. | 08-18 val. |

Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais
tel. 1802 arba internete www.eso.lt

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas

AB "Energijos skirstymo operatorius", pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (*regionas, projekto vadovo pareigos, vardas pavardė*),

ir

/_____/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas /_____/, PVM mokėtojo kodas /_____/, registruotos buveinės adresas /_____/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /_____/ (toliau – Rangovas), atstovaujama (*Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė*), veikiančio pagal (*atstovavimo pagrindas*),

toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaujantis 201_ m. _____ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. _____ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria:

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą (toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį.
2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas).
3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus.
4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

Rangovo vardu:

Užsakovo vardu:

(*pareigos, vardas, pavardė*)

(*pareigos, vardas, pavardė*)

Pavyzdinė grafiko forma

| DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS | | | | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | 2016 | | | |
|---------------------------------|---|-------|------------|------------|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|--------|----|------|---|---|---|
| Eil. Nr. | Darbai | K. d. | Pradžia | Pabaiga | SPALIS | | | | LAPKRITIS | | | | GRUODIS | | | | SAUSIS | | | | | |
| | | | | | Sav. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sutartis | 90 | 2015.10.05 | 2016.01.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Leidimų gavimas | 5 | 2015.10.05 | 2015.10.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Įrangos, medžiagų užsakymas ir tiekimas | 15 | 2015.10.05 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | 1 Etapo darbai: | 26 | 2015.10.05 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.10.31 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | 10 kV KL montavimo darbai: | 10 | 2015.10.10 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 7 | 2015.10.10 | 2015.10.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2. | Kabelio klojimo darbai | 3 | 2015.10.17 | 2015.10.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,4 kV KL montavimo darbai: | 10 | 2015.10.20 | 2015.10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 5 | 2015.10.20 | 2015.10.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 5 | 2015.10.25 | 2015.10.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | MT montavimo darbai | 1 | 2015.10.30 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 1 Etapo darbų pridavimas | | 2015.10.31 | 2015.10.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Etapo darbų kaina (€ su PVM): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 2 Etapo darbai: | 7 | 2015.11.01 | 2015.11.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Įtampos atjungimas elektros energijos vartotojams | | 2015.11.06 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | 0,4 kV KL montavimo darbai | 5 | 2015.11.01 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.1. | Tranšėjos paruošimo darbai | 3 | 2015.11.01 | 2015.11.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2.2. | Kabelio klojimo darbai | 2 | 2015.11.04 | 2015.11.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | KS/KAS montavimo darbai | 1 | 2015.11.07 | 2015.11.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | 2 Etapo darbų pridavimas | | 2015.11.08 | 2015.11.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

