STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-18

PanevéZys 2016-10- ()

AB ,,Panevézio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, PanevéZys, duomenys apie bendrove kaupiami
ir saugomi V] Registry centras Panevézio filiale, atstovaujama generalinio direktoriaus Petro Diksos, veikian&io
pagal jstatus (toliau — UZsakovas), ir ) ' )

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoneé,
juridinio asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi LR juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Virginijaus
Varzinsko, veikian¢io pagal jstatus (toliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — _Salimi“, vadovaujantis CVP IS priemonémis viesai
skelbto pirkimo ,,Kondensacinio ekonomaizerio jrengimas PanevéZio RK-1 I-as etapas (Silumos tiekimo tinklai)“
Nr. 178141 rezultatais, sudaré $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinamg ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau iSvardinty

salygy.

1. Sutarties dalykas

I.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija“, jsipareigoja
atlikti Kondensacinio ekonomaizerio jrengimas PanevéZio RK-1 I-as etapas (Silumos tiekimo tinklai) darbus,
kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techninéje specifikacijoje (1 priedas) ir apima: pagal parengtg techninj projekta
atlikti 125 m. 2DN250 Silumos tinkly darbo projekta, reikalingy medZiagy komplektavima, statybos - montavimo
darbus, bandymus, pajungimg prie esamy tinkly ir objekto pridavimag LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta
tvarka, (toliau - ,,Darbai®) ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis saglygomis, terminais ir
tvarka.

1.2. Projektui ,,Kondensacinio ekonomaizerio jrengimas Panevézio RK-1* Lietuvos respublikos aplinkos ministro
2016-06-16 jsakymu Nr. D1-436 yra skirtas finansavimas i§ Lietuvos aplinkos investicijy fondo programos lé3y atlieky
tvarkymo ir prevenciniams projektams, pateiktiems pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijy fondo programos lésy
naudojimo 2015 m. finansavimo kryptis.

1.3. Darby atlikimo vieta: PuSaloto g. 191, Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina ir yra 41 900,00 Eur (keturiasdeSimt vienas tiikstantis devyni
Simtai eury), ir PVM 8 799,00 Eur, kaina i§ viso su PVM 50 699,00 Eur (penkiasdeSimt tikstanciy Sesi Simtai
devyniasdelimt devyni eurai).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskaitiuojama valstybés institucijoms priémus jstatymus ir
pojstatyminius teisés aktus, kei¢iancius PVM dydj, jis keiiamas ir Sutartyje.

2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM apskai¢iuojamas
ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo nuostatomis.

2.4.Uz% &ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina darbo
jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo, energetiniy resursy, transportavimo ir
visos kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei §ig Sutartj, iSlaidos.
2.5 Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutarciai tinkamai jvykdyti, §iuos darbus
Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia papildomy
darby, nejradyty j sudaryta Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai perkami
papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy i$laidy, virSijanéiy Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitirhus numatytus 2.2. punkte. Kainos pakeitimas
iforminamas Salims pasiraant papildomg susitarimg prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos
3.1. UZzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiek] ir kokybe.

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekts ir laikydamasis normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy suderinto detalaus
kalendgrinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir/ar statybos darby
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vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy, UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti Salinti
trikumus ir nemokeéti uz netinkamai atlikta darbg arba pa3alinti trikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybeés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZiagy tyrimus ar
bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad medziagy kokybe
atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama nuo
detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko.

3.1.5. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos, medZiagy
dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy. '

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj apmokéti
Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka.

3.2.2. Per 5 darbo dienas po sutarties jsigaliojimo paskirti asmenis, kurie vykdys techning prieZitra, ir
rastu prane$ti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos Respublikos
jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiskg Uzsakovo
sutikima.

3.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti statybos vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uZbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakowvui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Darbus atlikti pagal projektine dokumentacijg, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanéiy statybos veikla (normuy, taisykliy) reikalavimus. Atlikto darbo projekto 2 (dvi) kopijas rastu ir 2 (dvi)
skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui.

3.4.5. Inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma ir
statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams.

3.4.6. Atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjimg, atlikti visus reikalingus Darby kokybes
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija.

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan€ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby priémimo-
perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po to
paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos, uz visas
su tuo susijusias i3laidas (tarp jy ir islaidas, susijusias su atitinkamy triikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiskéja,
kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisrine ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje,
savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanciy
ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo atliekamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai
ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu nebaty apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.11. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanCios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam asmeniui,
nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus padarytus nuostolius pagal
pateikta saskaita.

3.4.12. I§veZzti savo statybines atliekas ir statybinj lauZzg savo sgskaita.

3.4.13.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujanius Sutarties nuostatoms raStiSkus UZsakovo
nurodymus.

3.4.14. Jrengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos originalo
kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalbag; atitikties deklaracijas, darbo apraSymus, instrukcijas,
montaZing i$pildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius duomenis pateikti UZsakovui
lietuviy kalba, medZiagy kokybe patvirtinancius dokumentus (sertifikatus ir pan.) suderinus su UZsakovu versti
nereikia.
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3.4.15. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais, kurie
reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis 3ios Sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir
kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavimg, reikalingos vykdomosios
dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.

4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus pasleptl kitais darbais ir konstrukcuom1s (vadinamuosius ,,pasléptus
darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai pried vieng darbo dieng, bei jforminti paslépty
darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiSkai pranesti UZzsakovui
atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby vykdytojy bei
brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazymeéjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos priima.
Tarpiniai atlikty darby pri¢émimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas pateikia pazZymg
apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i$laidy verte bei ja detalizuojan¢ius atlikty darby aktus, kartu su tinkamai
uzpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per 3 darbo dienas nuo paZymos
apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso pateiktg aktg, tuo paciu terminu graZindamas jj Rangovui. Galutinis Darby
perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus
techning - idpildomajg dokumentacija. Rangovas prie§ 10 dieny pranesa UZsakovui raStu apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo pranesimo
gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo padiu terminu pareiSkia rastu
Sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas
5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje per 4 (keturis)
mén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruoSia ir pateikia suderinimui UZsakovui
per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis pateikia motyvuotas
prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguotg Grafika.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defektq alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderintg Grafika, pratesimg iki 5 mén.
jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir todél
Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams, arba

5.4.3. klimato sglygos neleidZia atlikti gerbiivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klifitys arba trukdymai,
sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui trukdo laiku atlikti
Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors Darby
dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes,
dél kuriy kyla &is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo rastu informuoja Rangova apie
priimtg sprendima. Jei prat¢siamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama ra3tu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. [ atlikty Darby
aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasirao: i§
Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir iSlaidas,
jskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui kas ménesj ne
véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZiréti ir per 3 darbo dienas nuo
ju gavimo Siuos aktus pasiraSyti tuo padiu terminu graZindamas juos Rangovui.
5.9. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties salygoms), UZsakovas priima
neginéyting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po atlikty Darby
perdavimo-priémimo akto pasiraiymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teise be atskiro i3ankstinio Rangovo jspé&jimo sulaikyti ir/ar idskai€iuoti i§ Rangovui pagal Sig
Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.) sumas,
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Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienari§j prieSprieSinj reikalavimg atitinkamai
sumai. Apie atliktg jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. éa[iq patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasiradyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti 5ig
sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiSkia, kad jis yra
gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova uZsiimti Sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius 151pare|g011mus

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek j ]15 tiek jo paskirtas sutartj pasuasytl ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti 3ig
sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas pareiSkia, kad jis yra
gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZzyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin€ius UZsakova uZsiimti Sioje
Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésmeg
jo isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre¢iyjy 3aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti grésmg
jo isipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gah buti visiSkai ar i$ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugallmos Jjegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliatj bei j jos poveikj jsipareigojimy vykdymui. Nenugalima
jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybeés, kurlq negalima nei numatyti, nei iSvengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe Salys,
sudarydamos Sutartj, atsiZvelgg, t. y. Lietuvoje, jos Gikyje pasitaikancios aplinkybeés, salygos, valstybés ar savivaldos
institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos pobiidZio
pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybeés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties
sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiu, Salis
neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba vykdymas
turi biti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas
8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas sglygas, nesilaiké normatyviniy statybos
dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teise reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZzsakovui darby triikumy Salinimo i5laidas.

8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiSkai atlikty darby UZsakovas gali
sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus treCiyjy 3aliy pagalba arba savo jégomis ir
isskaiéiuoti dél to patirtus nuostolius i3 Rangovo.

8.3. Uzsakovas turi teise viena3aliskai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 10 (desimt) kalendoriniy dieny raStu apie tai
ispéjes Rangova, nutraukti Sutart] ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei Rangovas i§
esmeés pazeidé Sutart]. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba taip létai,
kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau kaip 30
kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas, gaminius
ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy paSalinti trikumus nustatytais terminais
ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajégs uzbaigti darby
be triikumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas paZeidZia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ viena3aliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas raStu apie tai
ispéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus Darbus.
8.5. Tiek viena, tick kita Zalis turi teise nutraukti Sutartj netaikant jspé&jimo termino, jei kita $alis paskelbta

bankrutuojancia.
. _/

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.
LY
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8.7. Uzsakovas, vienasaliskai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties pazeidimo), ne
véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacijg apie pirkimo sutarties nutraukima ir apie tai per 3 darbo dienas
informuoja Rangova.

9. Garantijos
9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems 9.1.2. — 9.1.4.
punktuose;

9.1.2. 10 (dedimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams, vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvide3imt) mety - esant ty¢ia paslépty defekty;

9.1 .4. 2 (du) metai — voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan.
9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uZbaigimo akto pasiraS§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte ir
techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.
9.3. UZsakovas, nedelsdamas pranesa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal §ig garantijg. Gaves
prane$img, Rangovas per 24 val. reaguoja | gauta prane$ima t. y. atvyksta pas UZsakova ir suderina gedimo 3alinimo
grafika. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodyta protinga termina.
Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasirasant akta, kuriame nurodoma: prane$imo apie
gedima data, gedimo pobidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar pakeista jranga/dalys,
gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.
Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal $ia
Sutartj.
9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos garantiniu
laikotarpiu per UZsakovo nurodyts protinga laika, UZsakovas pats arba tre€iujuy asmeny pagalba gali atlikti tokius
darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas defekta
ir atitaisydamas Zalg, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti
Kondensacinio ekonomaizerio jrengimas PanevéZio RK-1 I-as etapo (Sllumos tiekimo tinklai) darbuy pirkimo
dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus.
Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rajta,
tai kartu su $iuo laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio
pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokeéta.

11. éaliq atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir Sig Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus Sia Sutartimi, ir susﬂatkytl nuo bet kokiy veiksmy, kuriais
galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena 3alis atsako
uz savo darbuotojy sveikata ir saugg.

11.2. Uzsakovas, uZdelses sumokéti Rangovui priklausanéias sumas 3ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy imtujy) proc. dydzio delspinigius nuo neapmokétos sumos uz
kiekvieng uzdelsta diena.

11.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku, Uzsakovui pareikalavus moka Uzsakovui 0,04 (keturiy
$imtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo Sutarties kainos uz kiekviena pavéluota diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltes, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (desimt) proc. Sutartyje numatytos
darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus nuostolius, kuriy
8i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZsakovui pareikalavus
moka 25,00 Eur (dvide$imt penkiy eury) baudg uZ 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar jpareigojimas
bus jvykdytas.

11.6. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame
atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiSkai atlikty darby kiekio ir/ar kainos,
Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty
darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patlrtus tiesioginius nuostolius ar iSlaidas (tarp jy teismo ir
pagristas advokaty i§laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip pat ir
tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).
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12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig $alys suZinojo viena i3 kitos derybuy, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma
konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas arba yra gautas
iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré kita %alis.
12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje vieSyjy
pirkimy informacingéje sistemoje, i3skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams arba teisétiems
tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginty sprendimas

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos
|statymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu. Salims
per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3 Sios Sutarties ar susij¢ su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

14. Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis gali
pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir
gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg), toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama
prane§ima.

14.2.Jei pasikeidia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau, kaip
pried 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar atsiliepima, jei
kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio praneSimo, iSsiuysto pagal tuos duomenis.

15. Subrangovy keitimo tvarka
15.1. Rangovas Sutaréiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasitlyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasiilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms, kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu negaléjo
protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasililyme nurodytus subrangovus, Rangovas privalo apie
tai i$§ anksto, taiau ne véliau kaip prie3 10 (de§imt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti i§samius argumentus,
kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti subrangovai negali biiti Zemesnés
kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas visais
atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uz tinkamg savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar bet kokia Zala
(nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty treCiyjy asmeny sutartiniy
jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir subrangovo. UZsakovo sutikimas,
kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo
jsipareigojimy pagal Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei€iamos, i8skyrus tokias pirkimo sutarties
sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems
pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Vie$ujy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygy keitimu
nebus laikomas pirkimo sutarties sglygu koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos
aigkiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties sglygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska prasyma
keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindZianciy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus,
kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkamg Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip 10 darbo
dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Uzsakovas. Salims tarpusavyje susitarus dél
Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSuyjy pirkimy tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas,
Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.
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17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius jg ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta ir galioja
iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems norminiams
teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi
biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai aliai. Abu Sutarties egzemplioriai
yra vienodos teisinés galios. ' | '

17.5. Sutarties pasiradymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai);

2 priedas — Rangovo pasitlymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp dokumentuy,
pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija (pirkimo dokumentai), Rangovo pasitilymas.

18. Saliy adresai, rekvizitai ir paragai.

UZSAKOVAS RANGOVAS

AB ,,PanevéZio energija“ UAB ,,Energijos taupymo centras®
Kodas 147248313 Kodas 147832026

PVM mokétojo kodas LT472483113 PVM mokétojo kodas LT478320219
Senamieséio g. 113, Panevézys Pramonés g. 8 K2-1, LT-35100 Panevézys
A.s. LT43 7300 0100 0237 6946 A.s. LT12 7044 0600 0263 4499
»Swedbank®, AB AB SEB bankas

A.s. LT89 7044 0600 0272 3614 Tel. (8 45) 583406, faksas (8 45) 510065
AB SEB bankas El paStas info@etc.lt

Tel. (8 45) 501003, faksas (8 45) 501085
El. pastas bendrove@pe.lt
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