Elektroninio dokumento nuorasas

PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 2026-01-28 Nr. SUT2-2

Silutés Hugo Sojaus muziejus, juridinio asmens kodas 190704770, kurio registruota buveing
yra Lietuvininky g. 4, Siluté, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Indrés Skablauskaités, veikiancios pagal
Jstaigos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir

UZdaroji akciné bendrové ,, TS Projects®, juridinio asmens kodas 300021780, kurios
registruota buveiné yra Lietuvininky g. 61-8, LT-99135 Siluté, duomenys apie bendrove kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktorés Lauros
Jurkuvienés, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — Teikéjas),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaréme $ia Sutart, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma remiantis Silutés Hugo Sojaus muziejaus mazos vertés pirkimo,
vykdyto neskelbiamos apklausos buidu, rezultatais. Kvietimas dalyvauti pirkime iSsiystas 2026-01-22
d.

1.3. Sioje sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties dalykas — Daugiafunkcinio bendruomenés centro su apgyvendinimo Patalpomis
(unikalus Nr. 8890-5001-4022) Kataliky Bazny¢ios g. 3, Siluté, kapitalinis remontas ir kito
inzinerinio statinio (lifto) techninio darbo projekto parengimo paslaugos (toliau — Paslaugos).

2.2. Tiek¢jas turés:

2.2.1. parengti techninj darbo projekta, pagal Sutarties 1 priede pateikta projektavimo uzduot;.

2.3. Paslaugy teikimo vieta — Silutés m., Silutés r. sav.

3. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADZIA, TRUKME IR TERMINAI

3.1. Si Sutartis jsigalioja nuo sutarties pasira§ymo ir galioja, kol Salys sutaria j3 nutraukti arba
kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiSkai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje
Sutartyje nustatytais atvejais, o finansiniy jsipareigojimy atzvilgiu — iki visiSko sutartiniy
Isipareigojimy jvykdymo.

3.1.1. Projektas turi biiti parengtas per 8 ménesius nuo sutarties pasiraS§ymo dienos.

4. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

4.1. Sutarciai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Kainodaros taisyklés nustatytos Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95 , D¢l kainodaros taisykliy
nustatymo metodikos patvirtinimo* (aktuali redakcija).

4.2. Bendra Sutarties kaina— 18 029,00 Eur (astuoniolika tiikstanCiy devyniasdeSimt
dedvyni eurai), i§ kuriy PVM sudaro 3 129,00 Eur (trys tukstanciai vienas Simtai dvideSimt devyni
eurai).

Paslaugy pavadinimas Kaina be PVM,
Eur




Projekto parengimas 14 900,00
PVM 21% 3 129,00

Bendra kaina su PVM 18 029,00

4.3. Sutarties kaina, nurodyta 4.2 punkte, yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines iSlaidas, susijusias su Paslaugos teikimu. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus
Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty Sutarties pasiraSymo metu paslaugoms taikomas
pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, fiksuota kaina biity perskai¢iuojama tokiu pat
santykiu, kokiu pasikei¢ia PVM tarifas. Paslaugy kaina be PVM nekei¢iama. Susitarimas
padidinti/sumazinti Sutartyje fiksuotg kaing jsigalioja suraSius jj rastu ir abiem Salims patvirtinus
parasais. PerskaiCiavimas jforminamas papildomu susitarimu (protokolu), kuris tampa neatsiejama
Sutarties dalimi. Perskaiciuota kaina taikoma toms paslaugoms, uz kuriy atlikimg PVM saskaita
fakttra iSraSoma po papildomo susitarimo jsigaliojimo.

4.4. Mokéjimai uz suteiktas paslaugas bus atliekami eurais. Mokéjimams gauti PVM saskaitas
faktiiras Teikéjas privalo teikti uzsakovui per saskaity administravimo bendrgjg informacing sistemag
SABIS.

4.5. Atsiskaitymo su Teikéju tvarka. Numatoma, kad Teikéjui uz suteiktas paslaugas bus
apmokama ne véliau kaip per 30 (trisdeSimt) dieny pateikus pasiraSyta paslaugy perdavimo—
priémimo aktg ir Siuo pagrindu iSraSytg sgskaitg faktiirg.

4.6. Uzsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subteikéjais uz jy atliktus darbus. Apie tai
Uzsakovas raStu informuoja Subteikéjus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo.
Subteikéjui rastu pateikus prasyma pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trisalé
sutartis tarp UZsakovo, Teikéjo ir jo Subteikéjo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subteikéju
tvarkg, atsizvelgiant j pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subteikimo sutartyje nustatytus
reikalavimus. Teikejas turi teisg prieStarauti nepagristiems mokéjimams Subteikéjui triSaléje sutartyje
nustatyta tvarka.

4.7. Teikéjui pinigai pervedami bankiniu pavedimu. Atsiskaitymas laikomas jvykdytu kai
pinigai patenka j teikéjo nurodyta saskaita banke. Avansas nemokamas.

5. SALIU ISIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBE

5.1. Teike¢jas jsipareigoja:

5.1.1. uztikrinti i§ UZzsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg bei apsauga;

5.1.2. teikti Paslaugas Uzsakovui pagal Sutartj ir UZsakovo pateiktus uzsakymus uz Paslaugy
kaing, savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant,
Paslaugy teikima pagal geriausius visuotinai pripaZjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktika, panaudodamas visus reikiamus jgiidzius, Zinias;

5.1.3. nedelsdamas raStu informuoti UZsakova apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar
gali sutrukdyti Teikéjui uzbaigti Paslaugy teikimg nustatytais terminais;

5.1.4. po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teis¢ j Paslaugy teikimo
rezultata, jeigu toks sukuriamas;

5.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo UZsakovo rastu pateikto praSymo gavimo dienos
pateikti i1§samig Paslaugy teikimo ataskaita, nurodant, kokios Paslaugos buvo suteiktos, iSskiriant
konkrecias Paslaugy kainos sudétines dalis bei pateikiant papildomg su Paslaugy teikimu susijusia
informacijg apie patirtas i§laidas ir t. t.;

5.1.6. nenaudoti UZsakovo Paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar
kitur be iSankstinio rastiSko UzZsakovo sutikimo;

5.1.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpi Teiké&jo
darbuotojai turéty reikiamg kvalifikacijg ir patirtj, reikalingas norint teikti Paslaugas;

5.1.8. Uzsakovui rastu papraSius, grazinti visus i§ UZsakovo gautus, SutarCiai vykdyti
reikalingus dokumentus;



5.1.9. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojanciuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose.

5.1.10. tiekéjo civiliné atsakomybé privalo biiti apdrausta privalomuoju draudimu. Uzsakovui
paprasius, Tieké&jas privalo pateikti civilinés atsakomybés draudimo fakta jrodancius dokumentus.

5.2. Teike¢jas turi teis¢ gauti Paslaugy kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj.

5.3. Teik¢jas turi ir kitas Sios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

5.4. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Teikéjo pareikalavimu Uzsakovas privalo
sumoketi teikejui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,03 % dydzZio delspinigius nuo laiku nesumokétos
sumos.

5.5. visg pirkimo sutarties galiojimo laikotarpj taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos
sertifikatg, kuris buvo pateiktas kartu su pasitilymu, patvirtinantj, kad tiekéjas laikosi reikalaujamos
aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto.

5.6. Uzsakovas jsipareigoja:

5.6.1. Teikejui sudaryti visas salygas, suteikti informacijg ar dokumentus, biitinus Paslaugoms
teikti.

5.6.2. UZzsakovas jsipareigoja mokéti Sutarties kaing uz tinkamai suteiktas Paslaugas pagal
Sios Sutarties salygas.

5.7. UZsakovas turi visas $ios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty
numatytas teises.

5.8. Jei Teikejas dél savo kaltés neatlieka Paslaugy nustatytu terminu, Uzsakovas turi teisg be
oficialaus jspéjimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo buidy pradéti skaiciuoti 0,03 % dydzio
delspinigius nuo bendros Sutarties kainos uz kiekvieng termino praleidimo diena.

6. SUBTEIKEJAI

6.1. Sutarciai vykdyti subteikéjai nepasitelkiami.

6.2. Subteikéjy / specialisty keitimas vietomis tarp sutartyje numatyty subteikéjy/ specialisty
ar didesnés (mazesnés) darby dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam
subteikéjui / specialistui galimas tik toms paslaugoms, kurias Teikéjas pasiiilyme buvo numates
perduoti subteikéjui / specialistams ir tik gavus Uzsakovo sutikimg.

6.3. Sutarties galiojimo metu papildomy subteikéjy / specialisty pasitelkimas arba Sutartyje
numatyty subteikéjy / specialisty atsisakymas galimas, tik gavus Uzsakovo sutikimg ir esant vienai
1§ Siy priezasCiy:

6.3.1. Sutartyje numatytas subteikéjas yra likviduojamas, bankrutaves arba jam yra iskelta
bankroto byla;

6.3.2. subteikéjas / specialistas Uzsakovui atsisako suteikti jam Sutartyje numatytg paslaugos
dalj;

6.3.3. siekiant tinkamai ir laiku jvykdyti Sutartj biitina padidinti darby sparta dél paslaugy
atlikimui nepalankiy gamtiniy salygy ar kity pagristy aplinkybiy;

6.3.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

6.4. Sutarties 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais atvejais Uzsakovui pateikiamas pagrjstas
prasymas, pridedant jj pagrindZiancius dokumentus. Subteikéjas / specialistas gali pradéti vykdyti
paslaugas, tik Teikéjui gavus UZsakovo sutikima.

6.5. Sutarties 6.2 ir 6.3 punktuose nurodytais atvejais naujas subteikéjas / specialistas privalo
Uzsakovui pateikti dokumentus, jrodancius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose
nustatytus biitinus kvalifikacijos reikalavimus subteikéjams / specialistams.

7. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES (FORCE MAJEURE)

7.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma ar
dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dé¢l nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo



kontroliuoti ir protingai numatyti, iSvengti ar paSalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybeés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveikj Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 , Dél nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy iSdavimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkama
ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

7.2. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. PraneSimo taip pat reikalaujama, kai iSnyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

7.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo praneSimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku nei$siundia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai Zala, kurig §i patyré dél laiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

8. SUSIRASINEJIMAS

8.1. Sutarties Salys susira§inéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir Kkitas
susizinojimas, kuriuos Salis gali pateikti pagal §ig Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais
tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba iSsiysti
registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso
numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama pranes§ima:

UZsakovas Teikéjas
Pavadinimas Silutés Hugo Sojaus muziejus UAB . TS Projects*
Adresas Lietuvininky g. 4, Siluté Lietuvininky g. 61, Siluté
Telefonas +370 682 29145 +370 614 41649
El. pastas direktore@silutesmuziejus.lt tsprojektai(@gmail.com

Uz sutarties vykdyma atsakingas | Indré ~ Skablauskaité ~ +370 682 | Laura Jurkuviené +370 614 41649
asmuo, telefonas, el. p. adresas | 29145

8.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj
praneddama ne véliau, kaip prie§ 5 dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis §iy reikalavimy, ji neturi
teiseés ] pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo joki praneSimo, iSsiysto pagal tuos
duomenis.

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Sutarties nutraukimas ir vykdymo stabdymas:
9.1.1. Sutartis gali biiti nutraukiama raStisku Saliy susitarimu.



9.1.2. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti pirkimo sutartj, prie§ 14 dieny rastu
praneSus apie tai Teikéjui, jeigu teikéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy arba vykdo juos
kitomis saglygomis, negu numatyta sutartyje. Teiké&jas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti pirkimo sutartj,
pries 14 dieny raStu praneses apie tai Uzsakovui, jeigu §is nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy
arba vykdo juos kitomis sglygomis.

9.1.3. Paslaugy teikéjas jsipareigoja, kad sutartj vykdys tik tokia teise turintys asmenys. Si
salyga yra esmin¢ sutarties sglyga, kurig pazeidus gali biiti nutraukiama sutartis.

9.1.4. Sutarties vykdymas gali biiti sustabdytas rastisku Saliy susitarimu.

9.1.5. Saliy susitarimas dé¢l sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo
jforminamas pasirasant dvisalj dokumentg. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso nuostatomis.

9.2. Pirkimo sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos
laikantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio nuostaty nepazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo 17
straipsnyje jtvirtinty principy.

9.3. Gincai dél Sios sutarties vykdymo sprendziami Saliy susitarimu, o nesusitarus — Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka.

9.4. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teising
galig — po viena kiekvienai Saliai.

9.5. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasira$¢ auk$c¢iau nurodyta data.

9.6. Sutarties priedai yra neatsiejama Sios Sutarties dalis.

9.6.1. Priedas — Projektavimo uzduotis (Techniné specifikacija).

UZsakovo vardu Teikéjo vardu

Silutés Hugo Sojaus muziejus UAB TS Projects

Lietuvininky g. 4, LT-99185, Siluté Lietuvininky g. 61-8, LT-99135 Siluté
Imonés kodas 190704770 Imonés kodas 300021780

Luminor Bankas AB, banko kodas 40100 Luminor Bankas AB, banko kodas 40100
A.s. LT 664010043500000045 A.s. LT454010043500174926

Tel. +370 682 29145 Tel. +370 614 41649

El p. direktore@silutesmuziejus.It El p. tsprojektai@gmail.com
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1 priedas

KITO PAGALBINIO PASKIRTIES PASTATO (PAGALBINIU PASKIRTIES GRUPES),

(UNIKALUS NR. 8890-5001-4022) KAPITALINIO REMONTO IR KITOS PASKIRTIES

STATINIO (KITU INZINERINIU STATINIU GRUPES) NAUJOS STATYBOS,
KATALIKU BAZNYCIOS G. 3, SILUTES M., PROJEKTAS

Eil.

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
I. Bendra informacija apie objekta

1. | Statytojas (Uzsakovas) | Silutés rajono savivaldybé (Statytojas)
Silutés Hugo Sojaus muziejus (UZsakovas)

2. | Pirkimo objektas Techninis darbo projektas

3. | Projekto pavadinimas Kito pagalbinio paskirties pastato (pagalbiniy paskirties grupés),
(unikalus Nr. 8890-5001-4022) kapitalinio remonto ir Kkitos
paskirties statinio (kity inzineriniy statiniy grupés) naujos
statybos, Kataliky Bazny¢ios g. 3, Silutés m., projektas.

4. | Statinio adresas Kataliky Bazny¢ios g. 3, Silutés m.

5. | Statinio(-iy) ar statiniy | Pastatas (unikalus Nr. 8890-5001-4022) paskirties grupé -
grupés  paskirtis  ir | pagalbiniy [9.], paskirtis - kity pagalbiniy [9.2.].
bendrieji (techniniai ir | Statinio kategorija — ypatingasis statinys.
paskirties) rodikliai. Bendrasis plotas — 619,56 m?;

Pagrindinis plotas — 407,84 m?;

Tiiris — 3054 m>.

Lifto paskirties grupé - pagalbiniy [9.], paskirtis - kitos paskirties
[4.5.].

6. | Statinio statybos rusis. | Kapitalinis remontas, nauja statyba.

7. | Statinio kategorija. Ypatingasis

8. | Esamos statinio Pastato iSorés ir vidaus biiklé gera. 2022 m. atliktas pilnas pastato
konstrukcijos, juy iSores ir vidaus remontas. Langai ir durys mediniai. Stogas dengtas
funkcine paskirtis keraminiy cerpiy danga. Vidaus laikanCios sienos mirings,

nelaikancios pertvaros karkasinés, gipso kartono. Patalpy bukle
gera, sienos dazytos, prie praustuvy bei san. mazguose jrengtos
plytelés, grindy danga PVC ir neslidZios plytelés. Sildymo sistema
jrengta, védinimas natiiralus, pro duris, langus bei védinimo
kaminélius.  Jrengtos  elektros, gaisrinés  signalizacijos,
vandentiekio bei buitiniy nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos —
biikl¢ gera.

9. | Duomenys apie | Iranga ir statybinés medziagos skirtos projekto jgyvendinimui, turi
statytojo  turimus ar | atitikti Lietuvoje esancius standartus, higienos normas, statybos
numatomus jsigyti | techninius reglamentus ir kitus reikalavimus numatytiems
jrenginius ir statybos | sprendiniams jgyvendinti.
produktus

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
10. | Perkamy paslaugy | Techninio darbo projekto parengimas pagal parengtus projektinius

apimtis

pasitilymus ir gautg statybg leidZiantj dokumenta.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsizvelgus i
projektuojamy statiniy specifikg. Galutinio techninio darbo
projekto daliy sudétj nustato projekto vadovas.

Kito pagalbinio paskirties pastato (pagalbiniy paskirties grupés),
(unikalus Nr. 8890-5001-4022) kapitalinis remontas ir kitos
paskirties statinio (kity inZineriniy statiniy grupés) nauja statyba.
Bendroji;

Sklypo sutvarkymo;

Architektaros;

Konstrukeijy;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo;

éildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;

Elektrotechnikos;

Elektroniniy rysiy;

Gaisrinés saugos dalis;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo;

Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Projekto sudedamosios daliy sudétis ir detalumas turi pakankamas
statybos darbams jgyvendinti (numatytiems sprendiniams).
Projekto ekspertizés metu iSreikStos pastabos, turi biiti i§sprestos
per racionaliai pagrjsta laika.

11.

Projektavimo paslaugos

Projekte numatytos apimtys ir sprendiniai (pateikti techninése
specifikacijose,  aiSkinamuosiuose  rastuose,  bréziniuose)
tarpusavyje turi biiti susieti, projekto dokumentai neturi
priestarauti vieni kitiems. Projekto sprendiniy techninés
specifikacijos nustatyty esminius parametrus dél kokybiniy
reikalavimy statybos darbams ir produktams.

Parengtas projektas turi uztikrinti konkurencijg ir nediskriminuoti
tiekéjy (prekiy tiekeéjy, paslaugy tiekéjy, rangovy).

12.

Kitos
susijusios
projektavimo
paslaugomis

paslaugos,
su

Parengus techninj darbo projekta, visa su juo susijusi
dokumentacija kaip ir pats projektas tampa uzsakovo nuosavybe
jskaitant autoriaus turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos
autoriy ir gretutiniy teisiy jstatymo 15 str.) ir pramoninés
nuosavybes teises ar kitas intelektinés nuosavybés teises, iSskyrus
asmenines neturtines teises ] intelektinés kiirybos rezultatus.

13.

Projekto
priezilira

vykdymo

Projekto vykdymo prieziira turi buti pakankama ir uztikrinty
projekte numatyty sprendiniy teisingg jgyvendinima (laikg ir datg
derinti su darbus atliekan¢iu rangovu), pateikiant raSytines
ataskaitas.

14.

Paslaugy trukme

meénesiais

Nuo sutarties pasiraSymo 6-8 ménesiai.

I11.

Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15.

Projekto
dokumentams taikomi
teisés aktai,
normatyviniai statybos
techniniai dokumentai
bei normatyviniai

rengimo

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas, statybos techninis
reglamentas STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai.
Statybos uZzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* ir kiti
galiojantys jstatymai ir teisés aktai, statybos techniniais
reglamentai, bei normatyviniai statybos techniniai dokumentai.




Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

statinio  saugos  ir
paskirties dokumentai

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas
turi vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai
turi informuoti statytoja.

16.

Funkciniai (paskirties)
ir naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai  statiniui
(statiniy grupei)

Projekto tikslas — atlikti pastato dalies kapitalinio remonto darbus,
kad wuztikrinti nejgaliyjy patekima | visus pastato aukstus.
Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo gergja praktika ir
principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu,
numatyti sprendinius, uztikrinan¢ius projektuojamy objekty
estetinj patraukluma, panaudos lankstumg ir patoguma.

17.

sveikatos
nekilnojamyjy
kulttiros paveldo
vertybiy, saugomos
teritorijos apsaugos ir
kitos apsaugos (saugos)
reikalavimai.

Aplinkos,
saugos,

Projekto sprendiniai neturi pazeisti treciyjy Saliy interesy, uztikrinti
kulttiros paveldo vertybiy i§saugojima, turi biiti pritaikyti nejgaliyjy
socialinei integracijai. Numatyti visas jmanomas priemones
teritorijos apsaugai nuo galimy terSaly, Siuksliy, ar kity aplinkai
kenksmingy atlieky. Tvarkyti atliekas pagal Lietuvoje galiojanciais
istatymais ,,Dé¢l statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo ir
kiti®,

18.

Nurodymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimui
ir pan.

Projekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka statytojas
(uzsakovas). Laiku iStaisyti netikslumus ir pasalinti pagristus
techninio projekto trikumus, pateiktus ekspertizés iSvadose.

19.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
kalbai (-oms)

Projektas turi buti parengtas lietuviy kalba

20.

Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty
iforminimui, sudéciai ir
pan.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
statytojui STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi buti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi buti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplysty.

Uzsakovui pateikiami:

2 egzemplioriai (visy daliy) analogiskai suformuotoms
popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais) parasais
skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio
dokumento minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis — 10 MB, galimi rinkmenos tekstiniy
ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *jpg. Jei teikiama
kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio
projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu
patvirtintos rinkmenos dydis — 10 MB, galimi el. paraSu patvirtinty
rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.docx,
* xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto
rinkmenos nuskenuoty projekto bréziniy spalva turi atitikti
originalo spalva; kompiuteriné¢ laikmena formuojama taip, kad




Eil.

Nr Pavadinimas Reikalavimai

joje buty jraSyta kuo maziau rinkmeny; rinkmena sudaroma
pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty.

Taip pat j USB laikmeng privalomai jraSomi formatai —
projektavimo programy failai (*.dwg ar kity programy failai).
Iki projekto ekspertizés, jei projekto ekspertizé reikalinga,
projektuotojas pateikia statytojui 1 egzemplioriy skaitmenine
forma

21. | Techninés /Perkancioji organizacija nurodo, kad Techninés specifikacijos
specifikacijos priedai: | priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./

IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieziarai (jeigu Sios paslaugos
isigyjamos)

22. | Statinio projekto | Vykdyti statinio projekto vykdymo priezitira, kaip tai numato LR
vykdymo priezilira teisés aktai, LR statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai
ir kt. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi parengti projekto ar jo dalies pakeitima
(papildyma) ir parengti Siy darby statybos skai¢iuojama kaing.
Pries objekto statybos uzbaigimo procediiras projektuotojas turi
atlikti visus reikalingus projekto sprendiniy pakeitimus, pagal
atliktus pakeitimus patikslinti brézinius bei parengti laisvos
formos pazyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

Techninés uzduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninés uzduoties dalis. Projektavimo
uzduotis gali biti tikslinama projektavimo eigoje.
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