PASLAUGU IR D ‘,5 SUTARI LM;
1. Pirkimo verté be PVM ZEur

2. Paslaugos kategorija -

3. Paslaugos BVPZ kodas j_ﬂ_z_}

4, Sutam?aho 0 data stattant apmokejimui skirtg laika):

5. Pirkimy plano eilutés numeris: 2‘7/016;“ eil. Nr. _Q/‘_i’) o SAZQ 6 72—

6. Pirkimo riiSies kodas:
BUITINIU NUOTEKU TINKLU REKONSTRAVIMAS MINLJOS IR UPELIO G., KVIETINIU K.,
KLAIPEDOS RAJONE
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SPECIALIOSIOS SALYGOS
Du tiikstanciai SeSioliktyjy mety spalio ménesio (é diena, Klaipéda

AB ,Klaipédos vanduo®, juridinio asmens kodas 140089260, kurios registruota buveiné yra
RySininky g. 11, Klaipéda, duomenys apie jstaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Leono Makiino, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,,Edrija®, juridinio asmens kodas 141844491, kurio registruota buveiné yra Plieno g. 10,
Klaipéda, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre,
atstovaujama generalinio direktoriaus Edmondo Dargio, (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje darby pirkimo—
pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, sudaré Sig darby pirkimo—pardavimo
sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties dalykas yra buitiniy nuoteky tinkly Minijos ir Upelio g., Kvietiniy k., Klaipédos rajone
rekonstravimo darbai jskaitant statybos projekto parengima pagal UZsakovo pateikta technine specifikacijg ir
kitus dokumentus (toliau Darbai).

1.2. Atliekamy Darby techniné uzduotis, apimtys pateikiami Sutarties specialiyjy salygy priede Nr. 1.

1.3. Darbai turi biti atlikti Minijos ir Upelio gatvése, Kvietiniy k., Klaipédos rajone.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradzia, trukmé ir terminai

2.1. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai ja pasiraso abi Zalys, ir galioja, kol Salys sutaria jg nutraukti arba kol
Sutarties galiojimas pasibaigia (visi$kai jvykdomi jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

2.2. Darby atlikimo terminai:

2.2.1. Rangovas Darbus pradeda Kitg dieng po Sutarties jsigaliojimo dienos.

2.2.2. Rangovas Darbus baigia - per 6 (3esis) ménesius po sutarties pasira§ymo.

2.3. Darby pabaiga bus laikomas tas momentas, kai uzbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, jformintas statybos
uzbaigimas bei UZsakovui perduoti reikiami statinio dokumentai.

2.3. Rangovas turi teisg uzbalgtl darbus ankséiau sutarto termino.

2.4. Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas iskilus nenumatytoms aplinkybéms, kurios negali
priklausyti nuo Salies, dél kurios pratgsiamas sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas, valios (pavyzdziui:
klimatinés oro sglygos, valstybés institucijy/jstaigy/organizacijy veiksmai, dél kuriy néra galimybés jvykdyti sutartj
nustatytu terminu, atsirad¢ papildomi darbai ir pan. objektyvios priezastys), Salims rastu i$reiskus tam sutikima
gali bati pratestas, surasant papildomg susitarima, kuris yra neatsiejama $ios sutarties dalis.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos

3.1. Sutarties kaina:

Sutarties kaina be PVM 24.682,84 Eur
Dvide§imt keturi tikstanciai Sesi Simtai aStuoniasdeSimt du eurai 84 ct.
PVM 21 % 5.183,40 Eur
Penki takstanciai Simtas astuoniasdesimt trys eurai 40 ct
Bendra Sutarties kaina 29.866,24 Eur
(Sutarties kaina su PVM) Dvide§imt devyni tikstanciai astuoni Simtai SeSiasdesimt Se$i eurai 24 ct
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3.1.1 Sutarties kaina detalizuojama $ioje kainos skaigiavimo lenteléje:

Eil. Darby dalies pavadinimas Mato vnt. Kiekis Kaina Eur be
Nr. PVM
1 2 3 4 5
1. | Projekto parengimas ir statybg leidziané¢io dokumento Kompl. 1 1.500,00
gavimas
2. | Buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimas ir statyba, jskaitant Kompl. 1 21.982,84
Sulinius ir kt. darbai
3. | Geodeziné nuotrauka Kompl. 1 700,00
4. | Kadastriniai matavimai Kompl. 1 500,00

3.2. Kaina, nurodyta Sutarties specialiyjy salygy 3.1 punkte yra galutiné ir apima visas tiesiogines ir
netiesiogines islaidas, susijusias su darbais.

3.3. Mokéjimai atliekami eurais tokia tvarka:

3.3.1. Rangovui pateikus PVM saskaita faktiirg, iSradyta pagal uzbaigty darby dalies, nurodytos 3.1.1.
punkte, atlikimo akta.

3.3.2. Galutinis atsiskaitymas vykdomas pagal rangovo pateikta PVM sgskaita faktiirg tada, kai Rangovas
pilnai jvykdo savo jsipareigojimus pagal $ia Sutartj ir pateikia statybos vykdymo ir iSpildymo dokumentacijg,
sutarties Saliy pasiraSyta galutinj darby priémimo-perdavimo akta bei statinio uzbaigimo akta/deklaracija apie
statybos uzbaigima.

3.3.3. Rangovas iSrasytoje atlikty statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, nuo atlikty statybos darby
apmokestinamosios vertés taikydamas standartinj PVM tarifg, turi apskaiCiuoti PVM sumg. Taip pat,
vadovaudamasis PVM jstatymo 80 straipsnio 1 dalies 17 punkto ir 96 straipsnio nuostatomis, be kity privalomy
rekvizity, teikiamy statybos darby PVM saskaitoje faktiiroje, privalo jradyti nuoroda ,,Atvirkstinis apmokestinimas®

3.3.4. Uzsakovas atlygj uz statybos darbus, jragytus pateiktoje PVM saskaitoje faktiiroje, Rangovui sumoka
be sgskaitoje faktiroje nurodytos apskai¢iuotosios PVM sumos. PVM suma, apskai€iuotg uz statybos darbus ir
nurodyta PVM saskaitoje faktiroje, Uzsakovas sumoka j biudzeta, vadovaudamasis PVM jstatymo 96 straipsnio
nuostatomis.

3.4. Uz darbus nemokama, jeigu Rangovas juos atlieka savavaliskai, nesilaikydamas Sutarties salygy.

3.5. Savavaligkai atliktus darbus Rangovas savo sgskaita privalo istaisyti arba likviduoti.

3.6. Uzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pavedimu j Rangovo nurodyta banko
saskaita:

Saskaitos Nr. LT02 7180 5000 0946 7036;
AB Siauliy bankas Klaipédos filialas,
Banko kodas 7/805.

Apmokejimas laikomas jvykdytu, kai pinigai patenka j Rangovo $iame punkte nurodyta saskaita.

3.7. Sutartyje numatyta Darby kaina negali biti kei¢iama visg Sutarties galiojimo laikotarpj, i$skyrus atveju,
Jei sutarties galiojimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka pakeiiamas
pridétinés vertés mokestis. Nauja kaina pradedama taikyti nuo pakeisto pridétinés vertés mokes€io dydzio
patvirtinimo ir paskelbimo teisés akty nustatyta tvarka dienos. Kaina be pridétinés vertés mokes&io nesikeiéia,
kei€iasi tik pridétinés vertés mokeséio dydis.

3.8. Esant butinybei pagal Sutartj Uzsakovas turi teise i§ Rangovo jsigyti papildomus darbus. Papildomi
darbai suprantami kaip Sutartyje nenumatyti, tagiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir bitini
Sutar€iai jvykdyti (uzbaigti), darbai.

3.9. Didesni atlikty darby pagal Sutartj kiekiai (apimtys) nelaikomi papildomais darbais, o Sutarties kaina,
nurodyta Sutarties 3.1 punkte nekei¢iama.

3.10. Papildomy darby batinumas turi biiti pagrjstas dokumentais ir rastu suderintas su U¥sakovu. Siuo tikslu
Rangovas rastu pateikia motyvuota sililyma dél papildomy darby batinybés ir ji pagrindziangius dokumentus
Uzsakovui. Siillyma dél papildomy darby gali pateikti ir statinio projekto valdytojas, Uzsakovo paskirtas statinio
statybos techninis prizitirétojas.

3.11. Uzsakovas prado statinio projekto (dalies) rengéjo pateikti motyvuota paaisSkinima dél papildomy darby
pagrjstumo, ar nebuvo jmanoma numatyti tokiy darby biitinybés nurodant priezastis.

3.12. Uzsakovas, i$nagrinéjes pateiktus papildomy darby butinybe pagrindzian&ius dokumentus, sutinka arba
nesutinka dél papildomy darby jsigijimo, tai ratu prane$damas Rangovui.
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3.13. Papildomi darbai jforminami atskiru dokumentu, kurj turi pasiradyti visi statybos proceso dalyviai.
Siame dokumente nurodomi papildomy darby pavadinimai, kiekiai, vienetai, argumentai, pagrindZiantys papildomy
darby batinybe, techniniai sprendiniai, papildomy darby kainos pagrindimas ir skaigiavimas.

3.14. Suraius Sutarties specialiyjy salygy 3.15 punkte nurodyta dokumenta, Salys pasiraso papildoma
susitarimg dél papildomy darby jsigijimo, kuris tampa Sutarties sudétine dalimi.

3.15. Rangovas gali pradéti vykdyti papildomus darbus tik pasiragius papildoma susitarimg dél papildomy
darby jsigijimo (Sutarties 3.15 p.), priesingu atveju bus laikoma, kad Rangovas darbus vykdo savavaliskai (Sutarties
specialiyjy salygy 3.5 ir 3.6 punktai).

3.16. Konkretaus papildomo darbo kaina bus apskai€iuojama, jvertinus pagrjstas tiesiogines (darbo
uzmokes¢io ir su juo susijusius mokesgius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudas) bei netiesiogines
(pridétiniy i3laidy ir pelno) iSlaidas, kurios negalés buti didesnés uz rekomendacijose dél statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymo, kurios registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty
rekomendacijy dél statiniy statybos skaigiuojamyjy kainy nustatymo registre, kurj Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja V] Statybos produkty sertifikavimo centras, nustatytas
kainas.

3.17. Jei apskaiCiavus papildomy darby samata, nustatoma, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais
virSys statinio statybos skai¢iuojamajg kaina, nustatyta pagal STR 1.05.06:2010 , Statinio projektavimas® aktualia
redakcijg, papildomi darbai bus jsigyjami atlikus atskirg pirkima. Uzsakovas, turi teis¢ papildomus darbus pirkti i
Rangovo, jeigu toks pirkimas nepriestaraus Vieyjy pirkimy jstatymo nuostatoms ir ne didesniais jkainiais nei buvo
numatyti Sutartyje su Rangovu, i$skyrus atvejus, kai pasikeité rinkos kainos, taéiau Rangovas privalés pagristi
rinkos kainy pokyg¢ius.

3.18. Papildomy darby apmokéjimui Rangovas atlikty darby aktuose turi nurodyti atlikty papildomy darby,
numatyty darby pakeitime, pavadinimg, vienetus, kiekj, vieneto kaina, bendra suma, kitus papildomy darby
Isigijima pagrindziangius dokumentus.

4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas

4.1. Sutarties jvykdymg Rangovas uztikrina 3000 Eur bauda.

4.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Rangovui dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

4.3. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Uzsakovas pareikalauja
sumokéti visg suma, nurodyta Sutarties specialiujy salygy 4.1 punkte. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokeéti
pagal Sutarties jvykdymo uztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo
pateikia §j reikalavima.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Uzsakovas privalo sumokéti
Rangovui 0,05 %, dydzio delspinigius nuo laiku neapmokétos sumos uz kiekvieng uzdelsta dieng.

5.2. Jei Rangovas dél savo kaltés neatlieka Darby nustatytu terminu, Uzsakovas turi teise be oficialaus
isp&jimo ir nesumazindamas kity savo teisiy gynimo biidy pradéti skaigiuoti 0,05 %, dydzio delspinigius nuo darby
dalies, dél kurios UZsakovas praranda galimybe pasinaudoti darby rezultatu, vertés uz kiekvieng termino
praleidimo diena.

5.3 Jei apskaiciuoti delspinigiai virsija Sutarties specialiyjy salygy 4.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo
uztikrinimo sumg, UZsakovas turi teis¢ vienaSaliskai nutraukti Sutartj, apie tai rastu ispéjes Rangova pries 10
(desimt) dieny. Sutarties nutraukimas nepanaikina UZzsakovo teisés j Sutarties ivykdymo uztikrinima, taip pat j
nuostoliy bei netesyby atlyginima, jeigu $iy nuostoliy ir/ar netesyby nepadengia Sutarties jvykdyma uztikrinanti
piniginé suma.

5.4. Jeigu Rangovas nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo juos netinkamai, tai Uzsakovas be $iame
straipsnyje nurodyti savo teisiy gynimo bidy taip pat turi teise pasinaudoti teisémis, nurodytomis Sutarties
bendryjy salygy 15 ir 17 straipsniuose.

6. SusiraSinéjimas
5 6.1. Sutarties Salys susiradingja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos
Salis gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojangiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti Kitai

Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
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gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama prane§ima:

Uzsakovo kontaktai Rangovo kontaktai
Vardas, pavardé Marius Martynaitis Vilius Cerneckis
Adresas RySininky g. 11, Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
Telefonas 8-655-76636; 8-46-466151 865096288
Faksas 8-46-466179 8-46-404143
El. pastas marius.martynaitis@gmail.com vilius@edrija.lt

6.2. Jei pasikei¢ia Salies adresas ir / ar Kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj praneidama ne
véliau, kaip prie§ 14 dieny. Jei Saliai nepavyksta laikytis Siy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzijg ar atsiliepima,
jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties sglygoms
arba ji negavo jokio pranegimo, i$siysto pagal tuos duomenis.

7. Subrangovai ir jy keitimo tvarka
7.1. Tiekéjas Sios sutarties vykdymui nenumato pasitelkti subrangovo (subrangovy).
8. Kitos nuostatos

8.1. Sia Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, ju priedai ir Sutarties bendrosios sglygos. Jeigu
Sutarties specialiyjy sglygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygy nuostaty, pirmenybé yra
teikiama Sutarties specialiyjy salygy bei jy priedy nuostatoms.

8.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin¢iais vienodg teisine galia — po viena
kiekvienai Saliai.

8.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé jg kaip atitinkan&iag
Juy tikslus ir pasiragé auks¢iau nurodyta data.

8.4. Sutarties bendryjy salygy 6 skyriaus punktai 6.1, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 ir 6.8 netaikomi.

8.5. Sutarties specialiyjy sglygy priedai:

8.5.1. Priedas Nr. 1 Techniné specifikacija.

Uzsakovo vardu: Rangovo vardu:
AB ,,Klaipédos vanduo* UAB ,,Edrija“
L.k. 140089260 I.k. 141844491
RySininky g.11,Klaipéda Plieno g. 10, Klaipéda
AB SEB bankas, kodas 70440 ' AB Siauliy bankas Klaipédos filialas, 71805
LT30 7044 0600 0076 5179 LT02 7180 5000 0946 7036
PVM mokétojo kodas LT400892610 PVM mokétojo kodas LT418444917
Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79 Tel.: (8 46) 34 12 40, faks.: (8 46) 40 41 43
~ Generalinis direktorius _~ Generalinis direktorius
Leonas Makﬁpi§ ; Edmondas Dargis
(parasas) Y (parasas)
AV. = ( \ip *{,\;PA.W
\E S M;; U ‘ ‘Q:v . /,.[
Tinkly d ,
Nadbvas AN
Marius Martynaitis
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BUITINIY NUOTEKU TINKLU REKONSTRAVIMAS MINIJOS IR UPELIO G., KVIETIN IV K.,
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BENDROSIOS SALYGOS

1. Pagrindinés Sutarties sgvokos

I.1. UZsakovas — Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkanéioji organizacija, perkanti
Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Darbus i§ Rangovo.

1.2. Sutarties kaina— suma, kuriag UZsakovas pagal Sutartj turi sumokéti Rangovui uZ perkamus Darbus,
iskaitant visas islaidas ir mokesgius.

1.3. Rangovas — ukio subjektas, kuriuo gali biti fizinis asmuo, privatus ar viesasis juridinis asmuo ar tokiy
asmeny grupg, atliekantis Darbus pagal §ig Sutartj.

1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskaiciavimo taisyklés.

2. Sutarties ai§kinimas

2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme ir
atvirkséiai.

2.2. Kai tam tikra reik$mé yra skirtinga tarp nurodyty skaigiais ir zodziais, vadovaujamasi zodine reiksme. Jei
mokejimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno pavadinimo Zodziais, teisingu
laikomas valiutos pilnas pavadinimas Zodziais.

2.3. Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

3. Sutarties Saliy jsipareigojimai.

3.1. Bendri jsipareigojimai:

3.1.1. Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus pagal Uzsakovo uzduotj, o Uzsakovas jsipareigoja juos priimti ir
apmokeéti pagal Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka.

3.1.2. Abi Salys islaiko reikiamg darbing erdve ir priemones Sutar¢iai vykdyti.

3.1.3. Kiekviena 3alis privalo nedelsiant priimti visus sprendimus, reikiamus Sutar&iai vykdyti.

3.1.4. Salys privalo jnesti savo indelj j Sutarties vykdyma, atsizvelgiant j nuo konkregios 3alies priklausangius
ir jai pavaldzius veiksnius.

3.2. Rangovo jsipareigojimai:

3.2.1. Per 5 dienas nuo sutarties sigaliojimo dienos skirti atestuotg statybos vadova, atsakinga uz saugy darba
ir aplinkos apsauga;

3.2.2. Kai statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas jsipareigoja apsidrausti rangovo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu, kaip tai numatyta Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo dienos pateikti apsidraudimo civilinés
atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties sudarymo jrodymus, kuriuose matytysi draudimo jmoné, draudimo
suma ir pagrindinés draudimo sglygos (draudimo polisa).

3.2.3. Kaip projektuojamas ir statomas ypatingas arba neypatingas statinys Rangovas arba subrangovas, jeigu
Rangovas projektavimo darbams pasitelkia subrangovo pagalba, jsipareigoja apsidrausti statinio projektuotojo
civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu ir rangovo civilinés atsakomybeés privalomuoju draudimu, kaip tai
numatyta Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése ir Rangovo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklése, ir ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
pateikti apsidraudimo civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu sutarties (-iy) sudarymo jrodymus, kuriuose
matytysi draudimo jmoné, draudimo suma ir pagrindinés draudimo salygos (draudimo polisg (-us)).

3.2.4. Darbus vykdyti, nenusizengiant projekto, STR ir kity normy ir taisykliy bei techniniy specifikacijy
reikalavimams. Rangovas turi teis¢ keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves UzZsakovo rasytinj
sutikima;

3.2.5. Gauti zemés darby leidima.

3.2.6.Vykdyti darbus taip, kad biity uztikrintas Sutarties specialiyjy salygy 1.1 punkte nurodyto statinio
funkcionavimas.

3.2.7. Sukomplektuoti jrangg ir medziagas. Naudoti specifikacijose (jeigu tokios buvo pateiktas konkurso metu)
nurodytus sertifikuotus statybos produktus, turindius atitikties deklaracijas.
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3.2.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atliktus darbus, bei apie atlikty darby priémimo — perdavimo
datg bei pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo — priémimo aktus.

3.2.9. Atlikti teritorijos tvarkymo darbus.

3.2.10. Suformuoti kadastriniy matavimy byla.

3.2.11. Paruosti dokumentus, reikalingus pateikti statybos uzbaigimui;

3.2.12. Imtis visy jmanomy priemoniy UZsakovo jam patikéto turto saugumui uztikrinti ir atsakyti uz $io turto
praradimg ar suzalojima;

3.2.13. Darby vykdymo laikotarpiu atsakyti uz pastaty, komunikacijy ar kity statiniy pazeidimus, juos pazeidus
atstatyti savo léSomis ir jégomis.

3.2.14. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos sauga bei darbo higieng statybos aiksteléje, taip pat
nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy. Uztikrinti ir atsakyti uz materialiniy vertybiy apsauga;

3.2.15. Kartu su techniniu priziirétoju parengti statybos uzbaigimo dokumentacija ir dalyvauti statybos
uzbaigimo procedirose;

3.2.16. Ne véliau kaip pries 10 dieny pranesti Uzsakovui apie statybos objekto uzbaigima, pragydamas
organizuoti komisijg pripazinimui tinkamu naudoti arba pagiam organizuoja statybos uzbaigimo procediirg.

3.2.17. Atsakyti uZ statybos objekta iki statybos uzbaigimo akto i¥davimo/deklaracijos apie statybos uzbaigima
patvirtinimo. Jei tokie dokumentai nei§raomi — iki galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasirasymo datos.

3.2.18. Atlyginti Uzsakovui nuostolius, atsiradusius dél Rangovo kaltés.

3.3. Uzsakovo jsipareigojimai:

3.3.1. Isakymu paskirti techninj prizitrétojg ir informuoti Rangovg apie jo paskyrima.

3.3.2. Apmokéti uz atliktus darbus Sutarties specialiosiose salygose nustatyta tvarka ir terminais;

3.3.3. Gauti statybos leidimg darby vykdymui. y

3.3.4. Pasirasyti ant darby perdavimo akty per 3 darbo dienas nuo jy pateikimo arba nurodyti neatitikimus. Sis
terminas atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus darbus
arba naudotas medziagas. Nepasirasius ar nenurodzius pastaby per numatyta laikotarpj, priimama, jog Uzsakovas
sutinka su atlikty darby rezultatu.

3.3.5. Statinio statybos uzbaigimo aktu / deklaracija apie statybos uzbaigima / darby priémimo — perdavimo aktu
(Jei uzbaigimo aktas ar deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi) (pasirinkti konkrety dokumentg) priimti
i$ Rangovo galutinai atliktus darbus .

3.3.6. PasiraSytinai supazindinti Rangova su reik§mingais aplinkos apsaugos aspektais.

3.3.7. Atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dél Uzsakovo kaltes.

S. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

5.1. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

5.2. ] Sutarties kaing turi biti jskai€iuota Darby kaina, visos i$laidos ir mokesé&iai. Rangovas j Sutarties kaina
privalo jskaiiuoti visas su Darby atlikimu susijusias i§laidas.

6. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas

6.1. Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties jvykdymo uztikrinima. Jei
Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo uZztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Tiekéjas atsisaké sudaryti
Sutartj.

6.2. Sutarties jvykdymo uztikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsirade Rangovui
dél jo kaltés pazeidus Sutartj.

6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties jvykdymo uztikrinima, Rangovas gali prasyti Uzsakovo patvirtinti, kad
Rangovo sialomg Sutarties jvykdymo uZztikrinima jis sutinka priimti. Tokiu atveju Uzsakovas privalo atsakyti
Rangovui ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pragymo gavimo dienos. Sutarties jvykdymo uztikrinimas
pateikiamas ta palia valiuta, kokia atlieckami mokéjimai.

6.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpj.

6.5. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali jvykdyti savo
Isipareigojimy, UZsakovas gali rastu pareikalauti Rangovo per 10 (degimt) dieny pateikti naujg Sutarties jvykdymo
uztikrinimg tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo,
Uzsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj.

6.6. Jei Rangovas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, UZsakovas pareikalauja
sumoketi visg sumg ar jos dalj priklausomai nuo nejvykdytos Sutarties dalies vertés, kuria uztikrinima isdaves
Juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) jsipareigojo sumokeéti. Prie§ pateikdamas reikalavima sumokéti pagal
Sutarties jvykdymo uZztikrinimg, UZsakovas jspéja apie tai Rangova, nurodydamas, dél kokio pazeidimo pateikia j
reikalavima.

O

. e R e B J }
\— s N\



6.7. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (desimt) dieny nuo Sio uztikrinimo galiojimo termino
pabaigos, Tiekéjui pateikus rastiska prasyma. Tais atvejais, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui pasirenkama
banko ar kredito unijos garantija ir sutartiniai Isipareigojimai yra visiskai jvykdyti, tatiau garantijoje nustatytas
garantijos terminas dar néra pasibaiges. Pirkéjas grazina bankui ar kredito unijai garantinio rasto originalg su
prierasu, patvirtintu jgalioto asmens para$u bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu, kad Pirkéjas atsisako savo teisiy
pagal garantinj rasta, arba kad Tiekéjas jvykdé savo Isipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

6.8. Avansinio mokéjimo grazinimo uztikrinimui taikomi Sutarties bendryjy salygy 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7
punktai.

Ts §aliq atsakomybé

7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ig Sutartj. Salys
Isipareigoja tinkamai vykdyti savo Isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

7.2. Delspinigiy dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.

7.3. Delspinigiy sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

8.1. Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal 3ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai ivyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, iSvengti ar pasalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo
poveikj §aliq veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti karai, Kiti ginkluoti susirémimai,
gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 ,Dél nenugalimos Jjégos (force majeure) aplinkybes liudijanéiy pazymy
i8davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés
aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas pratesiamas.

8.2. Salis, prasanti jg atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos jégos
aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar paaigkéjimo,
pateikdama jrodymus, kad ji émeési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty
i8laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Pranesimo taip pat
reikalaujama, kai iSnyksta jsipareigojimy nevykdymo pagrindas.

8.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento
arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranesimas, nuo pranesimo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku neiSsiuncia
praneSimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai zala, kurig $i patyré dél laiku nepateikto
prane$imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranesimo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés
9.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teiseés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas intelektinés ar
pramoninés nuosavybeés teises, yra Uzsakovo nuosavybeé.

10. Saliq pareiSkimai ir garantijos

10.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

10.1.1. Salis yra tinkamai Isteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;

10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, bitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir turi visus
teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Darbams atlikti;

10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirija savo kompetencijos ir nepaZeidzia ja saistandiy jstatymy, kity
privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, jstaty, nuostaty, potvarkiy, jsipareigojimy ir susitarimy;

10.1.4. 8i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir Jja saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima
pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai y

11.1. Salys sutinka laikyti §ios Sutarties salygas, visg dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties Salys gauna
viena i§ kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treCiosioms 3alims apie jg jokios informacijos, i$skyrus atvejus, kai to reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo pazeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei
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Pirkéjas pazeidzia mokéjimo terminus ir informacijos apie Tiekéja atskleidimas, jei Tiekéjas paZeidzia Darby
atlikimo terminus.

12. Darby atlikimo garantijos.

12.1. Rangovas garantuoja, kad atlikti statybos darbai atitinka norminiy statybos dokumenty reikalavimus.

12.2. Rangovas negarantuoja uz atliktus darbus, jeigu Uzsakovas davé klaidingus nurodymus ir darby
apraSymus.

12.3. Statinio garantinis laikas skai¢iuojamas nuo statybos uzbaigimo akto iSdavimo/deklaracijos apie statybos
uzbaigimg patvirtinimo ar galutinio darby priémimo — perdavimo akto pasiraS§ymo datos (jei uzbaigimo aktas ar
deklaracija apie statybos uzbaigima yra neprivalomi).

12.4. Nustatomi $ie garantiniai terminai sutarties objektui :

12.4.1. pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir pan.) -de§imt mety;

12.4.2. Esant ty€ia pasléptiems defektams — dvidesimt mety.

12.4.3. Kitiems darbams ir jrenginiams — penkeri metai.

12.5. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per garantinj terming, jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél objekto
ar jo daliy normalaus susidévéjimo ar Uzsakovo arba Jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél
Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmy.

12.6. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negaléjo buti naudojamas dél nustatyty defekty,
uZz kuriuos atsako rangovas.

12.7. Uzsakovas, per garantinj laikg nustatgs objekto defektus, per 5 (penkias) dienas pateikia Rangovui rastiska
pretenzija. Rangovas ne véliau kaip per UZsakovo nurodyta termina, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biiti
pasalinti anks¢iau, privalo pasalinti Uzsakovo nurodytus defektus savo lésomis.

13. Sutarties galiojimas

13.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose salygose.

13.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia, tai neturi
itakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei
atsiskaitymais tarp Saliy pagal Sia Sutartj, taip pat visos kitos §ios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai nurodyta,
ilicka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i$likti galioti, kad buty visiskai jvykdyta i Sutartis.

14. Sutarties pakeitimai

14.1. Sutarties sglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i¥skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Viesyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas Viesyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai Sutartis sudaryta atlikus mazos vertés
pirkima arba kai atikus supaprastinta pirkimg Sutarties vert¢ be PVM yra ma¥esné kaip 3000 Eur.
Sutarties salygy keitimu nebus laikomas sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Tais atvejais, kai Sutarties saglygy keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti Sutarties sudarymo metu,
Sutarties Salys gali keisti tik neesmines $ios sutarties salygas. Sutarties salygy koregavimas jsigalioja tik
tada, jei jie jforminti rastu ir pasirayti deramai jgalioty Sutarties 3aliy atstovy. Sutarties priedai yra
sudéting ir neatskiriama sutarties dalis.

14.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties saklygy pakeitimg, pateikia kitai Saliai
rastiska praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindziangiy prasyme nurodytas aplinkybes, argumentus
ir paaiSkinimus, kopijas. | pateikta prasyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
veliau kaip per 10 (desimt) darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi
Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesyjy

pirkimy tarnybos sutikima keisti sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra neatsiejama
Sutarties dalis.

15. Sutarties pazeidimas

I5.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus pagal
Sutartj, ji pazeidzia Sutartj.

15.2. Vienai Sutarties Saliai pazeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:

15.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus;

15.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;

15.2.3. reikalauti sumokéti Sutarties specialiosiose salygose nustatytus delspinigius;
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15.2.4. pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu:
15.2.5. nutraukti Sutartj;
15.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo bidus.

16. Sutarties vykdymo sustabdymas

16.1. Esant svarbioms aplinkybéms, Uzsakovas turi teis¢ sustabdyti Darby ar kurios nors jy dalies vykdyma.

16.2. Jei Darby vykdymas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél Rangovo
kaltés, Rangovas gali ragytiniu pranesimu UZzsakovui pareikalauti atnaujinti Darby vykdymg per 30 (trisdeSimt)
dieny arba nutraukti Sutartj.

16.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojangia, Uzsakovas stabdo Sutarties vykdyma.
Jei minétos klaidos ar pazeidimai vyksta dél Rangovo kaltés, Uzsakovas, atsizvelgdamas j klaidos ar pazeidimo
mastg, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Rangovui arba gali pareikalauti grazinti jau sumokétas sumas ir
pasinaudoti Sutarties jvykdymo uZtikrinimu.

16.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad bty galima patikrinti, ar i$ tikryjy buvo padarytos esminés klaidos ar
paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé klaida ar pazeidimas — tai bet koks
Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

17. Sutarties nutraukimas

17.1. Sutartis gali bati nutraukiama rastisku Saliy susitarimu.

17.2. Rangovas turi teis¢ vienaSali§kai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezaséiy. Tokiu atveju Rangovas
privalo visiSkai atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties nutraukima Rangovas rastu pranesa
Uzsakovui pries 60 (3esiasdesimt) dieny.

17.3. UZsakovas bet kada turi teis¢ vienaaliskai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima prane$damas
Rangovui pries 30 (trisde$imt) dieny.

17.4. Uzsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Darby vertg. Taip pat
parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandig Rangovo skolg Uzsakovui ir Uzsakovo skola
Rangovui.

17.5. Jei Sutartis nutraukiama UZsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, Uzsakovo patirti nuostoliai ar i§laidos
iSieSkomi, i8skaiiuojant juos i§ Rangovui mokétiny sumy arba pagal Rangovo pateikta uztikrinima.

17.6. Sutart] nutraukus dél Rangovo kaltés, be jam priklausangio atlyginimo uz atliktus Darbus, Tiekéjas neturi
teisés j kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

18. Gincy nagrmejlmo tvarka

18.1. Siai Sutargiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandanéioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

18.2. Bet kokie nesutarimai ar gingai, kylantys tarp Saliy dél Sios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ $ios Sutarties ar susije su ja,
jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neispresti Saliy susitarimu, sprendziami kompetentingame Lietuvos
Respublikos teisme.

19. Baigiamosms nuostatos

19.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj jokiai treCiajai Saliai
be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

19.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju tokia
nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms
Jjos nuostatoms.

19.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regu11u0Ja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

19.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas ant kiekvieno Sutarties
lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turiniy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraSoma
paskutinio lapo antroje puséje.




Sutarties Nr. M[/Su? (o 'Mgpecialiqiu sglygy priedas Nr. 1

BUITINIY NUOTEKU TINKLU REKONSTRAVIMAS MINIJOS IR UPELIO G., KVIETINIU K.,
KLAIPEDOS RAJONE

TECHNINE SPECIFIKACIJA
AISKINAMOJI DALIS

Objekto pavadinimas: Buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimas Minijos ir Upelio g., Kvietiniy k.,
Klaipédos rajone

Darbai turi bt atlieckami pagal 2016-09-19 prisijungimo salygas Nr.2016/S.6/3-1128 (Priedas Nr.1).

Preliminarus rekonstruojamy buitiniy nuoteky tinkly ilgis apie 320 m, preliminarus statomy buitiniy
nuoteky tinklo ilgis apie 30 m.

Reikalinga atlikti Siuos darbus:

1. Suprojektuoti ir rekonstruoti buitiniy nuoteky tinklus Minijos ir Upelio gatvése pagal Priede Nr.2
pateiktg schema:

Nuo Sulinio Nr.118a iki $ulinio Nr.106, vamzdyno diametras d200, ilgis apie 120 m.
Nuo Sulinio Nr.101a iki buitiniy nuoteky siurblinés, vamzdyno diametras d200, ilgis apie 200 m.

2. Suprojektuoti ir pastatyti buitiniy nuoteky tinklus nuo gyvenamojo namo Minijos g. 4 esamy $uliniy
iki rekonstruojamo tinklo pagal Priede Nr.2 pateiktg schemg. Statomo tinklo vamzdyno diametras d160, ilgis
apie 30 m.

3. Atjungti ir panaikinti buitiniy nuoteky linijg nuo $ulinio Nr. 159 iki buitiniy nuoteky siurblinés pagal
Priede Nr.2 pateiktg schema.

4. Rekonstruojamo tinklo Sulinyje prie siurblinés, jrengti srauto atjungimo sklende.

Darbus vykdyti atviru kasimu, paklojant naujus plastikinius PVC vamzdzius. Vamzdziy klojimo darbus
trasai kertant Minijos gatve (t. y. praéjimus per gatve) galima vykdyti uzdaru badu.

Rekonstruojamy tinkly apimtyje rekonstruoti esamus Sulinius, pakeiiant gelzbetonines konstrukcijas
naujomis, Suliniuose suformuoti latakus, jrengti perpuoléjus, lipynes, informacines $uliniy Zyméjimo lenteles,
irengti naujus 3uliniy liukus, esant poreikiui, jrengti naujus $ulinius. Suliniy diametras parenkamas projektavimo
metu.

Esamus buitiniy nuoteky i§vadus ar tinkly atSakas perjungti j naujai rekonstruotus $ulinius.

Rekonstravimo metu turi biiti iSlaikyti esami Suliniy jgilinimai bei STR reikalaujami linijy nuolydziai.

Esant butinybei tinklus projektuoti privagiuose Zemés sklypuose arba, kai statinius numatoma projektuoti
arCiau savininky sklypy riby, negu numatyta teisés aktuose, gauti radytinj zemeés sklypo/y (naudotojo/y)
sutikimq/us reikalinga pateikti konkretaus Zemés sklypo planq su Siam sklypui nustatytomis specialiosiomis
Zzemés naudojimo salygomis ir servitutais tiesti, aptarnauti ir naudoti inZinerinius bummq nuoteky tinklus.
Zemés sklypo planas su nustatytomis servituto ribomis, bus naudojamas kaip priedas prie servituto sutarties tarp
Zzemés sklypo savininko ir bendrovés.

I.  BENDROJI DALIS

1. PRIVALOMUJU IR PAGRINDINIY NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS
.. Projektuojant ir vykdant statyba, bitina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojangiais jstatymais,
Vyriausybiniais nutarimais, statybos techniniais reglamentais, statybos normomis, ministerijy taisyklémis,
Isakymais, nurodymais, rekomendacijomis, standartais.
1.2 Normatyviniai dokumentai, jstatymai:

* Lietuvos Respublikos Statybos [statymas

* Lietuvos Respublikos Atlieky Tvarkymo Jstatymas

= Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultdiros paveldo apsaugos [statymas

* Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas
1.3, Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

* STR 1.01.06:2010 ,,Ypatingi statiniai“

= STR1.01.07.2010 ,Nesudétingi statiniai

* STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rasys*

* STR 1.01.09:2003 ,,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“—

* STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

= STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas*
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* STRI1.05.08:2003 “Statinio projekto architektiirinés ir konstrukcinés daliy bréziniy braizymo taisyklés ir
grafiniai Zyméjimai*
* STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertiz¢é ir statinio ekspertizé*
* STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidziantys dokumentai*
* STR 1.07.02:2005 ,.Zemés darbai
= STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai*
= STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo priezitira“
* STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné prieziara*
* STR 1.09.06:2010 ,,Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg padariniy $alinimas*
= STR1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas*“
* STRI1.12.05:2010 ,,Privalomieji statiniy (gyvenamyjy namy) naudojimo ir prieziiiros reikalavimai*
= STR 1.01.04:2002 ,, Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir "CE" zenklinimas®
1.4. Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:
* STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai
tinklai“
STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminiai statinio reikalavimai (ESR). Mechaninis atsparumas ir pastovumas*
STR 2.01.01(2):1999 ,,ESR. Gaisriné sauga*
STR 2.01.01(3):1999 ,ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
STR 2.01.01(4):2008 ,,ESR. Naudojimo sauga*
STR 2.01.01(5):2008 ,,ESR. Apsauga nuo triuk§mo*
STR 2.01.03:2009 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy techniniy dydziy projektinés vertés*
STR 2.02.02:2004 ,,Visuomeninés paskirties statiniai‘
STR 2.06.01:1999 “Miesty, miesteliy ir kaimy susisiekimo sistemos*
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai*
STR 3.01.01:2002 ,,Statiniy statybos resursy poreikio skaigiavimo tvarka“
GKTR 2.01.01:1999 LR teritorijoje statomy poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky
atlikimo tvarka“
* GKTR2.08.01:2000 Statybiniai inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai”
1.5.  Respublikinés statybos normos, taisyklés ir kt.:
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisykleés statyboje
DT 3-99 Vandentvarkos darby saugos taisyklés
Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (2010 m. liepos 27 d. Nr. 1-223)
= RSN 156-94. Statybiné klimatologija.
2. REIKALAVIMAI PROJEKTO DOKUMENTU PARENGIMUI
2.1. Rangovas privalo parengti Projekta pagal STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas®.
2.2. Projekto rengimui privalo vadovauti Projekto vadovas, turintis reikiamg kvalifikacija.
2.3. Pries rengiant Projekta Rangovas turés atlikti §iuos paruosiamuosius darbus:
2.3.1. Gauti visas reikalingas prisijungimo salygas.
2.3.2. Gauti sutikimg i§ Nacionalinés zemés tarnybos prie ZUM.
2.3.3. Gauti Klaipédos rajono savivaldybés nustatytus specialiuosius architektiiros reikalavimus.
2.3.4. Gauti visus trukstamus dokumentus i$ kity (nepaminéty uZsakovo) institucijy, kurie bus reikalingi
atliekant projektavimo darbus.
2.3.5. Parengti topografines nuotraukas ir atlikti Zvalgybinius inZinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus.
2.4. Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankami Statytojo sumanymui suprasti, statybg leidZiangiam
dokumentui gauti.
2.5. Projekto sudedamuyjy daliy sudétis turi atitikti STR 1.05.06:2010 “Statinio projektavimas* nurodytg sudétj.
2.6. Organizaciniai darbai:
2.6.1. Projekto derinimas su uzsakovu.
2.6.2. Projekto pateikimas pritarimui tikrinan¢ioms institucijoms.
2.6.3. Statybg leidzian¢io dokumento (dalyvaujant uzsakovui) gavimas.
2.7. Projekte turi biiti pazymétos nuosavybés teise arba kitokia teise priklausan&iy sklypy ribos (pagal V]
»Registry centras® arba kity $altiniy duomenis).
2.8. Bet kokie pakeitimai, patikslinimai, papildymas projektinéje dokumentacijoje, kurie gali jtakoti statybos
darbus turi bati fiksuojami ir rangovas turi juos pateikti rasytinéje formoje Uzsakovui pilnam ir galutiniam
suderinimui prie$ pradedant atlikti statybos darbus.
2.9. Dokumentacija turi bati ruo$iama lietuviy kalba. Uzsakovui perduodamas projektinés dokumentacijos
komplekty skai€ius — 4 egz. ir 1 kompl. CD (skaitmeninése laikmenose). Kompiuterinése laikmenose jraomy

projekty kopijy minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, formatai — *dwg * pdf.
£
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2.10. Papildomus leidimus gauti pagal STR 1.07.02:2005 ,Zemeés darbai® ir STR 1.08.02:2002 »Statybos
darbai“ reikalavimus.
2.11. Iki Zemés darby pradzios sklype, kuriam nustatytos specialiosios Zzemés naudojimo salygos ir $alia sklypo
esanéiy inZineriniy tinkly apsaugos zonose, rangovas privalo iskviesti 1 vieta inzinerinius tinklus
eksploatuojangiy (komunalines paslaugas teikianéiy) jmoniy atstovus.
2.12. Rangovas, baiges darbus, privalés pateikti kontroling geodezing nuotrauka (masteliu M1:500) 3 egz. ir |
kompl. CD — skaitmeninése laikmenose. Kontroliné geodeziné nuotrauka turi bati atlikta pagal reglamento
GKTR 2.01.01:1999 reikalavimus.
3. REIKALAVIMAI MEDZIAGOMS, GAMINIAMS
3.1. Visos projektuojamos medziagos ir jranga turi biiti pagal metrinius SI tarptautinius standartus.
3.2. Visoms panaudotoms medziagoms ir gaminiams rangovas privalo pateikti sertifikatus ir atitikties
deklaracijas. Techningje specifikacijoje nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST) turi atitikti Europos
Sajungos standartus. Taip pat gali bati naudojami ir kiti standartai, ekvivalentigki ES standartams, jei jie
uztikrina tokig padia arba aukstesne kokybe.
3.3. Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

* gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

= specifikacija;

® nuoroda kam skiriama;

= gspalvos nuoroda;

® pagaminimo data;

* sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.
4. REIKALAVIMAI DARBU ATLIKIMUI
4.1. Pries pradedant darbus turi buti suradytas statybos aikitelés perdavimo ir priémimo aktas su foto
nuotraukomis bei atlikti esamos dangos konstrukcijy tyrimai, kad baty aiskios esamy dangy atstatymo apimtys
ir neigkilty problemy objekta priduodant. Statybos aikstelés perdavimo procediiroje turi biti pakviestas ir
savivaldybés atstovas.
4.2. Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus. Statybos darbams turés vadovauti rangovo paskirtas statybos
vadovas, turintis teis¢ buti statiniy statybos vadovu.

Darbus vykdyti atviru kasimu, paklojant naujus plastikinius PVC vamzdZius. Vamzdziy klojimo
darbus nuoteky trasai kertant Minijos gatve (t. y. praéjimus per gatve) galima vykdyti uzdaru bidu.

Darby vykdymas, medziagos ir metodai turi biiti apspresti projekte. Jei Rangovas nori panaudoti
metoda, kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo, Rangovas turi prasyti Statinio statybos techninio
priZiaretojo leidimo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet
kokj projekto patikslinima, papildyma dél metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

4.3. Vykdant darbus batina islaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus ir
nuolydzius, nustatytus galiojangiais teisés aktais.

4.4, Linijy rekonstravimo metu Rangovas privalo uztikrinti veikiang&ios linjjos funkcionavimg ir
nepertraukiama nuoteky Salinimg.

4.5. Vykdant darbus, Rangovas privalo uztikrinti privaziavima, priéjimg prie esamy pastaty, nesudaryti
nepatogumy. ISardytos Saligatviy plytelés, bortai, trinkelés turi biti tvarkingai sandéliuojamos. Bet kuriuo metu
butina uztikrinti eisma, nebent Rangovas gauna i§ atitinkamy Zinyby visus reikiamus leidimus, reikalingus
gatvés uzdarymui ir eismo nukreipimui kitu mar$rutu bei padengia visas su tuo susijusias i§laidas. Paklojus
inzinierinius tinklus sutvarkoma aplinka, i§veZamas statybinis lauzas, teritorijos atstatomas pagal buvusj lygj.
Kasimo vietose gatviy dangos ir jy pagrindai turi bati atstatomi pagal esama arba tiping konstrukcija,
atitinkancig gatvés kategorija.

4.6. Rangovas yra atsakingas uz darby aik3teléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo plana prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai vykty teisingai,
pagal parengta projekts.

4.7. Visi darbai turi bati atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas.

4.8. Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby Ivykdymui, turi bati numatyti i§ anksto.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS

5.1. Priimamo naudoti nuotakyno vamzdziy ir jy sandiiry kokybé turés bati patikrinta televizinés diagnostikos
aparatura.

5.2. Rangovas atlieka visus bandymus, sertifikavimus, organizuoja statybos uzbaigimg pagal STR 1.11.01:2010
»Statybos uZbaigimas* numatytg tvarka.
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II. REIKALAVIMAL: MEDiIAGU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS

Medziagy, elementy, jrangos pavadinimai ir rodikliai

Vamzdziai
Medziaga PVC, PE100 ir PE1I00RC
Matmenys (skersmuo, | Parenkama  projekto rengimo metu. Galimas vienasluoksnis arba

sienelés storis, ilgis, tipas
ir kt.)

daugiasluoksnis tipas.

Slégio klasé

>PNI0

Savitakinio vamzdyno
ziedinio standumo klasé

8 kN/m2 ir 4 kN/m2

Sujungimo budai

Movinis, sandirinis suvirinimas, movinis elektrinis suvirinimas.

Kiti reikalavimai

PVC vamzdziy sistemos gaminamos su movomis ir komplektuojamos su
guminiais sandarinimo Ziedais.

Vamzdziai sujungiami tos padios medziagos kaip ir vamzdis standartinemis
Jungtimis, nebent gamintojo montavimo taisyklése nurodyta kitaip.

Tarpiniy medziaga ir iSmatavimai turi atitikti LST EN 681 ar analogisky
standarty reikalavimus.

Vamzdziai, jy tarpusavio jungtys, alkiinés turi atitikti techninius reikalavimus
ir standartus LST EN 1401, LST EN ISO 1452, LST ISO 4435, LST EN
13476.

Fasoninés dalys, sklendés ir kt.

Medziaga Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, | Parenkama projekto rengimo metu.
ilgis ir kt.)

Slégio klasé PN16

Sujungimo badai

Flansinis pagal LST EN 1092-2, adapteriai su tempimui atspariomis jungtimis.
Balnai su kieta apkaba ir vidiniu sriegiu

Kiti reikalavimai

Korpusas pagamintas i§ kalaus ketaus pagal LST EN 1563, padengtas
minimaliu 250pum miltelinés epoksidinés dangos sluoksniu i§ vidaus ir iorés
pagal RAL-GZ 662 arba lygiaver&io standarto reikalavimus.

Srauto uZdarymui naudojamos flanginés peilinés sklendés su pleistu i3
neridijan¢io plieno (galima numatyti sklendes su pleistu padengtu specialia
nitriline danga).

Flansai turi atitikti LST EN 1092-2, PN 10.

Tuo atveju, kai jungiami plonasieniai vamzdziai, biitina naudoti atramines
jvores.

VarZtai ir verzlés nerudijangio plieno.

Suliniai

Medziaga Gelzbetonis

Matmenys (skersmuo ir | Parenkama projekto rengimo metu.
kt.)

Kiti reikalavimai

Gelzbetoniniai Suliniai:

Nepralaidis vandeniui (pagal LST EN 12390-8 reikalavimus), pagaminti i$
surenkamy gelzbetoniniy elementy (ziedy), Ziedai su uzlankais, suleidZziami
vienas kito atzvilgiu.

Naujai statomy gelzbetoniniy Suliniy/kamery konstrukcijos tarpusavyje
sandarinamos naudojant specialig plastiska (elastomering) sandarinimo
tarpine (juostg).

Rekonstruojamy tinkly esami Suliniai/kameros turi bati sutvarkyti pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus.

Vamzdyny prijungimas arba peréjimas vykdomas pragreziant arba per
gamintojo jrengtas angas, peréjimy per Suliniy sieng vietose naudojant
specialias pasiurkstintas movas ar standartines tarpines.

Sandarinimas atlieckamas naudojant specialia sandarinimo juostg arba
vandeniui nelaidZius sandarinimo miginius.

Lipynés apsaugotos nuo korozijos. Pagamintos i§ ketaus, plieno ar
lygiavertés. Turi atitikti LST EN 13+01:2003-reikalavimus. Gelzbetoniniai
gaminiai turi _blti naudojami [ su sustiprinta~_armatira. Surenkami
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gelzbetoniniai Suliniai montuojami pagal UAB ,,Ekoprojektas® sudarytus
Suliniy albumus.

Suliniy hidroizoliacija sertifikuotomis izoliacinémis medziagomis.

Suliniy liukai

Medziaga Kalusis ketus

Matmenys (skersmuo, |Parenkama projekto rengimo metu. Galimas jstatomas »plaukiojantis® ir
aukstis, tipas, apkrovos [pastatomas tipas. Danggiy apkrovos klase D400, C250, B125.

klasé ir kt.)

Kiti reikalavimai

Liukai turi atitikti LST EN 124 reikalavimus.

Suliniy liukai jrengiami vaZiuojamoje dalyje su ilgaamze, keiSiama tarpine
lrengta réme arba ant danggio, uztikrinandia triuk$mo slopinimg ir
nepralaidumg pavir§iniam vandeniui.

Suliniy liukai jrengiami nevaziuojamoje dalyje pastatomo tipo.

Danggio uzrakinimui numatytas mechaninis uzraktas su nestandartiniu raktu.
Ant dang€io turi biiti uzrasas ,,Klaipédos vanduo® ir jmonés logotipas.

Dang€io atidarymo mechanizmas turi baiti paprastas ir nereikalaujantis
specialios konstrukcijos lauztuvo ar kablio skirto tik konkreiam danggio
modeliui.

Liuko dangtis su rému sujungtas Sarnyrine jungtimi. Sarnyro konstrukcija turi
uZztikrinti patikimg atidaryto danggio fiksavima.

Informacinés lentelés

Medziaga

Plastmasinés arba metalinés emaliuotos

Matmenys (plotis, aukstis,
informacijos Zyméjimas ir
kt.)

Parenkama projekto rengimo metu.

Kiti reikalavimai

Patvarios ir atsparios ory poveikiui. Lentelés gali biiti tvirtinamos ant pastaty
sieny, tvory ir metaliniy stovy, padengty antikorozine danga, patikimai

priverZiant varztais keturiuose kampuose.

Bendrieji reikalavimai nuoteky sistemai

Vamzdziai, jy tarpusavio jungtys, alkiinés, fasoninés dalys, balnai, sklendés ir kt. turi biiti pagaminti
gamintojo, uztikrinan¢io ISO 9001 sistemos kokybés reikalavimui. Gaminiai i§ kalaus ketaus turi atitikti
LST EN 598 (nuotekoms) standarta.

PRIDEDAMA:

1. Priedas Nr.1 Prisijungimo salygos 2016-09-19 Nr. 2016/S.6/3-1128, 1 lapas.
2. Priedas Nr.2 Rekonstruojamy tinkly schema, 1 lapas.

Uzsakovo vardu:

AB ,,Klaipédos vanduo*

[.k. 140089260

RySininky g.11,Klaipéda

AB SEB bankas, kodas 70440

LT30 7044 0600 0076 5179

PVM mokétojo kodas LT400892610

Tel.: (8 46) 46 61 71, faks.: (8 46) 46 61 79

Generalinis direktorius

Leonas Makiinas

V/Qf}??,, B
Tk

Rangovo vardu:

UAB ,,Edrija“

I.k. 141844491

Plieno g. 10, Klaipéda

AB Siauliy bankas Klaipédos filialas, 71805
LTO02 7180 5000 0946 7036

PVM mokétojo kodas 1L.T418444917

Tel.: (8 46) 34 12 40, faks.: (8 46) 40 41 43

Generalinis direktorius
Edmondas Dargis™.

~ (paragas)
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AB ,,Klaipedos vanduo* 2016-09-19 Nr.2016/S.6/3-1128
RySininky g. 11, Klaipéda

PRISIJUNGIMO SALYGOS

Nuoteky nuvedimui Kvietiniy kaime

Objekto pavadinimas ir adresas: Buitiniy nuoteky tinkly rekonstravimas Minijos ir Upelio g.,
Kvietiniy k., Klaipédos rajone.

Statytojas (uzsakovas): AB ,,Klaipédos vanduo®.

Buitiniy nuoteku nuvedimui i miesto tinklus uzsakovas privalo:

Suprojektuoti ir rekonstruoti DN 200 mm buitiniy nuoteky tinklus (unik. Nr. 5596-9021-2029)
nuo Sulinio Nr.118a iki Sulinio Nr.106 Minijos gatvéje, rekonstruojant esamus Sulinius ir
perjungiant esamas atSakas (PL 27/56-0209).

Suprojektuoti ir rekonstruoti DN 200 mm buitiniy nuoteky tinklus (unik. Nr. 5596-9021-2029)
atkarpoje nuo 3ulinio Nr.101a iki buitiniy nuoteky siurblinés Nr.NSO1 Minijos - Upelio gatvése,
rekonstruojant esamus Sulinius ir perjungiant esamas at3akas (PL 27/56-0209; 27/56-0229).

Suprojektuoti ir pastatyti DN 160 mm buitiniy nuoteky tinklus nuo Minijos g. 4 esamy Suliniy
iki rekonstruojamo buitiniy nuoteky tinklo (pagal priede Nr.2 pateiktg schemg) Minijos - Upelio
gatvése (PL 27/56-0209).

Atjungti ir panaikinti buitiniy nuoteky linijos (unik. Nr. 5596-9021-2029) atkarpg nuo $ulinio
Nr.159 iki buitiniy nuoteky siurblinés pagal priede Nr.2 pateiktg schema.

Rekonstruojamo buitiniy nuoteky tinklo 3ulinyje prie siurblinés, jrengti srauto atjungimo
sklende.

Suliniams naudoti hermetiskus, kalaus ketaus Suliniy dang¢ius su gumuota tarpine.

Lietaus ir pavirSiniai vandenys negali biti $alinami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

ISlaikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus, bei tinkly normatyvinius jgilinimus,
reglamentuotus galiojantiais teisés aktais.

Tinklus projektuojant privadiame Zemés sklype, gauti raSytinius Zemés sklypy savininky
sutikimus. Sutikimus pateikti projekto sudétyje.

[rengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003 p.417.4 reikalavimais.

Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui. Siekiant uZtikrinti sklandy
projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projektg statybg leidZian¢io dokumento gavimui.
Pateikti bendrovei 4 egz. (popieriniame variante) ir 1 kompl. CD (skaitmeninése laikmenose)
projektinés dokumentacijos.

Priduodant objekts, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo” tinkly geodezines nuotraukas ir vieng
geodezinés nuotraukos kopijg skaitmeniniame variante.

Atlikti pastatyty buitiniy nuoteky tinkly kadastrinius matavimus.

Techninio skyriaus vir§ininké /%j,( L/R/ Daiva Niedvariené
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