RADVILISKIO R. SAV. RADVILISKIO SEN. KARCEMU K. DALIES LINKAICIU GATVES
REKONSTRAVIMO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. 2016/

2016 m. spalio 13 d.

Radyviliskio rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188726247, kurios
registruota buveiné yra RadviliSkyje, Ausros a. 10, LT-82196, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Administracijos direktorés
Jolantos Margaitienés, veikiancios pagal Administracijos nuostatus (toliau — UZsakovas), ir V]
,»Siauliy regiono keliai“, juridinio asmens kodas 144082929, kurio registruota buveiné yra Tilzés g. 86,
LT-78114 Siauliai, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny
registre, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje rangos
sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi, sudaré $ia rangos darby sutartj, toliau
vadinamg ,,Sutartimi‘ ir susitaré dél toliau iSvardinty salygu.

1. Sutarties objektas:

1.1. Sutarties objektas yra RadyviliSkio r. savivaldybés Radvili§kio sen. Karéemy k. dalies Linkai¢iy
g. rekonstravimo darby atlikimas bei tinkamai atlikty statybos darby rezultato peravimas UZsakovui
Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka, o UZsakovas jsipareigoja sumokéti Sioje
Sutartyje nustatyta kaing uz tinkamai ir kokybiSkai atliktus Rangovo statybos darbus pagal Sia Sutarti.
UZbaigus darbus (darby eigoje) Tiekéjas privalo parengti poZeminiy inZineriniy tinkly geodezines
nuotraukas, statiniy kadastriniy matavimy bylas, suderinti jy duomenis su VI ,,Registry centras* Siauliy
filialu (atlikti patikra) iki pradedant atlikty statybos darby uzbaigimo procediiras

1.2. Sutarties priedai yra neatskiriama $ios sutarties dalis.

2. Sutarties objekto kaina ir mokéjimo tvarka:

2.1. Sutarties objekto kaina yra 35484,19 EUR (trisde$imt penki tikstanéiai keturi Simtai
aStuoniasdeSimt keturi eurai 19 ct) ir pridétinés vertés mokestis (toliau - PVM) yra 7 451,68 EUR
(septyni tukstanCiai keturi Simtai penkiasdeSimt vienas euras 68 ct), i§ viso 42 935,87 EUR
(keturiasdeSimt du tiikstandiai devyni Simtai trisdeSimt penki eurai 87 ct) (toliau — Kaina). PVM
skai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis saskaitos faktliros iSraS§ymo metu galiojanciais Lietuvos
Respublikos teisés aktais.

2.2. Uz faktiSkai ir kokybiskai per ataskaitinj ménesj atliktus Darbus UZsakovas moka Rangovui 1
karta per ménesj Salims pasirasant tarpinius atlikty Darby aktus ir PVM saskaitas faktiiras. UZsakovas
atlicka mokéjimus Rangovui pagal pateiktas PVM saskaitas faktlras ne véliau kaip per 45
(keturiasdesimt) kalendorines dienas nuo saskaitos gavimo dienos. Paskutinis mokéjimas atlickamas tik
ivykdZius $iame punkte ir Sutarties 3.3 bei 5.9 punktuose jtvirtintas salygas.

2.3. Pasirasyti atlikty Darby aktai ir PVM saskaitos fakttiros turi biiti pristatytos UZsakovui | ne véliau,
kaip keturios darbo dienos iki ataskaitinio ménesio paskutinés darbo dienos.

2.5. Visi mokéjimai pagal $ia Sutartj atliekami eurais bankiniu pavedimu j Rangovo nurodyta saskaita.
2.6. DraudZiama didinti Darby Kaing per visg Sutarties galiojimo laika ir keisti esmines konkurso metu
nustatytas sudarytos sutarties salygas.

2.7. Uzsakovas turi teis¢ sulaikyti mokejima uZ atliktus Darbus, jeigu Rangovas per UZsakovo nurodyta
terming nepasalino UZsakovo nurodyty Darby defekty arba paZeidé tinklus ir/ar padaré ir neatlygino
UZsakovui materialing Zala ar kitaip pazeidé Sutarties salygas bei $iy pazeidimy nepasalino.

2.8. Darby kaina (be PVM) pagal bendro kainy lygio kitima ar paslaugy grupiy kainy pokycius
perskai¢iuojama nebus. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus Lietuvos Respublikos teisés aktams,
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pasikeisty pridétinés vertés mokescio (toliau — PVM) tarifas, likutiné sutarties kaina (be PVM) dél to
nebus kei¢iama. Sutarties kainos (be PVM) ir jau suteikty paslaugy kainos (be PVM) skirtumui bus
taikomas pasikeitgs PVM tarifas. Sutarties kainos ir PVM sumos perskaifiavimas jforminamas
papildomu susitarimu tarp Uzsakovo ir Rangovo.

3. Darby atlikimo trukmé ir ju eiga:

3.1. Darby pradZzia — Rangovas Darbus pradeda pasirasius Sutart] ir baigia ne véliau kaip per dvylika
ménesiy nuo Sutarties pasiraS§ymo dienos, norminiy teisés akty nustatyta tvarka suraSius Darby
uzbaigimo akta ir pateikus sukomplektuota atlikty Darby techning dokumentacija, medZiagy
sertifikatus, instrukcijas ir kita. Salys turi teise pratesti Sutartj iki 12 ménesiy.

3.2. Rangovo atlieckamy Darby eiga bus fiksuojama kas ménesj pasirasant tarpinius atlikty Darby aktus.
Siekiant i§vengti bet kokiy abejoniq, galys susitaria kad tarpiniai atlikty Darbq aktai pasiraéomi tik del

isipareigoja, pasiraSant tarpiniy atlikty Darby aktus, perduotl UZsakovui ir atlikty paslépty Darbq aktus.
Salys susitaria, kad tarpiniai atlikty Darby aktai pasira$omi i§imtinai Kainos daliy mokéjimo Rangovui
tikslais ir nereiSkia Rangovo atlikty Darby perdavimo UZsakovui. Rangovas perduoda tinkamai atliktus
Darbus UZsakovui, Salims pasirasant galutinj atlikty Darby uZbaigimo akta. Salys ai$kiai susitaria, kad
Rangovas neturi teisés vienaSaliSkai pasiraS$yti galutinio atlikty Darby uZbaigimo akto ir perduoti
Uzsakovui Darby. Galutinis atlikty Darby uzbaigimo aktas pasiraSomas tik esant Zemiau nurodytoms
salygoms:

3.2.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir i$tais¢ Darby trilkumus, jei tokiy buvo nustatyta.

3.2.2. Visy Sutartyje numatyty Darby bandymy rezultatai yra teigiami.

3.2.3. Rangovas pateikia Uzsakovui Darby statybos uzbaigimo akta (-us).

3.2.4. Rangovas perduoda UZsakovui visa techning dokumentacija, nurodyta Sios Sutarties 6.8 punkte.
3.3. Uzsakovas turi darby atlikimo prieziliros teis¢ ir teis¢ pateikti Rangovui privalomus nurodymus
Sutartyje numatyty Darby atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik rastu. UZsakovas turi teis¢ bet
kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrinty Rangovo
atliekamy Darby kokybe, o Rangovas isipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas salygas,
iskaitant (bet neapsiribojant) patekima | statybviet¢, kurioje vykdomi Darbai, bei visy reikiamy
dokumenty pateikima, kad biity galima patikrinti Rangovo atlickamy Darby kokybeg.

3.4 Uzsakovas turi teis¢ pateikti Rangovui nurodymus dél Darby atlikimo. Rastu pateikti nurodymai
Rangovui yra privalomi. Jei Rangovas mano, kad UZsakovo nurodymai yra galimai prieStaraujantys
teisés akty reikalavimams arba galintys sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas turi teis¢ rastu
apie tai pranesti Uzsakovui per laikotarpj, ne ilgesnj kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas rastu
per Siame punkte nurodyta terming nepareiskia UZzsakovui, kad Uzsakovo duoti nurodymai galimai
prieStarauja teisés akty reikalavimams arba gali sukelti neigiamy pasekmiy Darbams, Rangovas tampa
visi$kai atsakingas uz tokiy nurodymy jgyvendinimo galimas pasekmes.

3.5. Siekiant i$vengti bet kokiy abejoniy, Salys susitaria, kad atsitiktiné Darby Zuvimo rizika i$
Rangovo pereina UZsakovui tik abiems Salims pasirasius galutini atlikty Darby uZbaigimo akta.

3.6. Jeigu Salys nesutaria dél atlikty Darby tinkamumo, apie atlikty Darby tinkamuma sprendZiama
pagal nepriklausomo eksperto i§vada, kuri yra privaloma Salims. Salis, kurios teiginius dél atlikty
Darby kokybés Saliy raSytiniu susitarimu pasklrtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Saliai pastarosios
visas iSlaidas eksperto darbui apmoketl Jei Salys nesusitaria dél eksperto kandidatiros per 30
(trisde$imt) kalendoriniy dieny, gin¢ai tarp Saliy sprendZiami Sutarties 9.4 punkte nustatyta tvarka.
Uzsakovo teisé sustabdyti apmokéjima uZ netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darby galioja iki
eksperto iSvados UZsakovo nenaudai priémimo.

3.7. Rangovas privalo dalyvauti UZsakovo organizuojamuose Darby vykdymo pasitarimuose UZsakovo
nurodytu metu. Darby vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti i§samig ataskaita apie Darbus,
ju progresa, su Darby jvykdymu susijusias problemas ir jy $alinimo priemones, atsakyti i uZduodamus
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klausimus. Rangovas privalo ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darby vykdymo pasitarimo
parengti ir pateikti UZsakovui patvirtinti Darby vykdymo protokola. Jei Rangovas paZeidé¢ savo
isipareigojima ir Darby vykdymo pasitarime nedalyvavo, Darby vykdymo pasitarimo protokola
parengia UZsakovas, o Rangovas jsipareigoja ji patvirtinti ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
gavimo dienos.

4. Uzsakovo ir Rangovo jsipareigojimai:

4.1. UZsakovas jsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus iSduoti rastiska sutikima (pasiraSyti laisvos
formos statybvietés perdavimo akta) dirbti objekte.

4.1.2. Priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku uZ juos atsiskaityti pagal Sios Sutarties 2
punkte nurodyta mokéjimo tvarka.

4.1.3. Vykdyti statinio statybos darby techning prieZiiira.

4.1.4. Rastu informuoti Rangova, kas vykdys techning prieziiira.

4.2. Rangovas jsipareigoja:

4.2.1. Darbus atlikti kokybiSkai, vadovaujantis Sia Sutartimi, Techniniais ir Darbo projektais, Darby
pirkimo salygomis, iSdéstytomis konkurso salygose, Rangovo pateiktu pasililymu, Darby vykdymo
grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimais.

4.2.2. Apsiriipinti reikiamomis medZiagomis, gaminiais, irenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi
Darby atlikimui pagal Techninius ir Darbo projektus. MedZiagu, kurias pateikia UZsakovas Rangovui
perdavimas ir grazinimas vykdomas pasirasant perdavimo-priémimo aktus.

4.2.3. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties isigaliojimo dienos rastu pranesti UZsakovui
specialiy statybos darby vadovy pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti
bet kuriuo paros metu.

4.2.4. Uztikrinti statybvietéje gaisring apsauga, aplinkos apsauga, tinkama atlicky laikyma, iSveZima ir
utilizavima.

4.2.5. Visiskai atsakyti uZ subrangoving veikla.

4.2.6. Visiskai atsakyti uZ savo ir subrangovy darbuotojy sauga, irangos saugy darba bei uZtikrinti
saugias darbo salygas visy Darby vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamy atsargumo priemoniy, kurios
uztikrinty Rangovo, subrangovo ir Uzsakovo darbuotojy sauguma, bei uztikrinti, kad bet kuriuo
Sutarties vykdymo metu statybvietéje biity reikiamos medicinos priemonés ir jy atsargos pirmajai
pagalbai suteikti. UZztikrinti, kad per visa Sutarties galiojimo laikotarpi darbus atlikty kvalifikuoti
darbuotojai, turintys galiojan¢ius kvalifikacija patvirtinan¢ius dokumentus.

4.2.7. Isigyti statybos darby Zurnalg ir uztikrinti, kad jis kasdien biity tinkamai pildomas bei sudaryti
tinkamas salygas Uzsakovo paskirtiems asmenims tikrinti statybos darby Zurnala.

4.2.8. Gauti visus statybos darby vykdymui reikalingus leidimus, iSskyrus UZsakovo Rangovui
pateikiamus statybg leidZian¢ius dokumentus darbams atlikti.

4.2.9. Vykdant Darbus, laikytis visy atitinkamy Lietuvos Respublikos istatymy ir kity teisés akty
reikalavimy. _

4.2.10. Iforminti Darby atlikimg tarpiniais atlikty Darby aktais pagal rastu UZsakovo patvirtintas
formas.

4.2.11. Nekokybiskai atliktus Darbus perdaryti savo saskaita per UZsakovo nurodyta terming.

4.2.12. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybinémis institucijomis, prizitirinCiomis statybos
darby vykdymo procesus, dalyvauti Siy institucijy atlickamuose tikrinimuose ir Rangovo saskaita
iStaisyti trikumus, kurie nustatomi tikrinimy metu.

4.2.13. Vykdyti reikalavimus, kurie yra iSdéstyti gautuose leidimuose, suteikti galimyb¢ juos
iSdavusioms institucijoms kontroliuoti ir tikrinti Darbus.



4.2.14. Suteikti galimybe UZsakovo paskirtiems asmenims, kontroliuojan¢ioms institucijoms dalyvauti
bandymuose ir tikrinimy procedurose, neatleidziant Rangovo nuo atsakomybés uz Darbus pagal Sia
Sutart;.

4.2.15 Nedelsiant, taCiau visais atvejais ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranesti Uzsakovui (ir
atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkg ir Zmoniy sauga pazeidZian¢ius
incidentus. :

4.2.16. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietéje, kviesti juose dalyvauti UZsakovo atstovus, darby
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prieZitiros atstovams galimybe turéti pilng priéjima prie visy statybvietés daliy ir prie visy viety, i§ kuriy
gaunamos medZiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medziagas ir darbo kokybe ir tikrinti
statybos eiga, taip pat Darby atlikimo metu ar juos atlikus per UZsakovo nurodyta protingg terming
teikti bet kokia UZsakovo teisétai praSoma informacija ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus
Darbus (ju dalj) bei atlyginti visa UZsakovo Zala, kurig jis patyré dél to, kad Rangovas nepateike,
atsisaké pateikti, pateiké netinkama informacija ir/ar dokumentus.

4.2.18. Uzbaigus Darbus ne véliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas rastu pranesti UZsakovui
apie Darby pabaiga.

4.2.19. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Uzsakovui, statybos uZbaigimo dokumentus jforminant pagal
Lietuvos Respublikos norminiy statybos dokumenty nustatyta tvarka ir reikalavimus.

4.2.20. Organizuoti statybos uzbaigimo komisijos darba bei pateikti Darby uZbaigimo jvertinimo
komisijai visg atlikty Darby reikiama dokumentacija ir gauti statybos uzbaigimo akta (-us).

4.2.21. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisés akty reikalavimus privalomus dokumentus dél
darby uzbaigimo akto gavimo, atlikti visus Siam tikslui jgyvendinti reikalingus veiksmus, i$skyrus
Rangovo parengto praSymo Statybos darby uZbaigimo aktui gauti pasira§yma.

4.2.22. Operatyviai, bet visais atvejais ne veliau kaip per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny, pasalinti
komisijos nariy nustatytus ir nurodytus Darby triikumus.

4.2.23. Atstatyti paZeistus miesto inZinerinius tinklus bei savo 1éSomis iSmokeéti kompensacijas turto
savininkams ir/ar naudotojams uz Darby metu padaryta Zala turtui.

5. Garantijos ir atsakomybé:

5.1. Rangovas garantuoja, kad atlikty Darby akty pasiraSymo metu Darbai atitiks Sutarties 1 punkte
iSdestytus reikalavimus, statybos ir kity teisés akty reikalavimus bei bus atlikti kokybiSkai, be klaidy,
kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

5.2. Darbai, atlikti su trikumais, dél kuriy Darby rezultatas negali buti naudojamas pagal paskirtj ar
pablogéja jo naudojimo galimybés, ir atmesti UZsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostaty, turi biiti
perdaromi Rangovo saskaita per Uzsakovo rastu nurodyta termina. Jei minétas terminas virSija Darby
vykdymo grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka UzZsakovui Sios Sutarties 7.6 punkte
nustatytus delspinigius.

5.3. Jei Rangovas Sutarties paZeidimy ar kitokiy triikumy per Sios Sutarties 5.2 punkte nurodytg termina
nepasalina, arba trikumai yra esminiai ir nepasalinami, ar abi Salys dél triikumy $alinimo nesutaria,
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei
reikalauti atlyginti nuostolius.

5.4. Rangovas pastatytiems statiniams suteikia 5 (penkeriy) mety garantija (skai¢iuojant nuo statybos
uzbaigimo dienos), paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 (deSimties) mety, o
jeigu nustatyta tyCia paslépty defekty — 20 (dvideSimties) mety.

5.5. Jei kokia nors statinio dalis negali biiti naudojama pagal paskirti dél Darby trikumy, garantiniai
terminai tai daliai atitinkamai pratgsiami.

77



5.6. Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus statinio gedimus ir trikumus pasalinti per
UZsakovo nustatyta terming ir atlyginti visus dél tokiy gedimy ar triikumy UZsakovo patirtus nuostolius.
5.7. Rangovas sutinka su Kaina ir uZ jg jsipareigoja jvykdyti visus Sios Sutarties 1 dalyje nustatytus
Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kuriy butinybé isaiskéjo Sutarties vykdymo
eigoje, jei jie susije su Objekto statyba.

5.8. Prievoliy pagal Sig Sutartj jvykdymui uztikrinti. Pirkimo sutarties jvykdymas uZztikrinamas
netesybomis (bauda). Jei rangovas nejvykdyty sutartyje numatyty isipareigojimy, perkanciajai
organizacijai pareikalavus, rangovas per viena meénesj nuo minéty aplinkybiy paaiskéjimo dienos turés
sumoketi perkanciajai organizacijai bauda, kurios dydis 10 proc. neatlikty darby sutarties kainos su
PVM.

5.9. Rangovas garantuoja, kad Darby rezultate sukurtas bet koks autoriniy teisiy produktas negali biti,
néra ir nebus apsunkintas jokiomis Rangovo ar treiyjy asmeny turtinémis teisémis, reikalavimais ar
pretenzijomis i juos. Tokios autorinés teisés jeina | Kaing ir yra laikomos perleistomis UZsakovui visam
laikui, neribotoje teritorijoje, neatSaukiamai ir besalygiSskai nuo UZsakovo sumokéjimo Rangovui uz
Darby dalj, kurios rezultate atsirado bet koks autoriniy teisiy produktas.

6. Iranga, medZiagos, darby kokybé ir statybos techniné dokumentacija:

6.1. Darbuose naudojamos medZiagos, gaminiai ir irenginiai turi biiti nauji, nenaudoti, naujausio arba
Darby atlikimo metu naudojamo pavyzdZio, jei projekto specifikacijose ir bréZiniuose nenurodyta
kitaip.

6.2. Rangovas darbams atlikti naudoja medZiagas, gaminius ir jrenginius pagal konkurso salygu
reikalavimus bei tolimesnéje Darby eigoje - pagal projektuotojo su UZsakovu suderinta medZiagy,
gaminiy ir jrenginiy sara$a.

6.3. Jei Rangovas naudoja su UZsakovu nesuderintas medZiagas, gaminius ir jranga, ir jy techniniai
turi teis¢ bet kuriuo metu pareikalauti Rangova juos pakeisti tinkamais Rangovo saskaita.

6.4. Sumontuota jranga, atskiros dujotiekio dalys turi biiti pazyméti tinkamais identifikaciniais Zenklais
ir nudazytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojan¢ius normatyvus.

6.5. Rangovas uztikrina, kad Darby kokybé atitiks tokios riisies darbams taikomus reikalavimus.

6.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas gali neatlikti ar sustabdyti bet kokius mokéjimus Rangovui dél
netinkamos Darby kokybés, kuri uZfiksuota tarpiniuose atlikty Darby aktuose arba raSytiniuose
Uzsakovo nurodymuose.

6.7. Pries suraSant statybos uZbaigimo akta, Rangovas turi pateikti UZsakovui Zemiau nurodytos jrangos
bei jrenginiy techning dokumentacija (1 egz.):

- {renginiy techninius pasus ir aptarnavimo instrukcijas lietuviy kalba;

- jrangos ir medZiagy tikrinimy, bandymy rezultaty protokolus ir dokumentus;

- sertifikatus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

- technines specifikacijas ir bréZinius su Zyma ,taip pastatyta“, statybos vadovo ir techninio
Rangovas taip pat turi pateikti UZsakovui tokiy dokumenty rinkini:

- visus sertifikatus, bandymy protokolus, medZiagy saugos atitikties dokumentus, tikrinimy
ataskaitas;

- tiekéjy ir subrangovy sarasus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Pateikiama dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, o visos naudojimo
instrukcijos ir bréZiniai turi buti lietuviy kalba.

6.8. Sioje dalyje itvirtinty reikalavimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu $ios
sutarties pazeidimu.

7. Sutarties nutraukimas ir atsakomybé:



7.1. Salis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatyty isipareigojimy, privalo nedelsiant,
taCiau visais atvejais ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokiy apl1nkyb1q paaiskéjimo, rastu
pranesti apie tai kitai Saliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims. Bet kokiu atveju
Sutarties nutraukimas jforminamas pasirasant Salims papildoma susitarima.

7.2. Uzsakovui turi biti i§ anksto praneSta rastu ir su juo suderinti darbai, kuriy vykdymui Rangovas
sudarys subrangos sutartis, taip pat apie $iy sutaréiy darby apimtis. Sutarties vykdymo eigoje numatant
samdyti kitus (papildomus) subrangovus, Rangovas privalo gauti UZsakovo leidima (raStu). Jei
nustatoma, kad pagrindinius darbus atlieka ne pats Rangovas, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu
ir UZsakovas, pries 7 (septynias) dienas praneS¢s Rangovui rastu, turi teis¢ nutraukti Sutartj dél esminio
Sios sutarties nutraukimo, sustabdyti mokéjimus pagal $ia Sutartj ir reikalauti atlyginti UZsakovo
patirtus nuostolius dél Sutarties nutraukimo. Jeigu Rangovas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti ar
su jais susijusioms paslaugoms suteikti nori samdyti kita, nei nurodyta Sutartyje, subrangova (papildyti
pasililyme nurodyty subrangovy sarasa nauju subrangovu arba pakeisti jau pasamdytq subrangovg
nauju subrangovu), jis privalo prie§ tai UZsakovui pateikti Subrangovui Pirkimo dokumentuose
nustatyty reikalavimy atitikima pagrindZian¢ius dokumentus ir gauti rastiska UZsakovo sutikima dél
pasirinkto subrangovo papildymo ar pakeitimo. Bet koks subrangovy papildymas ar keitimas galimas
tik iSimtinais atvejais, kuomet Rangovas UZsakovui pateikia i§samius ir argumentuotus pagrindimus
del butinybés Sutartyje numatytiems Darbams atlikti samdyti papildoma subrangova ar pakeisti
Sutartyje nurodyta Subrangova nauju subrangovu, ko pasekoje naujas subrangovas atlikty Darbus ir/ar
teikty Paslaugas (ju konkrecias dalis), kurie pagal subrangos sutartji buvo pavesti atlikti ankstesnis
subrangovas. Bet koks Subrangovy papildymas ar pakeitimas, UZsakovui davus atitinkama sutikima,
iforminamas raStiku susitarimu prie Sutarties. Jei Rangovas pasamdo subrangova be UZsakovo
rastiSko sutikimo, Rangovas, UZsakovui pareikalavus, privalo sumokeéti 10 procenty nuo Kainos dydZio
bauda.

7.3. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nevykdymg ar
netinkama {vykdyma.

7.4. Vienai i§ Saliy, nevykdant ar netinkamai vykdant Sioje Sutartyje numatytus 1s1parelg011mus antroji
Salis turi teis¢ atitinkamai sustabdytl savo jsipareigojimy vykdyma, prie§ tai jspéjus Sutarties
nevykdantia Salj radtu ne maZiau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny.

7.5. Uzsakovui laiku neapmokéjus uz tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skai¢iuoti
delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokétos sumos.

7.6. Jei Rangovas véluoja atlikti Darbus pagal Darby vykdymo grafika ar nesavalaikiai vykdo kitus
Sioje Sutartyje nustatytus jsipareigojimus, Rangovas privalo mokéti UZzsakovui po 0,05 procento nuo
neatlikty Darby dalies vertés uz kiekvieng véluojama diena. Nesant galimybiy nustatyti jsipareigojimy
vertg, delspinigiy dydis nustatomas po 60 EUR dienai. Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus ar jy dalj
ilgiau nei 30 kalendoriniy dieny, skaiiuojamy nuo Sutarties 3.1 punkte jtvirtinto termino, delspinigiai
atitinkamai skai¢iuojami po 0,1 proc. nuo sutarties kainos arba po 120 EUR dienai. UZsakovas turi teise
i8skaiCiuoti delspinigiy suma i§ Rangovui mokétiny sumy

7.7. Jei UZsakovas jgijo teis¢ reikalauti 5 proc. Kainos delspinigiu, jis gali, rastu ispéj¢s Rangova:

a) . nutraukti Sutartj - $iuo atveju Rangovui nepriklauso jokia kompensacija;

b) sudaryti sutartj su trefigja Salimi dél neatlikty Darby vykdymo. Rangovas uZ §ia Sutarties
dalj atlyginimo negauna. Be to, Rangovas privalo padengti dél jo kaltés patirtus nuostolius
ir papildomas i$laidas.

7.8. Visa atsakomybé uz aplinkos apsaugos, darbo saugos, sveikatos saugos, dujy iikio, statybos ir kity
teisés akty laikymasi tenka Rangovui.

7.9. Rangovas yra atsakingas uZ savo ir UZsakovo turto sauguma, iskaitant darbuotojy, darbo
priemoniy, jrenginiy, mechanizmy ir tre¢iyjy asmeny nuosavybés sauguma.

7.10. Jei Rangovas, vykdydamas Darbus neuZtikrina juy kokybés, neuZtikrina, kad visos Sutarties
galiojimo metu Darbus vykdyty kvalifikuoti darbuotojai, kitaip nevykdo Sios Sutarties reikalavimy ar



juos vykdo netinkamai ir tai yra esminis sutarties pazeidimas (i§skyrus $ioje sutartyje atskirai aptartus
atvejus), tampa nemokus, bankrutuoja, jam iSkeliama bankroto byla, ar jei UZsakovas dél Darby
atlikimo grafiko nesilaikymo turi pagrindo manyti, kad Rangovas negalés uZzbaigti Darby Sutartyje
nustatytu laiku, UZsakovas gali, prie§ 7 (septynias) kalendorines dienas rastiSkai praneS¢s Rangovui,
nutraukti jo teises testi Darbus ar jy dalj arba nutraukti $ia Sutartj, sustabdyti mokéjimus uZ Darbus bei
reikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus nuostolius.

7.11. Jei Darby priémimo metu nustatomi Darby triikumai, UZsakovas turi teis¢ atskaityti i§ sumy,
priklausanciy Rangovui uZ atliktus Darbus, suma, reikalingg tiems trikumams paSalinti.

7.12. Salys susitaria, kad Darby vykdymas, nesilaikant terminy (atsiliekant nuo terminy daugiau kaip 30
% nuo suplanuotos darby vertés skai¢iuojant nuo darby pradzios), nustatyty Darby vykdymo grafike,
yra laikomas esminiu Sutarties paZeidimu ir, jei toks paZeidimas neiStaisomas per 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dieny nuo UZsakovo raSytinio praneSimo Rangovui dienos, Sutartis, UZsakovui rastu
ispéjus Rangova ne veliau kaip prie§ 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny, gali buti vienaSaliSkai
UZsakovo nutraukta.

7.13. Salys susitaria, kad jei Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas moka UZsakovui 10
(desimties) procenty Sutarties kainos dydZio bauda ir atlygina visus nuostolius, kuriy nepadengia Siame
punkte numatyta bauda. Salys patvirtina, kad Siame punkte numatyta bauda yra laikoma minimaliais
UZsakovo nuostoliais dél Sutarties nutraukimo.

8. Nenugalima jéga:

8.1. Nenugalima jéga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos

civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

8.2. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma, jei Sutartis nevykdoma dél
nenugalimos jégos (force majeure), tai yra aplinkybiy, kuriy ta $alis negaléjo kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu ir negaléjo uZkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui.
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad $alis neturi reikiamy finansiniy i$tekliy arba Salies
kontrahentai pazeidzia savo prievoles. Apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy atsiradimag
Sutarties Salys nedelsiant, taliau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo
informuoti viena kita. Salis, nepraneiusi kitai Saliai apie nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybes,
negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdyma pagrindu. Esant
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms Salys atleidZiamos nuo savo sutartiniy jsipareigojimy
vykdymo visam minéty aplinkybiy buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) ménesiams. Jei
pagrindas nevykdyti isipareigojimy dél nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy islieka ilgiau nei
2 (du) ménesius, bet kuri i§ Saliy turi teis¢ nutraukti Sutartj. Nutraukus Sutartj, Salys privalo ne véliau,
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir jvykdyti kitus
Sutartyje numatytus jsipareigojimus.

9. Bendrosios salygos:

9.1. Si Sutartis jsigalioja, kai abi Salys ja pasiraSo ir patvirtina antspaudais bei Rangovas pateikia
UzZsakovui Sutarties 5.8 punkte nurodyta garantija. Sutartis galioja iki pilno Saliy isipareigojimy
ivykdymo.

9.2. Vykdydamos &a Sutartj, Salys vadovaujasi konkurso salygomis, Rangovo pateiktu pasidilymu,
Techniniu ir Darbo projektais statybos techniniais reglamentais ir kitais Lietuvos Respublikos teisés
aktais bei Sios Sutarties salygomis.

9.3. Visi Sios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti rastu ir abiejy Saliy
pasirasyti.

9.4. Iikilusius nesutarimus ir gindus Salys sprendZia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, gin¢ai
sprendziami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka teisme.

9.5. Sutartis sudaryta 2 egz. lietuviy kalba bei saugoma ja pasiraSiusiy Saliy.




9.6. Salys sutaria ir patvirtina, kad Salys, vykdant $ia Sutartj, bendradarbiaus lietuviy kalba. Rangovas
isipareigoja uztikrinti, kad visi dokumentai, siuniami UZsakovui biity lietuviy kalba, o komunikuojant
su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant biitinybei, buity uztikrintas reikiamas vertimas.

10. Sutarties priedai:

10.1. [kainuoti darby sanaudy Ziniarasc¢iai (Konkurso salygu 4 priedas).

10.2. Kalendorinis darby grafikas.

11. §aliq adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sgskaitos:

UzZsakovas:

Radviliskio rajono savivaldybés administracija
Adresas: Ausros a. 10, Radviliskis

Tel. 8 (422) 69 004

Faks. 8 (422) 69 000

A/s LT91 7600 0100 0257 0179

AB bankas ,,SWEDBANK*

El p. informacija@radviliskis.lt

Administracjjos direktoré

Radviliskio r. sav. adm.
Statybos skyriaus vedéjas

Gintautas Vicg

A0/6- ro-[3

Radviligkio r. savivaldybés administracijs

Juridinio skyriays vedéjas
Vytautas Zvikas
Mh ~0~c3

Rangovas:

VI ,,Siauliq regiono keliai*

Adresas: Tilzés g. 86, LT-78114 Siauliai
Tel. 8 (41) 523575

Faks. 8 (41) 523573

A/s. LT327180000000345902
AB bankas ,,Siauliy bankas*

El p. stk@siauliurk.1t

Direktorius

Piotras Bakanovas






