


 

 

1.8. Medžiagos arba Statybos produktas – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį 
(išskyrus Įrangą arba Įrenginį). 

1.9. 
 

Pakeitimas – Užsakovo užduoties (Techninės specifikacijos) reikalavimų, 
apibūdinančių Darbus, keitimas pagal Sutarties 10 skyrių.  

1.10. Papildomi darbai – darbai, prekės ar paslaugos arba jų kiekiai, kurie nenurodyti 
Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, tačiau yra tiesiogiai susiję su Darbais arba kitais 
Rangovo įsipareigojimais pagal Sutartį ir kuriuos būtina papildomai atlikti dėl 
Techninės specifikacijos reikalavimų būtinų pakeitimų (tarp jų – Darbų apimčių 
pakeitimo), klaidų ar trūkumų Užsakovo dokumentuose taisymo.  

1.11. 
 

Peržiūra – Sutarties kainos pakeitimas, atliekamas dėl kainų lygio pokyčio, pridėtinės 
vertės mokesčio (toliau – PVM) pasikeitimo.  

1.12 Pirkimo dokumentai – pirkimo metu Užsakovo pateikti arba nurodyti dokumentai 
(kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 39 punkte), 
pagal kurių sąlygas Užsakovas organizavo ir atliko pirkimą bei pripažino Rangovą jo 
laimėtoju. 

1.13 Pradinės sutarties vertė – Sutartyje nurodyta vertė, lygi Rangovo pasiūlymo kainai be 
PVM, nurodytai už visą Darbų apimtį (Sutarties 9.1 punktas), neatsižvelgiant į Sutarties 
pakeitimus po jos sudarymo. Pradinės sutarties vertė nekinta per visą Sutarties 
vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties vertė peržiūrima pagal Sutartyje nurodytas 
kainų peržiūros sąlygas. 

1.14 Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti 
daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo 
įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar 
jų dalį. 

1.15 Rangovo personalas – visi Rangovo ir Subrangovo darbuotojai ir kiti asmenys, kurie 
tiesiogiai dalyvauja atliekant Darbus ir įgyvendinant kitas Rangovo teises bei pareigas 
pagal Sutartį.  

1.16 Statybvietė – Darbų vykdymo vieta ar vietos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei 
Medžiagos, ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos 
valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.4 punktu. 

1.17 Subrangovas – asmuo, kurį Rangovas numato pasitelkti arba pasitelkia atlikti Darbus, 
perduodamas jam dalį Sutarties vykdymo.  

1.18 Sutarties galiojimas – Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir galioja iki 
visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir Šalių tarpusavio atsiskaitymo dienos arba 
Sutarties nutraukimo, bet ne ilgiau kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo 
dienos.  

1.19 Sutarties kaina – už Darbus pagal Sutartį Rangovo gaunama ekonominė nauda. Į 
Sutarties kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patiriamos su 
Sutarties vykdymu susijusios išlaidos. 

1.20 Kiekių (apimčių) keitimas – Sutarties objekto kiekybinis pakeitimas, atliekamas dėl 
dalies perkamų Darbų atsisakymo arba jų kiekio (apimties) sumažinimo, vienų darbų 
pakeitimo kitais darbais, papildomų darbų įsigijimo arba jų kiekio (apimties) 
padidinimo. 



 

  
 

1.21 Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip 
pat kiti asmenys, apie kuriuos Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo 
personalą.   

1.22 Žiniaraštis (Veiklų sąrašas) – Užsakovo paruoštas Darbų grupių (etapų) žiniaraštis ir 
Rangovo užpildytas Rangovo siūlomomis Darbų kainomis. Veiklų sąrašas nurodo 
pagrindines Darbų veiklas ir joms priskirtinas sumas.  

1.23 Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame 
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatyme ir susijusiuose įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose. 

2. SUTARTIES DALYKAS 

2.1 Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą ir 
Sutartyje nustatytomis sąlygomis savo rizika atlikti ir užbaigti Darbus ir perduoti 
Užsakovui Darbų rezultatą, kaip numatyta Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos 
teisės aktuose, bei ištaisyti visus jų defektus, taip pat įvykdyti kitus Sutarties reikalavimus, 
o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti bei Sutartyje 
numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties 
kainą už atliktus Darbus šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.  

2.2 Šios Sutarties dalykas yra Administracinio ūkinio korpuso priestato (katilinės) stogo 
remonto darbai (toliau – Darbai). Darbų apimtys ir reikalavimai Darbams nurodyti 
Techninėje specifikacijoje ir jos prieduose (1 priedas).  

2.3 

 

2.4 

 
Darbų atlikimo vieta – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 
Eivenių g. 2, Kaunas (Administracinio ūkinio korpuso priestatas (3d2p)). 
 
Rangovas privalo užtikrinti, kad Darbai būtų atliekami rūpestingai, profesionaliai, 
sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai, laikantis pagrįstų Užsakovo nurodymų 
ir nepažeidžiant Rangovo profesinių ir etikos standartų. 
 

3. BENDROSIOS NUOSTATOS 

3.1.  Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra ši Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, įstatymų 
įgyvendinamieji teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai 
dokumentai. 

3.2.  Šiame punkte pateikiami Sutartį sudarantys dokumentai, kurie turi būti suprantami 
kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas: 
3.2.1. šios Sutarties ir jos pakeitimų sąlygos; 
3.2.2. Užsakovo užduotis (Techninė specifikacija); 
3.2.3. Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri priedai, 

nurodyti aukščiau); 
3.2.4. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 
3.2.5. Rangovo pasiūlymas; 
3.2.6. Subrangovų sąrašas; 
3.2.7. Specialistų sąrašas;  
3.2.8. Kiti Sutartį sudarantys dokumentai (jeigu yra). 

3.3.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems Įstatymams vykdyti. Rangovas 
be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba 



 

 

atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba 
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip. 

3.4.  Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir 
tvarka ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį 
neatliekant naujos pirkimo procedūros ir tik tokiu atveju, jeigu ją pakeitus nebus 
pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje numatyti 
principai ir tikslai. Kitais atvejais tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras 
pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo reikalavimus. 

3.5.  Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą (kai 
paaiškėja (i) Sutartyje ir (ar) Įstatymuose numatytos aplinkybės arba (ii) naujos 
aplinkybės, nors Sutartyje ir nenumatytos, tačiau kurių apdairus bei protingas tiekėjas 
negalėjo numatyti teikdamas pasiūlymą Pirkime ir kurios, Šalies vertinimu, gali trukdyti 
vykdyti Darbus, juos užbaigti per Darbų terminus ir (ar) didinti ar mažinti Sutarties 
kainą, pan.), pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas bei 
dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir 
paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą keisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis 
motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų (jei Sutarties sąlygose 
nėra nurodytas kitoks terminas) nuo prašymo gavimo dienos. Šalims nesutarus dėl 
Sutarties sąlygų keitimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta tvarka. 
Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Sutarties sąlygų 
keitimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir tampa 
neatsiejama šios Sutarties dalimi. 

3.6.  Sutarties sąlygų pagrindiniai duomenys:  

 Pavadinimas Punktas  Duomenys ir sąlygos 

Sutarties galiojimas 1.21 12 (dvylika) mėnesių  

Darbų atlikimo terminas 6.1 4 (keturi) mėnesiai nuo Darbų pradžios  

Darbų atlikimo termino 
pratęsimas 

6.5 ne ilgiau kaip 1 (vienas) mėnuo  

Taikomi delspinigiai dėl Darbų 
vėlavimo 

6.3 0,05 % nuo Pradinės sutarties vertės, 
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, per dieną 

Taikomos baudos už kitų 
įsipareigojimų nevykdymą 

6.3 (i) 300 Eur bauda už kiekvieną 
pažeidimą; 

(ii) jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 
150 Eur už kiekvieną dieną, kol tęsiasi 
pažeidimas 

Sutarties įvykdymo užtikrinimas  7.2 netaikomas 

Dokumentas, kuriuo 
užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas 
pagal Sutartį  

1.6, 8.2 netaikoma 

Pradinės sutarties vertė  9.1 48 057,80 Eur (keturiasdešimt aštuoni 
tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai, 



 

  
 

80 ct) 

Sutarties kaina be PVM 9.2 48 057,80 Eur (keturiasdešimt aštuoni 
tūkstančiai penkiasdešimt septyni eurai, 
80 ct) 

PVM  9.2 10 092,14 Eur (dešimt tūkstančių 
devyniasdešimt du eurai, 14 ct) 

Sutarties kaina su PVM 9.2 58 149,94 Eur (penkiasdešimt aštuoni 
tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt 
devyni eurai, 94 ct) 

Kitų mokėjimų terminas  9.8 ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų nuo dienos, kai 
Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir 
Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą 
dokumentą 

Delspinigiai dėl vėluojančio 
mokėjimo  

9.9, 
9.12.8 

0,05 % nuo laiku neapmokėtos sumos (be 
PVM) per dieną  

Delspinigiai dėl neatitikties 
aplinkos apsaugos vadybos 
sistemos standartų 
reikalavimams  

5.32 0,05 % nuo Pradinės sutarties vertės, 
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, per 
dieną 

Sutarties kainos perskaičiavimas 
dėl kainų lygio pokyčio 

9.12 netaikomas 

 

4.  UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

4.1.  Užsakovas kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti 
jas vykdyti tinkamai. 

4.2.  Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją raštu ir 
žodžiu ar dokumentus, būtinus Sutarčiai vykdyti. 

4.3.  Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus, jeigu jie atitinka šios Sutarties, Įstatymų 
Darbams taikomus ir kitus kokybės reikalavimus. 

4.4.  Užsakovas perduoda Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, Šalims pasirašant 
Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio 
statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. 

4.5.  Užsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris 
vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys 
statinio statybos techninę priežiūrą. Statinio statybos techninės priežiūros funkcijai 
atlikti negali būti paskirtas Rangovas, Subrangovas ar jų personalas.  

4.6.  Užsakovas privalo teikti reikiamus pranešimus, paraiškas, dalyvauti posėdžiuose, Darbų 
vykdymo procese. Užsakovas privalo apsaugoti ir užtikrinti, kad Rangovas nepatirtų 
nuostolių dėl šioje pastraipoje minimų dokumentų nebuvimo ar Užsakovo funkcijų 
nevykdymo.  

4.7.  Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų 



 

 

Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, 
bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsiant apie tai pranešti 
Rangovui. Jeigu Darbų atlikimo metu paaiškėja, kad Darbai bus atlikti su trūkumais, 
Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu 
Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nepriimti nekokybiškai 
atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų Darbų defektų 
pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.  

4.8.  Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą (ar 
Subrangovą), kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 
apsaugai.  

4.9.  Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei 
laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.  

4.10.  Užsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama Užsakovo naudojimasis bet kuria Darbų 
dalimi iki Darbų perdavimo Užsakovui dienos, išskyrus kaip gali būti numatyta pagal 
Sutartį.  

4.11.  Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir kokybiškai atliktus bei 
nustatyta tvarka priimtus Darbus šioje Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.  

5.  RANGOVO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

5.1.  Rangovas privalo pradėti, vykdyti ir užbaigti Darbus ir ištaisyti jų defektus pagal Sutartį, 
vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje nustatytais reikalavimais, laikydamasis 
galiojančių Įstatymų, Įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos 
techninių dokumentų reikalavimų.    

5.2.  Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę 
visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, 
leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių 
įsipareigojimų dalis. 

5.3.  Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų, vykdomų 
Statybvietėje ir Užsakovo teritorijoje, tinkamumą, patikimumą, bei darbų saugą visu 
Darbų vykdymo laikotarpiu. 

5.4.  Rangovas po Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų privalo pateikti 
orientacines objektines ir lokalines sąmatas, sudarytas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintus statybos skaičiuojamųjų kainų 
nustatymo principus. Rangovui nepateikus orientacinių objektinių ir lokalinių sąmatų, 
Užsakovas pasilieka teisę nepriimti iš Rangovo tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus 
gauti pateikto nustatytos formos Atliktų darbų akto (3 priedas), Užsakovo atstovui – 
Statinio statybos techniniam prižiūrėtojui, parašu netvirtinti Atliktų darbų akto bei 
neatlikti tarpinių mokėjimų. 

5.5.  Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka atestuotą Statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 
1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. Paskirtam statybos darbų 
vadovui Užsakovas perduos Statybvietę.  

5.6.  Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, 
panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, 
ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Rangovas taip pat patvirtina, kad 



 

  
 

jis atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški pavesta užduotis, jis turėjo galimybę 
numatyti ir įvertinti visus esminius Darbus, kurie turi būti atlikti. Laikoma, kad Sutartyje 
nurodyta Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas 
būtina tinkamai vykdyti Darbus ir juos užbaigti, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti 
Darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau juos Rangovas turėjo ir 
galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  

5.7.  Darbų faktinių kiekių svyravimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, kurie gali 
būti nustatyti Techninės specifikacijos dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose – 
priskiriamas Rangovo atsakomybei ir rizikai. 

5.8.  Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl apgadinimo, sunaikinimo ir (ar) kitų 
nuostolių, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo. Rangovas, vykdydamas 
Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir 
personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias 
Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar 
administracinėms reikmėms.  

5.9.  Vykdydamas Darbus Rangovas privalo: 

5.9.1. savo sąskaita sutvarkyti ir išvalyti Statybvietę, pašalinti iš Statybvietės visas 
statybines ar kitokias atliekas, šiukšles, teršalus ir kitokias aplinkai pavojingas 
medžiagas bei tinkamai pildyti tokių atliekų ir medžiagų apskaitos ir sutvarkymo 
dokumentaciją; 

5.9.2. organizuoti naudojamų Medžiagų, Įrangos ir Rangovo įrengimų apsaugą, taupų 
naudojimą ir sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo 
įrengimus; 

5.9.3. Statybvietę įrengti pagal Įstatymų reikalavimus, aptverti, įrengti Statybvietės 
apsaugos bei patekimo į Statybvietę kontrolės priemones, tinkamas sandėliavimo vietas 
prekėms, darbo vietas ir privažiavimo kelius Statybvietėje arba į Statybvietę, kurie yra 
reikalingi Darbų vykdymui, ir juos prižiūrėti pagal Įstatymų, Techninės specifikacijos, o 
jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, – pagal Rangovo įprastai taikomus reikalavimus. 
Rangovas atsako už Statybvietės (darbo vietų, sandėliavimo vietų) ženklinimą ir būtinų 
atitvarų įrengimą, taip pat už personalo ir (arba) techninių priemonių Statybvietei 
apsaugoti parūpinimą; 

5.9.4. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar 
kitų teršalų. Statybvietė ir patekimui į Statybvietę naudojami keliai bei patalpos turi būti 
saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir 
tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių ar patalpų 
remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų; 

5.9.5. užtikrinti, kad visi Darbus atliekantys fiziniai asmenys būtų identifikuojami pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1-4 dalių reikalavimus; 

5.9.6. jeigu reikalaujama Pirkimo dokumentuose, užtikrinti nustatytų aplinkos apsaugos 
vadybos sistemos reikalavimų laikymąsi ir, Užsakovui paprašius, pateikti šiame 
Sutarties papunktyje nurodytų aplinkosauginių reikalavimų laikymosi įrodymus, 
dokumentus. 

5.10.  
 

Rangovas atsako už Statybvietės ir joje esančio turto apsaugą, saugos ir tvarkos 
Statybvietėje palaikymą, taip pat už tai, kad Darbų vykdymas ir Rangovo personalo 
veikla nepadarytų žalos Statybvietėje esantiems statiniams, įrenginiams, inžineriniams 
tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams.  



 

 

5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens 
kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia 
jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą 
vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka minėtų išteklių tiekimo 
įmonėms. 

5.12.  Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamų Darbų 
vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą ar 
Subrangovą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis 
Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos 
apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Sutartyje, tai būsimojo Rangovo personalo ar 
Subrangovo kvalifikacija turi būti ne žemesnė, nei nurodyta Pirkimo dokumentuose.  

5.13.  Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir 
Medžiagas pagal Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Darbams turi būti 
naudojamos tik naujos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotos 
medžiagos, statybos produktai, įrenginiai, gaminiai, atitinkantys jiems privalomus 
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus ir normas. Visos medžiagos bei 
montuojami įrenginiai privalo būti nauji. 

5.14.  Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas, statybos 
darbus, privalo informuoti Užsakovą, kuris juos patikrina, apžiūri. Jeigu Rangovas 
paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovui ir Užsakovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbų rezultatą 
atidengti, kad būtų patikrintas, ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato, Statinio 
statybos techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui leidus, uždengti.  

5.15.  Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas 
neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo 
šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus 
nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. 

5.16.  Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol 
Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala 
arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą 
nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus 
ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį. 

5.17.  Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, 
medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo 
dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas. Tuo atveju, jeigu reikalinga Darbų 
bandymai atlikti, Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros 
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo 
dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas ir Užsakovas. 

5.18.  Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, 
Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka 
Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbus ar jų dalį, 
atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu 
atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, 
kad šie atitiktų Sutartį. 

5.19.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų ir 



 

  
 

kompensacijų, susijusių su: 

5.19.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba 
atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus ar taisant defektus Darbų vykdymo 
metu; 

5.19.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais 
arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo 
ar Sutarties pažeidimo. 

5.20.  Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovui/jo atstovams lankytis statybos objekte bei 
susipažinti su visa Darbų dokumentacija. 

5.21.  Rangovas ne vėliau kaip iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad 
Rangovas yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, kaip numatyta Lietuvos Respublikos 
statybos įstatyme, ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. 
Draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki visų Rangovo atliktų Darbų 
rezultato perdavimo Užsakovui dienos. Esant imperatyviems teisės aktų reikalavimams 
Rangovui sudaryti draudimo sutartis, Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis bei 
pateikti Užsakovui, vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais. 

5.22.  Rangovas turi imtis visų priemonių, kad nekiltų ar nesitęstų situacija, galinti pakenkti 
nešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Galimi interesų konflikto šaltiniai – bendri 
ekonominiai ar profesiniai interesai, giminystės ar draugystės ryšiai ar kitos sąsajos ir 
bendri interesai. Apie bet kokį interesų konfliktą, kilusį vykdant Sutartį, turi būti 
nedelsiant raštu pranešta Užsakovui.  

5.23.  Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko 
reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems Įstatymams vykdyti. Rangovas, 
be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba 
atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba 
techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.  

5.24.  Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo 
dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus 
procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, 
ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, 
protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.  

5.25.  Objekto fizinės saugos valdymui turi būti užtikrinamos tinkamos informacijos ir 
duomenų apsaugos priemonės. Atliekant Darbus Rangovas įsipareigoja, kad užtikrins 
šio Pirkimo metu įgytos bet kokiu pavidalu Užsakovo fizinės saugos sistemų techninės 
dokumentacijos, saugos sistemų išdėstymo planų, apsaugos organizavimo procedūrų, 
įrangos slaptažodžių, asmens duomenų ir kitos konfidencialios informacijos (toliau – 
Konfidenciali informacija) saugumą. Rangovas įsipareigoja, kad atlikdamas Darbus, 
kurių metu jų atstovai susipažino su Užsakovo Konfidencialia informacija, neatskleis jos 
jokiais pavidalais neįgaliotiems asmenims ir dės visas pastangas, kad kiti negalėtų 
neteisėtai atskleisti konfidencialią informaciją neįgaliotiems asmenims. Pasibaigus 
Sutarties galiojimo laikotarpiui, Rangovas turės perduoti visą turimą Konfidencialią 
informaciją Užsakovui, o visas turimas Konfidencialios informacijos kopijas sunaikins. 
Užsakovas yra registruotas asmens duomenų valdytojas, todėl Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka saugos sistemų elektroninės įrangos pagalba tvarkomi 
asmens duomenys. Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo užtikrinti tinkamą Užsakovo 
valdomų asmens duomenų saugumą.  

5.26.  Jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, visi jungtinės veiklos 



 

 

partneriai yra solidariai atsakingi už Sutarties nuostatų vykdymą pagal Sutartį, 
galiojančius Įstatymus ir kitus teisės aktus. Rangovas privalo paskirti vieną iš partnerių 
atstovauti santykiuose su Užsakovu.  

5.27.  Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui raštu pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, 
kontaktinius duomenis ir jų atstovus, nurodydamas konkrečią veiklą, kuriai pasitelkiami 
Subrangovai. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos 
informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus 
Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jeigu taikomos Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio 5 dalies nuostatos, kartu su informacija apie 
naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą 
patvirtinantys dokumentai.  

5.28.  Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovų, jų 
įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo 
paties veiksmus ar neveikimą. 

5.29.  Jeigu Rangovo (įskaitant ir Subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama 
veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.  

5.30.  Rangovas Sutarties galiojimo laikotarpiu privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos 
apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, nustatytų Pirkimo metu. Užsakovas 
pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Rangovo atitiktį aplinkos apsaugos 
vadybos sistemos standartams reikalavimams, nustatytiems Pirkimo metu. Užsakovui 
pareikalavus, Rangovas privalo pateikti šių reikalavimų įgyvendinimą pagrindžiančius 
įrodymus. Nustačius, kad Rangovas nevykdo aplinkosauginių reikalavimų, Užsakovas 
taikys 0,05 % dydžio delspinigius nuo Pradinės sutarties vertės per dieną iki 
įsipareigojimo įvykdymo dienos (taip pat žr. 3.6 punktą).  

5.31.  Šalia kitų Rangovo įsipareigojimų, Rangovas inter alia įsipareigoja susipažinti ir 
Sutarties vykdymo metu laikytis Užsakovo tiekėjų etikos kodekso (toliau – Etikos 
kodeksas) nuostatų (nuoroda Užsakovo svetainėje: V-(1.4E)-1273 1 priedas.pdf 
(kaunoklinikos.lt)) ir jame nurodytų reikalavimų. Rangovas turi užtikrinti, kad jų 
laikytųsi visi Rangovo pasitelkti tretieji asmenys (Subrangovai ir kiti ūkio subjektai, 
kurių pajėgumais Rangovas remiasi).  

5.32.  Šalia kitų Rangovo įsipareigojimų, Rangovas inter alia taip pat įsipareigoja: 

5.34.1. prieš Darbų pradžią parengti ir su Užsakovu suderinti planuojamas naudoti 
medžiagas, jų spalvas, technines charakteristikas (Techninės specifikacijos 2.4 punktas); 

5.34.2. esant poreikiui, Darbus organizuoti keliomis pamainomis, prisitaikyti prie 
Užsakovo personalo darbo (Techninės specifikacijos 4.2 punktas); 

5.34.3. vykdydamas Darbus, laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų teršiama Užsakovo ir 
aplinkinė teritorija. Atsižvelgiant į tai, kad Darbai vykdomi veikiančioje Užsakovo 
ligoninėje, dulkių susidarymo galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba 
panaikinta (Techninės specifikacijos 4.4 punktas); 

5.34.4. ištaisyti Darbų defektus (Techninės specifikacijos 4.5 punktas); 

5.34.5. užtikrinti darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, darbo higieną savo 
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos esančių 
žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Įrengti visus būtinus savo 



 

  
 

darbo zonos aptvėrimus ir užtikrinti visas kitas darbo saugos priemones, savo rizika ir 
lėšomis užtikrinti tvarkingą ir švarią darbo vietą, surinkti visas šiukšles į šiukšlių 
konteinerį. Užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai ar kiti asmenys, Rangovo pavedimu 
dirbantys ar besilankantys objekte, nebūtų paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų 
psichotropinių medžiagų (Techninės specifikacijos 4.6 punktas); 

5.34.6. iki medžiagų ir konstrukcijų panaudojimo (montavimo) statybos aikštelėje 
pradžios pateikti techniniam prižiūrėtojui visų šių medžiagų ir konstrukcijų kokybę 
patvirtinančius dokumentus (eksploatacinių savybių deklaraciją, sertifikatus ir pan.). 
Visos Rangovo pagal Sutartį tiekiamos medžiagos ir konstrukcijos turi būti pilnai 
sukomplektuotos ir turėti visą montavimui skirtą ir reikalingą pagrindinę bei papildomą 
įrangą, sistemas, komponentus bei medžiagas (Techninės specifikacijos 4.7 punktas); 

5.34.7. pažeidus apdailą, laikančiąsias konstrukcijas ir kitus elementus, visus 
pažeidimus savo sąskaita atstatyti į ne prastesnę būklę nei buvo iki pažeidimo. Rangovo 
pateikiamose schemose bei aprašuose turi būti nurodyti visi planuojami pažeidimai ir 
atstatymai, įskaitant, bet neapsiribojant: naujų laikančiųjų konstrukcijų montavimas, 
angų suformavimas ir užsandarinimas, esamų apdailos elementų atstatymas (Techninės 
specifikacijos 4.8 punktas); 

5.34.8. visos Darbams numatytos naudoti medžiagos ir konstrukcijos turi būti 
montuojamos ir išbandomos laikantis gamintojų reikalavimų, nepažeidžiant Lietuvoje 
galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų (Techninės specifikacijos 4.9 
punktas); 

5.34.9. vykdyti kitas pareigas, numatytas Sutartyje ir jos prieduose, galiojančiuose 
Įstatymų reikalavimuose.  

6. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS 

6.1.  Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai yra nurodyti Sutarties 3.6 punkte. 
Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus.  

6.2.  Rangovas visus Darbus privalo užbaigti per 4 (keturis) mėnesius nuo Statybvietės 
perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.  

6.3.  Netesybos: 

6.3.1. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų etapą pagal Žiniaraštį 
(Veiklų sąrašą) ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, 
Užsakovas be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų, 
skaičiuoja 0,05 % (penkios šimtosios procento) dydžio delspinigius nuo Pradinės 
sutarties vertės, nurodytos Sutarties 9.1 punkte, už kiekvieną termino praleidimo dieną. 
Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo sumokėti apskaičiuotus delspinigius 
Užsakovui.  

6.3.2. Už kitų šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, išskyrus Sutarties 
6.3.1 punktą ir 5.31 punktą, Užsakovas gali pareikalauti sumokėti 300 Eur (trijų šimtų 
eurų) baudą už kiekvieną pažeidimą, o jei pažeidimas tęstinio pobūdžio – po 150 Eur 
(vieną šimtą penkiasdešimt eurų) baudą už kiekvieną dieną, kol tęsiasi pažeidimas. 

6.4.  Jei apskaičiuotos netesybos viršija 5 % (penkis procentus) Pradinės sutarties vertės, 
nurodytos Sutarties 9.1 punkte, Užsakovas gali Sutartyje nustatyta tvarka rinktis vieną 
ar kelis iš šių savo teisių gynimo būdų: 

6.4.1. išskaičiuoti netesybas iš mokėtinų sumų (išieškoti netesybas teisės aktų nustatyta 



 

 

tvarka) ir toliau skaičiuoti netesybas;  

6.4.2. prieš 21 kalendorinę dieną raštu įspėjęs Rangovą vienašališkai nutraukti Sutartį. 

6.5.  Rašytiniu Šalių susitarimu Darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 3.6 punkte, gali 
būti pratęstas tik dėl objektyvių aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat 
dėl (kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų), įskaitant, bet neapsiribojant:  

6.5.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, t. y. tokių sąlygų, kurios yra neaprašytos 
Sutartyje ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti 
Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai 
skelbiamus klimato duomenis ir prognozes (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso 
nuo gamtinių sąlygų), tiesiogiai įtakojančių Darbų vykdymą; 

6.5.2. Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10 skyriaus nuostatomis; 

6.5.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba 
Užsakovo personalui, arba tretiesiems asmenims; 

6.5.4. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas;  

6.5.5. kitos aplinkybės, įvardytos Sutartyje kaip suteikiančios teisę pratęsti Darbų 
atlikimo terminą.  

6.6.  
 

Kiekvienu Sutarties 6.5 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 

6.7.  Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje 
numatyti Darbai ir pasirašytas Darbų perdavimo–priėmimo aktas arba Dokumento, 
kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, pateikimo 
diena, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė. 

6.8.  Užsakovas dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa 
žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, 
gali bet kada raštu nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą, 
nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę.  

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi Darbai, yra (kai tenkinama bent viena iš šių 
sąlygų), įskaitant, bet neapsiribojant:  

6.8.1. trečiųjų šalių įtaka; 

6.8.2. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą, kurio 
neįvykdžius negalima tęsti Darbų; 

6.8.3.  nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, apie kurias Rangovas buvo 
pranešęs ir kurios trukdė Rangovui vykdyti Darbus;  

6.8.4. fizinės kliūtys arba kitos nei klimato sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus 
susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai 
numatyti;  

6.8.5. teisės aktų, kurie turi įtakos šios Sutarties vykdymui, pasikeitimas, panaikinimas, 
naujų teisės aktų įsigaliojimas; 

6.8.6. valdžios institucijų veikimas / neveikimas, kurie nutraukia, uždelsia, sustabdo 
Darbų vykdymą ar kaip kitaip tiesiogiai turi įtakos šios Sutarties vykdymui; 



 

  
 

6.8.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis 
būtų susidūręs bet kuris rangovas ir (ar) užsakovas.   

6.9.  Kiekvienu Sutarties 6.8 punkte nurodytu atveju Šalys privalo veikti pagal Sutarties 3.5 
punkte nustatytus reikalavimus. 

6.10.  Sustabdyti Darbai arba jų dalis (priklausomai, kas buvo sustabdyta) neatliekami iki 
Darbų ar jų dalies vykdymo atnaujinimo. Darbai ar jų dalis atnaujinami pagal rašytinį 
Šalių susitarimą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų 
vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki 
sustabdymo. 

6.11.  Tokio sustabdymo metu visus Darbus arba tą jų dalį Rangovas privalo prižiūrėti, 
sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.  

7.  SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS  

7.1.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito įstaigos garantija, ar draudimo 
bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, netaikomas.  

8.  DARBŲ PERDAVIMAS–PRIĖMIMAS 

8.1.  Užsakovas perima Darbus, kai: 

8.1.1. visi Darbai baigti pagal Sutartį ir 

8.1.2. pasirašomas Darbų perdavimo–priėmimo aktas.  

8.2.  Rangovas, užbaigęs Darbus, su rašytiniu prašymu dėl Darbų perdavimo–priėmimo 
privalo kreiptis į Statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas 
Darbų perdavimo–priėmimo aktą ir Dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio 
laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį, tokios formos ir iš tokios trečiosios šalies, 
kaip nurodyta Sutarties 3.6 punkte. Rangovas prašymą Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovui pateikia ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos pagal Sutarties 3.6 punktą.  

8.3.  Darbų perdavimą organizuoja ir atlieka Rangovas savo lėšomis. Rangovas privalo 
sudaryti Užsakovui tinkamas darbo sąlygas Darbams apžiūrėti, skirti būtiną specialią 
aprangą, pateikti dokumentaciją, ištaisyti nustatytus defektus, pan. 

8.4.  Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, gavęs Rangovo prašymą pagal Sutarties 
8.2 punktą, per 14 dienų privalo:  

8.4.1. kartu su Užsakovu atlikti bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio 
Statinio statybos techninės priežiūros vadovas privalo parengti Rangovui Darbų 
perdavimo–priėmimo aktą, jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį 
kartu pridedant (jei reikia) defektų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus 
pagal paskirtį, sąrašą. Darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti nurodoma, iki kada 
defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, 
Rangovas ir Statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Defektų neištaisymas per 
Darbų perdavimo–priėmimo akte numatytą terminą Užsakovui suteikia teisę:  

8.4.1.1. pačiam ištaisyti defektus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo išlaidų sumą iš 
galutinio mokėjimo Rangovui arba 



 

 

8.4.1.2. raštu atsisakyti perimti Darbus, nurodant atsisakymo pagrindą ir Darbus, 
kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo–
priėmimo aktas. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą Darbą ir tik po to 
pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu.         

8.5.  Rangovas iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš 
Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, 
laikinuosius statinius, pan. 

9.  KAINA IR APMOKĖJIMAS 

9.1.  
 

Pradinės sutarties vertė yra 48 057,80 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai 
penkiasdešimt septyni eurai, 80 ct) Eur be PVM. 

9.2.  Sutarties kaina yra 48 057,80 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai penkiasdešimt 
septyni eurai, 80 ct) Eur ir 10 092,14 (dešimt tūkstančių devyniasdešimt du eurai, 14 ct) 
Eur PVM, iš viso: 58 149,94 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas 
keturiasdešimt devyni eurai, 94 ct) Eur. 

9.3.  Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos1 kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, 
Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą. Specifikacijos sąnaudų kiekių 
žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis ir statybos darbų (statinio, jo 
elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis (išreikšta statybos 
darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos 
Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo 
nurodyto perkamo kiekio (nurodyto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, 
kad šie didesni ar mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal Sutartį kainą, 
t. y. nepriklausomai nuo faktinio atliktų darbų kiekio Sutarties kaina negali būti 
keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų darbų kiekiai nelaikomi 
Papildomais darbais, o mažesni – Atsisakomais darbais. Darbų, kuriuos Rangovui reikia 
atlikti pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius, kiekis (skaičiuojant pinigine verte) pagal šį 
punktą gali svyruoti ne daugiau kaip 15 proc. skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės. 

9.4.  Apmokėjimo už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus sumai nustatyti turi būti 
taikomos Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos fiksuotos Darbų grupių (etapų) kainos.  

9.5.  Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodytos Darbų grupių (etapų) fiksuotos kainos gali būti 
sumokėtos Rangovui dalimis, atsižvelgiant į faktiškai atliktą to Darbo grupės (etapo) 
dalį. Tokiu atveju Rangovo prašymu Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės 
priežiūros vadovas, patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupės (etapo) apimtį, turi 
įvertinti, kokia numatyto Darbo grupės (etapo) dalis procentais yra faktiškai atlikta ir 
pranešti Rangovui.  

9.6.  Tarpiniam mokėjimui už atliktus Darbus gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui 
nustatytos formos Atliktų darbų akto (Sutarties 3 priedas) 2 (du) egzempliorius. 
Užsakovo atstovui – Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, parašu patvirtinus 
Atliktų darbų aktą Atliktų darbų akte nurodytai sumai, Rangovas vadovaudamasis 
viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, Sutarties 9.8 punkte numatyta 
tvarka, sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) teikia Užsakovui ne vėliau kaip 
sekančią darbo dieną, kai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas grąžins 
Rangovui pasirašytą Atliktų darbų aktą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimą Atliktų 

                                                      
1 Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, 32 punktas. 



 

  
 

darbų aktą, per 10 (dešimt) kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas 
Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:     

9.6.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas 
gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai 
sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo išlaidų arba 
netinkamo daikto pakeitimo dydžiu 

ir (arba) 

9.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba 
įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju 
Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, 
atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte. 

9.7.  Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo–
priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardytus Darbų perdavimo–
priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinant tokį defektų ištaisymą. Esant 
imperatyviems teisės aktų reikalavimams Rangovui pateikti kitus dokumentus nei 
numatyta Sutartyje, Rangovas privalo vadovautis teisės aktų reikalavimais ir šios 
Sutarties nuostatomis. 

9.8.  Mokėjimai atliekami eurais tokia tvarka: 

9.8.1. atsiskaitymai atliekami pagal Rangovo tinkamai surašytą ir, vadovaujantis 
viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, nustatyta tvarka tik elektroniniu 
būdu pateiktą Užsakovui sąskaitą faktūrą (arba lygiavertį dokumentą) bei Užsakovo 
pasirašytą Atliktų darbų aktą / Darbų perdavimo–priėmimo aktą. 

9.8.2. vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės 
sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio 
nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 
2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių 
sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 
2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), 
teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų 
standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik 
naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (https://sabis.nbfc.lt/). Užsakovas 
elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema 
„SABIS“. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, 
perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti 
automatiniu ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „SABIS“ pažeidimų, 
dėl kurių negalimas Užsakovo ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija 
naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne 
elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo 
dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas 
tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas;  

9.8.3. atsiskaitymai atliekami ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo 
dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ir Sutarties 9.8.1 punkte nurodytą 
dokumentą.    

9.8.4. Užsakovas už atliktus Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo nurodytą 
banko sąskaitą: 





 

  
 

9.16.3. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui, turi ją suderinti su 
Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu 
patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. 
Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras 
atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties 
sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui, 
atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo 
patvirtintų sąskaitų sumų. Subrangovui išmokėtų sumų dydžiu yra mažinamos 
Rangovui mokėtinos sumos. 

9.16.4. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų 
įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio 
atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti 
įsipareigojimai nepereina Subrangovui. 
 
9.16.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatytomis kainomis, 
bet neviršijant Sutartyje nustatytų kainų. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu 
faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodytos faktiškai mokėtinos sumos, 
rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita. Kilus 
ginčui tarp Rangovo ir Subrangovo, jie ginčus sprendžia savarankiškai, Užsakovui 
nedalyvaujant. 

10. PAKEITIMAI 

10.1.  Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti keisti Sutartį dėl 
keičiamų kiekių (apimties) (toliau – kiekio (apimties) keitimas).  

10.2. Darbų kiekių (apimties) keitimas atliekamas pagal Sutartį ir (ar) Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Jeigu pakeitimai atliekami pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas, 
nenumatytomis aplinkybėmis laikomos aplinkybės, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, 
nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties sudarymui, 
atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir 
charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą 
rengiantis sutarties sudarymui panaudotų išteklių ir numatomos jos vertės santykį.  

10.3.  Kiekio (apimties) keitimas gali apimti: 

10.3.1. bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, 
Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;  

10.3.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;  

10.3.3. Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; 

10.3.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. 

10.4. Kiekio (apimties) keitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz., defektiniu (pakeitimų) aktu, 
brėžiniais ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo bei raštu suderinti su 
Užsakovu.  



 

 

10.5. Kiekio (apimties) keitimas įforminamas susitarimu ar protokolu, nurodant darbų 
pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), 
kainos (įkainių) nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.10.1 punktu). 
Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas 
sudėtine Sutarties dalimi. 
 

 
10.6. Kiekio (apimties) keitimas forminamas tokia tvarka: 

10.6.1. jei būtina/tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina/tikslinga mažinti Darbų 
apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, ir, kurios pagrindu pagal Sutarties 9.10.1 punktą 
koreguojama Sutarties kaina; 

10.6.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina/tikslinga keisti kitu 
Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo 
nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus 
Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų 
Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte 
nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, 
koreguojama Sutarties kaina (jei reikia); 

10.6.3. Papildomi Darbai – jei būtina/tikslinga atlikti Papildomus darbus, Rangovas 
pateikia raštu siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, 
sudarytą pagal Sutarties 9.10.1 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, 
Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina. 

 
 
10.7. 
 

Atliktų darbų aktai turi atitikti atliktus Darbų vykdymo pakeitimus. 

10.8. Rangovo pasiūlyme įvardytos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos 
ir pan.), kurios nedetalizuotos Užsakovo užduotyje (Techninėje specifikacijoje), gali būti 
keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Techninės 
specifikacijos reikalavimams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.  

10.9. Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Užsakovo užduotyje 
esančią klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas 
privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. 
Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, 
tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą.  

10.10. Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki 
Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo 
nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas 
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus 
laiku, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo.  

11. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS 

11.1.  Rangovas užtikrina, kad per visą garantinį laiką atlikti Darbai atitiks Įstatymų ir šios 
Sutarties nustatytus reikalavimus bei rodiklius. 

11.2.  Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų 



 

  
 

perdavimo–priėmimo momento, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti 
perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), 
taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui. 

11.3.  Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su 
Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio 
sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Rangovas garantuoja, kad priėmimo 
metu jo Darbai atitiks Sutartyje nustatytus reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios 
panaikintų arba sumažintų jų vertę arba tinkamumą įprastam panaudojimui. 

11.4.  Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pašalinti nustatytus 
defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo 
kaltės. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti 
naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako Rangovas. 

11.5.  Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis ir Technine specifikacija, priklausomai, kuris iš 
šių terminų yra ilgiausias. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui 
pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo 
sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis 
Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo 
įsipareigojimo neįvykdymu.  

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS 

12.1. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva  

12.1.1. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių 
dienų raštu įspėjęs apie tai Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu Rangovas iš esmės pažeidė 
Sutartį. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad Rangovo padarytas 
Sutarties pažeidimas laikomas esminiu, jeigu:  

12.1.1.1. Sutartis buvo pakeista, pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymo 89 straipsnį; 

12.1.1.2. paaiškėjo, kad Rangovas turėjo būti pašalintas iš Pirkimo procedūros, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi ar 
dėl kitų Pirkimo sąlygose nustatytų pašalinimo pagrindų; 

12.1.1.3. paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos 
steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;  

12.1.1.4. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra 
pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, 
dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje ir (ar) yra kiti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvose nurodyti pagrindai, įskaitant Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus 
nusikaltimus;  

12.1.1.5. Rangovui vėluojant užbaigti Sutartyje numatytus Darbus ilgiau kaip 60 
kalendorinių dienų; 

12.1.1.6. Rangovas nevykdo pagrįstų Statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir 
(ar) Užsakovo teisėtų nurodymų ir dėl to Užsakovas iš esmės negauna Darbų rezultato, 
kokio tikėjosi; 



 

 

12.1.1.7. Rangovas nepradeda laiku vykdyti Darbų, kitaip aiškiai parodo ketinimą 
netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo Darbų pagal Žiniaraštyje (Veiklų 
sąraše) nurodytą grafiką ir tampa aišku, kad juos baigti iki Darbų atlikimo termino 
pabaigos neįmanoma;  

12.1.1.8. Rangovas nevykdo Darbų arba vykdo Darbus akivaizdžiai per lėtai, kad spėtų 
juos užbaigti per Darbų atlikimo terminus, ir, gavęs Užsakovo pretenziją dėl vėlavimo, 
nesiima Darbų paspartinimo priemonių;  

12.1.1.9. Rangovas netenka teisės verstis ta veikla, kuri reikalinga Sutarčiai vykdyti; 

12.1.1.10. Teisės aktais įgaliotos institucijos daugiau kaip 2 (du) kartus per Sutarties 
galiojimo laikotarpį nustato Rangovo teisės aktų pažeidimo atvejus;  

12.1.1.11. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų, nustatytų Pirkimo 
metu, galiojimas pasibaigia arba Rangovas jų netenka ir neketina atsinaujinti ar pratęsti; 

12.1.1.12. Rangovas pažeidžia Etikos kodekso 7 ir 8 punktų nuostatas; 

12.1.1.13. Rangovas, vykdydamas įsipareigojimus pagal Sutartį, nesilaiko Įstatymų 
reikalavimų, pažeidžia Sutarties nuostatas, reglamentuojančias konkurenciją, 
konfidencialios informacijos valdymą;  

12.1.1.14. Rangovas padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris atitinka esminio Sutarties 
pažeidimo požymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse; 

 12.1.1.15. paaiškėjo šio įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje, 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 
straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės. 

12.1.2. Rangovas prisiima riziką, kad Sutartį nutraukus Sutarties 12.1.1 punkto pagrindu, jis 
gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 
tvarka.  

12.1.3.  Jeigu Sutartis yra nutraukiama pagal Sutarties 12.1.1.1. – 12.1.1.14. punktus, tokiu 
atveju Rangovas turi sumokėti 30 % dydžio baudą nuo neįvykdytos ar netinkamai 
įvykdytos sutarties kainos dalies.  

12.1.3. Užsakovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka, prieš 21 (dvidešimt vieną) 
kalendorinę dieną raštu įspėjęs apie tai Rangovą, nutraukti Sutartį, jeigu: 

12.1.3.1. Rangovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, 
arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar 
nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Rangovo 
ir kreditorių susitarimą tęsti Rangovo veiklą, kai Rangovas prisiima tam tikrus 
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 
atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši ir nepateikia Užsakovui pagrįstų 
įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį;  

12.1.3.2. keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis, ar 
valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. 

12.1.4. Užsakovas bet kada dėl objektyvių nuo jo nepriklausančių aplinkybių, nepriklausomai 
nuo Rangovo veiksmų, turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartį prieš 
30 kalendorinių dienų, apie tai raštu pranešdamas Rangovui.  



 

  
 

12.2. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva  

12.2.1. Rangovas turi teisę vienašališkai ne teismo tvarka, prieš 21 (dvidešimt vieną) 
kalendorinę dieną raštu įspėjęs apie tai Užsakovą, nutraukti Sutartį, jeigu: 

12.2.1.1. Rangovas per 91 (devyniasdešimt vieną) kalendorinę dieną nuo Sutarties 9.8.3 
punkte nurodyto sumokėjimo termino pabaigos negauna viso apmokėjimo ir jeigu 
Rangovas apie vėlavimą prieš tai raštu pranešė Užsakovui, o Užsakovas šių Darbų 
kokybės neginčija; 

12.2.1.2. Užsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir toks 
nevykdymas ar netinkamas vykdymas atitinka esminio Sutarties pažeidimo požymius, 
nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse; 

12.2.1.3. Užsakovas tampa nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, 
arba inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar 
nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (Užsakovo 
ir kreditorių susitarimą tęsti Užsakovo veiklą, kai Užsakovas prisiima tam tikrus 
įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų 
atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis 
registruotas, Įstatymus yra tokia pati ar panaši ir nepateikia Rangovui pagrįstų įrodymų, 
kad sugebės tinkamai įvykdyti Sutartį. 

12.2.2. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba 
kitaip kylančių teisių.  

12.3. Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu. 

12.4. Šalių teisės ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju 

12.4.1. Sutarties nutraukimas atleidžia Šalis nuo tolesnio Sutarties vykdymo. Tačiau Sutarties 
nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų 
Sutarties sąlygų, kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, 
galiojimui. 

12.4.2.  Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, 
Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:  

12.4.2.1. nutraukti visus tolesnius Darbus, išskyrus tokius, kuriuos būtina atlikti dėl 
gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;  

12.4.2.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta; 

12.4.2.3. perduoti Užsakovui tinkamai ir pagal Sutarties nuostatas įvykdytus Darbus iki 
Sutarties nutraukimo įsigaliojimo;  

12.4.2.4. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti 
Statybvietę;  

12.4.2.5. taikomas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies 
4 punktas.  

13. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMO TVARKA 

13.1. Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi šia Sutartimi ir Pirkimo 
sąlygomis. Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma 



 

 

Lietuvos Respublikos teisė. 

13.2. Vykdant Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės 
įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, 
kolektyvinėse sutartyse ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede 
nurodytose tarptautinėse konvencijose. 

13.3. Sutarties Šalys visus ginčus, nesutarimus ar reikalavimus, kylančius iš Sutarties ar 
susijusius su Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visų pirma stengiasi 
išspręsti derybomis.  

13.4. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo 
sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 
kalendorinių dienų (arba per kitą Šalių sutartą terminą). Ginčas turi būti išspręstas per 
ne ilgesnį nei 60 kalendorinių dienų terminą (arba per kitą Šalių sutartą terminą) nuo 
derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku 
neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą 
Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių 
nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso 
kodekso nustatyta tvarka.  

13.5. Kilę ginčai nesudaro pagrindo Šalims atsisakyti vykdyti savo prievoles pagal Sutartį.  

14. NENUGALIMA JĖGA 

14.1.  Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą 
dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo 
dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį 
kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį 
įsipareigojimų vykdymui.  

14.2.  Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei 
vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai 
pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies 
veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurias Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. 
Lietuvos Respublikoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų 
sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, 
veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti 
laikomos ypatingomis, bet Lietuvos Respublikoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. 
Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir 
atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio 
kodekso 6.212 straipsnyje ir atitinkamuose jį konkretizuojančiuose poįstatyminiuose 
teisės aktuose. 

 15. SUSIRAŠINĖJIMAS 

15.1.  Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas 
susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir 
įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie 
gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu ar kurjeriniu paštu 
(patvirtinant gavimą), toliau nurodytais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, 
pateikdama pranešimą: 

 Rangovas Užsakovas 
Vardas, pavardė Jonas Kazlauskas Tomas Dirsė 





 

 

pakeisti Ūkio subjektus. Užsakovas reikalauja, kad naujo Ūkio subjekto kvalifikacija būtų 
ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose. 

16.2.2. Rangovas, raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl Ūkio subjektų keitimo, privalo 
pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 16.2.1 punktu. 

16.2.3. Užsakovas, gavęs Sutarties 16.2.2 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 
(dešimt) darbo dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti 
motyvuotą sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl Ūkio subjekto 
keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo, ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje numatyta 
tvarka. Šalims susitarus, turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl Ūkio 
subjekto keitimo ir (ar) naujo pasitelkimo. Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos 
datos ir (ar) aplinkybės ir tampa neatsiejama šios Sutarties dalimi. Naujas Ūkio 
subjektas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne 
anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas. 

16.2.4. Ūkio subjekto pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties 
įvykdymo. Ūkio subjekto veiksmai arba neveikimas vykdant Sutartį Rangovui sukelia 
tokias pačias pasekmes kaip jo paties veiksmai ar neveikimas. 

16.2.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys Ūkio subjektai. Rangovas yra atsakingas už 
Ūkio subjektų vykdomą Sutarties dalį, lyg ją vykdytų pats ir privalo užtikrinti, kad Ūkio 
subjektai laikytųsi Sutarties nuostatų. 

16.2.6. Sutarties vykdymui Rangovo pasitelkiamas Ūkio subjektai nurodomi Sutarties 
priede. 

 17. SPECIALISTAI 

17.1. Rangovo specialistai nurodomi atitinkamame Sutarties priede ir atitinkamai taikomos 
Sutarties 17 skyriaus nuostatos. 

17.2. Jei Sutartyje keičiami specialistai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi 
Rangovas, kartu su informacija apie naujus specialistus turi būti pateikti naujo 
specialisto atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau 
minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu 
pakeisti specialistą. Užsakovas reikalauja, kad naujo specialisto kvalifikacija būtų ne 
žemesnė nei buvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. 

17.3. Rangovas raštu kreipdamasis į Užsakovą dėl specialisto pasitelkimo (keitimo) privalo 
pateikti (nurodyti) dokumentus (informaciją), vadovaujantis Sutarties 17.2 punktu. 

17.4. Užsakovas, gavęs Sutarties 17.3 punkte nurodytą raštą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) 
darbo dienų nuo rašto gavimo dienos privalo išnagrinėti raštą bei priimti motyvuotą 
sprendimą, kurį raštu pateikia Rangovui. Šalims nesutarus dėl specialisto pasitelkimo 
(keitimo), ginčas sprendžiamas Sutarties 13 skyriuje nustatyta tvarka. Šalims susitarus, 
turi būti sudaromas rašytinis Šalių susitarimas dėl specialisto pasitelkimo (keitimo). 
Susitarimas įsigalioja nuo jame nurodytos datos ir (ar) aplinkybės ir taps neatsiejama 
šios Sutarties dalimi. Naujas specialistas gali pradėti vykdyti jam Rangovo pavestus 
įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas. 

17.5. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys Pirkime pasiūlyti ir (ar) 
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys specialistai. 





 

 

 
 
20.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.2. 

20. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS 
 
Rangovas suteikia Užsakovui neatšaukiamą, neterminuotą, perleidžiamą, neišimtinę 
neatlygintiną licenciją naudotis visomis turtinėmis autorių teisėmis ir visomis kitomis 
intelektinės nuosavybės teisėmis į Rangovo dokumentus (įskaitant nebaigtus 
dokumentus) ir kitus intelektinės nuosavybės teisės objektus, susijusius, panaudotus ir 
(ar) įtrauktus į Rangovo dokumentus ar būtinus jų panaudojimui pagal paskirtį, 
įskaitant atgaminti, išleisti, versti, naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, 
platinti ir viešinti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui 
(toliau – ir Licencija). Laikoma, kad Licencija yra suteikta Užsakovui nuo kiekvieno tokio 
intelektinės nuosavybės teisių objekto perdavimo Užsakovui momento, įskaitant 
nebaigtų dokumentų perdavimą. 

Užsakovas turi autoriaus bei kitas intelektualinės nuosavybės teises į Užsakovo 
sukurtus dokumentus. Rangovas be Užsakovo sutikimo neturi teisės dokumentų 
kopijuoti, naudoti ir perduoti trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant 
Sutartį.    

21. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21.1. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę 
galią – po vieną kiekvienai Šaliai.  

21.2. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip 
atitinkančią jų tikslus.  

21.3. Sutarties priedai: 

21.3.1. 1 priedas. Techninė specifikacija; 

21.3.2. 2 priedas. Žiniaraštis (Veiklų sąrašas); 

21.3.3. 3 priedas. Atliktų darbų akto forma; 

21.3.4. 4 priedas. Statybvietės perdavimo–priėmimo akto forma; 

21.3.5. 5 priedas. Darbų perdavimo–priėmimo akto forma; 

21.3.6. 6 priedas. Subrangovų sąrašas; 

21.3.7. 7 priedas. Rangovo pasiūlymas (atskirai nepridedamas). 

 22. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI: 
 

RANGOVAS 
MB „Prokids“ 
 
Verkių g. 48B, LT-44499, Kaunas 
Juridinio asmens kodas 305976748  
PVM mokėtojo kodas LT100015393216  
A. s. Nr. LT56 7044 0901 0280 1968  
AB „SEB“ bankas, b. k. 70440 

UŽSAKOVAS 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 
Kauno klinikos  
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas                          
Juridinio asmens kodas 135163499                        
PVM mokėtojo kodas LT351634917                         
A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410    
AB „Swedbank“, b. k. 73000 
  

Direktorius 
Saulius Vansevičius 

Parašas................................................. 
A.V. 

Generalinis direktorius 
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevčius 

Parašas .................................................... 
A.V. 
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ADMINISTRACINIO ŪKINIO KORPUSO PRIESTATO (KATILINĖS) STOGO REMONTO DARBŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1. Bendroji informacija: 

1.1. Perkančioji organizacija – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas (toliau – Kauno klinikos, Užsakovas arba Perkančioji organizacija); 

1.2. Pirkimo objektas – Administracinio ūkinio korpuso priestato (katilinės) stogo remonto 
darbai. Pastate atliekame paprastojo remonto darbus, nes nekeičiame pastato išvaizdos, bet atstatome 
identiškomis apdailos medžiagomis. Pastatas įrašytas į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, kaip 
Kauno klinikų statinių komplekso ūkinis pastatas (kodas 28036). Statusas – Paminklas. 

2. Perkamo objekto apibūdinimas: 

2.1. Kauno klinikos šiuo pirkimu ketina įsigyti Administracinio ūkinio korpuso priestato 
(katilinės) stogo remonto darbus. 

2.2. Keičiami sena stogo danga, lietvamzdžiai, stogo elementų skardinimas, apsauginė tvorelė, 
stoglangiai, susidėvėjusios stogo medinės konstrukcijos; demontuojami vėdinimo kaminėliai, 
įrengiamos naujos ventiliacinės angos sienose. Visas keičiamų medžiagų ir konstrukcijų demontavimas 
ir išvežimas, naujų pristatymas į statybvietę ir sumontavimas turi būti įvertintas tiekėjo pasiūlyme.   

2.3. Specifikacijos sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodyti dydžiai – statybos produktų kiekis, 
ir statybos darbų (statinio, jo elementų baigtinių darbų ir jiems atlikti reikalingų resursų) apimtis 
(išreikšta statybos darbų vienetais) – yra apytikriai ir neturi būti laikomi faktiniu ir tiksliu darbų, 
kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Jei Rangovo įvykdytų darbų faktinis kiekis skiriasi nuo nurodyto 
perkamo kiekio (nurodyto kiekių žiniaraštyje ar kitame dokumente), laikoma, kad šie didesni ar 
mažesni darbų kiekiai buvo įskaičiuoti į mokėtiną pagal sutartį kainą, t. y. nepriklausomai nuo faktinio 
atliktų darbų kiekio sutarties kaina negali būti keičiama. Jei nesikeičia darbų apimtys, didesni atliktų 
darbų kiekiai nelaikomi papildomais darbais, o mažesni – atsisakomais darbais. Darbų, kuriuos 
Rangovui reikia atlikti pagal sąnaudų kiekių žiniaraščius, kiekis (skaičiuojant pinigine verte) pagal šį 
punktą gali svyruoti ne daugiau kaip 15 proc. skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės. 

2.4. Rangovas, prieš pradėdamas darbus, turės parengti ir su Užsakovu suderinti naujas 
planuojamas naudoti medžiagas, jų spalvas, technines charakteristikas. 

3. Reikalavimai konkurso pasiūlymų parengimui: 

3.1. Perkančioji organizacija šiuo pirkimu pasirenka Rangovą Kauno klinikų Administracinio 
ūkinio korpuso priestato stogo remonto darbų atlikimui, pagal šią techninę specifikaciją ir pastarosios 
prieduose pateikiamą informaciją. 

3.2. Rangovas privalo konkursui pateikti siūlomą statybos darbų kainą, vadovaudamasis šios 
techninės specifikacijos 3.7 punkte pateiktu žiniaraščiu ir techninės specifikacijos prieduose 
pateikiama informacija, visus darbų kiekius įtraukdamas į sąmatas ir suskaičiuodamas visas su 
statybos darbais susijusias papildomas išlaidas bei mokesčius.  

3.3. Orientacinis darbų kiekių žiniaraštis: 

Eil. 
Nr. 

Darbų/medžiagų pavadinimas 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

 Demontavimo darbai   
1.  Stogo dangos demontavimas M2 468 

2.  Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos demontavimas Kompl. 1 
3.  Apsauginės tvorelės demontavimas M  16 
4.  Ventiliacinių kaminėlių demontavimas / angų išvalymas Vnt. 4 
5.  Stoglangio demontavimas / angos išvalymas Kompl. 1 



 

 

6.  Skardinimo elementų demontavimas Kompl. 1 
7.  Susidėvėjusių medinių stogo konstrukcijų demontavimas Kompl. 1 
8.  Betono, tinko ir kitų šiukšlių šalinimas nuo karnizų Kompl. 1 
9.  Parapetų skardos ardymas M  27,8 

 Montavimo darbai   
10.  Medinių stogo konstrukcijų įrengimas susidėvėjusiųjų vietoje Kompl. 1 
11.  Difuzinės plėvelės įrengimas M2 468 
12.  Betoninių, mūrinių karnizų remontas, tinkavimas, dažymas M  45,19 
13.  Plieninės Classic tipo stogo dangos įrengimas M2 468 
14.  Parapetų skardinimas M 27,8 
15.  Karnizų ir kitų stogo elementų skardinimas Kompl. 1 
16.  Sniego užtvaros (gaudytuvų) įrengimas  43,5 
17.  Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos įrengimas 

Lietlovis 
Lietvamzdis 

 
M  
M  

 
44,6 
49 

18.  Ventiliacinių angų pramušimas palėpės po stogu „A“ vėdinimui 
500x500 mm 

Vnt. 2 

19.  Ventiliacinių grotelių sienose įrengimas, 500x500 mm, dažoma fasado 
spalva (balta), aliuminio lamelės metaliniame rėme 

Vnt. 2 

20.  Ventiliacinių grotelių stoglangio angoje įrengimas (trikampis stoglangis) 
dažoma stogo dangos spalva, aliuminio lamelės metaliniame rėme 

Vnt. 1 

21.  Siūlų tarp stogo dangos, skardinimo elementų ir mūro sienų 
sandarinimas 

Kompl. 1 

22.  Fasadų tinko remontas ir atstatymas (iki 500 mm juosta į viršų nuo stogo 
dangos) 

M  34,5 

Darbai neįtraukti į žiniaraštį, bet būtini kokybiškas darbui atlikti, turi būti numatyti rangovo 
pasiūlyme ir įtraukti į darbų kainą. 

4. Reikalavimai darbų atlikimui:  

4.1. Statybos darbai atliekami vadovaujantis šiomis Sąlygomis, Rangos sutartimi, Lietuvos 
Respublikoje galiojančiomis statybos normomis ir taisyklėmis, standartais ir kitais norminiais aktais. 
Darbams atlikti turi būti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, 
statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji.    

4.2. Rangovas turi įsivertinti, kad per sutartyje numatytus terminus turi būti atlikti ir užbaigti 
visi darbai, suteiktos visos paslaugos ir pristatytos visos prekės. Rangovas turi įsivertinti visas 
organizacines priemones sutarties tikslui pasiekti, esant poreikiui, darbus organizuoti keliomis 
pamainomis, prisitaikyti prie įstaigos personalo darbo.  

4.3. Darbų vykdymo vieta: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 
Eivenių g. 2, Kaunas, Administracinio ūkinio korpuso priestatas (3d2p). 

4.4. Rangovas, vykdydamas statybos darbus, privalės laikytis švaros, užtikrinti, kad nebūtų 
teršiama Kauno klinikų ir aplinkinė teritorija. Atsižvelgiant į tai, kad darbai vykdomi veikiančioje 
ligoninėje, dulkių susidarymo galimybė turi būti kaip įmanoma labiau sumažinta arba panaikinta.  

4.5. Po statybos darbų atlikimo, esant pagrįstiems ir teisėtiems Kauno klinikų pastatus 
eksploatuojančio personalo prašymams, Rangovas turės atsižvelgti į pastabas ir ištaisyti dabų atlikimo 
defektus.    

 4.6. Rangovas privalo užtikrinti darbų saugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą, bei darbo 
higieną savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos esančių 
žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Įrengti visus būtinus savo darbo zonos 
aptvėrimus ir užtikrinti visas kitas darbo saugos priemones, savo rizika ir lėšomis užtikrinti tvarkingą 
ir švarią darbo vietą, surinkti visas šiukšles į šiukšlių konteinerį. Užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai 



 

  
 

ar kiti asmenys, Rangovo pavedimu dirbantys ar besilankantys objekte, nebūtų paveikti alkoholio, 
narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų.  

  4.7. Iki medžiagų ir konstrukcijų panaudojimo (montavimo) statybos aikštelėje pradžios 
Rangovas turi pateikti techniniam prižiūrėtojui visų šių medžiagų ir konstrukcijų kokybę 
patvirtinančius dokumentus (eksploatacinių savybių deklaraciją, sertifikatus ir pan.). Visa Rangovo 
pagal Sutartį tiekiamos medžiagos ir konstrukcijos turi būti pilnai sukomplektuota ir turėti visą jos 
montavimui skirtą ir reikalingą pagrindinę bei papildomą įrangą, sistemas, komponentus bei 
medžiagas.  

4.8. Atliekant statybos darbus ir pažeidus apdailą, laikančiąsias konstrukcijas ir kitus elementus, 
visi pažeidimai turi būti atstatyti į ne prastesnę būklę nei buvo iki pažeidimo. Tiekėjo pateikiamose 
schemose bei aprašuose turi būti nurodyti visi planuojami pažeidimai ir atstatymai, įskaitant, bet 
neapsiribojant: naujų laikančiųjų konstrukcijų montavimas, angų suformavimas ir užsandarinimas, 
esamų apdailos elementų atstatymas. Visos išlaidos, susijusios su šiame punkte nurodytais veiksmais, 
turi būti įskaičiuotos į Tiekėjo pasiūlymą, papildomas apmokėjimas nenumatomas. 

4.9. Visos darbams numatytos naudoti medžiagos ir konstrukcijos turi būti montuojamos ir 
išbandomos laikantis gamintojų reikalavimų, nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių 
dokumentų reikalavimų. 

4.10. Atlikti darbai turi užtikrinti konstrukcijos sandarumą, vientisumą, tvirtumą ir 
ilgaamžiškumą. Atlikus remonto darbus, stogas darbų zonoje turi būti sandarus tirpstančio sniego ir 
lietaus vandeniui, atsparus sniego ir vėjo apkrovoms, taikomoms regionui, kuriame vykdomi darbai. 
Aplinkinių (ne remontuojamų) konstrukcijų būklė, remonto metu ir po jo, neturi pablogėti. Šios 
sąlygos yra esminės. 

Jeigu Techninėje specifikacijoje ar Žiniaraštyje (Veiklų sąraše) nurodomas konkretus 
modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms 
prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar 
gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems 
produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas 
lygiavertis objektas nurodytajam. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar 
kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, 
konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms 
paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, 
standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.   

5. Atitiktis žaliesiems reikalavimams:  

5.1. Statybos darbams atlikti naudojamos medžiagos turi būti ilgaamžės, tvirtos, jos ar jų 
sudedamosios dalys turi būti tinkamos perdirbimui, lengvai pataisomos ir pakeičiamos. 

Techninės specifikacijos priedai pateikiami pdf  formate: 
1. Situacijos schema, 1 lapas; 
2. Kadastrinės bylos santrumpa, 4 lapai; 
3. Stogo plano brėžinys, 1 lapas; 
4. Stogo esamos padėties fotofiksacija, 2 lapai; 
5. Medžiagų techninė specifikacija, 3 lapai. 

 

______________________________ 

 



 

 

MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA   

Eil. 

Nr.  
Gaminio pavadinimas, techniniai reikalavimai  Preliminari gaminio vizualizacija  

Siūloma techninė charakteristika, 

gamintojas  

1.  Stogo danga:  

Medžiaga: Plienas  

Viršutinės plokštumos padengimas: poliesteris, ne 

mažiau 25 µm  

Dangos tipas: Classic;  

Naudingas plotis: 475 ±50 mm;  

Valco aukštis: 30 ±5  mm;  
Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm;  

Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²;  

Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²;  

Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnujį 

standartą;  

Atsparumas ugniai: ne mažiau A2-s2, d0;  

Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC4;  

Techninė garantija: ne mažiau 30 metų;  

Spalva: šviesiai pilka;  

Valcų galai po montavimo turi būti uždengti / 

užsandarinti;  

Nepertraukiamas lakštų ilgis turi dengti visą stogo 
šlaitą nuo kraigo iki karnizo.  

  

  

 Gamintojas: Ruukki 

Modelis: Classic Economy Plus (matinė) 

Markiruotė: SR35-475C 

Storis: 0,5mm 

 

Pridedamas dokumentas:  

Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 9/PP/PAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
 

2.  Skarda:  

Medžiaga: Plienas  

Viršutinės plokštumos padengimas: poliesteris, ne 

mažiau 25 µm  

Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm;  

Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²;  

Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²;  

Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal darnujį 

standartą;  

Atsparumas ugniai: ne mažiau A2-s2, d0;  

Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC4;  

Techninė garantija: ne mažiau 30 

metų; Spalva: turi atitikti stogo dangos 

spalvą;  

  Gamintojas: Ruukki 

Modelis: Ruukki30 Plus Mat (matinė) 

Storis: 0,5mm 

 

Pridedamas dokumentas:  

EB eksploatacinių savybių deklaracija Nr. 

17/SS/PAR 

3.  Lietaus nuvedimo sistema:  

Medžiaga: Plienas;  

Skerspjūvis: Kvadratinis;  

Lakšto storis: ne mažiau 0,50 mm;  

Cinko kiekis: ne mažiau 275 g/m²;  

Svoris: ne mažiau 5,20 kg/m²;  

Vandens pralaidumas: ne mažiau kaip 4,4 pagal 

darnujį standartą;  

Atsparumas korozijai: ne mažiau kaip RC4;  

Techninė garantija: ne mažiau 30 

metų; Spalva: turi atitikti stogo 

dangos spalvą;  

  Gamintojas: Ruukki 

Modelis: Siba Tech (stačiakampis dizainas) 

 

Medžiaga: Plienas; 
Skerspjūvis: Kvadratinis; 
Lakšto storis: 0,50 mm; 
Cinko kiekis: 275 g/m²; 
Svoris: 5,20 kg/m²; 
Vandens pralaidumas: 4,4 pagal darnujį standartą; 
Atsparumas korozijai: RC4; 
Techninė garantija: 30 metų; 
Spalva: atitiks stogo dangos spalvą; 



 

 

4.  Sniego užtvara (gaudytuvai)  

Medžiaga: Plienas;  

Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą;  

Užtvara turi būti sudaryta iš ne mažiau kaip 2 

vamzdžių;  

Tvirtinimo būdas turi būti pritaikytas montavimui ant 

Classic tipo stogo dangos. Tvirtinimas gręžiant stogo 

dangą negalimas. Tvirtinama ne rečiau kaip į kas 

antrą valcą.  

Užtvara įrengiama išilgai visų stogo karnizų.  
  

  

Gamintojas: Ruukki 

Tipas: dviejų apsauginių vamzdžių 

Markiruotė:  

60401 (Vamzdis) 

Uniseam 6050B (Tvirtinimo komplektas) 

 

 

 

5.   Ventiliacinės grotelės  

Medžiaga: Aliuminis;  

Tipas: Lamelės;  

Spalva: turi atitikti stogo dangos spalvą;  

Laisvas oro pratekėjimo plotas: ne mažiau 50 proc.  

Lamelių žingsnis: 60 ±5 mm 

Lamelių gylis: 50 ±5 mm  

  

  

  

  

Gamintojas: Barema Rytai 

Modelis: Z50Z eco 

 

Medžiaga: Aliuminis; 
Tipas: Lamelės; 
Spalva: atitiks stogo dangos spalvą; 
Laisvas oro pratekėjimo plotas: 50 proc. 
Lamelių žingsnis: 60 mm  
Lamelių gylis: 50 mm 

  

 

_______________________________________ 
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ŽINIARAŠTIS (Veiklų sąrašas) 
 

Žiniaraščio (Veiklų sąrašo) forma 

Eil. 

Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimai 
(įranga, jos pristatymas ir 

montavimo, paleidimo, derinimo 
darbai) 

Darbų grupės (etapo) kainos 
mėnesinis išskaidymas 

procentais pagal Rangovo 
planuojamą Darbų grupės 

(etapo) įvykdymą 

Kaina [Eur] be 

PVM 

I 
m

ėn
u

o
 

II
 m

ėn
u

o
 

II
I 

m
ėn

u
o

 

IV
 m

ėn
u

o
  

Demontavimo darbai 

1. Stogo dangos demontavimas  100 %   1922,40 

2. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos 
demontavimas 

 
100 % 

  115,90 

3. Apsauginės tvorelės demontavimas  100 %   67,10 

4. Ventiliacinių kaminėlių demontavimas / 
angų išvalymas 

 
100 % 

  344,80 

5. Stoglangio demontavimas / angos 
išvalymas 

 
100 % 

  59,70 

6. Skardinimo elementų demontavimas  100 %   179,50 

7. Susidėvėjusių medinių stogo 
konstrukcijų demontavimas 

 
100 % 

  681,90 

8. Betono, tinko ir kitų šiukšlių šalinimas 
nuo karnizų 

 
100 % 

  226,60 

9. Parapetų skardos ardymas  100 %   83,20 

Montavimo darbai 

10. Medinių stogo konstrukcijų įrengimas 
susidėvėjusiųjų vietoje 

 30 % 70 %  12502,60 

11. Difuzinės plėvelės įrengimas   100 %  2568,50 

12. Betoninių, mūrinių karnizų remontas, 
tinkavimas, dažymas 

  100 %  1131,20 

13. Plieninės Classic tipo stogo dangos 
įrengimas 

  40 % 60 % 16090,70 

14. Parapetų skardinimas    100 % 1150,10 

15. Karnizų ir kitų stogo elementų 
skardinimas 

   100 % 2469,30 

16. Sniego užtvaros (gaudytuvų) įrengimas    100 % 2477,90 

17. Lietaus surinkimo ir nuvedimo sistemos 
įrengimas: 
Lietlovis 
Lietvamzdis 

   100 % 3037,40 

18. Ventiliacinių angų pramušimas palėpės 
po stogu „A“ vėdinimui 
500x500 mm 

  100 %  214,80 

19. Ventiliacinių grotelių sienose įrengimas, 
500x500 mm, dažoma fasado spalva 

  100 %  867,70 



 

 

(balta), aliuminio lamelės metaliniame 
rėme 

20. Ventiliacinių grotelių stoglangio angoje 
įrengimas (trikampis stoglangis) 
dažoma stogo dangos spalva, aliuminio 
lamelės metaliniame rėme 

  

100 %  537,50 

21. Siūlų tarp stogo dangos, skardinimo 
elementų ir mūro sienų sandarinimas 

   100 % 262,60 

22. Fasadų tinko remontas ir atstatymas (iki 
500 mm juosta į viršų nuo stogo dangos) 

  
100 %  1066,40 

Pradinės sutarties vertė Eur be PVM: 48057,80 

PVM: 10092,14 

Pradinės sutarties vertė Eur su PVM: 58149,94 

 
 

_________________________________ 
 
 
 
 



 

  
 

                                                              20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr.  _________ 
                  3 priedas 

 
ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr. ____ 

Data ___________ 
 

Užsakovas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Rangovas: 

Sutarties data ir Nr.: 

Objektas: Administracinio ūkinio korpuso priestato (katilinės) stogo remonto darbai 

Sudaryta už ______ m. __________ mėn. 

Eil. 
Nr. 

Darbų grupių (etapų) pavadinimas 

 
Kaina 
pagal 

Sutartį 
(Eur) 

be PVM 

Atliktų 
Darbų 
grupės 

(etapo) dalis 
(%) nuo 
Darbų 

pradžios 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 
dalis (%) per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 

Atliktų Darbų 
grupės (etapo) 

per 
atsiskaitomą 

laikotarpį 
suma (Eur) be 

PVM 
1 2 3 4 5 6 

Demontavimo darbai 
1. Stogo dangos demontavimas     

2. 
Lietaus surinkimo ir nuvedimo 
sistemos demontavimas 

  
  

3. 
Apsauginės tvorelės 
demontavimas 

  
  

4. 
Ventiliacinių kaminėlių 
demontavimas / angų išvalymas 

  
  

5. 
Stoglangio demontavimas / angos 
išvalymas 

  
  

6. 
Skardinimo elementų 
demontavimas 

  
  

7. 
Susidėvėjusių medinių stogo 
konstrukcijų demontavimas 

  
  

8. 
Betono, tinko ir kitų šiukšlių 
šalinimas nuo karnizų 

  
  

9. Parapetų skardos ardymas     
Montavimo darbai 

10. 
Medinių stogo konstrukcijų 
įrengimas susidėvėjusiųjų vietoje 

  
  

11. Difuzinės plėvelės įrengimas     

12. 
Betoninių, mūrinių karnizų 
remontas, tinkavimas, dažymas 

  
  

13. 
Plieninės Classic tipo stogo dangos 
įrengimas 

  
  

14. Parapetų skardinimas     

15. 
Karnizų ir kitų stogo elementų 
skardinimas 

  
  

16. 
Sniego užtvaros (gaudytuvų) 
įrengimas 

  
  

17. 
Lietaus surinkimo ir nuvedimo 
sistemos įrengimas: 

  
  



 

 

Lietlovis 
Lietvamzdis 

18. 
Ventiliacinių angų pramušimas 
palėpės po stogu „A“ vėdinimui 
500x500 mm 

  

  

19. 

Ventiliacinių grotelių sienose 
įrengimas, 500x500 mm, dažoma 
fasado spalva (balta), aliuminio 
lamelės metaliniame rėme 

  

  

20. 

Ventiliacinių grotelių stoglangio 
angoje įrengimas (trikampis 
stoglangis) 
dažoma stogo dangos spalva, 
aliuminio lamelės metaliniame 
rėme 

  

  

21. 
Siūlų tarp stogo dangos, 
skardinimo elementų ir mūro 
sienų sandarinimas 

  

  

22. 
Fasadų tinko remontas ir 
atstatymas (iki 500 mm juosta į 
viršų nuo stogo dangos) 

  

  

     Suma be PVM (Eur):   
     PVM [tarifas]:   
     Bendra suma su PVM (Eur):  

 

Užsakovas                                Rangovas 

20__ m. __________________ mėn. ____ d.              20__ m. ______________ mėn. __________ d.  



 

  
 

                                                                                        20....-     -      Rangos darbų sutarties Nr. ____________ 
4 priedas 

 

Statybvietės perdavimo–priėmimo aktas 

[Data] 

Rangos sutarties data, numeris: 

Statybvietės adresas:  

Užsakovas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, vadovaudamasis 
Sutarties sąlygų 4.4 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo–priėmimo aktu suteikia 
Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. 

Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal 
Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: 

1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. 
2. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. 
 
Statybvietės perdavimo–priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, 

už kurią Rangovas yra atsakingas: 
1.  
2.  

 

Priedai:  
1. Statybvietės ribų brėžinys; 
2. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai 
ar kita.  

 

Užsakovo atstovas: 

Parašas:                                          Data: 

Rangovo atstovas:  

Parašas:                                          Data: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
5 priedas 

 
DARBŲ PERDAVIMO–PRIĖMIMO AKTAS 

 
Kaunas, ......... m. ............................... ........... d. 

 
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal 

........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, atstovaujamos ..........................................., veikiančio pagal 
......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, 
o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] 
sutartimi (toliau vadinama Sutartimi) bei papildomais susitarimais Nr. _________, sudarė šį Darbų 
perdavimo–priėmimo aktą:  
 
1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, 
sutampantis su Sutarties 2.2 punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus 
priima.  
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią ....................... Eur 
(.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta 
tvarka. 
[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų 
dėl atliktų Darbų kokybės.]  
[3.  Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės 
įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per 
[nurodyti dienų skaičių] dienų po šio Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.]   
[Pasirenkama pagal situaciją]  
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius 
pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 
 
Rangovas Užsakovas 
[Pavadinimas] [Pavadinimas] 
[Buveinės adresas] [Buveinės adresas] 
[Telefonas, faksas] [Telefonas, faksas] 
[Įmonės kodas] [Įmonės kodas] 
[PVM mokėtojo kodas] 
 
__________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 
 

[PVM mokėtojo kodas] 

___________________________ 
Parašas 
[Pareigos, vardas ir pavardė] 

  
 Statinio statybos  

techninės priežiūros vadovas 
 [Vardas, Pavardė] 
 
 
[PRIEDAS:  Defektų sąrašas, taip pat nurodant 

pagrįstą laiką defektų taisymui ir 
įkainotą defektų vertę] 

[Atestato numeris] 
 
_________________________ 
Parašas 

 
 

 



 

  
 

20    -     -      Rangos darbų sutarties Nr. _________ 
                           6 priedas 

 
PAŽYMA APIE NUMATOMUS SUBRANGOVUS/ SUBTEIKĖJUS IR SUBRANGOS/ SUBTEIKIMO 

MĄSTĄ  
(PILDOMA, JEI PASITELKIAMI SUBRANGOVAI)  

 
Patvirtiname, kad savo jėgomis atliksime šiuos darbus: 
 

Eil. 
Nr. 

Darbai, numatyti vykdyti savo jėgomis 

Procentinė savo 
jėgomis atliekamų  

darbų vertė nuo 
bendros 

pasiūlymo kainos, 
% 

1 Visi statybos darbai  64% 
   
   
   

 
Mes ketiname dalį Sutartyje numatytų darbų vykdyti subrangos pagrindais ir pateikiame šią 
informaciją apie subrangovus: 
 

Eil. 
Nr. 

Darbai, numatyti 
vykdyti subrangos 

pagrindais 

Subrangovo 
pavadinimas ir adresas 

Pateikiami 
subrangovo 
kvalifikaciją 

įrodantys 
dokumentai 

Procentinė 
subrangos 
vertė nuo 
bendros 

pasiūlymo 
kainos, % 

1 Medžiagų tiekimas Pavadinimas nežinomas  36% 
     
     
     

     
     
     

 


