

Priedas A-2 prie pirkimo sąlygų
Nr. 9-LIN(Darbai)/2015

AB „Amber Grid“
Savanorių pr. 28
LT-03116 Vilnius

**PASIŪLYMAS
DĖL MAGISTRALINIŲ DUJOTIEKIŲ KONTROLINIO ĮTAISO PALEIDIMO IR PRIĖMIMO KAMERŲ IR
DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATYVAUS TECHNOLOGINIO VALDYMO ĮRENGIMO DARBŲ
PIRKIMO**

2016-03-22
Vilnius

Rangovo pavadinimas, įmonės kodas	Pagrindinis partneris: UAB MT Group, 302203568 Partneris: PPS Pipeline Systems GmbH, HRB 19727
Rangovo adresas	Kareivių g. 6, Vilnius, Lietuva Hindenburgstr. 36, Quakenbrück, Vokietija
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, kurios yra nustatytos:
 - 1.1. skelbime apie pirkimą, paskelbtame 2015-12-09 CVP IS (pirkimo Nr.170029) bei 2015-12-12 Europos Sąjungos oficialaus leidinio priede (OL/S) 2015/S 241-438256;
 - 1.2. skelbiamų derybų sąlygose;
 - 1.3. kituose šio pirkimo dokumentuose.
2. Šiuo pasiūlymu pirkimo objektui patvirtiname - garantuojame, kad:
 - 2.1. atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir konkurso sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti magistralinių dujotiekių kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbus, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose B-1, B-2, B-3, B-4, B-5 (pridedama), taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje;
 - 2.2. šis pasiūlymas galios 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo galutinio termino dienos;
 - 2.3. sutinkame su mokėjimo sąlygomis išdėstytomis derybų sąlygų 21 skyriuje;
 - 2.4. garantiniai įsipareigojimai įrengtiems pagal techninį projektą statiniams bus ne trumpesni, kaip numato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
3. Mes siūlome - magistralinių dujotiekių kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbus atlikti už:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	9.240.840,00 EUR skaičiais
3.2. 21 % PVM –	1.940.576,40 EUR skaičiais
3.3. Bendra pasiūlymo kaina su 21 % PVM –	11.181.416,40 EUR skaičiais ir žodžiais: vienuolika milijonų vienas šimtas aštuoniasdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai šešiolika eurų, 40 ct.

4. Pirkimo objekto - magistralinių dujotiekių kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Darbų atlikimo terminas
1	2	3	4
	<u>Magistralinių dujotiekių kontrolinio įtaiso paleidimo ir priėmimo kamerų ir dujų perdavimo sistemos operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai (viso). Iš jų:</u>	9.240.840,00	2018.12.21
1.	Magistralinio dujotiekio atšakų (DN500 ir DN400) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2018.12.21
1.1.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN500) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2018.12.21
1.2.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN400) į Jonavos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2018.12.21
1.3.	Specialios įrangos, laikinų sklendžių/apvadinės linijos įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaliningradas DN800 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kameras)		2018.09.14
1.3.1.*	Specialios įrangos, laikinų sklendžių (DN800) įrengimo „po slėgiu“ darbai		
1.3.2.	Apvadinės linijos DN700 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistraliniu dujotiekiu Vilnius-Kaliningradas DN800 darbų metu		
1.4.	Specialios įrangos, laikinos sklendės/ apvadinės linijos DN500 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN500 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kameras)		2018.09.14
1.4.1.**	Specialios įrangos, laikinos sklendės(-ių) (DN500) įrengimo „po slėgiu“ darbai		
1.4.2.	Apvadinės linijos DN500 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio		

Eil. Nr.	Darbų/išlaidų pavadinimas	Kaina (Eur be PVM)	Darbų atlikimo terminas
1	2	3	4
	dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN500 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso paleidimo kameras)		
1.5.	Specialios įrangos, laikinų sklendžių/ apvadinės linijos DN500 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN500 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso priėmimo kameras)		2018.09.14
1.5.1.**	Specialios įrangos, laikinos sklendės (-ių) (DN500) įrengimo „po slėgiu“ darbai		
1.5.2.	Apvadinės linijos DN500 įrengimas „po slėgiu“, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas dujų perdavimas magistralinio dujotiekio atšakoje į Jonavos DSS DN500 darbų metu (įrengiant kontrolinio įtaiso priėmimo kameras)		
2.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN300) į Girininkų DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2017.12.22
3.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN300) į Naujosios Akmenės DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2017.12.22
4.	Magistralinio dujotiekio atšakos (DN250) į Palangos DSS pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2017.12.22
5.	Magistralinio dujotiekio Panevėžys-Šiauliai II gija (DN1000) pritaikymas vidaus diagnostikai ir operatyvaus technologinio valdymo įrengimo darbai		2018.12.21

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę nepirkti 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, 1.5.2 punktuose nurodytų darbų, jei jie taps nereikalingais, t.y. nereikės užtikrinti nepertraukiamo dujų perdavimo atskiruose ruožuose. Perkančioji organizacija ketina susitarti su dujų perdavimo sistemos vartotojais ir/ar naudotojais, kad būtų įmanoma laikinai sustabdyti dujų perdavimą darbų metu. Apie šių darbų reikalingumą ar jų atsisakymą Perkančioji organizuoja informuos darbų pirkimo konkursą laimėjusį Rangovą ne vėliau kaip iki 2017-02-01.

* Specialios įrangos, 1 (vienos) laikinos sklendės DN800 įrengimo „po slėgiu“, darbų metu kaina: 120.700,00 EUR be PVM. Rangovas (neįtraukdamas į pirkimo objekto kainą) nurodo 1 (vieno) vieneto kainą. Su Rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai įrengtų laikinųjų sklendžių kieki, paaiškęs dėl jų būtinumo.

** Specialios įrangos, 1 (vienos) laikinos sklendės DN500 įrengimas „po slėgiu“, darbų metu kaina: 55.400,00 EUR be PVM. Rangovas (neįtraukdamas į pirkimo objekto kainą) nurodo 1 (vieno) vieneto kainą. Su Rangovu bus atsiskaitoma pagal faktiškai įrengtų laikinųjų sklendžių kieki, paaiškęs dėl jų būtinumo.

5. *** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus):

Eil. Nr.	Subrangovo (subtiekėjo, subteikėjo) pavadinimas	Subrangovo (suteikėjo, subtiekėjo) atliekamų darbų, paslaugų pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
1.	UAB Kuršasta	Žemės darbai, gerbūvio atstatymas, melioracijos sistemų atstatymas arba įrengimas	15,5%
2.	UAB Elsis TS UAB Enerstena UAB NK service	Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizavimo, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), signalizacijos įrengimo darbai	17,3%
3.	UAB Tomida	Elektrocheminės saugos nuo korozijos įrengimo darbai	1,9%
4.	UAB Geo 9 UAB Kauno inžineriniai tyrinėjimai UAB Geostatybiniai sprendimai	Geodeziniai darbai	0,5%
5.	UAB Enerstena	Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos	5,7%
6.	UAB Metesta UAB DEKRA Industrial UAB ICC Engineering UAB Kauno energetikos remontas UAB Inspecta	Neardomoji siūlių kontrolė	1,3%
7.	SIA "ELEKOMS" T.D. Williamson sprl TDW FRIEDRICH VORWERK KG GmbH & Co.	Apvadinių linijų įrengimas, įsipjovimas į veikiančią magistralinį dujotiekį	4,0%

***Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai).

6. **** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1.	MT Group įgaliojimas	„Prisegti dokumentai“
2.	PPS įgaliojimas	„Prisegti dokumentai“
3.	Objektinė sąmata	„Prisegti dokumentai“
4.	Suvestinė sąmata	„Prisegti dokumentai“

****Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Rangovas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

7. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus:

8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame banko AB Swedbank Pasiūlymo garantiją Nr. 16-019127-GM 200.000,00 EUR (dviejų šimtų tūkstančių eurų) sumai.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)

(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

A.V.