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SUKILELIU PR. VAZIUOJAMOSIOS GATVES DALIES ISPLATINIMO DARBU PIRKIMO —
'PARDAVIMO SUTARTIS Nr. 6.8-PS-179

Du tikstandiai SeSioliktyjy mety spalio ménesio tryliktoji diena

Kaunas

Uzdaroji akciné bendrové , Kauno $vara“ (toliau — UZsakovas) (jmonés kodas 132616649),
kurios registruota buveiné yra Statybininky g. 3, LT-50124 Kaune, duomenys apie jmon¢ kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Paslaugy valdymo direktoriaus
vykdancio generalinio direktoriaus pareigas Stepono Vaicikausko, veikiancio pagal bendrovés jstatus, ir
UZdaroji akciné bendrové ,Bermanta“ (toliau — Rangovas) (jmonés kodas: 135750735), kurios
registruota buveiné yra Agigalio g. Nr.6a, Kaune, duomenys apie jmone kaupiami ir saugomi Lietuvos
Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama gamybos direktoriaus Antano Gedud&io Paplausko,
veikian¢io pagal bendrovés jstatus, toliau kartu $ioje darby vieSojo pirkimo—pardavimo sutartyje
vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi“, sudare $ig Sukiléliy pr. vaZiuojamosios gatveés
dalies iSplatinimo darby pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*, ir susitaré dél Zemiau
iSvardyty salygy.

Sutartis sudaroma vadovaujantis supaprastinto maios“‘vertés vieSojo pirkimo ,,Sukiléliy pr.
vaziuojamosios gatvés dalies iSplatinimo darby pirkimo* vykdyto apklausos biidu (toliau — Apklausa),

UZdarosios akcinés bendrovés ,,Kauno §vara“ pirkimo organizatoriaus 2016-10-04 sprendimu.
I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sukiléliy pr. vaZiuojamosios gatvés dalies iéplatiﬁ\imo darby (toliau — Darbai) pirkimas—
pardavimas. Darbams keliamy reikalavimy apraS§ymas yra pateiktas Sutarties priede Nr. 1, kuris yra
neatskiriama Sutarties dalis ir kuris yra parengtas Rangovo pasitilymo, kuris pripaZintas nugalétoju,
vykdant Apklausg, pagrindu.

1.2. Sia Sutartimi nustatoma tvarka ir salygos, pagal kurias Rangovas jsipareigoja atlikti
Darbus, o UZsakovas 1sipareigoja priimti Darbus ir atsiskaityti Shtartyje nustatyta tvarka ir salygomis.

1.3. Darby kiekis yra nurodytas Sutarties priede Nr. 1.’

1.4. Darby atlikimo salygos ir techninés specifikacijos nurodyti Apklausos pirkimo

dokumentuose, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis.



II. SUTARTIES SALIU TEISES IR PAREIGOS

2.1. Rangovas isipareigoja: 7

2.1.1. atlikti Sukiléliy pr. vaziuojamosios gatvés dalies iSplatinimo darbus Kauno
mieste;

2.1.2, atlikti Darbus, atitinkan¢ius reikalavimus ir technines charakteristikas, nurodytas
Sutarties priede Nr. 1; '

2.13. Darbus pradéti po Sutarties pasira§ymo ne veliau kaip per 2 darbo dienas.

2.1.4. Pradétus Darbus turi pabaigti per 1 ménesi.

2.1.5. su Uzsakovu derinti Darby atlikimo grafikus, priimti i§ UZsakovo pretenzijas dél
atlikty Darby kokybeés;

2.1.6. priduoti Darbus perdavimo — priemimo aktu, nurodant atlikty Darby kiekius ir
kainas;

2.1.7. neprieStarauti ir sudaryti saglygas sulyginti Darby atlikimo dokumentus UZsakovo
jgaliotam atstovui pareikalavus;

2.1.8. neatlikgs Darby nustatytais ir su UZsakovu suderintais terminais, Rangovas

jsipareigoja UzZsakovui kompensuoti visas su tuo Darby neatlikimu patirtas iSlaidas.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja:
2.2.1 Sutartyje nustatytu laiku apmokéti uz kokybiskai ir Sutarties reikalavimus

atitinkancius atliktus Darbus.
III. DARBUY KOKYBE

3.1. Atliekami Darbai turi atitikti Sutarties kokybeés reikalavimus bei Apklausos dokumentuose
nurodytas technines specifikacijas.

3.2.Jeigu atlikti Darbai turi trikumy, kurie jforminami aktu, UZsakovas nepasirago
perdavimo—priémimo akto, o Rangovas neatlygintinai paéaliﬁa trikumus per UZsakovo nustatytg
terming.

3.3. Jei po Darby perdavimo UZsakovui i8ryskéja paslépti Darby trikumai, kurie atsirado ne
del Uzsakovo kaltes, Uzsakovas turi pranesti apie tokius neatitikimus Rangovui, nurodydamas protinga
terming, per kurj Rangovas turi pasalinti Darby trikumus. jéigu per praneS§ime nurodyta terming

Rangovas nepaSalina triikumy, jis turi atlyginti Uzsakovo turétas i$laidas dél trikumy 3alinimo.
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3.4. Atliktiems Darbams Rangovas suteikia vieneriy fhetq garantijg. Garantinis laikotarpis

pradedamas skaiciuoti nuo Darbq perdavimo - priémimo akto paéiraéymo dienos.
IV. KAINODAROS TAISYKLES IR ATSISKAITYMO TVARKA

4.1. Darby jkainiai. yra nurodyti Sutarties priede Nr. 1 (atitinka Rangovo pateikta Apklausai
pasitilyma), kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. :

4.2, Uz atliktus Darbus bus atsiskaitoma per 30 (trlsde51mt) kalendoriniy dieny nuo saskaitos-
faktiiros ir Darby priémimo-perdavimo akto, kuriuose yra nurodyta Darby kiekis ir kaina pagal Sutarties
prieda Nr. 1, bei Sutarties numeris pagal kurig Darbai buvo atlikti pateikimo dienos, Saskaitos-faktiiros
ir Darby lydinéiy dokumenty pateikimo diena laikoma jy iSraS§ymo diena.

4.3. UZsakovas pagal atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizma, turi prievole apskaiciuoti
ir sumokeéti PVM uz atliktus Darbus.

4.4. Sutarties priede Nr. 1 nurodyti Darby jkainiai yra ﬁksuofi ir galioja visg Sutarties galiojimo

laikotarpj.
V. SALIU ATSAKOMYBE

5.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia
Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo isipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, Saliy
atsakomybé yra nustatoma ir“lsusilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai
ar apsunkinty kitos Salies pfiSiimtq isipareigojimy jvykdyma.

5.2. Rangovui néivykdiius jsipareigojimy, nustatyty r?\VSutarties 2.1.3 ir 2.1.4 punktuose, uz
kiekvieng uzdelsta dieng skaiéiuojami 0,02% (dvi Simtasias procento) dydZio delspinigius, skaiiuojamus
nuo veluojamy jvykdyti p;ievoliq uz kiekvieng uzdelsty Eélendorinc; dieng (iSskyrus jeigu yra
nepalankios oro salygos atlikti Darbus). |

5.3. Uzsakovui neivykdiius isipareigojimy, nustatyty sutarties 4.2 punkte, uZ kiekvieng uzdelsta
dieng skai¢iuojami 0,02% (dvi Simtgsias procento) dydZio deispinigiai nuo kiekvienos neapmokétos
PVM saskaitos-fakttiros sumos. ,

5.4. Uzsakovui nustadius, kad Rangovas nejvykdé ar néfinkamai ivykde bet kurj jsipareigojima
pagal $ig Sutartj, Sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumente nurodyta suma atitenka UZsakovui.

5.5. Delspmlglus netesybas bei kitus mokéjimus Salys privalo sumokéti ne véliau kaip per
7 (septynias) darbo dienas nuo rasytinio reikalavimo gavimo dlenos

5.6. Delspinigiy ir ,netesybq sumokéjimas neatleldma_ Sutarties Saliy nuo pareigos vykdyti

Sutartyje prisiimtus jsipareigojimus.
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5.7. Salys susitaria, ‘\l;ad nuostoliai, jskaitant, bet neapsiribojant, yra:

5.7.1 nuostoljéi, atsirad¢ deél kainos skirtumo tairp Rangovo pasitilytos Darby kainos ir
U#sakovo faktigkai mokétos Darby kainos perkant i§ kito rangovo; jeigu Rangovas
laiku neatlieka Darby ir dél to UZsakovas turi Darbus pirkti i kito rangovo;

5.7.2 nuostoliai, atsiradg del UZsakovo sanaudy ieSkant kito rangovo, skubaus Darby
atlikimo |

5.8. Salis neatsako uz Sutartyje numatyty jsipareigojimy nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, jeigu tai jvyko dél kitos Sutarties Salies kaltés.

5.9. Salys neatsako ui netinkamg Sutarties vykdyma ar j'os nejvykdyma, jei jrodo, kad tai jvyko
dél nenugalimos jégos, t. y. dél gaisro, potvynio, karo veiksmy, kity stichiniy nelaimiy ar dél jvykiu,
kuriy Salys negaléjo numatyﬁ ar kontroliuoti ir neturéjo galirﬁybiq uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ir jy
pasekmiy atsiradimui, ir kita Salis buvo apie tai informuota. |

5.10. Vykdant Sutartj ir sprendZiant atsakomybés klausimus, Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996-07-15 nutarimu Nr. 840 ,Dél atleidimo nuo atsakomybés, esant
nenugalimos jégos (force majéure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo® (Zin., 1996, Nr. 68-1652).

5.11. Sutarties Sal'i‘s, kuri dél nurodyty aplinkybiy ﬁegali ivykdyti prisiimty jsipareigojimy,
nedelsiant privalo registruotu laiSku apie tai informuoti kita Sutarties Salj. Paveluotas ar netinkamas kitos
Salies informavimas ar informacijos nepateikimas atima i§ jos teis¢ remtis i§vardintomis aplinkybémis
kaip pagrindu, atleidiianéili ‘nuo atsakomybés dél ne laiku (ar netinkamo) prisiimty jsipareigojimy
vykdymo ar nevykdymo. :

5.12. Salys jsipareigoja neperduoti ir (ar) neperleisti. trediajai 3aliai jokiy i§ Sios Sutarties
kilusiy teisiy, pareigy ir(ar) "’pretenzijq bei reikalavimy atitinkaihai Rangovo ar UZsakovo atzZvilgiu be

isankstinio kitos Salies ragytinio sutikimo.
VI SUTAR”ﬁES GALIOJIMAS IR JOS VYKDYMO UZTIKRINIMAS

6.1. Si sutartis isigélioja Salims ja pasirasius ir galioja iki sutartiniy jsipareigojimy tinkamo

jvykdymo, o finansiniy isipaffe?igojimq atzvilgiu — iki visisko atsiskaitymo.
VII, SUTARTIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SALYGOS

7.1. Sutartis gali biiti nutraukta ratisku Saliy susitarimu arba vienos i§ Saliy valia.
7.2. UZsakovas be afskiro jspéjimo turi teis¢ viena$ali¥kai nutraukti Sutartj pries terming ¥iais

atvejais:
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7.2.1 kai Rah‘govas bankrutuoja arba yra likvidﬁojamas, sustabdo Tking veiklg arba

istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

7.2.2 kai Rangovas jsiteiséjusiu teismo sprendimu pripaZintas kaltu dél sukciavimo,

korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;

7.2.3 kai Rangovas nesilaiko Sutarties jvykdymo terminy (paZeidzia Darby atlikimo

terminus) atlieka Darbus nekokybiskai;

7.2.4 kai Rangovas nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimy, ir tai yra esminis

Sutarties paZeidimas; |

7.2.5 kai Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo sutikimo.

7.3. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sig Sutartj prie§ terming Siais atvejais:

73.1 kai Uzsakovas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius jsipareigojimus
(paZzeidziami atsiskaitymo terminai ir pan.) ir toks nevykdymas ar netinkamas
vykdymas yra esminis Sutarties salygy paZeidimas;

7.3.2 kai UZsakovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo fiking veiklg arba
jstatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

7.4. Sutarties salygos galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, i3skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Viedyjy pirkimy jstatymo
3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy
pirkimy tarnybos sutikimas. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiékia’f ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
Apklausos sglygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimd;bﬁtinybés nebuvo jmanoma numatyti
rengiant Apklausos sglygas ‘ir (ar) Sutarties sudarymo metu, Sﬁtarties Salys gali keisti tik neesmines
Sutarties salygas.

7.5. Salis, ket1nant1 vienaSalikai nutraukti Sutart;, aple tai radtu informuoja kita Salj ne

véliau kaip pries 14 (keturxohka) kalendoriniy dieny rastu pranesdama kitai Saliai apie savo ketinimus.
'VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Siai Sutar&iai ir visoms i3 $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos 1statyma1 bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartls sudaryta ir turi biiti aiskinama
pagal Lietuvos Respublikos telse; 5

8.2. Ne¢ viena Sahs neturi teisés perleisti visy arba dahes teisiy ir pareigy pagal Sig Sutartj
jokiai tre€iajai Saliai be 1sankst1n10 rastisko kitos Salies sut1k1mo

8.3. Bet kokie ne}sutarlmal ar gindai, kylantys tarp _Saliq d¢l Sios Sutarties, sprendZiami

abipusiu susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gincai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys
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i$ Sios Sutarties ar susij¢ su ja jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu,

sprendZiami kompetentmgame Lietuvos Respublikos teisme.

8.4. Visus kitus klausmus kurie neaptarti Sutartyje, reguhuo;a Lietuvos Respublikos teisés

aktai.

8.5. Salys jsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas rastu informuoti viena kita pasikeitus Salies

rekvizitams, banky atsiskaitomyjy saskaity numeriams ir kitais atvejais.

8.6. Pirkimo dokumentai ir pateiktas Rangovo pasiiilymas yra neatskiriama Sios Sutarties

dalis.

8.7. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzempllorlals turin¢iais vienoda teising

galig — po viena kiekvienai Saliai.

8.8. Siuo Salys patv1rt1na kad Sutartj perskaite, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja

kaip atitinkancig jy tikslus ir. pa51rase auks$ciau nurodyta data.

Uzsakovas: K Rangovﬁs:

Uzdaroji akciné bendrové ,,Kauno $vara“ UAB ,,Bermanta‘

Imonés kodas 132616649 monés kodas: 135750735
PVM mokétojo kodas LT326166414 PVM mokétojo kodas LT357507314
Statybininky g. 3, LT-50124 Kaunas ASigalio g. Nr.6a, Kaunas
Lietuvos Respublika . Lietuvos Respublika

Tel. (+370 37) 31 43 23 Tel. 8-37-387556

Faksas (+37037)3130 17 Faksas 8-37-387633

El. pastas: info@svara.lt - El pastas: vbermanta@takas.It
A/s LT827300010002279438 A/s LT417044060002946608
AB bankas ,,Swedbank® = - AB SEB bankas

Banko kodas 73000 : Banko kodas 70440

Paslaugy valdymo dirgKipriug, Gamybos direktorius

Vykdantis generalinfo dir torlaus pareigas Antanas Gedutls Paplauskas

Steponas Va1c1kau' fica

,,,,,

AV.

. S /
N Ka® /
; f Ny e 3
; :

VieSujy pirkimy ¥ e

Skyrlaus vadove
Grazina S«aud

Finansy direktoré
Dalia Makareviciend



SUKILELIU PR. VAZIUOJAMOSIOS GATVES DALIES ISPLATINIMO DARBU PIRKIMO —
PARDAVIMO SUTARTIES Nr. 6.8-PS-179 PRIEDAS Nr.1
Du takstandiai $esioliktyjy mety spalio ménesio tryliktoji diena
Kaunas ‘
Sukileliy pr. vaZiuojamosios gatvés dalies i$platinimo darbai.

1. Darbai, kurivos Rangovas-atlieka su savom medZiagom.

EilLNr. Darbai ‘ | Vant. Kiekis
1 Bordifiry (gatvés borty), sudéty ant betono pagrindo, iSardymas m 122
2 Borditiry (3aligatvio borty), sudéty ant betono pagrindo, i8ardymas m 120
3 Mechanizuotas dangos i§ardymas. Danga asfaltbetonio m3 19
4 Statybiniy $iuksliy i§veZimas 10 km atstumu automobiliais-savivar&iais, t 65

pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kauSais ;
5 Grunto kasimas 0,25 m3 kaudo talpos ekskavatoriais, pakraunant grunta j m3 150
autosavivarcius L . t
6 I8kasto grunto transportavimas 6 t autosavivaréiais, pakraunant 0,25 m3 m3 150
kaug$o talpos ekskavatoriumi ~
7 Darbai sgvartoje, atveZant grunta autosavivaréiais, kai gruntas Il grupés m3 150
8 Kelio pagrindo jrengimas i§ smélio - Zvyro miSinio (storis 30 cm m2 175
viensluoksnis) L »
9 Kelio pagrindo jrengimas i3 dolomito skaldos m2 175
10  Betono bordiliry jrengimas ant betono pagrindo. Bordiirai 150x300 mm m 122
11 Mazy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas, paskleidZiant mas¢ rankiniu m2 175
blidy, 10 cm , «
12 Mazy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas, 6 cm storio m2 175
13 ilginiy technologiniy sitliy frezavimas asfaltbetonio dangOJe kelio m 90

frezomis (freza W-500)
14 Asfaltbetonio dangos technologiniy sitiliy apdorojimas b1tumo emulsija m 90
15 Geotinklo juosty klopmas asfalto dangos sandiirose ) m 90
t
m

16 Bitumo (bitumo emulsu os) iSpilstymas purkstuvu ‘ 0,08
17 Asfaltbetonio dangos vir§utinio sluoksnio prisijungimo prle esamos dangos

80
. krasto
18 AC11VS asfaltbetomo dvisluoksnés dangos virutinio sl. jrengimas. 4 cm m2 220
storio sluoksnis, klotuvu
19 Grunto kasimas 0,25 m3 kau3o talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntg j m3 123
autosavivardius, kai gruntas I grupés
20 I8kasto grunto transportavimas 6 t autosavivardiais, pakraunant 0,25 m3 1000 123
kaugo talpos ekskavatoriumi m3
21 Darbai sgvartoje, atvezant grunta autosavivarciais, kai gruntas II grupés m3 123
22 Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdZiy klojimas tran§éjose, kai m 110
vamzdZio iSorinis skersmuo iki 32 mm
23 Pagrindiniai resursal movme jungtis, vamzdis apsauginis (§arvas) diam. iki m 110
32 mm -
24  Kelio pagrindo jrengimas i¥ smélio - Zvyro misinio (storis 30 cm m2 . 280
viensluoksnis) _
25 Betono borditiry j ;reng1mas ant betono pagrindo. Borditirai 80x200 mm m 112
26 Dolomito skaldelés Saligatvio pagrindo jrengimas. 15 c¢m storio sluoksnis m2 280

27  Asfaltbetonio Saligatvio virSutinio 6 cm storio sluoksnio jrengimas m2 280
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28 Grindinio | }renglmas 1s  betono trinkeliy rankiniu budu, uZpilant siiiles m2 7,5
sméliu
29 Pagrindiniai resursai®: Trmkeles betoninés m2 7,5

2. Darby kiekis yra nurodyta's‘ preliminarus, kurio UZsakovas neisipareigoja iSpirkti.

3. Darbai atlieckami remlantls Lletuvos automobiliy keliy dlrekcuos prie Susisiekimo ministerijos

normatyviniais dokumentais.

Perkamy Darby kaina:

: A Vieneto Bendra
Eil. o . Mato 1. kaina, kaina
Nr. *~ Darbal vat, | KK | EUR (be | EUR be
s H PVM) PVM
1 | Borditiry (gatves bortq), sudéty ant betono pagrindo, m 122 15,00 1830,00
iSardymas
2 | Bordiliry (3aligatvio, bortq) sudéty ant betono m 120 7,20 864,00
pagrindo, i§ardymas ' : ;
3 | Mechanizuotas dangos i§ardymas. Danga m3 19 4,00 76,00
asfaltbetonio
4 | Statybiniy Siuksliy i¥veZimas 10 km atstumu t 65 17,80 1157,00
automobiliais-savivaréiais, pakraunant ekskavatoriais ‘
0,25 m3 talpos kausais ,
5 | Grunto kasimas 0,25 m3 kauSo talpos ekskavatoriais, m3 150 2,00 300,00
pakraunant gruntg j autosavivarcius N
6 I8kasto grunto transportavimas 6 t autosavivarciais, m3 150 6,92 1038,00
pakraunant 0,25 m3 kaugo talpos ekskavatoriumi
7 | Darbai sgvartoje, atveZant gruntg autosavivardiais, m3 150 1,57 235,50
kai gruntas I grupés ‘
8 | Kelio pagrindo jrengimas i§ smélio - Zvyro miSinio m2 175 5,96 1043,00
(storis 30 cm viensluoksnis) ;
9 | Kelio pagrindo jrengimas i§ dolomito skaldos m2 175 8,28 1449,00
10 | Betono bordiiiry jrengimas ant betono pagrindo. m 122 19,05 2324,10
Borditrai 150x300 mm i
11 | MaZy ploty asfaltbetonio dangos jrengimas, m2 175 18,30 3202,50
paskleidZiant mase rankiniu buidu, 10 cm -
12 | Mazy ploty asfaltbetonlo dangos jrengimas, 6 cm m2 175 12,93 2262,75
storio .
13 | Iilginiy technologlmq sitiliy frezavimas m 90 0,94 84,60
asfaltbetonio dangoje kelio frezomis (freza W-500)
14 | Asfaltbetonio dangos technologiniy sitliy m 90 0,45 40,50
apdorojimas bitumo emulsua
15 | Geotinklo juosty klojimas asfalto dangos sandiirose m 90 0,77 69,30
16 | Bitumo (bitumo emulsijos) i§pilstymas purkstuvu t 0,08 | 563,00 45,04
17 | Asfaltbetonio dangos virdutinio sluoksnio m 80 2,47 197,60
prisijungimo prie esamos dangos kra3to :
18 | AC11VS asfaltbetdrﬁo dvisluoksnés dangos m2 220 10,79 2373,80
vir§utinio sl. 1reng1mas 4 c¢m storio sluoksnis,
klotuvu
19 | Grunto kasimas 0,25 m3 kau3o talpos ekskavatoriais, m3 123 2,00 246,00
pakraunant gruntg | autosavwarcms kai gruntas II
_grupes ;
20 | I3kasto grunto transportawmas 6 t autosavivarciais, 1000 123 6,92 851,16
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pakraunant 0,25 m3 kauso talpos ekskavatoriumi m3

21 | Darbai sgvartoje, atvezant gruntg autosavivarciais, m3 123 1,57 193,11
kai gruntas II grupés - ‘

22 | Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy m 110 1,61 177,10
klojimas transejose kal vamzdZio iSorinis skersmuo
iki 32 mm ~ , .

23 | Pagrindiniai resursai: moviné jungtis, vamzdis m 110 1,35 148,50
apsauginis (Sarvas) diam. iki 32 mm '

24 | Kelio pagrindo jrengimas i§ smélio - Zvyro miSinio m2 280 5,88 1646,40
(storis 30 cm viensluoksnis) :

25 | Betono bordiiiry jrengimas ant betono pagrindo. m 112 10,61 1188,32
Borditirai 80x200:mm .

26 | Dolomito skaldelés Saligatvio pagrindo jrengimas. 15 m2 280 8,67 2427,60
¢m storio sluoksnis - 5

27 | Asfaltbetonio 3aligatvio vir§utinio 6 cm storio m2 | 280 15,45 4326,00
sluoksnio jrengimas - -

28 | Grindinio jrengimas i§ betono trinkeliy rankiniu m2 7,5 9,91 74,33
biidu, uZpilant siiiles sméliu :

29 | Pagrindiniai resursai: Trinkelés betoninés m2 7,5 15,32 114,90

IS VISO (bendra sutarties kaina) | 29986,11

Bendra Sutarties kama 29986,11 EUR (dvideSimt devyni tiikstandiai devyni Simtai
astuoniasdeSimt Sesi eurai 11° ct.) be PVM.

UZsakovas: . Rangovas:

Uzdaroji akciné bendrové , Kauno $vara“ UAB ,,Bermanta“

Imonés kodas 132616649 Imonés kodas: 135750735
PVM moketojo kodas LT326166414 PVM mokétojo kodas LT357507314
Statybininky g. 3, LT-50124 Kaunas ASigalio g. Nr.6a, Kaunas
Lietuvos Respublika Lietuvos Respublika

Tel. (+37037)314323 . Tel. 8-37-387556

Faksas (+370 37) 31 30 17 Faksas 8-37-387633

El. pastas: info@svara.lt : El. pastas: vbermanta@takas.lt
A/s LT827300010002279438 ' A/s LT417044060002946608
AB bankas ,,Swedbank* ' AB SEB bankas

Banko kodas 73000 - Banko kodas 70440

Paslaugy Valdy irekforius’ Gamybos direktorius

Antanas Gedutls Paplauskas,

/ Uzdarojl akeine
i bendrevik

F A \KAUNO svm%




