

SUTARTIS NR. SUT-16-340P

DĖL KROVININIO BEI KELEIVINIŲ-LIGONINIŲ LIFTŲ PIRKIMO

2016 m. lapkričio mėn. 2 d.

Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau vadinama – *Perkančiąja organizacija, Kauno klinikomis arba Užsakovu*), juridinio asmens kodas 135163499, kurios registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal Juridinių asmenų registre įregistruotus įstatus, ir

UAB „Kauno liftai“, juridinio asmens kodas 133724656, kurios registruota buveinė yra Taikos pr. 110, LT51159 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Jono Guzavičiaus, veikiančio pagal Juridinių asmenų registre įregistruotus įstatus, jungtinėje veikloje kartu su II „Ž. Radvilavičiaus projektavimo biuras“, juridinio asmens kodas 134808025, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus pr. 21-54, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama vadovo Žilvino Radvilavičiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, (toliau – „Tiekėjas“), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šią sutartį (toliau vadinama – *Sutartimi*).

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose įstatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, vadovaujantis Kauno klinikų viešojo pirkimo konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu ir paskelbto 2016-07-07 rezultatais.

1.3. Šioje Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi. Tiekėjas, vykdydamas šią Sutartį, turi vadovautis ne tik šia Sutartimi, bet ir kita Pirkimo dokumentacija.

1.4. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pateikti Konkurso sąlygose ir jų prieduose nurodytų charakteristikų liftą (toliau – *Liftas*), kartu atliekant esamo lifto demontажą ir „naujojo“ lifto įrengimo darbus, parengiant Techninį darbo projektą bei atliekant kitas Lifto įrengimui ir įteisinimui reikalingas paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti už laiku pateiktą techniškai tvarkingą Liftą bei laiku ir kokybiškai atliktus jo montavimo, paleidimo – derinimo ir kitus Lifto įrengimui ir įteisinimui reikalingus darbus, šioje Sutartyje numatytais sąlygomis. Užsakovas šioje Sutartyje numatytą Liftą, darbus ir paslaugas užsako, atsižvelgdamas į finansines lėšas ir kitas aplinkybes. Neužsakytos įrangos Tiekėjas netiekia bei darbų ir paslaugų savo nuožiūra neatlieka.

1.5. Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Tiekėjas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti.

1.6. Šalys susitaria, kad vykdydamas 1.4. punkte nurodytus įsipareigojimus, Tiekėjas suteikia tokias paslaugas ir atlieka tokius darbus:

1.6.1. Užsakovo vardu, esant reikalui, gauna reikalingas prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus.

1.6.2. Parengia, suderina, įformina ir patvirtina Lifto įrengimo techninį darbo projektą (toliau – *Techninis darbo projektas*).

1.6.3. Pasirūpina Lifto keitimą leidžiančio dokumento ir visų kitų suderinimų ir leidimų, kurių gali prireikti Sutarties vykdymui gavimu.

1.6.4. Vykdo Lifto keitimo projekto vykdymo priežiūrą visą Lifto keitimo darbų vykdymo laikotarpį iki Sutartyje nurodytų darbų pabaigos (*baigimo*) laiko.

1.6.5. Vykdo Lifto keitimo darbus „iki rakto“, pagal su Užsakovu suderintą Kalendorinį grafiką įrengdamas ir visiškai sukomplektuodamas Liftą, kartu vykdant visus su Lifto įrengimu susijusius darbus (*bandymas, paleidimas – derinimas ir kt.*).

1.6.6. Kartu su Užsakovu, pasirūpina Lifto įteisinimo procedūromis.

1.7. Tuo atveju, jeigu atliekamų Lifo keitimo darbų metu paaiškės, kad kurie nors iš jų (*įrenginių ir/ar darbų*) nebuvo numatyti Tiekėjo parengtuose dokumentuose, tačiau jie yra būtini tam, kad Liftą būtų galima eksploatuoti pagal paskirtį, Tiekėjas įsipareigoja pagrįsti nenumatytų (*papildomų*) įrenginių ir darbų poreikį, o taip pat šią įrangą pateikti bei įrengti.

1.8. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria, kad ši Sutartis kartu yra Lifo pirkimo ir kitų Lifo keitimui reikalingų darbų atlikimo bei paslaugų suteikimo Sutartis. Šalys susitaria, kad užmokestis už šiame punkte nurodytų veiklų vykdymą yra įskaičiuotas į Sutarties kainą ir papildomas užmokestis Tiekėjui nebus mokamas.

1.9. Jeigu Užsakovas dėl susidariusios nepalankios finansinės padėties negali užsakyti Lifo ir finansuoti numatytų atlikti Lifo keitimo darbų, tuomet Sutarties įgyvendinimo terminas nukeliamas tiek, kiek truko Užsakovo nepalanki finansinė situacija. Abipusiu Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu, Sutarties įgyvendinimo terminas gali būti nukeliamas ir dėl kitokių, šioje Sutartyje neįvardintų, priežasčių, tačiau tokiu atveju pasirinkimo teisė priklauso Užsakovui.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties kaina be PVM yra **59.821,13 Eur** (*penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras, 13 ct*) ir PVM 12.562,44 Eur (*dvylika tūkstančių penki šimtai šešiasdešimt du eurai, 44 ct*). Bendra Sutarties kaina su PVM – **72.383,57 Eur** (*septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 57 ct*). Detalizuota Sutarties kaina pateikiama prie Sutarties pridėdamame Sustambintame Sutarties kainos paskirstyme (*Sutarties Priedas Nr.1*). Bendra Sutarties kaina ir detalizuojančios komponentės (*dedamosios*) atitinka Konkursui Tiekėjo pateiktam Pasiūlymui.

2.2. Už 2.1. punkte nurodytą kainą Tiekėjas įsipareigoja pateikti Konkurso sąlygose ir jų prieduose nurodytų charakteristikų Liftą ir atlikti visus Lifo keitimo darbus ir suteikti kitas su tuo susijusias paslaugas. Į Sutarties kainą įeina darbo jėgos, mechanizmų, įrenginių ir medžiagų kaina, mokesčiai, draudimo, transportavimo ir visos kitos, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą.

2.3. Šalys susitaria, kad Sutarties kaina ir (ar) Lifo keitimo darbų kaina gali kisti (*didėti ar mažėti*) dėl Valstybės institucijų priimtų įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, keičiančių mokesčių dydį (*tokių kaip PVM*), kurie turi tiesioginės įtakos Tiekėjo statybos darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimtų šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia proporcingai tiek, kiek pasikeičia atitinkamas mokestis, proporcingai mokestį sudarančiai kainos daliai, tačiau keičiama tik ta kainos dalis už kurią (*dali*) iki aukščiau minėtų mokesčių pakeitimo datos nebuvo suteiktos paslaugos ar atlikti darbai.

2.4. Sutarties kaina atitinka Tiekėjo Konkursui pateiktam Pasiūlymui. Sutarties kaina dėl bendro kainų lygio kitimo neperskaiciuojama.

2.5. Apmokama tik už faktiškai pateiktą Konkurso sąlygose nurodytų charakteristikų Liftą ir faktiškai atliktus Lifo keitimo darbus ir kitas su tuo susijusias paslaugas. Jei priimant Lifo keitimo darbus, nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau darbų, sunaudota mažiau medžiagų, mechanizmų ar sumontuota mažiau įrengimų, negu numatyta sąmatose, Tiekėjui mokėtinas atlyginimas mažinamas atitinkama suma.

2.6. Šios Sutarties sąlygų keitimu nelaikoma faktiškai atliktų statybos - montavimo darbų ir įrengimų kiekių tikslinimas atlikus matavimus, dalyvaujant Tiekėjo ir Užsakovo atstovams, nepaisant to, kokie darbų kiekiai buvo pateikti Techninio darbo projekto sąmatose.

2.7. Jeigu parengus Techninį darbo projektą paaiškėjo, kad pagal galiojančius norminių teisės aktų reikalavimus ir/ar, siekiant įvykdyti Sutartį, būtina atlikti tam tikrus darbus, kurie jokia forma nebuvo nurodyti Techninėje specifikacijoje ar Tiekėjas galėjo tai numatyti pasiūlymo rengimo metu, tokie darbai bei paslaugos (*su perkančiosios organizacijos raštišku leidimu*) atliekami ir finansuojami kitų nenumatytų darbų bei paslaugų sąskaita, nelaikant to Sutarties sąlygų keitimu. Tai įforminama laisvos formos darbų keitimo aktu. Bet koku atveju visi keitimai bus atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

2.8. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Tiekėjas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet galėjo ir privalėjo juos numatyti pagal Konkurso sąlygas bei kitus Pirkimo dokumentus ir jie yra būtini siekiant tinkamai įrengti „naująjį“ Liftą, šiuos darbus

Tiekėjas atlieka savo sąskaita.

2.9. Jei Tiekėjas savo nuožiūra atliko darbų ar suteikė paslaugų, kurie(ios) viršija Sutarties ar jos dedamosios dalies kainą, už dalį sumos, kuri viršijo bendrą Sutarties ar jos dedamosios dalies sumą, Tiekėjui nebus apmokama.

3. SUTARTIES DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

3.1. Tiekėjas turi atlikti Lifto keitimą laikydamasis abipusiu šalių susitarimu nustatytų terminų, kaip nurodyta Kalendoriniame grafike (*Sutarties Priedas Nr.2*).

3.2. Pastebėtų paslaugų ir darbų trūkumų ar defektų šalinimas neprailgina Sutartyje nustatyto galutinio Lifto keitimo termino. Užsakovo pretenzijos dėl Lifto įrengimo trūkumų yra Tiekėjui privalomos vykdyti (*ištaisyti savo jėgomis ir sąskaita*). Tiekėjo atsisakymas ištaisyti nustatytus trūkumus gali būti priežastis, kuria remiantis Užsakovas nuskaito sumą, kuri kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius šalinant trūkumus savo ar trečiųjų asmenų pagalba iš artimiausių mokėjimų Tiekėjui.

3.3. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Tiekėjo Sutartyje nustatytas galutinis paslaugų ir darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas.

3.4. Tiekėjui, gali būti suteikiama teisė į Lifto keitimo pabaigos termino pratęsimą, jeigu:

3.4.1. Užsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Tiekėjas negali vykdyti paslaugų ir darbų iš dalies arba pilnai, arba

3.4.2. Užsakovas dėl susidariusios nepalankios finansinės padėties negali užsakyti ir pirkti dalies Liftų, numatytų atlikti paslaugų ir/ar darbų, arba

3.4.3. Valstybės ir/ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Užsakovui ir (arba) Užsakovo samdomiems tretiesiems asmenims, kurie Tiekėjui trukdo laiku atlikti paslaugas ir darbus.

3.5. Jeigu Tiekėjas mano, kad pagal kurią nors punkto 3.4 nuostatą jam turi būti suteikta teisė gauti kokį nors paslaugų ir darbų atlikimo terminų pratęsimą, tai Tiekėjas privalo raštu pranešti Užsakovui, nurodydamas įvykį arba aplinkybes, dėl kurių kyla šis reikalavimas ir Tiekėjas įgyja teisę į paslaugų ir darbų atlikimo terminų pratęsimą, atitinkamai atidedant paslaugų ir darbų užbaigimo datą tiek, kiek truko punkte 3.4 išvardintos nepalankios aplinkybės Tiekėjui. Šio punkto įgyvendinimas neturi prieštarauti punkte 3.4 išdėstytoms nuostatomis.

3.6. Tiekėjas turi teisę užbaigti Užsakovo užsakytus Lifto keitimo darbus anksčiau Sutartyje numatyto termino.

4. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

4.1. Techninio darbo projekto perdavimui įforminti Tiekėjas pateikia Užsakovui pasirašyti Perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas šį aktą per 15 (*penkiolika*) darbo dienų privalo pasirašyti ir grąžinti Tiekėjui. Tuo atveju, kai Užsakovas atsisako pasirašyti minėtąjį aktą, motyvuodamas nekokybiškai parengta projektine dokumentacija ar reikalaujamas papildomo susipažinimo su dokumentais termino, jis per 15 (*penkiolika*) darbo dienų privalo pateikti Tiekėjui motyvuotą atsisakymą.

4.2. Užsakovo sutikimas su Techninio darbo projekto sprendiniais neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės projektą rengti vadovaujantis šalyje galiojančiais teisės aktais ir gauti rezultatą, nurodytą šioje Sutartyje. Tiekėjas neturi teisės grįsti Techninio darbo projekto neatitikimo galiojantiems teisės aktams ar Sutartyje apibrėžto rezultato nepasiekimo tuo, jog Užsakovas neturėjo projektui pretenzijų.

4.3. Užsakovui atsisakius priimti Techninį darbo projektą ar statybos – montavimo darbus (*jų dalį*), Šalys surašo Defektų nustatymo aktą, kuriame nurodomi projekto ar darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Tiekėjas per protingą terminą pašalina savo jėgomis ir sąskaita. Pašalinęs trūkumus, Tiekėjas pakartotinai teikia Užsakovui priimti Techninį darbo projektą ar statybos – montavimo darbus (*jų dalį*).

4.4. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl jau priimto Techninio darbo projekto, jei paaiškėja, kad jį sudarantys dokumentai neatitinka galiojančių teisės aktų ir/arba neįmanoma gauti rezultato, nurodyto šioje Sutartyje.

4.5. Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl jau priimtų atliktų Lifto keitimo

darbų ir po atliktų darbų aktų priėmimo momento, dėl vėliau išaiškėjusių (*slėptų*) darbų trūkumų. Atliktų darbų aktų priėmimas neatleidžia Tiekėjo nuo atsakomybės Lifto keitimo darbus vykdyti vadovaujantis Techniniu darbo projektu, galiojančiais teisės aktais ir gauti rezultatą, nurodytą šioje Sutartyje. Tiekėjas neturi teisės grįsti Lifto keitimo darbų neatitikimo Techniniam darbo projektui, galiojantiems teisės aktams ar Sutartyje apibrėžto rezultato nepasiekimo tuo, jog Užsakovas ar techninis prižiūrėtojas neturėjo atliktiems Lifto keitimo darbams pretenzijų darbų priėmimo metu.

4.6. Tiekėjas privalo vykdyti Lifto keitimo darbus, laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų gavimą, reikalingos vykdomosios dokumentacijos įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui, o taip pat reikalingus matavimo, derinimo, bandymų ir kitus darbus.

4.7. Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo atliktų darbų aktų gavimo dienos priima darbus ir pasirašo pateiktus aktus ir grąžina Tiekėjui arba tuo pačiu terminu priima neginčijamą atliktų darbų dalį (*jei tokia yra*) ir pareiškia raštu Sutarties nuostatomis pagrįstas pretenzijas dėl tinkamo nepriimtų darbų atlikimo. Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui priimant darbus statybvietėje, privalo dalyvauti Tiekėjo atstovas.

4.8. PVM sąskaita faktūra išrašoma tik Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovo įgaliotam(iems) atstovui(ams) priėmus atliktus darbus ar paslaugas (*arba dalį jų*), priėmimą įforminant parašais ant Tiekėjo pateiktų atliktų darbų aktų (*arba jų dalies*).

4.9. Į atliktų darbų aktus įtraukiamos visos Tiekėjui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos. Darbų priėmimo aktą pasirašo: Tiekėjo įgaliotas asmuo, Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovo įgaliotas asmuo.

4.10. Tiekėjo atlikti Lifto keitimo darbai laikomi užbaigtais, kai yra įvykdyti visi Sutartyje numatyti darbai, pateikti įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita išpildomoji dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Tiekėjui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Liftas yra nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti.

4.11. Prieš pradėdant baigiamuosius bandymus, Tiekėjas Techniniam prižiūrėtojui privalo perduoti darbų išpildomuosius dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Technines specifikacijas ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų sumontuotą įrangą naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, remontuoti, t.y. vykdyti sumontuotos įrangos eksploataciją. Tiekėjas turi pateikti Užsakovui Lifto įrenginių eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Kartu turi būti pateiktas minėto Lifto techninis pasas. Nuolatiniai darbai neturi būti laikomi baigti ir parengti perimti, kol Techniniam prižiūrėtojui neperduoti būtini perduoti dokumentai ir naudojimo bei priežiūros instrukcijos.

4.12. Galutinis darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas pilnai užbaigus darbus ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus techninę – išpildomąją dokumentaciją. Tiekėjas prieš 5 (*penkias*) darbo dienas turi pranešti Techniniam prižiūrėtojui ir Užsakovui raštu apie pasirengimą galutinai perduoti darbus ir ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos organizuoti galutinį Lifto keitimo darbų perdavimą. Nesant pretenzijų atliktų darbų kokybei, išpildomajai dokumentacijai ar kitiems Tiekėjo Užsakovui perduodamiems statybos dokumentams, Tiekėjas, Užsakovui dalyvaujant, organizuoja Lifto užbaigimo (*įteisinimo*) procedūras.

4.13. Tiekėjas privalo visus darbus, kurie bus paslėpti kitais darbais ir konstrukcijomis (*vadinamuosius „paslėptus darbus“*), jei tokių bus, pateikti Techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo priėmimui, įspėjęs jį apie tai mažiausiai prieš 1 (*vieną*) darbo dieną, bei įforminti paslėptų darbų aktą.

4.14. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti darbai neatitinka Konkurso sąlygose ir šioje Sutartyje nustatytų reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo Techninės specifikacijos ar Techninio darbo projekto, sudaromas ir abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Tiekėjui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Techninio prižiūrėtojo ir Užsakovo vienašališkai (*vienašalis sandoris*) ir įteikiamas Tiekėjui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

4.15. Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Tiekėjas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (*raštu*) dėl jų kompensavimo tvarkos. Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas turi teisę pareikšti Tiekėjui pretenzijas dėl išaiškėjusio atliktų darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Tiekėjo kaltės, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia Sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams

laikotarpiams. Tokiu atveju Techninis prižiūrėtojas ir Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo patirtus nuostolius.

4.16. Tiekėjas, užbaigęs Lifto keitimo darbus privalo aktyviai dalyvauti Lifto keitimo užbaigimo procedūrose (*komisijos darbe*), teikti paaiškinimus, susijusius su Lifto keitimo Techninio darbo projekto rengimu ir darbų atlikimu, vykdyti teisėtus komisijos nurodymus, savo sąskaita atidengti „slėptas“ konstrukcijas komisijos narių reikalavimu, o vėliau jas tinkamai užtaisyti, pateikti reikiamą dokumentaciją vadovaujantis norminių teisės aktų reikalavimais bei nedelsiant, per protingai trumpą laikotarpį pašalinti komisijos nustatytus defektus.

4.17. Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Tiekėjas pateikia atitinkamą garantinį raštą (*deklaraciją*), kuriame turi būti numatyti (*bei priimtini Užsakovui*) garantiniu laikotarpiu išaiškėjusių trūkumų ir gedimų pašalinimo terminai. Šis raštas (*deklaracija*) turi būti perduodamas kartu su galutinio Lifto priėmimo – perdavimo aktu ir yra galutinio apmokėjimo sąlyga.

5. GARANTIJOS

5.1. Objekto (*statinio*) garantinis terminas, skaičiuojant nuo Objekto (*statinio*) pripažinimo tinkamu naudoti dienos ir yra:

5.1.1.5 (*penkeri*) metai – statinio(*ių*) atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepamintiems 5.1.2–5.1.3 punktuose;

5.1.2. 10 (*dešimt*) metų – paslėptiems statinio elementams (*konstrukcijoms, vamzdynams, laidams ir kt.*);

5.1.3. 20 (*dvidešimt*) metų – esant tyčia paslėptų defektų.

5.2. Tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 24 (*dvidešimt keturių*) mėnesių kokybės garantiją Liftą sudarantiems įrenginiams, skaičiuojamą nuo atitinkamo Lifto pripažinimo tinkamu naudoti dienos, t.y. nuo pilno atitinkamo Lifto užbaigimo (*pripažinimo tinkama naudoti*). Tai laikotarpis, kai Perkančioji organizacija gali pareikšti Tiekėjui reikalavimus dėl Liftą sudarančių įrenginių trūkumų. Kokybės garantija sumontuotai įrangai gali būti ilgesnė, jei Tiekėjas ilgesnę kokybės garantiją nurodė Pasiūlyme Konkursui.

5.3. Šalys aiškiai susitaria, kad aukščiau minima kokybės garantija turi apimti pilną sumontuoto Lifto techninę priežiūrą garantiniu laikotarpiu, įskaitant visus būtinus techninės priežiūros bei remonto darbus, Lifto įrangos eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių keitimą visą kokybės garantinį laikotarpį. Numatomą eksploatacijos medžiagų bei atsarginių dalių pristatymo laiką, jų svarbą nenutrūkstamam Lifto funkcionavimui, Tiekėjas turi planuoti tiek Objekte sandėliuotinių, tiek pas save laikytinų draustinių atsarginių dalių ir eksploatacinių medžiagų atsargas garantiniu laikotarpiu.

5.4. Tiekėjas garantuoja, kad Lifto keitimo metu jo atlikti darbai atitiks Techniniame darbo projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų darbų vertę.

5.5. Tiekėjas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai fiksuojami bei nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Tiekėjo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, tyčinio sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

5.6. Kokybės garantiniu laikotarpiu, Tiekėjo serviso tarnyba turi nedelsiant reaguoti į Liftuose atsiradusias triktis ar gedimus, sąlygojančius Lifto darbo sutrikimus, kuriuos sąlygoja liftų įrenginių garantiniai defektai ar veikimo sutrikimai. Triktims ar gedimams identifikuoti ir pašalinti Tiekėjo serviso specialistai turi atvykti į Kauno klinikas. Bet kuriuo atveju Lifto darbingumas, neatsižvelgiant į paros laiką ar savaitės dieną, vartotojams turi būti atstatytas per trumpiausią įmanomą terminą, kuris kiekvienam gedimui bus nustatytas su Užsakovu suderintame garantiniame rašte.

5.7. Jei per nustatytą laikotarpį Tiekėjas nepašalina paaiškėjusių defektų, tuomet defektus pašalina Užsakovas, tačiau tokiu atveju Tiekėjas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektus ir atitaisydamas žalą (*įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito Tiekėjo*) bei sumoka 5 (*penkių*) proc. baudą, skaičiuojamą nuo defektų ištaisymo sumos.

6. UŽTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

6.1. Perkančioji organizacija reikalauja, kad Sutartį pasirašęs Tiekėjas, ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos pateiktų Užsakovui:

6.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija ar kitos kredito įstaigos išduota garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 10 % Sutarties vertės (su PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas ir galioti visa Sutarties galiojimo laikotarpį bei turi apimti visus galimus Užsakovo (įskaitant tiesioginius ir netiesioginius) nuostolius dėl Paslaugų teikėjo Sutarties neįvykdymo ir/ar netinkamo įvykdymo.

6.1.2. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą projektuojamam konkrečiam objektui (*originalą*) arba metinės (*visiems projektuotojo projektuojamiems objektams*) projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo poliso tinkamai patvirtintą kopiją. Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas turi apimti Perkančiosios organizacijos ir trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Tiekėjo (*projektuotojo*) klaidų Darbo projektuose statybos laikotarpiu ir 5 (*penkerius*) metus nuo Liftų užbaigimo (*pripažinimo tinkama naudoti*) dienos. Draudimo suma negali būti mažesnė kaip 300.000,00 (*trys šimtai tūkstančių*) Eur.

6.2. Jei Užsakovas pasinaudoja Sutarties įvykdymo garantija, Tiekėjas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 20 (*dvidešimt*) darbo dienų pateikti Užsakovui naują Sutarties įvykdymo garantiją, skaičiuojamą nuo neapmokėtos Sutarties sumos.

6.3. Sutartis įsigalioja tik tada, kai Tiekėjas Perkančiajai organizacijai pristato visus aukščiau išvardintus Sutarties užtikrinimo bei draudimo dokumentus, o Užsakovas patvirtina jų tinkamumą. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų nurodytu terminu, Sutartis laikoma neįsigaliojusia ir ją siūloma pasirašyti tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

6.4. Kai sumokama kiekviena draudimo įmoka nurodyta draudimo liudijime (*polise*), Tiekėjas privalo Užsakovui pateikti draudimo įmokos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

6.5. Kiekviena Šalis privalo laikytis visų kiekvienoje draudimo sutartyje apibrėžtų sąlygų. Tiekėjas privalo nuolat informuoti draudimo bendrovę apie bet kuriuos atitinkamus darbų vykdymo pasikeitimus ir užtikrinti, kad sudarytos draudimo sutartys galiotų pagal šio straipsnio reikalavimus.

6.6. Jeigu Tiekėjas neapdraudžia arba neturi galiojančio draudimo, Užsakovas gali savo sąskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokėti tokių draudimų įmokas, o tokių įmokų suma atimama iš artimiausių mokėjimų Tiekėjui.

6.7. Niekas šiame straipsnyje neriboja Tiekėjo arba Užsakovo įsipareigojimų, finansinių prievolių arba atsakomybės pagal kitas Sutarties sąlygas arba kitaip. Patirtus nuostolius arba žalą, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudimo bendrovės, privalo padengti Tiekėjas ir (arba) Užsakovas atitinkamai pagal šiuos įsipareigojimus, finansines prievoles arba atsakomybę. Tačiau jeigu Tiekėjas nesudaro draudimo sutarties šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis arba neužtikrina draudimo sutartyje draudiko nurodytų sąlygų laikymosi, tai bet kokie nuostoliai arba žala, kuriuos pagal draudimo sutartį būtų turėjusi atlyginti draudimo bendrovė, privalo atlyginti Tiekėjas.

7. ATSISKAITYMŲ TVARKA

7.1. Tiekėjas Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka išrašo PVM sąskaitas – faktūras ir pateikia Užsakovui. Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas padaro mokėjimą į Tiekėjo sąskaitą.

7.2. Užsakovas apmoka Tiekėjui už faktiškai pateiktus užsakytus Lifto įrenginius ir už faktiškai atliktus užsakytus darbus pagal gautas PVM sąskaitas – faktūras ne vėliau kaip per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros pateikimo Užsakovui dienos.

7.3. Užsakovas visiškai su Tiekėju atsiskaito jam perdavus Užsakovui visą su Liftu keitimo darbais susijusią dokumentaciją bei galutinai užbaigus ir priėmus Tiekėjo atliktus darbus, įskaitant ir defektų, nustatytų priimant darbus, pašalinimą, nuostolių, jei tokių buvo, kompensavimą, per 5 (*penkias*) darbo dienas po to, kai Sutarties Šalys parašais patvirtins tinkamai atliktų visų Sutartyje numatytų Liftu perdavimo – priėmimo aktą.

7.4. Liftu perdavimo – priėmimo aktu Šalys konstatuoja, kad visi jų sutartiniai įsipareigojimai yra tinkamai įvykdyti, Liftas visiškai sukomplektuotas ir efektyviai veikiantis yra perduotas bei priimtas, už Liftu keitimo darbus ir sumontuotus Liftą apmokėta, o Šalys viena kitai neturi jokių

pretenzijų.

8. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Užsakovas turi teisę:

8.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Lifto keitimo darbų atlikimo eiga, kiekis, kaina, įrenginių ir medžiagų kokybė ir Tiekėjo taikomos statybos – montavimo technologijos atitinka Techninį darbo projektą, norminių dokumentų ir Lifto gamintojų reikalavimus, Aktus, PVM sąskaitas – faktūras.

8.1.2. Pareikalauti Tiekėjo savo sąskaita pakeisti tinkamomis su Užsakovu nesuderintas medžiagas, gaminius ar įrangą, kurių techniniai duomenys netenkina Konkurso Techninės specifikacijos, norminių dokumentų ir Lifto gamintojo reikalavimų.

8.1.3. Reikalauti, kad Tiekėjas Lifto įrengimo darbus vykdytų pagal Techninį darbo projektą ir laikydamasis Lifto įrengimą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimų. Jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo Techninio darbo projekto, šalių patvirtinto Kalendorinio grafiko (*šios Sutarties Priedas Nr.2*), nesilaiko norminių dokumentų reikalavimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą darbą iki nustatytų Lifto keitimo darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Tiekėjo sąskaita.

8.1.4. Duoti nurodymus Tiekėjui ir reikalauti jų vykdymo, jei Lifto keitimo eigoje atsilieka nuo Kalendorinio grafiko ar sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

8.1.5. Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita atliktų Techninio darbo projekto pakeitimus, iš esmės nekeičiančius Lifto keitimo projektinių sprendimų, tačiau leidžiančių pasiekti geresnę atliekamų darbų kokybę ar geresnį bendrą rezultatą.

8.1.6. Reikalauti, kad Tiekėjas savo sąskaita pašalintų Lifto keitimo darbų defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį.

8.1.7. Atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius, jei Tiekėjas vėluoja atlikti Lifto keitimo darbus ar juos atlieka nekokybiškai ar juos vilkina.

8.1.8. Reikalauti, kad Tiekėjas nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Lifto keitimo darbų atlikimą ir neatlygintinai ištaisytų darbus, kurie atlikti netinkamai ar atlikti nesilaikant Techninio darbo projekto ir norminių dokumentų reikalavimų.

8.1.9. Reikalauti, kad Tiekėjas raštiškai informuotų Užsakovą nurodydamas konkrečias nekokybiško ir nesavalaikio Lifto keitimo darbų atlikimo priežastis ir nurodytų pažeidimo pašalinimo priemones.

8.1.10. Atidėti Sutarties vykdymą arba sustabdyti Lifto keitimo darbus terminuotam arba neribotam laikui, jei buvo nutrauktas Objekto finansavimas arba darbų eigoje atsirado kita būtinybė nukelti Objekto statybos terminus.

8.2. Užsakovas įsipareigoja:

8.2.1. Per protingą įmanomą terminą po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Tiekėjas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Liftų keitimu ir jų įteisinimu.

8.2.2. Sumokėti Tiekėjui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Lifto keitimo darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

8.2.3. Užtikrinti Tiekėjui galimybę laisvai ir saugiai patekti į pastatą, kuriame yra įrengti Liftai jų keitimo laikotarpiu.

8.2.4. Vykdyti Užsakovo funkcijas ir Lifto keitimo darbų techninę priežiūrą.

8.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Tiekėjo tinkamai atliktus Lifto keitimo darbus.

8.3. Tiekėjas turi teisę:

8.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais Tiekėjo teisėmis.

8.3.2. Pradėti vykdyti Lifto keitimo darbus tik Užsakovui juos raštu užsakius ir tik po to, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra instrukuoti ir informuoti Tiekėjo darbuotojai, darbuotojų saugos ir

sveikatos norminių teisės aktų nustatyta tvarka yra parengtos Lifto patalpos ir jų prieigos.

8.3.3. Keisti Užsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą.

8.3.4. Gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus Lifto keitimo darbus Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

8.4. Tiekėjas įsipareigoja:

8.4.1. Prieš pasirašant Sutartį sudaryti ir su Užsakovu suderinti Kalendorinį grafiką, pastarąjį pridedant prie Sutarties kaip Priedą Nr. 2.

8.4.2. Ne vėliau kaip per 5 (*penkias*) dienas nuo Sutarties įsigaliojimo datos, paskirti Tiekėjo atstovą ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus Tiekėjo vardu veikti pagal Sutartį. Tiekėjo atstovas įgyja teisę šios Sutarties tikslais veikti Tiekėjo vardu nuo momento, kai Tiekėjas praneša Užsakovui apie jo paskirtą atstovą.

8.4.3. Sutartyje numatyta tvarka ir terminais parengti Techninį darbo projektą ir pateikti Užsakovui reikiamą kiekį popierinių ir skaitmeninių versijų nurodytais formatais.

8.4.4. Raštu suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendinius.

8.4.5. Pateikti Užsakovui ir Techniniam prižiūrėtoju derinti numatomų naudoti medžiagų, gaminių ir įrenginių sąrašą su nurodant jų pavadinimą, markę, pagrindinius techninius rodiklius. Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtoju pageidaujant, Tiekėjas turi pateikti siūlomų medžiagų, gaminių ir įrenginių pavyzdžius visiems priimtina forma.

8.4.6. Neatlygintinai konsultuoti Užsakovą Lifto keitimo klausimais.

8.4.7. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems darbams atlikti, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą.

8.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie darbų eigą ir terminų laikymąsi bei pateikti Liftų keitimo darbų atlikimo dokumentaciją.

8.4.9. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams bei Techniniam prižiūrėtoju lankytis statybvietėje ir susipažinti su visa darbų dokumentacija.

8.4.10. Informuoti Užsakovą apie Objekte dirbančius subrangovus.

8.4.11. Pasirūpinti, kad keičiant Liftą būtų koordinuojama ir kontroliuojama rizikos prevencija, saugos ir sveikatos darbe priemonių įgyvendinimas sprendžiant techninius ir/arba organizacinius klausimus ir ypač atliekant skirtingus darbus (*darbų etapus*) vienu metu arba vieną po kito, siekiant, kad darbai nekeltų pavojaus statybvietėje dirbančių darbuotojų bei Kauno klinikų darbuotojų saugai ir sveikatai.

8.4.12. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną keičiant Liftą (*pastate ir teritorijoje, darbo zonoje*), taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta keičiamo Lifto dirbančių ir judančių darbuotojų ir kitų asmenų saugą nuo galinčių pasireikšti rizikos veiksmų.

8.4.13. Naudoti atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones, įrenginius ir technologinę įrangą.

8.4.14. Užtikrinti, kad Tiekėjo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Tiekėjas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

8.4.15. Saugoti atliktus darbus ir įrangą nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki Lifto perdavimo Užsakovui dienos.

8.4.16. Savo sąskaita ištaisyti išaiškėjusius ar atsiradusius atliktų darbų trūkumus ir defektus Sutarties vykdymo ir garantiniu laikotarpiu.

8.4.17. Atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, jei pats, suderintu su Užsakovu laiku, nepašalina defektų.

8.4.18. Atlikus darbus, pagal Techninio darbo projekto reikalavimus (*bet ne blogiau negu buvo prieš pradedant darbus*) sutvarkyti Lifto patalpas ir jų prieigas. Išvežti savo statybines atliekas ir statybinį laužą savo sąskaita.

8.4.19. Suteikti darbams ir Liftui Sutartyje nurodytas garantijas.

8.4.20. Iki Lifto perdavimo Užsakovui materialiai atsakyti už sumokėtas sumas, atliktus darbus, medžiagas bei įrenginius.

8.4.21. Rūpestingai elgtis su Objekte esančiais įrenginiais. Kompensuoti turto nuostolius, susidariusius, dėl Tiekėjo darbuotojų kaltės (*už sukeltą gaisrą, už medžiagų ir įrangos bei įrenginių sugadinimą, dingimą ir pan.*).

8.4.22. Užtikrinti, kad Lifto keitimo metu, dėl to nebus trikdomi Kauno klinikų struktūriniuose padaliniuose vykdomi procesai, t.y. išliks normalus Kauno klinikų darbo ritmas.

8.4.23. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatomis žodinius ir raštiškus Uždakovo nurodymus.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už galiojančių normatyvų nesilaikymą, jei dėl to Uždakovas patirs materialinių nuostolių ar papildomų išlaidų. Tiekėjas atsako už subrangovų atliktų darbų kokybę ar padarytą žalą. Tiekėjas organizuoja minėtų trūkumų ištaisymą ir nuostolių padengimą savo sąskaita.

9.2. Tiekėjui, neužbaigus Uždakovo uždakytų darbų etapų Kalendoriniame grafike numatytu laiku ir neperdavus Uždakovui Objekto ilgiau negu per 20 (*dvidešimt*) darbo dienų, Uždakovui pareikalavus, Sutarties įvykdymo garantijos davėjas sumoka Uždakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje, ir Tiekėjas papildomai moka Uždakovui 0,02 (*dvių šimtųjų*) dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų pagal Sutartį darbų vertės iki bus atlikti darbai ar ištaisyti defektai.

9.3. Uždakovas, raštu perspėjęs Tiekėją prieš 30 (*trisdešimt*) darbo dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jei Tiekėjas be pateisinamos priežasties net ir po Uždakovo perspėjimo raštu nevykdo Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų. Šiuo atveju Sutarties įvykdymo garantija Tiekėjui negražinama ir Uždakovui pareikalavus, garantijos davėjas sumokės Uždakovui sumą, nurodytą šioje garantijoje.

9.4. Tiekėjas visiškai atsako už savo ir subrangovų darbuotojų saugą ir sveikatą bei gaisrinę saugą.

9.5. Tiekėjas atsako už bet kokią žalą, padarytą pastatui, jame esančioms inžinerinėms sistemoms, atliekant Lifto keitimo darbus (*įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus*) ir privalo nedelsiant ištaisyti tokią žalą savo sąskaita. Tiekėjas susitaria su Uždakovu dėl inžinerinių sistemų tiesimo, pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Techninį darbo projektą ir Techninio prižiūrėtojo nurodymus. Tiekėjas, prieš statybos darbus, galinčius pažeisti esančias inžinerines sistemas, privalo susipažinti su visų esamų sistemų (*elektros, ryšių, šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujotiekio ir kt.*) išsidėstymu.

9.6. Pastate dalyje, kurioje bus atliekami Lifto keitimo darbai, atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika tenka Tiekėjui visą Sutarties galiojimo laikotarpį.

9.7. Tais atvejais, jeigu Uždakovas nustato, jog Tiekėjo darbuotojai ir (arba) arba tretieji asmenys, už kuriuos Tiekėjas atsakingas, darbų Objekte atlikimo metu yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų, Tiekėjas moka 300 Eur (*trijų šimtų eurų*) baudą už kiekvieną apsvaigusį nuo minėtų medžiagų asmenį kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

10. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

10.1. Uždakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti iš Tiekėjo atlyginti Uždakovo patirtus nuostolius, jeigu:

10.1.1. Tiekėjas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

10.1.2. Tiekėjas daugiau nei 30 (*trisdešimt*) darbo dienų vėluoja užbaigti Sutartyje numatytų darbų etapą pagal suderintą Kalendorinį grafiką.

10.1.3. Po raštiško Uždakovo įspėjimo Tiekėjas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia.

10.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Uždakovas be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti daugiau kaip 180 (*vieną šimtą aštuoniasdešimt*) kalendorinių dienų, nuo PVM sąskaitos-faktūros priėmimo dienos už priimtus tinkamai atliktus darbus, išskyrus šioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali būti atidėtas.

10.3. Uždakovui arba Tiekėjui vienašališkai nutraukus Sutartį Tiekėjas privalo perduoti iki

Sutarties nutraukimo datos pateiktą Lifto įrangą ir atliktus darbus, Šalis pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už pateiktą įrangą ir atliktus darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Tiekėjo kaltės.

10.4. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl aplinkybių, kurios jam iki Sutarties pasirašymo momento nebuvo žinomos, tačiau Sutarties vykdymo metu paaiškėjo kaip esminės aplinkybės, dėl kurių Sutarties įvykdymas pilna arba daline apimtimi arba/ir sumontuoto Lifto eksploatacija Užsakovui taptų ekonomiškai nenaudinga. Tokiu atveju Tiekėjas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei užsakytą ir tinkamai sumontuotą įrangą, tačiau neturi teisės reikalauti bet kokių netesybų ar nuostolių atlyginimo. Jeigu Lifto įranga buvo Užsakovo nurodymu užsakyta iki Užsakovo sprendimo nutraukti sutartį – Užsakovas privalo leisti sumontuoti atvežtą Lifto įrangą ir, Tiekėjui tinkamai sumontavus, už ją atsiskaityti.

10.5. Jeigu dėl susidariusios nepalankios finansinės padėties Užsakovas negali finansuoti dalies numatytų atlikti Lifto keitimo darbų ar paslaugų, Sutarties įgyvendinimo terminas (*darbų atlikimo terminas*), gali būti nukeliamas tiek, kiek truko Užsakovo nepalanki finansinė situacija. Nepagerėjus Užsakovo finansinei situacijai ir Užsakovui nutraukus paslaugų ir/ar darbų užsakyimą daugiau kaip 18 (*aštuoniolika*) mėn., Tiekėjas turi teisę reikalauti nutraukti Sutartį, reikalaudamas iš Užsakovo sumokėti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas, atliktus darbus bei sumontuotą Lifto įrangą, tačiau neturi teisės reikalauti bet kokių netesybų ar nuostolių atlyginimo.

10.6. Šalis neturi teisės vienašališkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto šioje Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Be pagrindo nutraukus šią Sutartį Šalis privalo kitos Šalies reikalavimu sumokėti 10 (*dešimt*) procentų baudą nuo bendros Sutarties sumos.

11. AUTORIŲ TEISĖS, PATENTAI

11.1. Tiekėjas patvirtina, kad jam priklauso autoriaus teisės – architektūrinės grafikos ir kitų kūrinių, taip pat jų tarpinių etapų, kurie apsaugoti autoriaus teisėmis ir kuriuos Tiekėjas sukuria šios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti Užsakovui be jokio papildomo apmokėjimo. Be to, Tiekėjas patvirtina, kad šių kūrinių autoriaus teisės yra išimtinė Tiekėjo teisė, kurios jis nesidalija su bendraautoriais, ir Tiekėjui priklausančių nuosavybės teisių jis neperleido bei nesuteikė teisės naudotis licencijos pagrindu trečiajam asmeniui.

11.2. Visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinį, t. y. Techninį darbo projektą, Tiekėjas maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia Užsakovui (*įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiros Tiekėjo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, perleisti tretiesiems asmenims*).

11.3. Tiekėjas negali be atskiros rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti Techninį darbo projektą trečiajam asmeniui.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybės esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

12.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (*ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą*) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Užsakovas raštu nenurodo kitaip, Tiekėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

12.4. Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

12.5. Jeigu Sutarties šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (*force majeure*), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar šios Sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (*force majeure*) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (*force majeure*), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

12.6. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (*vienas šimtas aštuoniasdešimt*) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti Tiekėjui suteiktas, bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINČŲ SPRENDIMAS

13.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų keliu vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Konkurso sąlygomis su visais šių dokumentų priedais, Tiekėjo Pasiūlymo dokumentais. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per 30 (*trisdešimt*) kalendorinių dienų, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

14. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

14.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali būti keičiami, jeigu darbų vykdymo metu išaiškėja, kad jie neatitinka faktiškų Lifto keitimo sąlygų, bendru Tiekėjo ir Užsakovo raštišku sutarimu.

14.2. Sutartis įsigalioja po to, kai Šalių įgalioti atstovai ją pasirašo ir Tiekėjas pateikia Užsakovui visus Sutarties 6 skyriuje numatytus dokumentus, o Užsakovas patvirtina jų tinkamumą.

14.3. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento 12 (dvylika) mėnesių, numatant galimybę pratęsti šią sutartį iki 12 (dvylikos) mėn. abiejų Šalių raštišku susitarimu, nekeičiant šios Sutarties sąlygų.

14.4. Sutarties sąlygos šios Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas šios Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos Konkurso sąlygose.

14.5. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdam šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

14.6. Bet kokius mokesčius, kuriais gali būti apmokestinamos sumos, kurias gauna Tiekėjas arba Užsakovas šios Sutarties pagrindu, privalės sumokėti atitinkamai pats Tiekėjas arba Užsakovas. Tiekėjas yra visiškai atsakingas už visus mokesčius, valstybines rinkliavas, licencijų mokesčius ir kitus apmokestinimus taikomus Lietuvoje ir už Lietuvos teritorijos ribų.

14.7. Kiekviena šios Sutarties Šalis padengs savo išlaidas, susijusias su Pirkimo vykdymu, Sutarties pasirašymu, ir vykdymu, išskyrus atvejus, aiškiai nurodytus šioje Sutartyje.

14.8. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai (*įgaliotam asmeniui*) arba siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu bei nurodant Šalies įgaliotą asmenį. Siųstas pranešimas laikomas gautu jo gavimo dieną. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu. Apie savo adresu, įgalioto asmens ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (*tris*) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą ar kitus rekvizitus nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.2. Šalys susitaria palaikyti ryšį per savo įgaliotus asmenis:

15.2.1. Iš Užsakovo pusės:

15.2.2. Iš Tiekėjo pusės:

15.3. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

15.4. Sutartis sudaryta dviem lygiavertėmis egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

16. SUTARTIES DOKUMENTAI

16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Sustambintas Sutarties kainos skirstinys (*Priedas Nr.1*).

16.1.2. Kalendorinis grafikas (*Priedas Nr.2*).

16.1.3. Techninė specifikacija (*Priedas Nr.3*).

16.2. Sutartį sudarantys dokumentai laikomi vienas kitą papildančiais ir paaiškinančiais. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp dokumentų ar tarp atskirų to paties dokumento dalių, viršenybę turi konkretūs Sutarties ar jos priedų reikalavimai.

17. ŠALIŲ REKVIZITAI

TIEKĖJAS


UAB „Kauno liftai“
Taikos pr. 110, LT-51159 Kaunas
Įmokės kodas 133724656
PVM mokėt.kodas LT337246515
A/s LT85 7044 0600 0284 8719
AB SEB bankas, b/k 70440

UŽSAKOVAS

LSMUL Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A/s LT31 4010 0425 0006 3371
AB DNB bankas, b/k 40100

Generalinis direktorius
Jonas Guzavičius
2016 m.....d.

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2016 m.....d.



Rengė: E. Pukė

UAB „Kauno liftai“
Vilija Žeiskienė

Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

DĖL KROVININIO BEI KELEIVINIŲ-LIGONINIŲ LIFTŲ PIRKIMO Nr.: SUTP-2212 / *SUT-16-3408*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	liftų sk.viršininkas	Laura Abromavičienė	2016-10-21 10:09:03	Prašau sutarties korekcijų.	Nutraukė procesą
2.	liftų sk.viršininkas	Laura Abromavičienė	2016-10-28 12:54:59		Vizavo
3.	vyresnysis ekonomistas	Asta Simonaitienė	2016-10-28 13:25:06		Vizavo
4.	vyresnysis juristas	Irmantas Kazanavičius	2016-10-31 08:52:33		Vizavo
5.	Direktorius ekonomikai ir infrastruktūrai	Artūras Grebliauskas	2016-10-31 10:19:46		Vizavo
6.	Direktorius medicinai ir slaugai	Albinas Naudžiūnas	2016-10-31 11:42:18		Vizavo
7.	Direktorius valdymui ir plėtrai	Daiva Pentiokinienė	2016-10-31 16:20:48		Vizavo