STATYBOS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. é Z - 5‘3—/4
2016 m. laPkriéio 452 d.

Svenéionys

Sventioniy rajono savivaldybés administracija, atstovaujama admimstracuos direktoriaus
Andriaus Saréjaus, veikiandio pagal administracijos veiklos nuostatus, (toliau — UZsakovas) ir

jungtines veiklos grupé UAB “Melingos” keliai ir V. GaidZio jmoné “Vytotrans”, atstovaujama
Pagrindinio partneric UAB “Melingos” keliai direktoriaus Gedimino Pranskiino, veikiantio pagal
_]ungtmes veiklos sutarti, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai —
Salimi, sudaré §ia Statybos rangos darby sutartj (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS

Darbai — darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.2 Darby pradiia - Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasira§ymeo data.

1.3 Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby
galutinio perdavimo-priémimo akto pasiralymo dienos.

1.4 Darby perdavimo-pri¢émimo aktas — dokumentas, {forminantis Darby perdavima-
priemima, pasiraomas vadovaujantis Sutarties salygy 8.2. punktu.

1.5 ISlaidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir

netiesiogines i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i3laidas negali biiti
iskaifiuojamos negautos pajamos.

1.6 Iranga — prictaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7 MedZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i§skyrus [ranga).

1.8 Techninis projektas — UZsakovo parcngtas ir nustatyta tvarka patvirtintas statybos
projektas ,,Pasaminés g. Svendioniy raj. Svendionéliy sen. statybos techninis projektas”

1.9 Darbo projektas — Rangovo, teisés akty nustatyta tvarka rengiamas, Techninio projekto

sprendinius detalizuojantis projektas.

1.10 Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,
reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo
jrengimams nepriskiriama [ranga, MedZiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar
ju dalj.

1.11 Rangovo personalas — visas personalas, kurji Rangovas jdarbina Statybvietdje, tame
tarpe gali bati darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas
personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

1.12 Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, { kurias turi biti pristatoma Iranga bei
Medziagos, ir kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo
teis¢ vadovaujantis Sutarties salygy 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, tiekéjo pasiilote nurodytas kaip subrangovas,
subteikéjas ar subtickeéjas, asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

i.14  Sutarties kaina — Sutarties 9.1 punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui
uZ savalaikj, tinkama bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigima ir bet kuriy defekty
i$taisyma.

1.15 Uisakovo personalas — visi Uzsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip
pat kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$¢ Rangovui kaip apie Uzsakovo
personala.

1.16 Ziniarastis (Veikly sgraas) — Rangovo pasiiilyme pateikias dokumentas, darby grupiy
(etapy) saradas, uZpildytas Rangovo siillomomis Darby kainomis.

1.17 Kitos vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vielyjy
pirkimy istatyme,

2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. S1a Sutartimi Rangovas isipareigoja per Sutartyje nustatyta Da;
erduoti techninio projekto ,,Pasaminés g. Svendighiy raj Svendj néliy sen.
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statyba™ darbus, kaip numatyta Sutartyje bei iStaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja |
sudaryti Rangovui biitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti
Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaina.
Darby atlikimo vieta — Pagaminés g,. Sven¢ioneliy sen., Svencioniy r. sav.
Darby pradzia ~ po sutarties jsigaliojimo dienos.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai
teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip
paaiskinantys vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:
3.2.1. Techniné specifikacija;
322 Rangovo pirkimui pateiktas pasitlymas;
3.2.3. Ziniarastis (Veikly saragas).
Sutarties dokumentuose numatyti Darby kiekiai (mato vienetais) yra orientaciniai.
Faktiniai Darby kiekiai, reikalingi Projekto jvykdymui, negali apimti daugiaw/maziau
kaip 10 % Lokalinése samatose nurodyty preliminariy Darby kiekiy.
Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i$skyrus tai, ko
reikia sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems {statymams vykdyti. Rangovas,
be i8ankstinio UZsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atsklecista
bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame
dokumente ar kaip nors kitaip.
Sutarties jsigaliojimas - Sutartis isigalioja Sutarties Salims pasirafius Sutartj , kai
Rangovas pateikia tinkama Sutarties jvykdymo uZtikrinima. Sutartis galioja iki visisko
Sutartyje numatyty jsipareigojimy {vykdymo.
Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti kei¢iamos, i§skyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti Lietuvos Respublikos viedyju pirkimy
istatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas
Viedyjy pirkimy tamybos sutikimas (jeigu biitinas pagal Lietuvos Respublikos viesujy
pirkimy istatyma). Gali bGti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo
aplinkybiy atsiradimo pirkimo Sutarties Salys negalé¢jo numatyti pasitilymo pateikimo,
Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé
nei viena i Sutarties Saliy. Sutarties salygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis.
Visi su Sutartimi susij¢ prane$imai, praymai, kiti dokumentai ar susira$inéjimas turi buti
siunfiami faksu, paStu arba elektroniniu padtu, jy originalus visais atvejais jteikiant
UzZsakovui ir (ar) Rangovui pasiradytinai ar siuniant registruotu/kurjeriniu pastu
kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima
kiekviena Salis nedelsdama, ta¢iau ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu privalo pranesti kitai Saliai. Saliy adresai susirasingjimui nurodyti
Sios Sutarties 15.2. punkte.
4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ ne véliau kaip per
10 dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos. Statybvieté yra perduodama Salims pasirasant
Statybvietés perdavimo ir priémimo akta STR 1.08.02:2002 ,.Statybos darbai® nustatyta
tvarka. Jeigu UZsakovas Siame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavé Statybvietes:
Rangovui, Rangovas privalo radtu pranesti UZsakovui, kad ncgali pradéti Darby.
Uzsakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eiga ir kokybg, Rangovo tiekiamy
Medziagy kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygu.
bloginangius Darby rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti
Rangovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paailkéja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas,

Uzsakovas turi teise nustatyti Rangovui protinga termina trg linti, o jeigu
Rangovas per nuslatylg terming $io reikalavimo nejvykdo< nutraukti Sutagt] ir reikalauti
lyginti nuostolius. / :
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Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei
laikytysi darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personala ir
atitinkamus jy atstovus nuo pretenziju, kompensacijy, nuostoliy ir 18laidy, susijusiy su
bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi kylan¢ius arba atsiradusius del
Uzsakovo kaltés.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama: ,

4.5.1. Uzsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi iki Darby perdavimo-priémimo
akto pasira§ymo dienos;

4.5.2. klaidos, netikslumai ar trikumai Techniniame projekte, i3skyrus aplinkybes,
nurodytas 10.1 punkte.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techniniame
projekte numatyta Darby apimtimi, apibréZtomis techninémis specifikacijomis ir
bréziniais, savo parengtu ir su Uzsakovu suderintu Darbo projektu, per Sutarties 6.1
punkte numatyta termina, Lietuvos Respublikoje galiojan¢iy istatymu, poistatyminiy akty
ir Statybos techniniy reglamenty reikalavimy. : ‘

Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave
visus bitinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos paZyméjimus ar Kitokius dokumentus,
leidziantius uZsiimti ¥ioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy
isipareigojimu dalis.

Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma,
patikimuma bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu.

Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka atestuolg
Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002
»Statybos darbai®.

Rangovas, dali Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo
igalioty atstovy ir darbuotojuy veiksmus arba neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties
veiksmus ar neveikima.

Rangovas patvirtina, kad yra gavgs visa bating informacija, kuria Rangovas,
panaudodamas visas savo Zinias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir
kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje
nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius isipareigojimus ir visa, kas butina
tinkamam Darby vykdymui ir uZbaigimui.

Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny
atsargumo priemoniuy, kad Rangovo jrengimai ir personalas bty tik Statybvietéje ir bet
kokiose papildomose patalpose, kurias UZsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas
persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms reikmems.

Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

5.8.1. savo saskaita pa3alinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuksgles;

5.8.2. sandéliuoti arba i%veZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo
jrengimus; ‘

5.8.3. valyti ir prizifiréti patekimo | Statybvietg kelius, aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar
kity terfaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui | Statybviete naudojami keliai turi bati
saugiis, pazenklinti ispejamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus Uzsakovo personalui ir
tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati atsakingas uz bet kokj $iy keliy remonta, kurio
gali prireikti d¢] Rangovo veiksmy. '

Rangovui Darbams vykdyti gali bati suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens
kiekiu, koki saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui, galima gauti Statybvietéje ar 3alia
jos. Rangovas privalo irengti apskaitos prietaisus ir apmoketi tug sunaudota
vandeni bei elektra rinkos kainomis, kurias UZsakovas mo energetiniy i3t liy tiekimo
imonams. L // .
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5.10. Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, igudg¢s ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UzZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personala, kuris
nekompetentingai ar aplaidZiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygu arba
savo elgesiu kelia grésmg saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.

5.11. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkama lrangg ir
Medziagas pagal Techniniame projekte bei Darbo projekte nurodytus reikalavimus.

5.12. Rangovas, pried pasiépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos
darbus, privalo informuoti UZsakova, kuris patikrina, apZilri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai
radtu nepranedes Uzsakovui, tai UZsakovui pareikalavus Rangovas savo saskaita privalo
tq Darbg atidengti patikrinimui.

5.13. Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, irengimais, instrumentais, darbo jéga,
med¥iagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokiy Darby daliu
bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Uzsakovui apie bet kokius numatomus
atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas. Bandymai turi buti laikomi atlikti,
kai ju rezuitatus patvirtina Uzsakovas.

5.14.  Jeigu, atlikus patikrinima, matavima ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Iranga,
MedZiagos arba Darbo kokybé yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai
Uzsakovas gali atmesti [ranga, MedzZiagas arba Darbo kokybe atitinkamai apie tai radtu
praneddamas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo
i3taisyti defektus ar pakeisti MedZiagas ar [ranga, kad $ie atitikty Sutartj.

5.15. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UzZsakova nuo visy pretenzijy,
kompensacijy susijusiy su:

5 15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylantius arba
atsiradusius dél Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo
metu.

5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais
arba atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty€inio veiksmo ar
Sutarties pazeidimo. '

5.16. Rangovas privalo prisiimti visa atsakomyb¢ uz Darbus nuo Darbo pradzios iki kol
visiems Darbams bus i¥duotas ir pasira$ytas galutinis Darby perdavimo-priémimo aktas.
Jeigu Darbams, MedZiagoms ar [rangai padaroma 7ala arba jie prarandami, kai uZz jy
prieziiira atsako Rangovas ir atsakomybé uz ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai
Rangovas savo rizika ir saskaita privalo i¥taisyti praradimus ar Zalg taip, kad Darbai,
Medziagos ar lranga atitikty Sutartj.

5.17. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiuros instrukcijos turi biiti pakankamai
itsamios, kad Uzsakovas galéty naudoti, priZidréti, i$montuoti, perrinkti, suderinti ir
pataisyti Jranga, Instrukcijose turi biiti apradyta visa mechaniné ir elektriné jranga, tickta
arba jrengta pagal $ia Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAIL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1 Darby atlikimo terminas — ki 2017 m.lapkri¢io 2 d. Esant nenumatytoms aplinkybéms

galimas 8 mén. sutarties pratgsimas (pagal skirta finansavima). Sutartis galioja iki visiko
galiy isipareigojimy jvykdymo. Finansavimo 3altinis - Keliy prieZigros ir plétros
programos lé3os.

Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti Darbai, iStaisyti defektai ir pasirasytas Darby perdavimo-priemimo aktas ir
suradytas Statybos uzbaigimo aktas.

6.2. Pasiragius sutartj Rangovas pateikia Darby vykdymo Grafika, kurj suderina su Uzsakovu,
Darby vykdymo metu, atsizvelgiant i Sutartyje numatytus atvejus, Grafikas

korcguojamas pagal gaunama finansavima ir kitas Darby atlikimo apli .
6.3. Jeigu Rangovas veluoja atlikti bet kokig Darby grupe (etapaypagal suderint Grafikg ir
nepateikia Uzsakovui pagristu irodymu, pateisinaniy DArby vélavima, ‘sakovas gali
r . _,/" \\, 7 e ()—2 4
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6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

813,

reikalauti delspinigiy dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,02 % nuo konkretios darby grupes,
nutodytos Darby Grafike, kainos per diena. Delspinigiai negali buti reikalaujami, jei
véluojama dél prieZaséiu, nepriklausanciy nuo Rangovo.

Uzsakovas, ra§tu nurodydamas priezasti, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy
Darby arba ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltes, tai
Darby atlikimo terminas turi biiti prat¢siamas tam Darby atlikimo terminui, kuris Darby
sustabdymo metu buvo likes iki sutartiniy jsipareigojimy ivykdymo pabaigos. Siame
punkte numatytu atveju Rangovas turi teise | pagristai patirty papildomy Ilaidy
apmokejima.

Jeigu Rangovas véluoja atlikti Darbus iki Darby atlikimo termino, nurodyto Sutarties 6.1
punkte, pabaigos ir nepateikia Uzsakovui pagristy jrodymy, pateisinan¢iy Darby
vélavima, UZsakovas reikalaus delspinigiy del vélavimo, kuriy dydis yra [0.02 %] nuo
Sutarties kainos per diena, arba UZzsakovas turi teisg pasinaudoti Rangovo pateiktu
Sutarties jvykdymo uZtikrinimu. Delspinigiy nebus reikalayjama, jei véluojama dél
priezastiy, nepriklausan¢iy nuo Rangovo.

7. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Sutarties jvykdymo uZtikrinima Rangovas privalo pateikti UZsakovui ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo Sutarties pasira§ymo. Jei Rangovas per §j laikotarpj Sutarties jvykdymo
ustikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisake sudaryti Sutartj. UZztikrinimo
suma 5 (penki) procentai nuo sutarties sumos (su PVM) dydZio. Sutarties jvykdymo
uztikrinimas jsigalioja Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito
unijos garantija ar draudimo bendrovés laidavimo radto idavimo dieng ir turi galioti 12
mén.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti nuostoliai,
atsirade dél to, kad Rangovas neivykde visy sutartiniy jsipareigojimy ar vykdé juos
netinkamai.

Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinima iSdaves juridinis asmuo negali jvykdyti savo
isipareigojimy, Uzsakovas raStu turi pareikalauti Rangovo per 5 darbo dienas pateikti
nauja uZtikrinima. Jei Rangovas nepateikia naujo uztikrinimo, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutarti.

Pratesus Darby atlikimo terming, Rangovas turi pratesti (arba pateikti nauja) Sutarties
galiojimo uZtikinima,

Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui per 10 dieny nuo Darby pabaigos,
nurodytos Sutarties 6.1 punkta. _

8. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS

Uzsakovas perima Darbus:

8.1.1.kai visi Darbai baigti pagal Sutartj ir

8.1.2.kai pasirajomas Darby perdavimo-priémimo aktas.

Rangovas, uzbaiges Darbus su praSymu del Darby perdavimo-priémimo radtu privalo
kreiptis { UZsakova.

Darbai perduodami dalimis, laikantis suderinto ir patvirtini Grafiko.

Uszsakovas, gaves Rangovo pralyma pagal 8.1. punkta, per 10 dieny privalo:

8.2.1.atlikti Darby apZitra ir patikrinima, po kurio, pasiradyti Darby perdavimo-
priemimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biti pasirasomas prie jo pridedant
smulkiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés jtakos Uzsakovui naudojant
Darby rezultata pagal paskirti, sarasa. Tokiame sarade turi biti nurodoma, iki kada
nebaigti Darbai ar defektai turi biti padalinti. ARBA

8.2.2. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrinda ir nurodant Darbus,
kurivos Rangovas privalo atlikti, kad galéty buti pasiralomas Darby perdavimo-
priémimo aktas.

Jeigu Uzsakovas, pasibaigus Sutarties salygy 8.2 punkte nustatyt
darby arba nesurado atsisakymo priimti darbus motyvuo
atlikti tinkamai pagal Sutarti, ir Rangovui rastu ispejus
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8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Darbai yra perimti. _
Rangovas iki Darbu perdavimo-priémimo akto pasiraSymo dienos privalo padalinti i3
Statybvietés visus dar likusius Rangovo irengimus, MedZiagy pertekliy, Siuksles,
laikinuosius statinius Darby perdavimo Uzsakovui metu statinys turi bati $varus ir
sutvarkytas.

9. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Qutarties kaina yra 207 324,96 ( du imtai septyni tukstan¢iai trys $imtai dvidesimt
keturi eurai 96 euro centai) eury, i§ kuriy PVM sudaro 35 982,02 ( trisdeSimt penki
tikstan¢iai devyni Simtai adtuoniasdeSimt du eurai 2 euro centai) eury. Jei suma skaidiais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais.
Darby Grafikas sudaromas ir tvirtinimas bei apmokéjimas uz darbus bus vykdomas pagal
skirima finansavima. 2016 metais darbams vykdyti numatoma darby atlikti uZ apie 108
tikst.Eur.
Siai Sutardiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus,
Ussakovas privalo sumoketi Sutarties kaina.
[$ankstinis mokéjimas nenumatomas.
Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi buti taikomos
Ziniaraityje (Veikly sarade) nurodytos fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Ziniarastyje (Veikly sarade) nurodytos Darby grupiy (etapy) fiksuotos kainos gali biiti
sumokétos Rangovui dalimis atsizvelgiant { faktiSkai atlikta to Darbo grupés (etapo) dalj,
9.5 ir 9.7 punktuose numatyta tvarka. Tokiu atveju, Rangove praSymu, UZsakovas,
patikrindamas dalinai atlikto Darbo grupés (etapo) apimtj, turi jvertinti, kokia
Ziniaradtyje (Veikly sara$e) numatyto Darbo grupés (etapo) dalis procentais yra faktikai
atlikta ir pranedti Rangovui.
Tarpiniam mokéjimui gauti, Rangovas privalo iki einamojo mén. 25 d. pateikti
Ussakovui techninio priziiirétojo ir Rangovo pasirasytus: atlikty darby akta (sutarties
priedas Nr.1) kartu su F-2 po tris egzempliorius, atlikty darby ir iflaidy apmokejimo
pazymos (F-3) tris egzempliorius ir PVM saskaita fakitira. Minéti dokumentai derinami
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos Vietiniy keliy administravimo skyriaus atstovo.
Uzsakovas, gaves Siame punkte minimus dokumentus, per 5 dienas privalo priimti darbus
arba suradyti akta Sios sutarties 8.2 p. nurodyta tvarka.
Jeigu Uzsakovas per Siame punkte nustatyta terming Rangovo pateikty mokéjimo
dokumenty nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priezas¢iy, turi biti laikoma, kad
Rangovo prajoma apmokeéti suma yra teisinga.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai
Salys pasira§o Darby perdavimo-priemimo akta ir Rangovas iitaiso visus smulkius
defektus bei nebaigtus Darbus, ivardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtinta Rangovo pateiktuose mokejimo
dokumentuose per 30 dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo.
Jeigu Rangovas negauna mokejimo, Sutarties salygy 9.8. punkte nurodytu terminu, tai jis
turi teisg i delspinigius. Delspinigiy dél véluojandio mokéjimo dydis — 0,02% nuo laiku
neapmokétos sumos per diena.
Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biti keiiamos i¥skyrus Siame punkte
nurodytais atvejais:
9.10.1. Esant nenumatytoms nuo 3aliy neprikiausantioms aplinkybems atsisakoma dalis
darby arba jy apimtys sumaZinamos. Tokiu atveju Darby kaina maZinama atsisakomy
darby verte. Nevykdomy (atsisakomu) Darby kainos apskai¢iuojamos vieny i3 bidy:
a) pritaikant Ziniaraityje nurodyta konkrediy darby kaina;
b} vadovaujantis samaty skaitiavimo programos SISTELA (platina UAB »Sistela™)
duomeny bazéje nurodytomis Darby kainomis, patvirtintomis laikotarpiu, kada buvo
nustatytas papildomy Darby poreikis, o nevykdomy Darby kai statyti taikomos
minetos samaty skaidiavimo programos duomeon:z@Darbq kainos,

&

patvirtintos Sutarties sudarymo laikotarpiu;




10.1.

) ivertinus pagristas tiesiogines (darbo u¥mokesdio ir su juo susijusius mokeséius,
statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sanaudos) bei netiesiogines (pridétiniy
isJaidy ir pelno) idlaidas, kurios negali biiti didesnés uZ bendra viduting rinkos kaing
(jvertinus visas iSlaidas — tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai
jvertinus ne maziau kaip trijy kity rinkoje esandiy ikio subjekty darby kainas, idskyrus
tuos atvejus, kai rinkoje néra tiek wkio subjekty. Statybos produkty ir jrengimy kaina
nustatoma ne didesné nei Rangovo patitiamos i§laidos joms isigyti, o pridétiniy i8laidy ir
pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginiy i3laidy;

9.10.2. padidéjus arba sumaZéjus pridétinés vertes mokes&io (PVM) tarifui Sutarties
kaina atitinkamai didinama arba ma’inama. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PYM tarifui: '

~ )
Sy = 4+ 8= ae
Ty 100
(+--2)
100

Sy - Perskaidiuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaitiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, -naujas PVM tarifas (procentais)

9.10. 3 Pasikeitus statybos sanaudy kainy indeksui (SSKI). Sutarties vykdymo
laikotarpiu Saliy susitarimu Sutartyje nustatyta kaina (Sutarties neatlikty darby dalis) bus
keitiama (didinama arba maZinama). Sutarties kainos pataisymas atliekamas
vadovaujantis  Statistikos ~departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés
skelbiamy http:/www.stat.gov.It statybos sanaudy kainy indeksy (SSKI) pokygiu
(statiniy tipas pagal Klasifikatorius — inZineriniai statiniai). Sutarties kainos (neatlikty ir
Uzsakovui nepriduoty darby dalis) pataisymas atliekamas pra¢jus 12 ménesiy po
Sutarties pasiraSymo nuo kito kalendorinio meénesio 15 d. Pataisymas atliekamas darby
kaing (Sutarties neatlikty darby dalj) dauginant i8 perskaitiavimo koeficiento (A), gauto
einamuyjy mety ménesi paskelbta statybos sanaudy kainy indeksa (SSKI) (B) dalijant 1§
Sutarties pasiraSymo datos (PradZios data) menesio SSK1 (C): A=(B/C).
Sutarties kainos pataisymas vykdomas, jeigu perskaitiavimo koeficientas (A) didesnis
kaip 1,0500 arba maZesnis kaip 0,9500.
Perskai¢iuojama ty darby kaina, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos perskaitiavimo.
Kainy pakeitimas jforminamas dvisatin Sutarties Saliy susitarimu. Indeksuota kaina
isigalioja nuo susitarimo pasiraSymo abiejy Saliy atstovy dienos. Nauja kaina kiekvienu
indeksavimo atveju taikoma tik Uzsakovo mokejimams pagal Sutarti uZ atliktus darbus
atitinkamai po kainy pakeitimo iforminimo dvisaliu Saliy susitarimu. Kainos keitimas
negalimas, jeigu Rangovo PasiGlyme ir pasiraytoje Sutartyje nustatyty konkreciy darby
atlikimo ir privalomy Uzsakovui terminy nebuvo laikytasi ir jei atlikimo keitimas
nebuvo rastu suderintas su UZsakovu.
Statybos kainu indeksai pagal statiniy tipus skelbiami Statistikos departamento interneto
svetainéje, adresas — http-//www.stat.gov It ir publikuojami Statistikos departamento
informacininose leidiniuose — ,,Ménesiné informacija apie statybos sanaudy pokyCius®,
_Vartotoju ir gamintoju kainy indeksai®.

10. PAKEITIMAI
Darby pakeitimai, bitini Darbams uzbaigti, gali biti atlickami tik dél iki Sutarties
pasira§ymo nenumatyty, nuo Sutarties $aliy nepriklausanéiy, aplinkybiu ir gali apimti:

. .

10.1.1. bet kurios Techniniame projekie numatytos Darby dalies montavimo ar jrengimo
vietos ar padeties keitima;

10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimij
Darbo kokybeés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dal

sumazinima)taip pat
/—Qm) matmeny, pakitimus; }ES Iygiu, pozicijy ir
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Nuo Sutarties Saliu nepriklausantioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios
aplinkybes, kuriy atsiradimo rizikos Sutarties 3alis nebuvo prisiemusi ir negaléjo ju
protingai numatyti, bei iy aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaZzeidzia
Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy jstatyme nustatyty principy ir tikshy.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 10.1 punkte forminami tokia tvarka:

10.2.1. jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties
pasira§ymo, racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas lé3as, biitina/tikslinga
atsisakyti atskiro Darbo, ar biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rastu pagrindZiamos
aplinkybeés, salygojandios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdyting Darby kainas,
apskaiiuotas pagal 9.10 punkte nurodytus Darby kainy nustatymo biidus, ir, kurios
pagrindu pagal 9.1 0. punkta koreguojama Sutarties kaina;

10.2.2. jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanciy aplinkybiu, racionalial naudojant
Darby vykdymui skirtas lesas, Sutartyje numatyta atskirg Darba (ar jo dali, ty.
Pasiulyme nurodytos MedZiagos/[ranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.)
bitina keisti kitu Darbu, rastu pagrindZiamos aplinkybes, salygojancios butinybg atlikti
Darbu pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, apskaitiuotas pagal 9.10. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, bei siilyma dél keistiny Darbu, ty. vietoje nevykdomy Darby
sitlomy atlikti Darby lokaling samata, sudaryta pagal 9.10. punkte nurodytus Darby
kainy nustatymo badus, ir, Uszsakovui jvertinus Rangovo sitilyma, koreguojama Sutarties
kaina (jei reikia);

10.2.3. papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, tatiau tiesiogiai su Sutartyje
numatytais Darbais susijg ir biitini Sutardiai jvykdyti (uZbaigti) Darbai. Papildomu darby
biitinumas  pagrindZiamas dokumentais  (defektiniu aktu, bréZiniais ar kitais
dokumentais), patvirtintais Rangovo, InZinieriaus ir projektuotojo paraSais, bei rastu
suderinamas su Uzsakovu. Papildomu darby isigijimas atlickamas VieSuju pirkimu
istatymo nustatyta tvarka. :

Rangovo pasiiilyme jvardintos Darby sudétines dalys (resursai, techninés specifikacijos ir
pan.), kurios nedetalizuotos Techniniame projekte, gali biti keiiamos ir detalizuojamos
Darbo projekte, kiek toks keitimas nepriestarauja Techniniam projektui (Darby apiméiai,
techninei specifikacijai, bréZiniams). Tokie pakeitimai Sutarties keitimu nelaikomi.
Parengtas Darbo projektas turi biti suderintas su UZsakovu.

Jeigu Rangovas Darby vykdymo metu suzino apie Techninio projekto klaida arba
techninj tritkumg dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai
Rangovas apie tai privalo nedelsdamas pranesti UZsakovui. UZsakovas, gaves toki
Rangovo prane§ima, privalo pateikti triikstama informacija, tinkamus paaiSkinimus bei
(jeigu reikia) iforminti technini projekto pakeitima.

Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki
Sutarties pasiralymo pagristai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo
nedelsdamas — ne véliau kaip per S dienas - pranesti UZsakovui, detaliai nurodydamas
aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél siame punkte minimy priezastiy, uzdelsia baigti Darbus
Jaiku ir (arba) turi papildomy I3laidy, tai Rangovas turi teisg reikalauti Darby atlikimo
termino pratesimo ir tokiy papildomy I$laidy apmokéjimo.

Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégls vykdyti isipareigojimy Rangovui dél

“i¥keltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procedaros ir pan. padéties, Subrangovai

nebegali ir/ar atsisako vykdyti jiems pavestus darbus (uZduotis) Rangovas gali pakeisti
Subrangovus tokia tvarka:

10.6.1 apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo
priezastis;
10.6.2 gaves tokj pranesima, UZsakovas kartu su Rangov

rotokolu jformina susitarima
dél Subrangovo pakeitimo.
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11.2.

12.1.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui,
tuomet kei¢iamas Subrangovas turi juos atitikti.
1. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustatgs Darby triikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby
perdavimo-priemimo, jei tie trikumai ar nukrypimai negaléjo bt nustatyti perimant
Darbg (paslépti trikumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tydia pasleépti, privalo apie juos
raitu pranesti Rangowvui. _
Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo,
UZsakovui pareikalavus, atlikti visus defekiy arba Zalos iStaisymo Darbus. Rangovas
privalo Darbus atlikti savo saskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susij¢ su Sutarties
neatitinkan¢iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet kurio sutartinio
Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

12. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nei
90 dieny, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti
Sutarti. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais
patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius Isipareigojimus,
tai UZsakovas raitu gali Rangovui nurodyti jvykdyti isipareigojimus arba istaisyti
netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika.
UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas:
12.3.1. nevykdo Sutarties salygy, teisety UZsakovo nurodymuy, nepateikia Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo arba visais pagristais atvejais nepratesia jo galiojimo;
12.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby, kitaip aidkiai parodo ketinima netesti savo
isipareigojimy pagal Sutartj arba nevykdo Darby pagal ZiniaraEtyje (Veikly sarage),
Grafike ir tampa aisku, kad juos baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nefmanoma.
UZsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, pries 20
dieny apie tai ra$tu praneS¢s Rangovui, nutraukti Sutart{ ir paSalinti Rangova i§
Statybvietés.
Nutraukus Sutartj pagal 12.3. punkta:
12.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus UZsakovo nurodymus dél turto
i3saugojimo arba dél Darby saugos, ir :
12.4.2. UZsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokeétinas sumas u2 tinkamai atliktus,
bet neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas Islaidas, susijusias su defekty idtaisymu, delspinigius dél
velavimo (jeigu yra) ir kitas UZsakovo i3laidas, atsiradusias dél $ios Sutarties,
Uzsakovas, padares tokius atskaitymus uz papildomas I3laidas, praradimus ir nuostoljus,
visg likusia Rangovui mokétina sumg privalo i¥mokeéti Rangovui.
Uzsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmy, turi teise nutraukti Sutartj,
jei atsirado nenumatyty aplinkybiy, dél kuriy sutarties vykdymas tampa sudétingas ar
visai nejmanomas, ne veéliau kaip pries 60 dieny apie tai raltu prane$damas Rangovui.
Tokiu atveju Rangovui turi biiti sumokéta:
12.5.1. uz bet kurj atliktg Darbg pagal Sutartyje nustatytas kainas;
12.5.2. I8laidos uZ [ranga ar MedZiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra
isigijes. UZsakovui sumokéjus, &i [ranga ir Medziagos tampa UZsakovo nuosavybe;
12.5.3. bet kurios kitos ISlaidos arba (sipareigojimai, kuriuos Rangovas pagristai
prisiémé tikédamasis baigti Darbus. _
UZsakovas neturi teisés nutraukti Sutarties dél to, kad planuoja Darbus vykdyti pats arba
ipareigoti juos vykdyti kita Rangova.
Rangovas turi teis¢ nutraukti Sutartj, jeigu:
12.6.1. Uzsakovas visiskai nevykdo savo sutartiniy isiparej
12.6.2. Darby vykdymo sustabdymas pagal $ios Sutarti€s n

uytas trunka Higiau nei 90
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dieny.

Rangovas gali bet kuriuo $iame punkte ivardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 30
dieny apie tai radtu pranedes Uzsakovui, nutraukti Sutarti. Rangovo pasirinkimas
nutraukti Sutarti neturi paZeisti kuriy nors kity i$ Sutarties arba kitaip kylangiy jo teisiy.

127, Sutarties nutraukimo isigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkta, Rangovas
per UZsakovo nurodyt termina privalo:

12.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i8skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybeés ar turto
iSsaugojimo arba dél Darby saugos;
12.7.2. perduoti UZsakovui [ranga ir MedZiagas, uZ kuriuos jau sumokéta;
12.7.3. padalinti visus Rangovo jrengimus ir kitus daiktus i3 Statybvietés ir pats palikti
Statybviete.

13. GINCAI

13.1.  Sutarties Salys visus gincus stengiasi i§spresti derybomis. Kilus ginui, Sutarties Salys
raStu i3deésto savo nuomong kitai Saliai ir pasialo ginco sprendimg. Gavusi pasitlyma
ginég spresti derybomis, Salis privalo j ji atsakyti per 30 dieny. Ginéas turi biiti iSsprestas
per ne ilgesnj nei 60 dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin€o iSspresti derybomis
nepavyksta arba, jei kuri nors Salis laiku neatsako i pasilllyma gina spresti derybomis,
kita Salis turi teise, ispédama apie tai kita Salj, pereiti prie kito gindy sprendimo
procediros etapo. Visi ginéai, kylantys dél $ios Sutarties ar su Ja susije, nepavykus jy
iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
nustatyta tvarka.

14. NENUGALIMA JEGA

14.1.  Salis gali bti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nevykdymga
del nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutarties isigaliojimo
dienos, bei nustatyty ir jas patyrusios Salies irodyty pagal Lietuvos Respublikos civiling
kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranei¢ kitai Saliai apie kliitj bei jos poveikj
isipareigojimy vykdymui.

14.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei
vykdyti prekiy, Salis neturi reikiamy finansiniy iStekliy arba Salies kontrahentai
paZeidZia savo prievoles. Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikomos Salies
veiklai turéjusios jtakos aplinkybes, | kuriy galimybe Salys, sudarydamos Sutartj,
atsizvelge, t. y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybes, valstybes ar savivaldos institucijy
sprendimai, sukélg bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima,
veiklos pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty buti
laikomos ypatingomis, bet Lictuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

14.3.  Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai jg jvykdyti kitai 3aliai neimanoma del
nenugalimos jégos (force majeure).

' 15. KONTAKTAI

15.1.  Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradineti ir
bendrauti lietuviy kalba .

15.2.  Saliy rekvizitai:

UZSAKOVAS RANGOVAS

Sventioniy rajono savivaldybés UAB , Melingos* keliai,
administracija, kodas 188766722 kodas 167600971

Vilniaus g. 19, 18116 Svenéionys Vilniaus g. 102, LT-33114 Molétai
AB DnB, banko kodas 40100 AB Swedbank, banko kodas 73000
A.s. Nr. LT43 4010 0432 0034 7671 A.s. LT497300010002550856

tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365 tel. (8 38

el.p.: savivaldvbe{@svencionys.lt ZA%
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