Pirkimo sutarties 3 priedas

PROJEKTAVIMO PASLAUGU IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS
PASLAUGU PIRKIMO SUTARTIS

2025 m. liepos 22 d. Nr. 2025-07-22
Kur$énai

UAB Kur$ény autobusy parkas, juridinio asmens kodas 175700829, Ventos g. 85, Kursénai,
81168 Siauliy r. sav., atstovaujama direktoriaus Vidmanto Sulgiaus, veikiangio pagal bendroves
jstatus (toliau — Uzsakovas) ir

UAB ,,Vakarinis fasadas®, juridinio asmens kodas 241921280, Liepy g. 48B, 92107 Klaipéda,
atstovaujama projekty vadovo Dariaus Jakubausko (toliau — Projektuotojas),

toliau abu kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — Salimi®,

atsizvelgdami j UZsakovo jvykdyto paslaugy pirkimo rezultatus, sudaré $ig projektavimo paslaugy

pirkimo sutartj (toliau — Sutartis):

1 straipsnis. Sufarties objektas

1.1 Sutarties dalykas yra Objekto ,,Autobusy stoties pastato ir perono stoginés rekonstravimas
adresu Vilniaus g. 41, Kur§énuose, techninio-darbo projekto parengimas, statinio projekto
vykdymo prieZiiira bei projekto vadovo funkeijy atlikimas, apibréti Sutarties 5 straipsnyje
(toliau — Paslaugos).

2 straipsnis. Sutarties tikslas

2.1.  Sutarties tikslas yra ,,Autobusy stoties pastato ir perono stoginés rekonstravimas® adresu
Vilniaus g. 41, Kur¥¢nuose, techninio-darbo projekto parengimas ir statinio projekto
vykdymo prieZitra pagal UZsakovo bei Lietuvos Respublikos norminiy dokumenty kokybés
reikalavimus, pagal kuriuos Projektuotojas privalo atlikti visus tam reikalingus darbus,
veikti savo rizika ir savo atsakomybe, sglygomis, idéstytomis ir patikslintomis Sutartyje.

3 straipsnis. Bendri nuostatai

3.1.  Saliy teisiy ir Isipareigojimy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos statybos
Istatymas, Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo ir kiti Lietuvos Respublikos jstatymai
ir normatyviniai dokumentai.

3.2.  Sutarties dokumentai (pagal jy veikimo prioritetus):

3.2.1. papildomi susitarimai prie Sutarties;
3.2.2. Sutartis;
3.2.3. Sutarties priedai.
3.3.  Tuo atveju, jei Sutarties ir/arba Sutarties priedy nuostatai priestarauja vieni kitiems, jy
veikimo tvarka yra tokia:
3.3.1.velesni nuostatai anuliuoja ankstesnius, o ypatingi nuostatai (nuostatai, jteisinantys arba
patikslinantys i§imtj) anuliuoja bendruosius nuostatus (taisykles);
3.3.2. dokumenty veikimo prioritetai, i§déstyti ios Sutarties 3.2 punkte.

3.4.  PasiraSydamas Sutartj Projektuotojas patvirtina, kad turi licencijas, reikalingas Sutariai
vykdyti, Projektuotojas yra darby srities specialistas ir furi patirties, reikalingos $iai
Sutarciai jvykdyti, turi Ziniy, kurias pagal jstatymg privalo turéti Projektuotojas.

4 straipsnis. Teikiamos paslaugos

4.1.  Projektuotojas turi suteikti ¥ios Sutarties 4.2 punkte nurodytas paslaugas visiskos
atsakomybés pagrindu, jskaitant visas su tuo susijusias pareigas, teises ir rizikas, pagal
projektavimo uZduotj ir normatyviniy dokumenty reikalavimus.

4.2.  Pagal 3ig Sutartj Projektuotojas jsipareigoja suteikti $ias paslaugas:

4.2.1. parengti pagal esamus statinio projektinius pasitlymus inZinerinius geologinius tyrimus;
4.2.2. pagal kartu su UZsakovu paruosty techning uzduotj, kuri tampa Sutarties 1 priedu, parengti
techninj-darbo projekts. Techninis-darbo projektas rengiamas projektavimo sglygy,
patvirtinto detalaus plano, parengty projektiniy pasitilymy pagrindu. Techninis-darbo
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projektas turi biiti parengtas Zemiau pateikiamoje apimtyje (STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas®), ir po rastisko techninio-darbo projekto suderinimo su UZsakovu, atlikus
techninio-darbo projekto ekspertizg, pateikiamas techninis-darbo projektas UZsakovui ios
apimties:

1) Bendroji dalis (techniniai ekonominiai rodikliai);

2) Sklypo sutvarkymo dalis;

3) Architektiiriné dalis su numatomu baldy i¥déstymu;

4) Konstrukciné dalis;

5) Vidaus vandentiekio nuoteky dalis;

6) Elektrotechnine dalis (tame tarpe Zaibosauga);

7) Silpny sroviy dalis (tame tarpe gaisriné signalizacija);

8) Sildymo, kondicionavimo (elektra), natiiralaus védinimo dalis;

9) Gaisrinés saugos aprasas prie bendrosios dalies;

10) Sgmatine dalis;

11) Statybos kainos nustatymo dalis.

4.2.3. Projektuotojas jsipareigoja pateikti uZsakovui privalomajai ekspertizei atlikti techninj-
darbo projekta per 180 kalendoriniy dieny. Projektuotojas jsipareigoja pataisyti techninj-
darbo projekta pagal projekto ekspertizés privalomgsias pastabas gavus projekto
ekspertizés akta su privalomosiomis pastabomis. Laikotarpis nuo techninio darbo projekto
pateikimo UZsakovui projekto ekspertizei atlikti dienos iki projekto ekspertizés akto
gavimo dienos j Paslaugy teikimo laikotarpj nejskai¢iuojamas;

4.2.4.suteikti statinio projekto vykdymo prieZitros paslaugas. Statinio projekto vykdymo
priezitiros laikotarpis — nuo statybos rangos darby pradZios. Numatoma objekto statybos
darby trukmé (tuo paciu ir statinio projekto vykdymo paslaugy teikimo trukmé) yra 12
ménesiy. Laikotarpis nuo techninio darbo projekto su teigiama projekto ekspertizés i§vada
pateikimo UZsakovui iki objekto statybos darby pradZios j Paslaugy teikimo laikotarpj
nejskaiiuojamas;

4.2.5.dalyvauti Statinj pripaZjstant tinkamu naudoti;

4.2.6.inZineriniai geologiniai tyringjimai yra numatyti $ioje Sutartyje kaip Projektuotojo teikiamy
Paslaugy dalis, ir uZ juos apmoka UZsakovas pagal suteikty Paslaugy perdavimo ir
priémimo aktus.

4.3.  Techninio-darbo projekto ekspertizé atlickama UZsakovo pasirinkto eksperto. Techninio-
darbo projekto ekspertizé atlickama suderinus su UZsakovu organizuojant Projektuotojui ir
apmokant UZsakovui. Projektuotojas neatsako uz Paslaugy suteikimo terminy praleidima, jei
terminai pradelsti del ekspertizg atlickanéio asmens kaltés.

4.4.  Paslaugy, i$vardinty Sutarties 5 straipsnyje, rezultatai perduodami UZsakovui 1 (vienu) egz.
popieriniame variante lietuviy kalba, 2 (dviem) egz. skaitmeninéje formoje DWG-2 su
galimybe koreguoti ir pdf formatuose USB laikmenose.

4.5. Projektuotojas jsipareigoja prie kiekvienos techninio-darbo projekto dalies parengti
medZiagy Ziniara$Cius pagal Lictuvos Respublikos teisés aktus.

4.6. Salys susitaria, kad projekto pakeitimai, kuriems nereikia keisti statyba leidZiangio
dokumento, atliekami be papildomo uZmokeséio. Visi pakeitimai neturi pabloginti
techninio-darbo projekto Sioje Sutartyje numatyty reikalavimy. Pateikti bréZiniai ir kita
medZiaga turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus. Paslaugos ir techninio-
darbo projekto dokumentacija turi apimti visus Sutarties reikalavimus, kurie yra reikalingi
statybos vykdymui.

5 straipsnis. Projektuotojo teisés ir pareigos

5.1.  Projektuotojo pareigos

5.1.1.Projektuotojas privalo atlikti arba organizuoti projektavimo darbus, iSvardintus Sios
Sutarties 5.2.2 punkte. UZsakydamas projektavimo darbus, iSvardintus Sutarties 4.2.2
punkfe, pas treCiuosius asmenis, Projektuotojas pilnai atsako prie§ UZsakovg uZ tre€iyjy
asmeny atliktus projektavimo darbus. Vykdydamas projektavimo darbus ir su tuo
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susijusius veiksmus, Projektuotojas privalo laikytis visy numatyty terminy, bet neatsako uz
dizaineriy darby kokybe bei jy atlickamy darby terminus.

5.1.2. Atliekant ir organizuojant projektavimo darbus Projektuotojas uZtikrina, kad Sutartj vykdys
tik atitinkamg teis¢ turintys asmenys. Projektuotojas , taip pat teikia UZsakovui duomenis
apie asmenis, tiesiogiai vykdancius darbus, ir apie jy kvalifikacijg.

5.1.3. Projektuotojas, Sios Sutarties objekto projektavimo metu, privalo vykdyti Lietuvos
Respublikoje galiojandius normatyvinius reikalavimus.

5.1.4. Projektuotojas privalo raStu suderinti su UZsakovu visus projektinius sprendimus,
medZiagas, jrengimus ir jy charakteristikas.

5.1.5. Projektuotojas privalo iStaisyti klaidas, pastebétas bréZiniuose, specifikacijose bei
aiskinamuosiuose raStuose iki atskirai sutartos datos, bet ne véliau kaip per 10 (deSimt)
darbo dieny nuo Projektuotojo suZinojimo apie padarytas klaidas pateikti UZsakovui naujas
pataisyty projektiniy sprendiniy kopijas trimis egzemplioriais.

5.1.6. UZsakovas rastu pateikia projektuotojui savo pageidavimus, pastabas ir pasitlymus ir, jei tai
nepriestarauja LR galiojan€ioms statybos normoms ir taisykléms, jpareigoja Projektuotoja
iSnagrinéti UZsakovo pageidavimus ir, juos jvykdyti, o jei tai prieStarauja LR
galiojandioms statybos normoms ir taisykléms, tokiu atveju rastu ne véliau kaip per 5
(penkias) darbo dienas pranesti apie tai UZzsakovui ir nurodyti konkrecius teisés aktus,
kuriems tai prieStarauja.

5.1.7. Taisymai pagal bendrosios ekspertizés privalomasias pastabas atlickami per 15 darbo dieny,
ir néra laikomi papildomais darbais.

5.1.8. Projektuotojas privalo paskirti projekto vadovs, veikiantj pagal reglamentg STR
1.05.06:2002 ,,Statinio projektavimas®. Projekto vadovas skiriamas Projektuotojo ir yra
tiesiogiai atskaitingas projektuojancios jmonés vadovams.

5.1.9. Projektuotojas jsipareigoja kartu su UZsakovu parengti projektavimo uzduotj (Priedas Nr.2).

5.1.10. Techninio-darbo projekto eigoje Projektuotojas gaves UzZsakovo praSymag atlikti
projektingje dokumentacijoje pakeitimus, nekei¢iandius architektiiriniy i¥planavimo
sprendimy koncepcijos ir esminiy konstrukciniy sprendimy, kurie nejtakoja naujos
projekto ekspertizés ir naujos projekto laidos, atlieka tai per jmanomai trumpg laikg, bet ne
ilgiau kaip per 10 (deSimt) darbo dieny. Saliy susitarimu tai néra laikoma papildomais
darbais ir uZ juos néra mokama papildomai.

5.1.11. Projektuotojas atlikdamas projektavimo darbus jsipareigoja vykdyti visus UZsakovo
nurodymus susijusius su projektiniais sprendiniais, kurie neprieStarauja Siai sutarCiai
patvirtintiems projektiniams pasitlymams, teisés aktams ir nepablogina architekturinio-
techninio sprendimo.

5.1.12. Projektuotojas pareiSkia, kad darbo projekto eigoje, UZsakovo keliami reikalavimai, kurie
nepriestarauja statyby reglamentui, detaliajam planui, projektiniams pasitilymams ir Siai
sutar€iai projekto rengimo metu i$Saukiantys pastato atskiry daliy sprendiniy pakeitimus
néra papildomas darbas ir tai yra Sutarties apimtis. Tokius pakeitimus Projektuotojas
privalo pateikti UZsakovui per Saliy suderintg protinga terming.

5.1.13. Vykdant objekto statybg Projektuotojas jsipareigoja perzitréti ir priimti UZsakovo
sitilomus pakeitimus juos patvirtindamas projekto vadovo paradu, jei sitilomas pakeitimas
neprieStarauja statybos techniniam reglamentui, detaliajam planui, projektiniams
pasitilymams ir 8iai Sutar¢iai.

5.1.14. Iki Statinio ar jo dalies pripaZinimo tinkamu naudoti dienos, o tuo atveju, jeigu iki Statinio
pripazinimo tinkamu naudoti dienos néra atlikti visi projekte numatyti darbai —nuo
statybos darby faktinés pradZios iki statybos darby faktinés pabaigos, Projektuotojas
jsipareigoja teises akty nustatyta tvarka atlikti Statinio projekto vykdymo prieZitirg pagal
Projekte numatytus statybos darby etapus.

5.1.15. Projektuotojas jsipareigoja parengti techninj-darbo projekts taip, kad UZsakovas galéty
statyti, priduoti ir eksploatuoti keliais etapais. Etapy skaiciy ir jy apimtis Projektuotojas
rastu numato projektavimo uzduotyje, kurig patvirtina UZsakovas.

5.1.16. Atliekant Projektavimo darbus bendradarbiauti su UZsakovu. L
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5.1.17. Teikti projektinius sprendinius visu objekto jgyvendinimo periodu, atsi¥velgiant j
UZsakovo teikiamus reikalavimus ir papildymus, jei jie nepriestarauja LR teisés aktams,
techniniam projektui ir $iai sutariai, o esant butinybei — keisti projektavimo uZduotj.

5.1.18. Sutartyje numatytais etapais ir terminais Projektavimo darbus perduoti UZsakovui.

5.2.  Projektuotojo teisés
5.2.1.Jvertinus Projektuotojo profesines Zinias ir patirtj, Projektuotojas turi teise teikti Uzsakovui

pasiilymus dél Objekto projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek tie
pakeitimai, Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti optimaliausiy, ekonomiskiausiy ir
naudingiausiy Objekto statybos sglygy sudarymui. Projektuotojas, auk$¢iau paminétus
pasiilymus dél pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo jrodymus, pateikia UZsakovui
radtu. UZsakovas susipaZjsta su pasiilymais. Po Projektuotojo atitinkamo pasiiilymo
gavimo dienos, Projektuotojas informuojamas rastu apie UZsakovo sprendima.

5.2.2. Projektuotojas gauna UZsakovo apmokéjimg uZ suteiktas Paslaugas, sutinkamai su Sutartyje
nustatytomis salygomis ir tvarka.

5.2.3.Esant pagrjstiems trukdZiams i§ savivaldos institucijy, Projektuotojas turi teise rastisku Saliy
susitarimu pratesti Paslaugy suteikimo terminus.

6 straipsnis. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1.  Uzsakovo pareigos:

6.1.1. sumokéti Projektuotojui nustatyta tvarka uZ $ioje Sutartyje numatytas paslaugas;

6.1.2. UZsakovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per penkias (5) darbo dienas nuo tam tikry
aplinkybiy atsiradimo dienos, informuoti Projektuotoja apie aplinkybes, galingias trukdyti
tinkamai jvykdyti §ig Sutartj;

6.1.3. vieSojo pirkimo biidu parinkti statinio projekto ekspertizés rangova;

6.1.4.ratu pranesti Projektuotojui apie objekto statybos darby pradZig;

6.1.5. Uzsakovas apmoka Projektuotojui papildomas iSlaidas, dél kuriy rastu susitarta, pagal
atskirg rastiska susitarima;

6.1.6. jtraukti | byl tre€iuoju asmeniu PrOJektuotOJa,, jei Uzsakovui tretieji asmenys pareiskia
ieSkinj del techniniy dokumenty, susijusiy su techninio-darbo projekto trikumais;

6.1.7. UZsakovas turi teis¢ sudaryti atskiras sutartis papildomiems darbams atlikti ir atlyginti
Projektuotojui papildomas iSlaidas, susijusias su uZzduoties ar pradiniy duomeny pakeitimu,
jeigu pakeitimai buvo padaryti UZsakovo pageidavimu dél nepriklausanéiy nuo
Projektuotojo aplinkybiy.

6.2. Uzsakovo teisés:

6.2.1. UZsakovas turi teis¢ reikalauti i§ Projektuotojo Sutartyje bei jos prieduose nustatyty salygy
jvykdymo;

6.2.2. UZsakovas turi teis¢ kontroliuoti ir prizitiréti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus;

6.2.3. esant Projektuotojo darbo bei sutartiniy jsipareigojimy vykdymo trikkumams, UZsakovas turi
teisg reikalauti jy paSalinimo arba perkelti vélesniam laikui mokéjimo terminus;

6.2.4. UZsakovas turi teis¢ praSyti Projektuotojo atlikti projektinéje dokumentacijoje pakeitimus,
nekei€ianCius projektiniy pasiilymy koncepcijos. Tai néra laikoma papildomais darbais ir
uZ juos néra mokama;

6.2.5. UZsakovas turi teis¢ teikti pasiulymus dél sprendiniy supaprastinimo, jei tai nepriestarauja
LR statybos jstatymui, kitiems teisés aktams.

7 straipsnis. Sutarties kaina ir apmokéjimo salygos terminai ir finansavimas

7.1.  Projektavimo darby vykdymas ir jy perdavimas UZsakovui vykdomas etapais, pagal darby
priémimo — perdavimo aktus.

7.2.  Siai Sutar€iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. UZ kokybiskai suteiktg visg Paslaugy
apimt]j Projektuotojui bus sumokéta visa Sutarties kaina.

7.3. ] Sutarties kaing jtrauktas visas uZ Sutarties atlikimg numatytas uzmokestis ir Projektuotojas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijandiy Sutarties kaing, jeigu dél to nebuvo
atskiro rastisko susitarimo del papildomy darby vykdymo.

7.4.  Sutarties vert¢ be PVM yra 35.400,00 EUR (trisdeSimt penki tikstandiai keturi Simtai eury
00 ct). PVM (21 proc.) suma yra 7.434,00 EUR (septyni tikstanciai keturi Simtai trisde$imt
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7.

5

keturi eurai 00 ct). Sutarties kaina su PVM yra 42.834,00 EUR (keturiasde§imt du
tiikstanciai aStuoni Simtai trisdeSimt keturi eurai 00 ct). Sutarties kaina yra detalizuota Sios
Sutarties 2 priede.
Sutarties kaina Projektuotojui sumokama dalimis:
1. pasiraSius Sutartj ir patvirtinus projektavimo uZduotj, bei suformavus uZduotj
geologiniams inZineriniams tyrinéjimams apmokama 7.080,00 EUR plius PVM 21% -
1.486,80 EUR.

7.5.2. parengus techninj-darbo projektg ir pateikus UZsakovo perZiiirai, apmokama 7.080,00

EUR plius PVM 21% - 1.486,80 EUR.

7.5.3. gavus teigiamas ekspertizés i§vadas ir pateikus projekts tvirtinti UZsakovui, apmokama

18.840,00 EUR plius PVM 21% - 3.956,40 EUR.

7.5.4. uZ autorinés vykdymo prieZitros atlikimg, pabaigus statybg, bet ne ilgiau kaip vieni metai,

7.6,

7.1

7.8.

7.9.

7.9.

2.400,00 EUR plius PVM 21% - 504,00 EUR.

Projektuotojas PVM sgskaitas faktiras apmokeéti uz suteiktas Paslaugas gali pateikti tik po

to, kai abi Salys pasiraso suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo aktus pagal Sutarties 9

straipsnj.

Projektuotojas PVM saskaitas faktiras teikia per Saskaity administravimo bendrajg

informacing sistemg (SABIS).

Apmokéjimas atlickamas Salims pasiragius suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo aktus

ir pagal Projektuotojo pateikta sgskaita, per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po sgskaitos

gavimo dienos. Apmokéjimo diena laikoma apmokéjimo operacijos jvykdymo diena

Uzsakovo banke.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Sutarties kaina gali biiti perskaiiuota dél iy prieZasciy:
1.dél PVM tarifo pasikeitimo;

7.9.2. dél kainy lygio poky¢io.

7.10.

7/ 5

padidéjus arba sumaZzéjus PVM tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama.
PerskaiGiavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio
jstatymo pakeitimui, kuriuo keiiamas mokeséio tarifas. PVM tarifas nesuteiktoms
Paslaugoms keiCiamas (maZinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus.
Perskai€iuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokesc¢io jstatymo pakeitimo, kuriuo kei¢iamas §io mokeséio tarifas, nurodytos tarifo
jsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskai€iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

sy=a+8=A q, In,
T 100

@)

100

Sy - Perskai¢ivota Sutarties kaina (su PVM)
S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — suteikty Paslaugy kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)
T, - naujas PVM tarifas (procentais)
Sutarties kaina dé¢l kainy lygio poky&io perskai¢iuojama tokiomis sglygomis:

7.11.1. Sutarties kaina gali buti perziirima dél kainy lygio poky&io bet kurios i§ Saliy rasytiniu

praSymu;

7.11.2. perziiros momentas yra Salies praSymo kitai Saliai perzitiréti Sutarties kaing gavimo

7.12.

diena;
Sutarties kaina perskaiCiuojama, jeigu Valstybés duomeny agentiiros (www.stat.gov.It) kas
ketvirtj skelbiamo tkio subjektams suteikty paslaugy kainy indekso paslaugy rasiai M7112
»inZinerijos veikla ir su ja susijusios techninés konsultacijos® (toliau — Indeksas) reik§mé
pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurj Darby vykdymo laikotarpj; ¥,
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1.13.

7.14.

7.15.
7.16.
7.17.

7.18.

6

Sutarties kaina perskai¢iuojama dél Indekso pokygio, pagal Sutartj nei$pirkty Statybos darby
vertg padauginant i§ Indekso pokydio koeficiento, kuris apskaifiuojamas pagal toliau
nurodytg formulg:

K =1Ipp / Ip:
kur:
K — Indekso poky¢&io koeficientas,

Ipr — Indekso reik§mé perskaiGiavimo laikotarpio pradZioje — galiojanti Indekso
reikSme, kokia yra paskelbta Valstybés duomeny agentiiros tinklalapyje Sutarties
sudarymo datai (atlickant pirmajj perskaigiavimg) ar praeito perskaitiavimo datai
(atliekant paskesnius perskaitiavimus),

Ipp — Indekso reik§mé perskaifiavimo laikotarpio pabaigoje — galiojanti Indekso
reikSme, kokia yra paskelbta Valstybés duomeny agentiiros tinklalapyje
perskaiéiavimo termino datai.

Sutarties kaina perskai¢iuojama pagal formule:

PerskaiCiuota Sutarties kaina = PD+((SK — PD)*K)

kur:

PD — iki kainos perskai¢iavimo suteikty Paslaugy kaina Eur su PVM;

SK — perskai¢iavimo metu galiojanti Sutarties kaina su PVM (atliekant pirmajj
perskaidiavimg taikoma Sutarties sudarymo metu nustatyta Sutarties kaina, o
atliekant paskesnius perskai¢iavimus taikoma paskutinio perskaiiavimo metu
nustatyta Sutarties kaina);

K —Indekso pokytio koeficientas.

Sutarties kainos perZiuros daZnumas néra ribojamas.

kainos perskai¢iavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskaiiavimas.
jeigu Paslaugos véluoja dél priezasGiy, del kuriy Projektuotojas nejgyja teisés j Paslaugy
terminy pratgsimg, uZdelsty Paslaugy kaina neperskaiiuojama dél kainy lygio kilimo (kai
Indekso poky¢€io koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi biiti perskaitiuojama dél kainy
lygio kritimo (kai Indekso poky&io koeficientas yra maZesnis nei 0,95).

Sutarties kaina dél pasikeitusiy kity mokes¢iy neperskai¢iuojama.

8 straipsnis. Garantinis terminas ir garantijos

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Vykdomiems darbams, Projektuotojas iki darby pradZios turi pateikti UZsakovui Profesinés
civilinés atsakomybés draudimo poliso kopijg ne maziau kaip 280 000, 00 EUR (du $imtai
aStuoniasdeSimt tikstan¢iy eury). Draudimo terminas — testinis pagal LR teisés aktus.

Uz sutartiniy jsipareigojimy vykdyma Salys atsako pagal veikian&ius LR teisés aktus,
atsizvelgiant j sglygas, numatytas Sutartyje.

Tuo atveju, jeigu Uzsakovas neatliks mokéjimy pagal Sutartj, UZsakovas, gaves
Projektuotojo rastiskg reikalavima, sumoka 0,02 % delspinigiy uZ kiekvieng kalendorine
vélavimo dieng nuo laiku nesumokétos sumos.

Tuo atveju, jei Projektuotojas nesilaike Paslaugy suteikimo ar jy pridavimo tarpiniy arba
galutiniy terminy arba uZdelsé jsipareigojimy vykdyma, Projektuotojas, gaves radtiska
UZsakovo reikalavimg, sumoka UZsakovui delspinigius, kuriy dydis sudaro 0,02 % nuo
pradinés Sutarties vertés be PVM uz kiekvieng uZdelsty darbo dieng.

Sutarties jvykdymo uZtikrinimo biuidas — netesybos. UZtikrinimo dydis atitinka 10 % nuo
pradinés Sutarties vertés be PVM.

Salis, vienagaliskai ir nepagristai nutraukusi Sutartj, privalo sumokéti kitai Saliai ioje
Sutartyje nurodyto dydZio netesyby sumg.

9 straipsnis.  Suteikty Paslaugy (projektavimo darby) priémimas

9.1.

Projektavimo darby bei projektinés dokumentacijos priémimas vykdomas, sudarant suteikty
Paslaugy perdavimo-priémimo akts. Po Sio akto pasira§ymo, Projektuotojas pateikia

UZsakovui apmokeéti PVM saskaitq faktiirg uZ suteiktas Paslaugas. -
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9.2,
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Projektavimo darby bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti, Projektuotojas
pateikia UZsakovui pasiraSyti suteikty Paslaugy perdavimo ir priémimo akta. UZsakovas §j
aktg per penkiolika (15) darbo dieny privalo pasiradyti ir graZinti Projektuotojui, arba rastu
nurodyti nustatytus trikumus ar motyvuotas pastabas. Jeigu per Siame punkte nustatytg
laikotarpj UZsakovas jokiy triikumy ar pastaby nenurodo, turi biti laikoma, kad Paslaugos
suteiktos tinkamai.

10 straipsnis. Susirinkimai

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Projektavimo metu ne maziau kaip kartg per 2 (dvi) savaites vyksta eiliniai projektuotojy
susirinkimai, kuriy metu sprendZiami einamieji klausimai, susije su projektavimu ir statyba,
ir kuriuose Projektuotojo ir UZsakovo atstovy dalyvavimas privalomas.

Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i§ Saliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio pranesimo pateikimo UZsakovui. Prireikus, U¥sakovas arba
Projektuotojas turi teis¢ reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeiliniame
susirinkime UZsakovo ir Projektuotojo atstovy dalyvavimas yra privalomas.

Salys suraso susirinkimo protokola, kurj pasirao Saliy dalyvave jgaliotieji atstovai.
Susirinkime gali buti daromas garso jrasas.

Salims yra privalomi susirinkimy metu priimti sprendimai, uZprotokoluoti ir pasiragyti
abiejy pusiy.

Nepasirasyti visy dalyvaujan¢iy pusiy susirinkimy protokolai neturi jokios juridinés galios.

11 straipsnis. Nenugalima jéga

11.1.

11.2,

11.3.

Sutarties sipareigojimy nevykdymas arba netinkamas vykdymas nelaikomas Sutarties
paZeidimu, jeigu to priezastimi buvo nenugalima jéga (force majeure) ar neprognozuojami
tre€iyjy asmeny veiksmai.

Sutarties Saliy atleidimo nuo atsakomybés dél nenugalimos jégos veikimo klausimai
sprendZiami vadovaujantis 1996 m. birzelio mén. 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés
nutarimu Nr. 840 “Dél atleidimo nuo atsakomybés nenugalimos jégos atvejais taisykliy
patvirtinimo”.

Nenugalimos jégos atsiradimas neatleidZia Sutarties Saliy nuo jsipareigojimo imtis
priemoniy Sutarties tikslui pasiekti, nenugalimos jégos aplinkybéms bei pasekméms
pasalinti, bei jsipareigojimo pratesti Sutarties vykdyma, vos tik bus paZalintos klittys.

12 straipsnis. Sutarties pasibaigimas ir nutraukimas

12.1.

12.2,

Sutartis sigalioja po Sutarties pasiraSymo ir galioja iki Saliy visisko Sutartyje numatyty
jsipareigojimy jvykdymo.
Abi Salys turi teise prie$ terming nutraukti Sutartj Siais atvejais:

12.2.1. Projektuotojas nepateikia profesinés civilinés atsakomybés draudimo poliso kopijos pagal

Sutarties 9.2 punkto reikalavimus, jeigu kitai Saliai iskeliama bankroto byla;

12.2.2. Projektuotojas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba Projektavimo procediiras atlicka taip

letai, kad juos baigti iki Sios Sutarties numatyty terminy pabaigos pasidaro ai3kiai
negalima ir tai vyksta dél jrodytos ir Saliy patvirtintos Projektuotojo kaltés.

12.2.3. Panaikinamas Projektuotojo kvalifikacijos atestatas, biitinas $ioje Sutartyje numatyty

isipareigojimy vykdymui.

12.2.4. Panaikinamas Projekto (Projekto dalies) vadovo atestatas, bitinas jo funkeijy vykdymui, ir

19:3%

12.4.

12.5.

per 7 (septynias) darbo dienas po tokio atestato panaikinimo dienos néra paskiriamas kitas
Projekto (Projekto dalies) vadovas, turintis reikiama kvalifikacijg ir tinkamai atestuotas.
UZsakovas gali vienadalidkai nutraukti Sutartj, jeigu paaiskéja aplinkybés, numatytos
Lietuvos Respublikos pirkimy, atlickamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto
paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo (toliau — PJ) 98 straipsnyje.
Sutartis pasibaigia, kai Projektuotojas perduoda UZsakovui kokybiskai atlikta darbg pagal
galutinj perdavimo-priémimo akta, o UZsakovas pilnai apmoka Projektuotojui Sutartyje
numatyta kaing.
Jeigu 3i Sutartis nutraukiama arba jos galiojimas pasibaigia kitais pagrindais, isskyrus
tinkamg visy prisiimty jsipareigojimy jvykdymg, UZsakovas turi teis¢ naudoti jam perduotg
Paslaugy dalj ir samdyti kitus asmenis, kurie uzbaigty darbus, numatytus ioje Sulart)}ie.
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13 straipsnis. Sutarties pakeitimai ir papildymai. Gin¢y sprendimas

131,

13.2.

13.3.

13.4.

Sutarties sglygos jos galiojimo laikotarpiu gali biti keigiamos, nepaZeidZiant P] 97
straipsnio nuostaty.

Sutartis gali biiti pakeista arba papildyta tik Salims susitarus rastu (kitaip susitarimas
laikomas negaliojangiu).

Tuo atveju, jei priémus, pakeitus, papildZius visuotinai privalomg ar teisinj akta koks nors
Sutarties punktas tampa negaliojan€iu, Sutarties Salys imasi visy pagalbiniy priemoniy
siekiant pakeisti negaliojantj punkty nauja, teiséta nuostata. Tai neturi poveikio kity
Sutarties nuostaty galiojimui.

Su Sutartimi susije gincai, kuriy nepavyksta iSspresti deryby keliu, sprendZiami teisme pagal
UZsakovo buveinés viets, vadovaujantis Lietuvos Respublikos jstatymais.

14 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

Sutartis yra konfidenciali. Né viena Salis neturi teisés skelbti tretiesiems asmenims
informacijos, kurig suZinojo sudarydama ir vykdydama Sutartj, i§skyrus visiems Zinoma
informacijg bei mformacuos paskelbima jstatymy numatytais atvejais.

Salys jsipareigoja pasikeitus Salies pavadinimui, registracijos ar buveinés (gyvenamosnos
vietos) adresams, praneSimy/saskaity siuntimo adresui, telefono ir fakso numeriams, banko
rekvizitams bei teisinés reglstracuos duomenims, apie tai nedelsiant ra$tu informuoti kltq
Salj. Nesant tokio pranesimo, visi dokumentai ar praneSimai vykdant §ig Sutartj siuniami
(arba pristatomi) paskutiniu Zinomu Salies adresu ir laikomi jteiktais tinkamai,

Siun¢iami pagal Sutartj arba susij¢ su ja praneSimai (informacija), privalo biiti jforminami
ratu ir laikomi jteiktais tinkamai, jeigu jie iSsiysti registruotu arba elektroniniu laisku
(patvirtinant gavimg), pnstatytl §alu; Jurldlmu adresu ir jteikti Saliy atstovams asmenigkai
pasiraSytinai, arba kitomis priemonémis, leidZian&iomis fiksuoti prane$imo i$siuntima.
UZsakovo paskirtas asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma, yra UAB Kur$ény autobusy
parko direktorius  Vidmantas Sul&ius, tel. Nr. +37069881271, el. pastas
administracija@kursenuap.lt.

Projektuotojo paskirtas asmuo, atsakingas uZz Sutarties vykdymg, yra projekty vadovas,
architektas Darius Jakubauskas tel. +37069824169 el. pastas uabproporcija@gmail.com
Sutartis yra sudaryta pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus.

Sutartis sudaryta dviem vienodg juriding galig turin€iais egzemplioriais lietuviy kalba — po
vieng egzemplioriy kiekvienai Sutarties Saliai.

15 straipsnis. Sutarties priedai

15:1.
15.2.

Sutarties priedas Nr. 1 — Techniné uzduotis;
Sutarties priedas Nr. 2 — Sutarties kainos detaluacua

16 straipsnis. Saliy rekvizitai

Uzsakovas: Projektuotojas:

UAB Kur$ény autobusy parkas UAB ,,VAKARINIS FASADAS*
Juridinio asmens kodas 175700829 Juridinio asmens kodas 241921280
PVM mokétojo kodas LT757008219 PVM mokétojo kodas L'T419212816
Ventos g. 85, Kur§énai, LT-81168 Siauliy raj.  Liepy g. 34-10, 92113 Klaipéda

Tel. (041) 58 12 69 Tel +370 69824169

El paS$tas administracija@kursenuap.lt El. pastas uabproporcija@gmail.com
A.s. Nr. LT517230000009467074 A/s Nr. LT297044060000586620
UAB Urbo bankas — AB SEB bankas /

Direktorius
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