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i 000 Voudote, Kadutis

(vardas, pavardé ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — UZSAKOVAS), ir

SPD Armada, UAB,

atstovaujama

(vardas, pavarde ir pareigos, atstovavimo pagrindas)

(toliau — RANGOVAS),
toliau kartu vadinami $alimis, vadovaudamiesi vietosios istaigos CPO LT (toliau = CPO LT) Centralizuoty vie3uju pirkimy elektroniniame kataloge
dinamingje pirkimo sistemoje ,Pastaty paprastojo remonto darbai, siekiant sukurti dinaming pirkimo sistema® Nr. 508836 jvykusiu konkregiu Pirkimu, sudarome

3iq rangos sutartj (toliau — Sutartis):

1. PAGRINDINES SAVOKOS IR SUTARTIES AISKINIMAS

1.1. Savokos

1.1.1. Atlikty darby aktas — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbus, atliktus per ataskaitini laikotarpi, taip pat atliktus nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
iki ataskaitinio laikotarpio pradZios, jy kiekius bei bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokeéti uz Darbus, atliktus per ataskaitinj
laikotarpj.

1.1.2. Asisakomi darbai — Darbai ar ju kiekiai (apimtys), kurie Sutarties vykdymo metu UZsakovui tapo nereikalingi ir nebus jsigyjami, jskaitant Darbus, kuriy
nebereikia del UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto sprendiniy biitino pakeitimo, klaidy ar trikumuy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.3. Centralizuoty vie3ujy pirkimy elektroninis katalogas (toliau — Centralizuotu pirkimy katalogas) — CPO LT valdoma ir administruojama valstybés
informacing sistema, kurioje atlickamos pirkimo procediiros CPO LT sudarytos preliminariosios sutarties ar sukurtos dinaminés sistemos pagrindu.

1.1.4. CPO LT - VieSoji jstaiga CPO LT, atliekanti prekiy, paslaugy ar darby vie$uju pirkimuy procediras kity perkangiyjy organizacijy arba

perkanéiyju subjekty naudai.

1.1.5. Darbai — UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte nurodyti Statybos darbai ir kiti paslaugy teikimo, prekiy tiekimo, darby atlikimo veiksmai, kuriuos
Rangovas privalo atlikti pagal Sutartj (tokie kaip projektavimas, mokymai UZsakovo personalui ir (arba) kiti veiksmai, kurie yra nurodyti Specialiosiose salygose ir
(arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte).

1.1.6. Darby dokumentai — UZsakovo dokumentai ir Rangovo dokumentai kartu.

1.1.7. Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, kuriuo Rangovas perduoda, o UZsakovas priima uzbaigtus Darbus ir kuriuo Salys patvirtina, kad Darbai
yra uzbaigti.

1.1.8. Darby atlikimo terminas — Galutinis terminas ir Etapy terminai kartu (jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike yra jvardyti Darby Etapai).

1.1.9. Etapas — funkciniu ir organizaciniu poZitiriu tarpusavyje susij¢ Darbai, apibrézti Sutartyje kaip atskiras etapas, kurie turi biti atlikti iki tam etapui Grafike
nustatyto termino pabaigos. Sutarties salygos dél Etapy yra taikomos, tik jeigu Etapai yra jvardyti Uzsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba)
Specialiosiose sglygose.

1.1.10. Etapo terminas — Specialiosiose salygose ir Grafike nustatytas terminas per kurji Rangovas turi pradéti ir uzbaigti atitinkama Etapa (jeigu Specialiosiose
salygose ir Grafike yra jvardyti Etapai).

1.1.11. Galutinis terminas — Specialiosiose salygose nustatytas Darby atlikimo terminas, kuris pradedamas skaitiuoti nuo Specialiosiose salygose nurodyto Darby
pradZios momento. Per Specialiosiose salygose nustatyta darby atlikimo termina Rangovas turi uzbaigti visus Darbus. Jeigu Specialiosiose salygose ir Grafike
yra ivardyti Etapai, Grafike yra nustatomas kiekvieno Etapo atlikimo terminas, o paskutiniojo Etapo terminas tuo pa&iu yra ir Darby galutinis terminas.

1.1.12. Garantinis terminas — Specialiosiose salygose nurodytas terminas, skaitiuojamas nuo visy Darby priemimo dienos (nejskaitytinai).

1.1.13. Grafikas — Rangovo parengtas ir UZsakovui pateiktas Darby vykdymo tvarkarastis, kuriame turi biiti numatytas Darby vykdymo cilikumas ir tarpusavio
priklausomybé, laikantis Darby atlikimo termino ir Etapy terminy.

1.1.14. Tslaidos — visos pagristos protingo dydzio tiesioginés i§laidos (islaidos darbo uZzmokeséiui, statybvietei, Priemonéms, valstybés rinkliavoms, kitiems
mokéjimams tretiesiems asmenims ir pan.) ir pridétinés i3laidos, kurias Rangovas patyré arba privalés patirti vykdydamas Sutartj, ne'lskaitantr;pfo\(;

1.1.15. Jrenginiai — produkcijos gamybos, paslaugy teikimo, energijos (elektros, dujy, $ilumos) gamybos, vandens émimo, ruogimo, tiekiry' nuoteky valymo
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bei kitos tikinés veiklos technologiniai jrenginiai, reikalingi produkcijai, energijai gaminti, transformuoti, teikti paslaugas ar vykdyti kita okine veikla.

1.1.16. [statymai — Lietuvos Respublikoje galiojantys jstatymai ir kiti teisés aktai, ijskaitant Europos Sajungos teisés aktus, tarptautines sutartis ir Lietuvoje

taikoma uZsienio teise.

1.1.17. Objektas - statinys (-iai), jo dalis arba statiniy kompleksas, dé! kurio (-iu) paprastojo remonto Salys sudaro Sutartj. Objektas apima ypatinguosius,

neypatinguosius, nesudétinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus; pastatus, esan&ius kultiiros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulttiros

paveldo vietovéje; daugiabugius, finansuojamus ne pﬁgal Lietuvos Respublikos Vyriausybés programa; atnaujinimo (modernizavimo) darbus, priskiriamus paprastojo

remonto darby riidiai. Konkretus Objektas nurodomas Specialiosiose salygose.

1.1.18. Papildomi darbai — darbai, prekés ar paslaugos arba ju kiekiai, kurie nenurodyti UZsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, tatiau yra tiesiogiai susij¢ su

Darbais arba kitais Rangovo isipareigojimais pagal Sutartj ir kuriuos biitina papildomai atlikti dél UZsakovo uZduoties reikalavimy arba Statinio projekto

sprendiniy biitiny pakeitimy (tarp ju — Darby apim&iy pakeitimo), klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose taisymo.

1.1.19. Pa¥yma apie atlikty darbuy vert¢ — dokumentas, kuriame Rangovas nurodo Darbuy, atlikty per ataskaitinj laikotarpj, taip pat atlikty nuo Sutarties

isigaliojimo dienos iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, bendras vertes ir kurio pagrindu Rangovas praso UZsakovo sumokéti uZ Darbus, atliktus per

ataskaitinj laikotarpi.

1.1.20. Pirkimas — UZsakovo atliktas Darby jsigijimas CPO LT Centralizuoty pirkimu kataloge, kurio pagrindu yra sudaroma Sutartis.

1.1.21. Pirkimo dokumentai - Pirkimo dokumentai (kaip apibréZta VP] 2 straipsnio 39 punkte arba P] 2 straipsnio 15 punkte), iskaitant UZsakovo

uzduotj ir (arba) Statinio projekta, pagal kuriy salygas CPO LT Centralizuoty pirkimy kataloge atliktas Pirkimas ir Rangovas pripaZintas laimétoju.

1.1.22. P] — Lietuvos Respublikos pirkimuy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar padto paslaugy srities perkanciuju subjekty, istatymas.

1.1.23. Pradinés sutarties verte — Specialiosiose salygose nurodyta Sutarties verté (be PVM). Pradinés sutarties verté nekinta per visa sutarties vykdymo laikotarpj,

i¥skyrus kai sutarties verté perZitirima pagal joje nurodytas Sutarties kainy perZitiros salygas.

1.1.24. Prekes — Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés kartu, arba bet kurie i3 ju atskirai, priklausomai nuo konkretios Sutarties salygos konteksto.

1.1.25. Priemoneés — jrankiai, prietaisai, jranga, tvoros ir kitokios techninés priemonés, statybiniai jrenginiai, mechanizmai ir transporto priemonés (statybinés

masinos, keltuvai, kranai ir pan.), statybos produktai, energijos i§tekliai ir vanduo bei visi kiti dalykai, reikalingi tam, kad galima biity vykdyti, uzbaigti Statybos

darbus ir i§taisyti visus ju defektus, taip pat jgyvendinti kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj, taCiau kurie néra skirti sudaryti Objekto sudéting dalj ir jos

nesudaro.

1.1.26. Rangovas — asmuo arba asmenys, kurie Specialiosiose salygose yra jvardyti kaip Rangovas, ir ju teisiy peréméjai.

1.1.27. Rangovo dokumentai — duomenys, bréZiniai, skaitiavimai, modeliai, specifikacijos, statybos taisyklés, bandymy vykdymo apraai, bandymy rezultaty

protokolai, naudojimo instrukcijos, i$pildomoji dokumentacija, kiti technings paskirties dokumentai, kurie yra reikalingi Darby tinkamam vykdymui arba kurie

patvirtina Darby tinkama {vykdyma, taip pat visi leidimai, sutikimai ir kiti dokumentai, kurie yra bitini Darby vykdymui bei Statybos uzbaigimui ir nepatenka

i U#sakovo dokumenty savoka (pvz., leidimai eismo apribojimams, leidimai laikiniems prisijungimams prie inZineriniy tinkly, leidimai laikiny statiniy

irengimui, Statybos produktu, [renginiy ir Priemoniy gabenimui ir kt.).

1.1.28. Rangovo pasiiilymas — tai Rangovo pagal Pirkimo dokumenty reikalavimus pateikty dokumenty ir duomenu visuma, pavadinta ,, Tiekéjo pasitilymu®,

kuriuo Rangovas pritaria Sutarties salygoms ir nurodo kaing bei kitus su Darby atlikimu susijusius duomenis.

1.1.29. Statybos — statiniy statymo, rekonstravimo, remonto, restauravimo, pritaikymo paskir&iai ir ju prieZifiros darbai, kai jie atlikti pagal techninius projektus ir

reikalavimus.

1.1.30. Statybos darbai — visi darbai, kuriuos atlikti privalo Rangovas pagal Sutarti, jskaitant statybos darbus, tiekimo ir montavimo darbus, inZinerinés

infrastruktiiros jrengima, paslaugas ir prekes, reikalingas Statinio statybai ir jo galutiniam priémimui.

1.1.31. Statinio projektas — dokumentas, kuriame pateikiami biitinieji parametrai ir inZinerinés sprendimo id¢jos, kuriais remiantis statinys gali biiti pastatytas

pagal teisés aktus.

1.1.32. Sutarties kaina — kaina, kuria UZsakovas sumoka Rangovui uZ Darbus pagal Sutartj.

1.1.33. Sutarties kaina be PVM - tai Sutarties kaina, nejskaitant PVM mokes¢io.

1.1.34. Sutartis — tai raytinis susitarimas tarp Saliy, kuriame nurodomos Sutarties salygos ir jsipareigojimai, kaip apibréZta §iame dokumente.

1.1.35. Sutarties pakeitimas — bet koks Sutarties salygy ir/arba jos vykdymo pakeitimas, kuris jvyksta pagal istatymy numatytas salygas ir procediiras.

1.1.36. Sutarties vykdymas — procesas, kurio metu yra vykdomos Sutarties salygos ir {sipareigojimai.

1.1.37. Tiekéjas — asmuo, kuris tiekia prekes arba paslaugas Rangovui pagal Sutarti.

1.1.38. Triikumai — bet kokie neatitikimai Sutarties salygoms, kuriy metu darbai nebuvo atlikti pagal reikalavimus.

1.1.39. UZsakovo dokumentai — visi UZsakovo pateikti dokumentai, susijg su Sutartimi ir reikalingi Darby vykdymui.

1.1.40. UZsakovo uZduotis — radytinis dokumentas, pateikiantis informacija apie reikalavimus statiniui arba darbams.

1.1.41. UZsakovas — asmuo, kuris uZsako ir uZ kurj atliekami darbai pagal Sutartj.

1.1.42. Visuotiniai standartai — teisés aktai, susije su statybos normomis ir reikalavimais.

1.1.43, Valstybiniai ir vietos mokesgiai — visi teisés aktuose nustatyti mokesciai, kuriuos Rangovas privalo sumokéti pagal $ia Sutartj.

1.1.44. Vykdymo ataskaita — dokumentas, kuriame apZvelgiama Darby vykdymo paZanga.

1.1.45. Zonos — apibréZtos teritorijos, susijusios su statybos darbu reikalavimais. //z /

1.1.46. Zalos atlyginimas — pinigu suma arba kitokios kompensacijos, kurias Rangovas turi sumokéti UZsakovui uZ prarastus ar sugadintus da;@gﬁr”(m’ba) turta.
Ve
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dokumenty ir Sutarties priedy.

1.1.49. Valdzios institucijos — Europos Sajungos valdzios institucijos, tai
(vieZojo administravimo subjektai),
igaliotuosius valstybes tarnautojus;

1.1.50. VP] - Lietuvos Respublikos viesujy pirkimuy jstatymas,

tuo atveju, kai Sutartyje yra minimi treti

iskaitant, be kita ko, Europos Sajungos, Lietuvos Respublikos valstybinés, re

L.151. Kity Sutartyje didZiaja raide raomy savoky reik¥més yra nurodytos Sutarties tekste,

1.1.52. Sutartyje neapibréztos savokos suprantamos ir aiskinamos taip,

1.2. Sutarties aifkinimas

1.2.1. Sutartis turi biti aiskinama pagal [statymus.

1.2.2. Diena Sutartyje reiskia kalendoring diena.

1.2.3. Darbo diena Sutartyje reiskia bet kuria diena, idskyrus Sedtadieni, sekmadien

kodekse.

1.2.4. Terminai pagal Sutartj yra skaitiuojami metais, ménesiais, savaitémis, dienomis ir valan,

kalendorine data.

1.2.5. Kvalifikacija, rémimasis kity tikio subjekty pajégumais, Statybos darby apimtis, perZiiira suprantami taip,

igyvendinanéiuose teisés aktuose,

1.2.6. Defektas reiskia Statybos produkto, [renginio arba Darby yda triikuma, taisyting dalyka, skaitant atv

néra.

p pat Lietuvos Respublikos valstybinés, regioninés ir savivaldybiy valdZios institucijos
gioninés arba savivaldybiy valdZios institucijy

eji asmenys, §i savoka apima ir Valdzios institucijas,

kaip jas apibrezia [statymai, galiojantys Sutarties sudarymo metu.

L ir Sventiy dienas Lietuvoje, nurodytas Lietuvos Respublikos darbo

domis. ISimtiniais atvejais terminas gali biiti nurodomas

kaip nustatyta VP ir P[ bei juos

ejus, kai kazko yra per maZai arbai visai

1.2.7. Informuoti, praneit, ispéti arba atsakyti reidkia pateikti informacija, pranesima, {spéjima arba atsakyma rastu.

1.2.8. Patvirtinti reiskia pateikti patvirtinima ratu, arba pasiragyti dokumenta be i3l

dokumenta, nurodo, jog atsisako ji patvirtinti.

1.3. Dokumenty vir§enybé

ygu ar su ilygomis, idskyrus atvejus, kai asmuo, pasira§ydamas

1.3.1. Sutartj sudarantys dokumentai turi bt suprantami kaip paaiskinantys vienas kita. Bet kokio Sutartj sudaran¢iy dokumenty nuostaty neatitikimo ar

neaiSkumo atveju, toks neatitikimas ar neaiskumas ifaiskinamas dokumentus aiSkinant $ia eilés tvarka:

- Specialiosios salygos kartu su priedais turi vir§enybe kity Sutarties salygy at#vilgiu;

- UZsakovo uZduotis (jeigu pridedama) ir Statinio projektas: (i) techninés specifikacijos, (ii) aiSkinamieji rastai, (iii

Ziniara§tiai; Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprasas (jeigu taikomas statinio informacinis mod

) bréZiniai, (iv) sanaudy kiekiy

eliavimas);

1.3.2. Jeigu Salys susitaria dél naujo priedo, Salys turi sutarti del naujojo priedo jtraukimo i priedy sarasa vietos. Jeigu naujas priedas yra {terpiamas

priedu sarada, jam turi biiti suteikiamas eilés numeris su vir§utiniu indeksu, atsizvelgiant | priedy eilifkuma (pvz., p
1.3.3. Jeigu Salys susitaria del Sutarties salygu arba priedo papildymo nauja salyga, neatitikimo ar neaikumo atvej

kity Sutarties salygy arba kity to priedo nuostatuy,

2. SUTARTIES DALYKAS, SPECIALIOSIOS SALYGOS

2.1. Rangovas {sipareigoja, vadovaudamasis Sutarties salygomis, savo rizika per Darb

pasalinti visus jy defektus, taip pat ivykdyti kitus Sutarties reikalavimus uz Utzsakovo mokama atlygj.

riedas Nr. 10").

u tokia salyga turi virienybe atitinkamai virs

2.2, Salys, vykdydamos Sutartj, isipareigoja laikytis visy Sutarties vykdymui taikytiny [statymy reikalavimy, Salis turi teisg reikalauti, kad kita Salis

ivykdytu visus [statymy reikalavimus, taikomus Sutarties vykdymui. Né viena i¥ Sutarties salygu nereigkia ir negali biiti aiskinama kaip Uzsakovo

atsisakymas Istatymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty UZsakovo kity teisi

u ir garantiju, susijusiy su netinkamu Darby jvykdymu, Darby

u terminus atlikti ir uZbaigti Darbus, perduoti atliktus Darbus UZsakovui ir

terminy praleidimu arba nepriimtina Darby ar Objekto kokybe, arba kaip Rangovo atsisakymas [statymuose numatyty ir Sutartimi nesuregulivoty Rangovo kity

teisiu ir garantijy deél atlyginimo uz Darbus gavimo, Statybos darby perdavimo ar Darby te
2.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Darbai bty atliekami riipestingai, profesionaliai

pagristy UZsakovo nurodymy ir nepaZeidZiant Rangovo profesiniy ir etikos standarty,

2.4. Sios Sutarties Specialiosios salygos:

rminy pratgsimo.

, saZiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiskai, laikantis

Eil. Nr. (Nelaikoma Pavadinimas Sutarties salygy punktas Duomenys ir salygos
Sutarties salygy
punktais) o
1. UZSAKOVAS: d
1.1, Pavadinimas preambulé Siauliy miesto koncertine istaiga Saulg
1.2, Juridinio asmens kodas preambulé 302296914 i
1.3. PVM mokétojo kodas preambulé b
L&
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1.4. Banko saskaita preambulé LT6173000101103138467
1.5. Faktinés buveinés adresas preambulé TilZes g. 140
2. RANGOVAS:
2.1. Pavadinimas preambulé SPD Armada, UAB
22 Juridinio asmens kodas preambulé 302523073
2.3, PVM mokétojo kodas preambulé LT100005907318
2.4. Banko saskaita preambuié 1.T907300010134443831
25. Faktinés buveinés adresas preambuls : Birutés g. 21
3. SALIU ATSTOVAIL
3.5 UZsakovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties 420p.
vykdyma
1
3.2, Rangovo atstovas, atsakingas uZ Sutarties | 42p Laurynas Vitkevitius, direktorius, +370 679
vykdyma | { 09775, info@spdarmada.lt ;
3.3 Rangovo darbuotojas (-ai) atsakingas (-i) | - i
u techninius ir erganizacinius klausimus | !
statybvietéje E
4, TRETIEJI ASMENYS, BALYVAUJ. A\l T'YS VYKDANT DARBUS:
4.1. Projektuotojas, Statinio projekto vadovas, | Sutarties priedas Nr. 14 Duamenys peteikiami uZpildant Sutarties
Statinio projekto vykdymo prieZitiros prieds Nr. 14
rangovas, Techninés prieziliros rangovas, :
Techninis priZitrétojas :
5. DUOMENYS APIE OBJEKTA: |
5:1. Objektas (Statinio tipas) | 1.1.17p | Ncgy\-'enamasis pastatas
5.2. Objekto pavadinimas ! 1.1.17 . Siauliy miestc koncerting istaiga "Saule"
5.3. Objekto (Statinio) kategorija { 1.1.17 p. ,
54, Objekto (Statinio) statysos riéis ! LL17p. Paprastasis remontas |
55. Zemés sklypas (-ai) | 1.1.17 p. Tilzés g. 140, Siauliai j
| | Unikalus Nr. 4400-2051-7808 1
5.6. Objektas (Statinys) patenka { kultfiros ! 1.1.17 . Taip |
paveldo objekto teritorija, jo apsaugos zone |
ir kultdros paveldo vietove 1
57 Duomenys apie Statinic projekia (jeigu tok 1.1.33 n. Dokumentas pateiktas 5
yra parengtas) | |
5.8. Pridedama UZsakovo uZduotis 1.148p. Dokuraentas repateikias |
6. STATINIO INFORMACINIC i 53.1p Ne
MODELIAVIMO (BIM) TAIKYMAS |
i RANGOVAS TURES PARENGTI | 8p Ne |
STATYBOS UZBAIGIMUI BUTINA
DOKUMENTACIJA IR ATLIKTI
STATYBOS UZBAIGIMO
PROCEDURAS (PAGAL UZSAXOVO
IGALIOIIMA)
8. DARBO LAIKAS Neribojamas
9. REIKALAVIMAI STATYBVIETE! 1 p. Jokumentas nepateikias
10. UZSAKOVAS SUTEIKS RANGOVUL | 6.6p. Elekiros ener
PRISIJUNGIMUS ELEKTROS Vandeniui: Taip {
ENERGIJAT IR VANDENIUI |
11. RANGOVAS PRIE STATYEVIETES 624y Na |
TURES [RENGTI STENDA APIE }
STATYBOS DARBUS |
12 MOKYMAI 6910 Ne !
13. BANDYMAI 6.10p. Dokumentas nzpateikias %
14. GRAFIKO PATEIKIMAS i 11.1.2 p. Per 7 ,lralsr,d ines dienas nuo Sutarties |
isigaliojimo
15. KAINA:
15.1. Sutarties kaina, EUR, su PVM | 1.142, 1413 p. 1134 58.00 Eur
15.2. Pradinés sutarties verté, EUR, ke VM 1.1.23, i4.1.3p. 3550u.00 Bur
15.3. Sutarties kainos perZiiros taikymas 14.4.7 p. Netaikoma
"Itmostos parzidros tarminas - Netaikoma |
i : rZilros terminas - thaikomi
16. RANGOVO PASTULYTU KOKYBES KRITERIJU REIKSMES (LKO! GUMO KRITERIJALIR JU
REIKSMES) 7
16.1. I Alkoholio kentroles darbe sisizing (H)
16.2. II Darbuy atlikimo terminas (D)
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17. AVANSAS:

17.1. Avanso dydis, procentais nuo Pradings 15.1.1p. Ne
sutarties vertés be PVM
17.2. Avanso arba jo dalies sumokéjimo terminag 15.1.3 p. Taikomas 20 darbo dieny terminas
17.3. Avanso iSskaitos dydis, procentais 15.1.4 p. 0%
18, SULAIKOMA SUMA 1.1.40,152.4 p. 5%
19. UZSAKOVUI TAIKOMAS 1529p. Standartinis 30 k.d. terminas
APMOKEIIMO UZ DARBUS
TERMINAS
20. DARBU ATLIKIMO TERMINAT
20.1. Darby atlikimo termino pradzia L1141 5. Statybvietés perdavimo-priémimo akto
sudarymo diena
20,2, Etapo (-y) terminas 1.1.8,1.1.101.1.]lp. Ne
20.3. Galutinis terminas (Darby atlikimo 1.1.11 p. 5 mén.,
terminas)
21. GARANTINIAI TERMINAI
21.1. Pagrindinis Garantinis terminas 1.1.12 p. 5 metai

akivaizdiems defektams (taikomas visais
atvejais, iSskyrus ivardintus Zemiau)

21.2. Garantinis terminas pasléptiems defektams L1125 10 mety
(defektams pasléptuose statinio
elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose

ir kt.)
21.3. Garantinis terminas tytia pasléptiems 1.1.12 p. 20 mety
defektams
214, [renginio Garantinis terminas LL.12p. Ilgiausias i3 $iy terminy;
1) 2 metai;
2) Statinio projekte arba Uzsakovo
uZduotyje nurodytas terminas;
3) Irenginio pardavéjo suteiktas terminas,
22, DRAUDIMAS
22.1. Statybos darby draudimas 132 p. Statybos Darby atkuriamoji verte
22.2. Rangovo civilings atsakomybés draudimas 132 p. Netaikoma
23. ATSAKOMYRBE
23.1. Bauda (kvalifikacijos trilkumai) 3.14p. 0.00 Eur uZ kiekviena atvejj
232, Bauda (Sutarties nutraukimas dé] 3.15p. 0.00 Eur
kvalifikacijos trikumuy)
233. Bauda (netinkami Sutartj vykdantys 328p. 0.00 Eur uZ kiekviena atveji
asmenys)
234. Bauda (Darby vykdymas be dokumenty) 5.2.3p. 0.00 Eur u kiekviena atvejj
23,5, Bauda (statybvietés apsaugos reikalavimai 6.2.5,6.2.7 p. 0.00 Eur uZ kiekvieng atvejj
23.6. Bauda (neteisétas statybvietes naudojimas) 6.2.5,6.2.7p. 0.00 Eur uz kiekvieng atvejj
23.7. Bauda (delsimas igtaisyti defektus) 94.4p. 35.00 Eur uz kiekvieng, uZdelsta dieng
23.8. Bauda (vélavimas pateikti Grafika) 11.1.5 p. 0.00 Eur uz kiekviena vélavimo dieng
23.9. Bauda (Darby terminy praleidimas) 11.4.1 p. 35.00 Eur uZ kiekviena vélavimo dieng
23.10. Delspinigiai uz pavéluota mokéjima 1543 p. 35.00 % nuo nesumokétos sumos uz
kiekvieng pavéluota dieng
23.11. Bauda (konfidencialios informacijos 16.5 p. 0.00 Eur uz kiekvieng atvejj
atskleidimas)
23.12. Bauda (paZeidimai nutraukus Sutartj) 2554 p. 5000.00 Eur
23.13. Bauda - kokybés vertinimo kriterijai. 7.2.10 p. Netaikoma

Nurodoma Rangovo atsakomybe uZ jo
pasitilyty kokybes kriterijy reik3miy ir
parametry nepasiekiama, pvz., baudos,
kompensuojantios Uzsakovo praradimus
dél to, jog Rangovas nepasiekeé konkretaus
kokybes kriterijaus reik§mes ar parametro
23.14. Bauda (reikalavimo visg Sutarties galiojim 3.L.17p. 0.00 EUR uz kiekvieng negaliojimo dieng
laikotarpi tureéti galiojantj Aplinkos
apsaugos vadybos sistemos standartg
paZeidimas)

23.15. Bauda uz kiekviena asmenj, kuris neturi 632p. 0.00 EUR uz kiekvieng paZeidimo atvejj
statybininko ID arba nepranesé atitinkamy /
duomeny Skaidriai dirbantiojo tapatybés
identifikavimo informacinés sistemos V7
tvarkytojui
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24. KITI PRIEVOLIY [VYKDYMO UZTIKRINIMO BUDAI

24.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas 12.1p. Banko garantija arba uZstatas arba
draudimo bendrovés laidavimo draudimo
liudijimas

242 Sutarties {vykdymo uZtikrinimo suma 1224 p. 5 % nuo Pradinés sutarties vertés arba
Sutarties kainos (be PVM), atsiZvelgiant |
tai, kuri yra didesne

24.3. Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo 10 p. 10 % nuo Sutarties kainos (su PVM)

uZtikrinimas
25. UKIO SUBJEKTAI KURIU PAJEGUMAIS REMIAMASI KVALIFIKACIJAI ATITIKTI
251, Okio subjekto pavadinimas, fizinio ar juridinio asmens Nepasitelkiami
identifikacinis numeris
26. PRIEDAI
26.1. Priedas Nr. 1 Pirkimo dokumentai (i¥skyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai,
nurodyti Zemiau);

26.2. Priedas Nr. 2 Uzsakovo uzduotis (jeigu UZsakovas prideda);

26.3. Priedas Nr. 3 Statinio projektas;

26.4. Priedas Nr. 4 Objektine samata, Lokalinés samatos;

26.5. Priedas Nr. 5 Rangovo pasiillymas;

26.6. Priedas Nr. 6 Subrangovu sarago forma,

26.7. Priedas Nr. 7 Specialistu saraSo forma;

26.8. Priedas Nr. 8 Statybvietés perdavimo-priémimo akto forma;

26.9. Priedas Nr. 9 Darby perdavimo-pri¢émimo akto forma;

26.10. Priedas Nr. 10 Atliktu darby akto forma,

26.11. Priedas Nr. 11 PaZymos apie atlikty darby vertg forma;

26.12. Priedas Nr. 12 Tri%alio susitarimo su Subrangovu forma;

26.13. Priedas Nr. 13 Susitarimo forma;

26.14. Priedas Nr. 14 Tretiujy asmeny, dalyvaujanéiy vykdant darbus saradas;

26.15. Priedas Nr. 15 Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo salygu apradas (jeigu taikoma).

3. RANGOVAS IR KITI SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKTI ASMENYS

3.1. Kvalifikacija ir kiti Rangovo pasitlymu prisiimti jsipareigojimai

3.1.1. Rangovas atsako uZ tai, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Rangovas blity kompetentingas, patikimas ir pajégus jvykdyti Sutarties reikalavimus,
iskaitant Subjekty, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, pajégumus:

3.1.1.1. Tureéty teisg verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutartiai ivykdyti;

3.1.1.2. Atitikty techninio ir profesinio pajégumo reikalavimus bei kitus tiekejy kvalifikacijai Pirkimo dokumentuose nustatytus ir Sutarties tinkamam vykdymui
bitinus reikalavimus;

3.1.1.3. Laikytusi Rangovo pasidlyme nurodyty jsipareigojimy ir parametry, iskaitant — ekonominio naudingumo (kokybes) kriterijy reikdmiy ir

parametry;

3.1.1.4. Uztikrinty atitikti nacionalinio saugumo interesams bei kilmes reikalavimams visg Sutarties vykdymo laikotarpj, jei tokie reikalavimai buvo numatyti
Pirkimo dokumentuose. UZsakovui pareikalavus Rangovas privalo pateikti jrodymus dél atitikties;

3.1.1.5. Uztikrinty nustatyty kokybés vadybos sistemos laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty 13 patvirtinantius dokumentus;

3.1.1.6. Uztikrintu nustatyty aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartu laikymasi, jeigu to reikalaujama Pirkimo dokumentuose, ir turéty ta patvirtinan¢ius
dokumentus. Jeigu Rangovas pats atitinka 5{ reikalavima, ta&iau pasitelkia Subrangovus nurodytiems darbams atlikti, kuriems yra keliamas 3is reikalavimas, tokiu
atveju Subrangovai turi laikytis reikalaujamo aplinkos apsaugos vadybos standarto, atsizvelgiant i jy prisiimamus isipareigojimus Sutar&iai vykdyti. [rodymui
Rangovas turi pateikti: Rangovo vidaus dokumenta (pvz., imonés patvirtinta aplinkos apsaugos politika ar kitus dokumentus) arba su Subrangovu pasirasyta
susitarima, arba kita dokumenta, kuriame yra apradyta, kad Subrangovas turi laikytis Rangovo aplinkos apsaugos vadybos standarto tiek kiek jis taikomas
atsizvelgiant | Subrangovo prisiimamus jsipareigojimus Sutarciai vykdyti bei nustatyta Rangovo atsakomybé priZitiréti, kad Subrangovas vadovautusi

tiekéjo turimu aplinkos apsaugos vadybos standartu;

3.1.1.7. Uztikrinty per visa darby atlikimo laikotarpi kokybés vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikato galiojima. Jei sertifikato
galiojimas baigiasi iki darby atlikimo laikotarpio pabaigos, privaloma pratesti turima sertifikata arba pateikti nauja nepriklausomos istaigos i3duota sertifikata, ne
véliau kaip sertifikato galiojimo pabaigos. UZsakovas turi teisg bet kada, be jokio igankstinio {spejimo tikrinti, kaip laikomasi io reikalavimo, iskaitant
pareikalauti papildomos informacijos ir (ar) dokumenty. Rangovas, pazZeides §iame Sutarties punkte numatyty isipareigojima, moka Specialiosiose salygose
nurodyta bauda.

3.1.2. Rangovas taip pat atsako uZ tai, kad Rangovas, Sutartj tiesiogiai vykdantys Subrangovai ir Specialistai atitiktu jiems [statymy ir (arba) Pirkimo

dokumenty ir Rangovo pasiiilyme nustatytus profesines kvalifikacijos ir kitus reikalavimus bei turéty teise verstis ta veikla, kuriai jie pasitelkiami.

3.1.3. Uzsakovo praymu Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, pateikti Uzsakovui dokumentus, patvirtinancius, kad Rangoy:

Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir kiti Subrangovai bei Specialistai atitinka jiems pagal 3.1.1 ir (arba) 3.1.2 p. taikomus kvalifikacijo.
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reikalavimus.

3.1.4. Jeigu paaiskeja, kad Rangovas arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, neatitinka 3.1.1 p. nustatyty reikalavimuy, arba Rangovas, Subrangovai ar
Specialistai neatitinka 3.1.2 P. nustatyty reikalavimy, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdyma iki kol bus paZalinti tokie
neatitikimai. Rangovas privalo pa3alinti tokius neatitikimus per protinga ne ilgesnj nei 30 d. termina. Visais kitais nei 3.1.6 p. numatytasis atvejais Rangovas,
nepasalings Siame punkte minimy neatitikimy per 30 d. nuo Ju paaidkéjimo, privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda, §i

nuostata nesuteikia teisés Rangovui pakeisti Jungtinés veiklos partneri ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas.

3.1.5. Jeigu Rangovas paZeidzia 3.1.4 p. daugiau nei tris kartus ir jam uz kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu.
Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teis¢ vienagaligkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka, o Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui Specialiosiose sglygose
nurodyto dydZio bauda, isskyrus 3.1.6 P. numatyta atveji. | baudos suma, mokeéting Sutarties nutraukimo atveju, iskaitoma bauda, Rangovo mokétina

pagal 3.1.4 p.

3.1.6. Jeigu pasikeigia Istatymai, susije su teise verstis ta veikla, kuri yra reikalinga Sutaréiai ivykdyti, arba su Sutarties vykdymui reikalingais profesines
kvalifikacijos reikalavimais Rangovui, Subjektams, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, Subrangovams, Specialistams ar kitam Rangovo personalui, Rangovas atsako
uZ tai, kad biity nedelsiant jvykdyti [statymy reikalavimai. Jeigu Rangovas, Subrangovai ar Rangovo personalas patiria I8laidu del tokiy [statymy

reikalavimy jvykdymo ar dél Darby vélavimo, UZsakovas nekompensuoja tokiy I3laidy.

3.2. Subrangovy pasitelkimas ir keitimas

3.2.1. Rangovas turi teise pasitelkti Subrangovus atlikti bet kuria Darby dalj, laikydamasis Siame skyriuje nustatytos tvarkos.

3.2.2. Su Rangovo pasitilymu pateiktas Subrangovy saragas yra sudétine Sutarties dalis ir gali bati keitiamas tik Siame 3.2 p. Zemiau nustatyta tvarka. Tik
galiojantiame Subrangovy sarage irasyti Subrangovai gali biiti Subrangovais pagal Sutartj ir tik tokiy Subrangovy darbuotojai yra priskiriami Rangovo
personalui pagal Sutartj bei gali patekti | statybviete.

3.2.3. Tuo atveju, kai [statymai nedraudzia asmeniui tapti Subrangovu Sutarties vykdymo tikslais, Rangovas turi teise savo nuoifira {traukti tokj savo
pasirinkta Subrangova | Subrangovy saraga, Rangovas turi teisg pakeisti tok{ Subrangova kitu Subrangovu bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios
aplinkybés nuléme biitinybe pakeisti toki Subrangova, iSskyrus 3.4 P- apradytus atvejus, Kai keidiamas Subjektas, kurio pajegumais remiasi Rangovas.
Rangovas, norédamas jtraukti asmenyj | Subrangovy sara3a, Uzsakovo praSymu taip pat privalo pateikti UZsakovui dokumentus, jrodangius tokio

asmens atitiktj jam taikomiems reikalavimams pagal 3.1.2 punkta,

3.2.4. Rangovas jsipareigoja praneiti UZsakovui Sutarties sudarymo metu Zinomy Subrangowvy vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridiniy asmeny

kodus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamy atlikti Darby tiksly apra$yma, nurodydamas 3iuos duomenis
Subrangovy sarade, kurj Rangovas privalo parengti pagal priede Nr. 6 pateikta forma ir pateikti UZsakovui nedelsiant, bet ne véliau nei per 10 darbo dieny po
Sutarties {sigaliojimo.

3.2.5. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakovg apie Subrangovy sarago pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujinta
Subrangovy saradg su paryikintais pakeitimais.

3.2.6. Uzsakovas privalo jvertinti Subrangovy sara3o pakeitimus ir Uzsakovo praSymu pateiktus dokumentus per 5 darbo dienas nuo Jju gavimo. Tik po to,

kai UZsakovas pritaria asmens jtraukimui [ Subrangovy sara¥a, toks asmuo tampa Subrangovu ir jsigalioja atitinkamas Subrangovy sara%o pakeitimas.

Toks UZsakovo pritarimas nema%ina Rangovo atsakomybés uz Subrangova.

3.2.7. Rangovas privalo utikrinti, kad Subrangovai patys vykdyty jiems priskirta Darby dali, nurodyta Subrangovy sarae.

3.2.8. Jeigu paai¥kéja, kad vykdant Sutart{ dalyvauja Subrangovas, kuris (a) buvo pasitelktas paZeidZiant Sutartyje nustatyta tvarka, (b) neatitinka jam

taikomy Pirkimo dokumentuose nustatyty reikalavimy arba (c) yra Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir vykdo kitokius Darbus, negu jam priskirta
Subrangovy sarase, Rangovas privalo ne véliau nei per 1 darbo diena nusalinti tok{ Subrangova nuo Sutarties vykdymo ir paalinti i§ statybvietés, o to
nepadares Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia §{ punkta daugiau nei tris kartus ir

Jam uZ kiekvieng paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma esminiu Sutarties paZeidimu, del kurio UZsakovas jgyja teis¢ vienaali$kai nutraukti

Sutart 25 p. nustatyta tvarka.

3.2.9. Rangovas privalo Objekto (Dalies) Darby perdavimo Uzsakovui metu pateikti jam atnaujinta galutinj Subrangovy sara3a.

3.3. Susitarimai dél tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais

3.3.1. Subrangovai turi teise pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, ra3tu pateikdami prasyma UZsakovui. Tuo tikslu UZsakovas per 3 darbo dienas nuo
Subrangovu sara%o pateikimo UZsakovui privalo informuoti Subrangovus, nurodytus Subrangovy sarade, apie tokia tiesioginio atsiskaitymo galimybe pagal
trifalio susitarimo su Subrangovu salygas, pateiktas priede Nr. 12,

3.3.2. Jeigu Subrangovas ireitkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, UZsakovas ir Rangovas privalo sudaryti su Subrangovu trifal] susitarimg
pagal priede Nr. 12 pateikta trisalio susitarimo su Subrangovu forma,

3.4. Rangovo, jungtinés veiklos partnerio ir Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitimas

3.4.1. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, nepateikia pagristy irodymy, kad sugebés tinkamai vykdyti jam

tenkantia Sutarties dalj, Rangovas turi teisg pakeisti jungtines veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumas remiasi, kitu asmeniu kiekvienu atveju, kai jungtines -

veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, atzvilgiu egzistuoja kuri nors Zemiau i¥vardinta aplinkybé:
3.4.1.1. Jam yra i¥kelta restruktirizavimo ar bankroto byla;

3.4.1.2. Jam yra inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros;
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3.4.1.3. Jo turta valdo teismas ar bankroto administratorius;

3.4.1.4. Jo veikla yra sustabdyta ar apribota, arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, teises aktus yra tokia pati ar panasi, kaip nurodyta aukitiau 3iame
3.4.1 punkte;

3.4.1.5. Jis su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (jungtinés veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, ir kreditoriy susitarima testi
tiekejo veikla, kai jungtines veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, prisiima tam tikrus isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo
reikalavimus atideti, sumazinti ar ju atsisakyti);

3.4.1.6. Jis neatitinka VPI (P) ar kity teisés akty nuostaty, kelia grésme nacionaliniam saugumui, jam pritaikytos tarptautings sankcijos kaip jos suprantamos
Sankcijy istatyme;

3.4.1.7. Egzistuoja bet kokia kita aukstiau nenurodyta objektyvi prieZastis del, kurios jis néra pajégus vykdyti prisiimtus isipareigojimus (sunki finansiné

padétis, netenka teises verstis atitinkama veikla ir (arba), neturi darbuotojo, kuris turi teise atlikti prisiimtus darbus ir pan.).

3.4.2. Jeigu jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra keitiamas egzistuojant 3ioje Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose
nustatytoms biitinosioms salygoms, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, Kitu asmeniu, kuris
atitinka visus jam pagal Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus, jeigu UZsakovas su tuo sutinka. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta
tvarka. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovuy sarasas (Priedas Nr. 6) su pary$kintais
pakeitimais. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity esminiy Sutarties pakeitimy ir taip negali buiti sickiama i3vengti VP ir P taikymo.

3.4,3. Jeigu Rangovas, Rangovo jungtinés veiklos partneris arba Subjektas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, yra reorganizuojamas (jskaitant jungima ar
skaidyma), atskiriama dalis asmens arba jis pertvarkomas, Rangovas turi teisg pakeisti jungtinés veiklos partnerj ar Subjekta, kurio pajégumais remiasi Rangovas, jo
teisiy ir pareigy peréméju arba pats Rangovas gali bti pakeistas jo teisiy ir pareigy peréméju, jeigu toks teisiy ir pareigy perémejas atitinka visus jam pagal
Pirkimo dokumentus taikomus reikalavimus. Jeigu keitiamas Subrangovas, kurio pajégumais remiasi Rangovas, sudarius Susitarima, atnaujinamas Subrangovy
saradas (Priedas Nr. 6) su pary3kintais pakeitimais. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Toks asmens pakeitimas negali lemti kity
esminiu Sutarties pakeitimy ir taip negali biiti siekiama i¥vengti VP] arba P[ taikymo.

3.5. Specialistai

3.5.1. Jeigu Rangovas pasitelkia Specialistus Sutarties vykdymui, Rangovas privalo nurodyti visus Specialistus Specialisty saraSe (Priedas Nr. 7), kuriame nurodomos
Specialisty funkcijos atliekant Darbus, Darbu, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, apraSymas. Toks Specialisty sara$as pridedamas prie Sutarties jos
sudarymo metu. Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Uzsakova apie Specialisty saraSe pateiktos informacijos (Specialistu ar ju duomeny) pakeitimus

visu Sutarties vykdymo metu, pateikdamas atnaujintg Specialisty sarasa su pary3kintais pakeitimais.

3.5.2. Tik Specialistu sarase jradyti Specialistai gali vykdyti tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant Darbus ir yra priskiriami Rangovo personalui
pagal Sutart].

3.5.3. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Specialistai, itraukti | Specialisty sarasa, patys tiesiogiai vykdyty tokiems Specialistams priskirtas funkcijas atliekant
Darbus.

3.5.4. Rangovas privalo pakeisti priede Nr. 7 nurodyta Specialista arba paskirti pavaduoj anti Specialista, kai:

3.5.4.1. Specialistas neatitinka jam pagal Pirkimo dokumentus ir [statymus arba Rangovo pasitilyma taikomy kvalifikacijos arba kitu reikalavimy (jeigu tokie yra
nustatyti);

3.5.4.2. Specialistas negali vykdyti savo funkciju dél pasibaigusiy darbo santykiy su Rangovu, del atostogy, laikinojo nedarbingumo ar kity prieZastiu.

3.5.5. Tuo atveju, kai Rangovas nori arba privalo pakeisti Specialista arba paskirti laikinai pavaduojantj Specialista, Rangovas privalo i3 anksto apie tai informuoti
Uzsakova, ir kartu pateikti UZsakovui dokumentus, patvirtinancius tokio asmens kvalifikacija, jo atitikti Pirkimo dokumenty bei Istatymy reikalavimams

bei Rangovo pasitlymui, Specialisto Kkontaktinius duomenis: varda, pavarde, el. pasto adresa ir mobilaus telefono numeri, darbdavio pavadinima ir koda.

3.5.6. Tik po to, kai UZsakovas isitikina, kad asmuo atitinka jam taikomus reikalavimus, ir apie tai per 5 darbo dienas informuoja Rangova, toks asmuo gali tapti
Specialistu ir Rangovas gali ji itraukti i Specialisty sarasa.

3.5.7. Po to, kai Uzsakovas pritaria d¢l Specialisto jtraukimo i Specialisty sarasa, Rangovas privalo atnaujinti Specialisty sara$a ir pateikti ji

Uzsakovui. Toks Specialisty saraSo pakeitimas nelaikomas tokiu Sutarties pakeitimu, dél kurio turi biti sudaromas Susitarimas.

3.6. Vadovavimas Darbams

3.6.1. Visu laikotarpiu nuo Sutarties isigaliojimo dienos iki Darby pabaigos, taip pat véliau tol, kol to reikia Rangovo isipareigojimy jvykdymui, Rangovas
privalo uztikrinti reikiama vadovavima Darbams. Tokio vadovavimo tikslai yra planuoti, organizuoti, valdyti, koordinuoti, prizitiréti ir tikrinti Darby atlikima.
3.6.2. Rangovas atsako uZ tai, kad Darbams vadovauty pakankamas skaitius asmeny, gerai mokantiy lietuviy kalba ir i¥manangiy atliekamus Darbus

(iskaitant ju atlikimo biidus ir metodus, galimus pavojus ir biidus uzkirsti kelia nelaimingiems atsitikimams) tam, kad Darbai biity jvykdyti tinkamai ir

saugiai.

3.6.3. Kai Rangovas pasitelkia Specialistus vadovavimo funkcijoms atlikti, Rangovas privalo uztikrinti, kad tokie Specialistai patys asmenigkai atlikty atitinkamas

vadovavimo funkcijas atliekant Darbus.

4. SALIU BENDRADARBIAVIMAS

4.1, Saliy bendradarbiavimo pareiga Z/

4.1.1. Vykdydamos Sutartj, Salys privalo maksimaliai bendradarbiauti ir operatyviai keistis informacija, taip pat pateikti viena kitai operatyvius radytipias
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praneSimus apie tai, kad atsirado ar egzistuoja bet koks jvykis, salyga ar aplinkybé, kuri gali paveikti Sutartj ar lemti Jjos paZeidima,

4.1.2, UZsakovas atsako u? tai, kad Projektuotojas, Statinio projekto vykdymo prieZiliros rangovas, Techninés prieZiiiros rangovas bei UzZsakovo

personalas bendradarbiauty su Rangovo personalu,

4.1.3. Rangovas atsako uz tai, kad Subrangovai, Subjektai, kuriy pajégumais remiasi Rangovas, ir Rangovo personalas bendradarbiauty su UZsakovo personalu.
4.1.4. Tais atvejais, kai Rangovas ar Rangovo personalas pagal [statymus arba Sutartj turi kreiptis | Projektuotoja, Statinio projekto vadova, Statinio projekto
vykdymo prieZitiros vadova ar Techninj priZilirétoja, Rangovas privalo kreiptis { §iuos asmenis tiesiogiai, kartu informuodamas UZsakova apie tai.

4.1.5. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba Uzsakovo uzduotj privalo biti, bet néra paskirtas Techninis priZilirétojas, jo funkcijas privalo atlikti

Uzsakovas, jeigu tai neprie3tarauja [statymams, Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba Uzsakovo uZduotj privalo biiti, bet néra paskirtas Statinio

projekto vykdymo prieZiiiros vadovas arba Techninis priZitirétojas ir dél to nevykdomos jy funkcijos, Rangovas igyja teis¢ reikalauti, kad tokia pat trukme,
kiek del 3ios prieZasties faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir jame
numatyti Darby terminy pratgsima,. Tais atvejais, kai pagal Istatymus arba U#sakovo uZduotj néra privaloma paskirti Technini priZitrétoja ir jis

nepaskirtas, jam Sutartyje priskirtas funkeijas privalo atlikti pats UZsakovas.

4.1.6. Rangovas jsipareigoja uZtikrinti, kad Rangovo personalas Uzsakovo praSymu dalyvauty susirinkimuose ir diskusijose su UZsakovo personalu
projektavimo, projektiniy sprendiniy, ju klaidy, defekty taisymo, projektiniy sprendiniy jgyvendinimo klausimais, taip pat Darby ar Objekto defekty
Salinimo klausimais iki Garantiniy terminy pabaigos.

4.1.7. Jeigu Rangovas susiduria su Sutarties vykdymo Klittimis, jis turi ne véliau kaip per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakova apie tokias kliitis ir imtis Visy nuo
Jo priklausan&iy protingy priemoniy toms klifitims pagalinti. Jeigu Rangovas néra atsakingas del tokiu kliti¢iy atsiradimo arba uZ jy pasalinima, Salys

privalo 24 p. nustatyta tvarka sudaryti Susitarima, kuriuo turi biiti pratesti Darby terminai tiek, kiek dél kliti€iy 3alinimo faktiskai véluos Darbai.

4.1.8. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UtZsakova apie Sutarties vykdymo klittis, Rangovas praranda teise reikalauti pratesti Darby terminus.

4.2 §alitj atstovai

4.2.1. Kiekviena i§ Saliy Sutarties sudarymo metu privalo paskirti savo atstova, atsakinga uZ Sutarties vykdyma, ir nurodyti jy kontaktinius duomenis
Specialiosiose salygose.

4.2.2. Kai Salis nori atSaukti paskirtaji atstova ir paskirti kita asmenyj savo atstovu arba nori paskirti kita asmeni laikinai vykdyti savo atstovo funkcijas atstovo
laikino negaléjimo vykdyti darbo funkeijas laikotarpiu, Salis privalo i§ anksto apie tai informuoti kita Salj ir pateikti kitai Saliai informacijg tokio asmens

kontaktinius duomenis.

5. DARBUY DOKUMENTALI

5.1. Uzsakovo dokumentai

5.1.1. Uzsakovas privalo pateikti Rangovui visus Uzsakovo dokumentus, reikalingus Sutarties vykdymui. UZsakovas privalo pateikti Rangovui Sutartyje
nurodytus Uzsakovo dokumentus per 10 darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo dienos, Jeigu Rangovui yra reikalingi Uzsakovo dokumenty vertimai, Rangovas
privalo tuo pasiriipinti savo saskaita.

5.1.2. Jeigu Istatymai nustato UZsakovo pareiga gauti konkrety dokumenta arba atlikti konkreti procediira, bet Pirkimo dokumentuose arba Uzsakovo
uZduotyje arba Specialiosiose salygose yra nurodyta, kad tokj dokumenta privalo gauti arba procedilra privalo atlikti Rangovas, tuomet uz tokio dokumento
gavima ar proceddros atlikimg atsako bei susijusias iSlaidas prisiima Rangovas ir toks dokumentas ar tokios procediiros dokumentai yra priskiriami Rangovo
dokumentams.

5.1.3. Jeigu Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad Sutarties vykdymui yra reikalingas konkretus Usakovo dokumentas, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne
veliau negu per 5 darbo dienas, apie tai informuoti UZsakovg ir nurodyti protinga termina, per kurj UZsakovas turéty gauti ir pateikti toki UZsakovo

dokumenta, nurodyti dokumento pobiidi, tiksla, kuriam yra reikalingas tas dokumentas, ir jo reik§mg Sutarties vykdymui. Rangovas taip pat privalo per kitas 3
darbo dienas pateikti motyvuotus paaiSkinimus UZsakovui apie tai, kokia jtaka Darby terminams daro tai, jog triiksta tokio UZsakovo dokumento.

5.1.4. Jeigu Darbai véluoja dél to, jog néra gautas kuris nors UZsakovo dokumentas, Rangovas jgyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktidkai véluoja
Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir Jame numatyti Darby terminy pratgsima,

5.1.5. Jeigu Rangovas véluoja informuoti UtZsakova apie Darby vykdymui reikalingg UZsakovo dokumenta, Rangovas praranda teisg reikalauti pratesti Darby
terminus,

5.2. Rangovo dokumentai

5.2.1. Rangovas privalo parengti arba gauti visus Rangovo dokumentus.

5.2.2. Visi Rangovo dokumentai turi bati parengti lietuviy kalba, nebent UZsakovo uZduotyje yra nurodyta kitaip.

5.2.3. Rangovas privalo parengti ir su UZsakovu suderinti Rangovo dokumenta, kuris yra reikalingas Darby atlikimui, iki Darbu, kurie turi biiti atlickami

vadovaujantis tuo Rangovo dokumentu, pradzios, numatytos Grafike. Rangovas negali vykdyti Darbu neturédamas su Uzsakovu suderinto Rangovo dokumento,

kuriuo vadovaujantis turi biiti vykdomi tie Darbai. Uz kiekviena $io punkto pazeidima Rangovas privalo sumokéti UZsakovui Specialiosiose salygose
nurodyto dydZio bauda. Jeigu Rangovas paZeidZia 3{ punkta daugiau nei du kartus ir Jjam uZ kiekviena paZeidima yra pritaikyta bauda, tai laikoma
esminiu Sutarties paZeidimu, dél kurio Uzsakovas igyja teisg vienasaligkai nutraukti Sutartj 25 p. nustatyta tvarka.

5.2.4. Jeigu yra reikalinga Rangovo dokumenty ekspertize, kurig pagal [statymus arba Techning specifikacija arba Specialigsias salygas privalo orga

UzZsakovas, UZsakovas isipareigoja suorganizuoti ekspertizg ir pateikti Rangovui ekspertizés iSvadas.
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5.2.5. Jeigu Darbai veluoja dél to, jog Uzsakovas nepragristai véluoja pateikti Rangovui Rangovo dokumento ekspertizes i3vadas, Rangovas igyja teisg
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktikai veluoja Darbai, bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir
jame numatyti Darby terminy pratgsima.

5.2.6. Jeigu atlikus Rangovo dokumento ekspertizg nustatoma, kad ta dokumenta bitina pataisyti pagal ekspertizés akto pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizés
rangovui, pataisymas pagal ekspertizés privalomasias pastabas turi biti atliktas per 15 (penkiolika) kalendoriniy dieny nuo pastabu gavimo dienos.

5.2.7. Rangovas privalo saugoti visus Rangovo dokumentus iki tol, kol juos perduoda Uzsakovui. Rangovas privalo UZsakovo reikalavimu ir per UZsakovo
nurodyta terming parodyti Rangovo turimus Rangoveo dokumentus UZsakovo personalui arba ValdZios institucijoms. Rangovas, prarades Rangovo dokumentus,
privalo juos atkurti, taip pat atlikti statiniy tyrimus bei atidengti pasléptus Statybos darbus, jei to reikia, sickiant atkurti prarastus dokumentus.

5.3. Statinio informacinis modeliavimas

5.3.1. Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Rangovas turi pareiga taikyti statinio informacini modeliavima, tuomet Salys privalo vadovautis Statinio informacinio
modeliavimo (BIM) taikymo aprasu, pateiktu priede Nr. 15. Apie tai paZymima Specialiosiose salygose.

5.4, Iipildomoji dokumentacija

5.4.1. Rangovas privalo parengti ir nuolat atnaujinti visy Statybos darby i$pildomaja dokumentacija, kurioje turi biti fiksuojamas Statybos darbu jvykdymas,
parodomos tikslios visy Statybos darbu ir Irenginiy vietos, matmenys, atskaitos duomenys ir kita pagal [statymus arba Sutartj reikalinga informacija.

Rangovas privalo saugoti i¥pildomaja dokumentacija statybvietéje ir perduoti ja Uzsakovui prie3 perduodamas Darbus.

5.5. Naudojimo instrukeijos

5.5.1. Jeigu Rangovas pagal UZsakovo uzduotj arba Statinio projekta turi parengti ir pateikti Uzsakovui naudojimo instrukcijas, Rangovas privalo parengti
naudojimo instrukcijas pagal UZsakovo uzduoties ir [statymy reikalavimus. Naudojimo instrukcijos turi biti aiskios ir detalios, kad UZsakovas,
vadovaudamasis jomis, galéty tinkamai naudoti, priZitréti, remontuoti Statybos darby rezultatus ir [renginius, taip pat esant reikalui iSardyti ir i¥ naujo

surinkti, suderinti ir paleisti Irenginius.

5.6. Klaidos Darby dokumentuose

5.6.1. Salys, pastebéjusios klaidas ar trakumus Darby dokumentuose, privalo nedelsdamos apie tai informuoti viena kita, Salys turi §ia pareiga per visa Sutarties
galiojimo laika ir iki Rangovas ivykdys visus garantinius {sipareigojimus pagal Sutarti.

5.6.2. Rangovas negali reikati Uzsakovui pretenzijy del tokiy klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose:

5.6.2.1. jeigu Rangovui paai3kéja, kad Utzsakovo dokumentai yra netinkami ar blogos kokybés, bet Rangovas paZeidZia 6.5.22 p. (ispéti UZsakova ir

sustabdyti atitinkamus Statybos darbus) ir dél to taikomas 6.5.25 p. (Rangovui atitenka atsakomybé uZ atsiradusius defektus).

5.6.3. Jeigu nustatomos klaidos ar trilkumai Uzsakovo pateiktuose dokumentuose, UZsakovas privalo organizuoti klaidy ar trikumy idtaisyma, jeigu tai yra
privaloma pagal [statymus arba biitina tam, kad biity galima ivykdyti Sutarti.

5.6.4. Jeigu del klaidy ar trokumy Uszsakovo dokumentuose reikia perdaryti Darbus, arba atlikti Papildomus darbus, arba atsisakyti dalies Darbuy, Salys privalo
sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka, kuriame Salys privalo numatyti Darby terminy pratesima tokiu laikotarpiu, kiek del Darby perdarymo ar Papildomy
darbu, ar Atsisakomuy darbu faktiskai véluoja Darbai, sumokeéti Rangovui uZ Papildomus darbus pagal 14.6 p. atimant Atsisakomu darby kaina. i nuostata
netaikoma 5.6.2 p. numatytais atvejais.

5.6.5. Jeigu Rangovas objektyviai negali vykdyti Darby ar ju dalies tol, kol néra ijtaisyta UZsakovo dokumento klaida ar tritkumas, ir dél to Darbai véluoja,
Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiSkai veluoja Darbai, biity pratgsti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima
24 p. nustatyta tvarka.

5.6.6. 5.6.2 p. numatytais atvejais Rangovas privalo savo saskaita perdaryti Darbus ir Rangovui tenka atsakomybé uz Darby vélavima.

5.6.7. U# klaidas ir triikumus Rangovo dokumentuose atsako Rangovas, iSskyrus atvejus, jeigu tokias klaidas ar trikumus léemé klaidos ar trikumai

Uzsakovo dokumentuose ir Rangovas tinkamai pagal Sutarties salygas laiku informavo UZsakova apie tokias klaidas ir triikumus. Tai, jog Uzsakovo personalas
perziargjo, suderino ar patvirtino Rangovo dokumentus, nepagalina ir nesumaina Rangovo atsakomybes uZ tu dokumenty klaidas ir trikumus.

5.7. Darbu dokumenty pakeitimai

5.7.1. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus Uzsakovo dokumentuose, del kuriy reikia atlikti Papildomus darbus arba nedaryti Atsisakomy darbuy, su salyga,
kad nepakeitia Statybos darby pobiidZio, tuo atveju, jeigu po Sutarties sudarymo atsiranda arba tampa Zinoma kuri nors i3 8iy aplinkybiy:

5.7.1.1. paaiskeja klaidy arba triikumy Uzsakovo dokumentuose arba Uzsakovo dokumenty neatitikimy faktinei situacijai statybvietéje ir tokius

U#sakovo dokumentus yra biitina ijtaisyti tam, kad biity galima vykdyti Statybos darbus;

5.7.1.2. reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad rinkoje nebetiekiami juos atitinkantys Statybos produktai ar [renginiai;

5.7.1.3. Uzsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius dél to, kad jie kertasi arba nedera su kity Uszsakovo ar tretiuju asmeny vykdomy projekty
sprendiniais, arba dél to, jog UZsakovas siekia jgyvendinti pasikeitusius [statymy reikalavimus, arba dél to, jog iSnyko UZsakovo poreikis Atsisakomiems
darbams (Atsisakomi darbai tapo nebereikalingi Uzsakovui),

5.7.1.4. paaiskéja, kad dél Sutarties kainos indeksavimo pagal 14.4 p. ,,Sutarties kainos perskaitiavimas d¢l kainy lygio pokytio®, bitinuju Papildomy darby
pirkimo UZsakovas tampa finansitkai nepajégus finansuoti visy Darbu ivykdyma ir dél to UzZsakovui reikia pakeisti Statinio projekto sprendinius arba
Techning specifikacija. -
5.7.2. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus UzZsakovo dokumentuose be Rangovo sutikimo tol, kol Papildomy darbuy, kuriuos reikia atlikti del iy

pakeitimu, arba Atsisakomu darby bendra kaina nevir§ija 15 procenty Pradines sutarties vertés, o §ia riba virsijus — tik su Rangovo sutikimu. Jeigu Prdding
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sutarties verté buvo perZiiiréta ir indeksuota pagal 14.4 p. numatytas salygas, 15 procenty skaitiuojama nuo indeksuotos Pradinés sutarties vertés. Jeigu del
pakeitimy UZsakovo dokumentuose reikia ne tik atlikti Papildomy darby, bet yra ir Atsisakomy darby, tuomet, skai¢iuojant 15 procenty, i Papildomy

darby kainos turi biiti atimama Atsisakomy darby kaina. Jeigu Rangovas neduoda Siame punkte numatyto sutikimo, UZsakovas turi teisg nutraukti Sutartj ir
taikomas 25.5 p., iSskyrus 25.5.5 p.

5.7.3. Jeigu, vadovaujantis 5.7.1 p., kei€iamas Statinio projektas, UZsakovo uZduotis arba kit Uzsakovo dokumentai dél prieZas€iy, uZ kurias neatsako
Rangovas, Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka ir susitarti del tokiy pakeitimy salygoto Papildomy darby apmokejimo bei Atsisakomy darby
pagal 14.6 p. Jeigu dél tokio UZsakovo dokumenty pakeitimo reikia perZitiréti ir pakeisti (pratesti arba sutrumpinti) Darby terminus, Susitarime nurodomi
pakeistieji Darby terminai.

5.7.4. Jeigu rinkoje nebetiekiami Rangovo pasiilyme nurodyti Statybos produktai ar Irenginiai ir dél to juos reikia pakeisti kitais juos atitinkangiais Statybos
produktais ar Irenginiais, galys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. nustatyta tvarka.

5.7.5. Jeigu Statinio projektas arba kiti Usakovo dokumentai keitiami dél Rangovo kaltés arba 5.7.4 p. numatytu atveju kei¢iamas Rangovo pasidilymas, Rangovui
tenka visi tokiy pakeitimy padarymo ir igyvendinimo kastai ir atsakomybeé uz Darby vélavima, numatyta 11.4 p.

5.8. Rangovo dokumenty derinimas ir tvirtinimas

5.8.1. Rangovas privalo pateikti UZsakovui suderinti arba patvirtinti Rangovo dokumentus, kurie yra jvardyti [statymuose arba UZsakovo uZduotyje arba
Specialiosiose salygose, taip pat visus tuos Rangovo dokumentus, kuriuos pagal Sutartj Rangovas privalo perduoti UZsakovui.

5.8.2. Tuo atveju, kai Rangovo dokumentus pagal Istatymus turi suderinti arba patvirtinti Projektuotojas (ar Statinio projekto vadovas) arba Techninis
priZitirétojas, Rangovas privalo Rangovo dokumentus pateikti jiems tiesiogiai, su kopija UZsakovo atstovui.

5.8.3. Jeigu UZsakovas atmeta pateikta, Rangovo dokumenta, Rangovas privalo savo saskaita pataisyti tokj dokumentg pagal UZsakovo pastabas ir pakartotinai
Jipateikti UZsakovui perziiiréti ir pritarti arba patvirtinti.

5.8.4. Joks Uzsakovo ar UZsakovo personalo patvirtinimas ar pritarimas Rangovo dokumentams nesumazina Rangovo atsakomybeés u tuos Rangovo
dokumentus.

5.8.5. Po to, kai UZsakovas patvirtina Rangovo dokumenta, Rangovas privalo per 5 dienas, pateikti UZsakovui Rangovo dokumento pasiradyta galuting versija
skaitmeniniu formatu, o [statymuose ir (arba) UzZsakovo uZduotyje nurodytais atvejais — ir popiering versija keturiais egzemplioriais, jeigu UZsakovo

uZduotyje nenurodyta kitaip.

5.9. Intelektinés nuosavybés teisés

5.9.1. Salis, kuri pateikia kitai $aliai Darby dokumenta, atsako uz tai, kad bet kokio intelektines nuosavybes objekto panaudojimas pagal Sutartj nepazeis
intelektinés nuosavybes teisiy (autoriy teisiy, patenty, dizaino, prekiy Zenkly, juridiniy asmeny pavadinimy), taip pat komerciniy paslapéiy.

5.9.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovas igis reikiamas intelektines nuosavybes teises i3 Rangovo dokumenty autoriy tam, kad galéty tinkamai

vykdyti savo jsipareigojimus pagal Sutartj.

5.9.3. Rangovas turi teis¢ naudoti UZsakovo dokumentus tik Sutartyje numatytais tikslais ir nepazeisdamas UzZsakovo bei tregiyjy asmeny intelektinés
nuosavybés teisiy.

5.9.4. Rangovas suteikia UZsakovui neatSaukiama, neterminuota, perleidZiama, neiimting neatlyginting licencija naudotis visomis turtinémis autoriy

teisémis ir visomis kitomis intelektinés nuosavybes teisémis { Rangovo dokumentus (jskaitant nebaigtus dokumentus) ir kitus intelektinés nuosavybés teisés
objektus, susijusius, panaudotus ir (ar) jtrauktus | Rangovo dokumentus ar biitinus Ju panaudojimui pagal paskirti, iskaitant atgaminti, i$leisti, versti,

naudoti, keisti ir kitaip perdirbti, pabaigti nebaigtus, platinti ir vieginti Rangovo dokumentus tiek, kiek tai yra reikalinga Sutarties vykdymui, Objekto sukirimui,
naudojimui, remontavimui, rekonstravimui, perdarymui, paskirties keitimui ar kitokiam pakeitimui, taip pat Objekto griovimui (Licencija). Licencija taip pat suteikia
teisg suteikti sublicencijas. Laikoma, kad Licencija yra suteikta UZsakovui nuo kiekvieno tokio intelektinés nuosavybeés teisiu objekto perdavimo U#sakovui
momento, jskaitant nebaigty dokumenty perdavima pagal 25.5.3.1 p.

5.9.5. Jeigu Rangovo dokumentai yra elektroniniai ar skaitmeniniai failai, Sutarties tikslais sukurta ir (arba) konkreZiam Objektui skirta ar pritaikyta programing
iranga ar taikomosios programos, laikoma, kad Licencija leidZia juos naudoti bet kokiuose UZsakovo pasirinktuose kompiuteriuose arba kituose i¥maniuosiuose
prietaisuose.

5.9.6. Tuo atveju, kai Rangovas privalo pagal UZsakovo uZduotj pateikti treCiyjy asmeny kompiuteriy programing jranga arba taikomajg programa,

skirtg ir (arba) pritaikyta konkre&iam Objektui, Rangovas privalo teisétai UZsakovo vardu igyti licencijas ir visas priemones naudotis programine jranga ir (arba)
taikomaja programa, idiegti $ig programing jranga ir (arba) taikomaja, programa UZsakovo nurodytose kompiuterinése darbo vietose ar kituose

i¥maniuosiuose prietaisuose ir uztikrinti, kad UZsakovui baty teikiamas programinés jrangos ir (arba) taikomosios programos techninis palaikymas. |

Sutarties kaing yra jskaigiuotas atlygis Rangovui uZ programinés {rangos ir (arba) taikomuyjy programy idiegimg bei licencijas jomis naudotis UZsakovo
uzduotyje nurodytam kompiuteriniy darbo viety (vartotoju) skai&iui ir nurodytai trukmei.

5.9.7. Jeigu tretieji asmenys (jskaitant Rangovo personala ar buvusi Rangovo personalg) pareikity pretenzijy ar reikalavimy Uzsakovui dél to, kad

Uzsakovas, tinkamai naudodamasis Licencija, paZeidZia jy intelektines nuosavybes teises, Rangovas privalo savo saskaita ir rizika Uzsakovo vardu apginti

Utzsakova nuo tokiy pretenzijy bei reikalavimy, atlyginti visas UZsakovo patirtas i8laidas ir uZtikrinti, kad UZsakovas galéry nevarZomai naudotis

Licencija.
6. STATYBOS DARBU VYKDYMAS /
p r ’/
/
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6.1. Uzsakovas privalo paskirti viena uZ visy statiniy statyba atsakinga Rangova, kuris turi atitikti Statybos jstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir
vykdyti Statybos istatymo 22 straipsnyje nustatytas rangovo pareigas. Rangovas savo prievolems {vykdyti turi teise pasitekti subrangovus laikantis Sutartyje
nustatytos tvarkos.

6.2. Statybvieté

6.2.1. Uzsakovas privalo perduoti Rangovui Statybviet ir jos valdymo teisg per 10 darbo dieny po to kai Rangovas pateikia Uzsakovui Sutarties ivykdymo
wrikrinima pagal 12 p. salygas, Statybos darbu ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimo sutarties sudarymo ir isigaliojimo fakta patvirtinantius dokumentus
pagal 13 p. salygas.

6.2.2. Jeign Uzsakovas véluoja perduoti Rangovui statybvietg ne del Rangovo kaltés, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek dél UZsakovo
vélavimo perduoti statybvietg faktiskai véluoja Darbai, biity pratgsti Darbu terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.2.3. Rangovas privalo statybvietg irengti pagal Istatymy ir Statinio projekto reikalavimus, aptverti, irengti statybvietés apsaugos bei patekimo | statybvietg
kontrolés priemones, irengti lauko statybvietés apvietima tamsiuoju paros metu ir stebéjimo priemones, jrengti tinkamas sandeliavimo vietas Prekéms, darbo
vietas ir privaZiavimo kelius statybvietéje arba i statybviete, kurie yra reikalingi Statybos darbu vykdymui, ir juos priZitiréti pagal [statymuy, Specialinju

salygu ir (arba) UZsakovo uZduoties ir (arba) Statinio projekto reikalavimus, o jeigu tokie reikalavimai nenustatyti, — pagal Rangovo iprastai taikomus
reikalavimus. Rangovas atsako uZ statybvietés (darbo viety, sandéliavimo vietu) Zenklinima ir biitiny atitvary jrengima, taip pat uZ personalo ir (arba)

techniniy priemoniy statybvictei apsaugoti parlipinima.

6.2.4. Rangovas privalo [statymu ir Specialiujy salygu nustatytais atvejais prie statybvietés jrengti stenda apie Statybos darbus, atitinkanti [statymu ir

kitus UZsakovo reikalavimus.

6.2.5. Rangovas atsako uZ statybvietés ir joje esandio turto (jskaitant Prekes) apsauga, saugos ir tvarkos statybvietéje palaikyma. UZ kiekviena statybvietés ir
joje esantio turto apsaugos reikal avimy pazeidima, kuris {vyko dél Rangovo isipareigojimy nevykdymo, Rangovas privalo sumoketi Uzsakovui

Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda.

6.2.6. Rangovas atsako uZ tai, kad Darby vykdymas ir Rangovo personalo veikla nepadarytu Zalos statybvietéje esantiems statiniams, {renginiams,
inFineriniams tinklams, susisiekimo komunikacijoms ir kitiems daiktams. UZsakovo uZduotis gali nustatyti reikalavimus Rangovui, susijusius su UZsakovo
veiklos uZtikrinimu Darby vykdymo metu, be kita ko, UZsakovo klienty (lankytojy) saugos uztikrinimo ir srauty valdymo reikalavimus, UZsakovo

transporto priemoniu ir kitos technikos sudejimo i statybviete tvarka ir salygas ir kt.

6.2.7. Rangovas privalo naudoti statybvietg laikydamasis Statinio projekto, Specialiyjy salygu, UZsakovo uzduoties bei [statymy reikalavimuy ir tik

Statybos darby vykdymo tikslais. Rangovas neturi teisés be i%ankstinio radytinio UZsakovo sutikimo statybvietéje apgyvendinti Zmones arba suteikti jiems

teise naudotis statybvietéje esantiomis patalpomis kitais tikslais, nei susijusiais su Statybos darby vykdymu. Uz kiekviena $iy reikalavimu paZeidima

Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda.

6.2.8. Vykdydamas Statybos darbus Rangovas privalo nurodytose vietose tvarkingai laikyti ar sandéliuoti Statybos produktus, [renginius ir Priemones, o nereikalingus
ar perteklinius ju kiekius nedelsdamas pagalinti i§ saugojimo victos. Statybos produkty, Trenginiy ir Priemoniy veZimo i statybvietg tvarka nustato

Uzsakovo uzduotis. Rangovas privalo kasdien valyti statybvietg ir kitas teritorijas, uZterstas dél Statybos darbu vykdymo. Rangovas privalo i3 statybvietés
pasalinti statybines ir kitokias atlickas, tersalus ir kitokias aplinkai pavojingas medZiagas, kurios gali susidaryti vykdant Statybos darbus, bei tinkamai pildyti tokiu
atlieky ir medZiagy apskaitos ir sutvarkymo dokumentacija.

6.2.9. Uzbaiges Statybos darbus arba Sutarties nutraukimo atveju Rangovas privalo sutvarkyti ir iSvalyti statybvietg, pasalinti i jos viska, kas néra Statybos
darby rezultatai, taip pat sutvarkyti ir igvalyti Objekta. Tol, kol Rangovas neivykdo Sios salygos, Uzsakovas turi teisg atsisakyti priimti statybvietg.

6.2.10. Rangovas privalo graZinti Uzsakovui statybviete pagal statybvietés perdavimo-priémimo akta (pagal priede Nr. 8 pateikta forma) tuo patiu metu, kai
Rangovas perduoda UZsakovui visus Darbus pagal Darby perdavimo-priémimo akta.

6.3. Tretiyjy asmeny veikla statybvietéje

6.3.1. Rangovas privalo | statybvietg leisti patekti ir joje biti tik Rangovo personalui ir Uzsakovo personalui ir institucijoms turinioms teis atlikti patikrinimus
ir tik vadovaudamasis [statymuose bei Sutartyje nustatytais reikalavimais del asmenu, kurie gali biti statybvieteje, bei ju identifikavimo. Uzsakovas paveda
Rangovui ir ji jgalioja paties Rangovo saskaita ir rizika nustatyti ir vykdyti statybvietéje esandiy asmeny identifikavimo, atvykimo { statybvietg, buvimo joje

ir i¥vykimo i3 jos registravimo bei kontrolés tvarka, jeigu UZsakovo uzduotyje nenurodyta kitaip. Rangovas atsako uZ statybvietés apsauga nuo neteiséto
padaliniy asmenu patekimo.

6.3.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad statybvietéje statybos darbus atliekantys asmenys turéty Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo istatymo
nustatyta tvarka suformuota skaidriai dirbantio asmens identifikavimo koda (toliau — statybininko ID koda) (ar analogidka identifikacijos koda), o asmenys, kurie
statybvietéje atlieka ne su statybos darbais susijusia veikla, — ju identifikavimo priemong, taip pat teikti Skaidriai dirbantiojo tapatybés identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui duomenis apie statybininko 1D kodo turétojo darbdavi ir statybininko ID kodo turétoja. Rangovas isipareigoja uZtikrinti, kad statybos
darby neatlikty asmenys, neturintys statybininko ID kodo ir (ar) nepateike atitinkamy duomeny Skaidriai dirbantiojo tapatybes identifikavimo informacinés
sistemos tvarkytojui.

6.3.3. Jei paaiskéja, jog Rangovas leido statybos darbus vykdantiems darbuotojams ar paslaugy teikéjams, kurie neturi statybininko ID kodo ar nepranesé
atitinkamy duomeny Skaidriai dirbantiojo tapatybés identifikavimo informacinés sistemos tvarkytojui patekti i statybvietg ar atlikti statybos darbus, Rangovas

moka Specialiosiose salygose nurodyta bauda,.

6.4. Nenumatytos fizinés sglygos //
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6.4.1. Nenumatytos fizinés salygos yra tokios gamtos fizinés salygos (iskaitant geologines, poZemines, povandenines ir hidrologines salygas, bet nejskaitant
klimatiniy salygy ir jy padariniy) arba Zmogaus sukurtos fizinés salygos, fizinés klifitys arba tersalai, kuriy patyre rangovai negaléjo numatyti pateikdami
tiekéjo pasiiilymus pagal Pirkimo dokumentus.

6.4.2. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa pinigy, dirbiniy ar kity vertingy daikty, taip pat kity istoring, kultdirine arba archeologing

vertg turingiy daikty ar ju liekany, Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakovy ir perduoti visus radinius saugoti UZsakovui. Rangovas

privalo imtis deramy atsargumo priemoniy, kad Rangovo personalas arba kiti asmenys tokiy radiniy nepasalinty arba nepadaryty jiems Zalos.

6.4.3. Jeigu Rangovas ar Rangovo personalas statybvietéje randa arba jtaria rades sprogmeny arba Zmogaus palaiky, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti
veikla toje statybvietées dalyje, apie tai informuoti UtZsakova bei policija ir imtis deramy saugumo priemoniy.

644.64.1,642ir643p, numatytais atvejais Uzsakovas privalo organizuoti Statinio projekto ir (arba) kitu UZsakovo dokumenty reikiamus pakeitimus (jeigu
reikalinga) bei duoti kitus nurodymus Rangovui dél tolesnio Statybos darby vykdymo. Jeigu dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat
trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarimg 24 p. tvarka ir jame numatyti Darby terminy
pratgsima, taip pat reikiamus Papildomus darbus ir jy kainos nustatyma pagal 14.6 p.

6.5. Bendrieji Statybos darby vykdymo reikalavimai

6.5.1. Rangovas privalo jvykdyti ir uzbai gti Darbus pagal Sutarties ir Istatymy reikalavimus bei Rangovo statybos taisykles ir pasalinti visus Statybos darby,
Statybos produkty bei Irenginiy defektus (i8skyrus kai juos tiekia Uzsakovas). 8i nuostata neturi biti aiskinama kaip panaikinanti [statymuose nustatytas
taisykles dél Rangovo atsakomybés uz defektus ribojimo ar netaikymo.

6.5.2. Rangovas atsako uz visy Rangovo veiksmy ir Statybos darby metody tinkamuma, saugumg ir stabiluma.

6.5.3. Rangovas privalo apriipinti statyba visu reikiamu Rangovo personalu, visais Statybos produktais, Irenginiais, Priemonemis, paslaugomis ir kitais dalykais,
kuriy reikia tam, kad biity galima tinkamai ir laiku vykdyti ir uZbaigti Statybos darbus, Objektg ir kitas Rangovo pareigas pagal Sutartj bei pasalinti defektus
(i8skyrus tai, ka pagal Specialigsias salygas ir (arba) Uzsakovo uZduotj ir Statinio projekta privalo patiekti UZsakovas).

6.5.4. Rangovas privalo uZtikrinti, kad, vykdydami Darbus, Rangovas, Rangovo personalas ir Subrangovai visa laika turéty Istatymuose ir Sutartyje
reikalaujamg, profesing kvalifikacija bei ja patvirtinanius dokumentus, taip pat turéty [statymy arba Prekiy gamintojy ar tiekejy reikalaujamus turéti
dokumentus, patvirtinanius jy kvalifikacija ir teise vykdyti bei uZbai gti Statybos darbus naudojant tas Prekes,

6.5.5. Rangovas privalo ne véliau nei pried 3 darbo dienas informuoti Uzsakova apie planuojama Statybos darbuy statybvietéje pradzig ir nurodyti pasamdyta
arba paskirtg statinio statybos vadova, Pasikeitus statybos vadovui, Rangovas privalo apie tai informuoti UtZsakova ne véliau nei per 3 darbo dienas Ppo naujo vadovo
pasamdymo arba paskyrimo dienos, 0 jeigu statybos vadovas yra Specialistas, taikomas 3.5 p,

6.5.6. Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas, pries pradédamas Statybos darbus statybvietéje,
privalo parengti statybos darby technologijos projekta ir pateikti Ji perZitiréti bei patvirtinti Techniniam priZitirétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.

6.5.7. Rangovas privalo laikyti statybvietéje visy Sutarties dokumenty vieng egzemplioriy, darbo projekta ir statybos darby Zurnalus ir leisti Jjais naudotis
Rangovo bei UZsakovo personalui. Kai naudojamas elektroninis statybos darby Zurnalas, Rangovas privalo statybvietéje jrengti pakankama skaigiy
kompiuteriniy darbo vietu, kad biity galima efektyviai pildyti Zurnalg.

6.5.8. Rangovas atsako u? tai, kad vykdant Statybos darbus biity tinkamai ir laiku pildomas statybos darby Zurnalas ir Jame biity fiksuojama Statybos darby
eiga ir visi su Statybos darbais susij¢ jvykiai. Statybos darby Zurnalas turi biti pildomas vadovaujantis Istatymu nustatyta tvarka ir Techninio

priZifirétojo nurodymais bei reikalavimais. Statybos darby Zurnalas turi biiti pildomas nuo Statybos darbuy pradios iki pabaigos.

6.5.9. Rangovas privalo pakviesti Techninj priZidrétoja patikrinti visus pasléptus Statybos darbus ir pasleptas statinio konstrukcijas, nepradéjes vykdyti toliau
numatyty Statybos darby. Paslépti Statybos darbai ir pasléptos konstrukcijos gali biti uZdengtos kitais Statybos darbais ar konstrukcijomis arba kitu bidu tik po
to, kai juos patikrina Techninis priZitirétojas ir pasira%o paslepty darby patikrinimo akta arba laikangiyjy konstrukcijy priemimo akta.

6.5.10. Rangovas jsipareigoja i¥ anksto bent pried 2 darbo dienas informuoti Techninj priZitrétoja apie numatoma Statybos darby ar konstrukcijy

uZdengima, Jeigu Rangovas nepranesa Techniniam priZitrétojui arba nesuteikia Jjam galimybés patikrinti uZdengiamus Statybos darbus ar konstrukcijas,
Rangovas Techninio priZitirétojo reikalavimu privalo savo saskaita atidengti uzdengtus Statybos darbus bei konstrukeijas ir vél juos uzdengti po to, kai
Techninis priZifirétojas uzZbaigia tokiy Statybos darby ar konstrukcijy patikrinima. Toks paslépty Statybos darby ar konstrukeijy atidengimas Techninio
priZiiirétojo reikalavimu nesuteikia Rangovui teisés nesilaikyti Darby terminy. Jeigu Techninis priZiarétojas, gaves laiku iSsiysta Rangovo pranegima,
neatvyksta Rangovo nurodytu laiku patikrinti uZdengiamy Statybos darbu ar konstrukeijy ir dél to Darbai véluoja, Rangovas igyja teise reikalauti, kad tokia pat
trukme, kick faktigkai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.11. Rangovas atsako uZ tai, kad uZbaigti Statybos darbai ir (arba) uzbaigtas Objektas atitikty visus Sutarties reikalavimus, [statymus, Rangovo statybos
taisykles, Statybos produkty ir [renginiy tiekéjy instrukcijas.

6.5.12. Rangovas atsako uz visy galiojaniy saugos, saugaus darbo, darbo higienos, priesgaisrines saugos ir aplinkos apsaugos statybvietéje reikalavimy
laikymasi.

6.5.13. Rangovas atsako uz visy asmeny, teisétai esanciy statybvietéje, sauguma.

6.5.14. Rangovas atsako prie§ Uzsakova ir tre¢iuosius asmenis, kad { statybviete neteisétai nepatekty asmenys.

-y

6.5.15. Rangovas privalo vykdyti Statybos darbus statybvietéje. Rangovas privalo uztikrinti, kad Rangovo personalas ir Priemonés neperZengty statybvietés pi

ir neteisétai nepatekty i gretimas teritorijas. ,/

¥

6.5.16. Statybos darbai turi biiti vykdomi taip, kad UZsakoveo ir treiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki Statybos darby pryiﬁy/s/
/7,
/
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visa laika atitiktu [statymuy nustatytus reikalavimus, taip pat kad UZsakovui nebiity trukdoma vykdyti savo veiklos, i$skyrus taip ir tiek, kiek yra numatyta
Utsakovo uzduotyje ir (arba) Statinio projekte. Rangovas atsako uZ aplinkos, statiniy ir kity objekty, esantiy uz statybvietés ribu, apsauga nuo

neigiamo poveikio, kuri gali salygoti Siatybos darby vykdymas, uZ Salia statybvietes gyvenantiu, dirbangiu, judantiy ar blinantiy asmeny (tarp ju—

Uzsakovo personalo) ir ju turto apsauga nuo Statybos darby keliamo pavojaus ir kitokio neigiamo poveikio (tar$os, atlieku, triuksmo, vibracijos, kvapu,

kliGi¢iy sudarymo ir pan.). Rangovas privalo imtis visy biitiny aplinkos apsaugos priemoniy (statybvietéje ir uZ jos riby), kad sumaZinty Statybos darbu
sukeliama neigiama poveiki Zmonéms bei turtui.

6.5.17. Rangovas privalo gauti visus biitinus leidimus, suteikian&ius teisg naudotis victaisiais keliais, pakeisti eismo tvarka juose ir (arba) vykdyti biiting su
Statybos darbais susijusia veikla uZ statybvietés riby.

6.5.18. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje visomis dienomis ir visomis valandomis, jeigu kitaip nenurodyta Specialiosiose salygose. Jeigu
Specialiosiose salygose yra nurodytos darbo dienos ir (arba) darbo valandos, Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus statybvietéje tik Specialiosiose salygose
nurodytomis darbo dienomis ir (arba) darbo valandomis. Rangovas turi teisg vykdyti Statybos darbus ar kitus veiksmus statybvietéje kitu laiku tik gaves Uzsakovo
sutikima.

6.5.19. Rangovas atsako uZ tai, kad visa laika, kai statybvietgje yra vykdomi Statybos darbai, juos prizitrety reikiama kvalifikacija ir patirti turintys statinio
statybos vadovas ir pakankamas skaitius statinio statybos bendrujy ir specialiujy darbu vadowy, kurie privalo nuolat kontroliuoti, kad Statybos darbai biitu
atlickami kokybiskai, pagal Statinio projekta ir darbo projekta, statyba leidziantj dokumenta, Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

6.5.20. Rangovas privalo sudaryti galimybes Uzsakovo personalui apZiiréti, fotografuoti, filmuoti ir kitaip fiksuoti, tikrinti, matuoti ir isbandyti Statybos
produktus, Trenginius (ju dalis) bei Statybos darby kokybeg ju gamybos (kiek tai nepaZeidZia gamintojy teisiy ir interesy) ar statybos metu, tuo tikslu

suteikti UZsakovo personalui pri¢jima, leidimus, darby saugos priemones, instrumentus ir kitas reikiamas priemones bei tinkamos kvalifikacijos darbininkus
kiekvieng karta, kai ju reikia siekiant patikrinti, kad Statybos darbai vykdomi laikantis Sutarties ir [statymuy reikalavimu.

6.5.21. Uzsakovas, Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovas arba Techninis priZitirétojas turi teisg nurodyti Rangovui i3 statybvietés arba Objekto

padalinti bet koki Istatymu ar Sutarties neatitinkanti Statybos produkta ar [rengin ir ji pakeisti tinkamu, perdaryti bet kokius [statymuy ar Sutarties
neatitinkangius Statybos darbus, atlikti darbus ar veiksmus, kuriuos biitina skubiai atlikti, siekiant apsaugoti Zmoniu gyvybes ir sveikata, arba apsaugoti Objekta ar
kita turta nuo Zuvimo ar sugadinimo. Tokius nurodymus Rangovas privalo jvykdyti per Uszsakovo nurodyme nustatyta laika, Rangovui neivykdZius

nurodymu, UZsakovas turi teisg Rangovo saskaita pasitelkti kitus asmenis atlikti tokius Statybos darbus ar veiksmus.

6.5.22. Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau negu per 2 darbo dienas, ispéti Uzsakova ir, kol gaus nurodymus, sustabdyti atitinkamus Statybos darbus, kai
paaiskeja, kad:

6.5.22.1. Uzsakovo dokumentai, gauti i§ UZsakovo, Statybos produktai ar [renginiai arba kiti daiktai yra netinkami ar blogos kokybes;

6.5.22.2. Uzsakovo, Statinio projekto vykdymo prieZitiros vadovo arba Techninio priZitrétojo nurodymy d¢l Statybos darby atlikimo biido laikymasis

sudaro grésme atlickamy Statybos darby tinkamumui ar tvirtumui;

6.5.22.3. yra kity nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy, sudarangiy grésme atliekamu Statybos darbu tinkamumui, tvirtumui ar Statybos darbu saugumui
arba lemianéiy imperatyviy [statymy paZeidima.

6.5.23. Uzsakovas, gaves Rangovo {spéjima apie 6.5.22.1,6.5.22.2 arba 6.5.22.3 p. numatytas aplinkybes, privalo kuo skubiau atsakyti Rangovui ir, jeigu reikia,
duoti reikiamus nurodymus.

6.5.24. Jeigu dél privalomo Statybos darby sustabdymo pagal 6.5.22 p. véluoja Darbai, Rangovas igyja teisg reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai
véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.5.25. Jeigu Rangovas neispéja Uzsakovo, arba tesia Statybos darbus nelaukdamas, kol gaus Uzsakovo atsakyma pagal 6.5.23 p., arba jeigu neivykdo laiku
gauty Uzsakovo nurodymuy, Rangovas atsako uz Rangovo dokumenty, Statybos darbu bei Objekto defektus ir neturi teisés remtis 6.5.22.1,6.5.22.2 arba
6.5.22.3 p. nurodytomis aplinkybémis, kaip galinantiomis Rangovo atsakomybg uZ tokius defektus.

6.6. Aprupinimas energija ir kitomis laikinomis priemonémis

6.6.1. Rangovas privalo jrengti reikiamus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas, laikinus kelius ir apsirlipinti Statybos
darby vykdymui reikiamos energijos, vandens tiekimu ir rydio paslaugy tiekimu statybvietéje.

6.6.2. Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte arba Specialiosiose salygose numatytais atvejais ir tvarka laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry3io tinklus gali
jrengti UZsakovas arba UZsakovas gali suteikti Rangovui prisijungimus prie esamy tinkly, suteikti Rangovui energijos, vandens tiekimo ar rysio paslaugas,
patalpas ir kitas Specialiosiose salygose arba U#sakovo uZduotyje arba Statinio projekte numatytas paslaugas ar priemones. Tokiu atveju UZsakovas gali teikti
tokias paslaugas ir priemones savo saskaita arba Specialiosiose salygose arba UZsakovo uZduotyje turi biti numatyti tokiu paslaugu ikainiai, priemoniy

kainos, apskaitos ir apmokéjimo tvarka.

6.6.3. Rangovas privalo iki Darby pabaigos iSmontuoti ir pasalinti jo jrengtus laikinus energijos, vandens tiekimo ar ry$io tinklus, laikinus statinius ir patalpas,
laikinus kelius ir sutvarkyti ju buvimo vietas pagal [statymu, Specialiuju salygu arba UZsakovo uZduoties ir Statinio projekto reikalavimus, o nesant tokiu
reikalavimy — atkurti atitinkamos teritorijos buklg, buvusia iki pradedant Statybos darbus.

6.7. PrivaZiavimo keliai ir saugus eismas

6.7.1. Rangovas privalo uZtikrinti tinkama statybos darby vietos aptvérima ir eismo organizavima,

6.7.2. Rangovui rekomenduojama statybos darbus objektuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas atlikti laikotarpiu kada eismo intensyvumas yra s azejes.

6.7.3. Statybos darbai turi biiti organizuojami taip, kad kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, nebiity nutraukiamas transporto eismasyﬁ
Z
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uZtikrinamas patekimas { teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruozu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo maZesnés klittys pagalbos
tarnyby transporto eismui. Kelio ruoZe, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali biiti nutrauktas tik i§imtiniais atvejais, esant konkretiems,
trumpalaikiams ir technologi¥kai pagristiems atvejams, kai vykdant darbus galimybiy leisti eisma greta darbo viety néra, suderinus apylankas.

6.7.4. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip 3 (trys) dienos prie3 pradedant, keigiant ar panaikinant eismo ribojima informuoti UZsakovo atstovg elektroniniu
pastu.

6.7.5. Rangovas privalo jsivertinti galimus marSrutus ir kelius privaZiavimui prie statybvietés, ju tinkamuma, baklg ir naudojimo salygas bei kastus, taip pat
atsakyti u jiems padaryt %alg ar reikalavimy, taikomy naudojimuisi tais keliais, nesilaikyma.

6.7.6. Jeigu po Sutarties sudarymo nelicka galimybés naudotis numatytaisiais margrutais ar keliais dél UZsakovo arba tre€iyjy asmeny veiksmy ar sprendimy
ir tai lemia Darby vélavima, Rangovas igyja teise reikalauti, kad faktine Darby vélavimo trukme bty pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys sudaro
Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.

6.7.7. Rangovas atsako uZ saugaus eismo uZtikrinimg statybvietéje esan&iuose takuose ir keliuose, taip pat uz vykdant Statybos darbus naudojamy keliy ir
taky prieZifira, valyma ir plovima tokia apimtimi, kad biity panaikintas neigiamas poveikis statybvietés ir (arba) gretimy teritorijy biklei, buvusiai

Sutarties sudarymo metu, kurj salygojo Statybos darby vykdymas.

6.8. Statybos produktai, [renginiai ir Priemonés

6.8.1. Rangovas Statybos darbams privalo naudoti tik naujus, kokybiskus, tinkamai sukomplektuotus Statybos produktus ir Irenginius, kurie atitinka visus
Istatymuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir Rangovo pasiiilyme nurodytus reikalavimus, yra tinkami numatytai paskiriai ir neturi jokiy
defekty. UZsakovo uZduotyje ir Statinio projekte numatytais atvejais Rangovas turi teis¢ naudoti nenaujus Statybos produktus ir [renginius, kurie atitinka kitus
3i0 6.8 p. reikalavimus.

6.8.2. Rangovas privalo vykdyti visus Statybos darbus naudodamas tokius Statybos produktus, kuriy eksploatacinés savybes Objekto ekonomikai pagristu
tarnavimo laikotarpiu uZtikrinty esminius statiniy reikalavimus, numatytus Statybos produkty reglamente (ES) Nr. 305/2011.

6.8.3. Jeigu Istatymai reikalauja, kad Statybos produktai turéty eksploataciniy savybiy deklaracijas, o Irenginiai — atitikties deklaracijas, Rangovas privalo
pateikti tokias deklaracijas lietuviy kalba arba su vertimu i lietuviu kalba.

6.8.4. Rangovas atsako uz tai, kad visos Prekés atitikty kilmeés 3alies reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose ir (arba) UZsakovo uZduotyje (jeigu
nurodyta), ir nebiity perkamos, importuojamos arba gabenamos i§ 3aliy, i§ kuriy yra draudZiama pirkti ar importuoti prekes arba gabenimo paslaugas pagal
tarptautines sankcijas ir ribojamasias priemones.

6.8.5. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiy eksporto ir importo procediru atlikimo, muitu ir importo mokestiy sumokéjimo, transportavimo ir
pristatymo | statybviete rizika ir kadtai. Rangovas atsako uZ Statybos produkty bei [renginiy iskrovima bei sandéliavima. Rangovas privalo sandéliuoti ir
saugoti Statybos produktus ir Jrenginius pagal juy gamintojy ar tiekéjy nurodymus ir tokiomis salygomis, kad nebiity pakenkta Statybos produktams ar
Irenginiams.

6.8.6. Pagrindinius Statybos produktus ir Irenginius, Rangovas privalo suderinti su UZsakovu ju pavyzdZius prie§ uZsakydamas ar nupirkdamas tokius

Statybos produktus ar [renginius, nebent UZsakovas ai¥kiai informuoja Rangova, kad i$ankstinis derinimas nebitinas.

6.8.7. Kiekvienas Rangovo patiekty Statybos produkty ir Irenginiy vienetas tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i §iy aplinkybiy; (i) kai

Statybos produktai ir [renginiai yra panaudojami vykdant Statybos darbus ir tampa Objekto sudétine dalimi arba (ii) kai Sutartyje numatytais atvejais Uzsakovas
atsiskaito uZ tuos Statybos produktus ir Irenginius su Rangovu. Irenginiaj ir kiti daiktai, kuriuos Rangovas privalo pateikti UZsakovui pagal Sutart] ir kurie
netampa Objekto sudétine dalimi, tampa Uzsakovo nuosavybe nuo ankstesniosios i 3iy aplinkybiy: (i) kai Rangovas juos perduoda, o UZsakovas priima pagal
perdavimo-priémimo akta ar kita radytinj dokumentg arba (ii) kai Usakovas atsiskaito uZ tuos [renginius ar kitus daiktus su Rangovu,

6.8.8. Iki to momento, kai Rangovas privalo perleisti Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus UZsakovo nuosavybén, Rangovas privalo jgyti
nesuvarZyty ir neapribotg asmening nuosavybés teisg i tuos Statybos produktus, Irenginius ar kitus daiktus. Rangovas privalo garantuoti UZsakovui, kad

Jokie tretigji asmenys neturi jokiy teisiy ar pretenzijy j Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus, Uzsakovui perleidZiama nuosavybeés teisé |

Statybos produktus, [renginius ar kitus daiktus yra neatimta ir neapribota.

6.8.9. Rangovui tenka visa Statybos produkty ir [renginiu (iskaitant U¥sakovo patiektus Statybos produktus ir [renginius) praradimo arba sugadinimo rizika

iki Objekto, kurio sudétine dalimi tapo tie Statybos produktai ar Irenginiai, Darby perdavimo-priémimo akto sudarymo arba iki tu Statybos produkty ir
Irenginiy perdavimo UZsakovui Sutartyje numatytais atvejais pagal perdavimo-priémimo akta ar kita radytini dokumenta. [renginiy ir kit daikty,

kuriuos Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pagal Sutartj ir kurie netampa Objekto sudétine dalimi, praradimo arba sugadinimo rizika tenka Rangovui iki to
momento, kai Rangovas juos perduoda, o U#sakovas priima pagal perdavimo-priémimo akta ar Kita radytinj dokumenta,

6.9. Mokymai

6.9.1. Specialiosiose salygose numatytais atvejais Rangovas privalo iki Darby perdavimo instruktuoti UZsakovo personaly, kaip naudoti ir priZitiréti Objekta, jo
inZinerines sistemas, jranga, prietaisus, jtaisus, kitus panagius dalykus bei [renginius. Prie3 pradédamas mokymus, Rangovas privalo parengti ir suderinti su
Uzsakovu mokymy medziaga ir kitus dokumentus, Rangovas privalo vykdyti mokymus pagal Saliy i8 anksto suderinta tvarkq ir grafika.

6.10. Bandymai

6.10.1. Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje ir (arba) Statinio projekte ir (arba) [statymuose numatytais atvejais Rangovas privalo ikiuD}bq"

perdavimo atlikti Statybos darby, Objekto, jo sudétiniy daliy ir Irenginiy bandymus, idskyrus bandymus, kuriuos pagal [statymus ir Sutarties sa‘lygz—ﬁt ri
atlikti pats UZsakovas arba tretieji asmenys. Vi
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6.10.2. Rangovas privalo parengti kiekvieno bandymo vykdymo aprasa ir bandymy rezultaty protokolo forma ir ne véliau nei likus 20 dieny iki bandymo
pradzios pateikti juos suderinti Utsakovui ir Techniniam priZidrétojui 5.8 p. nustatyta tvarka.

6.10.3. Rangovas privalo atlikti bandymus tik pagal bandymo vykdymo apraia, suderinta su UZsakovu ir Techniniu prizifirétoju, o bandymy rezultatus
uzfiksuoti bandymy rezultaty protokole, kurio forma suderinta su UzZsakovu ir Techniniu priZitirétoju.

6.10.4. Rangovas privalo suderinti bandymu laika ir vieta su UZsakovu ir Techniniu priZitrétoju. Rangovas privalo sudaryti salygas stebéti bandymus
Uzsakovo personalui, Techniniam prizitretojui ir kompetentingoms ValdZios institucijoms. Jeigu Techninis prizifiretojas suderintu laiku neatvyksta

stebéti bandymy, Rangovas privalo suderinti su Uzsakovu ir Techniniu priZitirétoju naujg bandymy laika.

6.10.5. Jeigu Darbai véluoja del bandymo laiko perkelimo deél priezastiy, uZ kurias atsako Uszsakovas ar Techninis priZifirétojas, Rangovas igyja teis¢
reikalauti, kad tokia pat trukme, kiek faktiskai véluoja Darbai, biity pratesti Darby terminai. Tuo tikslu Salys privalo sudaryti Susitarima 24 p. nustatyta tvarka.
6.10.6. Jeigu gaunami neigiami bandymy rezultatai, Rangovas privalo i3taisyti Statybos darbuy, Statybos produkty, [renginiy ar Objekto defektus, perdaryti bet
kokius [statymy ar Sutarties neatitinkangius Statybos darbus, pakeisti naujais Statybos produktus ar Irenginius, kurie neatitinka Sutarties ar [statymy
reikalavimuy, atlikti reikiamus paleidimo-derinimo darbus ir pakartoti bandymus.

6.10.7. Jeigu Uzsakovas arba UZsakovo nurodyti tretieji asmenys atlicka bandymus arba jeigu yra vykdomas bandomasis naudojimas, dalyvaujant UZsakovo
personalui, negali biiti laikoma, kad Uzsakovas priemé Statybos darbus ar Darbus arba perémé Objekta. Bandomojo naudojimo metu sukurti gaminiai, kiti daiktai
arba energija tampa UZsakovo nuosavybe.

6.10.8. Jeigu nepavyksta pasiekti teigiamu bandymy rezultaty, UZsakovas turi teisg savo nuoZiiira nuspresti:

6.10.8.1. priimti Statybos darbus ir sumazinti Sutarties kaing tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby verté UZsakovui dél to, jog bandymy rezultatai yra
neigiami; arba

6.10.8.2. Statybos darbu dali, kurios bandymy rezultatai yra neigiami, laikyti neatliktais Statybos darbais ir priimti likusius Statybos darbus, o Statybos darby dalies,
kurios bandymuy rezultatai yra neigiami, atzvilgiu nutraukti Sutartj; arba

6.10.8.3. jeigu Objektas negali biiti naudojamas pagal Sutartyje numatyta paskirtj, nutraukti Sutartj dél esminio Sutarties paZeidimo, atsisakyti priimti visus
Statybos darbus ir uZ juos sumoketi, reikalauti Rangovo graZinti sumoketa Sutarties kainos dalj ir sumoketi uZ ja 5% metines palikanas, skaitiuojamas

nuo Sutarties kainos dalies sumokéjimo Rangovui dienos iki graZinimo UZsakovui dienos (jskaitytinai), taip pat reikalauti Rangovo iZardyti ir padalinti
Statybos darbus bei sutvarkyti statybviete.

7. DARBU PABAIGA IR DARBU PRIEMIMAS

7.1. Darby pabaiga

7.1.1. Darbai laikomi uZbaigtais tuomet, kai yra jvykdytos visos §ios salygos:

7.1.1.1. Rangovas atliko ir uZbaige visus Darbus pagal Sutarties ir [statymuy reikalavimus (iskyrus smulkius neuZbaigtus Statybos darbus ir defektus, kurie
neturés reik¥mingos jtakos Objekto naudojimui pagal paskirtj), Rangovas pateike Utzsakovui visus Atlikty darbu aktus, patvirtintus Techninio

priZidirétojo, ir UZsakovas patvirtino visus Atlikty darbu aktus;

7.1.1.2. Rangovas perdave UZsakovui visa iZpildomaja dokumentacija, patvirtinta Techninio priZitirétojo;

7.1.1.3. Rangovas perdavé UZsakovui visas naudojimo instrukcijas (jeigu ju reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uzduotyje ir (arba)
Statinio projekte);

7.1.1.4. Rangovas instruktavo UZsakovo personala, kaip naudoti bei prizitréti Objekta, ir perdave U#sakovui visus mokymu dokumentus (jeigu to
reikalaujama Specialiosiose salygose ir (arba) UZsakovo uZduotyje);

7.1.1.5. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasialyme ir [statymuose numatyti Statybos darbu, Objekto,
jo sudétiniy daliu ir Irenginiy bandymai, lurie turi biti atlikti iki Darby perdavimo, ir buvo pasiekti teigiami bandymuy rezultatai, taip pat Rangovas perdave
Utsakovui Rangovo atlikty bandymy rezultaty protokolus, {rodangius teigiamus bandymy rezultatus it patvirtintus Techninio priZitrétojo;

7.1.1.6. Buvo atlikti visi Specialiosiose salygose, UZsakovo uzduotyje, Statinio projekte, Rangovo pasitlyme ir [statymuose numatyti Statybos darbu, Objekto,
jo sudétiniu daliu kontroliniai matavimai ir gauti teigiami rezultatai ir Rangovas perdavé Uszsakovui atlikty kontroliniy matavimy atlikima ir teigiamus
rezultatus jrodancius dokumentus;

7.1.1.7. Rangovas parengé ir perdavé UZsakovui visus kitus dokumentus, susijusius su Darby vykdymu, kuriuos Rangovas privalo parengti ir perduoti UZsakovui
pagal [statymy ir Sutarties reikalavimus, iskaitant tinkamai uZpildytus ir pasiraSytus statybos darby Zurnalus su lydimaisiais dokumentais (iskaitant
elektroninio statybos darby Zurnalo ir jo priedy tinkama, uZpildyma ir pasira$yma), galutini Subrangovy sarad ir pan.;

7.1.1.8. Rangovas pasické Rangovo pasitlyme nurodytus ekonominio naudingumo vertinimo kriteriju parametrus ar reikdmes, kurie turi biiti pasiekti iki Darbu
pabaigos (jeigu tokie nurodyti Rangovo pasiiilyme), i pateike UZsakovui tg irodantius dokumentus;

7.1.1.9. Rangovas pateike UZsakovui 10 p. nurodyta Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZtikrinima,

7.1.1.10. Rangovas jvykde kitas salygas, numatytas [statymuose, Specialiosiose salygose, UZsakovo uZduotyje, Statinio projekte ir (arba) Rangovo

pasitilyme, kurios turi biiti jvykdytos tam, kad biitu laikoma, jog Darbai yra uZbaigti, ir pateike Uzsakovui tg jrodantius dokumentus.

7.1.2. Visi Darbai yra laikomi baigtais pagal Sutart tik tada, kai Rangovas uZbaigia visus Darbus ir ju Etapus (jeigu tokie numatyti). 2
7.2. Darby priémimas

7.2.1. Rangovas, uZbaiggs Darbus, privalo juos perduoti UZsakovui, o UZsakovas privalo juos priimti.
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7.2.2. Kiekvienos Dalies Darby uZzbaigimui ir priemimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visy Objekto Darby uzbaigimui ir priémimui. Taip pat ir tuo atveju,
Jeigu Rangovas uzbaigia Darby dalj galingioje savarankigkai funkcionuoti Objekto dalyje ir Uzsakovas pageidauja perimti tokia Darby dal| bei Objekto

dalj anks¢iau, nei visus Darbus, tokios Darby dalies uzbaigimui ir priémimui taikoma tokia pati tvarka, kaip visu Objekto Darby uZbaigimui ir primimui.
7.2.3. Rangovas, ubaiges Darbus, privalo pateikti pradyma UZsakovui ir Techniniam prizifirétojui priimti Darbus ir pateikti UZsakovui visus 7.1.1 p.
nurodytus dokumentus.

7.2.4. Uzsakovas per 20 darbo dieny po Rangovo prasymo gavimo privalo perZiiréti gautus dokumentus, patikrinti Darbus ir save nuoZiira:

7.2.4.1. priimti Darbus, pasiraydamas Darby perdavimo-priémimo akta; arba

7.2.4.2. priimti Darbus su i§lygomis, pasirasydamas Darby perdavimo-priémimo akta ir Darby patikrinimo metu sudaryta defekty akta, kuriame UZsakovas
privalo nurodyti per Darby priémima pastebétus Objekto, Statybos darbu, Statybos produkty, [renginiy, Rangovo dokumenty defektus (Defekty aktas); arba
7.2.4.3. atsisakyti priimti Darbus ir pateikti (arba i¥siysti) ragytine motyvuota pretenzija Rangovui dél netinkamo Darby jvykdymo ir (arba) nebaigty Darbu.
7.2.5. Darby perdavimo-priémimo akte turi bati nurodoma data, kada Rangovas faktiskai uZbaigé Darbus, tai yra, kai Rangovas pateiké Uzsakovui visus 7.1.1
p. nurodytus tinkamus dokumentus, irodanéius, kad Rangovas uzbaigé visus Darbus (Darby pabaigos data). Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad
Rangovo pateikti dokumentai neatitinka tikrovés, Darby pabaigos data yra laikoma diena, kai Rangovas pateikia Uzsakovui tinkamus tikrove atitinkan&ius
dokumentus, jrodancius, kad Rangovas faktiskai uzbai gé visus Darbus.

7.2.6. Salys privalo 6.2.10 p. nustatyta tvarka jforminti statybvietés perdavimo-priémimo akta tuo paciu metu, kai jos sudaro Darby perdavimo-priémimo akta.
7.2.7. UzZsakovas turi teisg atsisakyti priimti Darbus, jeigu jie néra uzbaigti arba yra nustatoma nukrypimy nuo [statymy ir Sutarties reikalavimuy,

bloginantiy Objekto kokybe, — tai yra, kai Objektas neturi [statymuose ir (ar) Sutartyje numatyty arba jprastai reikalaujamy savybiy ir (arba) negali bati
naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme,

7.2.8. Jeigu Darbai yra uzbaigti, bet nustatoma Ju neesminiy defekty, kurie ir ju pasalinimo darbai netrukdo UZsakovui naudotis Objektu pagal paskirtj,
UZsakovas gali priimti Darbus su i3lygomis, sudaryti Defekty aktg ir nustatyti protingus technologiskai pagristus terminus Rangovui pasalinti defektus.

7.2.9. Rangovas privalo pa3alinti defektus per UZsakovo nurodytus protingus technologiskai pagristus terminus, vadovaudamasis 9.3 p. Jeigu Rangovas
praleidZia defekty pagalinimo terminus, taikomas 9.4 p., idskyrus tai, kad Rangovui negali biiti taikoma bauda u# velavima pasalinti defektus uz

laikotarpj iki Galutinio termino pabaigos (jeigu defekty Salinimo metu dar néra suéjes Galutinis terminas).

7.2.10. Jeigu Darby priémimo metu nustatoma, kad Rangovas nepasiekia Rangovo pasifilyme nurodyty ekonominio naudingumo vertinimo Kriteriju parametry ar
reik§miy (jeigu tokie nurodyti Ran govo pasitllyme), Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui Specialiosiose salygose nurodyta bauda.

7.2.11. Jeigu Uzsakovas nepriima Darby per nustatyta terming (7.2.4 p.) ir nepateikia (neidsiuncia) Rangovui motyvuoto atsisakymo juos priimti, Rangovas turi
teisg perduoti Darbus ir statybviete Uzsakovui vienataliskai ir tokiu atveju laikoma, kad Uzsakovas priémeé Darbus ir statybviete.

8. STATYBOS UZBAIGIMAS

8.1. Statybos uzbaigimas po Darby priémimo

8.1.1. Salys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis siekdamos, kad pagal [statymus biity operatyviai atliktas Objekto Statybos uzbaigimas ir [statymy

nustatyta tvarka jformintas (i¥duotas arba patvirtintas) Statybos uZbaigimo aktas, kuris patvirtina Objekto statybos pabaiga.

8.1.2. Tki Darby priemimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti UZsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui ir kuriuos Rangovas
privalo parengti arba gauti pagal Istatymy ir Sutarties reikalavimus.

8.1.3. Uzsakovas gali, o gaves Rangovo pra§yma, — privalo pavesti Rangovui inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti Usakovo vardu, Rangovo
praSymu Uzsakovas privalo duoti Rangovui igaliojima UZsakovo vardu inicijuoti Statybos uZbaigima ir jame dalyvauti, taip pat perduoti Rangovui visus
turimus dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos uZbaigimui.

8.1.4. Jeigu Statybos uZbaigimo aktas yra jforminamas su i§lygomis (yra nurodomi defektai ar nebaigti Statybos darbai), Rangovas privalo pasalinti defektus ir
uzbaigti Statybos darbus per Statybos uzbaigimo akte nustatytus terminus, o jeigu tokie terminai akte nenustatyti, — per UZsakovo nustatytus protingus
technologiSkai pagristus terminus ir taikomas 9.4 p.

8.1.5. Jeigu ValdZios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal [statymus dalyvauja Statybos uzbaigime, atsisako iforminti Statybos uzbaigimo akta,

deél Objekto defekty, uZ kuriuos atsako Rangovas, Darby perdavimo-priémimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai néra ir nebuvo uzbaigti, ir pakartotinai
taikomas 7 p. ,,.Darby pabaiga ir Darby priémimas®.

9. RANGOVO GARANTINIAI ISIPAREIGOJIMAI

9.1. Garantiniai terminai

9.1.1. Garantiniai terminai yra nustatyti Specialiosiose salygose. Objekto Garantiniai terminai prasideda visy Darby priémimo dieng (neiskaitytinai).

9.1.2. Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Uzsakovas negali tinkamai ir (arba) visapusiskai naudoti Objekto dél nustatyty defekty ar jy salygotos
Zalos, uz kuriuos atsako Rangovas. J eigu UzZsakovas dél defekty ar Jju salygotos Zalos negali naudoti tik apibréztos Objekto dalies, Garantiniai terminai
sustabdomi tik tokios dalies atzvilgiu.

9.2. Pretenzijos dél defekty

9.2.1. UzZsakovas, per Garantinius terminus nustates Statybos darby ar Objekto defektu, turi pareik3ti radyting pretenzija Rangovui, Projektuotojui, Statinio
projekto ekspertizés rangovui ir/ar Techninés prieZiliros rangovui (jeigu tokie asmenys dalyvavo vykdant Statybos darbus) ir nustatyti protingus ?4) iSkai
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pagristus terminus defektams pasalinti. Pretenzijos pareiskimo diena laikoma pretenzijos issiuntimo diena.

9.2.2. Rangovas privalo neatlygintinai pagalinti visus defektus, Z kuriuos atsako Rangovas, bei ju salygota Zala per Uzsakovo pretenzijoje nustatytus
protingus technologigkai pagristus terminus.

9.3, Defekty $alinimas

9.3.1. Rangovas privalo pa3alinti defektus ir ju nulemta Zala, sutaisydamas, perdarydamas Sutarties arba Istatymy neatitinkantia Statybos darbu ar Objekto
dalj ar pakeisdamas ja nauja kokybiska dalimi.

9.3.2. Uzsakovo prasymu Rangovas privalo i% anksto jam rastu pateikti defekty ir jy nulemtos Zalos pa3alinimo darby ir ju vykdymo biido aprasyma,

taip pat, esant reikalui, pateikti Uzsakovui patikslinta atlikty darby apra$yma, po ju uzbaigimo.

9.3.3. Sutaisytoje Statybos darby ar Objekto dalyje pakartotinai nustatius defekty, Rangovas privalo perdaryti tokia Statybos darby ar Objekto dalj i3 naujo arba
pakeisti nauja kokybiska dalimi, nebent UZsakovas rastu pritarty pagristam Rangovo pasifilymui, kad tokia Statybos darby ar Objekto dali derétu dar

karta taisyti.

9.3.4. Rangovas neturi teisés be UZsakovo leidimo iggabenti i§ Objekto taisymui jokio Irenginio ar jo komplektuojamosios dalies.

9.3.5. Sutaisius ar perdarius Statybos darbus ar Objekta arba pakeitus [rengini ar jo komplektuojamaja dali nauja, sutaisytajai ar perdarytai Statybos darby ar
Objekto daliai, naufam Irenginiui ar jo naujajai daliai i3 naujo taikomas tokios pacios trukmes Garantinis terminas, kuris galiojo defekty turéjusiajai Statybos
darby ar Objekto daliai arba pakeistajam [renginiui ar jo komplektuojamajai daliai (Garantinis terminas skaitiuojamas i§ naujo tik sutaisytosios, arba perdarytos,
arba pakeistosios dalies atZvilgiu).

9.3.6. Salindamas defektus arba keisdamas defekty turinéius Statybos produktus ar [renginius, Rangovas privalo nustatyti ir paalinti pirming defekto
priczasti, kad tokie defektai nepasikartotu.

9.3.7. Jeigu defekto ar Zalos alinimo darbai gali tureti jtakos Statybos darby ar Objekto funkcionalumui, UZsakovas gali pareikalauti Rangovo pakartotinai
atlikti bandymus, atliktus pagal Sutartj. UZsakovas privalo rastu pateikti Rangovui tokj reikalavima per 30 dieny po defekto ar #alos pagalinimo. Tokie
bandymai atliekami pagal ankstiau atlikty bandymy salygas, iSskyrus tai, kad jie visais atvejais turi biti atliekami Rangovo rizika ir saskaita.

9.4, Uzsakovo teisés, Rangovui nepaSalinus defekty

9.4.1. Jeigu Rangovas atsisako paalinti arba nepa3alina defektu ir ju nulemtos Zalos per UZsakovo nustatytus protingus technologiskai pagristus terminus,
Uzsakovas turi teisg:

9.4.1.1. pasalinti defektus pats arba pasamdydamas tretiuosius asmenis, ir pareikalauti Rangovo atlyginti defekty ir zalos jvertinimo bei alinimo i3laidas, taip
pat atlyginti nepa3alinta Zala; arba

9.4.1.2. reikalauti sumaZinti Sutarties kaina ir graZinti dél Sutarties kainos sumaZinimo susidariusia permoka.

9.4.2. Jeigu defekty ar jy nulemtos Zalos nejmanoma pasalinti, UZsakovas turi teise reikalauti sumaZinti Sutarties kaing ir graZinti permoka. Sutarties

kaina maZinama tokia suma, kiek sumaZéja Statybos darby verté Uszsakovui dél defekty ar ju salygotos Zalos. | Statybos darbu vertés

sumaZejima, be kita ko, iskaitiuojamos Uzsakovo idlaidos defekty jvertinimui ir Salinimui, Objekto vertés sumaZ¢jimas, UZsakovo esamy ar

biisimy islaidu Objekto eksploatavimui padidéjimas.

9.4.3. Jeigu dél defekty tampa nejmanoma naudoti Objekto pagal Sutartyje numatyta paskirtj arba Objektas sugritiva, UZsakovas turi teise reikalauti Rangovo
grazinti sumoketa Sutarties kaing, ir sumoketi uz ja 8% metines paliikanas, skaiiuojamas nuo Utzsakovo reikalavimo pateikimo Rangovui iki Sutarties

kainos grazinimo UZsakovui dienos, taip pat reikalauti Rangovo iSardyti ir pasalinti Statybos darbus bei sutvarkyti statybvietg.

9.4 4. U% vélavima pasalinti defektus, iskaitant 9.4.1.1 p. numatyta atveji, UZsakovas turi teisg reikalauti Rangovo sumoketi Specialiosiose salygose
nustatyto dydZio bauda uZ kiekvieng dieng nuo termino pasalinti defekta pabaigos iki tokio defekto pasalinimo dienos.

9.4.5. Uzsakovas turi teise pasinaudoti Garantiniu isipareigojimy ivykdymo uztikrinimu ir gautomis lé%omis apmoketi defekty Salinimo darbus bei

defekty salygota Zala arba padengti Sutarties kainos permoka.

9.4.6. Jeigu tarp Saliy kyla gintas dél defekto, UZsakovas privalo kreiptis { teisma dél tokio gino per vienerius metus nuo pirmosios pretenzijos dél tokio
defekto pareitkimo dienos, kaip nurodyta 9.2.1 p. (iekinio senaties terminas).

10. GARANTINIU ISIPAREIGOJIMU [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

10.1. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui garantiniu isipareigojimy ivykdymo u#tikrinima, atitinkantj Zemiau Siame punkte nurodytas salygas

(Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uztikrinimas), ne véliau kaip (i) kartu su praSymu Uzsakovui priimti Darbus arba (ii) pries 7 dienas iki Statybos

uzbaigimo, priklausomai nuo to, kas {vyksta pirmiau.

10.2. Garantiniu jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinimo salygos:

10.2.1. Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZtikrinimas turi biiti besalyginis, neatSaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo

bendrovés (draudiko) isipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo reikalaujama suma, jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo: (i) kad

Rangovas paZeidé savo isipareigojima istaisyti defekta (-us) ar Zala, uZ kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartj, arba tinkamai nejvykde kito garantinio

isipareigojimo pagal Sutarti, jskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atZvilgiu yra pradétos bankroto procediros arba Rangovas likviduotas del

bankroto, ir (ii) tokio defekto (-u), Zalos ar kitokio Rangovo isipareigojimo (-u) pagal Sutartj paZeidimo pobidi;

10.2.2. Laidavimo draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumoketi draudimo i¥moka dél garantiniy /

isipareigojimu neivykdymo; /

/

Sutartis Nr. CP0O354685 Puslapis 18

//



10.2.3. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimas turi bati i¥duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroveés, arba (b)
banko ar draudimo bendrovés i tre€iosios %al ies, kurie uztikrinimo i¥davimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta
investicinio lygio reitinga, ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —, A-*, Fitch — ~A-", Moody’s -, A3“ arba lygiavert{; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo
bendrove, kuri i¥dave utikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai jie priklauso; Rangovas Uzsakovo praymu privalo pateikti
UzZsakovui investicinio lygio reitingo irodymus;

10.2.4. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo utikrinimas turi biti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i$verstas i lietuviy kalbg);

10.2.5, Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimo suma turi bt ne mazesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo

Sutarties kainos su PVM. Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma turi bati nurodoma ir iSmokama eurais;

10.2.6. Reikalaujama pagal Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima suma turi biiti i§mokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo

mokejimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

10.2.7. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas turi isigalioti ne véliau negu Garantiniu terminy pradios diena (9.1.1 p.);

10.2.8. Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir
30 dieny (nejskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy)..), i3skyrus 10.2.10 punkte numatyta atvejj, kai galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis
negu Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny. Rangovas privalo uztikrinti, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo u#tikrinimas

galioty ir biity teisidkai jvykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai ir 30 dieny

(neiskaitant Garantiniy terminy sustabdymo laikotarpiy);), isskyrus 10.2.10 punkte numatyta atveji, kai Garantiniy isipareigojimy jvykdymo

uZtikrinimas privalo galioti ir biiti teisidkai ivykdomas nuo Garantiniy terminy pradZios dienos iki tol, kol sueis Garantiniy terminy pirmieji 3 metai, 6
menesiai ir 30 dieny;

10.2.9. Jeigu likus 30 dieny iki Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos paaiskéja, kad Garantiniy isipareigojimy

ivykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 10.2.8 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratesti Garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uZtikrinimo galiojima ir pateikti Usakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Garantiniy isipareigojimuy

ivykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

10.2.10. Jeigu UZsakovas pagal 10.2.9 p. laiku negauna Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uZtikrinimo pratgsima patvirtinan&io dokumento, UZsakovas
turi teisg pareikalauti sumoketi vis Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo u#tikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo garantiniy isipareigojimy
ivykdymo uZtikrinima (uZstata) ir naudoty pasalinti defektams bei Ju nulemtai Zalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantiniy

isipareigojimy. Tuo tikslu Garantiniy jsipareigojimuy jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas

sumoketi UZsakovui jo mokéjimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus 30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sugje Garantiniy terminy pirmieji
3 metai, Rangovas nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UZsakovui ta patvirtinangio dokumento likus 14 dieny iki uZtikrinimo
galiojimo pabaigos. Jeigu draudikas nesutinka prisiimti tokio jsipareigojimo, tokiu atveju Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo u#tikrinime nurodytas jo
galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu Garantiniy terminy pirmigji 3 metai, 6 ménesiai ir 30 dieny;

10.2.11. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo utikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumoketi Uzsakovui jo
mokejimo reikalavime nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms iglaidoms dél Rangovo paZeidimuy, tiek apmoketi realioms biisimoms
Uzsakovo islaidoms;

10.2.12. Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uztikrinimo suma gali bliti maZinama tik garanto ar draudiko i¥mokétomis sumomis;

10.2.13. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo wtikrinime turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir
Jiteikiantio asmens jgaliojimus jrodan&ius dokumentus elektroniniu biidu, aiskiai apradytu Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uztikrinime;

10.2.14. Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinime turi biti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir
kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra i§duotas garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimas;

10.2.15. Garantiniy jsipareigojimy {vykdymo uZtikrinime turi Turi biiti numatyta, kad Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimui turi biti

taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantiju pagal pirma pareikalavimg
taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

10.2.16. Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius ginéus tarp garanto ar draudiko ir UzZsakovo, éusijusius su
Garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uZtikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

10.2.17. Jeigu Rangovas pasirenka pateikti draudiko i3duota Garantiniy isipareigojimy ivykdymo uZtikrinima, bet draudikai nesutinka i¥duoti Rangovui
Garantiniy jsipareigojimu jvykdymo uztikrinimo, kol Rangovas nepateikia jiems Darby perdavimo-pri¢mimo akto, tokiu atveju Rangovas privalo pateikti
UzZsakovui arba besalyginj nurodyma, sulaikyti tokio paties dydZio sumg i3 Rangovui mokétiny sumy, arba tokio paties dydZio piniginj uZstata,

Kita darbo diena po to, kai UZsakovas gauna draudiko iSduota tinkama Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimag, pasibaigia UZsakovo

sulaikymo teisé arba atsiranda besalyginé UZsakovo pareiga graZinti Rangovui uZstata, kuris turi biiti graZintas Rangovui per kitas 5 darbo dienas.

10.3. UZsakovas privalo graZinti Rangovui pagal 10.2.10 p. gautos Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uztikrinimo sumos likutj, nepanaudota ir /

neskirta panaudoti konkregiy Rangovo nejvykdyty garantiniy jsipareigojimy ivykdymui, su¢jus Garantiniy terminy pirmiesiems 3 metams ir 30 dieny,
10.4. Jeigu paaidkeja, kad Garantiniy jsipareigojimy ivykdymo uZtikrinima i$daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo isipareigojimy UZsakovui arb
kitiems iikio subjektams, ar netinkamai Juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo UZsakovo reikalavimo iUzsakovui

naujg Garantiniy isipareigojimy {vykdymo uztikrinima, atitinkantj $iame 10 p. nurodytas salygas, likusiam laikotarpiui i§ Garantiniy temy
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pirmujy 3 mety ir 30 dieny, 0 10.2.10 p. numatytu atveju — likusiam laikotarpiui i3 Garantiniy terminy pirmujy 3 mety, 6 ménesiy ir 30 dienu. Uz
vélavima {vykdyti $ia pareiga Rangovas privalo mokeéti UZsakovui delspinigius, lygius 1% nuo Garantiniy isipareigojimu ivykdymo uZtikrinimo
sumos, uZ kiekviena vélavimo diena. Delspinigiu dydis nustatytas siekiant uztikrinti Rangovo pareiga pateikti Garantiniy isiparcigojimy ivykdymo

uztikrinima ir atsizvelgiant { tai, kad Rangovo vélavimo laikotarpiu jo garantiniy jsipareigojimu {vykdymas néra uztikrinamas.

11. DARBY TERMINAI

11.1. Darby terminai ir Grafikas

11.1.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis Darby terminy, nurodytu Specialiosiose salygose:

11.1.1.1. vykdyti Darbus laikydamasis Etapy terminy;

11.1.1.2. uzbaigti Objekto Darbus pagal 7.1 p. iki Darby Galutinio termino.

11.1.2. Rangovas privalo per Specialiosiose salygose nurodyta terming skaitiuojama nuo Sutarties isigaliojimo parengti ir pateikti Uzsakovui Grafika, kuriame
turi numatyti Darby vykdymo eiliskuma ir tarpusavio priklausomybe, laikydamasis Darby Galutinio termino (Etapu terminy jeigu numatyti Darby Etapai).
11.1.3. Grafike turi biiti nurodytas tiek Statybos darbuy, tiek ir Saliy pagal Sutartj atlickamy veiksmu, reikalingu Statybos darby atlikimui, (tokiu kaip
projektavimas, UZsakovo organizuojama darbo projekto daliu ekspertizé, esminiy Statybos produkty ir [renginiu uZsakymas, gamyba, patikrinimas,
pristatymas { statybvietg (iskaitant Statybos produktus ir [renginius, kuriuos tiekia Uzsakovas), statybos, montavimo darbai, paleidimo-derinimo darbai,
bandymai (iskaitant UZsakovo atliekamus bandymus), mokymai Uzsakovo personalui ir pan., jeigu 3ie veiksmai nurodyti Specialiosiose salygose arba
Uzsakovo uzduotyje arba Statinio projekte, Statybos uZbaigimo procediiry vykdymas, vykdymo tvarkarastis, taip pat turi biiti pazymeéta, kurie Darbai ar
Ussakovo atlickami veiksmai gali biiti vykdomi lygiagre¢iai, o kurie gali biiti vykdomi tik numatytu eiliSkumu.

11.1.4, Jeigu Darbai atsilicka nuo Grafiko, Rangovas privalo atnaujinti Grafika taip, kad nebiity paZeisti Darby terminai, ir pateikti Uzsakovui paaiskinimus,
kokiais biidais Rangovas paspartins Darbus (pvz., pailgins darbo valandas ar pamainy skaidiy, padidins Rangovo personalo skaitiy, padidins Priemoniu skai¢iy
ar pakeis Priemones kitokiomis, darys Statybos darbus lygiagretiai ir pan.). Atnaujintame Grafike turi biiti paZyméti visi atnaujinimai tokiu biidu, kad biity
lengva juos pastebéti. Si salyga netaikoma, kai Rangovas igyja teise { Darby terminy pratgsima, — tokiu atveju Rangovas turi atnaujinti Grafika,

atsizvelgdamas i pratgstus Darby terminus.

11.1.5. Jeigu Rangovas véluoja pateikti Grafika arba atnaujinta Grafika per 11.1.2 p. nurodyta termina po to, kai UzZsakovas arba Techninis priZiiirétojas
paprado atnaujinti Grafika, ir del to Uzsakovas negali planuoti savo veiklos Grafiko pagrindu, UZsakovas turi teisg pareikalauti, kad Rangovas sumokéty
Specialiosiose salygose nurodyto dydzio bauda uZ kiekviena vélavimo dieng.

11.2. Darby terminu pratesimas

11.2.1. Jeigu atsiranda Zemiau i$vardytos aplinkybes, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jy dali, Rangovas turi teisg i Darby terminy pratgsima tokia trukme,

kiek deél tokiy aplinkybiy poveikio faktikai veluoja Darbai:

11.2.1.1. Susidaro nejprastai nepalankios klimato salygos, tai yra, tokios salygos, kurios yra neaprasytos Sutarties dokumentuose ir kuriu profesionalus bei patyres
statybos darby rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, ivertings Lietuvoje vie3ai skelbiamus klimato duomenis ir
prognozes;

11.2.1.2. dél Valdzios instituciju sprendimy ar kity aplinkybiy susidaro darbuotoju ar Prekiy triikumas, kurio profesionalus ir patyrgs statybos darbuy

rangovas negaléjo numatyti Pirkimo metu iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos;

11.2.1.3. Darby vélavima lemia ValdZios instituciju, energijos ar vandens tiekéjy sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su salyga, kad Rangovas kruop3tiai
laikosi nustatyty ValdZios instituciju, energijos ir vandens tiekéju nustatyty procedfiry ir terminy;

11.2.1.4. Darby vélavima lemia UZsakovo, UZsakovo personalo ar 11.2.1.3 p. nenurodyty tre€iujy asmenu, uZ kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai,
veiksmai arba neveikimas;

11.2.1.5. Kitos aplinkybeés, {vardytos Sutartyje kaip suteikiangios teise Rangovui reikalauti pratgsti Darby terminus.

11.2.2. Kiekvienu 11.2.1 p. nurodytu atveju Salys privalo veikti pagal 24 p. nustatytus reikalavimus ir sudaryti Susitarima dél Darby terminy pratgsimo.
11.2.2.1. Jeigu Rangovas véluoja vykdyti Darbus pagal Grafika ir (arba) esama Statybos darby vykdymo sparta yra per léta, kad nebiity paZeisti Darby terminai,
bet tuo paciu metu atsiranda Sutartyje nurodyty aplinkybiu, kurios suteikia Rangovui teise | Darby terminy pratgsima (vadinamieji lygiagretlis vélavimai),
Darby terminai turi biiti pratgsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiskai véluoja deél aplinkybiy, kurios suteikia Rangovui teisg i Darby terminy pratgsima.

11.3. Darby paspartinimas

11.3.1. Jeigu Darby vykdymas atsilieka nuo Grafiko ir (arba) esama Darbuy vykdymo sparta yra per l¢ta, Rangovas privalo jgyvendinti Darby paspartinimo
priemones, skirtas panaikinti Darbu vélavima,

11.4. Netesybos uZ Darby vélavimg

11.4.1. Jeigu Rangovas praleidzia Darbu terminus, Rangovui taikomos Specialiosiose salygose nurodyto dydzio netesybos uz kiekviena velavimo diena.

11.4.2. Jeigu Rangovas praleidzia Darby (Etapo) termina, laikoma, kad tiek pat véluoja visi Darbai. Rangovui praleidus Etapo termina, netesybos skaitiuojamos

nuo Etapo termino pabaigos (nejskaitytinai) iki to Etapo Darbu pabaigos datos (iskaitytinai), nustatytos pagal statybos darby Zurnala ir (arba) Atlikty darbu

aktus. Jeigu véluojantis Etapas lemia paskesniy Etapy vélavima, turi biiti vertinamas bendras visy Darby vélavimo terminas, kuri lemia toks Etapu
vélavimas. PavyzdZiui, jeigu Etapas véluoja 2 savaites, 0 paskesnis Etapas véluoja 3 savaites, laikoma, kad visi Darbai véluoja i3 viso 3 savaites.

11.4.3. Netesybos uz Darby Galutinio termino praleidima skaitiuojamos nuo Galutinio termino pabaigos (neiskaitytinai) iki Darby pabaigos datos,

Sutartis Nr. CPO354685

Puslapis 20




Darby perdavimo-priémimo akte, iskaitytinai (7.2.5 p.).

11.4.4. Rangovas neturi teisés reikalauti sumainti netesybas uZ vélavima tuo pagrindu, kad jis iki Darby Galutinio termino jvykde dali Darby, kadangi

Sios Sutarties dalykas yra galutinis Darby rezultatas, kuris yra nedalus.

11.4.5. Rangovui negali biiti taikomos papildomos sankcijos uz Darby velavima, isskyrus Uzsakovo teise nutraukti Sutartj del to, jog dél Darby

vélavimo Darbai praranda prasm¢ Uzsakovui (25.2.1.3 p.).

11.4.6. Rangovas privalo sumokéti Uzsakovui netesybas uZ Darby (Etapy) vélavima per 15 dieny nuo U#sakovo pareikalavimo. UZsakovas turi teisg
isskaityti netesybas i§ Rangovui mokeétiny sumy,

11.5. Darby vykdymo sustabdymas

11.5.1, UzZsakovas turi teise sustabdyti visus Darbus arba dalj Darbu, pranedamas Rangovui, nurodydamas tiksly arba apytikslj termina, kuriam sustabdo
visus Darbus arba dalj Darbus (jeigu jmanoma), ir nurodydamas sustabdymo prieZastis. Sustabdymo prieZastys gali biiti:

11.5.1.1. UZsakovui biitinas papildomas laikas jvykdyti viesojo pirkimo procediras, kuriy nejvykdzius negalima testi Darbuy;

11.5.1.2. sustabdytas arba nepakankamas Darby finansavimas;

11.5.1.3. kitos aplinkybes, kurios nebuvo Zinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis biity susidirgs bet kuris rangovas ir (ar) usakovas.

11.5.2. Visy Darbu, ar dalies, ar Statybos darby sustabdymo atveju atitinkamy Darbu terminy skaitiavimas tai p pat yra sustabdomas ir Rangovas privalo imtis
reikiamy priemoniy tinkamai sustabdyti Statybos darbus, apsaugoti Statybos darbus ir Prekes nuo Ju bitklés pablogéjimo, sugadinimo ar praradimo, taip pat vykdyti
kitus UZsakovo nurodymus, jskaitant nurodymus atlaisvinti ir (arba) graZinti statybvietg, sudaryti salygas Uzsakovui ar jo nurodytiems tretiesiems asmenims
vykdyti darbus statybvieteje ir pan. Jeigu Rangovas sustabdo dalj Statybos darby ir tokiy Statybos darby nevykdymas néra kliditis laiku uZbaigti visus Darbus,
Darby terminy skaitiavimas nestabdomas.

11.5.3. Po to, kai Uzsakovas praneta Rangovui apie Darby atnaujinima arba nelieka pagrindo Rangovui stabdyti Darbus, Salys privalo kaip jmanoma greiiau
apZitreti, jvertinti ir uZfiksuoti Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy bikle. Rangovas privalo kaip imanoma greitiau atnaujinti Statybos

darbus; sustabdyty Darby terminy skaigiavimas atnaujinamas ta diena, kada Rangovas atnaujina Statybos darbus. Rangovas privalo pirmiausiai savo saskaita
paalinti nustatytus Statybos darby, Statybos produkty bei [renginiy defektus, atkurti pabloggjusia biiklg ir praradimus.

11.5.4. Jeigu visy Darby arba dalies Darby sustabdymas trunka ilgiau nei 6 ménesius, bet kuri Salis turi teisg vienagaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj
(del visy Darbu), i3 anksto prie3 30 dieny ispedama kita Salj. Sutartis laikoma nutraukta kita diena po ispéjimo termino pabaigos, jeigu per {spéjimo

terming néra atnaujinamas visy Darby ar sustabdytosios dalies vykdymas. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju taikomas 25.5 p.

11.5.5. Sustabdzius Darbus, kuriems pirkti taikomas VP[, PJ, neatsizvelgiant | sustabdymo priezastis, Rangovas sipareigoja organizuoti statomo

statinio konservavimo darbus (jeigu tokie bus biitini siekiant apsaugoti Objekta).

12. SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

12.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo pateikti UZsakovui Specialiosiose salygose nurodytos riidies Sutarties ivykdymo
uZtikrinimag, atitinkantj §iame punkte nurodytas salygas (Sutarties {vykdymo uztikrinimas). Jeigu Specialiosiose salygose yra paZymeéti keliy ragiy

Sutarties jvykdymo uztikrinimai, Rangovas privalo pasirinkti viena i§ ju, jeigu Specialiosiose salygose néra nurodyta kitaip.

12.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo salygos:

12.2.1. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti besalyginis, neat§aukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendroveés (draudiko)
Isipareigojimas sumokeéti Uzsakovui jo reikalaujama suma, Jeigu UZsakovas pateikia mokejimo reikalavima ir jame nurodo, (i) kad Rangovas paZeidé savo
isipareigojima (-us) pagal Sutarties salygas, ir (ii) Rangovo padarytus paZeidimus, jskaitant nesumokétas netesybas uz Darby vélavima. Laidavimo
draudimo atveju draudZiamuoju jvykiu turi biiti laikomas pirmasis UZsakovo pareikalavimas sumokéti draudimo iSmoka dél sutartiniy jsipareigojimy
neivykdymo;

12.2.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti i¥duotas: (2) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovés; arba (b) banko ar draudimo
bendroves i3 tretiosios 3alies, kurie ustikrinimo isdavimo diena turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga,
ne maZesni kaip: Standard & Poor’s —,,A-“, Fitch — »A-, Moody’s — A3 arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i§dave
uZtikrinima, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupe, kuriai jie priklauso; Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti UZsakovui investicinio
lygio reitingo jrodymus;

12.2.3. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i¥verstas | lietuviy kalbg);

12.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma turi biti ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Pradinés sutarties vertés be
PVM. Jeigu vykdant Sutartj Sutarties kaina tampa didesné negu Pradinés sutarties verté, Rangovas privalo padidinti Sutarties vykdymo uZtikrinimo suma, kad
Ji blity ne maZesné, negu Specialiosiose salygose nurodytas procentinis dydis nuo Sutarties kainos be PVM, ir pateikti ta patvirtinanéius dokumentus
Uzsakovui per 10 darbo dieny nuo Susitarimo, pagal kuri padidéja Sutarties kaina, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia patia tvarka padidinti Sutarties
ivykdymo uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padidéja Sutarties kaina;

12.2.5. Uzsakovo sutikimu gali bati pateikiami keli daliniai Sutarties jvykdymo uztikrinimai, kuriy bendra suma yra ne mazesné, nei reikalaujama 12.2.4 p.,

ir kurie atitinka visas kitas §io 12.2 p. salygas. Rangovo sutartiniy isipareigojimu nejvykdymo atveju Rangovas turi teise nurodyti UZsakovui, pagal kurj

dalini Sutarties {vykdymo uZtikrinima UZsakovas turéty pateikti reikalavima pirmiausiai, bet tai neriboja UzZsakovo teisés pateikti reikalavimus pagal
kitus dalinius Sutarties jvykdymo uZtikrinimus;
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12.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma turi biiti nurodoma ir ismokama eurais;

12.2.7. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uztikrinima suma turi biiti iSmokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokéjimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui;

12.2.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi isigalioti ne véliau negu jo pateikimo UZsakovui diena;

12.2.9. Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darbu
perdavimo-priémimo akto sudarymo dienos. Rangovas privalo uZtikrinti, kad Sutarties {vykdymo uztikrinimas galioty ir biity teisidkai ivykdomas nuo jo
isdavimo dienos iki tol, kol sueis 30 dieny terminas po to, kai uZbaigus visus Darbus bus sudarytas Darby perdavimo-pri¢mimo aktas;

12.2.10. Jeigu Darby Galutinis terminas yra ilgesnis negu 1 metai, Rangovas turi teisg pateikti 1 metus galiojanti Sutarties jvykdymo uZtikrinima, tatiau privalo
kasmet pratgsti uZtikrinimo galiojimo terming;

12.2.11. Jeigu likus 30 dieny iki Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos paai¥kéja, kad Sutarties jvykdymo uZtikrinime nurodytas jo galiojimo
terminas yra trumpesnis nei 12.2.9 p. nurodytas terminas, Rangovas privalo pratgsti Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojima pagal 12.2.9 arba 12.2.10 p. ir
pateikti UZsakovui tai patvirtinantj dokumenta ne véliau negu likus 14 dieny iki Sutarties jvykdymo uZtikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.12. Jeigu UZsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uZtikrinimo pratesima patvirtinan&io dokumento, UZsakovas turi teisg
pareikalauti sumokéti visa Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima

(uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniy {sipareigojimu, kaip numatyta 12.5.2-12.5.5 p. Tuo tikslu Sutarties jvykdymo
wtikrinime turi biiti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo mokejimo reikalavime nurodyta suma, jeigu likus
30 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos néra sudarytas Objekto Darbu perdavimo-priémimo aktas, Rangovas nepratgsé uztikrinimo galiojimo termino ir
(arba) nepateike UzZsakovui ta patvirtinantio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos;

12.2.13. Sutarties jvykdymo uZtikrinime turi bliti numatytas garanto arba draudiko besalyginis isipareigojimas sumoketi UZsakovui jo mokejimo reikalavime
nurodyta suma tiek kompensuoti UZsakovo jau patirtoms idlaidoms dél Rangovo paZeidimy, tick apmoketi realioms bisimoms UZsakovo i3laidoms;

12.2.14. Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma gali biti maZinama tik garanto ar draudiko iSmokétomis sumomis;

12.2.15. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir ji teikiancio asmens igaliojimus jrodantius
dokumentus elektroniniu bidu, aidkiai apradytu Sutarties jvykdymo uZtikrinime;

12.2.16. Turi biiti numatyta, kad UZsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokéjimo reikalavima ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra iSduotas
Sutarties ivykdymo uZtikrinimas;

12.2.17. Turi biiti numatyta, kad Sutarties ivykdymo witikrinimui turi bati taikomi Lietuvos Respublikos istatymai, banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos
Respublikos istatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisykles (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758,
2010 m. redakcija);

12.2.18. Turi bti numatyta, kad bet kokius gintus tarp garanto ar draudiko ir UZsakovo, susijusius su Sutarties jvykdymo uztikrinimu, spres Lietuvos
Respublikos teismai.

12.3. Uzsakovas turi teise sulaikyti mokejimus Rangovui (kaip uZstata) iki tol, kol Rangovas pateikia UZsakovui Sutarties ivykdymo uztikrinima, kurio
suma yra padidinta pagal 12.2.4 p. reikalavimus. Ussakovas turi teise sulaikyti ne daugiau, negu suma, kuria Rangovas privalo padidinti Sutarties {vykdymo
utikrinima,

12.4. Jeigu paaidkéja, kad Sutarties jvykdymo uztikrinima i$daves asmuo tapo nemokus, neivykdo isipareigojimy UZsakovui arba kitiems akio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dieny nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja
Sutarties jvykdymo uZtikrinima, atitinkanti Siame 12 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti mokejimus Rangovui pagal Sutarti,
nevir§ijantius Sutarties vykdymo uZtikrinimo sumos.

12.5. Usakovas turi teis¢ pateikti mokejimo reikalavima asmeniui, iSdavusiam Sutarties jvykdymo wZtikrinima, dél sumy, kurias jis turi teis¢ gauti
pagal Sutartj, jeigu:

12.5.1. Uzsakovas pagal 12.2.11 p. laiku negauna Sutarties jvykdymo uztikrinimo pratesima patvirtinantio dokumento. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg
pareikalauti sumoketi visa neiSmokéta, Sutarties ivykdymo uZtikrinimo suma, kad ja pasilikty kaip Rangovo sutartiniy isipareigojimy jvykdymo

uztikrinima (uZstata) ir ja pasinaudoty, jeigu Rangovas tinkamai nevykdo savo sutartiniu isipareigojimy, kaip numatyta 125.2-12.55p,;

12.5.2. Rangovas nesumoka sumos, kurig privalo sumokeéti UZsakovui pagal Sutarti, jskaitant netesybas uZ Darby vélavima, per 30 dieny po UZsakovo
rasytinio reikalavimo gavimo. Tokiu atveju UZsakovas turi teise pareikalauti sumokéti jam Rangovo nesumoketa suma;

12.5.3. Rangovas nejvykdo kity sutartiniy {sipareigojimuy, nei nurodytieji 12.2.11 ir 12.5.2 p., per 50 dieny po Uzsakovo rasytinio reikalavimo gavimo.
Tokiu atveju UzZsakovas turi teis¢ pareikalauti sumokeéti tokia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, kokia yra reikalinga UZsakovui tam, kad UZsakovas

uz Rangova ivykdytu jo nejvykdytus sutartinius isipareigojimus;

12.5.4. atsiranda 15.2.11 p. numatytos aplinkybes del i Atlikty darby akta itraukty netinkamai atlikty Darby, kuriu verte virsija likusia pagal Sutartj
Rangovui mokéting Sutarties kainos dalj;

12.5.5. atsiranda Sutartyje arba Istatymuose numatytos aplinkybés, suteikiangios teise UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés. Tokiu atveju
Utsakovas turi teise pareikalauti sumokeéti visg neidmokeéta Sutarties ivykdymo uZtikrinimo sumg ir ja panaudoti tam, kad UZsakovas uz Rangova

ivykdytu jo nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

12.6. Jeigu Uzsakovas pasinaudoja savo teise, numatyta 12.5.1 arba 12.5.5 p., UZsakovas privalo graZinti Rangovui gautos Sutarties ivykdymo uZtikfinimo,

rs
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sumos likutj, nepanaudot ir neskirta panaudoti konkreiy Rangovo nejvykdyty sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui, suéjus 30 dieny po to, kai:
12.6.1. uZbaigus visus Darbus yra sudaromas Darby perdavimo-priémimo aktas; arba

12.6.2. UZsakovui nutraukus Sutarti dél Rangovo kaltés, Uzsakovas ivykdo uZ Rangova Sio nejvykdytus sutartinius {sipareigojimus.

13. DRAUDIMAS

13.1. Bendrieji draudimo reikalavimai

13.1.1. Rangovas privalo Istatymuose, Sutarties salygose numatytais atvejais sudaryti statinio remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darby ir civilings
atsakomybés privalomojo draudimo (Sutartyje sutrumpintai vadinamo Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimu).

13.1.2. Rangovas privalo sudaryti draudimo sutartis pagal [statymuose ir Sutarties salygose joms keliamus reikalavimus.

13.1.3. Draudikas turi biiti (a) Europos Sajungoje registruota draudimo bendrové arba (b) draudimo bendroveé i§ tretiosios Salies, kuri draudimo sutarties sudarymo
dieng turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentiiros patvirtinta investicinio lygio reitinga, ne mazesni kaip: Standard & Poor’s — ,,A-*, Fitch — WA=
Moody’s -, A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti draudimo bendrove, kuri sudaré draudimo sutartj, arba patronuojanti jmoné, arba bendroviy grupé, kuriai

Ji priklauso; Rangovas UZsakovo pra§ymu privalo pateikti UZsakovui investicinio lygio reitingo jrodymus.

13.1.4. Draudimo sutartis turi biiti suradyta lietuviy arba angly kalba (ir iversta { lietuviy kalbg).

13.1.5. Draudimo sutartyje turi biti numatytas draudimas pakeisti sutarties salygas be Uzsakovo sutikimo, i¥skyrus atvejus, kai draudikas turi teis¢ pagal draudimo
taisykles pakeisti draudimo sutarties sglygas vienagalikai,

13.1.6. UZsakovas privalo duoti Rangovui sutikima dél draudimo sutarties salygu pakeitimo arba pateikti motyvuotas pastabas per 5 darbo dienas nuo Rangovo
radytinio prafymo gavimo dienos.

13.1.7. Rangovas privalo, prie$ sudarydamas draudimo sutartj, suderinti su Uzsakovu draudimo sutarties projekta.

13.1.8. Rangovas privalo pateikti Uzsakovui draudimo imokos sumokéjima patvirtinangio dokumento patvirtinta kopija per 2 darbo dienas po draudimo imokos
sumokéjimo termino dienos.

13.1.9. Jeigu draudimo sutarties terminas pasibaigia anksgiau, negu numatyta Istatymuose ir (arba) Sutarties salygose, Rangovas privalo pratesti (atnaujinti)
draudimo sutartj ir pateikti UZsakovui tai patvirtinangius dokumentus likus ne maZiau nei 10 darbo dieny iki draudimo sutarties termino pabaigos.

13.1.10. Rangovas privalo visuomet laikytis draudimo sutarties salygy bei uztikrinti, kad sudaryta draudimo sutartis galioty iki jos termino pabaigos, ir yra visiskai
atsakingas uZ bet kokius jos paZeidimus ir dél tokiy paZeidimy kylancias pasekmes.

13.1.11. I8 draudiko gauta draudimo i§moka privalo biiti naudojama apdraustiems nuostoliams ir Zalai padengti.

13.1.12. Jeigu draudiko i¥mokétos draudimo i§mokos nepakanka Rangovo padarytai Zalai atlyginti, Rangovas privalo atlyginti likusius nuostolius,
atsizvelgdamas j 21 p. nuostatas. Jeigu Rangovas nesudaro draudimo sutarties &iame punkte nurodytomis salygomis arba neuztikrina draudimo sutarties salygy
laikymosi, tai bet kokius nuostolius arba Zala, kuriuos pagal draudimo sutartj biity turgjes atlyginti draudikas, privalo atlyginti Rangovas.

13.1.13. Jeigu Rangovas laiku nesudaro draudimo sutarties arba nepateikia UZsakovui sutarties sudarymo ir jsigaliojimo jrodymy, tai U#sakovas turi teisg (a)
Rangovo saskaita pats sudaryti reikiama draudimo sutartj ir i3skaityti draudimo jmokas i§ Rangovui mokeétiny sumy arba (b) sustabdyti savo pareiguy

Rangovui vykdyma tol, kol Rangovas tinkamai ivykdys 3io 13 p. salygas.

13.2. Statybos darby ir Rangovo civilinés atsakomybés draudimas

13.2.1. Rangovas privalo ne véliau nei likus 7 dienoms iki numatytosios Statybos darby pradzios dienos pateikti UZsakovui Statybos darbuy ir Rangovo civilinés
atsakomybes draudimo sutartj sudarangiy dokumenty kopijas ir sutarties isigaliojimo fakta patvirtinan&ius dokumentus.

13.2.2. Jeigu Rangovas veikia jungtinés veiklos (partnerystés) pagrindu, visi partneriai turi biiti {vardyti kaip apdraustieji pagal draudimo sutartj.

13.2.3. Visa statybvieté turi biiti draudimo vieta pagal draudimo sutartj.

13.2.4. Statybos darby draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi biiti nuo Statybos darby pradZios iki Darby perdavimo-priémimo akto, sudaryto uzbaigus
visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.5. Statybos darby draudimo suma turi biiti ne mazesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose.

13.2.6. Statybos darby draudimo besalyginé iSskaita turi biiti ne maZesné nei 500 EUR ir ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tagiau bet kuriuo
atveju — ne didesné, nei Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby
ir civilings atsakomybés privalomojo draudimo taisyklése, galiojusiose galutinio pasiilymy pateikimo Pirkime diena (Statybos darby draudimo taisykles),
nurodytoji maksimali besalyginé i$skaita.

13.2.7. Civilinés atsakomybés draudimo apsaugos galiojimo laikotarpis turi prasidéti nuo Statybos darby pradZios bei negali biiti trumpesnis nei dveji metai nuo
Darby perdavimo-pri¢mimo akto, sudaryto uzbaigus visus Darbus, sudarymo dienos.

13.2.8. Civilinés atsakomybés draudimo suma vienam draudziamajam jvykiui turi biti ne maZesné negu nurodytoji Specialiosiose salygose, ta&iau bet kuriuo
atveju — ne maZesné, nei Statybos darby draudimo taisyklese nurodytoji minimali draudimo suma.

13.2.9. Civilinés atsakomybés draudimo besalyging i¥skaita turi biiti ne didesné nei nurodytoji Specialiosiose salygose, tadiau bet kuriug atveju — ne didesné, nei
Statybos darby draudimo taisyklése nurodytoji maksimali besalyginé i3skaita,

14. SUTARTIES KAINA P
14.1. Sutarties kaina ir jos apskaifiavimas /
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14.1.1. Sutarties kaina, kuria UZsakovas privalo sumoketi Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal Sutarties salygas, iskaitant visus Susitarimus, yra
apskaiciuojama, taikant fiksuotos kainos apskaitiavimo biida, ir vadovaujantis 14.2 p. ,,Sutarties kainos apskaitiavimas .

14.1.2. Pradinés sutarties verté ir Rangove pasitlymo kaina, uZ kuria Rangovas isipareigojo pagal Sutarties salygas atlikti Darbus, nurodytus UZsakovo
uzduotyje ir (arba) Statinio projekte, yra nurodytos Specialiosiose salygose.

14.1.3. Laikoma, kad i Rangovo pasiiilymo kaina yra itrauktos visos Rangovo islaidos, susijusios su visy Darby jvykdymu, taip pat su tinkamu ir

kokybisku ioje Sutartyje numatytu kity Rangovo isipareigojimy ivykdymu, iskaitant mokes&ius, muitus ir kitokias i3laidas, Rangovo patirtas vykdant
Sutartyje numatytus isipareigojimus.

14.1.4. Laikoma, kad Statybos produkto ar [renginio kaina Statybos vietoje apima visus Statybos produkto ar [renginio eksporto ir importo procediry atlikimo,
muity ir importe mokes&iy sumokej imo, transportavimo, pristatymo i statybviete, iskrovimo bei sandeliavimo kastus ir kita.

14.1.5. Lokalinése samatose nurodyti kiekiai yra apytikriai ir neturi biiti laikomi faktiniais ir tiksliais Darby kiekiais. Tol, kol néra keitiamos Darby apimtys, atlikti
didesni kickiai nelaikomi Papildomais darbais, o atlikti maZesni kiekiai — Atsisakomais darbais.

14.2. Sutarties kainos apskaitiavimas

14.2.1. Rangovas privalo {vykdyti Sutarti ta apimtimi, kokia ji yra nustatyta Sutarties sudarymo metu, uZ Rangovo pasitlyme ir Specialiosiose salygose
nurodyta fiksuota kaina,

14.2.2. Jeigu paaiskeéja, kad UZsakovo dokumentuose yra nurodytos per mazos Darby apimtys tam, kad bty galima tinkamai uZbaigti Darbus, Rangovas
privalo nedelsdamas apie tai informuoti UZsakova, vadovaudamasis 5.6 p. Tokiu atveju taikomos 5.6.4 p. nustatytos salygos.

14.3. Sutarties kainos detalizacija

14.3.1. Rangovas privalo per 10 darbo dieny nuo Sutarties isigaliojimo dienos pateikti Ussakovui Sutarties kainos detalizacija Objektinése ir Lokalinése
samatose, kurios turi biiti parengtos pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* 6 priedo 4 lentelg
(Lokalinés samatos yra pridedamas prie Sutarties kaip priedas Nr. 4 - Lokalinés samatos.) ir kuriose Rangovas privalo iskaiciuoti:

14.3.1.1. Tiesiogines I3laidas: (a) i3laidas Darbams, iskaitant — detalizuoti darbininky ir darbuotojy (tarp ju — Specialisty) darbo uZmokeséio (arba valandinio
ikainio) dydzZius pagal pareigybes, Statybos produkty ir [renginiy kainas, mechanizmy nuomos ir eksploatacijos kainas, ir (b) statybvietés iSlaidas,
iskaitant — detalizuoti statybvietés jrengimo ir i¥montavimo iSlaidas pagal ju rusis bei statybvictés eksploatavimo vienos dienos ilaidas pagal ju risis;
14.3.1.2. Netiesiogines I3laidas - (a) pridétines iSlaidas (apskaitiuojamas kaip procentini dydj nuo tiesioginiy islaidy) ir (b) pelna (apskaitiuojama kaip
procentini dydi nuo visy islaidy).

14.3.2. Rangovas privalo Lokalinése samatose nurodyti Statybos produktu ar Irenginiy kainas, atitinkanZias 14.1.4 p. reikalavimus (dél visy kaStu
iskaitiavimo).

14.3.3. Salys vadovaujasi Lokalinémis samatom is, kai Salys pagal Sutarties salygas turi apskaiciuoti Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina, i3skyrus
atvejus, jeigu paaiskéja, kad Lokalinése samatose nurodytos kainos ir jkainiai Sutarties sudarymo buvo dirbtinai sumazinti arba padidinti. UZsakovas,
vertindamas Darby, uZ kuriuos mokama fiksuota kaina, Atliktu darby aktus ir PaZymas apie atlikty darbuy verte, gali atsizvelgti { Lokalines samatas,

tatiau néra jo saistomas.

14.4. Sutarties kainos perskaitiavimas dél kainy Iygio pokytio

14.4.1. Sutarties kaina turi biiti perzirima dél kainy lygio pokyZio bet kurios i¥ Saliy ragytiniu praymu, iskyrus jeigu Specialiosiose salygose yra
nurodyta, kad Sutarties kainai perZitra yra netaikoma, Perzitiros momentas yra Salies praymo kitai Saliai perzioréti Sutarties kaing gavimo diena.

14.4.2. Turi biiti perskaitiuojamos Rangovui moketinos sumos tik uz Statybos darbus, o uZ kitus, nei Statybos darbai, Darbus mokétinos sumos negali biiti
perskai¢iuojamos.

14.4.3, Rangovui mokétinos sumos uZ Statybos darbus gali biti perskaitiuojamos, jeigu Valstybines duomeny agentliros (www.stat.gov.It) kas ménesi
skelbiamo statybos sanaudy elementy kainy indekso, labiausiai atitinkan&io Objekto rsj (toliau — Indeksas), reikimé pakinta daugiau kaip 5 proc. per bet
kuri Darby vykdymo laikotarpi. Indekso reiksmiy $altinis — Valstybés duomeny agentiiros duomeny bazés. Indeksa galima rasti (Zingsniai):

1. https://osp.stat.gov.1t;

2. Visi rodikliai;

3, Rodikliy duomeny bazé;

4. Pagal tema;

5. Ukis ir finansai (makroekonomika);

6. Kainu indeksai, poky&iai ir kainos;

7. Statybos sanaudy elementuy kainu indeksai (SSKI), kainy poky&iai ir svoriai,

8. Pastaty remonto sanaudy elementy kainy indeksai (2021 m. — 100);

9. Nurodome laikotarpi.

14.4.4. Sutarties kaina perskaiiuojama dél Indekso pokytio, pagal Sutartj nei$pirkty Statybos darby vertg padauginant i§ Indekso poky&io koeficiento, kuris
apskaiiuojamas pagal toliau nurodyta formule:

K=IPb/IPr

Kur: .
K — Indekso pokytio koeficientas;
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IPr —Indekso reik§me laikotarpio pradZioje. Indekso reikime laikotarpio pradZioje, kuri pirmajam perskaiciavimui yra ne ankstesné, negu Sutarties

isigaliojimo diena, o sekantiems perskaitiavimams Susitarimo dél kainos perskaiiavimo isigaliojimo diena;

IPb — Indekso reik§mé laikotarpio pabaigoje. Indekso reikime laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne veélesné, negu suinteresuotos Salies pradymo perskai¢iuoti
Darbuy jkainius diena.

14.4.5. Salys privalo sudaryti Susitarima dél kainos perskaitiavimo per 10 darbo dieny nuo Salies prasymo kitai Saliai perskaidiuoti kaing pateikimo dienos. Salys
privalo Susitarime nurodyti Indekso reik§me laikotarpio prad#ioje ir jos nustatymo data, Indekso reikime laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso
pokytio koeficienta, perskaitiuota fiksuotos kainos suma (jskaitant Lokalingje samatoje nurodytus {kainius), perskaitiuota Pradinés sutarties verte,
perskaitiuot Sutarties jvykdymo u#tikrinimo suma (jeigu ji turi biti didinama pagal 12.2.4 p.), perskaiiuota Statybos darby ir Rangovo civilings

atsakomybés privalomojo draudimo suma (Sios sumos turi biiti padauginamos i3 Indekso pokytio koeficiento) bei kita perskaitiavimui reik¥mingg informacija.
14.4.6. Po to, kai Salys sudaro Susitarima dél kainos perskaitiavimo, perskaitiuotoji kaina taikoma Statybos darbams, kurie yra jtraukiami { Atlikty darby aktus
(kaip per ataskaitini laikotarpj atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Salies prasymo kitai Saliai perskaiciuoti kaing pateikimo. Jeigu dél Susitarimo sudarymui
reikalingo laiko gali véluoti Atlikty darby akty pateikimas, Rangovas turi teisg arba (a) pateikti Atlikty darby akta su neperskai&iuotomis kainomis (ikainiais)

ir perskai¢iavima atlikti kitame Atlikty darby akte, arba (b) sustabdyti Atlikty darby akto pateikimq iki bus perskaitiuotos kainos (ikainiai).

14.4.7. Pirmoji Sutarties kainos peritira gali biiti atliekama ne anks&iau nei Po 6 menesiy po Sutarties jsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali biiti

perZitirima ne daZniau negu kas 6 ménesius. Jeigu yra didelé tikimybe, jog statybos (remonto) sanaudy elementy kainos gali smarkiai i3augti arba kristi per
trumpa laikotarpi, Specialiosiose salygose gali biti numatyta, kad pirmosios perZiiiros terminas netaikomas ir (arba) Sutarties kainos perzitiros daZznumas

néra ribojamas.

14.4.8. Vélesnis kainy perskaitiavimas negali apimti laikotarpio, uZ kurj jau buvo atliktas perskai€iavimas.

14.4.9. Jeigu Darbai véluoja dél prieZas€iy, dél kuriu Rangovas nejgyja teisés | Darbu terminy pratgsima, uzdelstu Statybos darby kaina

neperskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo.

14.5. Sutarties kainos perskaitiavimas dél mokeséiy pakeitimo

14.5.1. Visais atvejais, [statymais pakeitus pridétinés vertés mokestio (PVM) dydj arba mokeéjimo tvarka, tokie pakeitimai turi biiti taikomi toms PaZzymoms
apie atlikty darby vertg ir PVM saskaitoms faktliroms, kurias Rangovas sudaro po tokiy pakeitimy isigaliojimo, be atskiro Saliy Susitarimo. Tokiu atveju
Sutarties kaina be PVM nekeiiama.

14.5.2. Kitus, nei PVM, mokesgius reglamentuojanéiy teises akty pakeitimai negali biiti pagrindas perzitiréti Sutarties kaina, kuriai taikoma perZitra.

14.6. Sutarties kainos pakeitimai dél kiekiy (apim&iy) keitimo

14.6.1. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais keiciamos Darby apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai), Sutarties kaina turi biiti padidinta, pridedant
Papildomy darby kaina, ir sumazinta, atimant Atsisakomy darby kaina.

14.6.2. Kai [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais vieni Darbai yra keigiami kitais, laikoma, kad Darbai, kurie nebus vykdomi, yra Atsisakomi darbai, o juos
pakeidiantys darbai yra Papildomi darbai.

14.6.3. Papildomy darby ir Atsisakomy darby kaina apskaitiuojama, taikant 14.6.3.1-14.6.3.4 p. pateikiamus biidus prioritetine tvarka:

14.6.3.1. taikomos Lokalinése samatose nurodytos kainos ir {kainiai, atsizvelgiant L indeksacija pagal 14.4 p.;

14.6.3.2. jeigu jmanoma, i¥skaiiuojama Lokalinése samatose nurodytos kainos arba jkainio dalis;

14.6.3.3. pritaikomi Lokalinése samatose nurodyty panasiy Darby jkainiai;

14.6.3 4. jvertinamos pagristos I§laidos pagal VieSujy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose, galiojusiuose galutinio pasitilymy

pateikimo Pirkime diena, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir netiesioginiu i8laidy apskaitiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos
netekty galios).

15, ATSISKAITYMO TVARKA

15.1. I3ankstinis mokéjimas (avansas)

15.1.1. Sio 15.1 p. salygos yra taikomos tuo atveju, kai Specialiosiose salygose yra jrasytas avanso dydis. Sis dydis negali biiti keigiamas dél Sutarties kainos
perZiiiros ar keitimo.

15.1.2. Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sumokéti visa Specialiosiose salygose nurodyta avansa, arba pradyti sumokeéti avansa dalimis, nevirijant
Specialiosiose salygose jrasyto bendro avanso dydzio, arba sumokéti tik dali avanso. Rangovas, norédamas gauti avansa ar jo dalj, privalo pateikti
Uzsakovui pradyma, ir avanso graZinimo uZtikrinima, atitinkantj Sias salygas:

15.1.2.1. Avanso graZinimo uztikrinimas turi biiti besalyginé, neat§aukiama, pirmo pareikalavimo garantija arba laidavimo draudimas, pagal kurj garantas
arba draudikas jsipareigoja sumoketi Utzsakovui jo reikalaujama suma, Jeigu Uzsakovas pateikia mokéjimo reikalavima ir jame nurodo, kad Rangovas
negraZino sumokeéto avanso pagal Sutarties salygas, bei suma, kurios Rangovas negraZino;

15.1.2.2. Avanso graZinimo uztikrinimas turi biiti i¥duotas: (a) Europos Sajungoje licencijuoto banko arba draudimo bendroves arba (b) banko ar draudimo
bendroves i3 tretiosios $alies, kurie uZtikrinimo isdavimo dieng, turi turéti bent vienos tarptautiniy reitingy agentilros patvirtinta investicinio lygio reitinga,

ne mazesnj kaip: Standard & Poor’s —,,A-*, Fitch — »A=“, Moody’s - ,,A3“ arba lygiavertj; reitinga turi atitikti bankas arba draudimo bendrove, kuri i3dave,

uztikrinima, arba patronuojanti jmone, arba bendroviy grupe, kuriai jie priklauso: Rangovas UZsakovo prasymu privalo pateikti UZsakovui investicinio Vi

lygio reitingo jrodymus;
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15.1.2.3. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi biiti suraSytas lietuviy arba angly kalba (ir i¥verstas i lietuviy kalba);

15.1.2.4. Avanso graZinimo uztikrinimo suma turi biiti lygi Rangovo prasomai avanso sumai ir turi biiti nurodoma ir i¥mokama eurais;

15.1.2.5. Reikalaujama pagal avanso graZinimo uZtikrinima suma turi biiti iémokama ne véliau nei per 10 dieny po UZsakovo mokejimo reikalavimo
pateikimo garantui arba draudikui,

15.1.2.6. Avanso graZinimo uZtikrinimas turi isigalioti ne véliau, negu avanso sumokejimo Rangovui (avanso jskaitymo i Rangovo banko saskaita)
momentu;

15.1.2.7. Avanso graZinimo uztikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi biiti ne trumpesnis negu 60 dieny po visy Darby Galutinio termino ir ne
trumpesnis negu 30 dieny po numatomos viso Objekto Darby perdavimo-priemimo akto sudarymo dienos (7.2.4 p.);

15.1.2.8. Rangovas privalo uztikrinti, kad avanso grazinimo uZtikrinimas galioty ir biitu ivykdomas iki tol, kol visa avanso suma bus i3skaityta i§

mokeétiny sumu uZ atliktus Darbus arba Rangovas grazins UZsakovui likusia neidskaityta avanso suma;

15.1.2.9. Jeigu Rangovas negraZina UZsakovui avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pratgsti avanso
grazinimo uZtikrinimo galiojima iki tol, kol bus graZintas visas avansas, bet ne trumpesniam terminui, negu nurodytasis 15.1.2.7 p. Rangovas privalo pateikti
Uzsakovui dokumenta, patvirtinantj avanso graZinimo uztikrinimo galiojimo termino pratgsima, ne véliau negu likus 14 dieny iki avanso graZinimo
uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu UZsakovas laiku negauna tokio dokumento, UZsakovas turi teisg pagal avanso graZinimo uZtikrinima pareikalauti
sumokeéti visa avanso likuti. Avanso graZinimo utikrinime turi bati numatytas garanto arba draudike besalyginis isipareigojimas sumoketi Uzsakovui
negraZinta avanso suma, jeigu Rangovas negrazino UZsakovui viso avanso likus 30 dieny iki avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo termino pabaigos,
nepratesé uztikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateiké UzZsakovui ta patvirtinanio dokumento likus 14 dieny iki uztikrinimo galiojimo pabaigos. Jeigu
draudikas nesutinka prisiimti tokio isipareigojimo, taikomas 151.5p;

15.1.2.10. Avanso graZinimo uztikrinimo suma gali biiti maZinama Rangovo graZintomis (i¥skaitytomis) avanso sumomis;

15.1.2.11. Avanso graZinimo uztikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir ji teikiancio
asmens jgaliojimus irodancius dokumentus elektroniniu bidu, aiskiai apradytu avanso graZinimo uZtikrinime;

15.1.2.12. Avanso grazinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad Uzsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokejimo reikalavima ir kitus dokumentus
tokia kalba, kokia yra i¥duotas avanso graZinimo uztikrinimas;

15.1.2.13. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad avanso graZinimo uztikrinimui turi biti taikomi Lietuvos Respublikos jstatymai, o

banko pateiktam uZtikrinimui — Lietuvos Respublikos jstatymai arba Bendrosios garantijy pagal pirma pareikalavima taisyklés (Uniform Rules for Demand
Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

15.1.2.14. Avanso graZinimo uZtikrinime turi biiti numatyta, kad bet kokius gin&us tarp garanto arba draudiko ir Uzsakovo, susijusius su avanso graZinimo
wtikrinimu, spres Lietuvos Respublikos teismai.

15.1.3. Uzsakovas privalo sumokeéti Rangovui avansa (jo dali) per 20 darbo dieny termina po to, kai Rangovas pateikia UZsakovui praSyma sumokeéti
avansa (jo dal{) ir avanso graZinimo w#tikrinima, atitinkantj visas 15.1.2 p. nustatytas salygas.

15.1.4. Avansas isskaitomas i§ UZsakovo moketiny Rangovui sumy uZ atliktus Darbus, atliekant Specialiosiose salygose nurodyto dydZio i§skaitymus i§
kiekvieno mokéjimo pagal 15.2 p. I§skaitymai daromi tol, kol i¥skaitoma visa avanso suma. Bet kuriuo atveju visa likusi neisskaityta avanso suma, nepriklausomai
nuo tokios sumos dydzio, yra isskaitoma i3 paskutiniyjy sumu, kurias UzZsakovas privalo sumokéti Rangovui uz Darbus, atliktus iki Darby

perdavimo-pri¢mimo akto sudarymo.

15.1.5. Jeigu Darby perdavimo-pri¢mimo akto sudarymo arba Sutarties nutraukimo diena avansas néra i$skaitytas i§ Rangovui mokeétiny sumuy, ta dieng kyla
Rangovo prievolé sumoketi (graZinti) UZsakovui nei§skaityta avanso likutj. Jeigu avanso graZinimo uZtikrinima i¥duoda draudikas ir jis nesutinka

prisiimti 15.1.2.9 p. nustatyto isipareigojimo, o Rangovas laiku nepateikia Uzsakovui dokumento, patvirtinanéio avanso graZinimo uZtikrinimo galiojimo

termino pratgsima, kita diena kyla Rangovo prievolé sumoketi (grazinti) UZsakovui neidskaityta avanso likuti.

15.1.6. Jeigu paaiskeja, kad avanso graZinimo uztikrinima i¥daves asmuo tapo nemokus, nejvykdo {sipareigojimy UZsakovui arba kitiems tikio

subjektams, ar netinkamai juos vykdo, Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 14 dienu nuo Uzsakovo reikalavimo, pateikti UZsakovui nauja avanso
graZinimo uztikrinima likusiai nei¥skaitytai avanso sumai, atitinkantj 15.1.2 p. nurodytas salygas. Iki tol UZsakovas turi teise sustabdyti mokéjimus

Rangovui pagal Sutartj, nevir3ijan€ius likusios avanso sumos.

15.2. Tarpiniai mokéjimai

15.2.1. Rangovas privalo iki kiekvieno kalendorinio ménesio 25 dienos pateikti Techniniam priZiGirétojui patvirtinti ataskaitinio laikotarpio Atlikty darby akta,
parengta pagal priede Nr. 10 pateikta pavyzding forma ir pasiradyta Rangovo atstovo. Jeigu Specialiosiose salygose yra jvardyti Etapai, Rangovas privalo Atlikty
darby akte i3skirti Etapus. Ataskaitinis laikotarpis yra ménuo nuo pragjusio kalendorinio meénesio 25 dienos iki einamojo kalendorinio ménesio 24 dienos
(iskaitytinai).

15.2.2. Po to, kai Rangovas suderina Atlikty darbu akta su Techniniu priZitrétoju ir §is ji patvirtina parau, Rangovas privalo jo pagrindu parengti
PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma ir pateikti UZsakovui abu dokumentus.

15.2.3. Jeigu Rangovui buvo imokétas avansas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby vertg Rangovas privalo i3 ataskaitiniu laikotarpiu atlikty Darby
vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydzio avanso i$skaita.

15.2.4. Jeigu Specialiosiose salygose yra nurodytas Sulaikomos sumos procentas, kiekvienoje PaZymoje apie atlikty darby vert¢ Rangovas privalo i§ ataskai

laikotarpiu atliktu Darby vertés (be PVM) atimti Specialiosiose salygose nurodyto dydZio Sulaikoma suma.

Sutartis Nr. CPO354685 ; // Puslapis 26

/




15.2.5. Po to, kai UZsakovas gauna Atlikty darby aktg ir PaZyma apie atlikty darby vertg, UZsakovas privalo juos per 5 darbo dienas pasiradyti ir

graZinti Rangovui arba pateikti Rangovui radytinj motyvuota nepritarimg pateiktiems dokumentams ar ju daliai.

15.2.6. Rangovas, gaves Uzsakovo nepritarima daliai Atlikty darby akto ir PaZymos apie atlikty darby verte, gali arba (a) pataisyti Atlikty darby akta ir
PaZyma apie atlikty darby vertg pagal UZsakovo pastabas ir i naujo pateikti patvirtinimui, vadovaudamasis 15.2.2 p., arba (b) pateikti UZsakovui Atlikty
darby aktg ir Pazyma apie atlikty darby verte tai daliai, su kuria Uzsakovas sutinka, pakartotinai nederindamas akto su Techniniu priZitrétoju, o likusig

dalj jtraukti | velesnj Atlikty darby akta,

15.2.7. Po to, kai Rangovas gauna UZsakovo pasirasytus Atlikty darby akt ir PaZyma apie atliktu darby verte, Rangovas privalo per 5 darbo dienas
elektroniniu biidu pateikti Uzsakovui elektroning saskaita fakttira mokétinai sumai, nurodytai PaZymoje apie atlikty darby verte:

15.2.7.1. elektroning saskaita faktiira, atitinkan¢ia Europos elektroniniy saskaity faktiiny standarta, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos
igyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 deél nuorodos j Europos elektroniniy saskaity faktliry standartg ir sintaksiy saraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy saskaity faktiiny standartas), Rangovas gali pateikti per
informacing sistema ,,SABIS® (https://sabis.nbfe.1t/);

15.2.7.2. Europos elektroniniy saskaity faktliry standarto neatitinkantig elektroning saskaitg faktiira Rangovas privalo pateikti, naudodamasis informacines
sistemos ,,SABIS* priemonémis (https://sabis.nbfc.It/).

15.2.8. UzZsakovas elektronines saskaitas faktiiras priima ir apdoroja naudodamasis informacines sistemos ,,E. saskaita“ priemonémis, i8skyrus VP[ ir P
nustatytus i§imtinius atvejus.

15.2.9. UZsakovas privalo apmoketi Rangovo saskaita faktiira per 30 dieny nuo jos gavimo arba per Specialiosiose salygose nurodyta kitokj termina,
Uzsakovas apmokejimo terming gali pratesti iki 60 dienu, jeigu apmokéjimas susijes su finansavimu, gaunamu i§ tre€iyjy 3aliy. UZsakovas neturi

prievolés apmokéti Rangovo saskaita faktira, jeigu aukitiau apradyta tvarka néra patvirtintas Atlikty darby aktas ir jo pagrindu parengtoji PaZyma apie

atlikny darby verte. Jeigu Rangovas pateikia saskaita faktiirg per anksti, jos apmokéjimo terminas pradedamas skai&iuoti, kai patvirtinamas atitinkamas Atlikty
darby aktas ir PaZyma apie atlikty darby verte.

15.2.10. Atlikty darby aktas yra skirtas ivertinti per ataskaitinj laikotarpj atlikty Darby vertg atsiskaitymo tikslais ir jo sudarymas nereiskia, kad

Uzsakovas priémé Darbus. Todél Rangovas neturi teisés viena%aliskai sudaryti Atlikty darby akto.

15.2.11. Jeigu bet kuriuo metu po Atlikty darby akto sudarymo paaitkéja, kad { ji jtraukti Darbai buvo atlikti netinkamai, UZsakovas privalo pateikti dél
Jju pretenzija Rangovui, Tokiu atveju UZsakovas turi teisg sulaikyti mokéjimus Rangovui, atitinkangius tokiy Darby vertg, iki tol, kai Rangovas pa3alina
nustatytus defektus ir Salys bei Techninis priZifirétojas ta patvirtina. Jeigu netinkamai atlikty Darby verté virsija likusia pagal Sutarti Rangovui mokéting
Sutarties kainos dalj, U%sakovas turi teisg del tokio perviriio pareiksti mokéjimo reikalavimg pagal Sutarties ivykdymo uZtikrinima ir gautaja suma

sulaikyti kaip uZstata. Rangovui pasalinus defektus, UZsakovas privalo sumokéti Rangovui sulaikytaja (paimta kaip uZstatas) suma kartu su artimiausiu

eiliniu mokejimu pagal Sutartj, o jeigu UZsakovas yra sumokéjes visa Sutarties kaing, — per 15 dieny po to, kai Salys bei Techninis prizifirétojas patvirtina
defekty pasalinima.

15.2,12. Jeigu Salys sudaro tridali susitarima su Subrangovu pagal priede Nr. 12 pateikta forma;

15.2.12.1. Rangovas privalo Pazymoje apie atlikty darby vertg i8skirti Subrangovui mokéting suma ir ja pateikti Uzsakovui pasiradyta to Subrangovo arba
kartu su PaZyma apie atlikty darby verte pateikti UZsakovui Subrangovo rasytinj patvirtinimg dél Subrangovui mokétinos sumos dydzio, kurio suma

sutampa su PaZymoje apie atlikty darby verte idskirta Subrangovui mokéting suma;

15.2.12.2. UZsakovas privalo pervesti Subrangovui mokéting suma | Subrangovo banko saskaita, nurodyta trifaliame susitarime, o likutj pervesti i

Rangovo banko saskaita po to, kai pagal Sutarties ir trifalio susitarimo reikalavimus sudaromas Atlikty darby aktas, PaZyma apie atlikty darby verte ir
Rangovas pateikia saskaitq faktiira uZ Darbus UzZsakovui;

15.2.12.3. jeigu Uzsakovas pagal 15.2.11 p. pareiskia pretenzija Rangovui dél apmokety Darby defekty, Rangovas turi teis¢ nurodyti UZsakovui, kuria

tokiy Darby dalj, pinigine i3raiska, atliko konkretus Subrangovas. Tokiu atveju UZsakovas turi teisg, vadovaudamasis 15.2.1] p., sulaikyti mokéjimus tokiam
Subrangovui, jeigu Uzsakovas turi Jam moketiny sumu, arba pagiam Rangovui.

15.3. Galutinis atsiskaitymas

15.3.1. UZsakovas privalo sumokéti Rangovui Sulaikoma suma per 30 dieny po to, kai ivyksta visos Sios galutinio atsiskaitymo salygos (Galutinio atsiskaitymo
salygos):

15.3.1.1. yra jvykdytos visos salygos, nurodytos 7.1.1 p., kada Darbai yra laikomi uzbaigtais, ir 7.2 p. ,,Darby priémimas® nustatyta tvarka yra sudarytas Darby
perdavimo-priémimo aktas;

15.3.1.2. pagal 7.2.6 arba 7.2.11 p. yra graZinta UZsakovui visa statybvieté ir sudarytas statybvietés perdavimo-priémimo aktas (-ai);

15.3.1.3. yra 8.1 p. nustatyta tvarka jformintas Statybos uzbaigimo aktas, kai Statybos uZbaigimo aktas (Istatymuose vadinamas statybos uZbaigimo aktu,
deklaracija apie statybos uzbaigima arba kitas [statymuose numatytas dokumentas) pagal [statymus yra privalomas;

15.3.1.4. Rangovas pateike Uzsakovui atnaujinta Garantiniy isipareigojimy jvykdymo uZtikrinima;

15.3.1.5. yra pa3alinti visi defektai, nurodyti Defekty akte, sudarytame pagal 7.2.4.2 p, ir Statybos uzbaigimo akte, nepriklausomai nuo to, ar jie buvo pasalinti iki
Garantiniy terminy pradios, ar véliau, ir visy defekty padalinima patvirtino Uzsakovas; -
15.3.1.6. Rangovas pateikia Usakovui PaZyma apie atlikty darby verte pagal priede Nr. 11 pateikta forma, kurioje nurodo Sulaikoma suma kaip RangoV

o

mokéting suma, /7
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15.3.2. Kai jvyksta visos Galutinio atsiskaitymo salygos, UZsakovas privalo sumoketi Rangovui Sulaikoma suma,

15.3.3. Jeigu Rangovas nevykdo savo prievoliy ir jas jvykdo Uzsakovas arba jo pasitelkti tretieji asmenys tam, kad Objekto atZvilgiu biity {vykdytos visos
Galutinio atsiskaitymo salygos, arba jeigu Galutinio atsiskaitymo salygos licka neivykdytos ir uZ tai atsako Rangovas, Rangovas netenka teiseés gauti Sulaikoma
suma, tenkangia Objektui. Tokiu atveju laikoma, kad Sulaikoma suma atitinka U#sakovo minimalius praradimus dél to, jog dél Rangovo kaltés neivyko kuri nors
Galutinio atskaitymo salyga (-0s), ir Sutarties kaina automatidkai sumaZéja tokios Sulaikomos sumos dydziu. Si taisyklé taikoma ir jeigu Sutartis yra
nutraukiama arba pasibaigia, Objekto atzvilgiu nejvykus Galutinio atsiskaitymo salygoms, iSskyrus 25.5.2 p. numatyta atveji, kai Sutarties nutraukimo atveju
Rangovas igyja teisg gauti Sulaikomos sumos dali, proporcinga Darbu, kuriuos Rangovas uzbaigé ir UZzsakovas priéme, vertei.

15.3.4. Jeigu Uzsakovo patirtos i¥laidos Galutinio atsiskaitymo salygu jvykdymui vir3ija pagal 15.3.3 p. Rangovui nepriklausantia Sulaikoma suma,

Rangovas privalo atlyginti Uzsakovui pervir§j per 15 dieny nuo Uzsakovo radytinio pareikalavimo.

15.4. Kiti atsiskaitymo klausimai

15.4.1. Rangovas neturi teisés perleisti arba ikeisti reikalavimo teisiy i gautinas pagal Sutarti sumas tretiesiems asmenims arba kitaip jomis disponuoti be
Uzsakovo sutikimo.

15.4.2. Visi mokejimai pagal Sutartj atliekami eurais. Tarptautiniai mokéjimo pavedimai i§ Lietuvos i kita %alj yra daromi gavéjo saskaita. Mokejimo
pavedimai UZsakovui daromi mokeétojo saskaita.

15.4.3. Uz pavéluotus mokéjimus pagal Sutartj mokantioji Salis privalo sumokeéti kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydzio delspinigius.

16. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

16.1. Salys isipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Salies radytinio sutikimo neatskleisti tos Salies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems
Salies darbuotojams, su alimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems néra biitina g, informacija naudoti ju darbo tikslais, i§skyrus Zemiau
nurodytus atvejus.

16.2. Salis turi teise atskleisti kitos Salies konfidencialia informacija 3iais atvejais:

16.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas yra butinas tinkamam Salies teisiy ar pareigy pagal Sutartj jgyvendinimui — tatiau tokiu atveju informacija
galima atskleisti tik ta apimtimi, kiek tai yra reikalinga sutartiniy teisiy ar pareigy igyvendinimui, ir tik tokiems tretiesiems asmenims, kuriems bitina, su salyga,
kad konfidencialia informacija gaunantys tretieji asmenys prisiima tokius patius konfidencialumo isipareigojimus, kokie yra nustatyti Sioje Sutartyje. Jeigu tretieji
asmenys atskleidZia konfidencialia informacija, Salis atsako uZ jy veiksmus kaip uZ savo;

16.2.2. konfidencialia informacija yra biitina atskleisti pagal [statymy reikalavimus, iskaitant atvejus, kai to teisétai pareikalauja ValdZios institucija.

16.3. Prics atskleisdama konfidencialia informacija, Salis privalo informuoti kita Sali (tiek, kiek tai nedraudZiama pagal [statymus) apie butinybg arba

gauta ValdZios institucijos reikalavima atskleisti konfidencialia informacija ir imtis protingu priemoniu, sickdama uZtikrinti atskleistos informacijos
konfidencialuma.

16.4. Salis atsako:

16.4.1. uz bet kokj neteiséta, jskaitant atsitiktini, kitos Salies konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies atskleidima ar perdavima, arba

konfidencialios informacijos neteiséta naudojima;

16.4.2. uz tai, kad nesieme visy protingy veiksmy, kad igsaugoty ir apsaugoty Kitos &alies konfidencialia informacija ar bet kurig jos dalj, uzkirsty

kelia tolesniam jos neteisétam atskleidimui, perdavimui ar naudojimui.

16.5. Salis privalo sumoketi kitai Saliai Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda ir atlyginti visa tiesioging Zala, kuria sukele konfidencialumo

isipareigojimy paZeidimas, tiek, kiek ji vir$ija baudos suma. Zalys isipareigoja laikytis konfidencialumo isipareigojimo ir pasibaigus SutarCiai.

17. ASMENS DUOMENU APSAUGA

17.1. Salys vykdydamos Sutarti veikia kaip savarankiski duomeny valdytojai. Rinkdamos ir tvarkydamos asmens duomenis, Salys privalo laikytis 2016-04-27
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny jud¢jimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas) ir taikomy [statymy reikalavimy ir utikrinti, kad duomeny subjektai biity

tinkamai informuoti apie ju asmens duomeny tvarkyma.

18. TRECIUJU ASMENU PATIKRINIMAT

18.1. Rangovas privalo pagal UZsakovo pagrista pra§yma, leisti UZsakovui ir Valdzios institucijoms patikrinti Rangovo buhaltering apskaita ir dokumentus,
susijusius su Sutarties vykdymu, taip pat leisti UZsakovo ar Valdzios institucijos paskirtiems auditoriams atlikti jy audita arba kitiems specialistams atlikti tokiy
dokumenty ir informacijos patikrinima, Nurodyti tretieji asmenys taip pat turi teise patikrinti Statybos darby vykdyma statybvietéje ir kitus Sutarties vykdymo
Kklausimus. Laikoma, kad Rangovo i8laidos del tokiy patikrinimy ir audity yra iskaitiuotos { Sutarties kaina.

18.2. Rangovas isipareigoja atskleisti tikrinantiems arba audituojantiems asmenims visa savo konfidencialia ir kita informacija, kurios pagristai reikia tiems
asmenims tam, kad jie isitikinty, jog vykdant Sutart{ nepazeidziama Sutartis ar taikytini Istatymai. Rangovas privalo pats pasirlipinti tinkama Rangovo
konfidencialios informacijos apsauga per tregiujy asmeny patikrinimus.

18.3. Uzsakovas jsipareigoja saugoti Rangovo konfidencialia informacija, kuria UzZsakovas suZinojo per tokj patikrinima ar audita, tatiau Uzsakovas

neatsako uZ patikrinimus ar auditus atliekangiy asmeny konfidencialumo isipareigojimus ir ju vykdyma. Rangovas neturi teisés reiksti Uzsakovuj
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pretenzijy ir reikalavimu, kylangiy i§ treiyjy asmeny atliekamy patikrinimy.

19. TEISIY PERLEIDIMAS

19.1. Salis turi teisg perleisti i§ Sutarties kylangias savo teises ir pareigas, tik jeigu to nedraudia [statymai ar Sutartis ir tik gavusi kitos Salies ifankstinj
raSytinj sutikima, i¥skyrus 19.3 p. numatyta atveji. Salis privalo duoti savo raSytini sutikima arba ra3tu nurodyti prietaravimo argumentus per 5 darbo
dienas po kitos Salies pragymo gavimo dienos. Salys privalo sudaryti Susitarima ir jame aptarti Salies konkretiy teisiy ir (ar) pareigy, kylan&iy i3 Sutarties,
perleidimo salygas.

19.2. Uzsakovas neturi teisés duoti Rangovui sutikimo perleisti savo teises ir (arba) pareigas pagal Sutartj, jeigu tai prieStarauty [statymams, paZeisty
UzZsakovo teises ar interesus,

19.3. UZsakovas, perleisdamas Objekto nuosavybés teisg Sutarties galiojimo metu (iskaitant Garantiniy terminy galiojimo metu), turi teis¢ savo nuoZiiira ir
be atskiro Rangovo sutikimo perleisti Objekto (ar bet kurios jo dalies) igijéjams visas arba dalj savo teisiy i bet kurias i§ Rangovo pagal §ia Sutartj

suteikty garantijy (iskaitant — reikiti pretenzijas dél Darby defekty, reikalauti juos pasalinti arba atlyginti dél tokiy defekty patirta Zalg).

20. PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

20.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

20.1.1. Salis yra tinkamai isteigta ir teisétai veikia pagal jos isteigimo valstybés, nurodytos Specialiosiose salygose, Istatymus; Salis yra veikiantis Jjuridinis
asmuo, kuris néra reorganizuojamas ar likviduojamas, jam nera suteiktas joks specialus statusas, kuris Salies galimybes vykdyti savo prievoles siety su specialiy
leidimy, sutikimy gavimu ar tam tikry salygu jvykdymu;

20.1.2. yra teisétai priimti ir galioja visi baitini sprendimai, gauti leidimai bei sutikimai, taip pat teisétai atlikti ir galioja kiti teisiniai veiksmai, reikalingi Sutarties
sudarymui, galiojimui ir vykdymui;

20.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidzia Jai taikomy Istatymy, teismo ar arbitraZo teismo sprendimy,

administraciniy akty, sutar&iy ar kity prievoliy pagal taikoma privating teise, viedaja teisg, Europos Sajungos teise arba tarptauting teise;

20.1.4. Salis yra moki ir finansiskai pajégi vykdyti Sutartimi prisiimtus isipareigojimus;

20.1.5. Salies atstovas turi visus reikiamus igaliojimus sudaryti ir jvykdyti Sutartj; Salies atstovas, sudarydamas ir pasiraSydamas Sutarti, nepaZeidzia

Salies jstaty, nuostaty ir kity vidaus dokumenty, Salies valdymo ir kity organy ir/ar kreditoriy teisiy ir teisény interesy, sudarydamas Sutartj jis Salies ir

Salies organy nariy, kreditoriu atZvilgiu veikia saziningai ir protingai;

20.1.6. Salis jvertino visas aplinkybes, turindias esminés reik§mes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui; né viena i¥ Sutartyje nurodyty salygy ir aplinkybiy
neturi neigiamos jtakos Salies valiai sudaryti Sutartj tokiomis salygomis, kurios nurodytos Sutartyje, ir vykdyti i$ Sutarties kylangius isipareigojimus;

20.1.7. Sutartis sudaroma vadovaujantis saZiningumo, protingumo, teisingumo ir Saliy lygiateisiskumo principais, nenaudojant apgaulés ar spaudimo. Salys
atskleide viena kitai visg joms Zinoma informacija, turingia esminés reikimes Sutarties sudarymui ir jos vykdymui;

20.1.8. visi Salies pareidkimai ir garantijos yra i$samis ir nepalieka nutyléty jokiy aplinkybiy, kurios daryty Siuos pareiskimus ar garantijas neteisingais.

20.1.9. Greta 20.1 p. pateikty pareiskimy ir garantiju, Rangovas papildomai pareiskia ir garantuoja UZsakovui, kad Rangovas, Subrangovai ir Specialistai turi

galiojantius ir teisétus visus [statymuose numatytus leidimus, licencijas, atestatus, teisés pripaZinimo dokumentus, reikalingus vykdant Sutartj.

21. BENDRIEJI ATSAKOMYBES KLAUSIMAI

21.1. Netesyby uz vélavima ar pareigy pagal Sutartj paZeidima sumokéjimas neatleidzia $alies nuo Sutartyje numatyty jos pareigy vykdymo.

21.2. Sutartyje nurodytos netesybos taikomos kaip savalaikio Saliy isipareigojimy jvykdymo uztikrinimas ir minimali teisiu gynimo priemoné Saliai patyrus
nuostoliy dél Sutarties paZeidimuy, kad tai Saliai nereikéty jrodinéti ty nuostoliy sumos.

21.3. Jei paai$kéja, kad kuris nors i3 Sioje Sutartyje pateikty pareiskimy ar garantiju buvo i§ esmés neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Salis paZeidéja
nukentéjusiai Saliai privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos nukentéjusioji Salis patyré dél tokio neteisingo, melagingo ar klaidinangio pareiskimo ar
garantijos.

21.4. Sioje Sutartyje numatytos teisiu gynybos priemonés neapriboja Saliy teises pasinaudoti kitomis teisetomis teisiy gynybos priemoneémis.

21.5. aliy atsakomybé pagal §ia Sutartj yra apribota tiesioginiais nuostoliais — né viena i Saliy negali biti laikoma atsakinga kitai Saliai dél pelno
praradimo, dél nuostoliy, kylan&iy i§ sutarties, kurig Salis sudaré su tretiuoju asmeniu, arba deél bet kuriy kity netiesioginiy nuostoliy ar Zalos, susijusiy

su Sutartimi.

21.6. Atsakomybés apribojimai pagal Sutartj netaikomi, kai Zala padaroma tycia arba dé¢l didelio neatsargumo, padaroma neturting Zala, suZalojama sveikata
ar atimama gyvybe, taip pat kai padaroma Zala (nuostoliai) tretiesiems asmenims, jskaitant atvejus, jeigu vienos Salies padaryta Zala tretiesiems asmenims
atlygina kita Salis.

21.7. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys neatleidziamos nuo atsakomybeés uZ Sutarties paZeidima. Pasibaigus Sutarties galiojimui, Salys nepraranda teisés

reikalauti atlyginti del Sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei sumokéti netesybas,

22. NENUGALIMA JEGA

22.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy isipareigojimy pagal Sig Sutartj nejvykdyma ar dalinj nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai
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ivyko dél aplinkybiy, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir negaléjo uzkirsti kelio $iu aplinkybiu ar ju

pasekmiy atsiradimui bei nebuvo prisiémusi tokiy aplinkybiy atsiradimo rizikos.

22.2. Esant nenugalimos jégos aplinkybéms, Salys [statymuose nustatyta tvarka yra atleidZiamos nuo netesyby mokéjimo ir nuostoliy atlyginimo uz Sutartyje
numatyty prievoliu nejvykdyma, dalini neivykdyma arba netinkama jvykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas atitinkamai pratgsiamas.

22.3. Salis, prasanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai apie nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne véliau kaip per 7 dienas nuo
tokiy aplinkybiu atsiradimo ar paaiskejimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad

sumaZinty i3laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti galima isipareigojimy {vykdymo termina. Salis taip pat turi pateikti kitai Saliai atitinkama
pranedima, kai i¥nyksta isiparei gojimy nevykdymo pagrindas.

22.4. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo
prane$imo pateikimo momento. Jeigu Salis laiku nei3siuncia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai 7ala, kuria §i patyre del laiku
nepateikto pranesimo arba del to, kad nebuvo jokio pranesimo.

22.5. Nenugalima jéga nelaikoma tai, kad &alis neturi reikiamu finansiniy iStekliy arba skolininko kontrahentai paZeidZia savo prievoles, arba skolininkas

pazeidZia savo prievoles kontrahentams.

23. SUTARTIES NUOSTATU NEGALIOJIMAS

23.1. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa dalinai ar pilnai negaliojanti, Salys privalo kuo skubiau sudaryti Susitarima, vadovaudamosi 24.4 p., ir juo pakeisti
negaliojantia nuostata kita nuostata, kuri, kiek tai yra jmanoma, turéty toki pati ekonominj ir teisini efekta, kokio buvo siekta susitariant del
negaliojancios Sutarties nuostatos. Tokia negaliojanti nuostata nedaro negaliojanciomis kitu Sutarties nuostaty, jeigu tai nepazZeidZia [statymy ir galima

daryti prielaida, kad Sutartis biity buvusi teisétai sudaryta ir nejtraukus nuostatos, kuri yra negaliojanti.

24. SUTARTIES PAKEITIMAI

24.1. Sutartyje ir [statymuose aiskiai nurodytais atvejais Sutartis gali biti keitiama, Salims sudarant Susitarima pagal priede Nr. 13 pateikta forma,
Specialiosiose salygose nurodyty duomeny apie Salis, tretiuosius asmenis, dalyvaujancius vykdant Darbus, bei apie Objekta pasikeitimas nelaikomas Sutarties
pakeitimu (i¥skyrus Rangovo, jungtines veiklos partnerio ar Subjekto, kurio pajégumais remiasi Rangovas, pakeitima kitu asmeniu) ir UZsakovas turi pakeisti tuos
duomenis vienasaliskai ir apie toki pakeitima informuoti Rangova, Bet kuriuo atveju Sutarties pakeitimu negali buiti i¥ esmés keitiama Sutartis.

24.2. 8alys turi teise sudaryti Susitarimus su salyga, kad nepaZeidZiamos VP 89 str. ir P] 97 str. nurodytos salygos.

24,3, Rangovas turi teisg vykdyti Papildomus darbus arba nevykdyti Atsisakomy darbu tik po to, kai Salys del jy sudaro Susitarima,

24 4. Kiekvienu atveju, kai Saliai paaiskéja (a) Sutartyje ar [statymuose numatytos aplinkybeés, kurios sudaro pagrinda pakeisti Darby terminus ir (arba) Sutarties
kaina, arba (b) naujos aplinkybés, nors Sutartyje ir nenumatytos, tatiau kuriy apdairus bei protingas tiekéjas negaléjo numatyti teikdamas pasifilyma Pirkime, bet
tokios aplinkybes, Salies vertinimu, gali trukdyti vykdyti Darbus ir juos uzbaigti per Darby terminus ir (arba) didinti ar maZinti Sutarties kaina, ta Salis privalo
nedelsdama jspéti kita Salj apie jas ir inicijuoti Susitarimo sudaryma. Tokiu atveju Rangovas privalo:

24.4.1. per 15 darbo dieny po suZinojimo apie tokias aplinkybes pateikti Uzsakovui paaiskinimus, preliminarius apskaitiavimus ir pagrindima, kaip, Rangovo
vertinimu, konkregios aplinkybés daro itaka Darby vykdymo spartai ir Rangovo negaléjimui jvykdyti savo sutartinius {sipareigojimus, arba Rangovo

Islaidoms ir (ar) Sutarties kainai,

24.4.2. vykdyti visus Darbus, kuriuos galima vykdyti;

24.4.3. ne retiau nei kas ménesi rastu pateikti Uzsakovui informacija, kaip realiai konkretios aplinkybés daro jtaka Darbu vykdymui ir Darby terminams

arba Rangovo I§laidoms ir (ar) Sutarties kainai;

24.4 4. pasibaigus konkretiy aplinkybiy veikimui, pateikti UzZsakovui galutini motyvuota reikalavima dél Darby terminy pratesimo ir (arba) Sutarties kainos
pakeitimo.

24.5. Uzsakovas, gaves i§ Rangovo informacija pagal 24.4.1 p., privalo i$analizuoti Rangovo pateikta informacija ir visa kita Susitarimo sudarymui svarbia
informacija ir savo ruoZtu pateikti Rangovui Uzsakovo turima informacija, kaip, UZsakovo vertinimu, konkregios aplinkybes, susijusios su UZsakovo

pareigy vykdymu, daro itaka Darby vykdymo spartai, taip pat pateikti savo pastabas ir pasiiilymus.

24.6. 24.4 p. nurodytais atvejais UzZsakovas privalo sudaryti su Rangovu Susitarima ir jame numatyti atitinkamy Darby terminy pratesima ir (arba) Sutarties
kainos padidinima. Po to, kai Rangovas pateikia galutini reikalavima pagal 24.4.4 p., Uzsakovas privalo ji {vertinti pagal 24.5 p. ir, jeigu reikalinga, Salys
privalo patikslinti Susitarima,

24.7. Kitais, nei 24.4 p. nurodytieji, atvejais (tai yra, kai néra pagrindo keisti Darby terminus arba Sutarties kaina) Salis, inicijuojanti Susitarima, privalo pateikti kitai
Saliai praneima dél Sutarties pakeitimo bei pagrindima dél to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarima, ir, jeigu imanoma, dél to, kaip sililomas
Susitarimas paveiks Darby vykdyma ir Darbuy terminus. Kita Salis privalo i3analizuoti ir {vertinti gauta informacija, pateikti savo pastabas ir pasifilymus,
pagristus Sutarties arba imperatyviy [statymy nuostatomis.

24.8. Salys privalo bendradarbiauti ir siekti sudaryti Susitarima kaip galima greiiau.

25. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

25.1. Pretenzijos dél Sutarties paZzeidimuy
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25.1.1. Jeigu Salis paZeidZia Sutartj arba [statymus, kita Salis turi teisg pareiksti jai rayting pretenzija, nurodyti, kokig Sutarties ar [statymo nuostata,

ir kokiu biidu prieinga Salis pazeide, bei nustatyti protinga terming iStaisyti paZeidima. Tuo atveju, jeigu Salis tokioje pretenzijoje ispéja kita Salj

apie Sutarties nutraukima, jeigu i neitaisys paZeidimy, tuomet pretenzijoje turi biiti nustatytas ne trumpesnis nei 20 dieny terminas paZeidimui i§taisyti.
25.1.2. Gavgs pretenzija UZsakovas ar Rangovas privalo nedelsdamas, bet ne véliau nei per 5 darbo dienas, atsakyti i pretenzija ir nurodyti, kokiy priemoniy
imsis, sickdamas i3taisyti paZeidima per pretenzijoje nustatyta termina, arba motyvuotai pasidlyti kita pagrista termina. Pretenzijg gavusios Salies

pasilytasis terminas pakeiia termina, nurodyta pretenzijoje, tik jeigu kita Salis j{ patvirtina,

25.2. Sutarties nutraukimas UZsakovo iniciatyva

25.2.1. UZsakovas turi teis¢ vienasalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas (bet kuris Rangovo jungtinés veiklos partneris) padaro esminj
Sutarties paZeidima, tai yra:

25.2.1.1. nevykdo Darby arba vykdo Darbus akivaizdziaj per létai, kad spéty juos uZbaigti per Darby terminus, ir, gaves UZsakovo pretenzijg del

velavimo, nesiima Darby paspartinimo priemoniy;

25.2.1.2. paZeid¥ia Darby terminus ir priskaigiuoty netesyby uZ vélavimag suma virdija 20% Pradinés sutarties vertés;

25.2.1.3. paZeidZia Darby terminus ir dél Darby vélavimo Darbai praranda prasme¢ UZsakovui;

25.2.1.4. nesilaiko pasiiilyme nurodyty ekonominio naudingumo (kokybes) kriterijy reik&miy ir parametry ir, gaves UZsakovo pretenzija, neistaiso

paZeidimuy;

25.2.1.5. nejvykdo visy [statymy ir Sutarties reikalavimy ir dél to Objektas neturi iprastai reikalaujamy ir (arba) [statymuose bei Sutartyje numatyty

savybiu ir (arba) negali baiti naudojamas pagal paskirtj per numatytaja Objekto gyvavimo trukme;

25.2.1.6. padaro kita Sutarties paZeidima, kuris atitinka esminio Sutarties paZeidimo poZymius, nurodytus Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, ir, gaves
Uisakovo pretenzija, neistaiso paZeidimo;

25.2.1.7. tampa nemokus, jam ikelta restruktirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda valdyti teismas
ar bankroto administratorius, arba jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba jo padétis pagal 3alies, kurioje jis registruotas, [statymus yra tokia pati ar pana3i, arba jis
su kreditoriais yra sudargs taikos sutartj (Rangovo ir kreditoriy susitarima testi Rangovo veikla, kai Rangovas prisiima tam tikrus {sipareigojimus, o kreditoriai
sutinka savo reikalavimus atidéti, sumazinti ar Ju atsisakyti) ir nepateikia UZsakovui pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai vykdyti Sutartj, bei

neidtaiso paZeidimo gaves Uzsakovo pretenzija; kai tokias salygas atitinka Rangovo jungtinés veiklos partneris ar Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Rangovas, ir Salys pagal 3.4.2 p. nesusitaria dél tokio asmens pakeitimo kitu.

25.2.2. Uzsakovas turi teisg vienadalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutarti VP] 87 str. 4 d. / P[ 95 str. 3 d. pagrindu - kai Lietuvos Respublikos

Vyriausybé Nacionaliniam saugumui utikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad sutartis neatitinka
nacionalinio saugumo interesy (taikoma jeigu UZsakovas yra veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui uZtikrinti strategidkai svarbiy kio
sektoriy dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacing infrastruktiira).

25.2.3. Uzsakovas turi teis¢ vienadalidkai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, jskaitant nurodytuosius

3.1.5 (daugkartinis Rangovo neatitikimas reikalavimams), 3.2.8 (daugkartinis Subrangovo netinkamumas), 5.2.3 (daugkartinis Darby vykdymas be reikiamy
dokumenty), 5.7.2 (Rangovo nepritarimas UZsakovo dokumenty keitimui), 6.10.8.2 (neigiami bandymuy rezultatai), 6.10.8.3 (negalimumas naudoti Objekta) ir
11.5.4 (uZsitgsgs Darby sustabdymas) punktuose.

25.2.4. Uzsakovas privalo viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Susitarima, jeigu Susitarimas buvo sudarytas paZeidZiant imperatyviasias Istatymy
nuostatas. Jeigu tik dalis Susitarimo paZeid¥ia imperatyviasias [statymy nuostatas, turi biti nutraukta tik tokia Susitarimo dalis, jeigu galima daryti prielaida,
kad Susitarimas biity buves sudarytas ir nejtraukiant neteisétosios dalies.

25.2.5. Uzsakovas privalo i3 anksto ne maZiau nei prie8 30 dienu jspeéti Rangova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima, [spéjimas gali biiti nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kita diena po isp&jimo termino pabaigos. 25.2.1.1,252.1.4,252.1.6ir252.1.7 p.
numatytais atvejais isp&jimas netenka galios, jeigu Rangovas pa%alina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrindg per {spéjimo terming ir apie tai informuoja
Uzsakova,

25.2.6. Rangovas, manydamas, kad UZsakovas nepagristai nutrauké Sutartj dél esminio jos paZeidimo, ir norédamas ginéyti tok{ nutraukima teisme,

privalo pareikiti ie3kini teismui per 30 dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos, jeigu Istatymai nenustato ilgesniu terminy, Tokiu atveju netaikomas 27 p,

25.3. Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva

25.3.1. Rangovas turi teis¢ vienasaliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj, jeigu:

25.3.1.1. UZsakovas paZeidZia atsiskaitymo su Rangovu terminus, Uzsakovo skola Rangovui vir§ija 20% Pradinés sutarties vertés ir Uzsakovas, gaves
Rangovo pretenzija, per 60 dieny nesumoka Rangovui mokétiny sumy;

25.3.1.2. Uzsakovas tampa nemokus, jam iskelta restruktlirizavimo ar bankroto byla, arba inicijuotos ar pradétos likvidavimo procediiros, arba jo turta pradeda
valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba Jo veikla yra sustabdyta ar apribota arba Jo padétis pagal Salies, kurioje jis registruotas, Istatymus yra tokia pati ar
panadi, arba jis su kreditoriais yra sudares taikos sutartj (UZsakovo ir kred itoriy susitarima testi UZsakovo veikla, kai UZsakovas prisiima tam tikrus

isipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atideti, sumazinti ar ju atsisakyti) ir nepateikia Rangovui pagristy irodymuy, kad sugebés tinkamai

ivykdyti Sutartj, bei neistaiso pazeidimo, gaves Rangovo pretenzija.
25.3.2. Jeigu (a) Uzsakovo pateiktuose Statybos produktuose ar [renginiuose yra nustatyti defektai, dél kuriy Statybos produkty ar Irenginiy negalima
nepabloginant Statybos darby kokybes, ir UZsakovas atsisako juos pakeisti ir (arba) (b) UZsakovas pazeidZia 6.4.23 p. (nurodymy Rangovui davin'l/as/ ai
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kyla grésmé Statybos darbams), Rangovas privalo Sutartj nutraukti.

25.3.3, Rangovas turi teisg viena3aliskai ne teismo tvarka nutraukti Sutartj kitais [statymuose arba Sutartyje numatytais atvejais, iskaitant numatytaji 1 1.54
p. (uzsiteses Darby sustabdymas).

25.3.4. Rangovas privalo i§ anksto ne maZiau nei pries 30 dieny ispeti UZsakova apie Sutarties ar Susitarimo nutraukima, [spéjimas gali bati nurodytas
pretenzijoje, pateiktoje pagal 25.1.1 p. Sutartis arba Susitarimas laikomas nutrauktu kit diena po ispéjimo termino pabaigos. 25.3.1 p. numatytais atvejais
isp&jimas netenka galios, jeigu UZsakovas patalina Sutarties ar Susitarimo nutraukimo pagrinda per ispéjimo termina (kuris 25.3.1.1 p. numatytu atveju turi
bilti ne trumpesnis nei 60 dieny) ir apie tai informuoja Rangova.

25.4, Sutarties nutraukimas Saliy susitarimu

25.4.1. Salys turi teisg susitarti nutraukti Sutartj, jeigu tenkinamos visos §ios salygos kartu:

25.4.1.1. Néra aplinkybiy, nurodyty 25.2.4 ir 25.2.5 p.;

25.4.1.2. Sutarties vykdymas tapo apsunkintas arba nebejmanomas del objektyviy, nuo Saliy valios ir veiksmy nepriklausomu prieZastiy;

25 4.1.3. Sutarties vykdymo apsunkinimas negali baiti panaikintas bendru Saliy susitarimu teisétai pakeisti Sutarti arba Salys, pradéjusios derybas d¢l Sutarties
pakeitimo, nepasiekia bendro, abi $alis tenkinantio rezultato.

25.4.2. Susitarima nutraukti Sutarti gali inicijuoti bet kuri Salis. Salys privalo sudaryti toki Susitarima 24 p. nustatyta tvarka. Salims nepasiekus susitarimo
nutraukti Sutartj, atitinkama Salis gali kreiptis tiesiai { teisma, kad $is savo sprendimu nutraukty Sutartj.

25.5. Saliy teisés ir pareigos Sutarties nutraukimo atveju

25.5.1. Sutarties nutraukimas atleidzia Salis nuo tolesnio Darby vykdymo. Tatiau Sutarties nutraukimas neturi jtakos gin&y nagrinéjimo tvarka nustatanciy
Sutarties salygu ir kity Sutarties salygy, kurios pagal savo esme lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo, galiojimui.

25.5.2. Jeigu Rangovas iki Sutarties nutraukimo tinkamai uzbaige dali Darby pagal 7.1.1 p. reikalavimus, nutraukus Sutarti Salys privalo sudaryti Darby
perdavimo-priémimo akta del tokiy Darby 7.2 p. nustatyta tvarka. Likusiy nebaigty Darbuy, Objekto, statybvietés, Statybos produkty ir Irenginiy bei Darby
dokumenty perdavimas—pr}émimas vykdomas pagal 25.5.3 p.

25.5.3. Nutraukus Sutartj, Rangovas privalo:

25.5.3.1. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesnj Saliy sutarta termina) paalinti i§ statybvietés visa Rangovo turta ir atlickas, sutvarkyti Objekta ir
statybviete, pagal perdavimo-priémimo aktus graZinti statybvietg, perduoti Objekta, ir perduoti visus Darby dokumentus UZsakovui, iskaitant nebaigtus
Rangovo dokumentus, kuriy prafo UZsakovas. Objekto praradimo ar sugadinimo rizika pereina Uszsakovui ir jis {gyja teisg naudotis Objektu tik nuo Objekto
perdavimo-priémimo akto sudarymo;

25.5.3.2. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta terming) pagal perdavimo-priémimo aktus perduoti UZsakovui visus statybvietéje
esandius ir Sutarties reikalavimus atitinkancius Statybos produktus ir [renginius, kuriy Rangovas negali panaudoti kituose projektuose;

25.5.3.3. ne véliau nei per 10 darbo dieny (arba per ilgesni Saliy sutarta termina) pagal perdavimo-priémimo aktus grazinti UZsakovui visus i3 jo gautus ir
dar nepanaudotus Statybos darbams Statybos produktus ir [renginius, o jeigu to padaryti nejmanoma, — atlyginti ju vertg pinigais per 15 dieny po Uzsakovo
pareikalavimo;

25.5.3.4. | Atlikty darby akta (-us) 15.2 p. nustatyta tvarka itraukti visus iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus Darbus, Rangovo dokumenty vertg
(priklausomai nuo Rangovo dokumenty baigtumo), Statybos produkty bei [renginiu, perduoty Uzsakovui pagal 25.5.3.2 p., isigijimo kaina, taip pat Rangovo
uZsakytu ar nupirkty Statybos produkty ir Irenginiy, kuriy uZsakymo ar pristatymo Rangovas, gaves ar pateikes prane§ima apie Sutarties nutraukima,
nebegali atsaukti ir kuriy negali panaudoti kituose projektuose, isigijimo kaing po to, kai jie bus pristatyti { statybvietg ir Rangovas pateiks Techniniam
priziirétojui ir UZsakovui [renginiy ir Statybos produkty dokumentus bei {rodys [renginiy ir Statybos produkty tinkama saugojima,

25.5.4. Rangovas privalo sumoketi UZsakovui Specialiosiose salygose nurodyto dydZio bauda uz kiekviena diena, kuriq véluoja fvykdyti 25.5.3.1 p.
nurodytus sipareigojimus, 0 UZsakovas turi teisg savo nuoZifira ir Rangovo saskaita bei rizika pa3alinti i3 statybvietés viska, kas, UZsakovo nuomone,

yra nereikalinga.

25.5.5. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés, Rangovas privalo atlyginti Uzsakovo nuostolius dél Sutarties nutraukimo, jskaitant Darby pabrangima.
25.5.6. Rangovas neturi teisés sulaikyti Objekto, statybvietés, Darby dokumenty, UzZsakovui perduotiny Statybos produkty bei [renginiy iki tol, kai
Uzsakovas atsiskaito su Rangovu pagal Sutart.

26. BENDRAVIMO TVARKA IR KALBA

26.1. Kai Sutartis ar [statymai numato, jog Salys turi pateikti viena kitai prane§imus, praSymus, suderinimus, sutikimus, pritarimus, patvirtinimus, nurodymus,
reikalavimus ar pretenzijas, $ie dokumentai turi biiti suradyti lietuviy kalba, pasiradyti kvalifikuotu elektroniniu parasu ir i¥siysti kitai Saliai Salies ir Salies
atstovo elektroninio pasto adresais, nurodytais Specialiosiose salygose, arba turi biti pasiradyti ranka, adresuojami Salies atstovui ir turi bti jteikti kitai Saliai
asmeniskai pasira$ytinai, arba siunciami padtu registruotu lai¥ku su patvirtinimu apie laisko iteikima, arba pristatomi kurjerio su patvirtinimu apie laisko

iteikima tos Salies adresu, nurodytu Specialiosiose salygose.

26.2. Visais kitais einamaisiais Sutarties vykdymo klausimais Salys gali susiradinéti elektroniniais lai3kais arba kita sutarta forma keistis elektroniniais laiskais ir

skaitmeniniais failais, tatiau turi biiti uztikrinama galimybe¢ identifikuoti lai¥ko ar kito dokumento siuntéja bei idsiuntimo laika ir turi biiti technologiniais

sprendiniais uZtikrinta turinio apsauga. Salys turi bendrauti lietuviy arba kita abiem Salims suprantama kalba ar kalbomis.

26.3. Jeigu Salis pranea kitai Saliai apie savo naujus kontaktinius duomenis, tai po to, kai kita Salis gauna tokj prane3ima, ji visus remiantis Su %iunéia.mus

A
Sutartis Nr. CPO354685 i

Puslapis 32




pranesimus ir informacija turi siusti pagal naujuosius kontaktinius duomenis ir Salys turi atitinkamai pakeisti Konkretiasias salygas. Jei Salis nepranesa apie
kontaktiniy duomeny pasikeitima arba kol kita 3alis negauna tokio pranegimo, praneimo i$siuntimas pagal paskutinius Saliai Zinomus kontaktinius duomenis
laikomas tinkamu.

26.4. Jeigu prane$imas yra jteikiamas asmeniskai, arba siungiamas pastu, ar per kurjer, jis turi biti jteikiamas pasirasytinai ir laikomas gautu gavimo
patvirtinime nurodytg diena.

26.5. Jeigu praneSimas siun&iamas el. pastu, laikoma, kad gavéjas ji gavo kita darbo diena,

26.6. Jeigu prane3imas siuntiamas keliais skirtingais budais, laikoma, kad gavéjas ji gavo tada, kai jis gavo pirmesniji prane$ima.

27. TAIKOMA TEISE, PRETENZIJOS IR GINCU SPRENDIMAS

27.1. Sutarties sudarymui, vykdymui ir aidkinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisé.

27.2. Bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys 8 Sutarties arba susije su Sutartimi, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, visy pirma privalo biiti
sprendZiami derybomis. Bet kuri Salis gali inicijuoti ginda, i¥siysdama pretenzija. Pretenzijoje turi biiti nurodyta, kad ji teikiama pagal §{ punkta.

27.3. Jeigu Salys taikiai neissprendzia ginZo per 30 dieny (arba per kita Saliy sutarta termina) po to, kai Salis gauna kitos Salies pretenzija pagal §{ ‘

punkta, arba jeigu nepradedamos Saliy derybos, tuomet toks ginéas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sios Sutarties arba susijes su ja, ar jos paZeidimu,

nutraukimu arba negaliojimu, yra galutinai sprendiamas Lictuvos Respublikos teismuose.

28. SUTARTIES SUDARYMAS, ISIGALIOJIMAS IR PABAIGA

28.1. Sutartis laikoma sudaryta, kai Salys ranka, arba kvalifikuotu elektroniniu para3u pasiraSo Sutartj. Sutartis laikoma sudaryta ta diena, kai Sutarties salygas
pasira3o paskutinioji Salis.

28.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

28.3. Sutarties salygos dél Rangovo pareigos pateikti UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinima (12.1 p.) isigalioja nuo Sutarties sudarymo. Tuo atveju, kai
Rangovas pagal Sutarties salygas pateikia UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinima, kita diena isigalioja visos kitos Sutarties salygos.

28.4. Jeigu Rangovas nepateikia UZsakovui Sutarties ivykdymo uZtikrinimo pagal Sutarties salygas, laikoma, kad Rangovas nepagristai atsisaké Sutarties.
28.5. Sutartis pasibaigia, kai ji tinkamai jvykdoma, jskaitant visu Rangovo garantiniy isipareigojimy pagal Sutartj {vykdyma. Sutartis taip pat pasibaigia

kitais Sutartyje ir [statymuose numatytais atvejais.

29. SALIU ATSTOVU PARASAI

UZSAKOVAS RANGOVAS

Siauliy miesto koncertiné jstaiga Saulé SPD Armada, UAB
Atstovaujantis asmuo: Atstovaujantis asmuo:
Vardas, pavardé: V i /5 Vardas, pavardé:

Pareigos:
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