

PASIŪLYMAS

DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMO „STINTŲ NERŠTINĖS MIGRACIJOS, ŽUVŲ PAVASARINĖS IR RUDENINĖS MIGRACIJŲ INTENSIVUMO STEBĖJIMO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJOJE 2017 M. KASIMO DARBŲ METU“

2016-10-25 Nr. PAS-18

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Gamtos tyrimų centras
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Akademijos g. 2, Vilnius LT-08412
Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių įmonių kodai/	302470603
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Linas Ložys
Telefono Nr.	+37061006873; +37052729284
Fakso Nr.	+37052729257
El. pašto adresas	lozys@ekoi.lt

Mes siūlome:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Kaina be PVM Eur	PVM, Eur	Bendra suma su PVM Eur
1.	Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijų intensyvumo stebėjimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2017 m. kasimo darbų metu	6512.40	1367.60	7880.00

Septyni tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct

(Bendra pasiūlymo suma žodžiais įskaitant visas išlaidas, mokesčius)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Kalendorinis atliekamų paslaugų ir atsiskaitymų planas (sutarties projekto 2 priedas)	1

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)



Mincas Būda

KALENDORINIS ATLIEKAMŲ PASLAUGŲ IR ATSISKAITYMŲ PLANAS

Stintų nerštinės migracijos, žuvų pavasarinės ir rudeninės migracijos intensyvumo stebėjimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje 2017 m. kasimo darbų metu

Etapo (stebėjimo) pavadinimas	Vykdymo laikas: pradžia – pabaiga	Etapo atsiskaitomoji kaina		Pastabos
		% nuo bendros sumos	Suma eurais (Eur)	
1. Stebėjimų planavimas, pasiruošimas stebėti, darbo priemonių įsigijimas. Stintų nerštinės migracijos stebėseną. Pirmasis eksperimentinių darbų etapas.	2017-01-01 – 2017-03-01	30	2364,00	Stebėjimų duomenys, tarpinė ataskaita
2. Stebėjimų planavimas, pasiruošimas darbui, darbo priemonių įsigijimas. Žuvų pavasarinės migracijos bei neršto intensyvumo tyrimai. Antrasis eksperimentinių darbų etapas.	2017-04-15 – 2017-06-15	30	2364,00	Stebėjimų duomenys, tarpinė ataskaita
3. Žuvų rudeninės migracijos intensyvumo tyrimai, eksperimentiniai stebėjimai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijoje, rekomendacijų paruošimas, galutinės ataskaitos pateikimas.	2017-08-16 – 2017-10-31 2017-11-01 – 2017-11-20	40	3152,00	Stebėjimų duomenys Galutinė ataskaita
IŠ VISO		100	7880,00	