

STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. J- 633

2016 m. gruodžio 15 d.

Švenčionys

Švenčionių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188766722, kurios registruota buveinė yra Vilniaus g. 19, Švenčionys, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šarėjaus, veikiančio pagal administracijos veiklos nuostatus (toliau vadinama "Užsakovu"), ir jungtines veiklos grupę UAB "Melingos" keliai, partneris V. Gaidžio įmonė "Vytotrans", atstovaujama pagrindinio partnerio UAB "Melingos" keliai direktoriaus Gedimino Pranskūno, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutartį, sudarėme šią Statybos rangos darbų sutartį.

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja atlikti Sutarties priede Nr.1 (Techninė specifikacija) nurodytus Pašaminės g. Švenčionių raj., Švenčionėlių sen., statybos papildomus darbus (toliau Sutartyje – Darbai) Sutartyje numatytais terminais ir tvarka, o Užsakovas įsipareigoja tinkamai atliktus Darbus priimti ir Sutartyje numatytais terminais ir tvarka sumokėti Rangovui Sutarties kainą.
- 1.2. Darbų atlikimo vieta – Pašaminės g., Švenčionių raj., Švenčionėlių sen..
- 1.3. Darbai turi būti atlikti per 1 mėnesį nuo pirkimo sutarties pasirašymo. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

2.

BENDROSIOS NUOSTATOS

- 2.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
- 2.2. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

3. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

- 3.1. Sutarties kaina yra 10.878,77 Eur (dešimt tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurais 77 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
- 3.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.
- 3.3. Išankstinis mokėjimas nenumatytas.
- 3.4. Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus per 30 dienų pagal pateiktus atliktų darbų aktus, PVM sąskaitas faktūras.
- 3.5. Užsakovas nepagristai uždelsęs atsiskaitymą už atliktus darbus, moka Rangovui 0,02% neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.6. Rangovas uždelsęs vykdyti sutartinius įsipareigojimus moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo sutarties 3.1. punkte nurodytos sumos.
- 3.7. Netesybų (delspinigių) pagal šios Sutarties numatytas sankcijas sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo įsipareigojimų vykdymo arba pažeidimų pašalinimo.
- 3.8. Sutartinis darbas laikomas Užsakovo priimtu, jei šalys pasirašo užbaigto sutartinio darbo priėmimo - perdavimo aktą.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas:

- 4.1.1. organizuoja ir atlieka visus sutartinius darbus,
- 4.1.2. paskiria turinti reikiamą kvalifikaciją statybos vadovą, veikianti pagal statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“.

4.2. Užsakovas:

4.2.1. Užsakovas perima Darbus:

4.1.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

4.1.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.2.2. Apmoka Rangovui už tinkamai atliktus darbus pagal pateikus atliktų darbų aktus.

5. DARBŲ PERDAVIMAS-PRIĖMIMAS

5.1. Užsakovas perima Darbus:

5.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutartį ir

5.1.2. kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

6. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

6.1. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą Užsakovo iniciatyva kai Rangovas pagal sutartį nepradeda darbų sutartu laiku, nepaisydamas Užsakovo raginimo, arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus sutartyje numatytu laiku neįmanoma, dėl to Užsakovas patirtų nuostolių;

6.2. Jeigu Rangovas bankrutuoja arba nepajėgia laiku vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus, nepateikia pagrįstų ir patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų įvykdymo ateityje (papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas).

7. GINČAI

7.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

KONTAKTAI

Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Švenčionių rajono savivaldybės administracija,

kodas 188766722 Vilniaus g. 19, 18116

Švenčionys

AB DnB, banko kodas 40100

A.s. Nr. LT43 4010 0432 0034 7671

tel. (8 387) 66 372, faks. (8 387) 66 365

el.p.: savivaldybe@svencionys.lt

Administracijos direktorius

Andrius Šarėjus

Buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėja

RANGOVAS

UAB „Melingos“ keliai,

kodas 167600971

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

AB Swedbank, banko kodas 73000

A.s. LT497300010002550856

tel. (8 383) 51254, faks. (8 383) 42968

el.p.: info@melingoskeliai.lt

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

A.V.

Teisės ir civilinės mediacijos skyriaus
vyriausioji specialistė

Eglė Bačiūskaitė

2016 m. gruodžio 15 d.

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji
specialistė

Irina Golovackaja

2016 m. gruodžio 15 d.

IRKINAS ATLIKAS

Vietinio ūkio skyriaus
vyriausioji specialistė

Svetlana Aleksandrova

2016-12-15

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji

Jonas Urbanavičius

2016-12-15

Pašaminės g. Švenčionių raj., Švenčionėlių sen., statybos papildomų darbų pirkimas

TECHNINĖ UŽDUOTIS

Igyvendinant techninį projektą „Pašaminės g. Švenčionių raj., Švenčionėlių seniūnijoje, statyba“ Švenčionių rajono savivaldybės administracija ketina pirkti papildomus darbus:

1. Įrengti plastikinius drenažo apžiūros šulinius - 6 vnt.
2. Įrengti paviršinio vandens nuleistuvus PN - 42 – 2 vnt.
3. Įrengti kabelių apsaugos plastikinius gofruotus vamzdžius - 205m.

Darbų kiekiai orientaciniai, gali svyruoti $\pm 10\%$. Rangovas turi numatyti darbų atlikimą kompleksiškai. Rangovas pateikia užpildytą darbų kiekių žiniaraštį.

