RANGOS SUTARTIS Nr. OF /40{6 'M/Z

2016-11-15
Kaunas

Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka, kodas 290145360, kurios registruota
buveiné yra Laisvés al. 57, Kaunas, duomenys apie istaiga kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktores Nomedos Domeikienés, veikianéios pagal istaigos
nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir UAB ,Selnera®, imonés kodas 302920687, kurios registruota buveiné
yra Kalvarijos g. 9, Kaune, duomenys apie jmong kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy
asmeny registre, atstovaujama jmonés Vyr. buhalterés Audros Bivainienés, veikiancio pagal jmoneés
nuostatus (toliau — Rangovas), toliau kartu $ioje Rangos sutartyje vadinami Salimis™, o kiekvienas
atskirai — ..Salimi*, sudaré §ia Rangos darby sutartj, toliau vadinama ..Sutartimi®, ir susitar¢ d¢l toliau
isvardinty salygu.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka savokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lictuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos techniniuose ir Lietuvos Respublikos vieSyjy
pirkimy istatyme.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis 2016 m. spalio 25 d. sudaryta preliminarigja sutartimi Nr. 364
pagal viesojo pirkimo ,,KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS
BIBLIOTEKOS PATALPU IR SILDYMO SISTEMOS REMONTO DARBAI* (toliau — pirkimas),
organizuoto apklausos budu Centringje vie§yju pirkimy informacinéje sistemoje, rezultatus.

1.3. Sutartyje nurodyti Sutarties priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4. Visus gintus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salygu, kurie gali atsirasti vykdant Sig
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vieSyju pirkimy
jstatymu  (toliau —VieSujy pirkimy jstatymas), Kitais teisés aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo
salygomis su visais iy dokumenty priedais, Rangovo pasitlymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Rangovas jsipareigoja savo jegomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal vieSojo
pirkimo metu UZsakovo pateikta techning specifikacija atlikti 2-os pirkimo dalies: Kauno miesto
savivaldybés Vinco Kudirkos vieSosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinio, esantio adresu
Raseiniy g. 26, Kaune, Sildymo sistemos renovavimo darbus (toliau — Darbai). Atlickamu Darbu
apimtis nurodyta Sutarties 5 priede ,,UZsakovo praneSimas d¢l Pagrindinés sutarties sudarymo™

3 9. Turi biiti laikoma, kad toliau idvardyti dokumentai sudaro $ia Sutart] ir laikomi neatskiriama
Qutarties dalimi: tuo tikslu yra nustatomas toks dokumentu pirmumas, t.y. kickvienas paskesncs eiles -
dokumentas turi 7emesne teising galia nei pries ji nurodytas dokumentas:

2.2.1. Sutartis;

2.2.2. Techniné specifikacija  (jskaitant perkan¢iosios  organizacijos patikslinimus/
paaiskinimus);

2.2.3. Rangovo pasitilymas pirkimui ir jo priedai;

2.2.4. Kiti Rangovo pasiulyma sudarantys dokumentai (iskaitant perkanciosios organizacijos
prasymus paaiskinti pasitlyma bei Rangovo pasiiilymo paaiskinimus);

2.2.5. Uzsakovo prane$imas dél Pagrindines sutarties sudarymo:

2.2.6. Sutarties jvykdymo uztikrinimas.

2.3. Darby atlikimo vieta Raseiniy g. 26, Kaunas.
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3.1. Bendra Sutarties kaina 18.524,48 EUR (trylika tikstanéiy penki Simtai dvideSimt keturi
eurai ir 48 euro centai) su PVM. PVM sudaro 2.347,22 EUR (du tikstanéiai trys Simtai keturiasdesimt
septyni eurai, 22 ct)). Detalizuota Sutartics kaina pateikiama Sutarties 1 priede (konkurso metu pateikta
uzpildyta pasiulymo forma ir lokalinés samatos). Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui
pirkimo metu.

3.2. Uz $ia kaing Rangovas isipareigoja atlikti darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. | Sutarties
kaina jeina darbo jégos, mechanizmy ir medZziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo,
techninés dokumentacijos parengimo islaidos (iSpildomoji dokumentacija ir kt.) ir visos kitos, Rangovui
priklausangios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir kitus teisés aktus bei Sutarti, islaidos.

3.3. Jeigu, sickiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, suteikti
paslaugas, kuriy Rangovas nenumaté sudarant ¥ig Sutartj, bet turéjo ir gal¢jo juos numatyti pagal
techning specifikacija, jos priedus ir kitus pirkimo dokumentus, ir jie yra bitini $iai SutarCiai tinkamai
ivykdyti, Siuos darbus Rangovas atlicka savo saskaita.

34, Atliekant Sios Sutarties 2.1. punkte nurodyto objekto darbus atsiradus nenumatytoms, nuo
Sutarties Saliu nepriklausan¢ioms aplinkybéms, gali buti atsisakoma atskiry darby (ar ju dalies) ar
mazinama darby apimtis:

3.4.1. Atskiry darby (ar ju dalies) atsisakymas ar darby apimties mazinimas galimas, Rangovui
pateikus nevykdytiny darby lokaling samata, iforminant dviSaliu UZsakovo ir Rangovo susitarimu.
Atskiry darby (ar ju dalies) atsisakymo ar darby apimties mazinimo atveju Sutarties kaina bus
perskai¢iuojama (mazinama) pagal Rangovo pateikta nevykdytiny darbu lokaling samata, laikantis
sutartyje nurodyty rangovo ikainiy.

34.2. Sie keitimai vykdomi atsizvelgiant i poreikj uztikrinti darby objekto funkcing paskirtj ir
laikytini numatytais Sutartyje, todél Siems Sutarties keitimams nereikia VieSuju pirkimuy tarnybos
sutikimo.

3.5. [ Sutarties kaing jtrauktas visas uz darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi
teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidu, vir§ijan¢iy darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro rasytinio Saliy
susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.6. Paaiskéjus, kad dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, yra reikalingi papildomi
darbai, nejrasyti i $ia Sutartj ir dél kuriy negalima uzbaigti objekty rekonstrukeijos, sprendima del Siy
darby pirkimo ir vykdymo bei ju apmokéjimo priima UZsakovas kartu su paskirtu techninés prieziuros
vadovu. Papildomi darbai perkami vadovaujantis VieSyju pirkimy statymo 92 str. 7 d. 1 punkto
nuostatomis.

3.7, Pridétinés vertés mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teises aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su $10s programos igyvendinimu.

3.8. Salys susitaria, kad Darby kaina detalizuojama konkurso metu pateiktoje uzpildytoje
pasitilymo formoje ir kartu su pasialymu pateiktose lokalinése samatose (toliau — Lokalinés samatos).
Apmokéjimas uz faktiSkai atliktus darbus vykdomas pagal lokalines samatas.

4. APMOKEJIMU TVARKA

4.1. Darbai pagal Sutartj perduodami ir priimami pagal Atliktu darby akta (-us). Darby jvykdymo
data laikoma data, kai Uzsakovas pasiraso dvisali Atlikty darby akta. Atlikty darby aktuose Rangovas
turi nurodyti darby pavadinimus ir jkainius pagal Lokalines samatas bei atlikty darby vertg. Atlikty
darby aktai turi atspindéti pagal UzZsakovo nurodyma atliktus darby vykdymo pakeitimus.

4.2. Kai visi pagal Sutartj numatyti darbai yra atlikti, darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo akta.

4.3. Rangovas pateikia tinkamai iforminta saskaitg — faktira ar PVM saskaita — faktura (toliau —
saskaita). Saskaita Rangovas gali isradyti tik po to, kai abi Salys pasirase Atlikty darby akta (galutiniam
mokéjimui — Darby perdavimo — priemimo akta). Saskaitoje turi biiti nurodytas Sutarties ir Atlikty darby
akto (Darby perdavimo — pri¢mimo akto) numeris. Prie saskaitos turi buti pridétas abieju Saliy
pasiradytas Atlikty darby aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti
pagal Sutartj numatyti dokumentai.
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4 4. Atlikty darby apmokéjimas vykdomas pagal pateikta atlikty darby akta ir PVM saskaita-
faktiira per 30 d. nuo gauty dokumenty patvirtinimo.

4.5. PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertes
mokes¢io jstatymo nuostatomis.

5. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Darby atlikimo terminai:

5.1.1. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priemimo akto pasiraSymo data.

5.1.2. Sutarties 2.1. punkte nurodyti darbai turi biti atlikti per 2 mén.

5.1.3. Darbu atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darbu pradzios iki Darby
perdavimo Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

5.2. Sutarties 5.1.2. punkte nurodyty Darby atlikimo terminas gali biiti pratestas dél nenumatyty
aplinkybiu, nepriklausanéiy nuo Rangovo. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas UZsakovo ir
Rangovo ra$ytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali bati pratestas 1 karta ir ne daugiau kaip 1
meén. laikotarpiul.

5.3. Rangovui suteikiama teisé | darby pabaigos termino pratgsima, jeigu:

5.3.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus {sipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti darby i$ dalies arba pilnai, arba

53.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo darby atlikimo
terminams, arba

5.3.3. igskirtinai nepalankios klimato salygos, arba

5.3.4. valstybés ir savivaldos instituciju veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZzsakovui ir (arba) Uzsakovo samdomiems tretiesiems asmenims
Rangovui trukdo laiku atlikti darbus.

5.4. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta teise
gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti Uzsakovui,
nurodydamas ivyki arba aplinkybes, d¢l kuriy kyla $is reikalavimas ir Rangovas igyja teisg | Darby
atlikimo terminy pratgsima atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo datq.

5.5. Darbus Rangovas vykdo pagal Darby kalendorini vykdymo grafika, kuris rengiamas po
sutarties pasiraymo, koreguojamas ir tikslinamas abieju Saliy rastisku susitarimu.

5.6. Pastebéty Darby tritkumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto
galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiskia Darbu priémimo ir perdavimo
momentu, 0 jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy pareiskimas dél
akivaizdziy Darbu trikumy negali biti prieZastis, kuria remiantis Uzsakovas gali atsisakyti priimti
Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

5.7. Rangovas turi teise uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

6. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

6.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis §ios
Sutarties, Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy aktu nuostaty. Darbai apima reikalingy
leidimy ir licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos iforminima ir jos perdavimg
Uzsakovui.

6.2. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atlickami uz darbus, atliktus per viena
ménesi, o atlikus visus Darbus — priduodamas visas uzbaigtas Statinys. | atlikty Darby aktus itraukiamos
visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas moketinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: i Rangovo
pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i UZsakovo pusés — Techninis prizitirétojas
ir Uzsakovo vadovo jgaliotas asmuo.

6.3. Rangovo atlikti Darbai laikomi uzbaigtais, kai yra ivykdyti visi Sutartyje numatyti Darbai,
pateikta projektiné dokumentacija, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai ir
atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teisés aktus.
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6.4. Atlikty darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta,
pazyma apie atlikty darby ir islaidy vertg (toliau — Aktai). Rangovas pateikia 3 Akty egzempliorius
Uzsakovui iki einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. Uzsakovas per 10 (desimt) darbo dieny nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos sutikrina faktinius darbu duomenis su pateiktais darby
perdavimo — priémimo aktuose duomenimis ir patvirtina Rangovui moketina suma. Darby perdavimo —
priémimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o 1§
Uzsakovo pusés — paskirtas techninés priezidros vadovas Kauno miesto savivaldybés administracijos
apriipinimo skyriaus tikio poskyrio atsakingas darbuotojas ir UZsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

6.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10 (deSimt)
darbo dieny prane$a Uzsakovui ratu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas
organizuoja galutinj Darby pri¢émimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo
prane$imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasira3o perdavimo ir priémimo akta
arba tuo paciu terminu pareiskia raStu Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas
atidedamas, jeigu UzZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus
Darbus ar naudotas medZiagas. I3taisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami
priimti.

6.6. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslepti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,.pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, ispéjes ji apie tai maZiausiai pries
viena darbo diena bei iforminti paslépty Darby akta.

6.7. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Sioje
Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZiagos,
nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UzZsakovo rastisko
sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abieju Saliu pasiraomas
Defektinis aktas. Rangovui nepagristai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasirasomas UZsakovo
vienaalikai (vienagalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasirasytinai arba i3siun¢iamas registruotu
pastu.

6.8. Uzsakovas turi teisg nepasiradyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumuy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol
Salys nesusitaria (radtu) deél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg¢ pareik$ti Rangovui
pretenzijas dél idaiskéjusiu atliktu Darby triikumu, jei biity nustatyta, kad jie atsirado d¢l Rangovo Kaltes,
taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia Sutartimi nustatytiems atlikty
Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 7.1 punkte. Tokiu atveju Uzsakovas turi
teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus triikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZsakovo
patirtus nuostolius.

6.9. Garantinio laikotarpio isipareigojimams uZztikrinti, Rangovas pateikia atitinkama garantinj
raita. Sis rastas turi bati perduodamas kartu su galutinio Darby priémimo — perdavimo aktu ir yra
galutinio apmokéjimo salyga.

7. GARANTIJIOS

7.1. Statinio garantinis terminas, skaiiuojant nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos ir
yra:

7.2. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams,

7.3. 10 (desimt) metu — pasléptiems statinio elementams ( konstrukcijoms, laidams ir kt.);

7.4. 20 (dvidesimt) mety — esant tyCia paslepty defektu;

7.5. Rangovas garantuoja, kad vykdant statybos uzbaigimo procediiras jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kitu teises akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atliktu Darby verte.

7.6. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iaiskéjusius atlikty Darbu defektus. Garantinio laikotarpio metu isrySkéjg Darbu defektai
fiksuojami $ioje Sutartyje nurodyta tvarka. $iame akte nurodomas terminas, per kurj Rangovas pats arba
tre¢iyju asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskejusi
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defekta, jo iStaisymo bida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos
cksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatytu
atsakomybe 3alinanciy aplinkybiu.

7.7. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas, itaisydamas defekta
ir atitaisydamas Zala, iskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

8. UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

8.1. Sutarties jvykdymo uztikrinimui Rangovas ne véliau Kaip per 10 dieny nuo Sutartics
pasira§ymo turi pateikti Lietuvos Respublikoje ar uzsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija
ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje registruotos draudimo bendrovés laidavimo draudima.
Uztikrinimo verté — 5 (penki) proc. nuo Sutartics kainos.UZtikrinimas turi galioti iki visisko Rangovo
isipareigojimu Uzsakovui jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas
(uztikrinimas privalo apimti visg darby atlikimo ir defektuy istaisymo laikotarpi).

8.2. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimu riziky UZsakovo naudai ir jteikia draudimo liudijimg Uzsakovui.

8.3. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz
Sio reikalavimo nevykdyma atsakingas asmuo ir padengia visas su Uzsakovui ar tretiesiems asmenims
padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priesingu atveju buty padengusi draudimo bendrove.

8.4. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy savo Darby pabaigos privalo pateikti
pirkimo Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija ar draudimo bendroves laidavima 5 (penkiu) procenty nuo visos Sutarties kainos. Defekty
idtaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti 12
(dvylika) ménesiy nuo darby objekto priémimo naudoti dienos.

8.5. Visos Siame skyriuje minimos garantijos pateikiamos Uzsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderinta su UZsakovu forma ir teksta.

8.6. Jeigu Rangovas neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja Sutarties
salygos, Uzsakovas gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy
imokas, o tokiy imoku suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy Rangovui.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1. Uzsakovas turi teisg:

9.1.1. kontroliuoti ir prizitréti, ar atlickamy Darby atlikimo ciga, kiekis, kaina, medziagy kokybée
atitinka techning dokumentacija, Rangovo parengtus ikainotus darby kiekiy ziniara$Cius, Aktus,
saskaitas — faktiras, Uzsakovo pateiktu medziagy naudojima;

9.1.2. reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytu pagal patvirtinta technine dokumentacija ir Kitus
Uzsakovo pateiktus techninius dokumentus, laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés dokumentacijos, Saliy patvirtinto Kalendorinio
darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimu ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodytu ir Rangovo prisiimty |sipareigojimu, Uzsakovas turi teisg raStu
reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus
darbus iki nustatyty statybos darby defektu padalinimo arba pasalinti trakumus tre¢iyjy asmeny pagalba
Rangovo saskaita;

9.1.3. duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti ju vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo
Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Sioje Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai;

9.1.4. darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo saskaita atlikty projektingje
dokumentacijoje pakeitimus, i esmés nekeiciancius statinio projektiniy sprendimu:

91.5. reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty statybos darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi:
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9.1.6. Kitas teises, numatytas Sutartyje ir Lictuvos Respublikos galiojanciuose teisés aktuose.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. per jmanomai trumpiausius terminus po radytinio Rangovo praSymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad Rangovas
galéty veikti kaip UZzsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai
susije su visais darbais:

9.2.2. pateikti statybos darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir Kitus
teisés aktus Uzsakovas privalo pateikti Rangovui. Tuo atveju, jeigu Rangovui bus reikalingi Kiti,
Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis isipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne veliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, rastu nurodydamas konkreéiai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty buti
pateikti;

9.2.3. bendradarbiauti su Rangovu vykdant Sutartj:

9.2.4. sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

9.2.5. uztikrinti Rangovui galimybg laisvai patekti i Statinio darby atlikimo vieta iki sutartiniy
darby pabaigos:

9.2.6. vykdyti Uzsakovo funkcijas ir Darby techning priezitra. Darby techning priezidrg vykdo
Uzsakovo paskirtas techninis prizitrétojas. Uzsakovas turi teise Sutarties galiojimo metu keisti Techninj
priziirétoja arba pasitelkti dar kelis Techninius priziiirétojus, prie§ tai praneSdamas Rangovui.
Techniniu priziarétoju UZsakovas gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita
fizinj (pagal darbo sutarti) ar juridinj asmeni;

9.2.7. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i$ Rangovo tinkamai atliktus darbus.

0.3. Rangovas turl teisg:

9.3.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir
kituose Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis Rangovo teisemis;

9.3.2. gauti Uzsakovo apmokéjima uz ivykdytus statybos darbus pagal Sutartyje nustatytas
salygas ir tvarka;

9.3.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai netinkamai vykdo isipareigojimus Rangovui,
taip pat tuo atveju, kai Subrangovai nepajégis vykdyti isipareigojimy Rangovui del iskeltos bankroto
bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia
tvarka:

9.3.3.1. apie tai jis turi informuoti Uzsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prieZastis;

9.3.3.2. gaves tokj prane$ima, Uzsakovas kartu su Rangovu protokolu jformina susitarimg del
Subrangovo pakeitimo.

93.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. paslaugy teikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikos galiojanciu statybos ir projektavimo
normatyviniy dokumenty reikalavimus;

9.4.2. tuo atveju, jeigu véluoja Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai, rastiSkai apie tai
informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkreias priczastis bei nurodyti darby atlikimo terminy
pazeidimo pasalinimo priemones;

9.4.3. pradéti remonto darbus suderings su Uzsakovu darby pradzia ir kai UZsakovas:

9.4.3.1. pateikia Rangovui Siuos dokumentus:

9.4.3.1.1. statybvietés perdavimo ir priemimo akta;

9.4.3.2. informuoja Rangova apie paskirta techninj prizitirétoja;

9.4.4. pries 3 (tris) darbo dienas iki darby pradzios isakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
istatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris biity ne zemesncs kvalifikacijos ir
turéty ne mazesng patirtj negu nurodyta Rangovo pasiilyme. Paskirti atestuota asmenij, atsakinga uz
elektros tikj ir darby sauga.
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9.4.5. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti Rangovo
atstova ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutart]. Rangovo atstovas
igyja teisg Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, kai Rangovas pranesa Uzsakovui apie
jo paskirta atstova:

9.4.6. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
igaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais
asmenimis. Salys aiskiai susitaria, kad visus Darbu atlikimo derinimo klausimus rangovas privalo
iSspresti savarankiskai jam Uzsakovo suteikiamuy igaliojimy ribose;

9.4.7. vykdyti statybos darbus pagal techning dokumentacija, kitus Uzsakovo pateiktus
techninius dokumentus, statybos techniniy reglamenty ir Kity teisés akty, reglamentuojanéiy statybos
veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie atitiks technin¢je
dokumentacijoje nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty ju vertg arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;

9.4.8. pagal kalendorinj darby vykdymo grafika pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti
Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo
Uzsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpi;

9.4.9. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
darbams atlikti, darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektingje
dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos (statymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas ir gaminius, garantuoti tinkama statybiniy ir kitu medziagy ir gaminiy
priémima, organizuoti ju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, {skaitant meteorologiniy
salygu poveiki) ir taupy naudojima. Tikrinti ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus
(medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir
reguliariai pateikti juos UZsakovui;

9.4.10. keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o
Darby vykdymo grafika, pasirasant papildomus susitarimus;

9.4.11. laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apic atlikty Darbuy
priémimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSraSyti
saskaitas — fakttiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo
dokumentacija. Uzsakovui paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti
apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

9.4.12. sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam  prizitrétojui  lankytis
rekonstruojamame objekte bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija;

9.4.13. informuoti Uzsakova apie objekte dirbanlius subrangovus. Ju sarasas turi sutapti su
konkursinio pasitilymo dokumentuose pateiktu sarasu:

9.4.14. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos
gyvenanéiy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavoju. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas
Rangovas, Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba)
psichotropiniy medziagy;

9.4.15. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygu poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar ju dalyje, kurioje
atliekama rekonstrukcija, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties
galiojimo laikotarpi;

9.4.16.savo saskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys Sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atliktu
Darby trikumus ir defektus, i3aiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Uzsakovui pateikus rastiska pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dienu, jeigu dél defekto pobudzio jie neturi biti pasalinti anks¢iau:

9 4.17. darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés aktu nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, suderintas su UZzsakovu, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas;
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9.4.18. atlikti darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei
igvezus jas i§ teritorijos pateikti UZsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto
iSvezima i tam specialiai skirtas vietas:

9.4.19. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos isardyti;

9.4.20. uztikrinti, kad j rekonstruojamaji statini, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
paSaliniai asmenys;

9.4.21. atlikus darbus, pagal techninés dokumentacijos reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo
prie§ pradedant darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj (statinio atitvaras, inzinerines sistemas ir kt.) ir kitas
vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu laikotarpiu. [$veZti savo statybines atlickas ir statybini
lauza savo saskaita;

9.4.22. suteikti darbams Sutarties 7 skyriuje nurodytas garantijas;

9.4.23. atsakyti uz subrangovy atliktus darbus ir ju kokybg ar padaryta Zala;

9.4.24. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines
paslaugas;

9.4.25. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

10. SALI ATSAKOMYBE

10.1. Pervedus finansavimo suma i Uzsakovo banko saskaitg, UZsakovas, nevykdantis sutartiniy
isipareigojimu, t.y. véluojantis apmokéti uz atliktus darbus be pateisinamos priezasties, moka 0,02
procento delspinigiu uz kiekviena pavéluota dieng nuo véluojamos sumokeéti sumos.

10.2. Uzsakovas turi teis¢ vienasalidkai (be teismo) nutraukti Sutartj, jei Rangovas be
pateisinamos prieZasties nevykdo prisiimty isiparei gojimuy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo uztikrinimas
Rangovui negrazinamas ir, UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime.

10.3. Jei Rangovas nutraukia visus ar dalj Sutartyje numatyty darby be pateisinamos priezasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas Rangovui negrazinamas ir. Uzsakovui pareikalavus, UZsakovui
sumokama suma, nurodyta $iame uZtikrinime.

10.4. Jei Rangovas neatlieka darby Sutartyje nustatytu laiku ar Rangovas véluoja atlikti darbus
techningje specifikacijoje nustatytais darby atlikimo etapy terminais, Sutarties jvykdymo uZtikrinimas
Rangovui negrazinamas ir, UZsakovui parcikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta Siame
uztikrinime, o Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekviena paveluota
diena nuo Sioje Sutartyje nurodytos visos Sutarties objekto kainos;

10.5. Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal techninés priezitros vykdytoju rastiskus
reikalavimus dél atlikty darby kokybés ilgiau negu per tris kalendorines dienas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimas Rangovui negraZinamas ir, UZsakovui pareikalavus, Uzsakovui sumokama suma, nurodyta
siame uztikrinime, o Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 procento delspinigius uz kiekvieng
pavéluota diena nuo Sutartyje nurodytos Sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

10.6. Jeigu Rangovas, suderintu su UzZsakovu laiku nepasalina defekty, UZsakovo nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo islaidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.7. Jei Uzsakovas pasinaudoja Sutarties {vykdymo garantija arba, pratgsus darby atlikimo
terminag, baigiasi jos galiojimo laikas, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 darbo dienas pateikti nauja Sutarties jvykdymo uztikrinimo garantija, atitinkan€ia sutarties
8.1 punkto reikalavimus.

10.8. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy radtisku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties ivykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas per
3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta.

10.9. Rangovui véluojant atlikti darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti
neapmokeéty sumy skaitymus i nuostolius (vienaSalius sandorius).
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10.10. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina Uzsakovo i§laidas, susijusias su defekty Salinimu.

10.11. Tais atvejais, jeigu UZsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir (arba)
arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo alkoholio,
narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniu medZiagy, Rangovas moka 300,00 Eur (trijy $imtu eury)
bauda. Siame punkte nurodyta bauda mokama uZ kickviena apsvaigusj nuo minéty medZiagy asmen
kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju, pateikiant jrodymus.

11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

11.1.  Uzsakovas turi teise, ispéjes Rangova prie 15 (penkiolika) dieny, vienaSaliskai nutraukti
Sutartj dél esminio jos pazeidimo su galimybe Rangova itraukti i Nepatikimy tickéjy sarasg (VieSujy
pirkimy jstatymo 8% str. 1 d. 18 p.). Esminiu Sutarties pazeidimu bus laikomas Sutartyje jvardinty
Rangovo jsipareigojimy nejvykdymas arba netinkamas ivykdymas. Kadangi tai krastutiné priemong, bet
koks nesutarimas tarp Saliy pirmiausia bus sprendziamas deryby keliu.

11.2.  Uzsakovas turi teise vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti i3 Rangovo atlyginti
Uzsakovo nuostolius, jeigu:

11.2.1. Rangovui iskeliama bankroto arba restruktirizavimo byla;

11.2.2. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti darby etapa arba galutinai pabaigti darbus;

11.2.3. po rastisko Uzsakovo ispejimo Rangovas nevykdo darby kokybés ar kity Sutarties salygu
arba po rastiko UZsakovo ispéjimo jas dar karta pazeidzia;

11.2.4. atlikimo uztikrinima i3daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimuy, o Rangovas,
Uzsakovui rastu pareikalavus, per nustatyta terming nepateikia naujo Atlikimo uZtikrinimo tomis
paciomis salygomis, kaip ir ankstesnysis.

11.3. Rangovas turi teisg vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
Uzsakovas be pateisinamu priezas¢iu véluoja apmokeéti daugiau kaip 180 dieny, nuo PVM saskaitos
faktdros isra§ymo dienos uZ perduotus—priimtus tinkamai atliktus darbus, i§skyrus Sutartyje numatytus
atvejus, kuomet terminas gali biiti atidetas.

11.4. Uzsakovui arba Rangovui viena3aliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti iki
Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, Salims pasirasant priemimo — perdavimo akta. Uzsakovas
privalo apmokéti tik uz tinkamai atliktus darbus, i3 mokeétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltes.

11.5. Salys neturi teisés vienagalidkai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sutartyje arba
Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

11.6. Salys turi teis¢ nutraukti Sutartj abipusiu rastiSku sutarimu.

12. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

12.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiu — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal
Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klittj bei jos
poveiki isipareigojimy vykdymui.

12.2. Nenugalimos jégos aplinkybiu savoka apibréZiama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybe
esant $ioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
bei ..Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™
(1996 m. liecpos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,Del Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliu patvirtinimo™).

12.3. Jei kuri nors Sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo isipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie ju atsiradima) informuoja apie tai kita
Sali, praneidama apie aplinkybiy pobudi, galimg trukme ir tikéting poveiki. Jei Uzsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tick, kiek jmanoma, ir ieSko
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alternatyviu biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés
netrukdo, vykdyti.

12.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir del kuriy visiSkai ar 1§ dalies
bity neimanoma vykdyti Sutartyje nustatyty |sipareigojimu.

12.5. Jeigu Sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jegos aplinkybés (force majeure), émési
visu pagristu atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad & Sutartis bty tinkamai {vykdyta, Sutarties Salies
nesugebéjimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip Sutarties
pazeidimas ar Sios Sutarties {sipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Sali nuo
atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiu (force majeure) atsiradimo momento arba,
jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos
aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i$ dalies atsakinga uz nuostoliu, kuriy
priesingu atveju biity buvg iSvengta, atlyginima.

12.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
astuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél
minétyjy aplinkybiy gali buti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teisg nutraukti Sutartj
ispédama apie tai kita Salj pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt)
kalendoriniy dienu laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Sutartis
nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. GINCU SPRENDIMAS

13.1. Salys susitaria, kad kiekvienas ginCas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Sutarties ar
su ja susijes, turi bti sprendZiamas deryby budu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai, nesutarimai ar
reikalavimai negali biti isspresti derybu keliu per dvideSimt keturias kalendorines dienas, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13.2. Gincai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali buti sprendziami pasitelkiant
igyvendinangios institucijos pagalba.

14. KITOS SUTARTIES SALYGOS

14.1. Pastabas dél vykdomu darby gali pateikti techninés priezitiros vadovai raStu — jrasais
statybos darby Zurnale ir UZsakovas.

14.2. Uzsakovas galés pirkti papildomus darbus, jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima
numatyti, paaiskéty, kad reikia papildomy darbuy, nejradyty i Sutartj, ta¢iau be kuriu negalima uzbaigti
Sutarties vykdymo. Tokiy papildomai sudaryty pirkimo sutar¢iy kaina negali virSyti 30 procenty
pradinés Sutarties kainos.

14.3. Pirkimo sutarties 16.1.1. nurodytame priede pateikta lokaliné samata sutarties vykdymo
metu gali biti koreguojama atsizvelgiant i faktiskai jvykdyti reikalingas darby apimtis. Rangovas
pakoreguotg lokaling samata turi suderinti su Techniniu priziirétoju - Kauno miesto savivaldybés
administracijos Apriipinimo skyriaus akio poskyrio atsakingu darbuotoju ir Uzsakovu. Pakoreguota
lokaliné samata turi biiti sudaryta vadovaujantis bendraisiais ekonominiais normatyvais statiniy statybos
skai¢iuojamuju kainy nustatymui pagal skai¢iuojamujy statybos resursy kainas. Rekomendacijos dél
statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo registruojamos Juridiniy asmeny, fiziniy asmeny ir
mokslo jstaigy parengty rekomendacijy del statiniy statybos skai¢iuojamyjy kainy nustatymo registre,
kurj Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 jsakymu Nr. D1-492 administruoja VI
Statybos produkty sertifikavimo centras.

14.4. Papildomy, Sutartyje nenumatyty darby (ir/ar irangos, medziagy) pirkimas vykdomas
VieSuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

14.5. Rangovas, neapziliréjgs objekto pasiilymy pateikimo termino metu ir pirkimui pateikgs
pasiilyma pagal pirkimo salygu 2 priede nurodytus kickius, savo rizika atsako uz atsiradusius
papildomus darby kiekius ir nejgyja galimybés koreguoti pateiktos lokalinés samatos.
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14.6. Sutartis {sigalioja, kai ja pasiraso, patvirtina antspaudais abi Sutarties Salys ir kai Rangovas
pateikia Uzsakovui reikalaujama Sutarties salygu ivykdymo garantija.

14.7. Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz
juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo, bet ne ilgiau negu 2 men. Sutartis nustoja galios, kai
Rangovas pagal $ia Sutartj jvykdo savo isipareigojimus UZsakovui, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir
pilnai apmokéta, jei ji nutraukiama Sutartyje nustatyta tvarka, jeigu abi Salys susitaria ja nutraukti, taip
pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos
Vyriausybeés sprendimu.

14.8. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keic¢iamos, iSskyrus tokias
Sutarties salygas, kurias pakeitus nebuity pazeisti VieSyju pirkimy istatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai. Sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Sutarties vykdymo metu
numatomi radytiniai susitarimai prie Sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelatkomi
Sutarties salygy keitimu.

14.9. Salys laiko paslaptyje Sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba 8i
informacija atskleista istatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i¥skyrus tuos atvejus, kai $ios informacijos gali biti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
vigsal Zzinoma.

14.10. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna Rangovas
arba Uzsakovas Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas arba Uzsakovas.

14.11. Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Sutarties sudarymu, Sutarties
pasiradymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sutartyje.

14.12. Jeigu kurios nors Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunciami faksu, iteikiami pasiradytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai asmeniskai ar
siuniant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranesimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
prane$imas yra siun¢iamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kickviena Salis
nedelsdama. tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Sali. Kol apie pasikeitusi adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti lai§kai/pranesimai yra laikomi gautais.

15.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

15.3. Sutaréiai taikoma Lietuvos Respublikos teise.

15.4. Atvejais, kuriy nenumato $i sutartis, Salys vadovaujasi galiojanciais Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais teisés aktais.

15.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai 18 Saliy.

16. SUTARTIES PRIEDALI

16.1. Prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

16.1.1. Rangovo pasiilymas su priedais (jskaitant perkangiosios organizacijos prasymus
paaiskinti pasialyma bei Rangovo pasitulymo paaiskinimus);

16.1.2. Techniné specifikacija pagal pirkimo salygy 2 prieda (iskaitant perkanciosios
organizacijos patikslinimus/ paaiskinimus) (originalai saugomi UZsakovo VieSujy pirkimy istatymo
nustatyta tvarka);

16.1.3. Sutartics jvykdymo uztikrinimo dokumentai (originalai saugomi UZsakovo VieSuju
pirkimy jstatymo nustatyta tvarka);

/ 1
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16.1.4. Draudimo polisai (originalai saugomi Uzsakovo VieSyju pirkimy jstatymo nustatyta
tvarka);
16.1.5. Uzsakovo prane$imas dél Pagrindinés sutarties sudarymo.

17. SUTARTIES SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

Uzsakovas Rangovas
Kauno miesto savivaldybés UAB ,,Selnera*
Vinco Kudirkos vieSoji biblioteka
Laisveés al. 57, Kaunas Kalvarijos g. 9, Kaunas
Juridinio asmens kodas:290145360 Juridinio asmens kodas: 302920687
PVM mokétojo kodas: LT100009414411
Tel. (8 37) 226322 Tel. (86) 7122540
Faks. (8 37) 201462 Faks.
AB bankas Swedbank AB SEB bankas
A.s. LT48 7300 0100 0223 6109 A.s. LT83 7044 0600 0802 9428
B/k 73000 B/k 70440
El. p. info@kaunas.mvb.It El p. selnerauab@gmail.com
Direktoré Nomeda Domeikiené Vyr. buhalteré Audra Bivainiene
AV.
[ y
(paraéas)w )

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS BIBLIOTEKOS Z.
KUZMICKIO PADALINIO, RASEINIU G. 26, KAUNE, REMONTO DARBU

12
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. Perkancioji organizacija
Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos viesoji biblioteka
Laisvés al. 57, LT-44305 Kaunas

2. Pirkimo objektas

2.1. Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSosios bibliotekos Z. Kuzmickio
padalinio, Raseiniy g. 26, Kaune, Sildymo sistemos renovavimo darbai:
e Darbai atlickami pagal parengta supaprastinta projekta ,,Kauno miesto savivaldybes Vinco
Kudirkos viesosios bibliotekos kultiiros paskirties (8.10.) pastato 1C2b, Raseiniy g. 26,
Kaune, paprastasis remontas™, Nr. 2016-07-12-SP-PR.
e Perkamy medziagy ir darby kiekiai pateikiami supaprastinto projekto sanaudy kiekiy
ZiniaraStyje.

2.2. Bendruosius statybos darbus tickéjas privalo atlikti pats. Specialiesiems statybos darbams
tickéjas gali pasitelkti subrangovus/subteikéjus.

2.3. Darby vykdymo terminas:

e Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

e 2.1 ir 2.2 punktuose nurodyti darbai turi buti atlikti per du ménesius po sutarties pasiraSymo.

e Darby atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui, atlikus baigiamuosius bandymus, kuriy rezultatai yra teigiami.

3. uzsakovo reikalavimai

3.1. Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos viesosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinio,
Raseiniy g. 26, Kaune, remonty metu turi buti uZtikrintas nepertraukiamas pastaty funkcionavimas.
Rangovui planuojama perduoti atskiras pastaty dalis remonto darbams atlikti, bet tik tam laikui, kol
bus atlickami darbai konkrecioje pastato dalyje.

3.2. Bendruoju atveju Rangovas pateikia paraiskas reikalingomis salygomis laikiniems statiniams uz
sklypo riby jrengti (kélimo kranams, jvaZiavimams), laikinoms salygoms el. energijai, vandeniui, rySiy
paslaugoms gauti.

3.3. Uz darby sauga, darbininky sanitarines-higienines salygas, socialines bei draudimines garantijas ir
darby organizavima bendru atveju atsako rangovas.

3.4. Statybos metu, be suderinimo su UZsakovu, neleidZziama keisti medZziagy, gaminiy ar jrengimuy
kitais, negu pateikta techninéje uzduotyje ir rangos konkurso pasiulyme. Visos medziagos, ju
ipakavimas ar ju pristatymo dokumentas turi turéti nurodymus, kuriais remiantis gali buti nustatyti ju
kokybés rodikliai, arba ta pati informacija privalo buti pateikta kokiais nors kitais budais. MedZiagos,
gaminiai bei jrengimai turi buti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3.5. Visais atvejais turi biiti numatyta (iskai¢iuota i rangovo teikiamo pasitilymo kaina) remonto metu
pazeisty (iSardyty) esamy statiniy konstrukciju, apdailos atstatymas iki tokio paties kokybinio lygio,
koks buvo iki darby vykdymo pradzios.

3.6. Esamos pastato konstrukcijos ir gaminiai, kuriy kokybeés pagerinimas rangovo pasitalyme
nenumatomas, turi biiti patikimai apsaugoti nuo sugadinimo vykdant darbus objekte juos atitinkamai
uzdengiant pakankamo atsparumo mechaniniams paZeidimams dangomis.

3.7. Uzbaigus remonto darbus neturi pablogéti esamo pastato ir teritorijos elementy eksploatacinés
savybés, 0 esamo pastato apripinimas inzinerinémis sistemomis turi biiti ne Zemesnés kokybés, kaip
iki darby pradzios.

3.8. Rangovas yra atsakingas pries UZsakova bei tre¢iuosius asmenis atliktus statybos darbus, kad jie
atitikty Lietuvos Respublikoje galiojanius teises aktus ir normatyvinius dokumentus, rangos sutartj.

JWW} ?;1 (ﬁua/
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3.9. Jei Rangovo paskirtas pagrindinis profesinis personalas nebegali pilnai ir kompetentingai iki galo
atlikti jiems priskirtu uzduogiu, ju veikla gali ir turi buti pagerinta (atstatyta) Rangovo atsakomybe ir
kaStais pasitelkiant Rangovo vidinius personalo resursus arba iSoring pagalba Rangovo vardu.

3.10. Pateikti ioje techninéje specifikacijoje, techninio projekto specifikacijose,
ai¥kinamuosiuose ra$tuose, bréziniuose ir kiekiy ziniara$tiuose galimai nurodyti medziagy/
jrangos gamintojai ar prekés Zenklai yra tik informacinio pobiidZio ir rangovas néra jpareigotas
sitilyti ir/ ar naudoti Siy gamintojy produkcija.

4
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UAB ..Selnera™

Adresas: Kalvarijos g. 9, Kaunas, Imonés kodas: 302920687, El.pastas: selnerauab(@gmail.com

Kauno miesto savivaldybes Vinco Kudirkos viesajai bibliotekai

. PASIULYMAS
DEL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOSIOS

BIBLIOTEKOS Z. KUZMICKIO PADALINIO, ESANCIO ADRESU RASEINIY G. 20,
KAUNE. SILDYMO SISTEMOS RENOVAVIMO DARBUY

2 PIRKIMO DALIS

2016-10-20,Nr.

Kaunas
" Tiekejo pavadinimas, imones kodas /Jeigu dalyvauja iikio | UAB ,Selnera™, 302920687
subjekty grupé, surasomi visi dalyviy pavadinimai/
Tickejo adresas AJeigu dalyvauja itkio subjektu grupé, Kalvarijos g. 9, Kaunas

' surasomi visi dalyviy adresai/
Uz pasiulymag atsakingo asmens vardas, pavarde, pareigos | Vyr. buhaltere Audra Bivainiene
Telefono numeris 8 671 22540

- Fakso numeris -

| EL. pasto adresas

| Tickejo (Jeigu dalvvauja ikio subjekny grupe, [ T837044060008029428, AB SEB
| pagrindinio nario) banko atsiskaitomosios saskaitos bankas

g__d_L_mmcnvs

| Tickejo PVM moketojo kodas LT100009414411

' Subrangovo (-u) pavadinimas (-ai)
Subrangovo (-u) adresas (-a1)
Isipareigojimu dalis (procentais),
' kuriai ketinama pasitelkti

! subrangova (-us), nurodant
perduodamus darbus . S S -
| Konkretios uzduotys pagal
| techning specifikacija

Pastaba. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkii subrangovy (-us)

Siuo pasitlymu pazymime, kad sutinkame su visais reikalavimais nustatytais konkurso
salygose. Taip pat patvirtiname, kad visa masy pasitilyme pateikta informacija yra teisinga ir kad
mes nenuslépéme jokios informacijos, kuria buvo prasoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip
pat patvirtiname, kad nesame susije su jokiu galimu mteresy konfliktu, nedalyvavome rengiant
pirkimo dokumentus, o taip pat nesame susijg su jokia kita suinteresuota Salimi.

Suprantame, kad isaisk¢jus aukiciau nurodytoms aplinkybéms biisime pasalinti 15 Sio
pirkimo ir musy pateiktas pasitilymas bus atmestas.
pat mums yra Zinoma, kad perkantioji organizacija viedins masu pasialyma bei

Tap
sudaryta sutarti laimgjimo atveju. Sutinkame su viedinama informacija, nes Jos atskleidimas

My




neprictarauja teises aktams bei teisetiems musy interesams, netrukdo laisvai konkuruoti
tarpusavyje.

Pateikdamas pasitlyma, patvirtinu, kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninemis
priemonémis pateikti duomenys yra tikri.
Mes sialome darbus tokiomis kainomis eurais (dviejy skaiciy po kablelio tikslumu):

}_Ell'. 1: Darbu pavadinimas i Kaina, Eur | PVM, ] Kaina, Eur
Nt | | (be PVM) | Eur (su PVM)
7 1 > R 7 5
T :

| | Kauno miesto savivaldybes Vinco Kudirkos | 11177,29 | 234722 13524.48
| ivic:’sosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinio,

| esanéio adresu Raseiniy g 26, Kaune, s';ildymn\
| | sistemos renovavimo darbai |

1S VISO (bendra pasitilymo kaina)

B inm,ze) 234722 | 1352448
L

Bendra pasitlymo kaina su PVM 13524.48 EUR trylika tiikstanciu penki Simtai dvideSimt
keturi eural 48 ct.
(suma zodz1als)
| §ig suma ieina visos islaidos ir mokesdiai, taip pat ir PV M., kuris sudaro 234722 EUR.

Tais atvejais, kai pagal galiojancius teisés aktus tiekéjui nereikia moketi PYM, jis lenteles
3 ir 4 skil¢iu nepildo ir nurodo prieZastis, del kuriy PVM nemokamas:

Sidlomi darbai visiskai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.
Ketinamy montuoti irenginiy savybes atitinka techniniame projekte pateiktas ju technines

specifikacijas.
Kartu su pasiulymu pateikiami Sie dokumentai: o
| Eil. | Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento puslapiy
| Nr. | skai¢ius
e I S
| 1 Sgmatos S o
| 1
Pasitlymas galioja 60 (3esiasdedimt) dienu.
Si pasitlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:
P e oo . . B e
Eil. | Pateikto dokumento pavadinimas|
' Nr. | (rekomenduojama pavadinime |
" vartoti zodi ..Konfidencialu™) \
T
1 Samatos J
— .
Pastaba: Tiekéjui nenurodZius. kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informactjos

pasiiilyme néra. Tickejas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiilymo kaina arba kad visas pasiilymas yra
konfidencialus. /

.

W Audra Bivainiené

Vyr. buhaltere o - 2 :
. (Vardas ir pavarde)

(Tiekejo arba jo jealioto asmens (Parasas)
pareigy pavadinimas)

(W 7




KAUNO MIESTO SAVIVALDYBES VINCO KUDIRKOS VIESOJI BIBLIOTEKA

Laisves al. 57, LT-44305 Kaunas, tel. (8 37) 226 322; el p. info@kaunas. mvb It
Dusmenys Kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 290145360,
A.s. LT48 7300 0100 0223 6109, AB ,Swedbank”,

UAB , Selnera* 2016-11- A7 Nr. /B2,
Direktoriui

Kalvarijos g. 9,

Kaunas

DEL KVIETIMO PASIRASYTI RANGOS SUTARTIS

Sutinkamai su supaprastinto mazos vertés bibliotekos patalpy ir Sildymo sistemos
remonto darby pirkimo salygy 59 punkto nuostatomis ir 2016 m. spalio 25 d. pasira$ytos
preliminariosios sutarties dél patalpy ir $ildymo sistemos remonto darby pirkimo Nr. 364 (toliau ~
Preliminarioji sutartis) 2.4. punkto nuostatomis kvieciame iki 2016 m. lapkri¢io 15 d. atvykti
pasiradyti pagrindines rangos sutartis.

Rangos sutartis dél Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos vieSosios bibliotekos
Z. Kuzmickio padalinio, esan¢io Raseiniy g. 26, Kaune, Sildymo sistemos renovavimo darby bus
sudaroma visai darby apimeiai Jasy pasitilyme pateiktai 13.524,48 Eur sumai.

Rangos sutartis dél Kauno miesto savivaldybés Vinco Kudirkos viesosios bibliotekos
Santiy padalinio, esanéio Sandeliy g. 7. Kaune, remonto darby bus sudaroma Jiisy kartu su
pasiiilymu pateiktose lokalinése sqmatose idvardinty darby, iSskyrus dalj apdailos darby, apiméiai
40.907.05 Eur sumai. Kadangi Siai pirkimo daliai Jisy pateikta bendra pasiiilymo kaina yra
65.993,90 Eur, sutinkamai su pasiraSytos Preliminariosios sutarties 2.1. ir 2.6. punkty nuostatomis
pagrindin¢ rangos sutartis likusiai 25.086,85 Eur sumai bus pasiraiyta perkantiajai organizacijai
gavus papildoma darby finansavima.

Pagrindinés rangos sutartys bus sudaromos Preliminariosios sutarties priedo Nr. 2
wPagrindineés sutarties salygos® pagrindu.

x"/ﬂ} o
Direktor¢ /W/?/r{ Nomeda Domeikiené

A

S’

Originalas nebus siun¢iamas

R. Stankevicieng, tel. (8 37) 222357, ¢l. paStas: vpirkimai@kaunas.mvb.lt
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