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STALIAUS DARBUY ATLIKIMO SUTARTIS

2016 m. lapkri¢io 23 d. Nr. ~/#F -As
Trakai

Traky istorijos muziejus, jmonés kodas 190757189, adresas: KestuCio g. 4, LT-21104 Trakai,
atstovaujamas direktoriaus Virgilijaus Poviliiino, veikian¢io pagal Traky istorijos muziejaus nuostatus
patvirtintus Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2012 m. liepos 11 d. jsakymu Nr. [V-507 (toliau —
UZsakovas),

ir Rimantas Lajauskas gyv. Neries g. 11-1, Nemen¢iné, Vilniaus rajonas, asmens kodas 36206121362,
veikiantis pagal verslo liudijima Nr. KZ373582-1, i§duotas 2016 m. liepos 12 d. (toliau — Vykdytojas),
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o kiekviena atskirai - ,,Salimi*, sudaré ¥ig staliaus darby
atlikimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi® ir susitaré dél toliau i§vardinty salygy.

1. Sutarties objektas

1.1. Vykdytojas jsipareigoja atlikti UZsakovui staliaus darbus (toliau — Darbai), perduoti Darby
rezultatg UZsakovui, o UZsakovas jsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atsiskaityti su
Vykdytoju — uz tinkamai ir laiku atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka.

1.2. Vykdytojas jsipareigoja atlikti ir sumontuoti Siuos Darbus pagal nustatytus fiksuotus jkainius be
PVM:

1.2.1. Pagaminti arkines medines grotas, su kalviskais elementais, kurios bus Traky salos pilies Vytauto
sal¢je. Matmenys — 2100x1600 mm. Kaina —417.00 Eur.

1.2.2. Pagaminti ir sumontuoti medinj terminalo réma, kuris bus Traky salos pilies Vytauto saléje.
Matmenys — 1430x84x130 mm. Kaina — 224.00 Eur.

1.2.3. Pagaminti medinj Zalgirio migio schemos réma, kuris bus Traky salos pilies Vytauto saléje.
Matmenys — 870x760x80 mm. Kaina — 122.00 Eur.

1.2.4. Pagaminti medinj stréliy stova, kuris bus Traky salos pilies Vytauto sal¢je. Matmenys —
500x260x80 mm. Kaina — 96.00 Eur.

1.2.5. Pagaminti droZtinj stala, kuris bus Traky salos pilies Vytauto sal¢je. Matmenys — 160x600x450
mm. Mediena — ketmedis. Kaina — 1124.00 Eur.

1.2.6. Pagaminti droZtinj stalg su droZtinémis durelémis, kuris bus Traky salos pilies Vytauto saléje.
Matmenys — 1400x600x400 mm. Mediena — gZuolas. Kaina — 1420.00 Eur.

1.2.7. Pagaminti eksponaty spinty medinius uzdengimus. Mediena — droZtiné fanera. Matmenys —
1990x630 mm. 4 vat. 1 vnt. kaina — 61.00 Eur. Bendra kaina — 244.00 Eur.

1.2.8. Pagaminti ir sumontuoti vitraZo arkinius rémus (Traky salos pilies Vaivadijos salé¢). Mediena —
uosis. Matmenys — 2140 x1030 mm. 2 vnt.-1 vat. Kaina — 520.00 Eur. Bendra kaina — 1040.00- Eur.
1.2.9. Traky salos pilies rlisyje esandio arkinio lanko keitimas. Mediena — gZuolas. Matmenys —
1200x80 mm. Kaina — 320 Eur.

1.2.10. Pagaminti spintas — riibines, su karnizais, kurios bus Traky salos pilies vakariniuose
kazematuose. Mediena — uosis. Matmenys — 2200x600 mm. 2 vnt. 1 vnt. kaina — 481.00 Eur. Bendra

kaina — 962.00 Eur. M__‘




1.2.11. Stovo ant mediniy kojy gamyba, skirto meskai, esanéiai (eksponuojamai) Medininky pilyje.
Kaina - 350.00 Eur. )
1.2.12. Pagaminti reklaminj jstiklintg stendg su ferpés danga ir kalvi§kais elementais, kuris bus
Medininky pilyje. Matmenys — 2400x1040x600 mm. 2 vnt. 1 vnt. kaina — 1180.00 Eur. Bendra kaina —
2360.00 Eur.

1.2.13. Pagaminti medinj stova alebardoms, kuris bus Traky istorijos muziejaus administracijoje
esandiose ginkly saugyklose. Matmenys — 1500x1100x700 mm. Kaina — 320,00 Eur.

2. Vykdytojo teisés ir jsipareigojimai

2.1. Vykdytojas jsipareigoja visus Uzsakovo uZsakomus Darbus atlikti savo medziagomis, kurios jau
yra jskai¢iuotos j Sutarties Darby jkainius.

2.2. Vykdytojas Sutarties 1.2. punkte nurodyty dirbiniy dizaino elementus derina su UZsakovu ir
pradeda gaminti tik gaves UZsakovo pritarimg.

2.3. Vykdytojas — atlikty Darby rezultata pristato savo 1éSomis UZsakovui i§ anksto suderintu adresu.
2.4. Vykdytojas jsipareigoja nedelsiant rastu / Zodziu informuoti UZsakovg apie bet kurias aplinkybes,
kurios trukdo ar gali sutrukdyti Vykdytojui uzbaigti Darbus nustatytais terminais.

2.5. Vykdytojas uztikrina, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj turés
reikiamg kvalifikacijg ir patirt], reikalingg Darbams atlikti.

2.6. Vykdytojas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojandiuose teisés aktuose
numatytas teises.

3. UiZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas jsipareigoja sumokéti Vykdytojui uz tinkamai atliktus Darbus pagal Sios Sutarties
salygas.

3.2. Uzsakovas turi teis¢ pareikalauti i§ Vykdytojo iStaisyti Darby trikumus ar pakoreguoti
planuojamy dirbiniy dizaing.

3.3. UZsakovas turi ir kitas Sioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojaniuose teisés aktuose
numatytas teises.

4. Darby kaina ir mokéjimo tvarka

4.1. Bendra Sutarties verté — 8999.00 Eur. | uZsakomy Darby kaing jskai¢iuojami visi mokesciai,
Vykdytojo - sugaistas darbo laikas, i§laidos medZiagoms, transportavimui. PVM netaikomas.

4.2. Uz faktiSkai atliktus Darbus apmoka pagal Sutarties 1.2. punkte nustatytus fiksuotus jkainius, kurie
negali buti keidiami visg Sutarties galiojifno laikotarpj.

4.3. Uz faktiskai atliktus Darbus apmokama dalimis, t.y. po kiekvieno atlikto Darbo Vykdytojas iSraso
Uzsakovui atsiskaitymo kvitg. Pagrindas atsiskaitymo kvitui iSraSyti yra atlikty Darby priémimo —
perdavimo aktas. ,

4.4, Uzsakovas uZ atliktus Darbus atsiskaito su Vykdytoju ne véliau kaip per 20 dieny po atlikty
Darby priémimo — perdavimo akto ir atsiskaitymo kvito gavimo dienos.

4.5. UZsakovas uz darbus Vykdytojui sumoka mokéjimo pavedimu, pervesdamas pinigus | Vykdytojo
banko saskaitg.




5. Saliy atsakomybé

5.1. Laiku neatlikus Darby dél Vykdytojo kaltes, Vykdytojas moka Uzsakovui 0,02 % delspinigiy nuo

bendros Sutarties — vertés uZ kiekviena pavéluota diena, jei nebuvo rastitko susitarimo dél Darby

atlikimo termino pratgsimo. '

5.2. Laiku neapmokéjus uZ atliktus darbus, UZzsakovas moka Vykdytojui 0,02 % delspinigiy nuo

Bendros Sutarties — vertés uZ kiekvieng uzdelstg diena, jei nebuvo radtisko susitarimo dél apmokéjimo

termino pratgsimo.

6. Force majeure

6.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutart] nejvykdyma ar dalinj

nejvykdyma, jeigu tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo numatyti, i§vengti ar

pagalinti jokiomis priemonémis (toliau “Nenugalimos jégos aplinkybés”), pvz. Vyriausybés sprendimai

ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir nepaskelbti

karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, kitos stichinés nelaimés.

6.2. Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai ragtu apie nenugalimos

jégos aplinkybes per 3 kalendorines dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo, pateikdama jrodymus, kad

ji émesi visy pagristy atsargumo priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty islaidas ar neigiamas

pasekmes, o taip pat pranedti galimg jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat

reikalaujama, kai i8nyksta jsipareigojimuy nevykdymo pagrindas.

6.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybes atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo

momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pfaneéimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu

Salis laiku nepasiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zalg, kuria 8i

patyré dél Jaiku nepateikto pranesimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane§imo.

7. Saliy pareiSkimai ir garantijos

7.1. Kiekviena Salis pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:

7.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

7.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis bty tinkamai sudaryta ir galioty, ir

turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus atlikti Darbams.

7.1.3. Sudarydama Sutartj, Salis nepareis ja saistanCiy jstatymuy, taisykliy, nuostaty, potvarkiy,

jsipareigojimy ar susitarimy.

7.1.4. §i Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo galima

pareikalauti pagal Sutarties salygas.

8. Sutarties galiojimas

8.1. i Sutartis jsigalioja nuo jos pasira§ymo dienos ir galioja — iki Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo,

taciau ne ilgiau kaip iki 2016 m. gruodzio 31 d. Ji netenka galios ir laikoma jvykdyta tg palia diena,

kai atlickami visi pagal Sutartj numatyti Darbai, ir jvykdytas atsiskaitymas su Vykdytoju uZ tinkamai

atliktus Darbus. ;

8.2. Sutartis gali buti kei¢iama ir (arba) papildoma tik joje numatytais atvejais (vadovaujantis VieSujy

pirkimy jstatymo nuostatomis) ir tik Saliy susitarimu (i3skyrus ai¥kiai Sutartyje nurodytus atvejus kai

Sutarties nuostatos kei&iamos ir be bendro rastisko Saliy susitarimo). PasiraSyti Sutarties pakeitimai ir
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papildymai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Sutartis gali buti nutraukta radtisku Saliy susitarimu.

9.2. Vykdytojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti sutartj tik dél svarbiy prieZaséiy. Apie tokj Sutarties
nutraukimg Vykdytojas ra$tu prane$a Uzsakovui pries§ 30 kalendoriniy dieny.

9.3. Uzsakovas bet kada turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukima
pranesdamas Vykdytojui prie§ 30 kalendoriniy dieny ir atsiskaitydamas uZ iki prane$imo i§siuntimo
atliktus Darbus.

10. Taikytina teisé

10.1. Siai Sutaréiai taikoma ir ji aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

11. Gindy sprendimas

11.1. Visi tarp Saliy kile gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis i§ $ios Sutarties ar susijes su ¥ia
Sutartimi, jos pazeidimu, nutraukimu ar galiojimu deél Sios Sutarties sprendZiami derybomis, nepavykus
gin¢y iSspresti deryby biidu, ju sprendimas perduodamas teismui Lietuvos Respublikos jstatymy
numatyta tvarka.

12. Prane§imai

12.1. Jei pasikeitia Salies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama
maZiausiai prie§ 5 darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j
pretenzijy ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai
duomenimis, prie§tarauja Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio praneSimo, isiysto pagal tuos
duomenis.

13. Kitos nuostatos

13.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ia Sutartj jokiai
trediajai Saliai be idankstinio radtidko kitos Salies sutikimo. ‘

13.2. Sutartis sudaryta dviem vienoda teising galig turindiais egzemplioriais, po vieng kiekvienai Saliai.
14. Saliy rekvizitai

Vykdytojas Uzsakovas

Rimantas Lajauskas Traky istorijos muziejus

Gyv. Neries g. 11-1, Nemen¢ing, Vilniaus rajonas Imonés kodas 190757189
Asmens kodas 36206121362 ’ Kestugio g. 4, LT-21104 Trakai
A/S Nr. LT687300010017954793 A.S.LT704010042700010030
Verslo liudijimas Nr. KZ373582-1, i§duotas Bankas DNB, b/k 40100
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