

16 10 86 17

SUTARTIS Nr. 1723 / 2016
2016 m. spalio mėn. 14 d.

Akademija

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (įmonės kodas 302474007), atstovaujamas direktoriaus Gintaro Brazausko, veikiančio pagal Centro direktoriaus 2015-12-29 įgaliojimą Nr. CD-4-580, toliau tekste vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Vejų linija“ (įmonės kodas 135992553), atstovaujama direktoriaus Vytauto Merkelio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau tekste vadinama **Vykdytoju**, toliau kartu vadinamos **Šalimis**, sudarė šią sutartį, kuri toliau tekste vadinama Sutartimi.

1. SUTARTIES OBJEKTAS. BENDROSIOS NUOSTATOS


- 1.1. **Vykdytojas** įsipareigoja atlikti **Ventiliacijos sistemos remonto darbus**, Instituto al. 1, Akademijos mstl., Kėdainių r. sav.
- 1.2. **Vykdytojas** darbus atlieka savo jėgomis, savo medžiagomis ir darbo priemonėmis.
- 1.3. Vykdydamos šią sutartį, **Šalys** vadovaujasi įstatymais bei kitais teisės aktais, normatyviniais dokumentais ir šios Sutarties nuostatomis.
- 1.4. Darbai bus vykdomi eksploatuojamame pastate.

2. DARBŲ VERTĖ IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS

- 2.1. Pagal šią sutartį **Užsakovas** įsipareigoja sumokėti **Vykdytojui** – 59823,30 Eur + 21 % PVM – 12562,89 Eur. Iš viso bendra Sutarties suma – **72386,19 Eur** (septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 19 ct).
- 2.2. Pasirašius sutartį **Užsakovas** iki 2016-11-18 sumoka vykdytojui 30 proc. avansą – 21715,86 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai penkiolika eurų, 86 ct).
- 2.3. Darbų kaina, nurodyta 2.1. punkte yra galutinė ir apima visas išlaidas.
- 2.4. Darbus **Užsakovas** finansuoja tarpiniais mokėjimais, vykdomais pasibaigus kalendoriniam mėnesiui pagal atliktų per praėjusį kalendorinį mėnesį darbų aktus, kuriuos pasirašo **Vykdytojas ir Užsakovas**. Darbų atlikimo aktą ir pažymą ruošia Vykdytojas ir pateikia iki kito mėnesio 1 d.
- 2.5. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus **Vykdytojui Užsakovas** sumoka ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo atliktų darbų akto ir pažymos pasirašymo dienos pagal akto pagrindu išrašytą PVM sąskaita faktūrą.

3. DARBŲ TRUKMĖ. GARANTINIAI TERMINAI

- 3.1. **Vykdytojas** darbus pradeda po sutarties pasirašymo ir iki 2016 m. gruodžio mėn. 5 d. atlieka samatoje numatytus darbus.
- 3.2. **Vykdytojas** turi teisę užbaigti darbus anksčiau sutarto termino. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi Sutartyje numatyti darbai, pasirašytas galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas.
- 3.3. Įrangai nustatomas 24 mėn. garantinis laikotarpis.
- 3.4. Garantijos taikomos su sąlyga, kad **Užsakovas** laikosi nustatytų eksploatavimo taisyklių ir išaiškėję defektai atsirado dėl priežasčių, priklausančių nuo **Vykdytojo**, o nėra klaidingų projektinių sprendimų ar netinkamos eksploatacijos pasekmė.



4. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

Užsakovas įsipareigoja:

4.1. Perduoti **Vykdytojui** pagal akta objektą darbams pradėti ir Sutarčiai vykdyti.
4.2. Kontroliuoti darbų apimtį ir kokybę. Pastebėjus defektus, nedelsiant pranešti **Vykdytojui**.

4.3. Priimti iš **Vykdytojo** atliktus darbus ir per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti pateiktus darbų atlikimo aktus. Už tinkamai ir laiku atliktus darbus pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą apmokėti ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.

Užsakovas turi teisę:

4.5. Atsisakyti dalies sutartyje numatytų **Vykdytojui** dar neatliktų darbų prieš 10 (dešimt) dienų raštu pranešęs apie tai **Vykdytojui**.

4.6. Mažinti einamojo mėnesio darbų apimtį ir vertę, jei išaiškėja, kad anksčiau priimti darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka samatos arba konkursinės darbų kainos, ar konkurso dokumentuose numatytų reikalavimų.

5. VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

Vykdytojas įsipareigoja:

5.1. Laikytis saugaus darbo ir gaisrinės saugos taisyklių, neteršti aplinkos, taip pat laikytis kitų įstatymų nustatytų reikalavimų.

5.2. Vykdam darbus naudoti naujas statybines medžiagas ir gaminius.

5.3. Pateikti **Užsakovui**, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 1 d., atliktų darbų priėmimo aktus ir pažymą apie atliktus darbus.

5.4. Daryti pakeitimus tik gavus rašytinį **Užsakovo** sutikimą.

5.5. Savo lėšomis pašalinti defektus per 10 (dešimt) dienų nuo defekto nustatymo momento darbų metu bei garantiniu laikotarpiu.

5.6. Sutarties vykdymo laikotarpiu tvarkyti objektą vadovaujantis „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais“, o pabaigus visus darbus sutvarkyti ir išvežti iš teritorijos, kurioje buvo vykdomi su šia sutartimi susiję darbai, įvairias liekanas, šiukšles.

5.7. **Užsakovui** perduoti sutarties objektą ir dalyvauti jį priėmiant.

6. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

6.1 **Užsakovas** prieš 5 (penkias) dienas įspėjęs **Vykdytoją** vienašališkai gali nutraukti sutartį, jei **Vykdytojas** nevykdo ar netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus (tš esmės pažeidžia sutartį).

6.2. Nutraukus sutartį dėl **Vykdytojo** kaltės, **Vykdytojas** atlygina **Užsakovui** patirtus nuostolius ir per 3 (tris) dienas palieka objektą.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. **Vykdytojas**, Sutartyje numatytu laiku neužbaigęs darbų, moka **Užsakovui** už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 procento delspinigius nuo šalių sutartimi numatytų ir neatliktų darbų sumos.

7.2. **Užsakovas** baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš **Vykdytojui** mokėtinų sumų.

7.3. **Užsakovas**, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už **Vykdytojui** atliktus darbus šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir laiku, moka **Vykdytojui** 0,02 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. KITOS SĄLYGOS

8.1. Už atliktus darbus mokėtina suma gali būti koreguojama, kai:

8.1.1. Sutarties vykdymo metu nepriklausomai nuo **Šalių** valios atsiranda veiksniai, sąlygojantys darbų pagal Sutartį kainą;

8.1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pakeičia mokesčius, pasikeitusio mokesčio, sąlygojančio **Vykdytojo** išlaidas, procentu;

8.2. Del 8.1.1 ir 8.1.2 punktuose išvardintų priežasčių padidėjusi (sumažėjusi) mokėtina suma laikoma pagrįsta Šalims pasirašius atliktų darbų aktus ir pažymas apie darbų ir išlaidų vertę.

8.3. **Šalys** neatsako už laiku neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus ir už tą laiką nemoka baudų ir delspinigių, jei nustatytos *Force majeure* aplinkybės, kai negalima vykdyti Sutarties dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šia Sutartį pasirašiusiųjų **Šalių**.

8.4. Kiti šios Sutarties vykdomi pakeitimai įteisinami papildomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalis.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9. Ši Sutartis surašyta 2 (dviem) egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties **Šaliai**. Kiekvienas sutarties egzempliorius turi vienodą teisinę galią.

10. Sutartis įsigalioja nuo fiksuotos antros Sutarties **Šalies** pasirašymo dienos.

11. Pripažinus statinį tinkamu naudoti, **Vykdytojo** garantiniai įsipareigojimai **Užsakovui**, numatyti šioje Sutartyje, pagal **Vykdytojo** pateiktą garantinį raštą pereina statinio naudotojui.

12. Sutartis galioja iki visų Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir garantinio termino, numatyto šioje Sutartyje, pabaigos.

13. **Šalys** nesutarimus arba ginčus sprendžia geranoriškai. Nepavykus susitarti, **Šalių** ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos teisme.

PRIDEJAMA: Lokalinė samata, 5 lapai

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS:

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro
filialas Žemdirbystės institutas
Įmonės kodas 302474007
PVM kodas LT100005122310
Adresas: Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.
A/S LT677044060001802219
AB SEB bankas, kodas 70440
Tel.: 8 347 37271, faks.: 8 347 37096

Direktorius
A.V.

Gintaras Brazauskas

2016 m. spalio..... d.

Vykdytojas:

UAB „Vėjų linija“
Įmonės kodas 135992553
PVM kodas LT359925515
Draugystės g. 19, Kaunas
A/S LT1097044060003740353
AB SEB bankas, kodas 70440
Tel.: 8 687 60160

Direktorius
A.V.

Vytautas Merkelis

2016 m. spalio 14 d.

UAB „Vėjų linija“
Gintaras Tiloikas