

Pagrindinė sutartis Nr. CPO92813 / AS-2163

Marijampolės savivaldybės administracija,

atstovaujama

administracijos direktoriaus Sigitos Valančiaus

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau – UŽSAKOVU), ir

Plėtos partneriai, UAB (kartu su partneriu UAB Urban line (kodas: 300149157)),

atstovaujama

*Direktorius
Pavel Verbovich*

(vardas, pavardė ir pareigos)

(toliau - TIEKĖJU),

toliau kartu vadinami Šalimis, vadovaudamiesi 2016 m. rugsėjo 22 d. preliminariosios sutarties dėl statinių projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų užsakymų per CPO LT elektroninį katalogą (viešojo pirkimo numeris 170624) nuostatomis, sudarome šią sutartį (toliau – Pagrindinė sutartis):

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Pagrindinėje sutartyje naudojamos sąvokos:

- 1.1.1. CPO LT – viešoji įstaiga CPO LT, kuri atlieka prekių, paslaugų ar darbų viešųjų pirkimų procedūras ir sudaro Preliminariąsias sutartis su laimėjusiais tiekėjais.
- 1.1.2. Elektroninis katalogas - CPO LT administruojama informacinė sistema, kurioje vykdomi užsakymai. Interneto adresas <https://www.cpo.lt>.
- 1.1.3. Paslaugos – TIEKĖJO pagal Pagrindinę sutartį teikiamos paslaugos.
- 1.1.4. Papildomos paslaugos – su pirkimo objektu susijusios paslaugos.
- 1.1.5. Preliminarioji sutartis - sutartis tarp CPO LT ir TIEKĖJO, nustatanti sąlygas Preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpiu sudarytoms Pagrindinėms sutartims.

2. Pagrindinės sutarties dalykas

2.1. Pagrindine sutartimi TIEKĖJAS įsipareigoja UŽSAKOVUI suteikti Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytas Paslaugas, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Pagrindinėje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka.

3. Šalių teisės ir pareigos

3.1. TIEKĖJAS turi teisę:

- 3.1.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymui pasitelkti šiuos subteikėjus: subteikėjai nepasitelkiami. Pagrindinėje sutartyje nurodyti subteikėjai gali būti keičiami keičiant Pagrindinę sutartį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme bei Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.
- 3.1.2. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti su UŽSAKOVU suderintą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką.
- 3.1.3. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius TIEKĖJO įsipareigojimus, sąrašą.
- 3.1.4. Su UŽSAKOVO sutikimu keisti projektavimo užduotį.
- 3.1.5. Gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Pagrindinės sutarties vykdymui.
- 3.1.6. TIEKĖJAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3.2. TIEKĖJAS įsipareigoja:

- 3.2.1. Prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti UŽSAKOVO pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal UŽSAKOVO pageidavimus ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktu, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis.
- 3.2.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkis) dienas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, paskirti projekto vadovą (TIEKĖJO atstovą) ir suteikti jam visus įgaliojimus, būtinus TIEKĖJO vardu veikti pagal Pagrindinę sutartį. TIEKĖJO atstovas įgyja teisę Pagrindinės sutarties tikslais veikti TIEKĖJO vardu nuo momento, kai TIEKĖJAS praneša UŽSAKOVUI apie jo paskirtą atstovą.
- 3.2.3. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, suderinti su UŽSAKOVU ir jam pateikti specialistų, paskirtų vykdyti sutartinius TIEKĖJO įsipareigojimus, sąrašą, kuriame būtų nurodyta minėtiems specialistams numatoma priskirti veiklos sritis, specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai suteikti Paslaugas, ir specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas.
- 3.2.4. Ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką ir raštu suderinti jį su UŽSAKOVU.
- 3.2.5. Teikti Paslaugas pagal Pagrindinės sutarties, projektavimo užduoties, projekto rengimo dokumentų reikalavimus.

SUDERINTA
Pagrindinė sutartis nr. CPO92813

*Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Raimondas Daunoravičius

3.2.6. Apie reikalingus, Pagrindinėje sutartyje nenurodytus dokumentus, išpėti UŽSAKOVA ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas, raštu nurodant konkrečiai kokie dokumentai reikalingi ir kokia forma jie turėtų būti pateikti.

3.2.7. Bendradarbiauti su UŽSAKOVU, neatlygintinai konsultuoti UŽSAKOVA su Pagrindinės sutarties vykdymu susijusiais klausimais, operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus.

3.2.8. Suderinti su UŽSAKOVU visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti medžiagas.

3.2.9. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti UŽSAKOVA apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir UŽSAKOVO pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad UŽSAKOVO nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams).

3.2.10. Paslaugų teikimo metu, esant poreikiui, suteikti papildomai UŽSAKOVO nurodytas Papildomas paslaugas, raštiškai suderinus su UŽSAKOVU jų kainą.

3.2.11. Pagal Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir perduoti UŽSAKOVUI visas Pagrindinėje sutartyje nurodytas Paslaugas.

3.2.12. Laiku ir tinkamai informuoti UŽSAKOVA apie suteiktas Paslaugas bei pateikti UŽSAKOVUI suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktus, išrašyti sąskaitas-faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją. UŽSAKOVUI paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Pagrindinės sutarties vykdymu susijusią informaciją.

3.2.13. Užtikrinti, kad visą Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpį TIEKĖJO sutartiniais įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas.

3.2.14. Be raštiško UŽSAKOVO sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Pagrindinę sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet koku atveju atsakyti už visus Pagrindinė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Pagrindinės sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys.

3.2.15. Neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus.

3.2.16. UŽSAKOVUI raštu paprašius, jam grąžinti visus iš UŽSAKOVO gautus, Pagrindinei sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus.

3.2.17. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Pagrindinės sutarties nuostatomis raštiškus UŽSAKOVO nurodymus.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju:

3.2.18. Per UŽSAKOVO nurodytą terminą parengti Statinio Nr:1 Techninį projektą.

Prieš atlikdamas bet kokį su UŽSAKOVU anksčiau suderinto projekto sprendinio pakeitimą, gauti raštišką UŽSAKOVO pritarimą. Vykdydamas minėtus techninio ir/ar techninio darbo projekto pakeitimus, TIEKĖJAS privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis, susijusias su konkrečiu pakeitimu.

3.2.19. Ištaisyti projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateikti ekspertizės rangovui bei gauti projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.

3.2.20. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. Gavus statybą leidžiantį dokumentą, perduoti jį UŽSAKOVUI kartu su Statinio Nr:1 - 4 vnt. techninio projekto/techninio darbo projekto popierinių bylų egzempliorių skaičiumi ir 1 byla skaitmeniniame formate bei pasirašytu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.

Statinio projekto vykdymo priežiūros užsakymo atveju:

3.2.21. Projekto vykdymo priežiūros paslaugas teikti pagal statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2007 nuostatas ir lankytis darbų vietoje, laikantis suderinto su UŽSAKOVU paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko arba, esant būtinybei, UŽSAKOVO kvietimu.

3.2.22. UŽSAKOVUI pareikalavus bei pagrindus poreikį, projekto vykdymo priežiūros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamąją ataskaitą (pateikiama per vieną mėnesį nuo statybos užbaigimo akto surašymo dienos). Visos ataskaitos parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos UŽSAKOVUI.

3.2.23. Statinio projekto vykdymo priežiūrą vykdyti visoje statybos darbų vykdymo eigoje.

3.3. UŽSAKOVAS turi teisę:

3.3.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti TIEKĖJO teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams.

3.3.2. Organizuoti UŽSAKOVO ir TIEKĖJO susitikimus Pagrindinės sutarties vykdymui aptarti.

3.3.3. Teikti pastabas dėl TIEKĖJO teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Pagrindinės sutarties reikalavimams.

3.3.4. Nepriimti Pagrindinės sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų.

3.3.5. Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškęjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu pratęsti Pagrindinėje sutartyje numatytus terminus Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

3.3.6. UŽSAKOVAS turi visas Pagrindinėje sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju:

3.3.7. Reikalauti, kad TIEKĖJAS savo sąskaita ištaisyty projektą pagal ekspertizės metu gautas privalomas pastabas ir pakartotinai pateiktų projektą ekspertizės rangovui bei gautų projekto įvertinimą, kad projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus.

3.4. UŽSAKOVAS įsipareigoja:

3.4.1. Per įmanomai trumpiausius terminus po raštinio TIEKĖJO prašymo gavimo suteikti įgaliojimus TIEKĖJUI veikti UŽSAKOVO vardu visose

kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu.

3.4.2. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio TIEKĖJO prašymo gavimo pateikti TIEKĖJUI visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją.

3.4.3. Bendradarbiauti su TIEKĖJU vykdant Pagrindinę sutartį.

3.4.4. Sudaryti visas būtinas sąlygas TIEKĖJUI teikti Pagrindinėje sutartyje numatytas Paslaugas.

3.4.5. Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu informuoti TIEKĖJĄ apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą.

3.4.6. Pagrindinėje sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš TIEKĖJO tinkamai suteiktas Paslaugas.

3.4.7. Apmokėti TIEKĖJUI už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

Techninio projekto / Techninio darbo projekto užsakymo atveju:

3.4.8. Organizuoti ir užtikrinti statinio techninio projekto ekspertizės atlikimą (jei ji privaloma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais).

4. Kaina ir apmokėjimo tvarka

4.1. Pagrindinės sutarties kainodara susideda:

4.1.1. Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos Paslaugų kainos. Į Paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos TIEKĖJO išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos.

4.1.2. Papildomų paslaugų kainos. Į Papildomų paslaugų kainą yra įskaičiuotos visos TIEKĖJO išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, bet negali būti įtrauktas TIEKĖJO pelnas. Bendra Papildomų paslaugų kaina negali viršyti 30 procentų Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos. Papildomų paslaugų kaina turi būti raštu suderinta su UŽSAKOVU ir pagrįsta TIEKĖJO faktiškai patirtas išlaidas patvirtinančiais dokumentais.

4.2. Paslaugų kaina gali būti keičiama tik pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifui. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento suteiktoms Paslaugoms. Paslaugų kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo, bendro kainų lygio kitimo ar kitais atvejais nebus atliekamas.

4.3. Už TIEKĖJO tinkamai ir faktiškai UŽSAKOVUI suteiktas Paslaugas apmokama suderintu Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiku pagal Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą (-us). Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma pateikiama Pagrindinės sutarties 3 priede. Paslaugų (etapo) suteikimo data laikoma data, kai UŽSAKOVAS pasirašo dvišalį Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą. Paslaugų priėmimo-perdavimo akte TIEKĖJAS turi nurodyti visų suteiktų Paslaugų, tame tarpe ir suteiktų Papildomų paslaugų, pavadinimą ir jų kainą.

4.4. UŽSAKOVAS, gavęs Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų privalo jį pasirašyti arba raštu TIEKĖJUI pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti.

4.5. Šalims pasirašius Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą, TIEKĖJAS pateikia UŽSAKOVUI PVM sąskaitą-faktūrą/sąskaitą-faktūrą (toliau – sąskaita). Sąskaitoje turi būti nurodytas Pagrindinės sutarties ir Paslaugų priėmimo-perdavimo akto numeris. Prie sąskaitos turi būti pridėtas abiejų Šalių pasirašytas Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas bei kiti pagal Pagrindinę sutartį numatyti dokumentai.

4.6. Už tinkamai ir faktiškai suteiktas Paslaugas UŽSAKOVAS su TIEKĖJU atsiskaito mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į TIEKĖJO Pagrindinėje sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Šiame punkte nurodyti mokėjimų terminai, susieti su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęsti, tačiau bet kokių atveju šie terminai negali viršyti 60 (šešiasdešimt) dienų. Nurodytą ilgesnio apmokėjimo termino taikymo galimybę UŽSAKOVAS įgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKĖJUI pateikia įrodymus, patvirtinančius apie finansavimo iš trečiųjų šalių vėlavimą.

4.7. Papildomos paslaugos, kurios nėra raštiškai suderintos su UŽSAKOVU, tačiau TIEKĖJO dėl kokių nors priežasčių suteiktos (jeigu taip įvyktų), UŽSAKOVO apmokamos nebus.

4.8. Už projekto vykdymo priežiūros Paslaugas UŽSAKOVAS apmoka TIEKĖJUI proporcingai pagal statybos rangos darbų įvykdymą atsiskaitomuoju laikotarpiu.

5. Atsakomybė

5.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Pagrindinę sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti Pagrindinę sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtą įsipareigojimų įvykdymą.

5.2. Jei TIEKĖJAS nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus Pagrindinėje sutartyje numatytais terminais, UŽSAKOVAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių pradėti skaičiuoti 0,05% delpinigių nuo Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. UŽSAKOVAS priskaičiuotą delpinigių sumą turi teisę išskaičiuoti iš TIEKĖJUI mokėtinų sumų.

5.3. Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, TIEKĖJAS sumoka UŽSAKOVUI 10 (dešimties) procentų

10. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas

10.1. TIEKĖJAS kartu su Pagrindine sutartimi privalo pateikti UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą– Lietuvoje ar užsienyje registruoto banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai ne mažesnei nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos kainos. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas bei galioti ne trumpiau kaip iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos.

10.2. Jei Pagrindinė sutartis galioja ilgiau kaip vienerius metus, TIEKĖJO pateikiamas Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali galioti trumpiau nei iki 30 (trisdešimt) kalendorinės dienos, po Pagrindinėje sutartyje numatyto, vėliausio sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pabaigos, bet likus ne mažiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino pabaigos, tokio dokumento galiojimas privalo būti pratęstas. Šiuo atveju paskutinio Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimo terminas turi būti lygus 10.1. punkte nurodytam terminui. Šiame punkte nurodyta tvarka TIEKĖJUI nepratęsęs Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo termino, UŽSAKOVAS įgyja teisę reikalauti sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

10.3. Jei Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, UŽSAKOVAS raštu pareikalauja TIEKĖJO per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naują užtikrinimo dokumentą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei TIEKĖJAS nurodytu atveju nepasirūpina sutarties įvykdymo užtikrinimu, jam tenka prievolė atlyginti užtikrinimo sumą UŽSAKOVUI Pagrindinės sutarties neįvykdymo (nutraukimo dėl TIEKĖJO kaltės) atveju.

10.4. Jei TIEKĖJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų UŽSAKOVUI, UŽSAKOVAS pareikalauja sumokėti visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą. Prieš pateikdamas reikalavimą sumokėti pagal Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą, UŽSAKOVAS įspėja apie tai TIEKĖJĄ ir nurodo, dėl kokių pažeidimų pateikia šį reikalavimą. Jei UŽSAKOVUI pasinaudojus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimu, TIEKĖJAS ketina toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, UŽSAKOVUI sutikus leisti jam toliau vykdyti sutartinius įsipareigojimus, TIEKĖJAS privalo pateikti naują Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą 10.1 punkte nurodyta tvarka. Jei Pagrindinė sutartis nutraukiama dėl TIEKĖJO kaltės, UŽSAKOVAS bet kokių atveju įgyja teisę į visą Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą.

10.5. Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas TIEKĖJUI, jei jis laiku ir tinkamai įvykdė visus sutartinius įsipareigojimus arba tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių.

10.6. Siekdamas užtikrinti Pagrindinės sutarties įvykdymą TIEKĖJAS, per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pagrindinės sutarties pasirašymo, vietoje Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento gali į UŽSAKOVUI nurodytą sąskaitą banke pervesti sumą ne mažesnę nei 10 (dešimt) % Pagrindinės sutarties kainos. Ši suma, per 5 (penkias) darbo dienas yra grąžinama TIEKĖJUI tik tinkamai įvykdžius Pagrindinę sutartį arba Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas tapo nebereikalingas dėl kitų priežasčių. TIEKĖJUI neįvykdžius savo sutartinių įsipareigojimų ar Pagrindinę sutartį nutraukus dėl TIEKĖJO kaltės, visa šiame punkte nurodyta į UŽSAKOVUI sąskaitą pervesta suma yra negrąžinama.

11. Intelektinės nuosavybės teisės

11.1. TIEKĖJAS UŽSAKOVUI kartu su techninio projekto/techninio darbo projekto byla arba, projekto vykdymo priežiūros Paslaugų teikimo atveju, su galutiniu Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu, perleidžia UŽSAKOVUI visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienės dalis, suteikiant teisę UŽSAKOVUI disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises, įgytas Pagrindinės sutarties pagrindu. Šalys nurodo ir susitaria, kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis UŽSAKOVUI, kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKĖJO UŽSAKOVUI Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka. TIEKĖJAS nurodo ir patvirtina, kad UŽSAKOVAS neprivalo sumokėti TIEKĖJUI papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentaciją ir pavienės jos dalis). Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. Šiame punkte nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas UŽSAKOVUI suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir TIEKĖJO parengtus dokumentus be atskiro TIEKĖJO ir (arba) kūrinių autorių sutikimo, prisiimant atsakomybę.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Pagrindinė sutartis yra elektroniniu būdu suformuota centrinės perkančiosios organizacijos Elektroniniame kataloge remiantis standartinė Pagrindinės sutarties forma be pakeitimų, išskyrus įterptą informaciją, kuri buvo Elektroniniame kataloge pateikta UŽSAKOVUI ir TIEKĖJO.

12.2. Pagrindinė sutartis negali būti sudaroma ir vykdoma, jei ji buvo suformuota ne Elektroniniame kataloge.

12.3. Šalys įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pagrindinės sutarties turinio ir kitos informacijos, susijusios su Pagrindinės sutarties sudarymu ir vykdymu, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus. Pagrindinė sutartis viešinama Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

12.4. Pagrindinė sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

13. Pagrindinės sutarties dokumentai

13.1. Prie Pagrindinės sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Pagrindinės sutarties dalis:

13.1.1. 1 priedas. TIEKĖJO pasiūlymas Paslaugų užsakymui per CPO LT elektroninį katalogą.

Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos dydžio baudą (bauda gali būti taikoma tuo atveju, jei netaikomos Pagrindinės sutarties 10 punkte nurodytos Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės).

5.4. Jei UŽSAKOVAS nevykdo sutartinių įsipareigojimų, t. y. vėluoja apmokėti už suteiktas Paslaugas be pateisinamos priežasties, TIEKĖJAS turi teisę be oficialaus įspėjimo ir neribodamas kitų savo teisių gynimo priemonių reikalauti iš UŽSAKOVO 0,05 % nuo vėluojamos sumokėti sumos dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią buvo gautas apmokėjimas (ši diena neįskaitoma).

5.5. Jei ne dėl TIEKĖJO kaltės UŽSAKOVAS be pateisinamų priežasčių vėluoja apmokėti nuo mokėjimui nustatyto termino pabaigos daugiau nei 30 kalendorinių dienų, TIEKĖJAS, raštu įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 dienų gali nutraukti Pagrindinę sutartį bei reikalauti sumokėti baudą lygią 10% nuo Pagrindinės sutarties 1 priede nurodytos bendros Paslaugų kainos.

5.6. Pagrindinės sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti sumokėti delspinigius, numatytus Pagrindinėje sutartyje už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą iki Pagrindinės sutarties nutraukimo.

5.7. TIEKĖJO civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. UŽSAKOVUI paprašius, TIEKĖJAS privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus.

6. Nenugalimos jėgos aplinkybės

6.1. Nė viena Pagrindinės sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Pagrindinę sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Pagrindinę sutartį, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Pagrindinės sutarties įsigaliojimo dienos.

6.2. Jei kuri nors Pagrindinės sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, TIEKĖJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Pagrindinę sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

6.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant Pagrindinės sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti TIEKĖJUI suteiktas, bet kuri Pagrindinės sutarties Šalis turi teisę nutraukti Pagrindinę sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Pagrindinė sutartis nutraukiama ir pagal Pagrindinės sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Pagrindinės sutarties vykdymo.

7. Pagrindinei sutarčiai taikytina teisė ir ginčų sprendimas

7.1. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti Pagrindinėje sutartyje, reguliuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Visus UŽSAKOVO ir TIEKĖJO ginčus, kylančius iš Pagrindinės sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Derybų pradžia laikoma diena, kurią viena iš Šalių pateikė prašymą raštu kitai Šaliai su siūlymu pradėti derybas.

7.3. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, bet koks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

8. Pagrindinės sutarties pakeitimai

8.1. Pagrindinės sutarties sąlygos Pagrindinės sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Pagrindinės sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

9. Pagrindinės sutarties galiojimas

9.1. Pagrindinė sutartis įsigalioja nuo 2016-12-20 Pagrindinę sutartį pasirašius abiem Pagrindinės sutarties Šalims ir TIEKĖJUI pateikus Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikoma).

9.2. Pagrindinė sutartis galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Pagrindinėje sutartyje nustatyta tvarka.

9.3. UŽSAKOVAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs TIEKĖJĄ prieš 10 kalendorinių dienų, kai TIEKĖJAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.4. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį ir pareikalauti iš TIEKĖJO atlyginti UŽSAKOVO nuostolius, jeigu TIEKĖJUI iškeliami bankroto arba restruktūrizavimo byla.

9.5. UŽSAKOVAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį, jei jis netenka funkcijų, kurioms atlikti buvo sudaryta ši Pagrindinė sutartis.

9.6. TIEKĖJAS gali raštišku pranešimu nutraukti Pagrindinę sutartį įspėjęs UŽSAKOVĄ prieš 10 kalendorinių dienų, kai UŽSAKOVAS daugiau nei 30 darbo dienų nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų.

9.7. TIEKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Pagrindinę sutartį, jei, teikiant projekto vykdymo priežiūros Paslaugas, statinio statybos sustabdymo trukmė ilgesnė kaip 3 mėnesiai.

9.8. Pagrindinė sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių sutarimu.

- 13.1.2. 2 priedas. Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko forma.
13.1.3. 3 priedas. Suteiktų Paslaugų priėmimo-perdavimo akto forma.
13.1.4. 4 priedas. Projektavimo užduotis, kiti projekto rengimo dokumentai. (Užsakytą: Statiniuose Nr.1)

UŽSAKOVAS

Marijampolės savivaldybės administracija
Adresas: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, Marijampolės apskritis
Kodas: 188769113
PVM kodas:
A. s. Nr.: LT247044060002071489, AB SEB bankas
Tel.: (8 343) 90062
Faks.: (8 343) 90022
El. paštas: administracija@marijampole.lt

TIEKĖJAS

Plėtros partneriai, UAB
Adresas: Laisvės pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis
Kodas: 302813895
PVM kodas: LT100007816311
A. s. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas
Tel.: 8652 44457
Faks.:
El. paštas: info@pletrospartneriai.lt

Kontaktinis asmuo: *viesųjų pirkimų skyriaus vedėjas*

Vardas, pavardė, pareigos: *Linas Griška*

Tel.: *8-612-34985*

Kontaktinis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: *Vitalijus Aleksandrovas*

Tel.: *8699 61112*

Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: *Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas*

Parašas:

Data: *2016-12-08*



Pasirašantis asmuo:

Vardas, pavardė, pareigos: *Direktorius Pavel Verbovič*

Parašas:

Data: *2016-12-12*



Viesųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Linas Griška

*Buhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė*
Daiva Ivanauskienė

SUDERINTA
Pagrindinė sutartis nr. CPO92813
*Viesųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*
Raimondas Daunoravičius

Pagrindinės sutarties CPO92813 priedas Nr. 1

PASLAUGOS

Statinys Nr. 1	
Statinio (objekto) adresas (gatvė, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybė, pašto indeksas)	Kauno g. Marijampolė
Projekto rūšis	Statinio rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastas remontas
Esama statinio naudojimo paskirtis pagal kadastro duomenis: Kelių (gatvių)	
Statinio plotas (m2):	
Statinio tūris (m3):	
Statinui suteiktas unikalus numeris:	4400-1788-0165
Žemės sklypui suteiktas unikalus numeris:	4400-1998-7924
Numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina EUR su PVM:	564093,00
Perkamos paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM, Eur
[C] Techninis projektas / Techninis darbo projektas	6000,00
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos arba nuo prieš tai suteiktos Paslaugos (etapo) suteikimo pabaigos datos. Jei Pagrindinės sutarties vykdymo metu kyla nenumatytų aplinkybių, nurodytas terminas Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas vieną kartą laikotarpiui, lygiam pusei šiame punkte nurodyto termino.	
Popierinių egzempliorių skaičius.	4
Projekto rengimo etapas.	Techninis projektas
Projekto dalių sąrašas (būtinų parengti).	1. Bendroji 2. Susisiekimo 3. Elektrotechnikos 4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo 5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
Paslaugų suteikimo terminas.	90 k.d.
Ar užsakovas užsakys projekto ekspertizę?	Taip
Perkamos paslaugos pavadinimas	Kaina be PVM, Eur
[D] Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos	100,00
Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo statybos darbų vykdymo pradžios. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje. Tiekėjui suteikus projektavimo paslaugas, Pagrindinės sutarties vykdymas sustabdomas laikotarpiui, kol statinio statybos rangos darbų įsigijimui bus atliekamas atskiras viešasis pirkimas ir bus sudaryta pirkimo sutartis su statybos rangos darbus atliksiančiu tiekėju. Laikotarpis nuo projektavimo paslaugų teikimo pabaigos iki projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo pradžios, kuriam sustabdomas Pagrindinės sutarties vykdymas, nėra įskaičiuojamas į Pagrindinės sutarties trukmę. Statinio projekto priežiūros paslaugų teikimo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, vadovaujantis Viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 432, projekto priežiūros paslaugų terminas Šalių raštišku sutarimu gali būti pratęstas iki bus pasirašytas statinio statybos užbaigimo aktas. Paslaugų suteikimo terminas skaičiuojamas nuo Pagrindinės sutarties įsigaliojimo datos. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama statybos rangos darbų vykdymo eigoje.	
Paslaugų suteikimo terminas.	365 k.d.
Paslaugų suteikimo terminas (k.d.) VISO:	455
Suma be PVM, EUR:	6100,00
21 % PVM:	1281,00
Suma su PVM, EUR:	7381,00

Jei perkamos paslaugos atskiriems statiniams, tačiau vienam objektui Užsakyme kiekvienam statiniui formuojama atskira lentelė, o visų lentelių pabaigoje nurodoma bendra Paslaugų kaina visam objektui.

Paslaugų suteikimo terminas (k.d.) VISO:	455
Suma be PVM, EUR:	6100,00
21 % PVM:	1281,00
Suma su PVM, EUR:	7381,00

* Jei Paslaugos perkamos keliems statiniams, tačiau vienam objektui, esančiam toje pačioje statybvietėje, paslaugų, teikiamų atskiriems statiniams suteikimo terminai nėra sumuojami, o Pagrindinės sutarties bendras Paslaugų suteikimo terminas nustatomas pagal ilgiausią vieno iš objekto statinių visų Paslaugų suteikimo trukmę.

PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.

Paslaugos turi būti teikiamos pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

REIKALAVIMAI TECHNINIO PROJEKTO/TECHNINIO DARBO PROJEKTO RENGIMUI

1. Techninis projektas/Techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę.

2. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, tiekėjas turi vykdyti sutartį, atsižvelgiant į STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 7.4.1. punkto nuostatas ar kito, jį keičiančio, teisės akto nuostatas.

3. Techninio projekto/Techninio darbo projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju tiekėjas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant tiekėjo kaltei) atsiradusius nuostolius.

4. Tuo atveju, jei perkančioji organizacija paveda ir įgalioja, statybą leidžiantį dokumentą privalo gauti tiekėjas (perkančiosios organizacijos vardu, pastarajai atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik perkančioji organizacija).

5. Tiekėjas perkančiajai organizacijai pateikia perkančiosios organizacijos nurodytą skaičių suderinto ir patvirtinto Techninio projekto/Techninio darbo projekto popierinių egzempliorių bei 1 (vieną) egzempliorių skaitmeninėje laikmenoje. Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas, perkančiai organizacijai atskirai nurodžius.

6. Vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedo 47 punktu, tiekėjas negali teikti duomenų apie projektą (statybos skaičiuojamosios kainos) tretiesiems asmenims. Numatytas projekto nuosavybės teisės ir visų išimtinę autoriaus teisių į jį perdavimas perkančiajai organizacijai.

REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS

7. Perkančiajai organizacijai nurodžius, tiekėjas atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą, kuri apima projekte numatytų darbų priežiūrą, nustatytą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, projekto vykdymo priežiūros vadovams projekto vykdymo priežiūros metu lankantis darbų vietoje, paslaugų apmokėjimui taikant mėnesinį įkainį.

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Eil.Nr.	Papildomos paslaugos pavadinimas **
1.	Sklypo topografinės nuotraukos parengimas
2.	Inžinerinių, geologinių tyrinėjimų atlikimas
3.	Esamų statinių tyrimų atlikimas
4.	Konstrukcijų tyrimų atlikimas
5.	Statybinių matavimų atlikimas
6.	Statybos pagrindimo parengimas
7.	Energinio sertifikato parengimas
8.	Pastato energinio audito atlikimas
9.	Statinio ekspertizės atlikimas
10.	Projekto originalo (-ų) parengimas UŽSAKOVUI

** Projekto ekspertizės atlikimo paslaugos negali būti įtraukiamos į Papildomų paslaugų apimtį.

UŽSAKOVAS

Marijampolės savivaldybės administracija

Adresas: J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, Marijampolės apskritis

Kodas: 188769113

PVM kodas:

A. s. Nr.: LT247044060002071489, AB SEB bankas

TIEKĖJAS

Plėtros partneriai, UAB

Adresas: Laisvės pr. 77B, 06122 Vilnius, Vilniaus apskritis

Kodas: 302813895

PVM kodas: LT100007816311

A. s. Nr.: LT467044060007837161, SEB bankas

Tel.: 8652 44457

SUDERINTA

Pagrindinės sutarties Nr. 2020-09-21

vyriausiasis specialistas


Raimondas Daunoravičius

Tel.: (8 343) 90062
Faks.: (8 343) 90022
El. paštas: administracija@marijampole.lt


Faks.:
El. paštas: info@pletrospartneriai.lt

Kontaktinis asmuo: *viesųjų pirkimų skyriaus vedėjas*
Vardas, pavardė, pareigos: Linas Griška
Tel.: 8-612-34985


Kontaktinis asmuo:
Vardas, pavardė, pareigos: Vitalijus Aleksandrovas
Tel.: 8 699 61112


Pasirašantis asmuo:
Vardas, pavardė, pareigos: *Sigitas Valančius*
administracijos direktorius
Parašas: 
Data: 2016-12-06



Pasirašantis asmuo: *Direktorius*
Vardas, pavardė, pareigos: Pavel Verbovič
Parašas: 
Data: 2016-12-12



viesųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Linas Griška

*Buhalterijos skyriaus vedėja-
vyriausioji buhalterė*

Daiva Ivanauskienė

SUDERINTA
Pagrindinė sutartis nr. CPO92813
*viesųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas*

Ramondas Daunoravičius

PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO GRAFIKAS

[Data]

TIEKĖJO pavadinimas:

UŽSAKOVO pavadinimas:

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pagrindinę sutartį Nr. nustato žemiau nurodytą Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiką:

Statinys Nr.1

Paslaugų pavadinimas	Paslaugų suteikimo terminas (k. d.)	Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data	Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data	Paslaugų (etapo) kaina, Eur

UŽSAKOVO atstovas

Vardas,

pavardė:

Pareigos:

Parašas:

TIEKĖJO atstovas

Vardas,

pavardė:

Pareigos:

Parašas:

SUDERINTAViešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Daunoravičius



PASLAUGŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr. _____

[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKĖJAS:

UŽSAKOVAS:

Šiuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKĖJAS įvykdė savo įsipareigojimus pagal Pagrindinės sutarties Nr.
 Paslaugų teikimo ir apmokėjimo grafiko _____ etapą ir suteikė UŽSAKOVUI šias paslaugas:

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Sutartyje nustatyta Paslaugų kaina, €	Įvykdyta			
			nuo Sutarties pradžios		tarp jų per ataskaitinį mėnesį	
			%	€	%	€
1.						
2.						
3.						
4.						
					Suma be PVM:	
					PVM:	
					Suma su PVM:	
	Papildomų paslaugų pavadinimas		Viso Papildomų paslaugų nuo Sutarties pradžios		tarp jų per ataskaitinį mėnesį	
			%	€	%	€
5.						
6.						
7.						
					Suma be PVM:	
					PVM:	
					Suma su PVM:	
					IŠ VISO BE PVM:	
					PVM:	
					IŠ VISO SU PVM:	
Suma žodžiu:						

Šis aktas neatleidžia TIEKĖJO bei UŽSAKOVO nuo kitų sutartinių įsipareigojimų pagal aukščiau nurodytą sutartį vykdymo.

UŽSAKOVO atstovas

Vardas,

pavardė:

Pareigos:

Parašas:

Data:

A.V.

TIEKĖJO atstovas

Vardas,

pavardė:

Pareigos:

Parašas:

Data:

A.V.

SUDERINTAViešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Benediktas Daunoravičius



**MARIJAMPOLĖS MIESTO KAUNO GATVĖS ATKARPOS TARP R. JUKNEVIČIAUS
IR V. KUDIRKOS GATVIŲ REKONSTRAVIMO TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO
IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. ĮVADINĖ INFORMACIJA

1.1. Perkančioji organizacija

Marijampolės savivaldybės administracija
J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė
Įstaigos kodas: 188769113
Tel. 8 343 90011,
Faks. 8 343 90022,
El. p.: administracija@marijampole.lt

1.2. Pirkimo objektas

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – perkančioji organizacija) numato pirkti Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių rekonstravimo techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

2. PERKAMOS PASLAUGOS

2.1. Bendra informacija

Numatomas rengti Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių rekonstravimo techninis projektas atitinka 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.2.1 uždavinį – „Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ ir 06.2.1-TID-R-511 priemonę „Vietinių kelių vystymas“. Rekonstravus Marijampolės Kauno gatvės atkarpą, pravažiuojančio ir vietinio transporto infrastruktūra bus modernizuota ir taip padidės bendras rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis, padidės kelionės greitis, pagerės gatvės pralaidumas, įrengus pėsčiųjų perėjų saleles, rekonstruojamoje gatvės atkarpoje pagerės eismo dalyvių saugumas.

2.2. Perkamų paslaugų apibūdinimas

Perkamos projektavimo paslaugos, esminiai apibūdintos 2016-11-14 Techninėje užduotyje Nr. ŪL-1192-(35.3). Projektuojamų ir numatomų atlikti darbų pobūdis pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ 1 priedo „Automobilių kelių tiesimo bei tiltų ir viadukų statybos rūšys“ nustatytus reikalavimus, būtų įvardijamas kaip kelio rekonstravimas. Statinio (ar jo sudėtinių dalių) rekonstravimo projektiniai sprendiniai privalo tilpti gatvės reikmėms skirto žemės sklypo raudonųjų linijų ribose.

3. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS IR JŲ ATLIKIMO TERMINAI

Techninį projektą parengti ir pateikti perkančiajai organizacijai ji ekspertuoti, paslaugų teikėjas privalo per 3 (tris) mėnesius nuo sudarytos paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo datos.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos. Projekto vykdymo priežiūrą vykdyti pagal STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto priežiūra“ reikalavimus.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas


Raimondas Daunoravičius

Prieš pradėdamas projektavimą, paslaugos teikėjas, pagal poreikį, pasirengia reikiamos apimties topografinį planą.

4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

1. Techninė užduotis 2016-11-14, Nr. ŪL-1192-(35.3) – 2 lapai.
2. Nekilnojamojo turto registro išrašas-pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto (žemės sklypo) ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre: registro išrašo Nr. 44/1335125 - 2 lapai.
3. Gatvės žemės sklypo planas (su koordinacių žiniaraščiu ir linijų ilgių lentele) – 10 lapų.
4. Nekilnojamojo turto (Kauno gatvės ir jos priklausinių) registro centrinio duomenų banko išrašas, registro Nr. 44/1257150 - 6 lapai.
5. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2016-11-09 raštas Nr. 64-S-51692(10.6E-64) „Dėl sąlygų techninio projekto rengimui“ - 1 lapas.
6. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2016-11-07 Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos Nr. ISK16-43719 – 2 lapai.
7. AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ 2016-11-09 raštas Nr. 42012-2726 „Dėl techninių sąlygų projektavimui išdavimo“ – 1 lapas.
8. TEO LT, AB 2016-11-07 Projektavimo sąlygos Nr. T-16/0436 – 1 lapas.
9. UAB „Sūduvos vandenys“ 2016-11-07 Prisijungimo sąlygos Nr. 8070 – 1 lapas.
10. UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2016-11-04 Projektavimo sąlygos Nr. 472 – 2 lapai.
11. Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamento 2016-11-08 raštas Nr. SA-11078-(11.2) – apšvietimo įrenginių prisijungimo prie elektros tinklų techninės sąlygos – 3 lapai.
12. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla Nr. 18/39796 – 34 lapai.

Ūkio departamento
Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas
tel. 8 343 90061
el. p. rimvydas.zygmanta@marijampole.lt



Rimvydas Zygmanta,

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas


Rimvydas Daunoravičius





MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO DEPARTAMENTAS

TVIRTINU
Administracijos direktorius


Sigitas Valančius

TECHNINĖ UŽDUOTIS

2016-11-14 Nr. ŪL-1192 - (35.3)
Marijampolė

1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS). Marijampolės savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188769113, J. Basanavičiaus a.1, LT-68307 Marijampolė.

2. PROJEKTO PAVADINIMAS. Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių rekonstravimas.

3. PROJEKTUOJAMAS STATINYS. Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpa tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių.

4. PROJEKTAVIMO STADIJA. Techninis projektas.

5. STATINIO STATYBOS RŪŠIS. Rekonstravimas.

6. PROJEKTAVIMO TIKSLAS. Rekonstruoti Kauno gatvės atkarpą tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių, pagerinant jos techninius parametrus bei eismo saugumą.

7. LĖŠŲ POBŪDIS. ES struktūrinis fondas, tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo programa, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, Valstybės investicijų programa, Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšos, kitos lėšos.

8. PAGRINDINIAI STATINIO RODIKLIAI IR NURODYMAI JO PROJEKTAVIMUI:

8.1. statinio vieta – centrinėje Marijampolės miesto dalyje esanti Kauno gatvės atkarpa tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių (*pagal miesto bendrojo plano sprendinius – aptarnaujanti C2 kategorijos*);

8.2. statinio ilgis ~ 0,8 km, statinio (gatvės važiuojamosios dalies) plotis ~ 16 m;

8.3. suprojektuoti 4 cm storio gatvės dangos atnaujinimą iš asfaltbetonio mišinio AC 11VS arba jam lygiaverčio, pakeičiant betoninius gatvės bortus;

8.4. abiejose pusėse, per visą rekonstruojamos gatvės atkarpos ilgį, pagal galimybes, suprojektuoti pėsčiųjų-dviračių takus, o pėsčiųjų ir dviratininkų srautams atskirti, takų dangai numatyti skirtingų spalvų betonines trinkelės;


8.5. nuo važiuojamosios dalies šaligatvius atskirti skiriamąja juosta pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai“ reikalavimus, numatant juostos užsėjimą gazoninėmis daigiametėmis žolėmis;

8.6. gatvės atkarpoje tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių, projektuojant gatvės dangą, numatyti pėsčiųjų perėjas (saugumo saleles), vadovaujantis „Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklėmis“, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos;

8.7. pagal išduotas technines sąlygas, suprojektuoti gatvės apšvietimą;

8.8. suprojektuoti vieną papildomą įvažą miesto viešojo transporto stotelei įrengti, jai vietą numatant apytiksliai tarp 96 ir 99 taškų, nurodytų kadastrinių matavimų bylos Nr. 18/39796 gatvės plane, pagal poreikį koreguojant esamos autobusų stotelės (paviljono) vietą.

9. NURODYMAI DĖL KONSTRUKTYVINIŲ SPRENDINIŲ. Projekto sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.


Vyriausiasis specialistas

Ramondas Daunoravičius

10. NURODYMAI DĖL STATINIŲ INŽINERINIŲ ĮRENGINIŲ. Laikytis inžinerinių tinklų savininkų išduotų techninių prisijungimo/perkėlimo sąlygų reikalavimų.

11. NURODYMAI DĖL APLINKOS REIKALAVIMŲ:

11.1. įvertinti esamų želdinių būklę, numatyti medžių pašalinimą, apskaičiuojant kompensaciją už žalą gamtai pagal 2008 m. birželio 26 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus Želdinių atkuriamosios vertės įkainius;

11.2. suprojektuoti naujus gatvės medžius ir kitus želdinius, įvertinant jau rekonstruotos Kauno gatvės tęstinumą. Naujai projektuojamų želdinių kiekis negali būti mažesnis nei šiuo metu yra augančių. Projektuojant želdinius, atsižvelgti į požemines komunikacijas, kelio ženklų matomumą, apšvietimo sistemas, kitus objektus (autobusų stoteles ir kt.), kad liktų pakankami atstumai tinkamai šaligatvių ir gatvės eksploatacijai;

11.3. atliekant gatvės rekonstravimo projekto parengimą, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

12. PROJEKTO SUDĖTIS. Pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

13. PROJEKTO RENGIMO ETAPAI IR APIMTIS. Techninis projektas rengiamas vienu etapu, pateikiant Užsakovui 4 egz. popieriuje ir 1 komplektą skaitmeninėje laikmenoje.

14. PAPILDOMOS PASLAUGOS:

14.1. pagal poreikį parengti topografinę nuotrauką;

14.2. projektavimo eigoje, kilus įtarimams dėl statinio ar jo elementų būklės, atlikti reikiamus statybinius inžinerinius tyrinėjimus;

14.3. projektą pataisyti pagal ekspertų pastabas;

14.4. suderintą techninį projektą įkelti į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti.

Ūkio departamento direktorius



Vidas Pielikis

Rimvydas Zygmanta, 8(343) 90061

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Daunoravičius





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO IŠRAŠAS-
PAŽYMĖJIMAS

APIE NEKILNOJAMOJO DAIKTO IR DAIKTINIŲ TEISIŲ Į JĮ
[REGISTRAVIMĄ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
2010-02-18 Nr. 1024195

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 44/1335125

Adresas: Marijampolės sav. Marijampolės m. Kauno g.

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus Nr.: 4400-1998-7924
Kadastrinis Nr.: 1801/7001:129 Marijampolės m. k.v.
Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Inžinerinės infrastruktūros teritorijos
Naudojimo pobūdis: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams
Žemės sklypo plotas: 10.9803 ha
Kelių plotas: 10.9803 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 1366389 Lt
Žemės sklypo vertė: 853993 Lt
Vidutinė rinkos vertė: 3571220 Lt
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-10-16
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-05-13

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1. Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Marijampolės apskrities viršininko administracija, a.k. 188640086
Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964

6. Kitos daiktinės teisės:

6.1. Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas)
Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964

7. Juridiniai faktai:

7.1. Sudaryta panaudos sutartis
Panaudos gavėjas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960
Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
Juridinis pagrindas: Panaudos sutartis, 2010-02-04, Nr. K18/2010-10/TS-5
Plotas: 10.9803 ha

Terminas: Iki 2030-02-04

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Daunoravičius

8. Žymos:

- 8.1. Žemės sklype yra statinys nepriklausantis žemės sklypo savininkui nuosavybės teise
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Registratoriaus sprendimas, 2009-12-04

9. Specialios naudojimo sąlygos:

- 9.1. Elektros linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964
 Plotas: 1.8753 ha
- 9.2. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964
 Plotas: 6.035 ha
- 9.3. Dujotiekių apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964
 Plotas: 0.2192 ha
- 9.4. Ryšių linijų apsaugos zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964
 Plotas: 3.0872 ha
- 9.5. Vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964
 Plotas: 0.1401 ha

10. Kadastro žymos:

- 10.1. Kadastrinius matavimus atliko
 UAB "Topografas", a.k. 133746357
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Kvalifikacijos pažymėjimas, 2008-06-11, Nr. 2M-ME-83
 Licencija, 2008-11-20, Nr. G-936-(206)
 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2009-10-16
- 10.2. Suformuotas naujas
 Daiktas: žemės sklypas Nr.4400-1998-7924, aprašytas p. 2.1.
 Juridinis pagrindas: Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, 2009-10-16
 Apskrities viršininko įsakymas, 2009-11-18, Nr. ŽM-964

11. Registro pastabos:

Statinių registro įrašo Nr. 44/1257150.

12. Kita informacija: įrašų nėra

Pažymėjimą parengė: Vyresnioji registratorė




Regina Bitinienė

Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas, Laisvės g. 10, LT-68306 Marijampolė; 2010-02-18
 11:38:39

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius



SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Edmundas Daunoravičius

[Handwritten signature]

DEGUČIŲ G.

ALO KAUNO G.

ŽILVINO G.

JAUNIMO G.

P.CVIRKOS G.

KAUNO G.


SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

R. JUKNEVIL.

458700.00
8048000.00




SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Andrius Daunavicius

Handwritten signature



435700.00
6048000.00

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas


Ramūnas Daunoravičius

[Handwritten signature]

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunonavičius



STUMAS	GRETIMYBĖ	ATSTUMAS
10	183-184	2.32
2.09	184-185	15.29
1.00	185-186	9.83
2.86	186-187	4.81
1.75	187-188	19.87
7.49	188-189	8.34
0.78	189-190	28.97
34.51	190-191	31.39
2.99	191-192	22.20
8.00	192-193	20.62
4.90	193-194	15.38
9.09	194-195	14.77
0.31	195-196	72.43
2.55	196-197	5.28
19.18	197-198	7.57
7.72	198-199	33.99
17.88	199-200	0.69
13.94	200-201	7.23
19.96	201-202	0.68
14.12	202-203	10.67
3.85	203-204	4.12
1.60	204-1	22.00
1.02		

Greitimybė	Greitimo žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
71-72	1-2	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
72-73	2-3-4	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
73-74	4-5-6	1801/0009:0099
74-75	6-7	SAULIŲ G.
75-76	7-8-9	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
76-77	9-10-12-13	1801/0008:0039
77-78	13-14	1801/0008:0023
78-79	14-15	1801/0008:0024
79-80	15-16	1801/0008:0058
80-81	16-17	1801/0008:0040
81-82	17-18	1801/0008:0065
82-83	18-19	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
83-84	19-20-21	1801/0008:0035
84-85-86	21-22-23-24	1801/0008:0042
87-88	24-25-28-29	1801/0008:0048
88-89-90	29-30	1801/0008:0041
91-92	30-31-32	1801/0008:0046
92-93	32-33	P. CIVIRKOS G.
93-94	33-34	1801/0007:0093
94-95	34-35-36-37	1801/0007:0004
95-96	37-38	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
96-97	38-39-40-41	1801/0007:0015
97-98	41-42-43	1801/0007:0020
98-99	43-44	ZILVINO G.
99-100	44-45	1801/0006:0047
100-101	45-46	1801/0006:0009
101-102	46-47	DEGUČIŲ G.
102-103	47-48	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
103-104	48-49	1801/0006:0053
104-111	49-50	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
112-113	50-51	1801/0006:0086
113-114	51-52	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
115-116	52-53	1801/0006:0083
117-118	53-53a-54-55	1801/0006:0092
118-119	55-56-57-58	1801/0006:0091
120-121	58-59	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
122-123	59-60	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
124-125	60-61	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
126-127	61-62	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
128-129	62-63-64	1801/0006:0076
130-131	64-65	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
132-133	65-66	R. JUKNEVIČIAUS G.
134-135	66-67	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
136-137	67-68	PARKO G.
138-139	68-69	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
140-141	69-69a-70	1801/0001:0123
	70-71	1801/0001:0017

458900.00 6049500.00

Kadastro:	vietai	MARIJAMPOLIS	blokas	sklypas
Zemės sklypo kadastro Nr.:	1	801	7001	119

Gatvė, namo Nr.	KAUNO G.
Kaimas (miestelis)	
Seniūnija	MARIJAMPOLIS
Miestas (savivaldybė)	MARIJAMPOLIS
Apskritis	

SUDERINTA

inžinierė techninųjų darbų vyriausioji specialistė
 VILIA KUBILAITIENĖ

2009 10 16
 (vardas pavardė)

(data)

SKLYPO RIBOS PAŲMETIMAS KADASTRO ŽEMĖNĖJE
 1. V. REGISTRACIJOS CENTRAS MARIJAMPOLIS
 2009 11 16
 Inžinierė techninųjų darbų vyriausioji specialistė
 VILIA KUBILAITIENĖ
 Vardas, pavardė, parašas

Su pateiktomis vietovės žemės sklypo ribomis, atitinkančiomis 2008 m. gegužės mėn. 13 d. žemės sklypo patenklinimo planą, patvirtintu ploto sutinku:

Žemės savininkas (naudotojas):
 MARIJAMPOLIS SAVIVALDYBĖ
 MĖGŲ TIKRINIS BŪKLIS
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

Marijampolės apskritys viršininko administracijos
 Marijampolės žemėtvarkos skyrius
 Patikrinęs: vyr. specialistas V. Motiejūnas
 Suderinęs: vedėja I. Sveikauskienė
 (parašas) (parašas)
 (vardas ir pavardė) (vardas ir pavardė)
 (data) (data)

UAB "TOPOGRAFIAS"

Licencija G-936-(206), išduota 2008-11-20

Parašas	Vardas ir pavardė	Data
Direktorius	A. Venckus	
Vykdytojas	M. Gaizauskas	2009-05-18
	M. Petrauskas	2009-05-18

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
142a-142b-142c	1801/0004:0102	
142c-142d	1801/0004:0026	
142d-145		S/B "SERBENTA"
145-146-147		KAUNO G. NR. 88
147-149	1801/0004:0044	
149-149a-150	1801/0004:0069	
150-151-152		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
152-153		SPORTO G.
153-154		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
154-155	1801/0024:0007	
155-156		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
156-159		KAUNO G. NR. 86
159-162	1801/0024:0001	
162-163		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
163-164		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
164-165		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
165-166	1801/0024:0009	
166-167		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
167-168	1801/0024:0078	
168-172		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
172-173		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
173-174		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
174-175	1801/0024:0062	
175-176	1801/0001:0010	V. KUDIRKOS G.
176-177		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
177-178	1801/0024:0105	
178-182	1801/0024:0102	
182-183		DARIAUS IR GIRENO G.
183-186	1801/0031:0055	
186-190	1801/0031:0084	
190-191	1801/0031:0027	
191-192-193	1801/0031:0019	
193-194		KAUNO G. NR. 12
194-195		PRAMONES G.
195-196	1801/0031:0029	
196-197-198		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
198-203	1801/0031:0049	
203-204		J. DAILIDĖS G.
204-1		VILKA VISO G.

Gretimybė	Gretimio žemės sklypo kadastro Nr.	Pastabos
71-72	1801/0001:0108	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
72-73	1801/0001:0008	
73-74	1801/0001:0007	
74-75	1801/0001:0007	
75-76	1801/0001:0120	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
76-77	1801/0001:0120	
77-78	1801/0001:0121	
78-79	1801/0001:0012	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
79-80	1801/0001:0012	
80-81	1801/0001:0013	
81-82	1801/0001:0013	SUVALKIEČIŲ G.
82-83		VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
83-84	1801/0001:0030	
84-85-86-87	1801/0001:0030	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
87-88	1801/0001:0122	
88-89-90-91	1801/0001:0003	
91-92	1801/0001:0010	
92-93	1801/0001:0031	
93-94	1801/0001:0094	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
94-95	1801/0001:0032	
95-96	1801/0001:0023	GĖLYNO G.
96-97	5114/0001:0123	
97-98	1801/0001:0001	KELIAS NR. A5
98-99	1801/0001:0001	KELIAS NR. 2626
100-101	1801/0002:0073	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
101-102	1801/0002:0072	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
102-103-104	1801/0002:0064	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
104-112	1801/0002:0061	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
112-113	1801/0002:0001	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
113-116	1801/0002:0072	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
116-117-118	1801/0002:0066	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
118-122	1801/0002:0067	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
122-123	1801/0004:0043	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
123-124	1801/0004:0042	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
124-125	1801/0004:0042	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
125-126	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
126-127	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
127-128-129	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
129-130	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
130-131	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
131-132	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
132-136	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
136-137	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
137-138-139	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
139-140	1801/0004:0058	VALSTYBINIS ŽEMĖS FONDAS
140-141-142a	1801/0004:0058	S/B "SERBENTA"

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

 V. Daunoravičius

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausioji specialistė

Rašydama D. D.

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Taško Nr.	Kodas	X	Y	Gatvės abš. Piketo Nr.	X	Y
113	R	6049385.76	459590.52	147a	R	6048342.06	45827.77	183	R	6047309.97	458072.23	A1	00+000	6047005.80	457962.55			
114	R	6049357.20	459571.16	148	R	6048332.80	458821.71	184	R	6047309.10	458070.08	A2	00+138.18	6047138.98	457999.37			
115	R	6049349.74	459566.11	149	R	6048301.59	458800.31	185	R	6047296.80	458061.00	A3	00+276.13	6047272.12	458035.49			
116	R	6049328.97	459552.03	149a	R	6048301.66	458798.67	186	R	6047288.08	458056.47	A4	00+287.75	6047283.34	458038.54			
117	R	6049270.70	459510.80	150	R	6048182.06	458712.45	187	R	6047283.81	458054.26	A5	00+335.46	6047322.89	458065.22			
118	R	6049267.18	459515.44	151	R	6048188.26	458698.34	188	R	6047286.18	458045.10	A6	00+559.49	6047504.63	458196.21			
119	R	6049225.24	459484.12	152	R	6048136.64	458674.86	189	R	6047258.78	458041.26	A7	00+674.69	6047598.24	458263.36			
120	R	6049235.84	459468.98	153	R	6048103.76	458648.78	190	R	6047231.35	458031.93	A8	00+757.44	6047665.44	458311.65			
121	R	6049231.00	459465.44	154	R	6048072.75	458626.26	191	R	6047201.07	458023.65	A9	00+835.16	6047728.14	458357.58			
122	R	6049222.26	459477.71	155	R	6048054.15	458611.53	192	R	6047179.65	458017.80	A10	00+898.81	6047779.51	458395.17			
123	R	6049165.93	459436.87	156	R	6048011.70	458580.41	193	R	6047159.84	458012.09	A11	01+071.81	6047919.15	458497.29			
124	R	6049125.71	459407.25	157	R	6048006.01	458576.09	194	R	6047145.11	458007.68	A12	01+123.41	6047960.81	458527.75			
125	R	6049078.23	459371.05	158	R	6047996.93	458575.78	195	R	6047130.97	458003.41	A13	01+306.98	6048110.79	458633.59			
126	R	6049025.83	459334.19	159	R	6047984.97	458567.04	196	R	6047081.11	457984.28	A14	01+323.48	6048124.40	458642.91			
127	R	6049017.47	45928.08	160	R	6047980.09	458563.40	197	R	6047056.02	457982.87	A15	01+337.18	6048135.70	458656.65			
128	R	6048918.70	459255.06	161	R	6047971.96	458557.43	198	R	6047054.25	457980.23	A16	01+551.86	6048309.18	458777.12			
129	R	6048913.92	459258.84	162	R	6047955.22	458544.75	199	R	6047021.53	457981.04	A17	02+338.36	6048942.73	459243.16			
130	R	6048891.56	459242.31	163	R	6047950.10	458535.17	200	R	6047021.74	457980.37	A18	02+468.46	6049050.22	459316.46			
131	R	6048891.99	459231.01	164	R	6047932.46	458522.45	201	R	6047014.55	457978.43	A19	02+514.94	6049087.39	459344.35			
132	R	6048839.02	459203.33	165	R	6047894.13	458494.42	202	R	6047014.55	457978.08	A20	02+784.88	6049303.60	459505.97			
133	R	6048813.59	459187.07	166	R	6047869.11	458476.43	203	R	6047004.29	457976.14	A21	02+800.53	6049318.03	459512.02			
134	R	6048829.32	459188.82	167	R	6047760.73	458396.82	204	R	6047000.32	457975.02	A22	02+802.73	6049319.81	459513.31			
135	R	6048721.59	459108.72	168	R	6047742.17	458383.35					A23	03+089.85	6049556.62	459692.76			
136	R	6048718.71	459113.64	169	R	6047718.57	458368.18					A24	03+108.16	6049563.24	459697.78			
137	R	6048714.12	459112.24	170	R	6047707.03	458358.77											
138	R	6048644.33	459080.81	171	R	6047675.63	458335.19											
139	R	6048643.97	459063.29	172	R	6047643.61	458311.00											
140	R	6048611.17	459036.73	173	R	6047609.25	458285.91											
141	R	6048573.36	459009.53	174	R	6047556.42	458234.14											
142	R	6048571.96	458977.45	175	R	6047521.82	458224.39											
142a	R	6048492.88	458961.33	176	R	6047443.48	458196.05											
142b	R	6048464.32	458945.20	177	R	6047418.26	458175.53											
142c	R	6048464.23	458945.31	178	R	6047391.98	458158.23											
142d	R	6048442.96	458908.91	179	R	6047356.73	458101.79											
143	R	6048391.36	458895.47	180	R	6047343.76	458093.25											
144	R	6048337.46	458865.69	181	R	6047340.29	458092.04											
147	R	6048345.01	458829.53	182	R	6047320.87	458086.32											

JYFO CENTRO KOORDINATES

Koordinatės X/Y

Plūšeto nomenklatūra

6048427/458368

51/29

DUOMENYS APIE ŽEMES SKLYPŲ SERUITUTUS

Eil. Nr.	Kodas	Servituto rūšis	Plotas kv.m.
1	401	Privačiai - turt. aptarnauti patalynai ir aptarnavimas (turt. aptarnavimas)	
		žemės plotas aptarnavimui	
		3. Tamsiai apšviesto TOPOGRAFIKAS	

DUOMENYS APIE ŽEMES NAUDMENŲ KIEKYBINES CHARAKTERISTIKAS

Žemės naudmenų eksplikacija (ha)					Nusau-
Žemės ūkio naudmenos		miškai	kečiai	užstat. vandent.	sinta
iš viso		ariama	sodai	pievos	žemė
				10.9803	

SUDERINTA

(parašas)
 (spausdinti)
 Vito Kudirkienė
 (vardas (pavardė))
 2009.10.16
 (data)
 (spausdinti)
 Vito Kudirkienė
 (vardas (pavardė))
 2009.10.16
 (data)
 (spausdinti)
 Vito Kudirkienė
 (vardas (pavardė))
 2009.10.16
 (data)

DUOMENYS APIE ŽEMES NAUDOJIMO APRIBOJIMUS

Eil. Nr.	Kodas	Apribojimai	Žemės plotas, ha	Apribojimų plano Nr.
1	1	Ryšių linijų apsaugos zonos	3.0872	/
2	6	Elektrinių linijų apsaugos zonos	1.8753	/
3	9	Dujotiekio apsaugos zonos	0.2192	/
4	48	Sluokio ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos	0.1401	/
5	49	Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos	6.0350	/

Taško Nr.	Kodas	X	Y	Galvės šalis	X	Y
183	R	6047309.97	458072.23	A1	00+000	6047005.80
184	R	6047309.10	458070.08	A2	00+138.18	6047138.98
185	R	6047296.80	458061.00	A3	00+276.13	6047272.12
186	R	6047288.08	458056.47	A4	00+287.75	6047283.34
187	R	6047283.81	458054.26	A5	00+335.46	6047322.89
188	R	6047286.18	458045.10	A6	00+559.49	6047504.63
189	R	6047258.78	458041.26	A7	00+674.69	6047598.24
190	R	6047231.35	458031.93	A8	00+757.44	6047665.44
191	R	6047201.07	458023.65	A9	00+835.16	6047728.14
192	R	6047179.65	458017.80	A10	00+898.81	6047779.51
193	R	6047159.84	458012.09	A11	01+071.61	6047919.15
194	R	6047145.11	458007.68	A12	01+123.41	6047960.81
195	R	6047130.97	458003.41	A13	01+306.98	6048110.79
196	R	6047061.11	457984.28	A14	01+323.48	6048124.40
197	R	6047056.02	457982.87	A15	01+337.18	6048135.70
198	R	6047054.25	457980.23	A16	01+551.86	6048309.18
199	R	6047021.53	457981.04	A17	02+338.36	6048942.73
200	R	6047021.70	457980.37	A18	02+468.46	6049050.22
201	R	6047014.74	457978.43	A19	02+514.94	6049087.39
202	R	6047014.55	457977.08	A20	02+784.88	6049303.60
203	R	6047004.29	457976.14	A21	02+800.53	6049318.03
204	R	6047000.32	457975.02	A22	02+802.73	6049319.81
				A23	03+089.85	6049556.62
				A24	03+108.16	6049563.24

Planeto nomenklatura



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Vincio Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

2016-06-03 11:13:50

1. Nekilnojamojo turto registre [registruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1257150

Registro tipas: Statiniai

Sudarymo data: 2008-12-16

Marijampolė, Kauno g.

Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Inžineriniai tinklai - Elektros apšvietimo tinklai

Marijampolė, Kauno g.

Aprašymas / pastabos: (esantys Kauno g., ilgis 4335 m)

Unikalus daikto numeris: 4400-1794-3856

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Elektros tinklų

Statybos pabaigos metai: 1975

Baigtumo procentas: 100 %

Vidutinė rinkos vertė: 61689 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-01-19

Kadastro duomenų nustatymo data: 1975-03-20

2.2.

Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių stovėjimo aikštelė

Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2941-4474

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 1b

Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 92.60 kv. m

Medžiaga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6024 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 6024 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2014-04-30

Vidutinė rinkos vertė: 6024 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-04-30

2.3.

Kiti inžineriniai statiniai - Automobilių stovėjimo aikštelė

Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2941-4491

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 2b

Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 146.00 kv. m

Medžiaga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9528 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 9528 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2014-04-30

Vidutinė rinkos vertė: 9528 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-04-30

2.4.

Kiti inžineriniai statiniai - Įvažiavimas

Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-2941-4548

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 3b

Statybos pradžios metai: 2014

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 475.40 kv. m

Medžiaga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 23256 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 23256 Eur

2014-04-30

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas<https://www.registrucentras.lt/rcmap/ntrlIsrasas.jsf?id=44/1257150>

Edmundas Daunoravičius

2016-06-03

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data:

Vidutinė rinkos vertė: 23256 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-04-30

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-04-30

2.5.

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7746

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 4b

Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 47.16 kv. m

Medžiaga: Akmuo

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertė): 4837 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 4837 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2014-07-01

Vidutinė rinkos vertė: 4837 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01

2.6.

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7757

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 5b

Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 166.20 kv. m

Medžiaga: Klinkerio trinkelės

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertė): 10629 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 10629 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2014-07-01

Vidutinė rinkos vertė: 10629 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01

2.7.

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7768

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 6b

Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 19.25 kv. m

Medžiaga: Klinkerio trinkelės

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertė): 1529 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 1529 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2014-07-01

Vidutinė rinkos vertė: 1529 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01

2.8.

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7779

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 7b

Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 137.70 kv. m

Medžiaga: Klinkerio trinkelės

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertė): 9586 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 9586 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2014-07-01

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

- Vidutinė rinkos vertė: 9586 Eur
- Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01
- 2.9. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
 Marijampolė, Kauno g.
 Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7780
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Pažymėjimas plane: 8b
 Statybos pradžios metai: 2013
 Statybos pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Plotas: 21.93 kv. m
 Medžiaga: Klinkerio trinkelės
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1471 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 1471 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Vidutinė rinkos vertė: 1471 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01
- 2.10. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
 Marijampolė, Kauno g.
 Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7792
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Pažymėjimas plane: 9b
 Statybos pradžios metai: 2013
 Statybos pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Plotas: 41.94 kv. m
 Medžiaga: Klinkerio trinkelės
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2766 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 2766 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Vidutinė rinkos vertė: 2766 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01
- 2.11. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
 Marijampolė, Kauno g.
 Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7802
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Pažymėjimas plane: 10b
 Statybos pradžios metai: 2013
 Statybos pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Plotas: 52.65 kv. m
 Medžiaga: Akmuo
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2896 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 2896 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Vidutinė rinkos vertė: 2896 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01
- 2.12. Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
 Marijampolė, Kauno g.
 Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7813
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
 Pažymėjimas plane: 11b
 Statybos pradžios metai: 2013
 Statybos pabaigos metai: 2014
 Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas
 Baigtumo procentas: 100 %
 Plotas: 57.13 kv. m
 Medžiaga: Klinkerio trinkelės
 Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2746 Eur
 Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %
 Atkuriamoji vertė: 2746 Eur
 Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
 vertės nustatymo data: 2014-07-01
 Vidutinė rinkos vertė: 2746 Eur
 Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

SUDERINTA

Viešųjų Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
 vyriausiasis specialistas

Ramondas Daunoravičius

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01

2.13.

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Marijampolė, Kauno g.

Unikalus daikto numeris: 4400-3007-7846

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Pažymėjimas plane: 12b

Statybos pradžios metai: 2013

Statybos pabaigos metai: 2014

Statinio kategorija: I grupės nesudėtingas

Baigtumo procentas: 100 %

Plotas: 57.28 kv. m

Medžiaga: Betono trinkelės

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3012 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 3012 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios
vertės nustatymo data: 2014-07-01

Vidutinė rinkos vertė: 3012 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2014-07-01

Kadastro duomenų nustatymo data: 2014-07-01

2.14.

Kelias (gatvė) - Kauno gatvė
Marijampolė, Kauno g.

Aprašymas / pastabos: (2014 m. rekonstruota gatvės dalis plane pažymėta pk 252 - pk 273 - pagalbinė
D2, kategorija - II grupės nesudėtingas). Statinio (plane pažymėta pk 273 - pk
322) kategorija - ypatinga. (2016 m. rekonstruota Kauno gatvės dalis nuo
Gamyklių g. iki Gėlyno g.)

Unikalus daikto numeris: 4400-1788-0165

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kelių (gatvių)

Pažymėjimas plane: 1k

Statybos pabaigos metai: 1965

Rekonstravimo pradžios metai: 2016

Rekonstravimo pabaigos metai: 2016

Statinio kategorija: Ypatingas

Baigtumo procentas: 100 %

Ilgis: 3.108 km

Danga: Lauko akmenys

Eismo juostų skaičius: Dvi

Gatvės kategorija: Aptarnaujanti

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5686000 Eur

Atkuriamoji vertė: 2905000 Eur

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir atkuriamosios

vertės nustatymo data: 2016-02-09

Vidutinė rinkos vertė: 2905000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-02-09

Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-09

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė

Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1788-0165, aprašytas p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 1996-01-11 Priėmimo - perdavimo akto Nr. 81

2008-12-08 Pažyma Nr. FL-774

2014-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. ŪL-776

2016-03-23 Statybos užbaigimo akto Nr. ACCA-40-160323-00006

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-15

4.2.

Nuosavybės teisė

Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2941-4474, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-2941-4491, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-2941-4548, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. ŪL-776

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-29

4.3.

Nuosavybės teisė

Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3007-7746, aprašyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7757, aprašyti p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7768, aprašyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7779, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7780, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7792, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7802, aprašyti p. 2.11.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7813, aprašyti p. 2.12.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7846, aprašyti p. 2.13.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus įregistravimo pagrindas:

vienašalis specialistas

Raimondas Daunoravičius

2014-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. ŪL-793

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-29

4.4.

Nuosavybės teisė

Savininkas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ, a.k. 111100960

Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-1794-3856, aprašyti p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1996-01-11 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 81

2008-12-08 Pažyma Nr. FL-774

Įrašas galioja: Nuo 2009-01-21

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra

6. Kitos daiktinės teisės: įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: įrašų nėra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1788-0165, aprašytas p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 2016-02-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

2016-03-23 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-40-160323-00006

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-15

10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "Metrum LT", a.k. 303644359

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1788-0165, aprašytas p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-654

2016-02-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

Įrašas galioja: Nuo 2016-04-15

10.3.

Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: kelias (gatvė) Nr. 4400-1788-0165, aprašytas p. 2.14.

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

2014-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. ŪL-776

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-18

10.4.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2941-4474, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-2941-4491, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-2941-4548, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

2014-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. ŪL-776

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-17

10.5.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas, a.k. 151358356

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2941-4474, aprašyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-2941-4491, aprašyti p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 4400-2941-4548, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-660

2014-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-17

10.6.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3007-7746, aprašyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7757, aprašyti p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7768, aprašyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7779, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7780, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7792, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7802, aprašyti p. 2.11.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7813, aprašyti p. 2.12.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7846, aprašyti p. 2.13.

Įregistravimo pagrindas: 2014-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

2014-11-13 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą

Nr. ŪL-793

Įrašas galioja: Nuo 2014-12-17

10.7.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas, a.k. 151358356

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3007-7746, aprašyti p. 2.5.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7757, aprašyti p. 2.6.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7768, aprašyti p. 2.7.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7779, aprašyti p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7780, aprašyti p. 2.9.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7792, aprašyti p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7802, aprašyti p. 2.11.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7813, aprašyti p. 2.12.

kiti statiniai Nr. 4400-3007-7846, aprašyti p. 2.13.

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

[registravimo pagrindas: 2008-09-03 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-660

2014-07-01 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/39796

[rašas galioja: Nuo 2014-12-17

10.8.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

Daiktas: inžineriniai tinklai Nr. 4400-1794-3856, aprašyti p. 2.1.

kelias (gatvė) Nr. 4400-1788-0165, aprašytas p. 2.14.

[registravimo pagrindas: 1996-01-11 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 81

2008-12-08 Pažyma Nr. FL-774

[rašas galioja: Nuo 2009-01-19

11. Registro pastabos ir nuorodos: [rašų nėra

12. Kita informacija:

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 1801/7001:129

Archyvinės bylos Nr.: 18/39796

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: [rašų nėra

2016-06-03 11:13:50

Dokumentą atspausdino

DARIUS CINAITIS

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Romondas Daunoravičius

<https://www.registrucentras.lt/rcmap/ntrIsrasas.jsf?id=44/1257150>

2016-06-03

GA-14416

2016-11-09

**MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS**

Biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus a.2, LT- 68309 Marijampolė, tel.(8 343) 91 260, faks. (8 343) 24 453,
el.p. marijampoles.pk.bud@policija.lt, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191207757

Marijampolės savivaldybės administracijos
Ūkio departamento direktoriui
J.Basanavičiaus a. 1, LT-68307, Marijampolė

2016-11-09 Nr. 64-S-51692/10.8E-8
Į 2016-11-07 Nr. SA-11020-(35.3)

DĖL SĄLYGŲ TECHNINIO PROJEKTO RENGIMUI

Rengiant Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos (tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių) sutvarkymo darbų techninį projektą, numatant kelio dangos, šaligatvių, gatvės apšvietimo rekonstravimą bei pėsčiųjų perėjų salelių įrengimą, vadovautis:

- Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu bei kitais įstatymais,

- Statybos techninio reglamento Nr. STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei kitų reglamentų nuostatomis,

- Pėsčiųjų perėjų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012-08-24 įsakymu Nr. V-239, reikalavimais,

- Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012-01-31 įsakymu Nr. 3-83, reikalavimais,

- Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82, reikalavimais,

- Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, patvirtintomis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-146.

Rekomenduojame numatyti įrengti dviračių taką, kuris būtų kaip esamo dviračių tako, įrengto Kauno g., tęsinys. Projektinius sprendinius, susijusius su saugaus eismo organizavimu pateikti svarstyti Marijampolės savivaldybės Eismo saugumo komisijai.

Eismo organizavimo schemas (kelio ženklų išdėstymą, horizontalųjį ženklinimą, pėsčiųjų perėjų įrengimą jų apšvietimą ir pan.) bei, prieš pradedant rekonstravimo darbus, parengtas eismo ribojimo schemas derinti su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriumi.

Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas

Harimantas Poškevičius

Originalas siunčiamas nebus

Romualdas Bagdonas, tel. (8 343) 55 593, el. p. romualdas.bagdonas@policija.lt

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

**ELEKTROS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ PERKĖLIMO
(REKONSTRAVIMO) SĄLYGOS NR. ISK16-43719**

Parengta: 2016.11.07,
Galioja iki: 2019-11-07

Klientas: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, Marijampolės sav., ,
ukio.dep@marijampole.lt

Objekto pavadinimas: El.įrenginių iškėlimas

Objekto adresas: Kauno g., Marijampolė, Marijampolės sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N6643719

1. Šios elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygos išduotos atsakant į Kliento pateiktą paraišką Nr. 16-43719 dėl AB ESO elektros tinklų ir įrenginių iškėlimo/ rekonstravimo.
2. Nuosavybės ir turto eksploatavimo riba nustatoma -
3. Kliento veiksmai įgyvendinant sąlygas:

3.1. Parengti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) projektą. Projektinius sprendinius derinti su AB ESO projektų vadovu. Projektas turi atitikti STR „Statinio projektavimas“ bei Bendrovės technologinės tinklo plėtros strategijos ir Bendrovės reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis į reikiamą kvalifikaciją turinčias projektavimo įmones. Dėl projektui rengti reikalingos techninės informacijos ir atsakingų Bendrovėje asmenų kontaktų galite kreiptis Klientų aptarnavimo telefonu 1802, elektroniniu paštu info@eso.lt arba į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“). Kreipiantis nurodykite šių sąlygų numerį ir savivaldybę kurioje yra projektuojamas objektas.

3.2. Parengtą projektą (atspausdintą 2 egzemplioriais, skaitmeninę jo kopiją įrašytą į kompaktinį diską ar USB laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG byloje AUTOCAD-2007 versija, kiti dokumentai PDF byloje)) pateikti į Klientų aptarnavimo centrą „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

3.3. Pasirašyti Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) paslaugos sutartį ir sumokėti sutartyje nurodytą paslaugos mokestį. Sutartį pasirašyti galite www.manogile.lt arba Klientų aptarnavimo centre „Gilė“ kurį Jums patogiausia pasiekti (Klientų aptarnavimo centrų adresai - www.eso.lt Kontaktai → Klientų aptarnavimo centrai „Gilė“).

4. Techniniai sprendimai AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Suprojektuoti AB "Energijos skirstymo operatorius" priklausančių elektros įrenginių iškėlimą (pertvarkymą) iš pareiškėjo rekonstruojamos teritorijos.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesą galite stebėti AB „Energijos skirstymo operatorius“

Centrinė būstinė

Rekvizitai

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24

03212 Vilnius, Lietuva

www.eso.lt

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Robinas Daunoravičius

Informacija klientams Tel. 1802

Tel. (8 5) 277 7524

Faks. (8 5) 277 7514

El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376

PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Paraiškos ir prašymai“.

Daugiau aktualios informacijos dėl elektros įrenginių prijungimo tolimesnių žingsnių bei kitų AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikiamų paslaugų galite rasti www.eso.lt arba sužinoti klientų aptarnavimo telefonu **1802**.

Skambučiai apmokestinami pagal Jūsų pasirinkto ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą.


patvirtino Vyresnysis inžinierius KAMINSKAS AUDINGAS 

parengė Inžinierius ŽUKAUSKAS VAIDOTAS 

Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt

SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas


Daunoravičius

Rekvizitai

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p.: info@eso.lt

Įmonės kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612
Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras



Marijampolės savivaldybės
administracijos ūkio departamentas
J. Basanavičiaus a. 1
LT- 68307 Marijampolė

2016-11-09 Nr. 42012 - 2726
| 2016-11-08 Nr. 1603


DĖL TECHNINIŲ SĄLYGŲ PROJEKTAVIMUI IŠDAVIMO

Neprieštaraujame Marijampolės miesto, Kauno gatvės atkarpoje tarp R. Juknevičiaus ir V. Kudirkos gatvių techninio projekto rengimui.

Reikalavimai:

1. Rengiant techninį projektą vadovautis „SKIRSTOMŲJŲ DUJOTIEKIŲ ĮRENGIMO TAISYKLĖMIS“ 2016 m. gegužės 17 d. Nr. 1-162.
2. Parengtą techninį projektą prašome pateikti išankstiniam patikrinimui AB „Energijos skirstymo operatorius“ Dujų tinklo eksploatavimo skyriui, Chemijos g. 4, Kaune. Tel. informacijai 1802.
3. Prireikus rekonstruoti skirstomuosius dujotiekius, prašome pateikti prašymą ir preliminarą schemą su perkeliamu dujotiekiu AB „Energijos skirstymo operatorius“ Kauno regionas Chemijos g. 4, Kauno m.

Dujų tinklo projektų valdymo
grupės vadovas



Darius Šiaučiulis

Dokumento originalas siunčiamas nebus.

Jolanta Kristina Jucaitienė, el. p. jolantakristina.jucaitiene@eso.lt

Centrinė būstinė

AB „Energijos skirstymo operatorius“
Aguonų g. 24
03212 Vilnius, Lietuva
www.eso.lt


SUDERINTA
Viešųjų pirkimų skyriaus
vntausis specialistas

Daunoravičius

Informacija klientams Tel. 1802
Tel. (8 5) 277 7524
Faks. (8 5) 277 7514
El. p. eso@eso.lt

Kauno regionas
Chemijos g. 4, 51346 Kaunas

Įmonės kodas 304151376
PVM mokėtojo kodas LT100009660612
Registru tvarkytojas VĮ Registrų Centras



Kaunas

2016-11-07 Nr. T-16/0436

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS

Dėl telekomunikacijų tinklo elemento išsaugojimo (perkėlimo)

Statinio pavadinimas, adresas: Kauno g. (tarp R. Juknevičiaus g. ir V. Kudirkos g.)
rekonstravimas, Marijampolė.

Statybos darbų rūšis: rekonstrukcija.

Statytojas (užsakovas): Marijampolės savivaldybės administracija.

Išsaugomas (perkeliamas) telekomunikacijų tinklo elementas, jo vieta: požeminiai ryšių kabeliai, RKKS.

Telekomunikacijų tinklo elemento išsaugojimo (perkėlimo) sąlygos:

Užsakovas turi atlikti telekomunikacijų tinklo elemento išsaugojimo (perkėlimo) darbus, vadovaudamasis šiais reikalavimais:

1. *Vykdamat gatvės rekonstravimo darbus, išsaugoti RKKS su esamais kabeliais. Nesant galimybės išsaugoti ryšių tinklą, suprojektuoti ir atlikti jų perkėlimą.*
2. *Jei ryšių šuliniai ar ryšių kanalai patenka į projektuojamą važiuojamąją kelio dalį, suprojektuoti ir atlikti jų iškėlimą.*
3. *Vykdamat šaligatvių įrengimo darbus, išsaugoti esamus ryšių kanalus ir šulinius, sureguliuojant aukščius. Nesant galimybės išsaugoti, suprojektuoti ir atlikti šulinių su esamais ryšių kabeliais iškėlimą.*
4. *Jei reikalingas tinklų iškėlimas, prieš projektuojant ir prieš pradedant darbus, kreiptis į TEO LT, AB dėl kabelių susitikslinimo šuliniuose.*
5. *Požeminių ryšių kabelių išsaugoti nereikia.*
6. *Kitų žinybų kabelių išsaugojimą (perkėlimą) derinti su jų savininkais.*
7. Telekomunikacijų tinklo elemento perkėlimo projektavimo ir statybos darbus gali vykdyti tik juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos statybos įstatymo ir jo poįstatyminių aktų reikalavimus.
8. Telekomunikacijų tinklo elemento perkėlimo darbai turi būti atliekami nenutraukus tuo tinklu klientams teikiamų paslaugų. Statytojas ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki kabelių perjungimo darbų vykdymo pradžios pateikia kabelių perjungimo grafiką TEO LT, Infrastruktūros padalinio Resursų komandai ir suderina perjungimo laiką. **Kaunas, Taikos pr. 54, tel. 8-37-402048, 8-618-80414**
9. Projektus derinti TEO LT, AB Marijampolės aptarnavimo komandoje, adresu: **Kęstučio g. 2, Marijampolė, tel. +370 (343) 94449, +370 (614) 10177.**
10. Telekomunikacijų tinklo elemento perkėlimo darbai gali būti pradėti ir vykdomi tik pagal suderintą projektą su TEO LT, AB ir darbų atlikimo vietoje esant jo įgaliotam atstovui. **Kęstučio g. 2, Marijampolė, tel. +370 (343) 94449, +370 (614) 10177.**
11. Perkeltas telekomunikacijų tinklo elementas gali būti perduodamas naudojimui tik pateikus perkeltą elemento pripažinimo tinkamu naudoti komisijai požeminių tinklų bei komunikacijų geodezinę nuotrauką ir patikslintą projektą bei reikiamus dokumentus, įrodančius, perkeltų telekomunikacijų tinklo elementų atitikimą telekomunikacijų tinklų statybos taisyklių reikalavimams ir šalims pasirašius pripažinimo tinkamu naudoti aktą.
12. Perkeliamas telekomunikacijų tinklo elementas yra ir po perkėlimo lieka TEO LT, AB nuosavybe. Perkėlimo darbai nuosavybės teisės į telekomunikacijų tinklo elementą nekeičia.

TEO LT, AB Infrastruktūros padalinio
Tinklo resursų administravimo 2 komandos
vyresnysis inžinierius

Vytautas Razutis

Parengė: V. Razutis, tel. 402054, 8610 07903, el.p. vytautas.razutis@teo.lt

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Ramūnas Daunoravičius



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„SŪDUVOS VANDENYS“**

Kodas 151104226 Vasaros g. 7, LT-68114 Marijampolė Tel. (8-343) 91342 Faks. (8-343) 59362

Ūkio departamentas

2016/108

Ind. SA-1429,

A3.

PRISIJUNGIMO SĄLYGOS

2016 m. lapkričio mėn. 07 d. Nr. 8070

Marijampolė

Statytojo (Užsakovo) adresas : Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamentas

Statytojas (Užsakovas) privalo: rengiant Marijampolės miesto Kauno gatvės atkarpos nuo R.

Juknevičiaus g. iki V. Kudirkos g. techninį projektą

Geriamojo vandens tiekimui: tūkst. m³/metus m³/p

Išsaugoti teritorijoje veikiančius vandentiekio tinklus. Vandentiekio šuliniams, esantiems gatvės važiuojamoje dalyje, numatyti „plaukiojančio“ tipo dangčius.

Buitinių nuotekų nuvedimui: tūkst. m³/metus m³/p

Su bendru užterštumu ne didesniu pagal:

BDS₇ mg/l, suspend.medž. mg/l, naftos produktus mg/l, riebalus mg/l

Išsaugoti teritorijoje veikiančius buitinių nuotekų tinklus.

Paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimui: nuo ha

Su bendru užterštumu ne didesniu pagal:

BDS₇ mg/l, suspend.medž. mg/l, naftos produktus mg/l

Išsaugoti teritorijoje veikiančius paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus. Paviršinių nuotekų šulinių dangčius ir trapus, netinkamus naudoti, pakeisti naujais „plaukiojančio“ tipo ir numatyti viename lygyje su gatvės danga.

Kiti reikalavimai: 1. Parengtą projektą derinti su UAB „Sūduvos vandenys“

2. Statybos darbų pradžioje ir pabaigoje išsikviesti UAB „Sūduvos vandenys“ atstovą.

3. Vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas galimas tik pateikus reikiamą dokumentaciją ir sudarius sutartį su UAB „Sūduvos vandenys“ (Abonentinis skyrius 102 kab.)

Direktoriaus pavaduotojas gamybai Vytautas Bieliauskas

Inžinierė
Daiva Ryckienė

(parašas)

Sąlygas ruošė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

LiteskoFILIALAS
MARIJAMPOLĖS ŠILUMA

(šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas)

į/k 110844810; PVM/k 108183113; Gamyklų 8, Marijampolė; tel.8 (343) 71764

(kodas, PVM mokėtojo kodas, adresas, tel. Nr.)

PROJEKTAVIMO SĄLYGOS**2016-11-04 Nr. 472**

(data)

Marijampolė

(sudarymo vieta)

Projektavimo sąlygos galioja: iki 2018 m. lapkričio 04 dienos.**Projektavimo sąlygos išduodamos:** Marijampolės savivaldybės administracijos ūkio departamentui, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė**Statytojas:** Marijampolės savivaldybės administracijos ūkio departamentas, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė**Statybos vieta:** Marijampolės miesto, Kauno g. atkarpa tarp R. Juknevičiaus g. ir V. Kudirkos g.**Techninės sąlygos galioja šiems darbams:**

- Kelio dangos, šaligatvių ir gatvės apšvietimo rekonstravimas, pėsčiųjų perėjų salelių įrengimas Marijampolės miesto, Kauno g. atkarpoje tarp R. Juknevičiaus g. ir V. Kudirkos g..

Reikalavimai projektavimui ir statybos darbams:

- Projektinė dokumentacija turi būti rengiama vadovaujantis galiojančių statybos ir teritorijų planavimo įstatymų, poįstatyminių aktų, statybos ir specialiųjų privalomųjų normatyvinių dokumentų reikalavimais;
- Visi priimti projektiniai sprendimai ir darbai turi atitikti galiojančių teisės aktų reikalavimus;
- Projektinė dokumentacija turi būti suderinta su UAB „Litesko“ filialu „Marijampolės šiluma“, UAB „Litesko“ derinimo komisijoje Vilniuje, pateikiant vieną popierinį projekto egzempliorių;
- Darbų atlikimo ir vykdymo grafikai privalo būti suderinti su UAB „Litesko“ filialu „Marijampolės šiluma“;
- Prieš pradedant vykdyti statybos darbus šilumos tiekimo tinklo apsaugos zonoje, būtina informuoti UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ atstovą;
- Statybos ir montavimo darbai šilumos tiekimo tinklo apsaugos zonoje turi būti vykdomi UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ techninių darbuotojų priežiūroje.
- Statybos darbų metu privalo būti nepažeistos šilumos tiekimo tinklo konstrukcijos, laikantieji elementai, šilumos kameros, šilumos kamerų angos, drenažai, dangčiai;
- Sandėliavimas ir sunkiasvorės technikos eksploatacija virš šilumos tiekimo tinklo, tinklo elementų ir apsauginės zonos yra griežtai draudžiami;

SUDERINTAViešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

- Statybos metu privalo būti nepažeista šilumos tiekimo tinklo ir jo elementų apsaugos zonos. Privaloma išlaikyti mažiausius leidžiamus atstumus iki šilumos tiekimo tinklo ir šilumos tiekimo tinklo drenažų, laikantis „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d., reikalavimų;
- Teritorijoms, kuriose numatomi statybos darbai, taikomi šie normatyvų ir kitų teisės aktų (įstatymai, normos, standartai ir kt.) arba jais pagrįsti specialūs reikalavimai:
 - Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir šio įstatymo daliniai pakeitimai;
 - Servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti požemines inžinerines komunikacijas (šilumos tiekimo tinklus);
 - Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymu Nr.1-160;
- Visi darbai turi būti atlikti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

Technines sąlygas užpildė: technikos direktorius D. Blažauskas
 (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Projektavimo sąlygas išdavė: direktorius J. Bartaškevičius
 (pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

Suderinta:

UAB "Marijampolės šilumos tinklai" direktorius P. Latoža
 (savivaldybės tarnautojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
 vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

psl. 2 iš 2



**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŪKIO DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113.

Departamento duomenys: tel.: (8 343) 90 048, 90 047, faks. (8 343) 90 014, el. p. ukio.dep@marijampole.lt

**MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KAUNO GATVĖS DALIES (NUO V. KUDIRKOS G.
IKI R. JUKNEVIČIAUS G.) REKONSTRAVIMO DARBŲ APŠVIETIMO ĮRENGINIŲ
PRISIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ TECHNINĖS SĄLYGOS**

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. SA-1078-(11.2)
Marijampolė

Objekto pavadinimas ir adresas: Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies (nuo V. Kudirkos g. iki R. Juknevičiaus g.) rekonstravimas.

Pareiškėjui:

1. Kauno g. atkarpoje nuo V. Kudirkos g. iki R. Juknevičiaus g.) suprojektuoti naujas kabelines linijas, cinkuotas atramas ir LED tipo šviestuvus;
 2. Suprojektuoti naują valdymo spintą vietoj esamos GA – 4-1 su nuotoliniu GSM valdymo bloku;
 3. Projektuojant numatyti, kad išliktų esami valdymo kabeliai einantys iš GA – 4-1 spintos į GA – 4 ir GA – 70 apšvietimo valdymo spintas;
 4. Projekte numatyti liekančių esamų šviestuvų pajungimą nuo naujai projektuojamos kabelinės linijos (Kauno g. nuo Sporto g. iki Gamyklų g.; atšaka į Jaunimo g.; pėsčiųjų tako apšvietimas tarp Kauno g. namų Nr.29 ir 31; Kauno g. nuo Kauno skg. iki Dariaus ir Girėno g.);
 5. Esant poreikiui padidinti esantį galingumą;
 6. Projektą derinti ir elektros įrangos darbus priduoti Marijampolės savivaldybės administracijos Ūkio departamentui.
- PRIDEDAMA: Situacijos schema, 2 lapai.

Departamento direktorius

Vidas Pielikis


Eglė Zaikauskaitė, (8 343) 90 044; el.p. egle.zaikauskaite@marijampole.lt

SUDERINTA

Viešųjų pirkimų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Raimondas Daunoravičius

Marijampolė
SUSITIKIME ČIA




© UAB HNIT-BALTIC, 2001-2016. Visos teisės saugomos. (<http://www.hnit-baltic.lt/>)

Duomenų tiekėjai: GDR10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2014 (<http://www.nzt.lt/>). ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2009-2010, 2012-2013 (<http://www.nzt.lt/>). Adresų ir gatvių duomenys © VĮ Registrų Centras, 2014 (<http://www.registrucentras.lt/>). © Anykščių rajono savivaldybė, 2001. © Panevėžio miesto savivaldybė, 2011. © SI Vilniaus planas, 2001. © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2013 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadaistro duomenys. Kitos organizacijos ir įmonės (<http://www.maps.lt/apie/autorines>).

maps.lt

Žemėlapių visuma

oro linija GA-4



© UAB HNIT-BALTIC, 2001-2016. Visos teisės saugomos. (<http://www.hnit-baltic.lt/>)

Duomenų tiekėjai: GDR10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2014 (<http://www.nzt.lt/>). ORT10LT © Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM, 2009-2010, 2012-2013 (<http://www.nzt.lt/>). Adresų ir gatvių duomenys © VĮ Registrų Centras, 2014 (<http://www.registrucentras.lt/>). © Anykščių rajono savivaldybė, 2001. © Panevėžio miesto savivaldybė, 2011. © SI Vilniaus planas, 2001. © Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, 2013 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadaistro duomenys. Kitos organizacijos ir įmonės (<http://www.maps.lt/lt/apie/autorines>).