I. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS

2016 m. grodzio Ja/Nr. 165-5%(5.6 )

(Vilnius)

Infrastruktiiros plétros departamentas prie Kradto apsaugos ministerijos (toliau — IPD prie
KAM), atstovaujamas IPD prie KAM direktoriaus plk. Itn. Rimanto Ceslovo Cerniausko, veikianéio
pagal IPD prie KAM nuostatus (toliau Sutartyje — UZsakovas), ir UAB ,, Termolink*, atstovaujama
direktoriaus Valdo Garmaus, veikiangio pagal bendrovés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu
Sioje Statybos rangos sutartyje vadinami ,,ﬁalimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®,
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatymu ir/arba Viesujy pirkimy taisyklémis
(patvirtintomis IPD prie KAM direktoriaus 2015 m. vasario 12 d. isakymu Nr. V-17), sudare $ia
Statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamg , Sutartimi®, ir susitaré dél

toliau ivardinty salygy.

1. Sutarties objektas

I.1. Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir atsakomybe, teisés aktuose ir
Sutartyje bei jos prieduose nustatytais reikalavimais, atlikti LK LDK Algirdo mechanizuotojo
péstininky bataliono katilinés Nr. 18 papildomus rekonstravimo darbus (toliau — darbai), o
UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus ir sumokeéti Rangovui Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka.

1.2. Rangovo atlickami darbai detalizuojami kituose Sutarties punktuose ir Sutarties prieduose.
1.3. Sutarties specialiosios dalies 1.1 punkte nurodyti darbai reikalingi uZtikrinti 2016 m. kovo 7
d. statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-5, sudarytos tarp UzZsakovo ir
UAB ,,Termolink”, jvykdyma.

2. Sutarties kaina/kainodaros taisyklés

2.1. Sutarties kaina ~ 29 962,09 Eur (dvide$imt devyni takstaniai devyni 3imtai SeSiasdesimt du
eurai 09 ct). T Sutarties kaing yra jskai¢iuotas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM), kuris
sudaro 5 200,03 Eur (penki tikstanciai du Simtai eury 03 ct).

2.2. Sutarties kaina detalizuota 3ios Sutarties 1 priede »Rangovo ,Pasitilymas dél LK LDK
Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono katilinés Nr. 18 papildomy rekonstravimo darby* ir
,»Suvestinis statybos kainos apskaigiavimas®.

2.3. Sutarties bendrosios dalies 3.3 punktas yra netaikomas.

2.4. Sutarties bendrosios dalies 3.6.3 punktas netaikomas.

3. Mokejimo salygos

Mokeéjimai pagal $ig Sutartj bus vykdomi Sutarties bendrosios dalies 4 punkte numatytomis
salygomis ir tvarka pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiiras, Salims pasiraSius atlikty
darby aktus pagal nustatyta F-2 forma (Sutarties 2 priedas) ir pazymgq apie atlikty darby ir i§laidy
verte pagal nustatytg F-3 formga (Sutarties 3 priedas).

4. Sutarties galiojimas, pratesimas

Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

5. Darby vykdymo vieta, terminai ir sglygos

5.1. Rangovas jsipareigoja atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus per 3 (tris)
meénesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

5.2. Darby vykdymo vieta: Karaliaus Mindaugo g. 11, Ruklos mstl., Jonavos r., Lietuva.

5.3. Sutarties bendrosios dalies 8.5 punkte nurodytas galutinis atlikty darby aktas bus pasiraSomas
kartu su galutiniu atlikty darby aktu, pasiraSomu pagal 2016 m. kovo 7 d. statybos rangos vieojo
pirkimo-pardavimo sutartj Nr. 16S-5, tatiau ne véliau kaip per 3 (tris) ménesius nuo visy
Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby uzbaigimo dienos;

5.4. Perkami darbai iSvardinti Sutarties 5 priede ,,Papildomy statybos darby saradas, 2016 m.

rugsejo men. 22 d. Nr. 1%,
5.5. Perkamy darby projektiné dokumentacija (techniné specifikacija), kuria vadovaujantis
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atlickami darbai, pateikta Sutarties 6 priede Techninés specifikacijos (Algirdo bataliono katiliné
nr. 18, Rukloje, rekonstrukcija Nr. 08-1 l/OlO-DP-SG.B-O9).

6. Papildomi darbai

6.1. Rangovas pilnai prisiima papildomy darby atsiradimo rizikq ir patvirtina, kad yra tai
ivertings, pateikdamas savo pasitilymg (konkursui/deryboms). Atsiradus biitinybei atlikti
papildomus darbus, Rangovas juos atlieka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir
kity) saskaita. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne
veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos. Jeigu atlikti
papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinuma Rangovas visais atvejais turi
pagrjsti dokumentais, kurie turi biiti pateikti vertinimui Uzsakovui.

6.2. UZ darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UzZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo
Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per Uzsakovo nurodyta
terming paSalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus.

7. Kitos Saliy teisés ir pareigos

7.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties isigaliojimo
dienos informuoti UZsakovg apie paskirta statybos vadova.

7.2. Uzsakovas jsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas nuo Sutarties Jsigaliojimo dienos informuoti
Rangovy apie paskirtg statinio statybos techninés prieZiiiros vadovg;

7.3. Rangovas jsipareigoja sudaryti sglygas statinio naudotojo paskirtam statinio statybos
techninés prieZitiros vadovo padéjéjui susipaZinti su visais iraSais statybos Darby Zurnale bei
medZiagy kokybés deklaracijomis, kad galima biity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir
apimtis.

7.4. Rangovas jsipareigoja nedelsiant, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas rastu informuoti
UzZsakovy apie baigtus darbus ir per 10 (deimt) dieny nuo darby uZbaigimo dienos pagal byly
(dokumenty) perdavimo priémimo akta perduoti statinio statybos techniniam prizifirétojui,
dokumentus, susijusius su statinio statyba: Darby Zurnalg su paslépty darby aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly isbandymy aktus (jei tokiy biity) (parengtus lietuviy
kalba) jrenginiy garantijos pasus, instrukcijas, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei medziagy
atitikties sertifikatus arba atitikties deklaracijas, o pagaminty ne Lietuvos Respublikos teritorijoje
gaminiy bei medZiagy — gaminanios 3alies sertifikatus ir atitikties deklaracijas (Statybos
techninis reglamentas STR 1.01.04:2013, Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas®, patvirtintas aplinkos ministro 2013-08-26
isakymas Nr. D1-612 reikalavimus, kuriy biitina laikytis eksploatuojant statinj (eksploatacijos
instrukcija) bei kitus dokumentus, i§vardytus STR 1.11.01:2010 ,»Statybos uzbaigimas® 3 priede
(jei reikia), ir privalomos formos statinio garantinj rasta, kuris turi atitikti §ios Sutarties 4 priedo
»Garantinis raStas“ forma ir darbuotojy, apmokyty dirbti su statinio jrenginiais, pasirasytg
pazyma.

7.5. UZsakovas projekting dokumentacija, pagal kurig atliekami darbai, pateikia Rangovui pries§
darby pradZia ir/arba darby vykdymo metu (kai pavyzdZiui darbo projektas yra rengiamas dalimis
statybos metu ir/ arba keifiami projekto sprendiniai). Rangovui perduota projektiné
dokumentacija tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

8. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas

8.1. Rangovas jsipareigoja ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo
pateikti UZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte numatyta banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta, kurio galiojimo terminas biity 2 (dviem) ménesiais ilgesnis
nei Sutarties specialiosios dalies 5.1 punkte nustatytas darby atlikimo terminas ne mazesnei kaip
2 996,21 Eur (dviejy tikstangiy devyniy $imty devyniasdesimt SeSiy eury 21 cento) sumai (10
(desimt) % nuo Sutarties kainos su PVM).

8.2. Rangovas, ne véliau kaip iki banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
galiojimo pabaigos savo saskaita privalo pratesti ar pateikti Uzsakovui naujg banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta, jeigu jy galiojimas pasibaigty anks¢iau negu bus uZbaigti
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Sutartyje nurodyti darbai arba i§ konkre¢iy aplinkybiy galima bus numanyti, kad darbai nebus
uzbaigti galiojant banko garantijai arba draudimo bendrovés laidavimo rastui.

8.3. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, pateikiami vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 8.1 ir 8.2 punktais, privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 16.2
punkte nustatytus reikalavimus.

8.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas graZinamas Rangovui (jei jis to pageidauja) per 2 (dvi)
savaites nuo jo galiojimo pabaigos.

9. Privalomas draudimas

9.1. Taikomos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punkto salygos.

9.2. Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punktas i§déstomas taip: ..10.2.1. Rangovas jsipareigoja
Uzsakovui pateikti draudimo bendrovés iSduotg galiojantj laidavimo rastg, kuriuo bity
uztikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, Jjeigu Rangovas nevykdys,
(negalés vykdyti dél Rangove bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy. Laidavimo
rastas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas, skai¢iuojant nuo visy atlikty
darby, kurie turi biti atlikti pagal UZsakovo ir UAB , Termolink 2016 m. kovo 7 d. statybos
rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutarti Nr. 16S-5, perdavimo Uzsakovui dienos (galutinio
atlikty darby akto pasira$ymo dienos)*.

UZsakovas raStu informuos Rangova apie darby, pagal Uzsakovo ir UAB » lermolink™ 2016 m.
kovo 7 d. statybos rangos vieSojo pirkimo-pardavimo sutartj Nr. 16S-5, atlikima.

10. Saliy atsakomybé
Galioja sglygos numatytos Sutarties bendrosios dalies 11 punkte.

11. Subrangovai

11.1. UAB ,Montavis®, GeleZinkelio g. 142A-4, Marijampolé. Perduodami bendrieji statybos
darbai.

11.2. Nauji subrangovai gali biiti pasitelkiami/keiciami tik dél objektyviy aplinkybiy, kuriy
nebuvo galima numatyti pasiilymo pateikimo momentu. Konkurso pasililyme nurodyty
subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto radtu suderinus su Uzsakovu ir tik tada jeigu naujas
subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves
subrangovas. Naujo subrangovo kvalifikacijos atitikima vertina Uzsakovas.

12. Kitos nuostatos:

12.1. Statinio naudotojas — Lietuvos kariuomené, biudZetinés istaigos kodas 188732677,
Sv. Ignoto g. 8, Vilnius. Statybos defekty, atsiradusiy statinio garantiniu laikotarpiu, nustatyma
dalyvaujant UZsakovui, organizuoja Lictuvos kariuomenés Logistikos valdybos [guly
aptarnavimo tarnyba, biudZetinés jstaigos filialas, filialo kodas 300066843, Mindaugo g. 26,
Vilnius. Kilus ginéams dél statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, ir nei3sprendus jy
deryby biidu, jie bus nagrinéjami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal statinio naudotojo buveinés vietg;

12.2. Sutarties bendrosios dalies 14.8 punktas iSdéstomas taip: ,,14.8. UZsakovas dalyvauja
garantiniu laikotarpiu nustatant statybos defektus ir surasant dvisalj defekty akts, bendrai su
statinio naudotoju kontroliuoja statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, Salinima, o
paSalinus statybos defektus, dalyvauja suragant defekty pasalinimo akta*.

12.3. Statinio statybos technine prieZiiira vykdo UZzsakovo paskirtas statinio statybos techninés
priezitiros vadovas;

12.4. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialioji dalis, jos priedai ir Sutarties bendroji dalis.

12.5. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kiekvienai Saliai). Abu
Sutarties tekstai yra autentiski ir turi vienoda teising galia. ,

12.6. Rangovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Juozas Sakys, 8-655-38567, el.
pastas juozas.sakys@termolink.lt

12.7. UZsakovas skiria Sutarties vykdymui kontaktinj asmenj: Kornelija Kazlauskyt¢, tel. 8 (5)
2103787, el. p. kornelija.kazlauskvte@kam.lt.

12.8. UZsakovas (arba statinio naudotojas) ir Rangovas ne véliau kaip per 10 (desimt) darbo
dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos, pasira3o sutartj dél i§laidy kompensavimo, kaip numatyta




Sutarties bendrosios dalies 5.2.28 punkte.

13. Sutarties priedai
13.1. 1 priedas ,,Rangovo ,Pasiiilymas dél LK LDK Algirdo mechanizuotojo péstininky bataliono

katilinés Nr. 18 papildomy rekonstravimo darby™ ir ,,Suvestinis statybos kainos apskai¢iavimas®.
kopijos, 12 lapy;

13.2. 2 priedas ,,Atlikty darby aktas (F-2) forma®, 1 lapas;

13.3. 3 priedas ,,Pazyma apie atlikty darby vertg ir i3laidas (F-3 forma),1 lapas;

13.4. 4 priedas ,,Garantinis rastas*, 2 lapai;

13.5. 5 priedas Papildomy statybos darby sgrasas, 2016 m. rugséjo 22 d. Nr. 1, kopija, 2 lapai;
13.6. 6 priedas Techninés specifikacijos (Algirdo bataliono katiliné nr. 18, Rukloje,
rekonstrukcija Nr. 08-11/010-DP-SG.B-09), kopija, 8 lapai.

14. Uzsakovo rekvizitai 15. Rangovo rekvizitai
Infrastruktiiros plétros departamentas prie UAB ,,Termolink*
Kra$to apsaugos ministerijos Veiveriy g. 134, LT-46352 Kaunas
Mindaugo g. 24, LT-03215 Vilnius Im. kodas 301740693
kodas 188743887 PVM mokétojo kodas LT100004141917
telefonas 8 5210 3744 telefonas 8-37 295 206
faksas 8 5213 8345 faksas 8 37 291 339
ipd.info@kam.lt info@termolink.lt
A.s. LT51 7044 0600 0638 4884 A.s. LT72 7044 0600 0641 9717
AB SEB bankas AB SEB bankas

UZsakovo vardu Rangovo vardu

Infrastruktiiros plétros departamento prie UAB ,,Termolink*

Z\i_stépijos direktorius direktorius

Krasto apsaugos !
plk.ltn. Rimantgé Ceslovas Cerniauskas ~ Dr Valdas Garmus =
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IL. STATYBOS RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

BENDROJI DALIS

Saliy pareiSkimai
Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

- Sutart] sudaré turédamos tiksla realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti
Sutartyje nurodytus jsipareigojimus nurodyta statyby darby apimtimi ir terminais;

- Sutartj sudaré nepaZeisdamos ir neturédamos tikslo paZeisti Lietuvos Respublikos (toliau —
LR) teises akty bei jy veiklg reglamentuojanéiy dokumenty bei sutartiniy jsipareigojimu;

Rangovas pareiskia ir garantuoja, kad:

- pilnai susipaZino su visa informacija, susijusia su Sutarties dalyku bei kita jo
reikalavimu UZsakovo pateikta dokumentacija, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems
Isipareigojimams jvykdyti bei statybos darbams atlikti, ir & dokumentacija bei joje pateikta
informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galéty utikrinti tinkamg ir visidka
visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy kokybeg;

- Jis pats bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir statyby darbus atliekantys asmenys
(toliau — subrangovai) turi visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius paZymeéjimus, taip pat
visg kit reikiama kvalifikacija ir kompetencija statybos darbams ir jsipareigojimams, numatytiems
Sioje Sutartyje vykdyti;

- Jis turi visas technines, intelektualines, fizines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidZian¢ias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti auksciausia
atliekamy statybos darby kokybe;

- Jis neturi jokiy jsiskolinimy ar jsipareigojimy jokiems tretiesiems asmenims, kurie kliudyty
tinkamai vykdyti $ia Sutartimi prisiimtus jsipareigojimus, ir Isipareigoja neprisiimti tokiy jsipareigojimy
visu §ios Sutarties galiojimo laikotarpiu;

- statybos darbus atliks grieztai laikantis reikalavimy, jtvirtinty LR civiliniame kodekse, LR
statybos jstatyme, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose LR teritorijoje
galiojanciuose teisés aktuose.

Salys pareiskia ir garantuoja, kad kiekvienas auk3iau nurodyty pareiskimy Sutarties
sudarymo dieng yra teisingas.

1. Sutarties aiSkinimas ir vartojamos savokos

1.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasmg ir atvirk$ciai.

1.2. Kai tam tikra reikSmé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir Zodziais, vadovaujamasi Zodine
reikSme. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokejimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.

1.3. Sutarties trukmeé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis dienomis, jel Sutartyje
nenurodyta Kitaip.

1.4. Sutartyje vartojamos sgvokos:

1.4.1. Sutarties dokumentai — Sutartis, papildomi rastiski susitarimai, techninis arba darbo
projektai, Sutarties priedai, jskaitant darby atlikimo kalendorinj grafika, darby priémimo-
perdavimo aktai ir visi kiti su Sios Sutarties vykdymu susije dokumentai.

1.4.2. Statybos darbai — visi darbai, atlickami statant arba griaunant statinj (Zemés kasimo,
milrijimo, betonavimo, montavimo, pamaty ir stogy jrengimo, staliy, apdailos, irenginiy paleidimo
ir derinimo).

1.4.3. Darby atlikimo kalendorinis grafikas — dokumentas, kuriame pateiktas laikotarpis ar
terminai, per kuriuos Rangovas turi atlikti Statybos darbus;

1.4.4. Statybos darby pradZzia - data, kurig statinio statybos techninis priZilirétojas jraso j
statybos darby Zurnalg, kai Rangovas po statybvietés priémimo pradeda vykdyti bet kuriuos
statybos darbus.
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1.4.5. Statybos darbuy baigimo data — diena, statinio statybos techninis priZiirétojas statybos
darby Zurnale jraso ,,statybos darbai baigti“.

1.4.6. Sutarties jvykdymas — pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, bus atliktos UZsakovo organizuojamos statinio pripaZinimo baigtu statyti
procediiros, iStaisyti defektai ir pasirayti darby priémimo — perdavimo aktai, teisés akty nustatyta
tvarka bus suraSytas statybos uzbaigimo aktas ar statytojo (uZsakovo) pateikta deklaracija apie
statybos uZbaigimg bus uZregistruota, Uzsakovui perduoti visi su statyba susije dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti UZsakovas ir Rangovui perdavus statybviete statinio naudotojui.

1.4.7. Statinio pripaZinimas baigtu statyti — UZsakovo vykdomos statinio pripaZinimo baigtu
statyti procediros, kurias vykdo krasto apsaugos ministro jsakymu sudaryta statiniy pripaZinimo
baigtais statyti komisija.

1.4.8. Statiniy pripaZinimo baigtais statyti komisija — krasto apsaugos ministro jsakymu
sudaryta komisija, kuri surado Statinio pripaZinimo baigtu statyti akta ir patvirtina, kad statinys yra
baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas pradymas iSduoti statybos
uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima.

1.4.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais
darbais susij¢ ir biitini Sutar¢iai jvykdyti (uZbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti
(pvz. papildomy darby bitinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo
pasitilymg (konkursui/deryboms) ir sudarydamas $ig Sutartj. Bitini $iai Sutariai jvykdyti darbai,
kuriy Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant $ig
sutart}, bet tur€jo ir galéjo juos numatyti, nelaikomi papildomais darbais ir §iuos darbus Rangovas
atlieka savo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir kity) saskaita. Didesni Rangovo pagal
sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant Sutarties Saliy radtitko susitarimo dél ju atlikimo,
nelaikomi papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar jie yra biitini §iai sutardiai 1vykdyti ar ne)
ir laikomi atliktais Rangove pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita.

1.4.10. Statinio naudotojas — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta krasto apsaugos sistemos
institucija, patikéjimo teise valdanti ir naudojanti statoma (rekonstruojamg, remontuojamg) statin;.
1.4.11. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiciuota
ir neginéijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai $aliai ar statinio naudotojui,
Jeigu prievolé nejvykdyta arba netinkamai jvykdyta.

1.5. Kitos sutartyje vartojamos sgvokos atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme, Statybos
reglamentuose ir kituose teisés aktuose nurodytas savokas.

1.6. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skaiiavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai
suejo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties aliai ivykdzZius
isipareigojimus (paskutiné skai¢iavimo diena yra laikoma isipareigojimy jvykdymo diena) arba
nutraukus sutartj.

1.7. Jeigu mokeéjimy terminas sutampa su ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj
mokéjimy terminas yra artimiausia po ne darbo dienos einanti darbo diena.

1.8. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos
prasme ir atvirksciai.

2. Sutarties objektas

2.1. Rangovas jsipareigoja pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus atlikti statybos
darbus (toliau — darbai) ir su jais susijusius darbus, jvardintus Sutarties specialiojoje dalyje.

2.2. Uzsakovas jsipareigoja tinkamai atliktus ir Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus
atitinkancius darbus priimti ir uZ juos sumokéti Rangovui sutartyje (jos prieduose) nustatyta
tvarka ir sglygomis.

3. Sutarties kaina ir kainodaros taisyklés
3.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kuria UZsakovas
Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus
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darbus, numatytus Sutartyje. | Sutarties kaing taip pat bus jskaiCiuoti visy papildomy darby, kurie
bus atlikti pagal §ig Sutartj, kaina.

3.2. Sutarties kaina nurodoma su pridetinés vertés mokesciu (toliau - PVM) (jeigu taikoma).

3.3. Atlickamy darby apimtys konkretiems metams nurodomos Sutarties prieduose. Likusieji
(neatlikti) darbai atliekami tik atsiZvelgiant j konkretiems kalendoriniams metams sutarties
vykdymui numatyta finansavimg ir Salims pasirasant susitarima/us dél Sutarties priedo, kuriame
nustatomos tais metais atlickamy darby apimtys ir darby jvykdymo terminas, pakeitimo. Minéto/y
susitarimo/y pasiraSyma, kai yra zinomas konkretiems metams sutarties vykdymui numatytas
finansavimas, inicijuoja Uzsakovas. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama sutarties
dalimi. (Sis punktas gali biiti detalizuojamas Sutarties specialiojoje dalyje, o taikomas, jeigu
sutarties trukmé ilgesné nei vieneri finansiniai metai).

3.4. ] bendrg Sutarties kaing yra jskai¢ivota darby, numatyty Sutarties specialiojoje dalyje, kaina,
Iskaitant darbo jégos, jrenginiy, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, statinio/y projekto/y
parengimo (kai Sutarties specialiojoje dalyje juos numatyta parengti) i3laidos, kadastriniy
matavimy (Zemés sklypy ir/ar statiniy) atlikimo ir kadastriniy byly suformavimo, visas su
dokumenty, kuriy reikalauja UZsakovas, rengimu bei pateikimu, susijusias islaidas, apriipinimo
irankiais, reikalingais darbams atlikti, iflaidas. | bendrg Sutarties kaing taip pat jskai¢iuotos
mokes¢iy, draudimo, garantijy, transportavimo, apsaugos ir visos kitos, su darby atlikimu
susijusios, jmanomos islaidos.

3.5. Sutarties kaina negali bti keiCiama visg sutarties galiojimo laikotarpj, isskyrus Sutartyje
numatytus atvejus.

3.6. Sutarties kaina gali bti kei¢iama (3.6.2 punkte nurodytais atvejais maZinama) $iais atvejais:
3.6.1. kai po sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina kei¢iama atsizvelgus
1 pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos poky¢io dydis yra proporcingas mokeséio tarifo poky¢io
dydZiui. PerskaiCiuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus
atliekami tik po Saliy pasirasyto susitarimo isigaliojimo dienos, kaina;

3.6.2. kai konkre€iy darby atlikimas ar statybos produkty panaudojimas (ar sumontavimas) tampa
nereikalingais dél:

3.6.2.1. papildomy darby poreikio tampa nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdoma statyba, keitimo;

3.6.2.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkre&ius darbus ar
panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

3.6.2.4. Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy;

3.6.2.5. kity svarbiy prieZas¢iy, pries tai gavus VieSujy pirkimy tarnybos sutikima.

3.6.3. bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro
kainy lygio kitimo neperskai¢iuojama. Praéjus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties isigaliojimo,
sekancio kalendorinio ménesio pirmajg dieng likusiy darby kaina perskai¢iuojama pagal paskutinj
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy
indekso pokytj uz 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy, tadiau kaina neperskaitiuojama tuo atveju,
jeigu poky€io procentiné iSraiska nevirsija 7 (septyniy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12
(dvylika) kalendoriniy meénesiy Sutarties galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiskai
likg neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty darbu, kuriuos jis dél savo
kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina perskai¢iuojama pagal tai, kick
bus pakitgs paskutinis einamujy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy indeksas lyginant su pries
tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (3.6.3 papunktis taikomas jei tai yra nurodyta
Sutarties specialiojoje dalyje).

3.7. Sutarties 3.6.2 punkte numatytais atvejais Sutarties kaina proporcingai maZinama atsisakytu
darby ir statybos produkty kainos dydZiu.

3.8. Del Sutarties bendrosios dalies 3.6 punkte iSvardyty prieZas¢iy pasikeitusi Sutarties kaina yra
perskaitiuojama ir jforminama ra$tu Salims pasiradius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy
pasiraSytus atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir i$laidy verte ir kitus reikalingus dokumentus
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pagrindZian¢ius Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasiradyti susitarimai tampa neatskiriama
Sutarties dalimi.

3.9. Rangovas pilnai prisiima Sutarties bendrosios dalies 3.10 punkte iSvardintas rizikas ir
patvirtina, kad yra tai jvertings, pateikdamas savo pasiiilymg (konkursui/deryboms).

3.10. UZsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo, statybos produkty, jrenginiy ir
medZiagy pabrangimo, Sutarties sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka
Rangovui.

3.11. Papildomi darbai (Siame punkte nurodytos sqlygos taikomos jeigu Sutarties specialiojoje
dalyje néra nurodyta, kad papildomy darby atsiradimo rizika tenka Rangovui):

3.11.1. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy
Rangovas nenumaté pateikdamas savo pasiiilyma (konkursui/deryboms) ir sudarant 8ig Sutartj, bet
turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, 3iuos darbus
Rangovas atlicka savo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita;

3.11.2. Uz darbus, kuriuos Rangovas atlicka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas
nuo Sutarties, neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg
terming pasalinti be UZsakovo leidimo atliktus darbus;

3.11.3. Sutarties vykdymo metu atsiradus biitinybei atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas
negaléjo numatyti, Salims susitarus dél tokiy darby atlikimo, tokiy darby kaina apskai¢iuojama
tokiais budais:

3.11.3.1. kai atsirad¢ papildomi darbai gali biti aprasyti ir jkainoti konkurso pasitlymo samatoje
pateiktais jkainiais, papildomy darby kaina apskai¢iuojama pasinaudojant samatoje nurodytais
darby jkainiais;

3.11.3.2. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte nurodytu
biidu, nustatant papildomy darby kaina, turi bt svarstoma galimybé (el jmanoma) isskaiGiuoti
kainos dalj i Sutartyje numatyto jkainio (pavyzdZiui, tinkavimo jkainj iSskaicivojant is sutartyje
numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas*“ darbo jkainio) arba jei jmanoma, panaudojant
Sutartyje numatyto jkainio sudétines dalis (pavyzdZiui, sutartyje numatytas darbas ,, Lietaus
muoteky PVC vamzdynas su fasoninémis dalimis DN110, slégio klasé PN6 jrengimas (toliau —
darbas X), kurio jkainis - 50 EUR uz m. Vykdant sutartj nustatoma, kad biitina atlikti papildomg
darbq — jrengti , Lietaus nuoteky PVC vamzdyng DN110 slégio klasé PN10“ (toliau — darbas Y.
Siuo atveju sutartyje numatytas jkainis iSskaidomas nustatant vamzdio statybos produkto kaing,
kuri, pavyzdZiui, yra lygi 15 EUR /m. Vadovaujantis rekomendacijose nurodytomis arba
vidutinémis rinkos kainomis, nustatomas PVC vamzdZio kainos didinimo koeficientas
apskaiciuojant kainy santykj, kai, pavyzdfiui, rekomendacijose nurodyta Darbo X statybos
produkto kaina - 18 EUR /m, o darbo Y — 29 EUR /m (29 EUR /m / 18 EUR /m). Tokiu atveju
nustatant papildomo darbo jkainj, vamzdzio kaina — 15 EUR /m didinama koeficientu 1,61
(1,61*15 EUR /m) ir apskaiciuojama reikiamo statybos produkto vamzdzio kaina - 24,15 EUR /m.
Suskaiciuojamas navjas papildomo darbo jkainis, atsizvelgiant j apskaiciuotq reikiamo statybos
produkto vamzdzio kaing — 59,15 EUR /m ((50-15)+24,15 EUR /m). Taikant ¥ papildomy darby
ikainio nustatymo metoda remiamasi Sutartyje numatytais jkainiais arba tkainiy i$skaidymu;
3.11.3.3. kai papildomy darby kaina negali biiti apskai¢iuota Sutarties 3.11.3.1 punkte ir/ar 3.11.3.2
punkte/uose  nurodytais biidais, papildomy darby kaina nustatoma tokiu biidu: konkretaus
papildomo darbo jkainis apskai¢iuojamas jvertinus pagristas tiesiogines (darbo uZmokeséio ir su juo
susijusius mokesCius, statybos produkty ir jrengimy, mechanizmy sgnaudos) bei netiesiogines
(pridétiniy iSlaidy ir pelno) i8laidas, kurios negali biti didesnés uz bendra viduting rinkos kaing
pagal UAB | Sistela® normatyvy duomenis (jvertinus visas i§laidas — tiesiogines ir netiesiogines),
taCiau statybos produkty ir jrengimy kaina ne didesné nei Rangovo patiriamos i$laidos joms jsigyti,
o pridétiniy i8laidy ir pelno dydis ne didesni nei 5% tiesioginiy islaidy;

3.11.3.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali bati nurodyti ir kiti papildomy darby kainos (jkainiy)
apskai¢iavimo biidai.

3.11.4. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip
per 5 darbo dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos;
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3.11.5. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby bitinuma Rangovas
visais atvejais turi bty pagristi dokumentais, kurie turi bti pateikti vertinimui UZsakovui;
3.11.6. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing Uzsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais nevirSys statinio statybos skai¢iuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis
STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, tai tokiu atveju papildomi darbai jsigyjami Salims
rastu sudarius papildoma susitarima, kuriame Salys susitaria dél visy su papildomy darby vykdymu
susijusiy salygy.

3.11.7. Kai apskaiciavus papildomy darby kaing UZsakovas nustato, kad Sutarties kaina su
papildomais darbais virSys statinio statybos skai¢iuojamaja kaina, papildomiems darbams jsigyti
Uzsakovas turi vykdyti atskirg pirkima Lietuvos Respublikos vie3yjy pirkimy jstatymo
nuostatomis. Jei papildomi darbai bus jsigyjami i§ Rangove vadovaujantis Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo nuostatomis, papildomi darbai jsigyjami ir jy kaina apskai¢iuojama ne
didesniais jkainiais nei buvo numatyti Sioje Sutartyje, i§skyrus tuos atvejus, kai pasikeité rinkos
kainos;

3.12. Del papildomy darby vykdymo poreikio gali biiti atsisakyta atlikti Sutartyje numatytus
darbus ir/ar sumontuoti statybos produktus.

3.13. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie
darby kiekiai buvo jskaiCiuoti j mokéting pagal Sutartj kaina, t. y. nepriklausomai nuo atlikty
darby apimties, Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby
kiekiai (apimtys), nesant sutarties Saliy rastisko susitarimo dél ju atlikimo, nelaikomi
(nepripazjstami) papildomais darbais (nepriklausomai nuo to ar ie darbai yra bitini §iai Sutardiai
ivykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy
(piniginiy, materialiniy ir/ar kity) sgskaita, o UZsakovas uZ §iuos darbus Rangovui nemoka.

4. Mokeéjimo salygos

4.1. Mokejimai uZ atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas — faktiras,
Salims pasiraius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte ir tik esant
galiojan¢iam Rangovo pateiktam sutarties jvykdymo uZtikrinimui.

4.2. Uzsakovas uz atliktus darbus (darby etapus) sumoka per 30 (trisdesimt) dieny nuo PVM
saskaitos — faktlros gavimo dienos, iSskyrus Sutarties bendrosios dalies 4.3. punkte numatyta
atvej.

4.3. Uzsakovo sprendimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 (desimt) proc. Sutarties
kainos su PVM, jeigu UZsakovas turi tam numatyty léSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medZiagas
arba jrangg konkretiems darbams atlikti. Tokiu atveju Rangovas ne véliau kaip per 5 (penkias)
dienas nuo UZsakovo pranesimo turi pateikti UZsakovui galiojanéia banko garantijg arba
draudimo bendrovés laidavimo rasta visai avanso sumai. UZsakovas sumoka Rangovui avansa per
30 (trisdeSimt) dieny nuo avansinio mokéjimo saskaitos gavimo dienos, Rangovui pateikus
galiojanCig banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radta visai avanso sumai.
Uzsakovo avansu sumokéta suma Rangovui uzskaitoma kaip i3ankstinis apmokéjimas uz atliktus
darbus. Tolesni mokéjimai atskaiCius avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty
darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas — faktiiras.

4.4. Sutarties 4.3 punkte nurodytuose banko garantijoje ar draudimo bendrovés laidavimo ragte,
kuri/is pateikiamas UZsakovui:

4.4.1. privalo bti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko prane$imo, patvirtinanéio Sutarties nutraukimg dél bent vieno i
Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.10 punktuose iSvardinty pagrindy arba kad Rangovas
ne pagal paskirt] naudoja (panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti
UZsakovui suma, nevirijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant 1 UZzsakovo saskaita.
4.4.2. Negali blti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo rastas ar garantija nebus priimami).

4.4.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar sglygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantija ar
laidavimo ratg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty
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garantija ar laidavimo rastg iSdavusiai imonei nemokéti (arba vilkinti mokéjima) garantija ar
laidavimu uZtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.4.4. banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais) ménesiais
ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

4.5. Avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas,
neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu
atveju bus laikoma, kad Rangovas avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto nepateiké UZsakovui ir bus taikomas Sutarties 4.6 punktas.

4.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto Sutarties 4.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje
numatytus sutartinius jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir
terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu atveju Uzsakovas uZ atliktus darbus su Rangovu
atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 ir 4.2 punktuose nustatyta tvarka.

4.7. UZsakovas paskutinj mokejimg, kurj sudaro ne mazesné kaip 10 (desimt) procenty nuo

Sutarties kainos su PVM suma (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma),

Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy

isipareigojimy jvykdymo uZtikrinimo draudimo bendrovés iduota laidavimo rasta (Sutarties

bendrosios dalies 10.2 punktas) ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uZbaigta

(suraSomas statybos uZbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigima ir kt.).

4.8. Papildomos mokeéjimo salygos gali biiti nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje.

4.9. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz pagal Sutartj atliktus darbus, iSskyrus atvejus kai

Uzsakovas turi teise sulaikyti mokéjimus Rangovui dél netinkamai vykdomy (jvykdyty)

sutartiniy jsipareigojimy, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy, atliekamy pagal komercines

sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos..

S. Rangovo teisés ir pareigos

5.1. Rangovas turi teise:

5.1.1. jrengti statybvietéje visus laikinus statinius, kurie reikalingi darbams atlikti ir medZiagoms
saugoti;

5.1.2. laikydamasis saugos bei visy kity norminiy, taip pat Uzsakovo vidaus teisés akty reikalavimuy,
patekti j statybvietg, iSkrauti, priimti ir sandéliuoti darbams reikalingas statybines medZiagas, gaminius,
irengimus, komplektuojamasias detales ir statybos technika;

5.1.3. uzbaigti darbus anks¢iau sutarto termino tik gaves rastiska Uzsakovo sutikima.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. pries pradédamas vykdyti darbus, gauti visus reikiamus leidimus, licencijas ir suderinimus;
5.2.2. Sutartyje ir jos prieduose nustatytu laiku ar terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
Sutartyje nustatyta tvarka perduoti UZsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir savo saskaita
itaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo ir/ar per statinio garantinj laikotarpj;

5.2.3. 18 anksto raStu pateikti UZsakovui statybvietéje dirbsiandiy Rangovo ir subrangovy
darbuotojy sgrasus.

5.2.4. konkurso pasitilyme nurodyty subrangovy pakeitimas galimas tik i§ anksto rastu suderinus
su UZzsakovu ir tik tada jeigu naujas subrangovas atitinka ne Zemesnius kvalifikacinius
reikalavimus, kaip ir prie§ tai buves subrangovas. Tokiu atveju, Rangovas tampa generaliniu
rangovu ir atsako UZsakovui uZ subrangovy prievoliy nejvykdymg ar netinkama jvykdyma bei
atlygina UZsakovo nuostolius, kuriuos padaré vykdydami Sutartj subrangovai;

5.2.5. darby atlikimui, esant reikalui, savo sgskaita ir jégomis gauti leidimus arba sutikimus atlikti
darbus apsauginése zonose (elektros tinkly, ry3iy linijy, magistraliniy vamzdyny), nutiesty
pozZeminiy komunikacijy vietose, ir kt. i$ tre¢iyjy asmeny;

5.2.6. atlikdamas darbus, juos organizuoti taip, kad netrikdyty jprasto UZsakovo (statinio naudotojo/y)
darbo;

5.2.7. darbus atlikti pagal Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg projekting dokumentacijg ir
Lietuvos Respublikos (toliau — LR) teisés aktuose nustatytus reikalavimus;
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5.2.8. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, rastu informuoti UZsakovy apie
pastebétas klaidas, netikslumus projektinéje dokumentacijoje;

5.2.9. savalaikiai, savo sgskaita, uzsisakyti ir atsivezti visas medZiagas, mechanizmus, kranus ar kita
technika, reikalingus darbams pagal Sutartj atlikti;

5.2.10. nedelsiant rastu informuoti UZsakova apie visus vykdant Sutartj patiriamus sunkumus,
darby atlikimo uzdelsimg (numanoma trukme ir prieZastis), jeigu dél $iy dalyky Rangovas nespés
iki galutinio darby atlikimo termino jvykdyti savo Sutartiniy prievoliy;

5.2.11. darby vykdymui naudoti medziagas, priemones ir jrengimus, atitinkanéius projektinéje
dokumentacijoje ir teises aktuose jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.12. laiku ir tinkamai informuoti UZsakovy apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
primimo-perdavimo data bei laiku pateikti UZsakovui atlikty darby perdavimo-priémimo aktus
bei darby atlikimo dokumentacija;

5.2.13. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkeja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy reikalavimy ir/ar projektinés
dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy defekty
Salinimu) apmoka Rangovas;

5.2.14. savo saskaita iStaisyti (paSalinti) darby trikumus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai
1vykdyti ir neatitinkantys Sutarties (jskaitant Sutarties priedus) salygu;

5.2.15. naudoti statybviete tik pagal paskirtj, garantuoti teisétg bei saugy darba, prie3gaisring ir
aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos
aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenangiy, dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judanéiy
Zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti
darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, darby atlikimo metu nebiity
apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy. Vadovaudamasis
LR teises akty reikalavimais, Rangovas privalo nurodytais atvejais aptverti statybviete, kad | ja
negaléty patekti paSaliniai asmenys;

5.2.16. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj darbus
atliekantys asmenys, turéty reikiama kvalifikacija ir patirt], reikalingas norint jvykdyti Sutartj;
5.2.17. Rangovui priémus statybviete, Rangovas atsako uz statybvietes, jrengimy, medZiagy
apsauga, taip pat uZ asmeny ir jy nuosavybés apsauga tiek darbo vietoje, tiek greta jos ir privalo imtis
visy jmanomy ir racionaliy priemoniy, apsisaugant nuo atlickamiems darbams padarytiny
nuostoliy, Zalos, nepriklausomai nuo ju atsiradimo priezasCiu, taip pat apsaugant UZsakovo
darbuotojus bei kitus tre¢iuosius asmenis ir jy turta nuo pavojaus ar Zalos, kuri gali kilti dél netinkamo
Siy materialiniy vertybiy saugojimo;

5.2.18. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Sutarties nuostatoms ratiskus UZsakovo
nurodymus;

5.2.19. dalyvauti statinio pripaZinimo baigtu statyti procediirose ir teikti Statinio pripaZinimo
baigtu statyti komisijai reikiamus dokumentus;

5.2.20. uztikrinti, kad UZsakovas arba kitas jo rastu jgaliotas asmuo, turéty pri¢jima prie visy
vykdomy darby ir suteikti jam visas galimybes apZitiréti atliekamus darbus, patikrinti ir i¥bandyti
visas naudojamas medZiagas;

5.2.21. padéti ir suteikti galimybg UZsakovui ir kitiems Sutarties specialiojoje dalyje nurodytiems
asmenims susipaZinti su visais jrasais statybos darby zurnale bei medZiagy kokybés deklaracijomis,
kad galima bity tinkamai patikrinti atliekamy darby kokybe ir apimtis;

5.2.22. dalyvauti statybos uZbaigimo procedirose ir teikti visus reikiamus paaiskinimus ir
normatyviniuose dokumentuose nustatyta iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy
techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas bei kitus bitinus dokumentus, jei tokiy prireikty;
5.2.23. UzZbaigus statyba, per 5 dienas pateikti UZsakovui normatyviniuose dokumentuose
nustatytg iSpildomaja dokumentacijg, gaminiy ir jrengimy techninius pasus, cksploatavimo
instrukcijas, suformuotas kadastrines bylas atlikus kadastrinius matavimus (Zemes sklypy ir/ar
statiniy) ir kitus batinus dokumentus, taip pat apmokyti Uzsakovo (naudotojo) personala dirbti su
sumontuota jranga bei garantiniu laikotarpiu aptarnauti sumontuotg jranga/jrenginius.
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5.2.24. baigus darbus, isivezti visus jrankius, medziagas, mechanizmus, detales ir inventoriy, i$siveZzti
Siuksles, susikaupusias darby atlikimo eigoje, bei palikti darbo vietg sutvarkyta ir $varia, tinkama
tolimesniam naudojimui, naudojant pagal paskirtj;

5.2.25. per UZzsakovo nustatyta temina, savo léSomis atlyginti UZsakovui visus nuostolius ar Zala,
susidariusius dél Rangovo netinkamo darby pagal Sutartj jvykdymo arba nevykdymo;

5.2.26. jeigu darbai yra visiSkai ar i§ dalies finansuojami Europos Sgjungos fondy, tarptautiniy
finansiniy institucijy ar valstybés biudZeto léSomis, Rangovas jsipareigoja visiskai atlyginti
Uzsakovo patirtus nuostolius, kuriuos salygojo finansavimo ar jo dalies praradimas dél netinkamo
Rangovo sutartiniy prievoliy vykdymo. Siuo atveju negincijami Uzsakovo nuostoliai lygtis
prarasto finansavimo dydziui;

5.2.27. nutraukus Sutartj dél Rangovoe kaltés, atlyginti UZsakovui visus jo patirtus nuostolius,
iskaitant, bet neapsiribojant kainy skirtuma, susidarantj UZsakovui jsigyjant trikstamus darbus i§
treciyjy asmeny;

5.2.28. kompensuoti UZsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos,
Silumos, vandentiekio, $iuksliy i$vezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darbu.
Minétoms UZsakovo (ar statinio naudotojo) iSlaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio
naudotojo) ir Rangove pasiraSoma sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje)
arba kompensavimo salygos ir tvarka nustatomi Sutarties specialiojoje dalyje;

5.2.29. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan&iuose teisés aktuose;
5.2.30. Jeigu konkurso metu Rangovui buvo sudarytos salygos susipaZinti su statinio techniniu
projektu ir del statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) paaiskinimo Rangovas nesikreipé
konkurso metu, o kreipési jau po Sutarties pasiraSymo, tokiu atveju Rangovas praranda teisg remtis
kilusiais neaiSkumais dél statinio techninio projekto (ar sudétiniy jo daliy) norédamas pagrjsti
netinkama darby atlikima, kitus Sutarties salygy paZeidimus ar Sutarties salygy keitima;

5.2.31. prie§ pradédamas darbus ar darby metu atlikti visus tyrimus, kurie yra reikalingi ar gali buti
reikalingi, siekiant uZtikrinti tinkamg ir visiska visu Sutartimi prisiimamy Jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe.

6. UZsakovo teisés ir pareigos

6.1. Uzsakovas turi teise:

6.1.1. bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu kontroliuoti ir prizitiréti atliekamy darby eigg ir
kokybg, Darby atlikimo kalendorinio grafiko laikymasi, patikrinti medZiagy, naudojamy darbams,
kokybe. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo techninés uzduoties (projektinés dokumentacijos), nesilaiko
nustatyty statybos normy ir taisykliy arba kity prisiimty jsipareigojimu, Uzsakovas turi teise
pasinaudoti Sutarties bendrosios dalies 9 skyriuje nurodytomis teisémis;

6.1.2. pateikti Rangovui biitinus nurodymus $ioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti ir reikalauti
Ju vykdymo;

6.1.3. kviesti nepriklausomus ekspertus atlikty darby kokybei jvertinti, kuriy i§vados Salims turety
privaloma reikSme;

6.1.4. i3skaityti Rangovui priskai¢iuotus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius is
Rangovui mokétiny sumuy;

6.1.5. atsisakyti darby (jy dalies, jrenginiy sumontavimo) vykdymo, jeigu darby vykdymas tampa
netikslingas.

6.1.6. Sutarties 3.10.6 punkte nurodytu atveju, pareikalauti i§ Rangovo pateikti banko garantijg ar
draudimo bendroveés laidavimo rastg, uZtikrinantj papildomy darby atlikima ir atitinkantj Sutarties
bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus.

6.1.7. kilus jtarimui, imtis visy biitiny veiksmuy, siekiant jsitikinti, kad Rangovo pagal Sutartj
UZsakovui pateiktos banko garantijos ir/arba draudimo bendrovés laidavimo rastai yra galiojantys.
6.2. Uzsakovas jsipareigoja:

6.2.1. teisés akty nustatyta tvarka organizuoti statinio statybos technine prieZiiirg ir uztikrinti, kad

P —

6.2.2. priimti pagal Sutartj tinkamai atliktus darbus;



13

6.2.3. sumoketi Rangovui Sutartyje nurodyta kaing uz tinkamai atliktus ir perduotus darbus;
6.2.4. pastebéjus ir radtu uzfiksavus darby defektus (trikumus), nedelsiant praneSti apie tai

Rangovui.

7. Darby eiga, jrengimai ir medziagos

7.1. Rangovas pats organizuoja ir apmoka uZ visa darbo jéga, paslaugas, medZiagas, jranga,
frankius ir mechanizmus, naudojamus Sioje Sutartyje numatytiems darbams atlikti. darbai taip pat
apima visy reikalingy leidimy ir licencijy gavima Rangovo saskaita ir jégomis, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos iforminimg ir jos perdavimg Uzsakovui.

7.2. Rangovas yra atsakingas uZ savo darbuotojy ar savo pasamdyty subrangovy darbuotojy
atvezima j darby atlikimo vietg ir i§veZima i§ jos, uZ ju apgyvendinima, i§laikyma, darbuotojy
saugg ir sveikata.

7.3. Naudojamos statybinés medziagos turi buti kokybiskos ir atitikti LR teisés ir normatyviniy
akty reikalavimus, taikomus tokios riidies statybos medZiagoms, turi turéti visus reikiamus sertifikatus
ir/ar licencijas, atitikties deklaracijas.

7.4. Visa Rangovo naudojama darbams atlikti reikalingg jranga, jrengimai ir mechanizmai privalo
atitikti galiojanéiy LR teisés akty reikalavimus.

8. Darby perdavimas ir priémimas

8.1. Darbai, jy dalis ar etapas laikomi priimtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu
perduoda darbus, o UZsakovas juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi biiti
pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutarties specialiosiose salygose nurodytais terminais ir tvarka.
8.2. [ atlikty darby perdavimo-priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos.

8.3. Iki galutinio atlikty darby akto pasiraSymo UZsakovui nustadius statybos defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui
reikalavimg dél tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavima, privalo pasalinti
reikalavime nurodytus statybos defektus per reikalavime nurodyts termina.

8.4. Rangovas, ne véliau kaip pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny, rastu pranesa UZsakovui apie
numatomg darby uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémima.

8.5. UZsakovas pasiraSo galutinj atlikty darby akty per Sutarties specialiojoje dalyje nurodytq
terming, kuris pradedamas skaiciuoti nuo Statinio pripaZinimo baigtu statyti akto, kuriuo yra
patvirtinta, kad statinys yra baigtas statyti ir teisés akty nustatyta tvarka gali bati teikiamas
praSymas iSduoti statybos uzbaigimo akta arba teikiama deklaracija apie statybos uzbaigima,
suraSymo dienos.

8.6. UZsakovas organizuoja statybos uzbaigimo procediiras tik po statinio pripaZinimo baigtu
statyti proceddiry atlikimo. UZzsakovas turi teis¢ priimti negingijama atlikty darby dalj, pateikiant
motyvuoty rasyting pretenzija dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo Sutarties
saglygoms.

8.7. Uzsakovas sprendZia ar darbai buvo atlikti pagal $ios Sutarties salygas ir ar atitinka Uzsakovo
reikalavimus.

8.8. Salys susitaria, kad darby ar Jy dalies, etapo atlikimo terminai yra esminé Sutarties sglyga.

9. Darbu kokybé¢ ir defekty Salinimo tvarka

9.1. Jeigu UZsakovas, iki galutinio Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo dienos, bet
kuriuo metu (nepriklausomai nuo to ar darbai nustatyta tvarka yra priimti ar ne) nustato, kad atlikti
darbai turi defekty ar kokybés trikumy, ar yra atliekami paZeidZiant Sioje Sutartyje numatytas
sglygas, jis bet kuriuo metu gali raStu pareikalauti, kad Rangovas:

9.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima;

9.1.2. pasalinty darby trikumus per nurodyta laiko tarpa;

9.1.3. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZziagas, gaminius, dirbinius, jranga;

9.1.4. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe;
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9.1.5. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus.

9.2. Jeigu tarp Rangovo ir Uzsakovo kyla gincas dél darby trikumy, kiekviena Salis turi teise
reikalauti skirti ekspertize. Nepriklausomos ekspertizés atlikimg organizuoja Uzsakovas. Tokiu
atveju Ekspertizés iSlaidy kompensavimo (ekspertizés iSlaidy pasidalijimo ir apmokéjimo)
klausimas sprendZiamas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.662 straipsnio 5 dalies nuostatomis.
Rangovas jam tenkancias ekspertizes iSlaidas apmoka per 15 dieny nuo reikalavimo i§ UZsakovo
apmoketi ekspertizes iSlaidas gavimo dienos.

9.3. Jeigu UZzsakovas bet kuriuo metu pastebi, kad atlikti darbai turi defekty ar kokybés trikumu,
kurie kelia pavojy Zmoniy sveikatai, darbo saugai ir aplinkos ar turto saugumui, UZsakovas turi
teise pareikalauti Rangovo nedelsiant, bet ne véliau nei per 3 (tris) darbo valandas nuo atitinkamo
prane§imo gavimo, sustabdyti darbu, darby dalies ar darby etapo vykdyma. Darbai sustabdomi iki
tol, kol Rangovas neuztikrins Zmoniy sveikatos, darbo saugos ir aplinkos ar turto saugumo.
PaSalings priezastis Rangovas privalo rastu kreiptis i Uzsakovg, praSydamas leidimo pratesti
darby vykdyma.

9.4. Jeigu per UZsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty
darby, UZzsakovas gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiskai atliktus darbus savo
sgskaita (paCiam arba samdant kitus asmenis).

9.5. Dél pastebéty darby trikumy ar defekty Salinimo Sutarties jvykdymo terminai nekeiciami.

9.6. Darby kokybé yra esminé sutarties salyga.

10. Draudimas

10.1. Ne veliau kaip iki darby vykdymo pradZios Rangovas privalo savo sgskaita apdrausti
Rangovo atsakomybg civilinés atsakomybés privalomuoju draudimu pagal LR teisés akty
reikalavimus bei pateikti UZsakovui Rangovo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
liudijimo (poliso) tinkamai patvirtinta kopijag. Rangovui savalaikiai nejvykdZius $io sutartinio
isipareigojimo — $i Sutartis nejsigalios. Rangovas privalo uZtikrinti, kad civilinés atsakomybés
draudimas galioty ir atlyginty zalg (suZalojus Zmogy statyby metu, apgadinus arba sunaikinus
Salimais esanCius pastatus ar statinius ir pan.) padaryty tretiesiems asmenims ir UZsakovui darby
metu ir 2 (dvejus) metus po darby pabaigos. Rangovas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti)
Rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudima, jeigu civilinés atsakomybés draudimo
galiojimas pasibaigty anks¢iau negu nustatyta Siame punkte.

10.2. Rangovo garantiniy jsipareigojimy vykdymo uZtikrinimas:

10.2.1. Rangovas jsipareigoja pateikti UZsakovui draudimo bendrovés idduota galiojantj laidavimo
raStg, kuriuo buty uZtikrintas atitinkamos sumos sumokéjimas statinio naudotojui, jeigu Rangovas
nevykdys, (negalés vykdyti dél Rangovo bankroto, likvidavimo ir kt.) garantiniy jsipareigojimy.
Laidavimo raStas privalo biiti pateiktas ne véliau kaip per 5 dienas, skai¢iuojant nuo visy Rangovo
atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos).

10.2.2. Sutarties 10.2.1 punkte nurodytu laidavimo ra$tu uZtikrinama suma privalo biiti ne
maZesné kaip 10 procenty (jeigu sutarties Specialiojoje dalyje nenurodyta didesné suma) nuo
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM.

10.2.3. draudimo bendrovés laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, privalo biti jrayta, kad laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiskai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinanéio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy
nevykdyma arba Sutarties bendrosios dalies 10.2.7 punkte numatytos prievolés nejvykdyma, i§
statinio naudotojo gavimo, sumokéti statinio naudotojui:

10.2.3.1. suma, reikalingg sumokéti uz statybos defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu,
pasalinimg, pinigus pervedant j prane$ime nurodytg saskaita;

10.2.3.2. visg likusig laidavimo suma, neiSmokeéta Sutarties bendrosios dalies 10.2.3.1 punkte
numatytu(-ais) atveju(-ais).

10.2.4. draudimo bendroves laidavimo raste, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdyma, negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakeovy ar statinio
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naudotojg jrodyti laidavimo rastg iSdavusiai imonei, kad statinio naudotojo reikalavimai yra
teiséti.

10.2.5. Rangovas privalo uztikrinti, pateikdamas draudimo bendrovés laidavimo rasta, garantiniy
isipareigojimy jvykdymg 5 (penkis) metus, skai¢iuojant nuo visy Rangovo atlikty darby perdavimo
UZsakovui dienos (galutinio atlikty darby akto pasira§ymo dienos), tokia tvarka ir sglygomis:
10.2.5.1. draudimo bendrovés laidavimo rastas, uztikrinantis Rangovo garantiniy jsipareigojimy
ivykdymg, teikiamas Sutarties bendrosios dalies 10.2.1 punkte nustatyta tvarka, turi galioti ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius nuo visy Rangove atlikty darby perdavimo
Uzsakovui dienos;

10.2.5.2. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.1 punkte nurodyto
draudimo bendroves laidavimo rasto, uZtikrinancio Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti UZsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
rastg, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galiotu ne
maziau kaip 24 (dvideSimt keturis) ménesius;

10.2.5.3. likus ne maziau kaip 30 dieny iki Sutarties bendrosios dalies 10.2.5.2 punkte nurodyto
draudimo bendroves laidavimo rasto, uZtikrinan¢io Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma,
galiojimo pabaigos, Rangovas privalo pateikti Uzsakovui pratesta draudimo bendrovés laidavimo
radta, atitinkantj Sutarties bendrosios dalies 10.2 punkte nustatytus reikalavimus, kuris galioty ne
maZiau kaip 12 (dvylika) ménesiy.

10.2.5.4. Rangovas turi teisg vieto] Sutarties specialiosios dalies 10.2.5.1-10.2.5.3 punktuose
numatyty draudimo bendrovés laidavimo rasty pateikti vieng draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, teikiant J1 Sutarties bendrosios dalies
10.2.1 punkte nustatyta tvarka, kuris galioty ne maZiau kaip 60 (8eSiasdesimt) ménesiy nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo UZsakovui dienos.

10.2.5.5. Draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, uZtikrinantj/Gius Rangovo garantiniy
isipareigojimy jvykdymg, statinio naudotojui perduoda Uzsakovas (jeigu specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip).

10.3. Sutartyje nustatytais terminais nepateikes ar atsisakes pateikti Sutarties bendrosios dalies 10.2
punkte nurodyta/us draudimo bendrovés laidavimo rasta/us, Rangovas Isipareigoja sumokeéti
UZsakovui 10 procenty nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius, kuriy sumokéjimas neatleidZia Rangovo nuo garantiniy isipareigojimy vykdymo.

10.4. Patirta Zala, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Rangovas pilnai atsako uz savo ir subrangovy atlikty darby bei pateikty jrenginiy kokybe,
komplektavimg ir jy atitikimg projekte numatytoms techninéms specifikacijoms;

11.2. Rangovas uZtikrina, kad UZsakovas dél Rangovo atlikty darby neturés teiséty treciyjy
asmeny pretenzijy dél patenty, autoriy, turtiniy teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimo ir
atsakys pries§ tre¢iuosius asmenis uZ jo paties padarytus, vykdant darbus, patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy nuosavybés teisiy pazeidimus.

11.3. Rangovas jsipareigoja:

11.3.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti
darbus, darby dalj ar darby etapa, moketi UZsakovui 0,2 proc. nuo véluojamy atlikti darby, darby
dalies ar darby etapo kainos dydZio su PVM Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius u?
kiekvieng pavéluota dieng;

11.3.2. véluodamas per Sutarties specialiojoje dalyje numatyts termina pateikti UZsakovui su
darbais susijusius dokumentus arba juos pateikes nekokybiskus ir véluodamas pateikti naujus,
atitinkancius Sutarties reikalavimus, mokéti Uzsakovui 0,03 proc. nuo Sutarties kainos su PVM
dydzio Saliy i3 anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng paveluotg dieng iki nurodyti
dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti Uzsakovui;

11.3.3. neatlygintinai paSalinti statybos metu arba statinio (ar jrenginiy, jrangos) garantiniu
laikotarpiu nustatytus darby defektus ir jy padarinius, jrenginiy triikumus, atsiradusius dél
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Rangovo (subrangovy, tiekéjy) kaltés, o Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti defektus ar
trukumus ir $iuos defektus ar trikumus UZzsakovui paSalinus savo saskaita, atlyginti visas
Uzsakovo dél to turétas ilaidas bei sumokéti Uzsakovui 50 proc. nuo visy $iy i§laidy dydZio Saliy
1$ anksto sutartus minimalius nuostolius;

11.3.4. per Uzsakovo nustatytg terming nepasalings darby defekty ar irenginiy trikumy, nustatyty
statybos metu, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio Saliy i§ anksto
sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena paveluota dieng iki defektai ar trikumai bus pasalinti;

11.3.5. per defekty akte ar statinio naudotojo nustatyta terming nepaSalings darby defekty,
nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, mokeéti statinio naudotojui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos
su PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena pavéluota dieng iki
defektai ar trikumai bus pasalinti;

11.3.6. véluodamas jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus Sutarties bendrojoje ar specialiojoje
dalyse nustatytais terminais, mokeéti UZsakovui 0,05 proc. nuo Sutarties kainos su PVM dydzio
Sahq 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekvieng pavéluotg dieng iki sutartiniai
Isipareigojimai bus tinkamai jvykdyti;

11.3.7. praradgs Sutartyje nurodytus su darbais susijusius dokumentus, savo sgskaita parengti ir
pateikti UZsakovui naujus.

11.4. Sutarties specialiojoje dalyje gali buti nustatyta Saliy papildoma atsakomybé uz
isipareigojimy pagal Sutartj nevykdymg arba nesavalaikj vykdyma.

11.5. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas visais atvejais neatleidZia Rangovo
nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai
vykdant sutartj.

12. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)

12.1. Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy j ;snparengoqu pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu
jrodo, kad tai jvyko dél ne;prastq aplinkybiuy, kurxq Salys negaléjo kontroliuoti ir protingai
numatyti, bei uZkirsti kelio Siy aplinkybiy ar ju pasekmiy atsiradimui. Nenugalimos jegos
aplinkybémis laikomos aplinkybeés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir
Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Esant
nenugalimos jégos aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta
tvarka yra atleidZiamos nuo atsakomybe< uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj
nejvykdyma arba netinkamg ivykdyma, o jsipareigojimy vykdymo terminas pratgsiamas.

12.2. Salis, prajanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo praneiti kitai Saliai rastu apie
nenugalimos jégos aplinkybes nedelsiant, bet ne veliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagristy atsargumo
priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty i8laidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranesti
galima jsipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai i$nyksta
isipareigojimy nevykdymo pagrindas.

12.3. Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy
atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo pranesimo pateikimo
momento. Jeigu Salis laiku neissiunéia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai
Saliai zala, kuri §i patyré dél laiku nepateikto praneimo arba dél to, kad nebuvo jokio prane$imo.

13. Intelektinés ir pramoninés nuosavybés teisés

13.1. Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, jgytos vykdant Sutartj, jskaitant autorines ir kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Uzsakovo nuosavybé.

13.2. Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui visus nuostolius
del bet kokiy reikalavimy, kylanéiy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréZiniy, modeliy ar
paslaugy (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus atvejus, kai toks
pazeidimas atsiranda dél Uzsakovo kaltés.
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14. Salilg garantijos

14.1. Rangovas garantuoja, kad statybos metu jo atlikti darbai atitiks projektinéje dokumentacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus
atlikti be klaidy, kurios panaikintu ar sumazinty atlikty darby verte.

14.2. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty
statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose
elementuose ty€ia paslépty defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiéiuoti nuo visy
Rangovo atlikty darby perdavimo statytojui (uzsakovui) dienos.

14.3. Statinio garantiniu laikotarpiu statybos defektus nustato statinio naudotojas. Taip pat
Statinio naudotojui, nuo garantiniy terminy skai¢iavimo pradZios, pereina subjektiné reikalavimo
teisé reikalauti i§ Rangovo statybos defekty pasalinimo.

14.4. Rangovas atsako uz defektus, nustatytus per statinio garantinj termina, jeigu nejrodo, kad jie
atsirado dél statinio ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo arba dél
UZsakovo ar statinio naudotojo ar jy pasamdyty asmeny kitokiy kalty veiksmmy. Garantija
negalioja, jeigu darby defektai atsiranda dél to, kad UZsakovas ar statinio naudotojas nepaisé
galiojanCiuose teisés aktuose nustatyty statinio aptarnavimo, priezitiros ir eksploatacijos
instrukcijy.

14.5. Statinio naudotojas, statinio garantiniu laikotarpiu nustatgs statinio defektus, informuoja
apie tai Rangovg, pakvietia Rangove jgaliota atstova ir suraSo dvisalj defekty akta, kuriame
nurodo statybos defektus ir dél defekty atsiradusius padarinius bei su Rangovu suderina defekty ir
ju padariniy paSalinimo terminus. Jei Rangovo jgaliotas atstovas neatvyksta arba atsisako
pasiraSyti dviSal} defekty aktg, galioja statinio naudotojo suraSytas vienasalis defekty aktas.
Statinio naudotojui pareikalavus, Rangovas privalo per statinio naudotojo nustatytg terming
pateikti statybos defekty Salinimo technologijg. Statybos defektai laikomi paSalintais, kai Rangovo
ir statinio naudotojo jgalioti atstovai suraSo defekty padalinimo akta, kuriame patvirtinama, kad
statybos defektai, nustatyti statinio garantiniu laikotarpiu, yra pasalinti.

14.6. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per defekty akte suderintg ar statinio naudotojo nurodyta protingg laikg
(kai suraSomas vienaSalis defekty aktas), Rangovui taikoma Sutarties bendrosios dalies 11.3.5
punkte numatyta atsakomybeé.

14.7. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neidtaiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio
defekto padarytos Zalos per akte suderinta ar statinio naudotojo nurodyta protinga laikg (kai
suraSomas vienaSalis defekty aktas) ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali
pasalinti Siuos defektus savo sgskaita. Tokiu atveju Rangovas privalo atlyginti visas statinio
naudotojo islaidas, susijusias su statybos defekty Salinimu, ir sumokéti statinio naudotojui 50
proc. nuo visy statinio naudotojo turéty islaidy, susijusiy su statybos defekty alinimu, dydzio
Saliy 18 anksto sutartus minimalius nuostolius.

14.8. Dalyvauti nustatant statybos defektus, surasant dvisalj akta ir kontroliuoti bendrai su statinio
naudotoju statybos defekty, nustatyty garantiniu laikotarpiu, Salinimg turi teise Uzsakovas.

15. Konfidencialumo jsipareigojimai

15.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visg dokumentacija ir informacijg, kurig Sutarties
Salys gauna viena i§ kitos vykdydamos Sutarti, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies
radytinio sutikimo neplatinti tre¢iosioms $alims apie ja jokios informacijos, i§skyrus atvejus, kai to
reikalaujama LR teisés akty nustatyta tvarka. UZ informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji
Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to atsiradusius nuostolius.

15.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie Uzsakova
atskleidimas, jei UZsakovas paZeidZzia mokeéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova
atskleidimas, jei Rangovas paZeidZia darby atlikimo terminus.

16. Sutarties galiojimas
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16.1. Sutartis laikoma sudaryta ir jsigalioja jgaliotiems Saliy atstovams ja pasiraius ir Rangovui
pateikus UZsakovui galiojanCia Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta, uZtikrinantj Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodytos sumos
sumokejimg, bei tinkamai patvirtintg rangovo privalomojo civilinés atsakomybés draudimo
liudijimo kopija.

16.2. Sutarties 16.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar
draudimo bendroveés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas Uzsakovui:

16.2.1. privalo bati jradyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per
14 (keturiolika) dieny nuo rastisko pranesimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukima dél bent vieno i3
19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose idvardinty pagrindy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui
Sutarties bendrosios dalies 19.2 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita.
16.2.2. Negali biti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy
atlyginima (Toks/ia laidavimo raStas ar garantija nebus priimami). Turi biiti jsipareigojama atlyginti
konkre¢ia Sutarties jvykdymo uZtikrinimo suma, nurodyta Sutarties 19.2 punkte.

16.2.3. Negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar
laidavimo rastg iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai.

16.2.4. Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo radtas
turi galioti 2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo
terminas.

16.3. Rangovas ne véliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo pateikia
UzZsakovui Sutarties bendrosios dalies 16.1 punkte nurodyta Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko
garantija arba draudimo bendroveés laidavimo rasta.

16.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uZtikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas
ar draudimo bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (de3imt) dieny
pateikia naujg Sutarties vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis.
16.5. Sutartis galioja iki visisko abiejy Sutarties Saliy isipareigojimy jvykdymo, o finansiniy ir
garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko tokiy jsipareigojimy jvykdymo.

16.6. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojandia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

16.7. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, liecka galioti $ios Sutarties nuostatos, susijusios su
atsakomybe bei atsiskaitymais, taip pat visos kitos Sios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiskiai
nurodyta, iSlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi islikti galioti, kad § Sutartis biity
visiSkai jvykdyta.

16.8. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas yra graZinamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu
terminu.

17. Sutarties pakeitimai

17.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i3skyrus tokias
Sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos
sutikimas. Sutarties salygu keitimu nebus laikomas Sutarties salygy (tame tarpe ir esminiy)
koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir
nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose.

17.2. Sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo terminai gali buiti kei¢iami tik tais atvejais, kai sutartiniai
Isipareigojimai nustatytais terminais nejvykdomi ne dél Rangovo kaltés.

17.3. Sutarties pakeitimai galioja, kada yra sudaryti rastu ir yra pasiradyti jgalioty 3aliy atstovy.

18. Sutarties vykdymo sustabdymas
18.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdZiy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanéiy tinkamai

vykdyti darbus pagal Sutart], jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (viena) darbo
diena, apie tai pranesti UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atv.ejq
Rangovas turi teis¢ prasyti Uzsakovo sustabdyti darby pagal Sutartj vykdymg, kol bus pasalinti
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nurodyti trukdziai ar klititys. UZsakovui sutikus, darbai gali buti sustabdomi tik minéty aplinkybiy
egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas privalo nedelsiant atnavjinti darby vykdyma.
Sutarties vykdymas nestabdomas kai dél trukdziy arba kitokiy klitéiy, trukdanéiy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, yra kaltas pats Rangovas.

18.2. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 (tris) valandas, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiskg pranesima i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai
padaryti. Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

18.3. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdeSimties) dieny laikotarpiui, kiekviena
Sutarties Salis gali viena3aliskai nutraukti Sutartj, praneSant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne
véliau kaip pries 20 (dvidesimt) dieny.

19. Sutarties nutraukimas

19.1. Sutartis gali buti nutraukta:

19.1.1. radtisku Saliy susitarimu;

19.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uZtrukus ilgiau nei 3 (tris) ménesius ir abiem Salims
nesudarius susitarimy dél Sios sutarties pakeitimo, leidZian¢io Salims toliau vykdyti savo
isipareigojimus;

19.1.3. vienaSaliSkai UZsakovo iniciatyva ne véliau kaip prie§ 15 (penkiolika) dieny rastu
informavus Rangova, jeigu:

19.1.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, ilgiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny
nepradeda arba véluoja atlikti (uZbaigti) darbus, jy dalj ar darby etapa Sutartyje nustatytais
terminais;

19.1.3.2. Rangovas ilgiau kaip 15 (penkiolika) dieny véluoja Sutartyje nustatyta tvarka pateikti
UZsakovui su darbais susijusius dokumentus, arba juos pateikes nekokybiskus, véluoja pateikti
Sutarties reikalavimus atitinkan&ius naujus dokumentus;

19.1.3.3. Rangovas ilgiau kaip 30 (trisdesimt) dieny nuo UZsakovo nustatyto termino nepasalina
statybos metu UZsakovo nustatyty darby defekty ir jy padariniy, jrenginiy trikumy, atsiradusiy dél
Rangovo (subrangovu, tiekéju) kaltés ir jeigu UZsakovas pats nepasalina §iy trikumy Sutarties
bendrosios dalies 11.3.3 punkte nustatyta tvarka;

19.1.3.4. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nuo Sutartyje ar jos prieduose nustatyty
terminy véluoja jvykdyti kitus sutartinius jsipareigojimus;

19.1.3.5. Rangovas sudaro subrangos sutartj be Uzsakovo iSankstinio rastisko sutikimo:

19.1.3.6. Rangovas, UZsakovui radtu pareikalavus, per 10 (de$imt) dieny nepateiké naujo
Sutarties jvykdymo uztikrinimo tokiomis patiomis salygomis kaip ir ankstesnysis;

19.1.3.7. Rangovas ilgiau kaip 20 dieny nevykdo kity savo sutartiniy jsipareigojimuy;

19.1.3.8. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tikine veikla arba teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

19.1.3.9. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazZintas
kaltu del profesinio pazZeidimo, suké&avimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo
nusikalstamoje organizacijoje;

19.1.3.10. paaiSkeja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

19.2. Nutraukus Sutartj dél bent vienos Sutarties bendrosios dalies 19.1.3.1 — 19.1.3.9 punktuose
nurodyty prieZas¢iy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny turi sumokéti UZsakovui 10 (desimt) %
Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto sutarty minimaliy
nuostoliy, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus
nuostolius, Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartj.

19.3. Jei Sutartis nutraukiama Uzsakovo iniciatyva dél Rangovo kaltés, UZzsakovo patirti
nuostoliai ar i8laidos gali biiti i§skai¢iuojami i§ Rangovui mokétiny sumy.

19.4. Nutraukus sutartj, Rangovas privalo graZinti visus i§ UZsakovo gautus dokumentus ir
sumokéty avansa (jeigu buvo mokamas) arba likusia nepanaudota jo dalj ir per 15 (penkiolika)
dieny statybvietés perdavimo ir priémimo aktu graZinti statybviete.
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19.5. Sutarties nutraukimas neatleidzia Rangovo nuo garantiniy ir finansiniy jsipareigojimy
vykdymo.

20. Susirinkimai
20.1. Statinio statybos metu vyksta eiliniai 3aliy susirinkimai, kuriu metu sprendziami einamieji

klausimai, susij¢ su statyba, ir kuriuose Rangovo dalyvavimas visuomet privalomas.

20.2. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai i 3aliy, ne véliau kaip per tris (3) darbo
dienas po atitinkamo raSytinio praneiimo pateikimo kitai 3aliai. Prireikus U¥sakovas turi teise
reikalauti, kad neeilinis susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeilinj susirinkima suSaukia Uzsakovas ir
Rangovo dalyvavimas jame privalomas.

20.3. Salys surao susirinkimo protokola, kurj pasiraso Saliy igaliotieji atstovai.

20.4. Galutinius sprendimus, kurie buvo aptarti susirinkimo metu ir Ipareigojandius Sutarties 3alis
(tame tarpe kai dél sprendimy gali reikéti keisti projektinius sprendinius), priima UZsakovo
vadovas arba jo jgaliotas asmuo, ir jy vykdymas Rangovui yra privalomas kai apie tai jj ratu
informuoja UZsakovas ir jeigu butina — sudarius papildomus susitarimus. Jei sprendimas (-ai)
prieStarauja Sutarties salygoms, Rangovas apie tai privalo pareiksti susirinkimo metu ir Sie
pareiSkimai turi bati jtraukti j protokola.

21. Ginc¢y sprendimo tvarka

21.1. Sutartis sudaryta ir turi bti aiskinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

21.2. Visi tarp Rangovo ir UZsakovo kile gincai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendZiami
deryby biidu, o nepavykus taip i3spresti ginco, jis bus nagrin¢jamas Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.

22. SusiraSinéjimas

22.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, pradymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunciami faksu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovo ar statinio naudotojo ir Rangovo
atstovams asmeniSkai ir pasiraytinai ar siundiant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu
kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.

22.2. Jei pasikeicia Sutarties specialiojoje dalyje nurodyti Salies duomenys, §i Salis turi informuoti
kita Salj praneidama ne veliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo jy pasikeitimo momento. Jei
Salis nesilaiko 3iy reikalavimuy, ji neturi teisés i pretenzijg ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai,
atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja Sutarties salygoms arba ji
negavo jokio pranesimo, i3siysto pagal tuos duomenis.

22.3. PasiraSius Sutartj, nuo Sutarties vykdymo pradzios ir iki jos vykdymo pabaigos, darbui
organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei uztikrinti Salys skiria atsakingus asmenis, jvardintus

Sutarties specialiojoje dalyje.

23. Baigiamosios nuostatos.

23.1. Sutartis sudaryta lietuviy/angly/lietuviy ir angly kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po
viena/du kiekvienai Saliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma
sutartis). Abu tekstai autentiski ir turi vienodg teising galia. Atsiradus neatitikimams tarp teksty
lietuviy ir angly kalbomis, pirmenybé teikiama tekstui angly kalba (jeigu taikoma).

23.2. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas/ai. Visi $ios
Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

23.3. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal §ig Sutartj jokiai
treciajai Saliai be iSankstinio rastisko kitos Salies sutikimo. PaZeidusi § reikalavimg Salis privalo
kitai Saliai sumoketi 5 (penkis) % dydZio nuo visos Sutarties kainos su PVM Saliy i§ anksto
sutarty minimaliy nuostoliy sumg.

23.4. Bet kokios Sios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas LR galiojantiems teisés
aktams neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo: Siuo atveju tokia nuostata turi
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bti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei

kitoms jos nuostatoms.
23.5. Sutartis yra Saliy perskaityta, juy suprasta ir jos autentifkumas patvirtintas ant kiekvieno

Sutarties Bendrosios ir Specialiosios dalies lapo kiekvienos Salies tinkamus jgaliojimus turingiy
asmeny parasais.
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