MELIORACIJOS IRENGINIU PRIEZIUROS DARBU RANGOS SUTARTIS Nr. 55'4 @‘

2016 m. gruodzio DUKJ d.
Kupiskis

Kupiskio rajono savivaldybés administracija, kodas 188774975, atstovaujama
administracijos direktoriaus Mariaus MaliSausko, veikianéio pagal Savivaldybeés administracijos
velklos nuostatus (toliau Sutartyje — UzZsakovas), ir Petras Steponavitius asmens kodas

""" - ., dirbantis pagal verslo liudijima (toliau sutartyje — Rangovas), sudaré §1q statybos
rangos sutartl (toliau - Sutartis). Toliau Sutartyje Rangovas ir UZsakovas kartu vadinami Salimis, o
atskirai - Salimi.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas |sipareigoja atlikti melioracijos jrenginiy prieZiaros darbus (Kupiskio
tvenkinio ant Lévens upés prieZiliros, remonto ir kity potencialiai paVOngq tvenkmlq
priezitros darbus) Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, o UZsakovas isipareigoja priimti
tinkamai atliktus prieZidros ir remonto darbus bei apmokéti sutartyje nustatyta tvarka:

1.2.Remonto darbams atlikti naudojama Rangovo jranga ir medziagos.

1.3. Rangovas PrieZiiiros ir Remonto darbus atlieka pagal pirkimo dokumentuose nurodytus
reikalavimus. PrieZitiros darbai turi buti atlikti vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR

2.02.06:2004 ,,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés nuostatos* ir Melioracijos techniniu reglamentu
MTR 2.02.01:2006.

II. SUTARTIES VYKDYMO PRADZIA, GALIOJIMAS, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis sudaroma 12 (dvylikai ménesiy), jos trukme skai¢iuojant nuo isigaliojimo
dienos. Sutartis gali biiti pratesta, tokiais pat darby jkainiais, 12 ménesiy laikotarpiui, kai Pirkéjas
nenuperka Darby pagal numatyta maksimalia galima sutarties verte. Sutarties pratesimas
iforminamas 3aliy pasira§omu susitarimu, o $is susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties
dalimi.

2.2. Si Sutartis jsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d. dienos ir galioja, kol Salys sutaria ja
nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiskai jvykdomi isipareigojimai), nutraukiama
istatymu ar $ioje Sutartyje nustatytais atvejais.

IIL. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO SALYGOS

3.1. Bendra maksimali sutarties vert¢ 8995,40 (aStuoni tiikstandiai devyni Simtai
devyniasdeSimt penki eurai ir 40 ct), i§ jy PVM sudaro ___---- Eur (ne PVM mokétojas). Darby
ikainiai nurodyti Sios sutarties 2 priede (Jkainoty darby kiekiy Ziniarastyje nurodytos apimtys yra
preliminarios ir sutarties vykdymo metu Darby apimiies gali keistis. Darby jkainiy saradas néra
baigtinis. Perkan€ioji organizacija gali pirkti kity panasiy priede nenurodyty Darby, oficialiomis
Rangovo darby uZsakymo diena nustatytomis kainomis. Darby ikainiai jforminami $aliy pasiraiomu
susitarimu, o §is susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. UZsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus avarinio remonto darbus:

3.2.1. per 30 (trisde$imt) dieny nuo saskaitos faktiiros pateikimo dienos;

3.2.2. avansiniai mokéjimai nenumatomi.

3.3. UZzsakovas uz atliktus darbus Rangovui atsiskaito mokéjimo pervedimu i Rangovo
nurodyta sutartyje banko saskaita.

3.4. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus
tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSuyjy pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties salygu keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybémis, jei $ios aplinkybés nustatytos aiskiai
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ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygy
keitimo biitinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

3.5. Darby kaina gali bati perskai¢iuota padidéjus arba sumaZéjus pridétines vertés
mokes¢io (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Sutarties kainos
perskaiciavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

By=A) a+ T—”)

S, =A4A+
N 100

1+
( 100)
S - Perskaiciuota Sutarties kaina (su PVM)

S, - Priimta Sutarties suma (su PVM) iki perskaiéiavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

IV. UZSAKOVO TEISES IR PAREIGOS

4.1. UZsakovas turi visas $ioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojan¢iuose teisés
aktuose numatytas teises.

4.2. UZsakovas jsipareigoja:

4.2.1. Uzsakovas apmokeéti Rangovui uz faktiskai atliktus Remonto darbus pagal gautas
saskaitas faktiiras per 30 ( trisdesimt) dieny;

4.2.2. UZsakovas turi teis¢ sulaikyti mokéjimus uz atliktus remonto darbus, jeigu dél
Rangovo kaltés nepaSalinti nurodyti defektai deél anks¢iau apmokéjimui pateikty darby;

4.2.3. Kontroliuoti ir techni$kai priZitréti atlickamy Remonto darby apimtis, laika ir kokybe.
Pastebéjus defektus, nedelsiant pranesti Rangovui;

4.2.4. Priimti i§ Rangovo kokybigkai atliktus darbus.

V. RANGOVO TEISES IR PAREIGOS

5.1. Rangovas turi visas $ioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiuose teisés
aktuose numatytas teises.

5.2. Rangovas jsipareigoja:

5.2.1. Laiku atlikti PrieZiGros ir Remonto darbus;

5.2.2. Visiskai atsakyti uz subrangovo atliktus darbus, uz darby saugos ir kity teisés akty ir
Sutartyje numatyty reikalavimy laikymasi;

5.2.3. Statyboje laikytis saugaus darbo ir prie$gaisrinés saugos taisykliy, netersti aplinkos;

5.2.4. Atlikdamas Remonto darbus vadovautis LR melioracijos istatymu, Statybos
techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais darby atlikimo tvarka;

5.2.5. Rangovas prisiima visg rizika dél atlikty darby, trediyjy $aliy turto sugadinimo ar
Zalos padarymo, medZiagy tiekimo ir darby atlikimo, kol darby rezultatq statiniy pripaZinimo
tinkamais naudoti aktu priima UZsakovas;

5.2.6. Pildyti paslépty darby aktus, perduoti naudotojui panaudoty medZiagy bei gaminiy
sertifikatus;

5.2.7. Vykdant Remonto darbus naudoti naujas, nenaudotas statybines medZiagas, gaminius
Ir jrenginius tik pagal statiniy techniniy specifikacijy reikalavimus. Pateikti Lietuvos Respublikoje
galiojan¢ius visy gaminiy, medZiagy, pagaminty Lietuvoje, atitikties sertifikatus arba atitikties
deklaracijas ir pasus, o importuoty gaminiy ir medZiagy - gaminancios 3alies sertifikatus ir atitikties
deklaracijas;

5.2.8. Pries tiekiant medziagas, uztikrinti, kad gamintojo gamykloje bity patikrinta jy ir jy
sudétiniy daliy kokybé, ir priimti juos pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka;
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5.2.10. Ne veéliau kaip iki kito ménesio 1 d. pateikti UZsakovui atlikty darby priémimo aktus
ir paZzymas apie atlikty darby verte ir ilaidas;

5.2.11. Savo léSomis pa3alinti defektus per 10 (de$imt) dieny nuo defekto nustatymo
momento statybos metu bei garantiniu laikotarpiu;

5.2.12. Darbus vykdyti laikantis statybos normy reikalavimy. Apklausos pasiiilyme
praleistus, sumaZintus arba nejkainuotus darbus ir medZiagas, technologiskai biitinas atliekant
statiniy konstrukcijas bei naudojant numatyta technologija atlikti savo saskaita;

5.2.13. Sutarties vykdymo laikotarpiu savo saskaita tvarkyti statybviete, o pabaigus visus
darbus - sutvarkyti (i$valyti) ir iveZti i§ statybos teritorijos, kurioje buvo vykdomi su $ia sutartimi
susij¢ darbai, jvairias liekanas, $iuksles ir nuolauZas, paliekant darbo teritorija bei statinius §varius ir
saugius;

5.2.14. Perduoti numatytu terminu Uzsakovui uZbaigtus darbus ir pripaZinimo tinkamu
naudoti komisijos pasira$ytus aktus;

5.2.15. Uztikrinti darbo drausme statybos objekte;

5.2.16. Gauti visus reikalingus leidimus (i§skyrus Statybos leidima) savo jégomis ir 1éSomis.

VI. SUBTEIKEJAI IR JU KEITIMO TVARKA

6.1. Rangovas Sutarties vykdymui gali pasitelkti subteikéja (us)

6.2. Subteikéjy pasitelkimas nekei¢ia Rangovo atsakomybés dél tinkamos Sutarties
ivykdymo. Rangovas prisiima atsakomybe uz Subteikéjy veikla vykdant Sutart ir atsako uz
Sutartiniy prievoliy nejvykdyma ar netinkama jvykdyma.

6.3. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali inicijuoti Subteikéjo nurodyto Sutartyje
pasikeitima, pateikiant Uzsakovui radtiskq pradyma keisti Subteikéja bei keidiamo Subteikéjo
kvalifikacija pagrindZian¢ius dokumentus.

6.4. Keitiamas Subteikéjas privalo biiti ne Zemesnés kvalifikacijos, nei pries tai buves
Subteikéjas.

6.5. [ pateikta praSyma pakeisti Subteikéja, Pirkéjas, ivertings keidiamo Subteikéjo
kvalifikacijg jrodancius dokumentus, apie priimta sprendima Tiekéjui atsako ra$tu ne véliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas, pateikdamas sutikima pakeisti Subteikéjg kitu Subteikéju nei nurodyta
Sutartyje arba motyvuotai i§désto Subteikéjo keitimo nesutikimo motyvus.

6.6. Salims tarpusavyje susitarus dél Subteikéjo keitimo, Sie keitimai iforminami rastisku
susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis. Subteikéjo keitimas nelaikomas Sutarties salygy
keitimu.

VII. GARANTIJA

7.1. Rangovo atlickamiems Remonto darbams nustatomi 3ie garantiniai terminai:

7.1.1. Statinio garantinis terminas — 5 (penki) metai,

7.1.2. Garantinis terminas pradedamas skaiiuoti nuo galutinio statinio perdavimo ir
priémimo akto pasira§ymo dienos.

7.4. Garantinio termino metu paaiskéjus esminiams atlikty Remonto darby rezultato
trukumams, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas paai¥kéjusius trikumus istaisyty
(pasalinty) savo saskaita.

7.5. UZsakovas privalo pareiksti pretenzija Rangovui dél esminiy Remonto darby trakumy
per 5 (penkias) darbo dienas nuo jy nustatymo.

7.6. Jeigu Rangovas per 10 (de$imt) darbo dieny (kai UZsakovas nenurodeé kito termino
trukumams $alinti) nuo pretenzijos dél Remonty darby triikumy pareiskimo dienos, nepradeda
Salinti nustatyty Remonto darby triikumy, UZsakovas turi teis¢ Rangovo rizika ir saskaita pasalinti
trakumus arba pasamdyti kitus asmenis triikumams pasalinti. Tokiu atveju Rangovas sumoka uz
atliktus defekty alinimo Remonto darbus ir dar moka 50 (penkiasdesimt) proc. §iy Remonto darby
vertés bauda.

7.7. Garantiniu laikotarpiu, UZsakovui priémus objekto trikumy paSalinimo darbus ir
pasiraSius priémimo akta, Rangovas jiems suteikia garantijg pagal Sutarties 7.1.1. ir 7.1.2. punktus,
kuriy pradZia skai¢iuojama nuo darby rezultato perdavimo akto pasira§ymo dienos.
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VIIL SALIU ATSAKOMYBE

8.1. UZsakovui, Sutartyje nurodytu laiku neatsiskai¢ius u atliktus darbus, Rangovas turi
teis¢ vienaSali¥kai nutraukti Sutartj ispéjes kita 3alj prie§ 60 dieny.

8.2. Rangovas, nustatytu laiku nejvykdes sutartiniy jsipareigojimy, UzZsakovui pareikalavus,
moka 0,02 procenty dydZio delspinigius nuo laiku neatlikty darby vertés arba atitinkamai
sumaZinama uZ atliktas darbus mokétina suma. UZsakovas, laiku nejvykdes sutartiniy
isipareigojimy, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procenty dydZio delspinigius nuo atlikty darby
vertés uz kiekvieng uZdelstg diena.

8.3. Rangovas yra visiSkai atsakingas uZ Zala, padaryta tretiesiems asmenims, jy turtui,
vykdant Sutartyje numatytus darbus.

8.4. UZsakovui ir/ar atitinkamy valdZzios institucijy atstovams darby priémimo metu
nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby
kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui
bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose ir/ar galutiniame atlikty darby
akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

IX. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

9.1. Gindus ir nesutarimus, atsiradusius dél Sutarties ir vykdant Sutartj, Salys sprendzia
deryby biidu.

9.2. Neisspresti gin€ai tarp Saliy nagrinéjami Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisg.

X. KONFIDENCIALUMAS

10.1. Salys isipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie $ios Sutarties
sudarymo salygas ir kitos informacijos apie Sutarties $alis daugiau, negu to reikia Sutarciai tinkamai
vykdyti, i8skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal teisés aktus.

10.2. Jeigu Salys, vykdydamos Sutartj, gavo i3 kitos 3alies informacija, kuri yra komerciné
paslaptis, arba kitokig konfidencialiq informacija, tai ji neturi teisés suteikti Sios informacijos
tretiesiems asmenims be kitos Salies sutikimo, i3skyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal
Lietuvos Respublikos teisés aktus.

XI. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

11.1. Salis atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti
Sutarties sudarymo metu, ir, kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui
(force majeure).

11.2. Salis, negalinti vykdyti pagal Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rajtu apie tai pranesti kitai Saliai per 10 (de$imt) kalendoriniy dieny
nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo prad¥ios.

11.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybés
esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis.

11.4. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai.

11.5. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir ju padariniai tesiasi ilgiau negu tris meénesius,
kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo isipareigojimus ir nutraukti Sutartj. Siuo atveju nei
viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos patirty turtiniy nuostoliy.
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XII. KITOS SALYGOS

12.1. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turindiais vienoda teisine
galig— po vieng UZsakovui ir Rangovui.

12.2. Sutartis gali biiti pakeista ir (ar) papildyta tik Saliy rasytiniu susitarimu.

12.3. Jeigu Sutartis nutraukiama vienasaliskai, Sutartj nutraukusi Salis moka antrai Saliai
ilaidas, patirtas dél Sios Sutarties nutraukimo.

12.4. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémeé ja
kaip atitinkangia jy tikslus ir pasirasé auks¢iau nurodyta data.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas — ,, Techniné specifikacija“.
2 priedas — ,,Ikainoty darby kiekiy Ziniarastis*.

XIV. SALIU REKVIZITAI IR PARASAI

UZzsakovas: Rangovas:
Kupiskio rajono savivaldybés administracija Petras Steponavitius
Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiskis P. Mazylio g. 26-1, Kupiskis
Kodas 188774975 Asmens kodas .
tel. (8 459) 35 500 a.s. LT-107300010024415649
faks. (8 459) 35 510 AB ,,Swedbank*, 73000
el. p. savivaldybe@kupiskis.lt tel. 8 607 48123

Petras Steponaviius
Administracijos direktorius (dirbantis pagal verslo liudijima)
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2016 m. gruodzio 22 d.
Melioracijos jrenginiy prieZiaros
darby rangos sutarties Nr. B5- ¥4 2
I priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Pirkimas ,,KUPISKIO TVENKINIO ANT LEVENS UPE§ PRIEZIUROS IR KITU
POTENCIALIAI PAVOJINGUY TVENKINIU PRIEZIOROS DARBAI“

1.UZSAKOVAS Kupiskio rajono savivaldybés administracija
(STATYTOJAS) !
2. DARBU - Atlikti Kupiélzié tvenkinio ant Lévens up_és prieiiﬁro-s i remonto ir kity
PAVADINIMAS, potencialiai pavojingy tvenkiniy prieZiiros darbus Kupiskio rajone.
VIETA: |
| _ S| S— —— —
3. STATINIO II1-

KATEGORDJA

4. DARB_U RUSE_ - Melloracuos sta_t1n1q prlezmros dark;; - -

5 DARBU APIMTIS DrenaZo Suliniy i§valymas, pavir§inio vandens nuleidimas, lataky
valymas nuo sanay, sniego valymas,
ledo atkapojimas nuo betoniniy ir metaliniy pavirsiy, bebry uZtvanky
ardymas Zemutiniame bjefe, Zvéreliy urvy, kurmiarausiy lyginimas ant
Zemiy uZtvankos $laity panaikinimas bei i§lyginimas kiti
darbai(gelzbetoniniy konstrukcijy, Zemiy uztvankos, pylimy $laity
deformacijy, vandens lygiy stebéjimas ir fiksavimas, sanady stebéjimas
Suliniuose, neSmeny nuo taury groteliy nurinkimas, $iuksliy nuo pylimo
nurinkimas ir kiti pagalbiniai darbai ) Vandens lygio matavimai ir
duomeny sura$ymai i atitinkamos formos Zurnalg potencialiai
pavojinguose hidrotechniniuose statiniuose (Adomynés, Aluoty,
Maugary, Duorpiy, DidZpriidéliy, Norifiny, Kupiskio uztvankose,
nuvykstant savu transportu, uZtvankos $laity $ienavimas bei zolés |
sugrébimas ir kiti darbai pagal pasitilyme nurodytus darbus bei jy kainas.

6 DARBAI VYKDOMI Pr1e21uros darba1 turi buti atlikti vadovaujantls Statybos techmmu
reglamentu STR 2.02.06:2004 ,,Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinés
'nuostatos™ ir Melioracijos techniniu reglamentu MTR 2.02.01:2006.




2016 m. gruodzio 22d.
Melioracijos irenginiy prieziiiros
darby rangos sutarties Nr. B5- 42
2 priedas

IKAINOTU DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Pirkimas ,,KUPISKIO TVENKINIO ANT LEVENS UPE§ PRIEZIUROS IR KITU
POTENCIALIAI PAVOJINGU TVENKINIU PRIEZIOROS DARBAI*

Eil. Darbu ir idlaid . . Mato | Vieneto kaina
N arby ir i§laidy apra§ymai Vit eurdis
] 2 3 4
1 |Zveéreliy urvy, kurmiarausiy iSlyginimas bei panaikinimas ant m?2 0,43
uZtvankos $laity
2 |NusSienautos Zolés Kupiskio uZtvankoje sugrébimas sukrovimas j ha 110

kriivas ir sudeginimas

3 |Drenazo Sulinio i§valymas, kai sqnagq Sulinyje iki 0.1 m3 m3 63
4 (PavirSiniy vandens nuleidimo lataky i§valymas nuo sanasy m3 49
5 |Siuksliy surinkimas nuo uztvanky pylimy m?2 0,17
6 |Ledo atkapojimas nuo betoniniy ir metaliniy pavirsiy rankiniu badu m?2 0,4
7 |Puraus sniego nuo tarnybinio tiltelio valymas rankiniu biidu m?2 0,1
8 |Susiguléjusio sniego valymas rankiniu biidu m?2 0,14
9 |Vandens lygio matavimas ir duomeny sura$ymas ] Zurnalg potencialiai | val. 3,6

pavojinguose hidrotechniniuose statiniuose, deformacijy stebéjimas ir
fiksavimas, sanasy stebé&jimas, kriimy kirtimas ir kt. jvairiis darbai

10 |Sachtos apsaugines tvorelés apdengimas politilenine plévele, apsaugai | m2 2,74
nuo ap$alimo ledu

11 [Adomynés, Aluoty, DidZpridéliy, Maugary, Duorpiy ir Keginiy m2 0,05
uztvanky $laity §ienavimas rankiniu biidu

12 |Lataky kra$ty ir kontroliniy $uliniy ir pravaziavimo kelio per uztvanka | m2 0,05
kelkra§éio Sienavimas rankiniu badu

* Pastaba. nurodytos apimtys yra preliminarios ir sutarties vykdymo metu Darby apimtis gali
keistis.







