

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
Nr. DPS 16/ 69

2016 m. gruodžio 9 d.
Marijampolė

Marijampolės specialieji socialinės globos namai, juridinio asmens kodas 300663201, kurios registruota buveinė yra Bažnyčios g. 23A, LT-68298 Marijampolė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujami direktorės Vidutos Bačkierienės, veikiančios pagal Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Vidara“, juridinio asmens kodas 251161580, kurio registruota buveinė yra Gedimino g. 3A, LT-68307 Marijampolė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama statybos direktoriaus Raimundo Petrikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),
toliau kartu šioje Paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami šalimis, o kiekvienas atskirai – šalimi,
sudarė šią Paprastojo remonto darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Užsakovas paveda, o Rangovas atlieka paprastojo remonto darbus Bažnyčios g. 23A, Marijampolėje (toliau- Darbai) pagal lokalines sąmatas, kurios yra priedas prie sutarties ir neatskiriama sutarties dalis.

1.2. Statinio adresas – Bažnyčios g. 23A, Marijampolėje.

1.3. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir šios sutarties sąlygomis.

II. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarties objekto kaina yra **8444,38 Eur.** (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt keturi eurai 38 euro centai) su PVM pagal lokalines sąmatas, kurios yra priedas.

2.2. Sutartyje numatyta Darbų kaina negali būti keičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį.



III. DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Rangovas darbus pradeda pasirašęs Sutartį ir baigia 2016 m. gruodžio 30 d.

3.2. Šis terminas gali būti pratęstas dėl nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo Rangovo. Darbų atlikimo termino pratęsimas nustatomas Užsakovo ir Rangovo rašytiniu susitarimu tokiame terminui, kiek truko ne nuo Rangovo priklausančios aplinkybės, dėl kurių negalėjo būti atliekami darbai.

3.3. Atsiradus nenumatytiems darbams, sutarties terminas pratęsimas.

3.4. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, pasirašyta pažyma apie atliktus darbus.

IV. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Rangovas įsipareigoja:

4.1.1. laiku ir tinkamai atlikti ir perduoti sutartyje numatytus darbus pagal Užsakovo patvirtintą lokalinę samatą, Lietuvos Respublikoje galiojančias normas ir standartus;

4.1.2. laikytis priešgaisrinių, darbo saugos, aplinkosaugos taisyklių ir reikalavimų, taip pat nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;

4.1.3. nedelsiant pranešti Užsakovui apie aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

4.1.4. priimti įsipareigojimus savo sąskaita šalinti trūkumus per garantinį objekto laiką;

4.1.5. keisti Užsakovo patvirtintus sprendimus, numatyti papildomų darbų atlikimą, tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą;

4.1.6. garantuoti tinkamą statybinių medžiagų, gaminių ir dirbinių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti sandėliavimą, apsaugą ir taupų naudojimą;

4.1.7. darbams naudoti tik naujas, su Užsakovu suderintas medžiagas;



4.1.8. Sutarties pagrindu įvykdytiems darbams ir darbų vykdymui naudotoms medžiagoms Rangovas suteikia 60 mėnesių (paslėptiems darbams – 120 mėnesių), nuo pažymos apie atliktus darbus pasirašymo dienos, kokybės garantijos terminą;

4.1.9. atlikti darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai, pagal teisės aktų reikalavimus kaupti statybos atliekas ir kiekvieną savaitę jas išvežti iš teritorijos į statybinėms atliekoms skirtą sąvartyną.

4.2. Užsakovo teisės ir pareigos:

4.2.1. tikrinti darbų, medžiagų kokybę ir jų tinkamumą;

4.2.2. turi teisę bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę;



4.2.3. priimti ir apžiūrėti Rangovo atliktus darbus ir apie pastebėtus trūkumus ar kitų sutarties sąlygų reikalavimų pažeidimus nedelsiant pranešti Rangovui;

4.2.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimą, jeigu darbai atlikti nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda defektai, iki darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti defektai;

4.2.5. Užsakovas įsipareigoja laiku sumokėti už Rangovo kokybiškai atliktus darbus.

V. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR SĄLYGOS

5.1. Rangovas atsako už darbų pradžios ir pabaigos termino pažeidimą.

5.2. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo sutarties sąlygų ir dėl to pablogėja darbas, Užsakovas turi teisę reikalauti neatlygintinai ištaisyti nurodytus trūkumus per atitinkamą laiką.

5.3. Darbų rezultato iki Užsakovas jį priima atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika tenka Rangovui.

5.4. Rangovas yra atsakingas už visus darbe įvykusius nelaimingus atsitikimus, sužalojimus, avarijas.

5.5. Jeigu darbų defektai nustatyti per garantinį terminą, Rangovas privalo neatlygintinai juos pašalinti.

5.6. Atliktų darbų priėmimas įforminamas pažyma apie atliktus darbus, kuria Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas - perdavęs atliktus darbus.

5.7. Jeigu tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę.

5.8. Ekspertizės išlaidos tenka Rangovui, išskyrus atvejus, kai ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs sutartį.


VI. ATSISKAITYMŲ TVARKA

6.1. Už tinkamai atliktus darbus Užsakovas, sumokės mokėjimo pavedimu į šioje Sutartyje nurodytą Rangovo banko sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pažymos apie atliktus darbus pasirašymo dienos pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą faktūrą.

6.2. Darbų perdavimas vykdomas surašant atliktų darbų pažymą, kurią pasirašo Rangovas ir Užsakovas. Pažymą apie atliktus darbus ruošia Rangovas. Darbų dokumentacija turi būti detalizuota, aiški ir parengta pagal Užsakovo reikalavimus. Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo detalizuoti informaciją, pateikiamą pažymoje apie atliktus darbus..

6.3. Už darbus, kuriuos Rangovas atliko savavališkai, nukrypdamas nuo sutarties, neapmokama.

6.4. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Rangovo nurodytą sąskaitą.



VII. RANGOVO ATSAKOMYBĖ

7.1. Rangovas, Užsakovo nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 2 % Sutartyje nurodytos objekto kainos dydžio baudą.

7.2. Rangovas, uždelsęs objekto perdavimą dėl savo kaltės, moka Užsakovui 0,03 % delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo bendros Darbų vertės.

VIII. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,03 % neapmokėtų darbų vertės dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs priimti objektą ilgiau kaip 30 dienų nuo Rangovo pranešimo gavimo, moka Rangovui 2 % Sutartyje nurodytos objekto kainos dydžio baudą.

IX. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS PRIEŠ TERMINĄ

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

9.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir pareikalauti iš Rangovo atlyginti Užsakovo nuostolius, jeigu:

9.2.1. Rangovui iškeliama bankroto arba restruktūrizavimo byla;

9.2.2. Rangovas daugiau nei mėnesį vėluoja galutinai pabaigti Darbus;

9.2.3. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas nevykdo Darbų kokybės ar kitų šios sutarties sąlygų arba po raštiško Užsakovo įspėjimo jas dar kartą pažeidžia.

9.3. Užsakovui vienašališkai nutraukus sutartį, Rangovas privalo perduoti visus iki sutarties atliktus Darbus, pasirašant pažymą apie atliktus darbus. Užsakovas privalo už atliktus Darbus apmokėti (jei sutartis nutraukta dėl Rangovo kaltės, iš mokėtinios sumos išskaičiavęs netesības ir nuostolius).

9.4. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu. Sutarties nutraukimas įforminamas, pasirašant susitarimą.

X. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

10.1. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš Sutarties ar su ja susijęs, turi būti sprendžiamas derybų būdu.



10.2. Jeigu anksčiau nurodyti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai negali būti išspręsti derybų keliu per dvidešimt keturias kalendorines dienas, tai šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šia sutartimi priimtų prievolių nevykdymą, jeigu jos įrodo, kad prievolės nebuvo įvykdytos dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

11.2. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, turi kuo skubiau (bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) apie tai pranešti kitai Šaliai raštu. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį.

11.3. Pagrindas atleisti nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba nuo pranešimo apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą momento. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XII. KITOS SĄLYGOS


12.1. Rangovas turi teisę pasitelkti sutarties prievolėms įvykdyti kitus asmenis – subrangovus, kuriuos Užsakovas patvirtina priimdamas darbų atlikimo pasiūlymą. Rangovas atsako už subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

12.2. Be raštiško kitos šalies sutikimo nei viena šalis neturi teisės perleisti savo įsipareigojimų trečioms šalims.

12.3. Jeigu vykdant sutartį viena šalis gavo informaciją, esančią kitos šalies komercine paslaptimi, tai ji neturi teisės atskleisti šios informacijos jokiems tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

12.4. Sutarties šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) sutartyje nurodytu adresu ar fakso numeriu, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena šalis, pateikdama pranešimą.

12.5. Jei pasikeičia šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia šalis turi informuoti kitą šalį pranešdama ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas. Jei šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji



neturi teisės į pretenziją ar atsiliepinimą, jei kitos šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

12.6. Ši sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

12.7. Šalys patvirtina, kad sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XIII. SUTARTIES PRIEDAI

Priedai- objektinė ir lokalinės sąmatos, 13 lapų.

XIV. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Marijampolės specialieji socialinės globos namai
Bažnyčios g. 23A, LT-68298 Marijampolė,
Juridinio asmens kodas 300663201
Tel. (8 343) 56 459, faks. (8 343) 56 681
Mob. tel. 8 615 19913, el.p. msgn@msgn.lt,
AB „Swedbank“ bankas
A/s LT53 7300 0101 0045 8122


Direktore
Viduta Bačkierienė

A.V. (parašas)

Juristė
Rita Navickienė

Bendrujų reikalų padalinio vadovė
Jūratė Janušauskienė

Vyriausioji buhalterė
Daiva Žalnieraitienė

RANGOVAS

UAB „Vidara“,

Gedimino g. 3A, LT-68307, Marijampolė
Juridinio asmens kodas 251161580,
Tel. (8 343) 51 584, faks. (8 343) 56 289,
el. p vidara@vidara.lt,
PVM kodas LT 511615811
A/s LT 65 4010 0408 0001 0301
AB DNB bankas. Marijampolės fil.,
Banko kodas: 40100

Statybos direktorius
Raimundas Petrikaitis

A.V. (parašas)



OBJEKTINĖ SĄMATA
Sudaryta pagal 2016.10 kainas

2016-12-09 patvirtintojo
remonto darbu nuosio
priėmimo - pardavimo
sutarties Nr. DPS16/69
priedas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinsys 1 Remonto darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
1	Sienos aptaisytos plytelėmis remontas				
2	Medinės sienos saunoje apskardinimas				
3	Baseino įrenginių duobės remontas				
4	Lauko durų sklėsčio įrengimas				
5	Kanalizacijos stovo aptaisymas ir patalpos apdaila				
6	Baseino patalpos lubų remontas				
7	Valgomojo lubų remontas				
8	Koridoriaus į skalbyklą remontas				
9	Koridoriaus remontas				
11	Apšvietimo lauko durims įrengimas				
12	Voljero vartelių pakeitimas				
13	Papildomų koplyčios patalpų lubų ir sienų remonto darbai				
	Iš viso:	8444,38		8444,38	6978,82


Direktorė
Viduta Bačkienė


Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

Bendrujų reikalų padalinio vadovė
Jūratė Janušauskienė

Juristė
Rita Navickienė

Vyriausioji buhalterė
Daiva Žalnieraitienė

SUDERINTA: 1597,01 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 1597,01 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

Direktorė
Viduta BačkienėRaimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statiny 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 1 Sienos aptaisytos plytelėmis remontas

Suma žiniaraščiui 1597.01 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 R33-299	Vėdinimo grotelių demontavimas	vnt.
2 R21-163	Drėgmės surinktuvo demontavimas	vnt
3 R13-5	Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas, be plytelių išsaugojimo	m2
4 N9P-0305	Plonasienų profilių metalinio karkaso įrengimas	100m
5 F11-4-1	Šilumos ir garso izoliavimas 50 mm storio mineralinės vatos plokštėmis	100m2
6 N9P-0318	Sienų garo izoliacijos įrengimas, naudojant izoliacinę plėvelę	100m2
7 N10P-0503	Sienų karkasų apkalimas statybinėmis cemento-pjuvenų plokštėmis tolesnei apdailai	100m2
8 N15P-0203	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2
9 N15-33-6	Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2
10 N20P-0507	Drėgmės surinktuvo montavimas	vnt.
11 N20P-0204	Buitinių ventiliacijos grotelių montavimas (tvirtinimas savisriegiais)	vnt.
12 R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t

Skyriuje 1

1319,84

Žiniaraštyje 1

1319,84

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

277,17

Iš viso žiniaraštyje 1

1597,01

Sudarė:

SUDERINTA: 213,73 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 0.213.33 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

Direktore
Viduta Bačkierienė

Reimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 2 Medinės sienos saunoje apskardinimas

Suma žiniaraščiui 213.73 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N10-12 Sienų apkalimas cinkuota skarda su veltiniu m2

Skyriuje 1	176,64
Žiniaraštyje 2	176,64
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	37,09
Iš viso žiniaraštyje 2	213,73

Sudarė:

SUDERINTA: 585,54 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
 2016 M. 12 MĖN. 9 D.
Direktore
Viduta Bačkienė

TVIRTINU: 0.58554 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
 2016 M. MĖN. D.
Edmundas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 3 Baseino įrenginių duobės remontas

Suma žiniaraščiui 585.54 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N57P-1403	Vandens siurbimo agregato demontavimas ir sumontavimas	vnt.				
2 R61P-0121	Vandens pašalinimas (siurbliais su elektros varikliais)	val.				
3 R2-19-3	Paviršių, esant spūdiniam vandeniui, mineralinė hidroizoliacija, nuplaunant ir išlyginant paviršių k8=1.14	100m2				
4 N16-178	Vamzd., kurių D iki 200mm, įvadų pamatuose hermetizavimas	vnt				
5 R61P-2412	Dangčio sandarinimas, priklijuojant tarpiklį	100m				
6 N15P-0203	Dangčio paviršiaus pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100m2				
7 N15-33-5	Mažų plotų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis pagal "Knauf" technologiją	m2				
Skyriuje 1						483,92
Žiniaraštyje 3						483,92
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						101,62
Iš viso žiniaraštyje 3						585,54

Sudarė:

SUDERINTA: 277,38 TŪKST.EUR.TVIRTINU: 0.27738 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

Direktoriė
Vidauta BačkierienėRaimundas Petrikaitis
Sąjūdžio sekretorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 4 Lauko durų skląščio įrengimas

Suma žiniaraščiui 277.38 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N21-528	Laikiklio montavimas	vnt				
2 R23-138	Juostinio plieno pjaustymas abrazyviniu disku	100vnt				
3 R23-91	Iki 12 mm skersmens skylių gręžimas elektr. rankiniu grąžtu metalo konstrukcijose, kai gręžimo gylis iki 10 mm	100vnt				
4 N9-162	Juostinio plieno (skląščio) montavimas	t				
5 R7-68-2	Spynų užkabinimo įrengimas	vnt				
	Skyriuje 1					229,24
	Žiniaraštyje 4					229,24
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					48,14
	Iš viso žiniaraštyje 4					277,38

Sudarė:

SUDERINTA: 235,14 TŪKST. EUR.TVIRTINU: 0.23514 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

Direktore
Viduta BačkierienėRaimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 5 Kanalizacijos stovo aptaisymas ir patalpos apdaila

Suma žiniaraščiui 235.14 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N9-218	Lengvų profilių metalinio karkaso tvirtinimas prie paviršių	100m
2 N34-50	Sienų karkasų užpildymas mineralinės vatos plokštėmis, kai izoliacijos storis 100 mm (kanalizacijos garso izoliacija)	100m2
3 N15P-0402	Sienų vidinių paviršių aptaisymas plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso, kai plokštės gipskartonio	m2
4 N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2
5 N15P-0102	Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis)	100m2
6 R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2
7 R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2
8 R5-29	Grindjuostės pakeitimas	m
9 N20P-0204	Revizinių durelių montavimas	vnt.

Skyriuje 1

194,33

Žiniaraštyje 5

194,33

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

40,81

Iš viso žiniaraštyje 5

235,14

Sudarė:

SUDERINTA: 376,83 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 0.37683 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D. Andas Petrikaitis
Statybos direktorius

Direktore
Vidua Bačkienė

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statiny 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 6 Baseino patalpos lubų remontas

Suma žiniaraščiui 376.83 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2				
2 R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2				
Skyriuje 1						311,43
Žiniaraštyje 6						311,43
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						65,4
Iš viso žiniaraštyje 6						376,83

Sudarė:

SUDERINTA: 871,07 TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
2016 M. 12 MĖN. 9 D. [Signature]
Direktoriė
Jūta Bačkierienė

TVIRTINU: 0.87107 TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS: [Signature]
2016 M. MĖN. D. 12 M. 9 D. [Signature]
Mindaugas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 7 Valgomojo lubų remontas

Suma žiniaraščiui 871.07 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 R61P-2701	Vagų iškirtimas betono lubose k8=1.17	100m
2 N15P-0223	Vidaus juostinių konstrukcijų (iki 20 cm pločio) paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais teptuku	100m2
3 N7-260	Plokščių siūlių užtepimas ir rievėjimas iš apačios	100m
4 N15P-0318	Siūlių sandarinimas elastiniais hermetikais, kai siūlės skerspjūvis daugiau 1,0 cm2 (100m siūlės)	100m
5 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2
6 R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2
7 R5-29	Grindjuostės pakeitimas	m
8 R5-29	Grindų dangų sujungimo juostos montavimas	m

Skyriuje 1	719,89
Žiniaraštyje 7	719,89
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	151,18
Iš viso žiniaraštyje 7	871,07

Sudarė:

SUDERINTA: 459,9 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 0.4599 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

*Direktoriė
Viduta Bačkierienė*

2016 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

*Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius*

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statiny 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 8 Koridoriaus į skalbyklą remontas

Suma žiniaraščiui 459.90 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N15P-0202	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2				
2 R14-78-1	Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2				
3 N15P-0206	Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu	100m2				
4 R14-78-2	Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant	m2				
Skyriuje 1						380,08
Žiniaraštyje 8						380,08
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						79,82
Iš viso žiniaraštyje 8						459,9

Sudarė:

SUDERINTA: 2496,18 TŪKST. EUR.

TVIRTINU: 2496,18 TŪKST. EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

Direktoriė
Viduta BačkienėEimuntas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statiny 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 9 Koridoriaus remontas

Suma žiniaraščiui 2496.18 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

- | | | |
|-------------|--|-------|
| 1 N15P-0202 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 |
| 2 R14-78-1 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |
| 3 N15P-0206 | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 |
| 4 R14-78-2 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |

Skyriuje 1	2062,96
Žiniaraštyje 9	2062,96
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%	433,22
Iš viso žiniaraštyje 9	2496,18

Sudarė:

SUDERINTA: 107,34 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]
 2016 M. 12 MĖN. 9 D. *Direktore Viduta Bačkierienė*

TVIRTINU: 0.10734 TŪKST. EUR.
 ATSAKINGAS ATSTOVAS [Signature]
 2016 M. MĖN. D. *Raimundas Petrikaitis Statybos direktorius*

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 11 Apšvietimo lauko durims įrengimas

Suma žiniaraščiui 107.34 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Remonto darbai						
1	N21-165	Plastikinių lovių montavimas ant atraminių konstrukcijų	100m			
2	R23-150	12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi mūrinėse konstrukcijose, kai gręžimo gylis 200 mm k8=1.17	100vnt			
3	N21P-0327	Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm ² skerspjūvio ploto tiesimas plastikiniuose kanaluose	100m			
4	N21P-0702	Lauko šviestuvų, tvirtinamų prie sienos, montavimas nuo kopėčių	vnt.			
		Skyriuje 1				88,71
		Žiniaraštyje 11				88,71
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				18,63
		Iš viso žiniaraštyje 11				107,34

Sudarė:

SUDERINTA: 140,41 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 0.14041 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

ATSAKINGAS ATSTOVAS

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

Eklore
Juliusa Bačkienė

Raimundas Petrikaitis
Statybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 12 Voljero vartelių pakeitimas

Suma žiniaraščiui 140.41 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Remonto darbai

1 N9-217	Smulkių plieninių konstrukcijų gaminimas (vertelių t rėmas) k8=1.05					
2 R61P-2408	Vyrių montavimas		vnt.			
3 N9-318	Metallinių vartelių montavimas		m2			
4 R61P-2408	Rankenos / skląsčio montavimas		vnt.			
5 F15-6-14	Metal. k-jų smulkių paviršių (grotelių ir pan.) l. geras dažymas emaliais, glaistant, šlifuoj. ir grunt. (100m2 daž. p.)		100m2			
	Skyriuje 1					116,04
	Žiniaraštyje 12					116,04
	Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					24,37
	Iš viso žiniaraštyje 12					140,41

Sudarė:

SUDERINTA: 1083,85 TŪKST.EUR.

TVIRTINU: 1.08385 TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS [signature]

ATSAKINGAS ATSTOVAS [signature]

2016 M. 12 MĖN. 9 D.

2016 M. MĖN. D.

[signature]
Raimundas Petrikaitis
Sąlybos direktorius

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2016.10 kainas

Statinių grupė 17010207 Globos namai, Bažnyčios g. 23, Marijampolė remonto darbai

Statinys 1 Remonto darbai

Žiniaraštis 13 Papildomų koplyčios patalpų lubų ir sienų remonto darbai

Suma žiniaraščiu 1083.85 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Papildomų koplyčios patalpų lubų ir sienų remonto darbai

- | | | |
|------------|--|----|
| 1 R14-78-1 | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |
| 2 R14-78-2 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |
| 3 R14-78-2 | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | m2 |

Skyriuje 1

895,74

Žiniaraštyje 13

895,74

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%

188,11

Iš viso žiniaraštyje 13

1083,85

Sudarė: