

RANGOS SUTARTIS Nr.		LT5673		Data	2017-05-29
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS					
1. UŽSAKOVAS (1.2 p.)					
Pavadinimas	UAB "LITESKO"				
Buveinės adresas	Konstitucijos pr. 7, LT - 09308 Vilnius				
Juridinio asmens kodas	110818317				
PVM mokėtojo kodas	LT108183113				
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A. s. LT787044060001419259 AB SEB bankas, banko kodas 70440				
Telefonas, faksas, el. paštas	Tel. +370 5 266 7500, faksas +370 5 266 7510				
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:					
Vardas, pavardė	Sergejus Andrius Pačinskis				
Telefonas	8 687 76758	El. paštas	sergejus.pacinskis@veolia.com		
Asmuo, atsakingas už Sutarties tinkamo vykdymo priežiūrą ir valdymą UAB "LITESKO" (Vardas, Pavardė, telefonas, el. paštas)					
Sergejus Andrius Pačinskis, tel. 8 687 76758, sergejus.pacinskis@veolia.com					
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)					
Eksplotacijos direktoriaus Tado Janušausko veikiančio pagal 2011-09-26 įsakymą Nr. 2011-01P/271					
2. RANGOVAS (1.3 p.)					
Pavadinimas	AB "Montuotojas" montavimo firma Alytuje				
Adresas	Pramonės g. 23, LT-62135 Alytus				
Juridinio asmens kodas	149667153				
PVM mokėtojo kodas	LT100000008816				
Sąskaitos Nr., bankas, banko kodas	A.s. LT57044060001923907, AB SEB bankas, banko kodas 70440				
Telefonas, faksas, el. paštas	tel. +37031577844, fax. +37031577998, info@alytus.montuotojas.lt				
KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS:					
Vardas, pavardė	Tech. direktorius Vladislovas Gaikauskas				
Telefonas	37068651081	El. paštas	vladas.gaikauskas@alytus.montuotojas.lt		
Atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas)					
Direktoriaus Klemenso Mitrulevičiaus veikiančio pagal bendrovės įstatus					
3. OBJEKTAS (1.4 p.), adresas					
Kelmės miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija					
4. DARBŲ SUDĖTIS					
Pagal technines sąlygas (Specialiųjų sąlygų priedas Nr.2)					
5. PROJEKTINĖ - TECHNINĖ DOKUMENTACIJA (4.1. p.)					
Projekto dalies pavadinimas	Kas rengia	Papildomos pastabos			
Techninis projektas	Rangovas				
Darbo projektas	Rangovas				
Techninis darbo projektas	-				
Kita (rašyti)	-				
Techninio (techninio darbo) projekto derinimo terminas darbo dienomis (4.3. p.) nuo projekto pateikimo Užsakovui dienos					
30					
6. PAGAL UŽSAKOVO PAREIKALAVIMĄ DARBŲ SAMATŲ PATEIKIMO TERMINAI (4.7p.)					
Objektinė darbų samata pateikiama per					
Lokalinė darbų samata pateikiama per					
5 d.d. nuo pareikalavimo					
5 d.d. nuo pareikalavimo					
7. SUTARTIES (DARBŲ) KAINA (3.1 p.)					
Sutarties Kaina be PVM					
PVM	86 000,00 Eur (aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai eurų, 00 ct.)				
Sutarties Kaina su PVM	18 060,00 (aštuoniolika tūkstančių šešiasdešimt eurų, 00 ct.)				
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka kainai	104 060,00 (vienas šimtas keturi tūkstančiai šešiasdešimt eurų, 00 ct.)				
Kainos perskaičiavimas	neįtakoja				
Sutarties Kainos perskaičiavimo terminas mėnesiais nuo Sutarties įsigaliojimo (3.1.1. p.)	12 (dvylika)				
Sutarties Kainos perskaičiavimui taikomi Statybos sąnaudų kainų indeksai pagal Statinių tipą (3.1.1. p.):	Inžineriniai tinklai (išskyrus nuotekų šalinimo)				
Minimalius statybos sąnaudų kainų pokytį procentais, kuriam esant perskaičiuojama Sutarties kaina pagal Bendrųjų sąlygų 3.1.1 p.					
10 (dešimt)					
8. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI					
Darbų pradžia	Pasirašius sutartį				
Darbų trukmė mėnesiais (pradedant skaičiuoti nuo Sutarties pasirašymo dienos)	Darbų pabaiga				
10 (dešimt) mėn. (bet ne vėliau kaip iki 2018-01-31)					
Šiame punkte numatyti Darbų pabaigos terminai gali būti pratęsti Bendrųjų sąlygų 12.5.1 punkte nustatyta tvarka pratęsiant Darbų atlikimo terminus					
9. DETALIZUOTAS DARBŲ ATLIKIMO BEI MOKĖJIMŲ RANGOVUI GRAFIKAS					
Detalus Darbų grafikas (11.2)					
teikiamas					
Detalaus grafiko parengimo ir suderinimo terminas darbo dienomis, jei toks Grafikas yra teikiamas (11.2 p.)					
30					
Grafiko detalumas (11.2 p.)					
savaitinis					
Mokėjimų Rangovui grafikas (11.2.) (pažymėti)					
neteikiamas					
10. DARBŲ ATLIKIMUI NAUDOJAMOS PREKĖS					
Užsakovas pateikia Rangovui Prekes (pažymėti)					
* Užsakovo pateikiamų Prekių sąrašas nurodomas Techninėse sąlygose priede Nr. 2					
Kitos sąlygos dėl Prekių pateikimo ar/ir užsakymo					
Pasirašius Sutartį, Rangovas gali užsakyti medžiagas, reikalingas darbų atlikimui.					
(5.1., 5.4.)					
11. BANDYMAI, TESTAVIMAI					
Rangovas apie planuojamus bandymus/ testavimus įspėja Užsakovą ne vėliau kaip prieš (7.1 p.)					
5 darbo d.					

VLSK

Administratore
Laura Murnikoviene

125

12. DARBŲ SUSTABDYMAS				
Pagrindas (Bendrųjų sąlygų p.)		Kitos sąlygos		
12.2.1. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5	d. d.
12.2.2. p.	Užsakovas Rangovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5	d. d.
	Nepertraukiamas Darbų sustabdymo laikotarpis kiekvienam atvejui		10	d. d.
	Bendras dienų, už kurias Rangovui nėra dengiamos prastovos, skaičius		10	d. d.
12.2.3. p.	Rangovas Užsakovą apie Darbų sustabdymą įspėja prieš		5	d. d.
	Pagal Bendrųjų sąlygų 12.2.3 p. Rangovo nurodymu Užsakovas Rangovo nurodytus pažeidimus turi pašalinti per		5	d. d.
13. DARBŲ PRIĖMIMAS - PERDAVIMAS				
Rangovo Atliktų darbų aktų Užsakovui tvirtinti pateikimo periodiškumas (13.2 p.)		Aktuojama tris kartus: 1) Užsakovui patvirtinus Rangovo parengtą Techninį projektą; 2) Rangovui pateikus pagrindines medžiagas (vamzdžius), reikalingas darbams atlikti; 3) Rangovui atlikus visus darbus.		
Užsakovas Rangovo pateiktus Atliktų darbų aktus patvirtina per (13.3 p.)		10 darbo d.		
Užsakovas Galutinį darbų priėmimo - perdavimo aktą patvirtina per (13.11 p.)		5 darbo d.		
14. ATSISKAITYMO SU RANGOVU TVARKA, SĄLYGOS				
Avansiniai mokėjimai (AM) (14.2. p.) (pažymėti)				
Eil. Nr.	Dydis % nuo Kainos/ar jos dalies (nurodyti)	Sąskaitos AM pateikimui reikalinga aplinkybė/įvykis	AM apmokėjimui būtinos sąlygos, nenumatytos Bendrųjų sąlygų 14.2 p.	nemokami AM atlikimo terminas
1-as AM	()			d. d.
2-as AM	()			d. d.
3-as AM	()			d. d.
Sąskaitos padengimo iš sumokėto avanso dydis procentais				
Iki Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)			90	
Po Galutinio darbų priėmimo - perdavimo akto sumokama Kainos dalis procentais (14.4 p.)			10	
15. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJOS				
Prekių, įrangos minimali garantinio laikotarpio trukmė (15.1 p.)		Pagal technines sąlygas		
Prekės/Darbai, kurioms/kuriems taikomi trumpesni garantiniai terminai (15.2p.)		Garantijos trukmė		
1.				
2.				
Greitai besidėvinčios Medžiagos, įranga, Priemonės, kurioms netaikoma garantija (15.2 p.)				
1.				
2.				
Papildomi, nenurodyti 15.3. p. garantijos netaikymo atvejai (15.3 p.)				
Išaiškėjusių trūkumų (defektų) šalinimo terminai darbo dienomis (15.5 p.)		5 nuo pranešimo gavimo		
16. RANGOVO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS (16.1 p.)				
Rangovo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			Privalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
5 proc. bet ne mažiau kaip 43400 EUR	869 EUR	2 metai	15	
Projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas (įrašyti privalomas/neprivalomas)			Neprivalomas	
Draudimo suma % nuo Kainos	Maksimalus frančizės dydis vienam draudimui įvykiui	Draudimo galiojimo terminas (draudimo laikotarpis) po Darbų pabaigos	Draudimo pateikimo terminas (d.d.) nuo Sutarties pasirašymo	
17. RANGOVO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS (16.2-16.5)				
Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo priemonės (16.3 p.) (pažymėti)		teikiamos		
Užtikrinimo priemonė	Suma % nuo Kainos	Pateikimo terminas	Bendras galiojimo terminas	
Avansinio mokėjimo laid. / garantija				
Sutarties įvykdymo laid./ garantija	5 (penki)	15 d.d. nuo Sutarties pasirašymo	iki darbų užbaigimo termino pabaigos plius 30 kalendorinių dienų.	
Garantinio laikotarpio laid./garantija				
Sutarties įvykdymo garantija/laidavimo raštu avansinio mokėjimo panaudojimas (16.3. p.) (pažymėti)		negali būti užtikrinamas		
18. DARBŲ SAUGA				
Statinio projektavimo saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas		
Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių skiria (18.8. p.)		Rangovas		

19. NETESYBOS							
Maksimali galimų pritaikyti netesybų suma % nuo Kainos (20.13 p.)	20						
Už neatliktus, netinkamai atliktus Darbų trūkumų (defektų) šalinimo darbus (20.4. p.) netesybų dydis % nuo Kainos (už kiekvieną dieną už kiekvieną atvejį)	0,04						
20. SUTARTIES NUTRAUKIMAS							
Bendrijų sąlygų 21.3. p. numatytas baudos Rangovui dydis % nuo Kainos	Bendrijų sąlygų 21.5. p. numatytas baudos Užsakovui dydis % nuo Kainos						
10 (dešimt)	0 (nulis)						
21. PATALPŲ SUBNUOMA (1.19 p.)							
Patalpos (sub)nuomuojamos (pažymėti)							
Subnuomojamų patalpų adresas	ne						
Subnuomojamose patalpose esantis turtas	Plotas						
Subnuomos mokesčio dydis							
22. RANGOVO ATLIEKAMAS PROGRAMINIS ĮRANGOS ADMINISTRAVIMAS (4.8 p.)							
Rangovas programinės įrangos administravimo paslaugas (pažymėti)							
Administravimo paslaugų įkainis	neteikia						
Kitos sąlygos							
23. BENDRŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR/AR PAPILDYMAI							
Sutartis papildoma punktu:							
Sutarties punktas keičiamas į:							
24. PRIEDO Nr.	Pavadinimas	Pridedamas/nepridedamas					
Priedas Nr. 1	Bendrosios rangos sutarties sąlygos	Pridedama					
Priedas Nr. 2	Techninės sąlygos	Pridedama					
Priedas Nr. 3	Techninis projektas	Nepridedama					
Priedas Nr. 4	Rangovo pasiūlymas	Pridedama					
Priedas Nr. 5	Subnuomojamų patalpų, jose esančio turto priėmimo – perdavimo aktas	Nepridedama					
Priedas Nr. 6	Socialinio atsakingumo įsipareigojimai	Nepridedama					
Priedas Nr. 7	Socialinio atsakingumo principai tiekėjui	Pridedama					
Priedas Nr. 8	Antikorupcinės nuostatos	Pridedama					
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Šalių parašai</td> <td>UŽSAKOVAS</td> <td>RANGOVAS</td> </tr> <tr> <td> UAB "Litesko" Eksplotacijos direktorius Tadas Janušauskas A.V. </td> <td> AB "Montuotojas" montavimo firma Alytuje Direktorius Klemensas Mitrulevičius </td> </tr> </table>			Šalių parašai	UŽSAKOVAS	RANGOVAS	UAB "Litesko" Eksplotacijos direktorius Tadas Janušauskas A.V.	AB "Montuotojas" montavimo firma Alytuje Direktorius Klemensas Mitrulevičius
Šalių parašai	UŽSAKOVAS	RANGOVAS					
	UAB "Litesko" Eksplotacijos direktorius Tadas Janušauskas A.V.	AB "Montuotojas" montavimo firma Alytuje Direktorius Klemensas Mitrulevičius					