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104, 95.4€.6
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-23

Panevézys 2017-94 - 06

AB ,PanevéZio energija®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamiestio g. 113, Panevézys, duomenys apie
bendrovg kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZzsakovas), ir

UAB ,,Alvora®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
122049143, kurios registruota buveiné yra Visoriy g. 33, Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2016-10-17 jungtinés veiklos (partnerystés)
sutartj su AB “PoZeminiai darbai”, juridinio asmens kodas 133393277, kurios registruota buveiné yra Lazdijy
g. 20, Kaunas, atstovaujama UAB ,,Alvora“ gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikian¢io pagal
2016-12-27 jgaliojimg Nr.52 ir 2016-10-17 jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (tolliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis®, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
viedai skelbto pirkimo ,,Projekto ,,Pasvalio Silumos tinkly rajono $ilumos tinkly rekonstravimas® Il-ro etapo
darby pirkimas* (pirkimo Nr.179066) rezultatais, sudare $ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi*
ir susitaré dél toliau isvardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,Panevézio energija“,
jsipareigoja atlikti Projekto ,,Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas* Il-ro etapo
darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techningje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo
SK-101-4 iki SK-101-6 ir iki Taikos g. 22, nuo SK-201 iki 8K-101-4-6, nuo SK-105 iki TSK ,,A%, nuo SK-101-
4-6 iki SK-101-4-14, nuo SK-108 iki S. Neries g. 20/6, nuo SK-107 iki Sermuksniy g. 14A projektavimo
darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima,
statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungima prie veikianéiy §ilumos tinkly ir objekto pridavimg LR
jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui Sioje
Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas“ finansuojamas i§ Europos
Sgjungos struktiriniy fondy Ié8y, pagal sutartj su LVPA. Sutarties Nr.S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0019.

1.3. Darby atlikimo vieta: Pasvalys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskaigiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
samatas, yra 892 000,00 Eur (astuoni Simtai devyniasdeSimt du tiukstan¢iai eury) ir PVM 187 320,00 Eur,
kaina i§ viso su PVM ir yra 1079 320,00 Eur (vienas milijonas septyniasdeSimt devyni tiikstanéiai trys
simtai dvideSimt eury).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskai&iuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢iané¢ius PVM dydj, jis
kei¢iamas ir Sutartyje;

2.2.2. pragjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskai¢iavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety sausio ménesio
Statybos sgnaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipa ,,InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky 3alinimg)*
(toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety sausio meénesio kainy indeksg su
pra¢jusiy mety sausio menesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 ($esi). Perskai¢iavimas atlickamas likusiy
Darby kaing dauginant i3 perskaitiavimo koeficiento, gauto einamyjy mety sausio mén. kainy indeksa dalijant i3
pragjusiy mety sausio men. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atlieckami po kainos
perskaiCiavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiciuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biti didinama padidéjus kainy indeksui ir
mazinama, jei kainy indeksas mazéja. ol —_—
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskaiCiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokeséio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medZiagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, energetininiy resursy,
transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei §ig Sutartj, i3laidos.

2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant $ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra biitini 3iai Sutar&iai tinkamai jvykdyti, $iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia
papildomy darby, nejrasyty j sudaryta Sutartj, tatiau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijanéiy Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasiraant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eigg, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teis¢ radtu reikalauti Salinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atliktg darbg arba pasalinti
trikumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medZiagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medziagy kokybé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiiilytus jrengimus/medZziagas kitomis, su sglyga, kad sitilomi
jrengimai/medZiagos atitinka techninéje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiciant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medZiagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medziagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultata ir uz jj
apmokéti Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statybg leidZiancio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys technine prieziiira, ir raStu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teisg:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis | Uzsakova dél pasiilyty jrengimy, medziagy pakeitimo, jei pasitlyty jrengimy,
medziagy nuo Rangovo nepriklausan¢iy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:
3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.
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3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidZian¢io dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prieS Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atliekamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieziiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuzyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalinga dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruosti i$pildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
prieZilira, energetikos prieZiiirg ir atitikties jvertinima atliekanéiy pareiginy nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uZz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir i§laidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiskéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanéiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo sgskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
del Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higiena statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanéiy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medZiagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esanios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo sgskaita.

3.4.14. Metalo lauZg ir buvusius eksplotacijoje vamzdZius, nuémus $ilumos izoliacija, pristatyti j
Uzsakovo saugojimo aikstelg adresu Senamiescio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iSkrauti ir tvarkingai sudéti j
UZsakovo nurodyta vieta, perdavima jforminant Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.16. Ilrengimy ir medziagy techning dokumentacija pateikti iSduota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apradymus,
instrukcijas, montazine i$pildomgja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinancius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianéiais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.
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3.4.18. Apsirlipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

3.4.19. Uzsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stends, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir Kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavimg UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei
jforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uZ saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4, Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atlickami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZymga apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir iSlaidy verte bei jg detalizuojancius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uzpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per
3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateikta aktg, tuo paéiu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine - iSpildomajg dokumentacijg. Rangovas prie§ 10
dieny praneSa UZzsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 3 dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu pareiskia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlicka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techninéje specifikacijoje ir ne
ilgiau kaip per 29 (dvideSimt devynis) mén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikg) paruosia ir pateikia suderinimui
Uzsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafikg. Praéjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo, $aliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali buti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderintg Grafika, pratesima iki 4
men. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato salygos neleidZia atlikti gerbaivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, kliutys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UzZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangowvui
trukdo laiku atlikti Darbus.

X i
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5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo raStu pranesti UZsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po prane§imo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimtg sprendima. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
rastu tikslinant Grafika.
5.6. Rangovas turi teise¢ uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. ] atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasira$o: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo
jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
iSlaidas, jskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UzZsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 diena. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzitreéti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo §iuos aktus pasirasyti tuo paiu terminu graZindamas juos Rangovui.
5.9. Esant ginéytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties saglygoms), UZsakovas
priima negindyting Darby dal;j.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidzianéio dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, i§pildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. uz kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiraS§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. UZsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspejimo sulaikyti ir/ar iSskai¢iuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienaru3j prieSprieSinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atliktg jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢ sudaryti
§ig sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius Rangova
uzsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutart] pasirayti ir (ar) vykdyti atstovas turi teis¢
sudaryti $ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus buitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinéius
Uzsakova uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar treciyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal §ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés dél ypatingy ir nei§vengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klititj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei iSvengti.

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgé, t. y. Lietuvoje, jos iikyje pasitaikancios aplinkybés, salygos, valstybés ar
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savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biiti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba Salies kontrahental pazeidzia savo prievoles.

7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai Saliai nejmanoma deél force majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kuria Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teisg reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikima arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i$taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty UZsakovui darby trilkumy Salinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) istaisyti nekokybiskai atliktus darbus trediyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir iskaiciuoti dél to patirtus nuostolius i Rangovo.
8.3. UZsakovas turi teisg¢ vienasaliSkai, nesikreipdamas j teismg, prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés paZeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZzeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku bty tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medZiagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atlieka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be triikumy ar nuostoliy Uzsakovui;

8.3.3. Rangovas paZeidZzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teisg¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma, prie$ 5 (penkias) kalendorines dienas raitu apie
tai jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teisg nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita Salis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta ra$tisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutrauke¢s Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. - 9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant tycia paslépty defekty;

9.1 4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdziai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai paZeisti i§ iSorés “Uzsakovo™ personalo ar tre€iyjy asmeny ty¢ia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.
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9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumaZinty atlikty darby verte.

9.3. UZzsakovas, nedelsdamas prane$a Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal Sig garantija.
Gaves prane§ima, Rangovas per 24 val. reaguoja | gauta praneSimag t.y. atvyksta pas Uzsakova ir suderina
gedimo Salinimo grafika. Gedimai Salinami per UZsakovo nurodyta protingg termina.

Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby UZsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar)
kar$to vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
karsto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré Uzsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, 3alinimo darbai jforminami S3alims pasiraSant akta, kuriame nurodoma:
prane$imo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZziagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos S$ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti del defekto. Tadiau, garantinis laikotarpis negali buti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panaSiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrengimuose/ medziagose, pristatytose pagal $ig
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neistaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protingg laika, UzZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kaStus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraS§ymo dienos savo sgskaita pateikti
Projekto ,Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly rekonstravimas“ II-ro etapo darbus pirkimo
dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydzio banko arba draudimo bendroves iSduota Sutarties salygy
ivykdymo uZztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rasta pagal Uzsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1.
punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su Siuo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopija, kad draudimo jmoka uz iSduotg laidavimo
draudimo ra3ta yra sumokéta.

10.2. Rangovas Uzsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudimg (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
jranga, medziagas ir Rangovo dokumentus ne mazesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir buiti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjima pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po §iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to sglygotas Sutarties salygose nurodyty draudimo
sutaréiy nutrikimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.
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11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikata ir saugs.

11.2. Uzsakovas, uZdelsgs sumokeéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtujy) proc. dydzio delspinigius nuo neapmokétos
sumos uZz kiekviena uZdelsta diena.

11.3. Rangovas, neuzbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikianéiais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZzio delsplmglus nuo darby kainos uz kiekviena pavéluots diena.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZzsakovui
pareikalavus moka 250,00 Eur. (du $imtus penkiasde$imt eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo diena iki kol
jsipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustacius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktiskai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina UZsakovui jo
patirta Zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdZziy rinkos kaing pagal UZsakovo pateiktg aktg. Rinkos kaing
nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i$laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty i8laidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis salygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZinojo viena i§ kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali buti atskleista treCiosioms Salims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita $alis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
viesyjy pirkimy informacingje sistemoje, i§skyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Siai Sutaréiai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Sahq deél Sios Sutarties, sprendziami ablpusm susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties
ar susijg su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neisspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
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14.Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

14.2.Jei pasikeitia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj prane$dama ne véliau,
kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties salygoms arba ji negavo jokio prane§imo, i§siysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutar&iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasililymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasililyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, ta¢iau ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZzsakova, pateikti
iSsamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uz tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar
bet kokig Zala (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treéiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. UzZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti buty pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidZzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutartj.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti kei¢iamos, i§skyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aikiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSymga keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianciy praS§yme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaidkinimus, kopijas. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZzsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesujy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties sglygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokuments ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
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17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams $ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.

17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.

17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po viena kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.

17.5. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti i§: Pasvalio Silumos tinkly rajono Silumos tinkly
rekonstravimas. Techniné specifikacija; Pasvalio Silumos tinkly rajono §ilumos tinkly rekonstravimas (II
etapas). Grafikas; projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-101-4 iki SK-101-6 ir iki Taikos g. 22
rekonstravimo projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-201 iki SK-101-4-6 rekonstravimo
projektas); projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-105 iki TSK ,,A“ rekonstravimo projektas);
projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-101-4-6 iki SK-101-4-14 rekonstravimo projektas);
projektavimo uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-108 iki S. Neries g. 20/6 rekonstravimo projektas); projektavimo
uzduotis (Silumos tinkly nuo SK-107 iki Sermuksniy g. 14A rekonstravimo projektas); pramoniniu bidu
izoliuoti Silumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; AB ,,Panevézio energija®“ 2016-10-13 rastas Nr.
110-1618 dél pirkimo dokumenty paaiskinimo; pirkimo dokumentai;

2 priedas — Rangovo pasitilymas.
17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanciai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

18. Saliy rekvizitai ir para3ai:

UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija*

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamies¢io g. 113, LT-35114 Panevézys
A.S. LT43 7300 0100 0237 6946
~Swedbank“ AB

Tel. (8 45) 50 10 03, faks. (8 45) 50 10 85
El. pastas bendrove@pe.lt

GENERALINIS DIREKTORIUS
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AB , PanceviZio energija®

bos virininkas

Pirkimy
,%M istidas Lideikis ;

RANGOVAS

UAB “Alvora”

Kodas 122049143

PVM mokétojo kodas LT220491413
Visoriy g. 33, LT-01128 Vilnius
A.S.LT89 2140 0300 0351 9727

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Tel. (8 5) 270 07 18, faks. (8 5) 270-07 17
El pastas info@alvoralt 717
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