

STATYBOS RANGOS SUTARTIS Nr. 500700

2020 m. spalio 16 d.

Vilnius

AB „Amber Grid“, atstovaujama generalinio direktoriaus Nemuno Bikniaus, toliau vadinama **Užsakovu**, ir UAB „Alvora“, atstovaujama generalinis direktorius Tomas Šidlauskas, toliau vadinama **Rangovu**, remdamiesi „Dujų perdavimo sistemos remonto ir avarinio remonto darbai“ supaprastinto pirkimo (pirkimo Nr. 500700) (toliau – **Pirkimas**) skelbiamų derybų būdu sąlygomis (toliau – **Pirkimo sąlygos**), Rangovo pateiktu galutiniu pasiūlymu (toliau – **Pasiūlymas**) ir pirkimo rezultatais, sudarė šią sutartį (toliau – **Sutartis**). Užsakovas ir Rangovas kartu toliau vadinami – **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**.

1. Sutarties dalykas:

1.1. Sutarties objektą sudaro dujų perdavimo sistemos objektų (toliau – **Objektas**) remonto ir avarinio remonto darbai ir su jais susijusios paslaugos, atliekami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, Pirkimo sąlygose įtvirtintas darbų apimtis ir atlikimo sąlygas, taip pat visi papildomi darbai ir paslaugos, kurių būtinybė išaiškėja Sutarties vykdymo eigoje ir kurių neatlikus, negalėtų būti pasiektas rezultatas (toliau – **Darbai**). Darbų apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir jos prieduose.

1.2. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, tvarka ir terminais Rangovas įsipareigoja, pasitelkdamas savo darbo išteklius ir priemones, sugebėjimus, patirtį ir žinias, atlikti visus Sutarties 1.1 punkte nurodytus Darbus, ištaisyti jų defektus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų trūkumų patirtus nuostolius, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka.

1.3. Šalys susitaria, kad dėl nuo Šalių nepriklausančių aplinkybių, kurių atsiradimo Rangovo Pasiūlymo pateikimo metu Šalys negalėjo protingai numatyti, negalėjo kontroliuoti ir nebuvo prisiėmusios tų aplinkybių atsiradimo rizikos (pvz., esant aiškiai įrodomiems netikslumams ar klaidoms Objekto techniniame pase ar kitame dokumente, kuriuo buvo remtasi rengiant atitinkamą Pirkimo sąlygose įtvirtintą reikalavimą), dėl kurių nebereikia atlikti dalies atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų; arba dėl techninių sprendinių keitimo ar teisės aktų pasikeitimo tam tikri atitinkamame užsakyme nurodyti Darbai tampa nereikalingi, arba Darbų vykdymo metu, pvz., atlikus atkasimo darbus, nustatoma, kad dalies atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikti nereikia, ir pan., Užsakovas turi teisę Sutarties vykdymo metu atsisakyti dalies Darbų, tačiau bendra atsisakytų Darbų vertė negali viršyti 50 procentų atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų kainos. Darbų atsisakymo atveju, atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų kaina yra mažinama atsisakytų Darbų verte, kuri yra apskaičiuojama pagal Pasiūlyme nurodytus atitinkamų Darbų įkainius. Jeigu nereikalingų atlikti Darbų vertei apskaičiuoti Pasiūlyme nurodytų įkainių detalumas yra nepakankamas, nereikalingų atlikti Darbų vertė apskaičiuojama vadovaujantis Rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo (toliau – SISTELA), registruojamomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre (toliau – **Rekomendacijos**), kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

1.4. Šalys susitaria, kad užsakovui nustačius remonto ar avarinio remonto darbų poreikį dujų skirstymo ar apskaitos stotyse, Panevėžio ar Jauniūnų dujų kompresorių stotyse, ar jau Rangovui vykdant dujų perdavimo sistemos objektų remonto arba avarinio remonto darbus kilo poreikis skubiai atlikti ir tokius darbus, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti Sutarties A arba B priede, Rangovas tokius Užsakovo nurodytus (užsakytus) darbus privalo atlikti, o šių atliktų darbų vertė apskaičiuojama pagal motyvuotą ir pagrįstą Rangovo pasiūlymą, parengtą vadovaujantis Rekomendacijomis (*prie užsakymo pateikimo metu aktualioje (naujausioje) Rekomendacijų redakcijoje nurodytų įkainių pridėdant Rangovo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą*). Tarp šalių kilus ginčui dėl šiame punkte nurodytų ir Rangovo atliktų darbų kainos, ginčas yra sprendžiamas pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų darbų kainos Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesusitaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp šalių sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti

apmokėjimą už Rangovo atliktus šiame punkte nurodytus remonto darbus galioja iki ginčo tarp Šalių išsprendimo momento. Maksimali tokių darbų vertė yra 10 procentų Kainos, t. y. – 180.000 Eur be PVM.

1.5. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartyje nurodytos medžiagos, įrenginiai, mechanizmai ir pan. nebegaminami arba jie išleisti nauju modeliu (laida), ir Rangovas pateikia tai įrodantį gamintojo patvirtinimą, Užsakovo sutikimu, kurio jis negali nepagrįstai neišduoti, Rangovas turi teisę pateikti kito modelio medžiagas, įrenginius, mechanizmus ir pan., jeigu jie yra ne blogesnių charakteristikų, nei numatyta Sutartyje, nedidinant jų kainos, nekeičiant pristatymo terminų ir kitų Sutarties sąlygų.

1.6. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir mokėjimo tvarka

2.1. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – **Metodika**), Sutarčiai taikoma mišri kainodara. Darbams, kurių įkainiai nurodyti Sutarties A ir B prieduose, vadovaujantis Metodika, taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis. Sutartyje aiškiai nenumatytiems darbams (įskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 1.3 p., 1.4 p.) taikomas kainos apskaičiavimo būdas – kintamas įkainis. Maksimali Sutarties kaina yra 1.800.000,00 Eur (vienas milijonas aštuoni šimtai tūkstančių eurų, 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) (toliau – **Kaina**) ir PVM. PVM skaičiuojamas ir mokamas vadovaujantis sąskaitos faktūros išrašymo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Užsakovas neįsipareigoja nupirkti Darbų už visą Sutartyje nurodytą Kainą. Sutartyje nurodyti Darbai bus perkami pagal poreikį.

2.2. Dujų perdavimo sistemos objektų remonto darbų įkainiai ir jų dedamosios kainos yra išdėstytos šios Sutarties A priede. Dujų perdavimo sistemos objektų avarinio remonto darbų įkainiai ir jų dedamosios kainos yra išdėstytos Sutarties B priede.

2.3. Šalys susitaria, kad į Sutarties A ir B prieduose nurodytus įkainius be PVM yra įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, mokėtinos sumos, mokesčiai ir rinkliavos, susijusios su Sutarties vykdymu, išskyrus PVM, ir dėl jokių priežasčių įkainiai be PVM negali būti didinama (-i), išskyrus Kainos (be PVM) perskaičiavimą dėl kainų lygio pokyčių bei jos keitimą Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – **PĮ**) numatytais atvejais bei Kainos (įkainių) (be PVM) perskaičiavimą dėl kainų lygio pokyčio šia tvarka ir sąlygomis:

2.3.1. Sutarties galiojimo metu didinti Darbų Kainą (įkainius) galima tik atliekant jų perskaičiavimą. Perskaičiavimas gali būti atliekamas praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos ir kas 12 Sutarties vykdymo mėnesių laikotarpį po to, jeigu perskaičiavimo dieną Lietuvos statistikos departamento paskelbto atitinkamo mėnesio inžinerinių tinklų statybos sąnaudų kainų indekso metinis pokytis, palyginus su Sutarties pasirašymo dieną paskelbtu šio indekso dydžiu, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiavimas atliekamas Pasiūlyme nustatytus Darbų įkainius dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, kuris apskaičiuojamas einamųjų metų atitinkamo mėnesio kainų indeksą dalijant iš praėjusių metų atitinkamo mėnesio kainų indekso. Perskaičiuojami tik tų Darbų, kurie pagal Sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo, įkainiai. Įkainių pakeitimas įforminamas abiemis sutarties Šalims pasirašant papildomą susitarimą, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja ir taikomi tik tiems Darbams, kurie atlikti po papildomo susitarimo pasirašymo dienos. Šiame punkte numatytas perskaičiavimas netaikomas įkainiams tų Darbų, kuriuos Rangovas vėluoja atlikti dėl nuo jo priklausančių priežasčių (tik vėluojamai atlikti Darbų daliai).

2.4. Už faktiškai ir kokybiškai per ataskaitinį mėnesį, kuris prasideda atitinkamo kalendorinio mėnesio 1 d. ir baigiasi šio mėnesio paskutinę dieną, atliktus Darbus Užsakovas moka Rangovui 1 kartą vadovaudamasis Šalių pasirašytu tarpiniu ir (ar) galutiniu atliktų Darbų (perdavimo) aktu ir jo pagrindu Rangovo išrašyta bei pateikta PVM sąskaitos faktūra. Sąskaita faktūra teikiama tik elektroniniu būdu. Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiama tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra gali būti teikiama tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Užsakovas mokėjimus Rangovui pagal jo pateiktas PVM sąskaitas faktūras atlieka ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Paskutinis mokėjimas už atitinkamame

užsakyme nurodytus Darbus atliekamas tik po to, kai Rangovas įvykdo Sutarties 3.7 punkte įtvirtintas sąlygas.

2.5. Pasirašyti atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti Užsakovui į Eksploatavimo departamento Dujotiekių skyrių (Gudelių g. 49, Vilnius). Tuo atveju, jeigu Darbų priėmimas-perdavimas vykdomas dalimis, tarpiniai atliktų Darbų aktai turi būti pristatyti ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki ataskaitinio mėnesio pabaigos. Pasirašytų atliktų Darbų aktų pagrindu išrašytos PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis nedelsiant po to, kai Šalys pasirašo atliktų Darbų aktą.

2.6. Visi mokėjimai pagal šią Sutartį atliekami eurais bankiniu pavedimu į Rangovo nurodytą Rangovo sąskaitą arba atitinkamo subrangovo nurodytą sąskaitą (tais atvejais ir tokia apimtimi, kai ir kiek taikomas tiesioginis atsiskaitymas su subrangovais). PVM mokamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 96 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta tvarka ir sąlygomis.

2.7. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimą už atliktus Darbus, jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Užsakovo nurodytų Darbų defektų arba pažeidė dujotiekį ir/ar padarė ir neatlygino Užsakovui materialinę žalą ar kitaip pažeidė Sutarties sąlygas bei šių pažeidimų nepašalina.

2.8. Jei Darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti.

2.9. Atsiskaitant, priskaičiuotų netesybų (baudų ir delspinigių) suma bus mažinama Rangovo pateiktoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta mokėtina suma. Užsakovas taip pat turi teisę į Rangovui mokėtinas sumas įskaityti visas ir bet kokias Rangovo mokėtinas Užsakovui sumas, įskaitant pagal Sutartį mokėtinas nuostolių kompensacijas, kitas sumas, bei jų dydžiu susimažinti Užsakovo mokėtinas sumas Rangovui.

3. Darbų atlikimo trukmė, jų eiga ir atliktų Darbų priėmimas

3.1. Rangovas Darbus atlieka Sutarties galiojimo metu. Darbų pradžia – Rangovas Darbus pradeda gavęs Užsakovo užsakymą dėl atitinkamų šiame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo, pateiktą el. paštu - dp@alvora.lt ir baigia ne vėliau kaip iki Rangovo parengtame ir Šalių suderintame Darbų atlikimo grafike, sudarytame dėl atitinkamo užsakyme nurodytų Darbų, (toliau – **Grafikas**) nustatyto galutinio termino. Grafikas rengiamas MS Project (arba lygiaverte) programa. Avarinių remonto darbų atveju Grafikas parengiamas iš karto po avarijos aplinkybių išaiškinimo per protingai trumpiausią laiką (tuo atveju, jeigu iki to laiko dar nėra atlikti visi su avarijos ar jos grėsmės šalinimu susiję darbai). Įvykus magistralinių dujotiekių ar kitų dujų perdavimo sistemos objektų avarijai arba Užsakovui nustačius didelę grėsmę keliančią priešavarinę dujotiekio ar kitų dujų perdavimo sistemos objektų būklę, kai avarinius remonto darbus reikia pradėti nedelsiant, užsakymą šioje Sutartyje nurodytiems atsakingiems asmenims Užsakovas turi teisę perduoti telefonu, o vėliau, atsiradus galimybei, užsakymas turi būti atsiųstas šiame punkte nurodytu el. paštu. Rangovas turi teisę pakeisti šiame punkte nurodytą el. pašto adresą iš anksto informuodamas apie tai Užsakovą raštu.

3.2. Darbai atliekami vadovaujantis Grafiku, kurį Rangovas per protingai trumpiausią laiką, bet ne ilgesnį nei 10 darbo dienų nuo atitinkamo užsakymo, nurodyto Sutarties 3.1 punkte, gavimo dienos, parengia ir suderina jį su Užsakovu. Grafike įtvirtintų tarpinių terminų korekcija galima tik raštišku abiejų šalių susitarimu, kurį įformindamos Šalys pasirašo naujos laidos Grafiką (atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo raštu nesudaromas, nebent Šalys susitartų kitaip). Grafiką būtina pakeisti, jeigu galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas pratęsiamas Sutarties 3.3 punkte nustatytais atvejais, kartu su tokio pratęsimo įforminimu Šalių raštišku susitarimu.

3.3. Grafike nurodytas galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas gali būti pratęsiamas esant šioms aplinkybėms:

3.3.1. užsitęsios (trunkančios ilgiau nei 14 dienų) nepalankios oro sąlygos, dėl kurių neįmanoma vykdyti Darbų – intensyvios liūtys, potvyniai, tirštas rūkas, šqualiniai vėjai, gausus sniegas, pūga ar pan. Ši galimybė taikoma tik Darbams, kurių atlikimo kokybė ir atlikimas priklauso nuo gamtinių sąlygų;

3.3.2. Užsakovo veiksmai ar neveikimas, trukdantys tinkamai ir laiku vykdyti Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį, įskaitant Užsakovo vėlavimą deleguoti specialistus, atsakingus už Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą, statybvietės neperdavimą Rangovui, Sutarties 4.2.3 punkte nurodyto sutikimo ar

kitų Darbų vykdymui būtinų sutikimų, už kurių išdavimą yra atsakingas Užsakovas, neišdavimas, kitų Užsakovo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

3.3.3. bet kurių valstybės ar savivaldybės institucijai, įstaigai ar organizacijai, ar kitam subjektui teisės aktais priskirtų funkcijų nevykdymas per nustatytą (ar protingą) terminą;

3.3.4. užsitęsiosios pirkimo procedūros, dėl ko pradėti ir (ar) užbaigti Darbų per Sutarties 3.1 punkte įtvirtinta tvarka nustatytą terminą tapo neįmanoma arba pernelyg sudėtinga (pvz., Sutartis pasirašyta vėliau nei buvo nurodyta Užsakovo (Perkančiojo subjekto) pranešime dėl sutarties su pirkimo laimėtoju sudarymo; Sutarties pasirašymo momentu, kai pagal pirkimo procedūrų vykdymo metu pateiktus duomenis tiekėjas (Rangovas) pagrįstai planavo vykdyti Darbus ar jų dalį ir pan.).

3.4. Rangovas, prašydamas galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų įvykdymo termino pratęsimo pagal 3.3 punktą, privalo pagrįsti atitinkamų sąlygų egzistavimą ir jų įtaką Darbų atlikimo terminams. Sutarties 3.1 punkte nurodytas galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tik tokiam laikui, kol egzistuoja Sutarties 3.3 punkte nurodytos aplinkybės. Dėl galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo termino pratęsimo Šalys sudaro papildomą susitarimą raštu, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

3.5. Rangovo atliekamų Darbų eiga bus fiksuojama kas mėnesį pasirašant tarpinius atliktų Darbų aktus. Šalys susitaria, kad tarpiniai atliktų Darbų aktai pasirašomi išimtinai Kainos dalių mokėjimo Rangovui tikslais ir nereikia Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui. Nuo tarpinio perdavimo Darbų akto pasirašymo momento Užsakovui pereina nuosavybė į visus tarpiniame Darbų perdavimo akte nurodytų Darbų rezultatus. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina, kad nepaisant nuosavybės perėjimo momento, už tinkamą tokių Darbų rezultatų apsaugą ir kitų Sutartyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą neužbaigtų Darbų atžvilgiu iki galutinio atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų akto pasirašymo dienos atsako Rangovas (šio punkto nuostatos taikomos, jeigu numatomas Darbų priėmimas ir mokėjimas dalimis).

3.6. Gavęs tarpinį ir (ar) galutinį atliktų Darbų aktą, Užsakovas turi ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas jį pasirašyti arba, jei nustatomi Darbų trūkumai ir (ar) defektai, grąžinti jį Rangovui kartu nurodant nustatytus Darbų trūkumus ir (ar) defektus ir nustatant protingą, bet ne ilgesnį nei 5 (penkių) darbo dienų terminą, išskyrus atvejus, kai Šalys susitaria kitaip, jiems pašalinti. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad tarpiniai ir (ar) galutinis atliktų Darbų aktai pasirašomi tik dėl tinkamai atliktų Darbų. Rangovas įsipareigoja pasirašant tarpinius ir (ar) galutinį atliktų Darbų aktus, perduoti Užsakovui ir atliktų paslėptų Darbų aktus.

3.7. Rangovas perduoda visus tinkamai ir faktiškai atliktus atitinkamame užsakyme nurodytus Darbus Užsakovui, Šalims pasirašant galutinį atliktų Darbų perdavimo aktą. Šalys aiškiai susitaria, kad Rangovas neturi teisės vienašališkai pasirašyti galutinio atliktų Darbų perdavimo akto ir perduoti Užsakovui Darbų. Galutinis atitinkamame užsakyme nurodytų atliktų Darbų perdavimo aktas pasirašomas tik esant žemiau nurodytoms sąlygoms:

3.7.1. Rangovas tinkamai atliko visus Darbus ir ištaisė Darbų trūkumus, jei tokių buvo nustatyta.

3.7.2. Visų Sutarties prieduose numatytų Darbų bandymų rezultatai yra teigiami (tais atvejais, kai jie atliekami).

3.7.3. Rangovas surašė deklaraciją apie statybos užbaigimą (toliau – **Deklaracija**) ir šią patvirtintą (*jeigu taikoma*) ir įregistruotą (*jeigu taikoma*) Deklaraciją perdavė (kartu su visais priedais) Užsakovui..

3.7.4. Rangovas parengia ir perduoda Užsakovui galutinį Darbų perdavimo aktą (-us).

3.7.5. Rangovas perduoda Užsakovui visą dokumentaciją, nurodytą šios Sutarties 8.5 punkte.

3.7.6. Rangovas įvykdė Sutarties 4.2.32 punkte nustatytus reikalavimus.

3.7.7. Rangovas pateikė dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas.

3.7.8. Rangovas pateikė statybines atliekas tvarkančių įmonių išduotus dokumentus apie pridurtas statybines atliekas (dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data) (taikoma, jeigu techninėje specifikacijoje nenustatyta kitaip).

3.7.9. Darbų metu atsiradusį metalo laužą Rangovas, dalyvaujant Užsakovo atstovui, pridurtas Užsakovo vardu į suderintą su Užsakovu metalo laužo supirkimo įmonę. Pinigines lėšas už pridurtą metalo laužą metalo laužo supirkimo įmonė pavedimu turi pervesti į Užsakovo sąskaitą. Mokėjimo pavedimo

paskirtyje turi būti nurodyta: „Už pridutą metalo laužą“. Dokumentuose, pvz., sąskaitoje faktūroje, atliekų perdavimo–priėmimo akte, turi būti nurodyta: perduotų atliekų rūšys, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data.

3.8. Pasirašius galutinį atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų perdavimo aktą, laikoma, kad Darbų rezultatai perduoti Užsakovui. Tačiau toks perdavimas nepanaikina Rangovo pareigos ištaisyti visus likusius Darbų trūkumus ir laikytis Sutarties 7.4 punkte numatytų garantinių įsipareigojimų.

3.9. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsitiktinė Darbų rezultatų žuvimo rizika iš Rangovo pereina Užsakovui tik abiemis Šalims pasirašius galutinį Darbų perdavimo aktą.

3.10. Užsakovas turi Darbų atlikimo priežiūros teisę ir teisę pateikti Rangovui privalomus nurodymus Sutartyje numatytų Darbų atlikimui. Nurodymai pateikiami Rangovui tik raštu. Raštu pateikti nurodymai Rangovui yra privalomi. Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo metu pasitelkti atitinkamos srities ekspertus, kurie patikrintų Rangovo atliekamų Darbų kokybę, o Rangovas įsipareigoja sudaryti tokiems ekspertams visas reikiamas sąlygas, įskaitant (bet neapsiribojant) patekimą į statybvietę, kurioje vykdomi Darbai, bei visų reikiamų dokumentų patekimą, kad būtų galima patikrinti Rangovo atliekamų Darbų kokybę.

3.11. Jei Rangovas mano, kad Užsakovo nurodymai yra galimai prieštaraujantys teisės aktų reikalavimams arba galintys sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas turi teisę raštu apie tai pranešti Užsakovui per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 (penkios) darbo dienos. Jei Rangovas raštu per šiame punkte nurodytą terminą nepareiškia Užsakovui, kad Užsakovo duoti nurodymai galimai prieštarauja teisės aktų reikalavimams arba gali sukelti neigiamų pasekmių Darbams, Rangovas tampa visiškai atsakingas už tokių nurodymų įgyvendinimo galimas pasekmes.

3.12. Jeigu Šalys nesutaria dėl atliktų Darbų tinkamumo, apie atliktų Darbų tinkamumą sprendžiama pagal nepriklausomo eksperto išvadą, kuri yra privaloma Šalims. Šalis, kurios teiginius dėl atliktų Darbų kokybės Šalių rašytiniu susitarimu paskirtas ekspertas, paneigia, atlygina kitai Šaliai pastarosios visas išlaidas eksperto darbui apmokėti. Jei Šalys nesusitaria dėl eksperto kandidatūros per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai tarp Šalių sprendžiami Sutarties 12.3 punkte nustatyta tvarka. Užsakovo teisė sustabdyti apmokėjimą už netinkamai atliktus Darbus arba nepriimti Darbų galioja iki eksperto išvados Užsakovo nenaudai priėmimo.

3.13. Rangovas privalo dalyvauti Užsakovo organizuojamuose Darbų vykdymo pasitarimuose Užsakovo nurodytu metu. Darbų vykdymo pasitarimuose Rangovas privalo pateikti išsamią ataskaitą apie Darbus, jų progresą, su Darbų įvykdymu susijusias problemas ir jų šalinimo priemones, atsakyti į užduodamus klausimus. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po Darbų vykdymo pasitarimo parengti ir pateikti Užsakovui patvirtinti Darbų vykdymo protokolą. Jei Rangovas pažeidė šiame punkte įtvirtintą įsipareigojimą ir pasitarime nedalyvavo, jam taikoma 100 Eur bauda už kiekvieną nedalyvautą pasitarimą.

4. Užsakovo ir Rangovo įsipareigojimai

4.1. Užsakovas įsipareigoja:

4.1.1. Rangovui pateikus visus reikalingus dokumentus, išduoti raštišką sutikimą dirbti veikiančiuose gamtinių dujų perdavimo sistemos objektuose (įrenginiuose) ir/ar jų apsaugos zonoje (toliau – **Sutikimas**), nurodytus adresu <https://www.ambergrid.lt/lt/perdavimo-sistema/saugumas/kvalifikaciniai-reikalavimai>.

4.1.2. Priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus ir laiku už juos atsiskaityti pagal šios Sutarties 2.4 punkte nurodytą mokėjimo tvarką.

4.1.3. Užsakovas turi teisę vykdyti Darbų priežiūrą ir kontrolę.

4.1.4. Perduoti Rangovui Darbams atlikti reikalingus medžiagas, įrangą, gaminius, įrenginius ir mechanizmus, kaip tai numatyta (jeigu numatyta) Sutarties A ir B prieduos.

4.1.5. Perduoti Rangovui statybvietę (jeigu numatyta).

4.2. Rangovas įsipareigoja:

4.2.1. Atlikti šios Sutarties 1.1 punkte numatytus Darbus kokybiškai, vadovaujantis Sutartimi, Pirkimo sąlygomis, Pasiūlymu, Grafiku taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

4.2.2. Apsirūpinti visomis reikiamomis medžiagomis, gaminiais, įrenginiais ir mechanizmais, kurie reikalingi Darbų atlikimui, išskyrus tai, ką pagal Sutarties 4.1.4 punkto nuostatas tiekia (jeigu tiekia) Užsakovas. Medžiagų, gaminių, įrenginių ir mechanizmų, kuriuos Užsakovas pateikia Rangovui perdavimas ir grąžinimas vykdomas Šalims pasirašant perdavimo-priėmimo aktus.

4.2.3. Iki Darbų atlikimo pradžios gauti Sutikimą ir neatlikti jokių Darbų be šio Sutikimo. Užsakovo išduotas Sutikimas turi galioti visų Darbų atlikimo metu. Rangovas privalo užtikrinti kad visi Darbus vykdančys subrangovai, sudarę subrangos sutartis su Rangovu Darbams atlikti, gautų Sutikimą.

4.2.4. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo dienos paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovą bei raštu pranešti Užsakovui statinio statybos vadovo ir specialiųjų statybos darbų vadovo pavardes, adresus ir telefono numerius, kuriais su jais galima susisiekti bet kuriuo paros metu, jeigu tokie duomenys Užsakovui dar nebuvo pateikti anksčiau, bei bet kokius šių duomenų pasikeitimus.

4.2.5. Atsakyti ir padengti Užsakovo patirtus nuostolius dėl sutrikdyto magistralinio dujotiekio darbo ir (ar) jo pažeidimų, taip pat bet kokius nuostolius, patirtus dėl magistralinių dujotiekių priežiūros ir kitų teisės aktų pažeidimų, jei jie padaryti dėl Rangovo ar subrangovų, vykdančių Darbus, kaltės ar bet kokio kitokio šios Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

4.2.6. Darbų metu užtikrinti patekimą ir, jei taikoma, privažiavimą į žemės savininkų ir (ar) valdytojų sklypus, tol, kol įprastą patekimą ar privažiavimą apsunkina vykdomi Darbai.

4.2.7. Ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų Darbų pradžios raštu informuoti apie planuojamus atlikti Darbus žemės savininkus, patikėtinius ir (ar) naudotojus, jei reikia, kitus trečiuosius asmenis. Atlikti žemės rekultivavimo ir atstatymo į pradinę padėtį, aplinkos tvarkymo darbus, atstatyti pažeistas ir (ar) įrengti naujas melioracijas, drenažo ir kitas inžinerines sistemas, taip pat savo lėšomis žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims išmokėti kompensacijas už Darbų vykdymo metu Darbais padarytą žalą ir pateikti Užsakovui pažymas apie tai, kad šie asmenys pretenzijų neturi. Užsakovas neturi pareigos tikrinti, ar Rangovas gavo ir Užsakovui pateikė šiame punkte nurodytas pažymas, patvirtinančias, jog jie pretenzijų neturi. Nejvykdęs ar netinkamai įvykdęs šiame punkte įtvirtintą pareigą pateikti pažymas, Rangovas veikia išimtinai tik savo rizika.

4.2.8. Užtikrinti gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. Rangovas yra atsakingas už savo, subrangovų ir Užsakovo (jų darbuotojų) ir trečiųjų asmenų turto, įskaitant darbo priemonių, įrenginių, mechanizmų saugojimą nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų poveikio iki visų Rangovo atliktų Darbų perdavimo Užsakovui dienos. Rangovui tenka visa atsakomybė už aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos, dujų ūkio, statybos ir kitų teisės aktų laikymąsi.

4.2.9. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nepriklausomai nuo to, ar Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla Pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas, jo darbuotojai ir (ar) jo pasamdyti subrangovai, jų darbuotojai atitiktų Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir turėtų teisę vykdyti Darbus, Darbus vykdytų kvalifikuoti, turintys reikiamus galiojančius kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti Darbus patvirtinančius dokumentus, specialistai ir kiti asmenys. Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytus specialistus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar jo subtiekiu nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose ir (ar) reikalaujama galiojančiuose teisės aktuose, specialistus tik šioje Sutartyje nustatyta tvarka gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiame pakeitimui. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą Paraiškoje ir (ar) Pasiūlyme nurodytą specialistą ar pasitelkti naują specialistą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti specialistas neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

4.2.10. Visiškai atsakyti už darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymąsi, savo ir subrangovų darbuotojų saugą, įrangos saugų darbą bei užtikrinti saugias darbo sąlygas visų Darbų vykdymo laikotarpiu, imtis atitinkamų atsargumo priemonių, kurios užtikrintų Rangovo, subrangovų, Užsakovo darbuotojų ir trečiųjų asmenų saugumą statybvietėje, įskaitant, bet neapsiribojant:

- Užsakovo darbuotojams, dalyvaujantiems Darbų vykdymo metu, sudaryti saugias darbo sąlygas ir, esant poreikiui, įtraukti Užsakovo darbuotojus į forminamą gamtinių dujų aplinkoje atliekamų darbų dokumentaciją bei instruktuoti darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

- užtikrinti, kad bet kuriuo Sutarties vykdymo metu statybvietėje būtų reikiamos medicinos priemonės ir jų atsargos pirmajai pagalbai suteikti, taip pat kad statybvietė atitiktų kitus jai teisės aktų nustatytus reikalavimus;

- užtikrinti, kad jo ar subrangovų samdomi darbuotojai ir (ar) tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, Darbų atlikimo metu nebus apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų, toksinių ir (ar) psichotropinių medžiagų.

4.2.11. Užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Rangovas ir (ar) jo pasamdyti subrangovai būtų apsidraudę statybos darbų ir (ar) civilinės atsakomybės draudimu (*taikoma, jeigu tokių pareigą nustato Sutartis ar teisės aktai*).

4.2.12. Įsigyti statybos darbų žurnalą ir užtikrinti, kad jis būtų kasdien tinkamai pildomas, bei sudaryti tinkamas sąlygas Užsakovo atstovams tikrinti statybos darbų žurnalą.

4.2.13. Gauti visus Darbų vykdymui reikalingus sutikimus, išskyrus Užsakovo Rangovui pateikiamus statybą leidžiančius dokumentus Darbams atlikti.

4.2.14. Vykdamas Darbus, laikytis visų atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant:

- (i) Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 1-12 (su vėlesniais pakeitimais);

- (ii) Gamtinių dujų perdavimo sistemos eksploatavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1-128 (su vėlesniais pakeitimais);

- (iii) Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 1-213 (su vėlesniais pakeitimais);

- (iv) Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 1-191 (su vėlesniais pakeitimais), ir kt.

4.2.15. Įforminti Darbų atlikimą tarpiniais ir (ar) galutiniu atliktų Darbų aktais pagal raštu Užsakovo patvirtintas formas.

4.2.16. Nekokybiškai atliktus Darbus perdaryti savo sąskaita per Sutarties 7.6 punkte nurodytomis sąlygomis nustatytą terminą.

4.2.17. Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, prižiūrinčiomis statybos darbų vykdymo procesus, dalyvauti šių institucijų atliekamuose tikrinimuose ir savo sąskaita ištaisyti tikrinimų metu nustatytus trūkumus.

4.2.18. Vykdyti reikalavimus, kurie yra išdėstyti gautuose leidimuose, reikalinguose Darbų vykdymui, bei suteikti galimybę juos išdavusioms institucijoms ar kitiems asmenims kontroliuoti ir tikrinti, kaip laikomasi tokių reikalavimų.

4.2.19. Suteikti galimybę Užsakovo nurodytiems asmenims ar kontroliuojančioms institucijoms dalyvauti Sutartyje arba teisės aktuose numatytuose Darbų bandymuose ir tikrinimų procedūrose, neatleidžiant Rangovo nuo atsakomybės už Darbus pagal šią Sutartį.

4.2.20. Nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, pranešti Užsakovui (ir atitinkamoms institucijoms, kai to reikalaujama) apie visus aplinkos apsaugos ar žmonių saugos reikalavimus pažeidžiančius incidentus.

4.2.21. Atliekant bandymus ir tikrinimus statybvietėje, kviešti juose dalyvauti Užsakovo atstovus, sudaryti jiems reikiamas sąlygas bei suteikti reikalingas darbo priemones.

4.2.22. Suteikti Užsakovo atstovams galimybę turėti pilną priėjimą prie visų statybvietės dalių ir prie visų vietų, iš kurių gaunamos medžiagos, leisti tirti, tikrinti, matuoti ir testuoti medžiagas, darbo eigą ir

kokybę, taip pat Darbų atlikimo metu ar juos atlikus per Užsakovo nurodytą protingą terminą teikti bet kokią Užsakovo teisėtai prašomą informaciją ir dokumentus apie vykdomus arba jau atliktus Darbus (jų dalį) bei atlyginti visą Užsakovo žalą, kurią jis patyrė dėl to, kad Rangovas nepateikė, atsisakė pateikti, pateikė netinkamą informaciją ir/ar dokumentus.

4.2.23. Užbaigus visus atitinkame užsakyme pateiktus Darbus ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas raštu pranešti Užsakovui apie Darbų pabaigą.

4.2.24. Perduoti tinkamai atliktus Darbus Užsakovui, Darbų užbaigimo dokumentus įforminant pagal Lietuvos Respublikos norminių statybos dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus.

4.2.25. Organizuoti Užsakovo tvarkomuoju dokumentu paskirtos Darbų (statybos) užbaigimo komisijos darbą (atskiris etapai) bei pateikti komisijai visą reikiamą atliktų Darbų dokumentaciją ir parengti Deklaraciją.

4.2.26. Parengti ir sukomplektuoti visus pagal teisės aktų reikalavimus privalomus dokumentus dėl Deklaracijos surašymo, atlikti visus šiam tikslui įgyvendinti reikalingus veiksmus.

4.2.27. Nedelsiant, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, pašalinti komisijos narių nustatytus ir nurodytus Darbų trūkumus.

4.2.28. Rangovas pareiškia ir patvirtina, kad iki šios Sutarties pasirašymo jis yra tinkamai bei išsamiai išanalizavęs Pirkimo sąlygas, technines specifikacijas bei kitus Pirkimo dokumentus ir įsitikino, kad juose numatyti sprendiniai atitinka teisės aktų reikalavimus, yra ekonomiškai racionalūs ir saugūs. Rangovas patvirtina, kad nurodytuose dokumentuose, jo geriausiomis žiniomis, nėra klaidų ar kitų trūkumų ir jis prisiima riziką dėl galimų darbų, kurie Pirkimo dokumentuose ar kituose Sutarties dokumentuose nenumatyti, tačiau kuriuos būtina atlikti siekiant tinkamai užbaigti Darbus bei juos perduoti Užsakovui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.2.29. Užbaigus Darbus Objekte, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų pristatyti į Užsakovo nurodytą vietą medžiagų, kurias šioje Sutartyje numatyta tvarka Rangovui perdavė Užsakovas, likučius bei demontuotą įrangą, gaminius, įrenginius ir kt. - taip, kaip numatyta šios Sutarties 3.7.8 punkte, o susidariusį metalo laužą pristatyti į metalo laužo supirkimo įmonę taip, kaip numatyta šios Sutarties 3.7.9 punkte.

4.2.30. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, vykdyti statybinių atliekų apskaitą ir tvarkymą statybvietėje laikantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637, nustatytų reikalavimų, užtikrinti tinkamą Darbų vykdymo metu susidariusių statybinių atliekų perdavimą atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

4.2.31. Ne vėliau, kaip prieš 5 kalendorines dienas iki Darbų pradžios, pateikti paraišką medžiagoms, įrangai, gaminiams, įrenginiams ir mechanizmams kuriuos tiekia (jeigu tiekia) Užsakovas.

5. Draudimas

5.1. Su Užsakovu suderintomis sąlygomis ir Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje Rangovas turi apsidrausti:

5.1.1. **Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės savanoriškuoju draudimu.** Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad šis draudimas:

5.1.1.1. apdraustų Rangovo bendrąją civilinę atsakomybę savanoriškuoju draudimu ne mažesnei nei 100.000 Eur draudimo sumai, įskaitant ir neturtinę žalą, su ne didesne nei 2.900 Eur išskaita;

5.1.1.2. Rangovo bendrosios civilinės atsakomybės draudimo apsaugos galiojimas turi būti užtikrintas ne vėliau nei per 5 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioti ne trumpiau, kaip iki sutarties galiojimo pabaigos.

5.1.1.3. Rangovo bendroji civilinė atsakomybė būtų apdrausta atskirai dėl šioje Sutartyje numatytų Darbų;

5.1.1.4. apimtų ir Rangovo pasirinktų subrangovų bendrąją civilinę atsakomybę, jei Darbai vykdomi pagal sudarytas subrangos sutartis dėl Projekto parengimo.

5.2. Rangovas sudarytą Sutarties 5.1 punkte nurodytą draudimo sutartį (polisą) bei įrodymus apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo.

5.3. Nepateikus laiku Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties ir (ar) įrodymų apie pirmosios draudimo įmokos sumokėjimą, Užsakovas turi teisę: a) įspėjęs Rangovą prieš 2 (dvi) darbo dienas, sudaryti draudimo sutartį Rangovo vardu bei patirtas išlaidas išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų bei reikalauti sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 1000 Eur, ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda; arba b) nutraukti Sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo ir reikalauti Rangovo sumokėti baudą, kurios dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos (be PVM), ir atlyginti visus Užsakovo patirtus nuostolius, kurių nepadengia ši bauda.

5.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui įrodymus apie 5.1 punkte numatytos draudimo sutarties kiekvienos draudimo įmokos sumokėjimą ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po atitinkamos įmokos sumokėjimo.

5.5. Jei Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties galiojimas baigtųsi anksčiau nei nurodyta šioje Sutartyje, Rangovas įsipareigoja savo sąskaita (nepriklausomai nuo to, dėl kokių aplinkybių Sutarties vykdymas užsitęsė) sudaryti naują draudimo sutartį tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis sąlygomis nei nustojusi galioti sutartis, likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki draudimo sutarties galiojimo pabaigos. Užsitęsęs Sutarties vykdymui, atitinkamam laikotarpiui turi būti pratęsiamas draudimo sutarčių galiojimas Rangovo sąskaita (nepriklausomai nuo to, dėl kokių aplinkybių Sutarties vykdymas užsitęsė) tokiomis pačiomis ar ne blogesnėmis sąlygomis nei nustatyta šioje Sutartyje.

5.6. Rangovo nemokėjimas laiku draudimo įmokų bei šios ar bet kokių kitokių priešasčių sąlygotas Sutarties 5.1 punkte nurodytos draudimo sutarties nutūkimas ar tapimas neatitinkančia šios Sutarties sąlygų yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Rangovą prieš 10 darbo dienų, jei Rangovas per šį įspėjimo terminą nepateikia naujos draudimo sutarties su tokiomis pačiomis arba ne prastesnėmis nei nustatytos šioje Sutartyje sąlygomis, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti dėl to patirtų nuostolių atlyginimo, kurių minimalus dydis Šalių susitarimu nustatomas 10 proc. nuo Kainos (be PVM). Už vėlavimą pateikti naują draudimo sutartį ar pratęsti senąją, Rangovas privalo mokėti 0,1 proc. nuo Kainos (be PVM) dydžio baudą už kiekvieną uždelstą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

6. Sutarties įvykdymo ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimai

6.1 Nereikalaujama.

7. Garantijos

7.1. Rangovas garantuoja, kad atliktų Darbų aktų pasirašymo metu Darbai atitiks Pirkimo sąlygose ir Sutartyje išdėstytus reikalavimus, statybos ir kitų teisės aktų reikalavimus bei bus atlikti kokybiškai, be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

7.2. Darbai, atlikti su trūkumais, dėl kurių Darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal paskirtį ar pablogėja jo naudojimo galimybės, ir atmesti Užsakovo, kaip neatitinkantys Sutarties nuostatų, turi būti perdaromi Rangovo sąskaita per Užsakovo raštu nurodytą terminą, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Jei minėtas terminas viršija Grafike nustatytus terminus, tai Rangovas moka Užsakovui šios Sutarties 10.4 punkte nustatytus delspinigius.

7.3. Jei Rangovas Sutarties pažeidimų ar kitokių trūkumų, tarp jų nurodytų Sutarties 7.2 punkte, nepašalina per Užsakovo nurodytą terminą, arba trūkumai yra esminiai ir nepašalinami, ar abi Šalys dėl trūkumų šalinimo nesutaria, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį, sustabdyti bet kokius mokėjimus Rangovui už atliktus Darbus bei reikalauti atlyginti nuostolius.

7.4. Rangovas Darbams (įskaitant, bet neapsiribojant Sutarties 4.2.7 punkte nurodytus darbus bei statybos produktus) suteikia 5 metų, paslėptiems Objekto elementams (konstrukcijoms, vamzdynams ir kt.) – 10 metų, tyčia paslėptiems Objekto defektams – 20 metų garantiją. Rangovas tiekiamoms medžiagoms, gaminiams, įrenginiams bei įrangai suteikia gamintojo nurodytą garantinį terminą, bet ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Darbų perdavimo akto, surašyto dėl atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų užbaigimo, pasirašymo dienos.

7.5. Jei Objektas ar kokia nors jo dalis negali būti naudojama pagal paskirtį dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų, arba jeigu Rangovas nepradeda šalinti nustatytų trūkumų arba jų nepašalina, garantiniai terminai tai daliai atitinkamai pratęsiama.

7.6. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu nustatytus Darbų defektus ir (ar) trūkumus savo sąskaita pašalinti ne vėliau kaip per 10 dienų, išskyrus atvejus, kai Rangovas įrodo, kad nustatytiems trūkumams ir (ar) defektams pašalinti būtinas ilgesnis terminas, ir atlyginti visus dėl tokių defektų ir (ar) trūkumų Užsakovo patirtus nuostolius.

7.7. Užsakovas, garantiniu laikotarpiu nustatęs Darbų trūkumus ir (ar) defektus, turi teisę reikalauti:

i) neatlygintinai pašalinti defektus ir (ar) trūkumus per protingą terminą;

ii) savo jėgomis arba pasitelkus trečiuosius asmenis Rangovo rizika ir sąskaita pašalinti defektus ir (ar) trūkumus ir reikalauti, kad Rangovas atlygintų defektų ir trūkumų šalinimo išlaidas.

7.8. Rangovas sutinka su Kaina ir prieduose įtvirtintais įkainiais ir pagal šiuos įkainius įsipareigoja įvykdyti visus šios Sutarties 1 dalyje nustatytus Darbus, taip pat kitus papildomus darbus ir paslaugas, kurių būtinybė išaiškėjo Sutarties vykdymo eigoje, jei jie susiję su Objekto statyba, ištaisyti Darbų defektus ir (ar) trūkumus bei atlyginti Užsakovui visus dėl Darbų defektų ir (ar) trūkumų patirtus nuostolius.

7.9. Rangovas garantuoja, kad Darbų rezultate sukurtas bet koks autorinių teisių produktas negali būti, nėra ir nebus apsunkintas jokiais Rangovo ar trečiųjų asmenų turтинėmis teisėmis, reikalavimais ar pretenzijomis į juos. Tokios autorinės teisės įeina į Kainą ir yra laikomos perleistomis Užsakovui visam laikui, neribotoje teritorijoje, neatšaukiamai ir besąlygiškai nuo Užsakovo sumokėjimo Rangovui už Darbų dalį, kurios rezultate atsirado bet koks autorinių teisių produktas, nuo Užsakovo Darbų priėmimo dienos. Rangovas įsipareigoja kompensuoti visus ir bet kokius Užsakovo nuostolius, patirtus dėl Rangovo įsipareigojimų pagal šį punktą nesilaikymo.

8. Įranga, medžiagos, darbų kokybė ir statybos techninė dokumentacija

8.1. Rangovas Darbams atlikti privalo naudoti tik tokias medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, kurie atitinka Pirkimo sąlygose, Sutartyje, Projekte (jei jis yra parengtas) nustatytus reikalavimus. Jeigu Pirkimo sąlygos nenustato reikalavimų tam tikros medžiagoms, gaminiams ar įrenginiams – Rangovas turi naudoti tik naujas, nenaudotas, naujausio arba Darbų atlikimo metu naudojamo tipo medžiagas, gaminius ir įrenginius, suderintus su Užsakovu.

8.2. Jei Rangovas naudoja Sutarties 8.1 punkte nustatytų reikalavimų neatitinkančius medžiagas, įrangą, gaminius ir įrenginius, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Rangovo juos Rangovo sąskaita pakeisti atitinkančiais 8.1 punkte nustatytus reikalavimus.

8.3. Sumontuota įranga, atskiros dujotiekio dalys turi būti pažymėti tinkamais identifikaciniais ženklais ir nudažytos atitinkama spalva pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvus.

8.4. Rangovas užtikrina, kad Darbų kokybė atitiks Pirkimo sąlygose, Sutartyje ir (ar) tokios rūšies darbams teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

8.5. Prieš surašant galutinį atitinkamame užsakyme nurodytų atliktų Darbų perdavimo aktą, Rangovas turi pateikti Užsakovui žemiau nurodytą techninę ir kitą dokumentaciją (1 egz.):

8.5.1. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų tikrinimų, bandymų ir tikrinimų rezultatų protokolus, ataskaitas ir (ar) kitus dokumentus;

8.5.2. įrangos, įrenginių, gaminių ir medžiagų gamyklinius kokybės sertifikatus, saugos atitikties dokumentus ir atitinkamus leidimus naudoti Lietuvoje;

8.5.3. įrangos, matavimo prietaisų techninius pasus (jeigu buvo naudojami);

8.5.4. naudojimo ir gamintojų techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas įrangai, gaminiams, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms (lietuvių kalba);

8.5.5. Sutarties 4.2.7 punkte nurodytas pažymas;

8.5.5. protokolus ir aktus (Užsakovo patvirtintos formos): KDF-13, KDF-23, DIRS;(jeigu jų rengimas numatytas Pirkimo sąlygose);

8.5.6. tinkamai užpildytą statybos darbų žurnalą;

8.5.7. Rangovas taip pat turi pateikti Užsakovui tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, fakais, elektroninio pašto adresais.

8.6. Pateikiama dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, o visos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

9. Subrangovai

9.1. Per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos, bet ne vėliau kaip iki Darbų pradžios Rangovas privalo raštu pranešti, jam žinomų ir su Užsakovu suderintų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus (taikoma tuo atveju, jeigu ir kiek tokia informacija nebuvo pateikta Pasiūlyme). Rangovas privalo iš anksto informuoti apie subrangovų ir jų kontaktinės informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu.

9.2. Rangovas, laikydamasis Sutarties 9.6-9.7 punktuose nustatytų tvarkos ir sąlygų, privalo iš anksto informuoti ir su Užsakovu suderinti naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti Sutarties vykdymo eigoje.

9.3. Tuo atveju, jeigu Rangovas, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus Rangovo patirčiai, profesinei kvalifikacijai ar profesinei patirčiai, rėmėsi Pasiūlyme nurodytų subrangovų pajėgumais, Darbus, kuriems atlikti reikia jų turimų pajėgumų, privalo vykdyti šie subrangovai.

9.4. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB „Šakių hidrotechnika“, J. Kregždės firma, UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“.

9.5. Pasiūlyme nurodyti šie subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose ir (ar) teisės aktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus: UAB „Šakių hidrotechnika“, J. Kregždės firma, UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“, kiti subrangovai nežinomi.

9.6. Norėdamas pakeisti esamą subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi dalyvaudamas Pirkime, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė esamų subrangovų turima kvalifikacija, arba pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai ir atitikimą kuriems Rangovas grindė savo turima kvalifikacija, Rangovas privalo tam iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti Užsakovo sutikimą raštu. Kartu su prašymu Rangovas privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius tai, kad:

(i) norimas pasitelkti naujas subrangovas atitinka Pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus (jeigu tokie nustatyti);

(ii) egzistuoja šiame punkte nurodytos objektyvios priežastys, dėl kurių kilo būtinybė pakeisti esamą subrangovą arba pasitelkti naują subrangovą: netinkamas subrangovo Darbų vykdymas, dėl ko Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka buvo ar gali būti pritaikyta atsakomybė; atsisakymas vykdyti subrangovo įsipareigojimus, susijusius su Darbų vykdymu, arba netinkamas jų vykdymas, keliantis pagrįstą grėsmę pažeisti Sutarties reikalavimus dėl Darbų kokybės ir (ar) atlikimo terminų; subrangovo nemokumas, bankrotas ar restruktūrizacija; pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams; siekiant išvengti Sutarties pratęsimo Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (*jeigu tokia galimybė Sutartyje numatyta*), dėl valstybės ir savivaldybės institucijų įstaigų ar organizacijų, ar kitų subjektų privalomų reikalavimų, pateiktų Darbų vykdymo ir (ar) jų pridavimo metu, ir pan.;

(iii) nėra norimo pasitelkti subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo, kurio pašalinimo pagrindų nebuvimas buvo tikrinamas, padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, toks subrangovas per Užsakovo nustatytą terminą turi būti pakeistas reikalavimus atitinkančiu subrangovu. Pašalinimo pagrindų nebuvimas tikrinamas tuo atveju, jeigu tai numatyta Pirkimo sąlygose.

9.7. Norėdamas pakeisti esamą ar pasitelkti naują subrangovą Darbams, kuriems atlikti Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai, arba pasitelkti naują papildomą subrangovą, kai dėl to nebus pakeista Sutarties dalis, kuriai Rangovas ketina pasitelkti subrangovus (nepriklausomai nuo to, ar Pirkimo sąlygose buvo nustatyti atitinkami kvalifikaciniai reikalavimai), Rangovas privalo iš anksto pateikti Užsakovui motyvuotą prašymą ir gauti jo išankstinį sutikimą raštu.

9.8. Užsakovas turi teisę netenkinti Rangovo prašymo pakeisti esamą subrangovą ar pasitelkti naują subrangovą bet kuriuo atveju, jeigu nustatoma, kad ketinamas pasitelkti subrangovas (jo darbuotojai) neturi Pirkimo dokumentuose, Sutartyje ar teisės aktuose nustatytos kvalifikacijos ir (ar) neturi teisės

vykdyti atitinkamą veiklą. Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad ketinamas pasitelkti subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą.

9.9. Jeigu nustatoma, kad subrangovas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, netenkina jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų arba jo padėtis atitinka bent vieną nustatytą (jeigu nustatyta) pašalinimo pagrindą, Užsakovas bet kuriuo Sutarties vykdymo metu taip pat turi teisę reikalauti, kad Rangovas tokį subrangovą pakeistų reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

9.10. Užsakovui davus raštišką sutikimą, subrangovų papildymas ar pakeitimas nėra forminami atskiru Šalių raštišku susitarimu.

9.11. Rangovas (generalinis rangovas) pilnai atsako Užsakovui už subrangovų prievolių nevykdymą ar netinkamą įvykdymą.

9.12. Rangovas neturi teisės pasitelkti subrangovų, jei savo Pasiūlyme nenurodė, kad prievolėms įvykdyti ketina pasitelkti subrangovus.

9.13. Subrangovui išreiškus norą pasinaudoti Pl 96 straipsnio 1 dalyje numatyta tiesioginio atsiskaitymo galimybe, tarp Užsakovo, Rangovo bei subrangovo sudaroma trišalė sutartis, sudaryta pagal šios Sutarties E priede pateiktą formą (šio punkto nuostatos taikomos tais atvejais, kai Sutarties pobūdis sudaro galimybę tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovais).

10. Sutarties nutraukimas

10.1. Šalis Sutartį gali nutraukti Šalių susitarimu, šioje Sutartyje arba įstatymų nustatytais atvejais.

10.2. Šalis gali nutraukti Sutartį, jeigu iki Sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių matyti, kad kita Šalis pažeis Sutartį iš esmės. Tokiu atveju ji turi teisę iš pastarosios Šalies pareikalauti patvirtinimo, kad ši Sutartį įvykdys pilnutinai ir tinkamai. Šalis gali sustabdyti savo sutartinių prievolių vykdymą tol, kol kita Sutarties Šalis patvirtina, kad ji Sutartį tikrai įvykdys tinkamai.

10.3. Bet kuri Šalis turi teisę nesikreipdama į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo nepašalina per nukentėjusios (Sutartį nutraukiančios) Šalies raštiškame pranešime nurodytą protingą terminą, kuris visais atvejais turi būti ne trumpesnis nei 10 (dešimt) dienų, skaičiuojamų nuo tos dienos, kurią kita (Sutartį pažeidžianti) Šalis gauna nukentėjusios Šalies raštišką pranešimą.

10.4. Laikoma, kad **Rangovas padarė esminį sutarties pažeidimą**, jeigu (neapsiribojant):

10.4.1. vykdydamas Darbus, Rangovas neužtikrina jų kokybės ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą neištaiso Darbų kokybės trūkumų;

10.4.2. Užsakovas dėl Sutartyje, įskaitant Grafiką, nustatytų Darbų atlikimo terminų nesilaikymo turi pagrįstą pagrindą manyti, kad Rangovas negalės užbaigti Darbų Sutartyje nustatytu laiku;

10.4.3. Darbai vykdomi nesilaikant Grafike nustatyto galutinio atitinkame užsakyme nurodytų Darbų atlikimo termino ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, ir dėl tokio Sutarties pažeidimo (bet kuriame iš šios Sutarties pagrindu sudarytame Grafike įtvirtinto galutinio termino nesilaikymo) Rangovui per pastaruosius 12 mėn. buvo taikyta Sutarties 11.4 p. numatyta atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu.

10.4.4. Rangovas pažeidė dujotiekį ir / ar sukėlė kitų nuostolių Užsakovui ir jų per Užsakovo nurodytą protingą terminą neatlygino;

10.4.5. pakartotinai nustatomi Sutarties 4.2.3, 4.2.9 ir (ar) 9 punktų pažeidimai, dėl kurių Rangovui buvo taikyta Sutarties 11.5-11.7 punktuose numatyta atsakomybė ir (ar) jis buvo įspėtas raštu;

10.4.6. Rangovas nesilaiko Sutartyje numatytų garantinio laikotarpio įsipareigojimų;

10.4.7. Rangovas nesilaiko reikalavimų, kurie Pirkimo metu buvo nustatyti kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai (jeigu tokie nustatyti);

10.4.8. Rangovas pažeidžia kitus savo įsipareigojimus ir toks atitinkamas pažeidimas kitose Sutarties nuostatose aiškiai įvardijamas kaip Rangovo esminis Sutarties pažeidimas;

10.4.9. Rangovas padarė kitą esminį savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo pažeidimą, dėl kurio tolesnis Sutarties vykdymas tampa beprasmis arba negalimas.

10.5. Užsakovas turi teisę nesikreipdamas į teismą ar kitą ginčus nagrinėjančią instituciją, vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai bet kuriuo metu raštu įspėjęs Rangovą ir nesuteikdamas Rangovui jokių papildomų

terminų Sutarties nutraukimo pagrindą sudarančių aplinkybių pašalinimui, jeigu yra nors vienas iš žemiau nurodytų pagrindų:

10.5.1. Rangovas tampa nemokus;

10.5.2. Rangovui iškelta bankroto byla arba pradedamas Rangovo bankroto procesas ne teismo tvarka;

10.5.3. Rangovui iškeliamas restruktūrizavimo byla;

10.5.4. yra priimtas sprendimas likviduoti Rangovą (tiek savanoriškai, tiek priverstine tvarka);

10.5.5. Rangovas raštu pripažįsta Užsakovui ir/ar kitiems asmenims ar kitaip viešai paskelbia (i) apie negalėjimą padengti savo esamų įsiskolinimų arba susimokėti būsimų mokėjimų arba (ii) apie Rangovo nemokumą;

10.5.6. paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Užsakovui pagrįstai manyti, kad Rangovas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (kaip antai, Rangovas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Rangovo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Rangovo teisės, susijusios su Darbų vykdymu).

10.6. Jei yra svarbių priežasčių, Užsakovas turi teisę bet kada, kol Darbai yra nebaigti, prieš 10 dienų raštiškai įspėjęs Rangovą, atsisakyti Sutarties, kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už iki pranešimo dėl Sutarties nutraukimo gavimo dienos atliktų Darbų dalį ir atlygindamas tiesioginius ir objektyviais įrodymais pagrįstus nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

10.7. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Rangovą ne vėliau nei prieš 10 kalendorinių dienų PĮ 98 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

10.8. Laikoma, kad Užsakovas padarė esminį Sutarties pažeidimą, jeigu (neapsiribojant), jis vėluoja atlikti Rangovui pagal Sutartį priklausančius mokėjimus už Darbus daugiau nei 60 dienų. Šalys susitaria, kad šio punkto nuostatos netaikomos tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant));

10.9. Jei Užsakovas Sutarties galiojimo metu, tampa nemokus, bankrutuoja, jam iškeliamas bankroto byla, Rangovas gali, prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų raštiškai pranešęs Užsakovui, nutraukti šią Sutartį bei reikalauti iš Užsakovo atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

10.10. Sutarties nutraukimas atleidžia abi Šalis nuo Sutarties vykdymo, tačiau nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties neįvykdymo, bei netesybas.

11. Atsakomybė

11.1. Šalis, negalinti vykdyti Sutartyje bei jos prieduose numatytų įsipareigojimų, privalo nedelsiant, tačiau visais atvejais ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo, raštu pranešti apie tai kitai Šaliai, o prireikus ir kitiems suinteresuotiems asmenims.

11.2. Vienai iš Šalių, nevykdant ar netinkamai vykdant šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, antroji Šalis turi teisę atitinkamai sustabdyti savo įsipareigojimų vykdymą, prieš tai įspėjus Sutarties nevykdančią Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 10 (dešimt) dienų.

11.3. Užsakovui laiku neapmokėjus už tinkamai atliktus ir priimtus darbus, Rangovas gali skaičiuoti delspinigius po 0,02 procento nuo laiku neapmokėtos sumos. Šalys susitaria, kad šiame punkte numatyta atsakomybė Užsakovui netaikoma tuo atveju, jeigu Užsakovas apmoka Rangovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras nesilaikydamas Sutarties 2.4 punkte nustatyto termino dėl aplinkybių, susijusių su Rangovu (pvz. dėl Rangovui pritaikytų, tačiau vėliau perskaičiuotu delspinigių (juos sumažinant)).

11.4. Jei Rangovas nesavalaikiai vykdo šioje Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų Sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius. Jei Rangovas vėluoja atlikti atitinkamame užsakyme nurodytus Darbus iki Sutarties 3.1 punkte nustatyta tvarka dėl šių Darbų sudarytame Grafike įtvirtinto galutinio termino, Rangovas privalo mokėti Užsakovui po 0,05 procento nuo šių atitinkamame užsakyme nurodytų Darbų vertės (be PVM) už kiekvieną vėluojamą dieną iki prievolės įvykdymo dienos.

11.5. Jei Rangovas (jo subrangovai ar nuo jo priklausantys tretieji asmenys), vykdydamas Sutartyje nustatytas prievoles:

11.5.1. pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 100 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.2. pažeidžia darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus vykdydamas pavojingus darbus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.3. neužtikrina, kad statybvietėje nebūtų neblaivių ar apsvaigusių nuo psichoaktyvių medžiagų asmenų, už kuriuos jis atsako, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1000 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.4. pažeidžia 4.2.8 ar 4.2.10 punkte nustatytas prievoles ir dėl to įvyksta sunkus nelaimingas atsitikimas, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 1500 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.5. pažeidžia 4.2.8 ar 4.2.10 punkte nustatytas prievoles ir dėl to žūsta žmogus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 3000 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.6. pažeidžia gaisrinės saugos reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 300 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.7. pažeidžia aplinkosaugos reikalavimus, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.8. pažeidžia Sutikimo sąlygas ar 4.2.3 punktą, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį;

11.5.9. neužtikrina, kad Darbus vykdytų asmenys, turintys reikiamą kvalifikaciją ir (ar) turintys tam teisę, Rangovas Užsakovo reikalavimu moka 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį.

11.6. Jei Rangovas pasamdo naują (papildomą) arba pakeičia savo paraiškoje ir/ar Pasiūlyme nurodytą specialistą be išankstinio Užsakovo raštiško sutikimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu specialistu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam specialistui vykdyti Darbus, neatlikus Sutarties 4.2.9 punkte įtvirtintos specialistų pakeitimo procedūros.

11.7. Jei Rangovas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos subrangovų keitimo ir (ar) naujų samdymo (papildymo) tvarkos, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas, Užsakovui pareikalavus, privalo nutraukti sutartį su tokiu subrangovu ir Užsakovui sumokėti 500 Eur baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį. Baudos sumokėjimas nesuteikia teisės tokiam subrangovui vykdyti Darbus, neatlikus 9 punkte įtvirtintos subrangovų papildymo ar pakeitimo procedūros.

11.8. Šalys susitaria, kad jei Sutartis vienašališkai Užsakovo nutraukiama dėl Rangovo padaryto esminio šios Sutarties pažeidimo, ar dėl bet kokių aplinkybių, už kurias atsakingas Rangovas, Rangovas moka Užsakovui 10 (dešimties) procentų Kainos (be PVM) dydžio baudą ir atlygina visus nuostolius, kurių nepadengia šiame punkte numatyta bauda.

11.9. Šalys patvirtina, kad Sutartyje numatytos netesybos (baudos ir delspinigiai), neatsižvelgiant į tai, kuriame Sutarties punkte jos yra įtvirtintos, yra laikomos iš anksto aptartais minimaliais Užsakovo nuostoliais, susijusiais be kita ko su pažeidimo nustatymu, Sutarties vykdymo eigos sutrikdymu, bei kompensacija už pakenkimą dalykinei reputacijai ir yra proporcingos Sutarties pažeidimams.

11.10. Atskiri atsakomybės už Sutarties pažeidimą atvejai taip pat yra numatyti ir kituose Sutarties punktuose.

11.11. Šalis, vengianti mokėti pagal šią Sutartį (įskaitant delspinigių ir/ar baudų mokėjimą), privalo atlyginti kitai Šaliai visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) išlaidas teisinei pagalbai (advokatams) apmokėti ir teismo išlaidas.

11.12. Užsakovas reikalauja, kad Rangovas ir ūkio subjektai (subrangovai), kurių pajėgumais rėmėsi, siekdamas atitikti Pirkimo sąlygose nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (jeigu šių subjektų pajėgumais buvo remtasi), prisiimtų solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą.

11.13. Šioje Sutartyje numatyta atsakomybė už Sutarties pažeidimus Rangovui gali būti netaikoma, jeigu Rangovas nėra atsakingas už šiuos pažeidimus nulėmusias priežastis ir jų negalėjo kontroliuoti (pvz., dėl Užsakovo veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, valstybės veiksmų ir kt.).

11.14. Be šios Sutarties 11.13 punkte nurodytų atvejų Sutartyje numatyta atsakomybė Rangovui taip pat gali būti netaikoma atsižvelgiant į Rangovo pastangas siekiant šių pažeidimų išvengti, juos ištaisyti kaip įmanoma greičiau, laiku įvykdytų įsipareigojimų dalį, pažeidimus sukėlusias priežastis, Rangovo elgesį

(Sutarties pažeidimų skaičių Sutarties vykdymo metu, jų kartotinumą), pažeidimų sukeltas ar potencialiai galinčias kilti teises pasekmes ir pan.

12. Nenugalima jėga:

12.1. Nenugalima jėga (force majeure), suprantama taip, kaip yra nurodyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje.

12.2. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), tai yra aplinkybių, kurių ta šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba šalies kontrahentai pažeidžia savo prievolės. Apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimą Sutarties Šalys nedelsiant, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, privalo informuoti viena kitą. Šalis, nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau, kaip 2 (dviem) mėnesiams. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 2 (du) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Šalys privalo ne vėliau, kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos atsiskaityti viena su kita ir įvykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13. Kitos sąlygos

13.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo momento. Sutartis galioja 36 mėnesius, į šį terminą neįskaitant atsiskaitymo terminų arba iki bus pasiekta Sutarties 2.1 punkte nurodyta maksimali Kaina. Sutartis galioja iki pilno Šalių įsipareigojimų įvykdymo. Pasibaigus Sutarties terminui lieka galioti Šalių įsipareigojimai, kurių galiojimas pagal savo esmę turi tęstis (konfidencialumo pareigos, intelektinės nuosavybės teisės ir pan.).

13.2. Vienos iš Sutarties sąlygų negaliojimo nedaro negaliojančios visos Sutarties, išskyrus atvejus, kuriais Šalys be tos sąlygos nebūtų sudariusios Sutarties.

13.3. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai yra galiojantys, jeigu jie sudaryti raštu ir abiejų Šalių pasirašyti.

13.4. Iškilusius nesutarimus ir ginčus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Sutarties sudarymui, galiojimui, aiškinimui, vykdymui, nevykdymo padariniams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių ir anglų (*anglų kalba, jei reikalinga*) kalbomis ir yra saugoma ją pasirašiusių Šalių. Jei Sutartis sudaroma lietuvių ir anglų kalba, anglišką šios Sutarties variantas parengtas remiantis lietuvišku variantu. Jei lietuviškas ir anglišką variantai nesutaptų, pirmenybė būtų teikiama lietuviškam tekstui.

13.6. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymą, kurie neturi teisės keisti ir (ar) pildyti Sutarties sąlygų, Užsakovo atstovas taip pat atsakingas už tai, kad Sutarties ir jos pakeitimai būtų paskelbti PJ nustatyta tvarka:

Užsakovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	
Rangovo paskirtas atsakingas asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas):	

Šalys turi teisę pakeisti Sutartį dalyje dėl atstovų, atsakingų už Sutarties vykdymą, pakeitimą kitais atstovais informuodamos viena kitą Sutarties 13.7 punkte nustatyta tvarka.

13.7. Šalys įsipareigoja pasikeitus Šalies pavadinimui, registracijos ar buveinės adresams, pranešimų siuntimo adresui, elektroninio pašto adresui, telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisinės

registracijos duomenims, apie tai nedelsiant raštu informuoti kitą šalį. Nesant tokio pranešimo, visi dokumentai ar pranešimai vykdant šią Sutartį siunčiami (arba pristatomi) paskutiniu žinomu Šalies adresu ir laikomi įteiktais tinkamai.

13.8. Šalys sutaria ir patvirtina, kad Šalys, vykdant šią Sutartį, bendradarbiaus lietuvių kalba. Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad visi dokumentai, siunčiami Užsakovui būtų lietuvių kalba, o komunikuojant su Rangovo atstovais ir darbuotojais, esant būtinybei, būtų užtikrintas reikiamas vertimas.

13.9. Šalys susitaria, kad be PJ 97 straipsnyje įtvirtintų atvejų, Rangovas gali būti pakeistas nauja Sutarties šalimi teisės aktų nustatyta tvarka pasikeitus Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) juridiniam statusui ir (ar) atskyrus dalį jo funkcijų ir jas perleidus trečiajam asmeniui, jeigu naujai Sutarties šaliai pereina visos iš Sutarties kylančios Rangovo teisės ir pareigos ir, jeigu toks Rangovo (pradinės Sutarties Šalies) pakeitimas nelemia kitų esminių sutarties pakeitimų bei taip nesiekama išvengti PJ taikymo, taip pat jeigu su tokiu Sutarties Šalies pakeitimu sutinka Užsakovas. Rangovas privalo ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamo teisių ir pareigų perėmimo momento apie tai raštu informuoti Užsakovą ir kartu su minėtu raštu pateikti Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo (naujos Sutarties šalies) profesinę kvalifikaciją ir (ar) teisę vykdyti atitinkamą veiklą patvirtinančius dokumentus, taip pat dokumentus, patvirtinančius, kad nėra Rangovo teisių ir pareigų perėmėjo pašalinimo pagrindų (tuo atveju, jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti Pirkimo sąlygose, Sutartyje ar teisės aktuose). Rangovo teisių ir pareigų perėmėjas (nauja Sutarties šalis) privalo turėti ne mažesnę profesinę kvalifikaciją nei Rangovas, su kuriuo buvo sudaryta Sutartis, kvalifikaciją, ją vertinant pagal kriterijus, kurie buvo nustatyti Pirkimo sąlygose (jeigu atitinkami reikalavimai nustatyti). Užsakovas, gavęs Rangovo raštą kartu su visais būtinais dokumentais, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina pateiktų dokumentų turinį ir raštu pritaria arba atsisako pritarti Rangovo pakeitimui nauja Sutarties šalimi. Susitarimas pakeisti Šalį įforminamas Sutarties 13.3 punkte nustatyta tvarka.

13.10. Asmens duomenų įsipareigojimai:

13.10.1. Šalis, perduodama kitai Šaliai bet kokius asmens duomenis, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Europos Sąjungos bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų.

13.10.2. Šalys įsipareigoja:

13.10.2.1. bendradarbiauti įgyvendinant duomenų subjektų teises, įrodinėjant atitiktį teisės aktų keliamiems reikalavimams, atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir, jei tai būtų reikalinga, konsultuojantis su priežiūros institucija;

13.10.2.2. užtikrinti, kad duomenų subjektų asmens duomenis galėtų tvarkyti tik tie specialistai (darbuotojai), kurie susiję su konkrečiais asmens duomenimis ir yra įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų konfidencialumą;

13.10.2.3. užtikrinti gautų asmens duomenų apsaugą nuo neteisėto atskleidimo ar naudojimo, laikantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų asmens duomenų apsaugos reikalavimų;

13.10.2.4. imtis tokių techninių bei organizacinių priemonių, kurios galėtų užtikrinti gautų asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo sunaikinimo, modifikavimo, neteisėto platinimo arba neteisėtos prieigos bei nuo visų formų neteisėto tvarkymo;

13.10.2.5. nedelsiant pranešti Šaliai, perdavusiai duomenų subjektų asmens duomenis, apie bet kokią asmens duomenų saugumo pažeidimą.

13.10.3. Šalys, kaip duomenų valdytojos, yra atsakingos už savo prievolių pagal Europos Sąjungos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą vykdymą.

13.10.4. Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti šios Sutarties vykdymui, yra konfidenciali informacija.

13.10.5. Šio skyriaus sąlygos galioja tiek, kiek tai neprieštarauja tarp Šalių raštu sudarytiems susitarimams dėl asmens duomenų tvarkymo.

13.11. Interesų konflikto valdymo įsipareigojimai:

13.11.1. Rangovas įsipareigoja nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti savo pareigas, vengti bet kokio interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, nusišalinti nuo sprendimų,

galinčių sukelti interesų konfliktą, priėmimo. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų priežasčių.

13.11.2. Jeigu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Rangovui gali kilti interesų konfliktas, jis privalo nedelsiant susilaikyti nuo bet kokių veiksmų vykdydamas savo funkcijas, dėl kurių galėtų realizuotis interesų konfliktas, ir nedelsdamas pateikti raštišką laisvos formos pranešimą (arba pareikšti apie tai žodžiu, atitinkamai pažymėdamas posėdžio / susirinkimo protokole) apie nusišalinimą ir (ar) susilaikymą nuo atitinkamų veiksmų, kuriuos atliekant gali realizuotis interesų konfliktas, atlikimo. Toks pranešimas teikiamas Sutartyje nurodytam Užsakovo atstovui.

13.11.3. Rangovas įsipareigoja nesinaudoti ir neleisti naudotis kitiems užimamomis pareigomis, darbine padėtimi asmeninei naudai gauti, su Užsakovo veikla susijusia informacija asmeninei ar kitų asmenų naudai, jokia Užsakovo nuosavybe, valdomu turtu ir teisėmis, kitaip nei Užsakovo ir UAB „EPSO-G“ kontroliuojamos įmonių grupės, kurią sudaro UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ tiesiogiai ir netiesiogiai kontroliuojamos dukterinės įmonės interesais ir vadovaudamasis nustatytais tvarkomis.

13.12. Konfidencialumo įsipareigojimai:

13.12.1. Konfidencialia informacija yra laikomi visi ir bet kurie duomenys ir informacija, kuriuos bet kokia forma informacijos gavėjas (Rangovas) ar bet kuris jo vardu ar interesais veikiantis asmuo (įskaitant, bet neapsiribojant darbuotoju, atstovu ar konsultantu) gaus iš Užsakovo ar bet kurio jo vardu ar interesais veikiančio asmens (įskaitant, bet neapsiribojant darbuotojo, atstovo ar konsultanto).

13.12.2 Konfidenciali informacija neapims tokios informacijos ar medžiagos, kuri:

13.12.2.1. yra ar tampa vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ar Bendrovės įstatus;

13.12.2.2. jos pateikimo metu jau buvo viešai skelbta ar kitokiu būdu viešai prieinama plačiajai visuomenei;

13.12.2.3. Užsakovas raštu praneša Informacijos gavėjui (Rangovui), kad ji nėra laikoma konfidencialia ar slapta.

13.12.2.4. Kilus bet kokių abejonių dėl to, ar informacija laikoma Konfidencialia informacija, privalo elgtis su ja kaip su Konfidencialia informacija, kol Užsakovas neinformuos, kad tokia informacija nėra Konfidenciali.

13.12.3. Informacijos gavėjas (Rangovas), jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja laikyti Konfidencialią informaciją paslapyje ir be išankstinio rašytinio atitinkamo Užsakovo sutikimo neatskleisti visos konfidencialios informacijos ar bet kurios jos dalies tretiesiems asmenims jokia forma ir būdu.

13.12.4. Informacijos gavėjas (Rangovas), jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja nenaudoti konfidencialios informacijos bet koku būdu, dėl kurio Užsakovui gali būti padaryta žala / atsirasti nuostolių.

13.12.5. Informacijos gavėjas (Rangovas) suteikia teisę tik žemiau nurodytiems savo darbuotojams, atstovams ar konsultantams susipažinti su konfidencialia informacija:

13.12.5.1. Darbuotojams, atstovams ar konsultantams, kuriems būtina žinoti konfidencialią informaciją atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ar profesiją;

13.12.5.2. Darbuotojams, atstovams ar konsultantams, kuriems yra pranešta apie konfidencialų informacijos pobūdį ir kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo įsipareigojimų tokiomis pačiomis kaip šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.

13.12.6. Informacijos gavėjas (Rangovas), jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai įsipareigoja informuoti Užsakovą apie įvykusį ar gresiantį konfidencialios informacijos neteisėtą naudojimą ar atskleidimą.

13.12.7. Informacijos gavėjui (Rangovui), jo darbuotojams, atstovams ir konsultantams yra žinoma, kad tam tikra konfidenciali informacija gali būti laikoma ir viešai neatskleista informacija finansinių priemonių rinkas reguliuojančių teisės aktų prasme ir yra žinomas draudimas naudotis viešai neatskleista informacija prekiaujant finansinėmis priemonėmis.

13.12.8. Sutartyje numatytos Informacijos gavėjo (Rangovo) pareigos dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikomos, kai ir tiek, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus iš informacijos gavėjo reikalaujama, ir informacijos gavėjas turi pareigą konfidencialią informaciją atskleisti kompetentingai

valstybės, savivaldybės, vyriausybės ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus Informacijos gavėjas privalo atskleisti kurią nors konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleidžiant tokią Konfidencialią informaciją, turi būti nedelsiant pranešta raštu Užsakovui.

13.12.9. Informacijos gavėjas (Rangovas) elektroninio pavidalo Konfidencialiai informacijai įsipareigoja:

13.12.9.1. užtikrinti, kad visose kompiuterinėse darbo vietose, kuriose dirbama su šios Sutarties apimtyje gauta elektroninio pavidalo konfidencialia informacija, bus instaliuota legali, veikianti antivirusinės programinės įrangos versija;

13.12.9.2. užtikrinti, kad elektroninio pavidalo konfidenciali informacija nebus perduodama ir / arba su ja dirbama atitinkamų paslaugų erdvėse internete, kaip pvz. Dropbox, Google Drive, One drive, išskyrus jeigu tokios paslaugos informacijos gavėjui (Rangovui) teikiamos pagal korporatyvines (ne asmeninio naudojimo) sutartis, sudarytas su šių paslaugų gamintojais (teikėjais);

13.12.9.3. užtikrinti, kad nešiojamos elektroninės laikmenos (pvz. USB atmintinės), kuriose saugoma konfidenciali informacija, būtų šifruotos arba saugomos rakinamose informacijos saugojimo priemonėse (spintos, seifai, atskiros rakinamos patalpos ir pan.), arba kitaip apsaugotos nuo tokių įrenginių vagystės arba pametimo.

13.12.10. Jeigu informacijos gavėjas (Rangovas) pažeistų bet kokį šioje Sutartyje numatytą įsipareigojimą, informacijos gavėjas privalės atlyginti ar kompensuoti Užsakovui tokiu pažeidimu tiesiogiai ar netiesiogiai padarytus, patirtus ar atsiradusius nuostolius, išlaidas ir kaštus (įskaitant teises išlaidas).

13.12.11. Informacijos gavėjas (Rangovas) privalo pasirūpinti, kad jo darbuotojai, atstovai ir konsultantai tinkamai laikytųsi šioje Sutartyje nustatytų konfidencialumo įsipareigojimų.

13.12.12. Šios Sutarties konfidencialumo nuostatos, nepriklausomai nuo Sutarties galiojimo ar jos nutraukimo pobūdžio, galioja neterminuotai.

14. Sutarties priedai:

14.1. A priedas, Dujų perdavimo sistemos objektų remonto darbų kainos (įkainiai) – 22 lapai.

14.2. B priedas, Dujų perdavimo sistemos objektų avarinių remonto darbų kainos (įkainiai) – 20 lapai.

14.3. C priedas, Pirkimo sąlygos, jų patikslinimai ir paaiškinimai – skelbiami adresu:

https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfg/publicpurchase_docs.asp?PID=528809

14.4. D priedas, Pasiūlymas, jo patikslinimai ir paaiškinimai – 45 lapai.

14.5. E priedas. Trišalės sutarties projektas – 7 lapai

5. Šalių adresai, telefonai, telefaksai, atsiskaitomosios sąskaitos:

15.1. Užsakovo: Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0850, el. p. info@ambergrid.lt, www.ambergrid.lt, įmonės kodas 303090867, PVM mokėtojo kodas LT100007844014, įregistruota LR juridinių asmenų registre, registro tvarkytoja VĮ Registrų centras.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT71 7044 0600 0790 5969, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

15.2. Rangovo: Visorių g. 33, Vilnius, tel. (8 5) 270 0718, el. p. dp@alvora.lt, www.alvora.lt, įmonės kodas 122049143, PVM mokėtojo kodas LT220491413.

Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT89 2140 0300 0351 9727, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius bankas, banko kodas 21400.

Užsakovas

Generalinis direktorius
Nemunas Biknius

Rangovas

Generalinis direktorius
Tomas Šidlauskas

(parašas)

(parašas)

Pirkimo objekto dujų perdavimo sistemos objektų remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	250,00
1.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	150,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	100,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.300,00
1.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	500,00
1.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	300,00
1.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
1.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	900,00
1.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	600,00
1.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	300,00
1.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
2.	DN 150	
2.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	260,00
2.1.2	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės	180,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	100,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.400,00
2.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	800,00
2.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	500,00
2.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	600,00
2.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	400,00
2.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	900,00
2.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
2.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	300,00
2.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
3.	DN 200	
3.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	350,00
3.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	120,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	130,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	130,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	500,00
3.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.000,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	700,00
3.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	700,00
3.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	500,00
3.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.000,00
3.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	700,00
3.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	400,00
3.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	250,00
4.	DN 250	
4.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	
4.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	400,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	200,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	200,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	200,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	700,00
4.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.300,00
4.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
4.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	800,00
4.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.7.1.1	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.100,00
4.7.1.2	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
4.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	500,00
4.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	350,00
5.	DN 300	
5.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už pirmąjį metrą*	6.000,00
5.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	300,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą,	2.700,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
5.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.000,00
5.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
5.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	4.500,00
5.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.300,00
5.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.500,00
5.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.800,00
5.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
5.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
6.	DN 350	
6.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	6.800,00
6.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	900,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	300,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.800,00
6.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.500,00
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.700,00
6.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	5.800,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
6.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.600,00
6.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.900,00
6.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.200,00
6.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.900,00
6.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
7.	DN 400	
7.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	8.800,00
7.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų,	1.000,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	350,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	350,00
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	350,00
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	3.500,00
7.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.600,00
7.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.800,00
7.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.900,00
7.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.700,00
7.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.000,00
7.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	3.400,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
7.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.950,00
7.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
8.	DN 500	
8.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	11.200,00
8.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.100,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	400,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	500,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	500,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	4.200,00
8.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
8.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.000,00
8.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	8.600,00
8.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.900,00
8.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.100,00
8.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.850,00
8.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.600,00
8.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
9.	DN 700	
9.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	14.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	
9.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	500,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.000,00
9.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.100,00
9.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.000,00
9.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.000,00
9.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	12.100,00
9.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	6.450,00
9.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą.*	6.100,00
9.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą.*	1.500,00
10.	DN 800	
10.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už pirmąjį metrą.*	14.600,00
10.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už kiekvieną papildomą metrą.*	1.600,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	600,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	650,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	650,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą,	5.100,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
10.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.200,00
10.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.100,00
10.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.100,00
10.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.600,00
10.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.200,00
10.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.000,00
10.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	6.200,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
10.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
11.	DN 1000	
11.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	15.000,00
11.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	700,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	800,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	800,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.500,00
11.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	18.000,00
11.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.000,00
11.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	14.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
11.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.000,00
11.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	20.893,00
11.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.900,00
11.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	10.000,00
11.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.000,00
12.	DN 1200	
12.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	20.100,00
12.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų,	2.700,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.300,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.200,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.200,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.500,00
12.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	22.000,00
12.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.000,00
12.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.000,00
12.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.000,00
12.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	25.376,00
12.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	12.400,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
12.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	13.000,00
12.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.000,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	530,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	430,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	100,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 10 m³)	130,00
13.4.1	Žvyro ir smėlio mišinio arba smėlio atvežimas iki objekto už 1 km.	3,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m³ grunto	120,00
13.6.	Atkasimo darbai už 1 m³ grunto	70,00
13.7.	Užkasimo darbai už 1 m³ grunto	50,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m³, kaina už 1 val.	50,00
13.9.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m³, kaina už 1 val.	75,00
13.10.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m³, kaina už 1 val.	90,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	80,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	70,00
13.13.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	100,00
13.14.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	80,00
13.15.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą /24 val	1.500,00
13.16.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be atkasimo/užkasimo darbų ir KMK kainos), 1 komplektas	1.000,00
13.17.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas už 1 darbo vietą.	400,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui, kaina už 1 metrą	100,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui, kaina už 1 metrą	100,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui, kaina už 1 metrą	120,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui, kaina už 1 metrą	140,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui, kaina už 1 metrą	300,00
13.23.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui, kaina už 1 metrą	400,00
13.24.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui, kaina už 1 metrą	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.25.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu (panaudojant spec.įrangą), įskaitant: pragręžimą, įrangos mobilizacija, flanšo užsandarinimą, aklės (klock o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.25.1	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt.***	18.000,00
13.25.2	Įrangos panaudojimas aklės (klock o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.25.3	Medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klock o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.25.4	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.26.1	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 100 – DN 250	100,00
13.26.2	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 300 – DN 500	400,00
13.26.3	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 700 – DN 1200	500,00
13.27.1.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1t. svorio	16,00
13.27.2	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1km	5,00
14.*	Galimi kiti nenumatyti remonto darbai, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti pasiūlymo 4 lentelėje. Žiūrėti sutarties 1.4 p. Darbų vertė pasiūlymų vertinimui 90.000 Eur Be PVM.	80.000,00
	IŠ VISO už 1 - 14 punktus:	736.613,00

* -jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė- klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.25 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 ar daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,5$.

Pastabos:

14 p. nurodoma kaina, apskaičiuota pagal formulę:

Darbų vertė pasiūlymų vertinimui – 90.000 eur be PVM pridedant Tiekėjo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

90.000 Eur(įrašomas pridedamo priedo dydis procentais su „+“ ženklų arba atimamos nuolaidos dydis su „-“, ženklų) =Eur (įrašomas rezultatas)

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 4) Perkantysis subjektas neįsipareigoja laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu, ši suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už užsakytą ir faktiškai atliktą darbų kiekį.
- 5) jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens).
- 6) tarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).

- 7) jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 8) izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 9) 13.11 – 13.14 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m vienoje darbo vietoje.
- 10) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).
- 11) Punktuose x.1.2. nurodytas įkainis nuo trečiojo to pačio intarpo metro bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną papildomą to intarpo metrą (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

Pirkimo objekto – Dujų perdavimo sistemos objektų avarinio remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	262,50
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	105,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	1.365,00
1.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	525,00
1.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	315,00
1.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	315,00
1.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
1.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų	945,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
1.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
1.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	315,00
1.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	273,00
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	105,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	1.470,00
2.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	840,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	525,00
2.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	630,00
2.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	420,00
2.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	945,00
2.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
2.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	315,00
2.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	367,50

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	126,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	136,50
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	136,50
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	525,00
3.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.050,00
3.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	735,00
3.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	735,00
3.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	525,00
3.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.050,00
3.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų,	735,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
3.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	420,00
3.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	262,50
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	525,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	210,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	210,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	210,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	735,00
4.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.365,00
4.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	840,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	840,00
4.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
4.7.1.1	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.155,00
4.7.1.2	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	840,00
4.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	525,00
4.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	367,50
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	6.300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	315,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.835,00
5.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.250,00
5.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
5.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	4.725,00
5.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.365,00
5.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.775,00
5.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.940,00
5.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą,	4.725,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	
5.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	7.140,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	315,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.940,00
6.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.825,00
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.785,00
6.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams,	6.090,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
6.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.680,00
6.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.195,00
6.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.360,00
6.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	5.145,00
6.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	9.240,00
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	367,50
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	367,50
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	367,50
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas),	3.675,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
7.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.930,00
7.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.890,00
7.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.195,00
7.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.785,00
7.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.300,00
7.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.570,00
7.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	5.197,50

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
7.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	11.760,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	420,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	525,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	525,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	4.410,00
8.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.815,00
8.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.100,00
8.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	9.030,00
8.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94	3.045,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
8.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	9.555,00
8.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.042,50
8.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.830,00
8.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.225,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	525,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	577,50
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	577,50
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.250,00
9.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	14.805,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
9.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	4.200,00
9.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	10.500,00
9.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.625,00
9.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	12.705,00
9.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	6.772,50
9.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	6.405,00
9.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės	1.575,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.330,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	630,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	682,50
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	682,50
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.355,00
10.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.910,00
10.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.305,00
10.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.605,00
10.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.730,00
10.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų,	12.810,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
10.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	6.300,00
10.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	6.510,00
10.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.750,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	735,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	840,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	840,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	5.775,00
11.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	18.900,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
11.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	6.300,00
11.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	15.225,00
11.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.150,00
11.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	21.937,65
11.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	10.395,00
11.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	10.500,00
11.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.100,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	21.105,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.365,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.260,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.260,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.775,00
12.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	23.100,00
12.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.450,00
12.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.750,00
12.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.200,00
12.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	26.644,80
12.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų,	13.020,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
12.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	13.650,00
12.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.150,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	556,50
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	451,50
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	105,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 10 m³)	136,50
13.4.1	Žvyro ir smėlio mišinio arba smėlio atvežimas iki objekto už 1 km.	3,15
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m³ grunto	126,00
13.6.	Atkasimo darbai už 1 m³ grunto	73,50
13.7.	Užkasimo darbai už 1 m³ grunto	52,50
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m³, kaina už 1 val.	52,50
13.9.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m³, kaina už 1 val.	78,75
13.10.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m³, kaina už 1 val.	94,50
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	84,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	73,50
13.13.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	105,00
13.14.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	84,00
13.15.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą /24h.	1.575,00
13.16.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be žemės darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.050,00
13.17.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas už 1 darbo vietą.	420,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui, kaina už 1 metrą	105,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui, kaina už 1 metrą	105,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui, kaina už 1 metrą	126,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui, kaina už 1 metrą	147,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui, kaina už 1 metrą	315,00
13.23.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui, kaina už 1 metrą	420,00
13.24.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui, kaina už 1 metrą	630,00
13.25.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu (panaudojant spec.įrangą), įskaitant: pragręžimą, įrangos mobilizacija, flanšo užsandarinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.25.1	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt.***	18.900,00
13.25.2	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.231,25
13.25.3	Medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.843,75
13.25.4	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.921,75
13.26.1	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 100 – DN 250	105,00
13.26.2	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 300 – DN 500	420,00
13.26.3	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 700 – DN 1200	525,00
13.27.1.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1t. svorio	16,80
13.27.2	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1km	5,25
14.*	Galimi kiti nenumatyti avariniai remonto darbai, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti pasiūlymo 5 lentelėje. Žiūrėti sutarties 1.4 p. Darbų vertė pasiūlymų vertinimui 90.000 Eur Be PVM.	80.000,00
	IŠ VISO už 1 - 14 punktus:	756.812,15

* -jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė- klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.25 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

***- jei užsakoma 2 ar daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas k=0,5.

Pastabos:

14 p. nurodoma kaina, apskaičiuota pagal formulę:

Darbų vertė pasiūlymų vertinimui – 90.000 eur be PVM pridedant Tiekėjo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

90.000 Eur(įrašomas pridedamo priedo dydis procentais su „+“ ženklu arba atimamos nuolaidos dydis su „-“, ženklu) =Eur (įrašomas rezultatas)

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 4) Perkantysis subjektas neįsipareigoja laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu, ši suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.
- 5) jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens).
- 6) intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 7) jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 8) izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 9) 13.11 – 13.14 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m vienoje darbo vietoje.
- 10) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

PASIŪLYMAS¹

DĖL DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OBJEKTŲ REMONTO IR AVARINIO REMONTO DARBŲ PIRKIMO

2020-09-22

(Data)

Vilnius

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės ir PVM kodai (toliau – Tiekėjas)	UAB „Alvora“, įm. kodas 122049143, PVM mok. kodas LT220491413
Tiekėjo adresas	Visorių g. 33, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vladimiras Ževžikovas
Telefono numeris	8 527 00 718
El. pašto adresas	dp@alvora.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad *sutinkame* su visomis perkančiojo subjekto AB „Amber Grid“ (toliau – Perkantysis subjektas) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), paskelbto pirkimo, pirkimo Nr.500700 (toliau – Pirkimas), sąlygomis (toliau – Sąlygos), nustatytomis:

- 1) skelbime apie Pirkimą;
- 2) Sąlygose;
- 3) kituose Pirkimo dokumentuose.

2. Atsižvelgdami į Pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, kuriame nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį, darbų kainas ir kitą derybų sąlygose nurodytą informaciją.

3. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, esame pasirengę kokybiškai ir derybų sąlygose nustatytu laiku bei apimtimis atlikti **dujų perdavimo sistemos objektų remonto ir avarinio remonto darbus**, kurių apimtys ir atlikimo sąlygos yra išdėstytos pirkimo sąlygose ir jų prieduose, taip pat visus papildomus darbus ir su jais susijusias paslaugas, kurių būtinybė išaiškėja sutarties vykdymo eigoje, už toliau nurodytą kainą:

3.1. Bendra pirkimo objekto pasiūlymo kaina be PVM –	1.493.425,15 EUR (Vienas milijonas keturi šimtai devyniasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt penki Eurai ir 15 ct) <i>Skaičiais ir žodžiais</i>
3.2. 21 % PVM –	313.619,28 EUR <i>Skaičiais</i>
3.3. Bendra pasiūlymo kaina su 21 % PVM –	1.807.044,43 EUR (Vienas milijonas aštuoni šimtai septyni tūkstančiai keturiasdešimt keturi Eurai ir 43 ct) <i>Skaičiais ir žodžiais</i>

¹ Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 8 ir 9 punktus. 8 ir 9 punktų Tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti, tuo atveju, jeigu Tiekėjas sutarties vykdymui neketina pasitelkti subtiekiejų (tiek ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiekiejų, kurių pajėgumais nesiremiama siekiant atitikti reikalavimus) ir (ar) pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

4. Pirkimo objekto dujų perdavimo sistemos objektų remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	250,00
1.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	150,00
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	100,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.300,00
1.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	500,00
1.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	300,00
1.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams,	300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
1.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
1.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	900,00
1.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	600,00
1.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	300,00
1.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
2.	DN 150	
2.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	260,00
2.1.2	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir	180,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	100,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	120,00
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.400,00
2.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	800,00
2.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	500,00
2.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	600,00
2.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	400,00
2.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	900,00
2.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų prižiūrimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
2.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	300,00
2.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
3.	DN 200	
3.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	350,00
3.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	200,00
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	120,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	130,00
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	130,00
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	500,00
3.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.000,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	700,00
3.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	700,00
3.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	500,00
3.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.000,00
3.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	700,00
3.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	400,00
3.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	250,00
4.	DN 250	
4.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	
4.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai (įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	400,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	200,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	200,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	200,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	700,00
4.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.300,00
4.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
4.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	800,00
4.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.7.1.1	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.100,00
4.7.1.2	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
4.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	500,00
4.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	350,00
5.	DN 300	
5.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už pirmąjį metrą*	6.000,00
5.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už kiekvieną papildomą metrą*	800,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	300,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą,	2.700,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
5.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.000,00
5.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
5.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	4.500,00
5.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.300,00
5.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.500,00
5.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.800,00
5.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
5.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
6.	DN 350	
6.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	6.800,00
6.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	900,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	300,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	300,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.800,00
6.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.500,00
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.700,00
6.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	5.800,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
6.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.600,00
6.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.900,00
6.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.200,00
6.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.900,00
6.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
7.	DN 400	
7.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	8.800,00
7.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų,	1.000,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	350,00
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	350,00
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	350,00
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	3.500,00
7.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.600,00
7.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.800,00
7.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.900,00
7.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.700,00
7.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.000,00
7.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	3.400,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
7.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	4.950,00
7.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.000,00
8.	DN 500	
8.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	11.200,00
8.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.100,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	400,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	500,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	500,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	4.200,00
8.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.300,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
8.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.000,00
8.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	8.600,00
8.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.900,00
8.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.100,00
8.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.850,00
8.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.600,00
8.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
9.	DN 700	
9.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	14.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	
9.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	500,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	550,00
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.000,00
9.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.100,00
9.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.000,00
9.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.000,00
9.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.100,00
9.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.450,00
9.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą.*	6.100,00
9.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą.*	1.500,00
10.	DN 800	
10.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą.*	14.600,00
10.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą.*	1.600,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	600,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	650,00
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	650,00
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą,	5.100,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
10.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.200,00
10.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.100,00
10.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.100,00
10.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.600,00
10.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.200,00
10.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.000,00
10.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	6.200,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
10.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
11.	DN 1000	
11.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	15.000,00
11.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	1.500,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	700,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	800,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	800,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.500,00
11.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	18.000,00
11.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.000,00
11.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	14.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
11.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.000,00
11.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	20.893,00
11.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.900,00
11.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	10.000,00
11.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.000,00
12.	DN 1200	
12.1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už pirmąjį metrą*	20.100,00
12.1.2.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą,) tiekimus, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų,	2.700,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą), už kiekvieną papildomą metrą*	
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.300,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.200,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.200,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.500,00
12.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	22.000,00
12.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.000,00
12.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.000,00
12.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.000,00
12.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	25.376,00
12.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už	12.400,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
12.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	13.000,00
12.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.000,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	530,00
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	430,00
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	100,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 10 m³)	130,00
13.4.1	Žvyro ir smėlio mišinio arba smėlio atvežimas iki objekto už 1 km.	3,00
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m³ grunto	120,00
13.6.	Atkasimo darbai už 1 m³ grunto	70,00
13.7.	Užkasimo darbai už 1 m³ grunto	50,00
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m³, kaina už 1 val.	50,00
13.9.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m³, kaina už 1 val.	75,00
13.10.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m³, kaina už 1 val.	90,00
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	80,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	70,00
13.13.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	100,00
13.14.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	80,00
13.15.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą /24 val	1.500,00
13.16.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be atkasimo/užkasimo darbų ir KMK kainos), 1 komplektas	1.000,00
13.17.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas už 1 darbo vietą.	400,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui, kaina už 1 metrą	100,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui, kaina už 1 metrą	100,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui, kaina už 1 metrą	120,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui, kaina už 1 metrą	140,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui, kaina už 1 metrą	300,00
13.23.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui, kaina už 1 metrą	400,00
13.24.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui, kaina už 1 metrą	600,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.25.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu (panaudojant spec.įrangą), įskaitant: pragręžimą, įrangos mobilizacija, flanšo užsandarinimą, aklės (klock o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.25.1	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt.***	18.000,00
13.25.2	Įrangos panaudojimas aklės (klock o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.125,00
13.25.3	Medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klock o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.375,00
13.25.4	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.735,00
13.26.1	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 100 – DN 250	100,00
13.26.2	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 300 – DN 500	400,00
13.26.3	MD vamzdyno išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 700 – DN 1200	500,00
13.27.1.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1t. svorio	16,00
13.27.2	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1km	5,00
14.*	Galimi kiti nenumatyti remonto darbai, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti pasiūlymo 4 lentelėje. Žiūrėti sutarties 1.4 p. Darbų vertė pasiūlymų vertinimui 90.000 Eur Be PVM.	80.000,00
	IŠ VISO už 1 - 14 punktus:	736.613,00

* -jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė- klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

** - darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.25 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

*** - jei užsakoma 2 ar daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas k=0,5.

Pastabos:

14 p. nurodoma kaina, apskaičiuota pagal formulę:

Darbų vertė pasiūlymų vertinimui – 90.000 eur be PVM pridedant Tiekėjo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

90.000 Eur(įrašomas pridedamo priedo dydis procentais su „+“ ženklų arba atimamos nuolaidos dydis su „-“, ženklų) =Eur (įrašomas rezultatas)

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 4) Perkantysis subjektas neįsipareigoja laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu, ši suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už užsąkytą ir faktiškai atliktą darbų kiekį.
- 5) jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens).
- 6) tarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).

- 7) jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 8) izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 9) 13.11 – 13.14 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m vienoje darbo vietoje.
- 10) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).
- 11) Punktuose x.1.2. nurodytas įkainis nuo trečiojo to pačio intarpo metro bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną papildomą to intarpo metrą (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

5. Pirkimo objekto – Dujų perdavimo sistemos objektų avarinio remonto darbų dedamosios kainos yra šios:

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
1.	DN 100	
1.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	262,50
1.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	105,00
1.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
1.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
1.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	1.365,00
1.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	525,00
1.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	315,00
1.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal	315,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
1.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
1.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	945,00
1.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
1.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	315,00
1.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
2.	DN 150	
2.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	273,00
2.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	105,00
2.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00
2.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	126,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
2.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	1.470,00
2.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	840,00
2.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	525,00
2.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	630,00
2.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	420,00
2.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	945,00
2.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
2.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės	315,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	
2.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	210,00
3.	DN 200	
3.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	367,50
3.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	126,00
3.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	136,50
3.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	136,50
3.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	525,00
3.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.050,00
3.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	735,00
3.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	735,00
3.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą,	525,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
3.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	1.050,00
3.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	735,00
3.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	420,00
3.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	262,50
4.	DN 250	
4.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	525,00
4.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	210,00
4.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	210,00
4.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	210,00
4.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	735,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
4.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.365,00
4.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	840,00
4.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	840,00
4.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	630,00
4.7.1.1	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	1.155,00
4.7.1.2	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	840,00
4.7.2.1	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	525,00
4.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų	367,50

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
5.	DN 300	
5.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	6.300,00
5.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	315,00
5.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
5.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
5.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	2.835,00
5.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	5.250,00
5.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
5.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	4.725,00
5.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.365,00
5.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų	5.775,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	
5.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.940,00
5.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.725,00
5.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
6.	DN 350	
6.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	7.140,00
6.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	315,00
6.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
6.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	315,00
6.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	2.940,00
6.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	6.825,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
6.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.785,00
6.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	6.090,00
6.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.680,00
6.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	6.195,00
6.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.360,00
6.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	5.145,00
6.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
7.	DN 400	
7.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo	9.240,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	
7.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	367,50
7.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	367,50
7.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	367,50
7.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	3.675,00
7.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.930,00
7.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.890,00
7.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.195,00
7.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.785,00
7.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	6.300,00
7.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų,	3.570,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	
7.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	5.197,50
7.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.050,00
8.	DN 500	
8.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	11.760,00
8.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	420,00
8.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	525,00
8.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	525,00
8.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą (1 dėklo galas)	4.410,00
8.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	10.815,00
8.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	2.100,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
8.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.030,00
8.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	3.045,00
8.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmąjį metrą*	9.555,00
8.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	4.042,50
8.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už pirmą metrą*	4.830,00
8.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
9.	DN 700	
9.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.225,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
9.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	525,00
9.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	577,50
9.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	577,50
9.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.250,00
9.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.805,00
9.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.200,00
9.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	10.500,00
9.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.625,00
9.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.705,00
9.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.772,50
9.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą,	6.405,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	
9.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
10.	DN 800	
10.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.330,00
10.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	630,00
10.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	682,50
10.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	682,50
10.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.355,00
10.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	14.910,00
10.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	4.305,00
10.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams,	10.605,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	
10.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.730,00
10.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	12.810,00
10.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.300,00
10.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	6.510,00
10.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	1.575,00
11.	DN 1000	
11.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	15.750,00
11.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	735,00
11.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	840,00
11.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	840,00
11.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas),	5.775,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	
11.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	18.900,00
11.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	6.300,00
11.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.225,00
11.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.150,00
11.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	21.937,65
11.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	10.395,00
11.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	10.500,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
11.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	2.100,00
12.	DN 1200	
12.1.	Dujotiekio intarpo demontavimo/sumontavimo (suvirinant) darbai įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų (išskyrus izoliuoto vamzdžio, izoliacinių medžiagų) tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kadastro duomenų nustatymą ir kadastro bylos parengimą (jeigu būtina), kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą, už intarpą*	21.105,00
12.2.	Intarpo (izoliuoto vamzdžio) kaina už 1 metrą	1.365,00
12.3.	Vamzdžių sujungimo vietų izoliavimas už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.260,00
12.4.	Papildomų (esant poreikiui) perizoliavimo darbų kaina už 1 metrą (įskaitant medžiagas)	1.260,00
12.5.	Dujotiekio apsauginio dėklo galų demontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, dėklo galo hermetizavimas (įskaitant medžiagas), darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) (1 dėklo galas)	5.775,00
12.6.1.1.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	23.100,00
12.6.1.2.	Plieninė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	9.450,00
12.6.2.1.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbais padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	15.750,00
12.6.2.2.	Plieninės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas medžiagas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94	4.200,00

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
	sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	
12.7.1.1.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmąjį metrą*	26.644,80
12.7.1.2.	Kompozitinė sustiprinimo mova ir jos sumontavimas įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	13.020,00
12.7.2.1.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą, gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už pirmą metrą*	13.650,00
12.7.2.2.	Kompozitinės sustiprinimo movos sumontavimas, naudojant Užsakovo pateiktas kompozitinės movos medžiagas, įskaitant atkasimą/užkasimą, reikiamų leidimų gavimą, medžiagų tiekimus, (išskyrus darbo technikos ir darbuotojų mobilizavimą į darbo vietą), gerbūvio atstatymą, išpildomųjų geodezinių nuotraukų, erdvinio duomenų rinkinio ESRI Shapefile formatu pagal užsakovo nustatytą formą, intarpų schemų, remonto vietų pririšimu LKS-94 sistemoje parengimą, kompensacijų už darbus padarytą žalą žemės savininkams, patikėtiniams, valdytojams ir (ar) tretiesiems asmenims (jeigu tokių būtų) išmokėjimą) už kiekvieną papildomą metrą*	3.150,00
13.	Kiti darbai**	
13.1.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis iki 50 m) kaina už 1 metrą	556,50
13.2.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos įrengimas pelkėtoje vietovėje (kelio ilgis virš 50 m) kaina už 1 metrą	451,50
13.3.	Privažiavimo kelio prie darbo vietos demontavimas pelkėtoje vietovėje kaina už 1 metrą	105,00
13.4.	Žvyro ir smėlio mišinys arba smėlis dujotiekio užpylimui (nurodytas kiekis 10 m³)	136,50
13.4.1	Žvyro ir smėlio mišinio arba smėlio atvežimas iki objekto už 1 km.	3,15
13.5.	Atkasimo/užkasimo darbai už 1 m³ grunto	126,00
13.6.	Atkasimo darbai už 1 m³ grunto	73,50
13.7.	Užkasimo darbai už 1 m³ grunto	52,50
13.8.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas iki 20 m³, kaina už 1 val.	52,50
13.9.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 20-50 m³, kaina už 1 val.	78,75
13.10.	Siurbimas vandens – purvo siurbliais, kurių galingumas 50-100 m³, kaina už 1 val.	94,50
13.11.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	84,00
13.12.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 150, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	73,50

Eil. Nr.	Pirkimo objekto ir dedamųjų pavadinimai	Siūloma vieno metro / vieneto kaina (įkainis) be PVM (Eur)
13.13.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, įvertinant projektavimo paslaugas) kaina už 1 m	105,00
13.14.	Melioracijos, drenažo ir kitų sistemų atstatymas ir (ar) naujų įrengimas (sutarties 4.2.7 p.) (DN 200, be projektavimo paslaugų) kaina už 1 m	84,00
13.15.	Adatinių filtrų naudojimas (50 vnt. adatų, kolektorius, siurblys, įplovimo siurblys su vamzdžiu ir alkūne) kaina už 1 komplektą /24h.	1.575,00
13.16.	KMK atstatymas (įskaitant visas šiems darbams atlikti reikalingas medžiagas, be žemės darbų ir KMK kainos) 1 komplektas	1.050,00
13.17.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos parengimas 1 vienetas už 1 darbo vietą.	420,00
13.18.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 300 dėklui, kaina už 1 metrą	105,00
13.19.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 400 dėklui, kaina už 1 metrą	105,00
13.20.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 500 dėklui, kaina už 1 metrą	126,00
13.21.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 700 dėklui, kaina už 1 metrą	147,00
13.22.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1000 dėklui, kaina už 1 metrą	315,00
13.23.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1200 dėklui, kaina už 1 metrą	420,00
13.24.	Neizoliuotas plieninis vamzdis DN 1400 dėklui, kaina už 1 metrą	630,00
13.25.	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu (panaudojant spec.įrangą), įskaitant: pragręžimą, įrangos mobilizaciją, flanšo užsandarinimą, aklės (klok o'ring) įstatymą ir izoliavimą (įskaitant medžiagas), kaina už 1 kompl. Iš jų:	
13.25.1	MD DN 150 pragręžimas po slėgiu panaudojant įrangą (įskaitant mobilizaciją), kaina už 1 vnt.***	18.900,00
13.25.2	Įrangos panaudojimas aklės (klok o'ring) įstatymui (kai darbai vykdomi iki 3 parų po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	2.231,25
13.25.3	Medžiagos, įskaitant MD DN 150 atvamzdį su flanšine jungtimi, vidine bei išorine akle (klok o'ring), varžtus ir kt., kaina už 1 kompl.	9.843,75
13.25.4	Papildoma įrangos mobilizacija (kai darbai vykdomi ilgiau nei 3 paras po pragręžimo), kaina už 1 vnt.	3.921,75
13.26.1	MD vamzdžio išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 100 – DN 250	105,00
13.26.2	MD vamzdžio išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 300 – DN 500	420,00
13.26.3	MD vamzdžio išmagnetinimas (įskaitant elektros įrangą, skirtą vamzdžių išmagnetinimui), kaina už 1 suvirinimo siūlę DN 700 – DN 1200	525,00
13.27.1.	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas į Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1t. svorio	16,80
13.27.2	Metalo laužo (vamzdžių ir kt.) vežimas Perkančiojo subjekto nurodytą vietą arba pridavimas į Perkančiojo subjekto nurodytą atitinkamas atliekas tvarkančią įmonę, už 1km	5,25
14.*	Galimi kiti nenumatyti avariniai remonto darbai, kurių kaina (įkainiai) nėra numatyti pasiūlymo 5 lentelėje. Žiūrėti sutarties 1.4 p. Darbų vertė pasiūlymų vertinimui 90.000 Eur Be PVM.	80.000,00
	IŠ VISO už 1 - 14 punktus:	756.812,15

* -jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas k=1,2 (Pelkėta vietovė- klampį vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens);

**- darbai ir prekės, nurodyti 13 p. (išskyrus 13.25 p.) užsakomi tik kartu vykdant kitus darbus, nurodytus lentelės 1-12 p.;

***- jei užsakoma 2 ar daugiau vnt., antro ir sekančių pragręžimų įkainiams bus taikomas koeficientas k=0,5.

Pastabos:

14 p. nurodoma kaina, apskaičiuota pagal formulę:

Darbų vertė pasiūlymų vertinimui – 90.000 eur be PVM pridedant Tiekėjo pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

90.000 Eur(įrašomas pridedamo priedo dydis procentais su „+“ ženklu arba atimamos nuolaidos dydis su „-“, ženklu) =Eur (įrašomas rezultatas)

- 1) kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.
- 3) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.
- 4) Perkantysis subjektas neįsipareigoja laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu, ši suma bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.
- 5) jeigu darbai vykdomi pelkėtoje vietovėje, nurodytam darbų įkainiui bus taikomas koeficientas $k=1,2$ (Pelkėta vietovė - klampi vieta su nuolatos įmirkusiais, nestabiliais žemės paviršiaus plotais, galimai apsemtais vandens).
- 6) intarpas – vientisa vamzdžio dalis tarp dviejų suvirinimo siūlių (Pvz.: nuo 1 iki 12 m).
- 7) jeigu vienoje darbo vietoje reikės pakeisti daugiau nei vieną intarpą (prieš tai buvusio intarpo pabaiga yra naujojo intarpo pradžia), pradedant nuo antrojo intarpo, demontavimo/sumontavimo darbams taikomas koeficientas $k=0,5$.
- 8) izoliuojant vamzdynų sujungimo vietas laikyti, kad maksimalus galimas atstumas nuo suvirinimo siūlės gali būti ne didesnis negu 50 cm.
- 9) 13.11 – 13.14 p. įkainiams bus taikomas koeficientas $k=0,7$, jei užsakomų šių darbų visų pozicijų apimtis bus didesnė kaip 20 m vienoje darbo vietoje.
- 10) Punktuose x.6.1, x.6.2, x.7.1, x.7.2 nurodytas įkainis bus mažinamas po 10 proc. už kiekvieną montuojamą sekančią movą, jei reikalingas movų kiekis viršija 1 vnt. (įkainis negali būti mažinamas daugiau nei 50 proc.).

6. Siūlomi darbai *visiškai atitinka / neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (jei *neatitinka*, nurodomi *neatitikimai, pateikiamas paaiškinimas*).

7. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
7.1.	–	–

8. Dalyvaudamas Pirkime remiuosi ir vykdydamas pirkimo sutartį remsiuosi šių ūkio subjektų pajėgumais ir (ar) pasitelksiu šiuos subtiekęjus²:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Ūkio subjekto turimas specialus leidimas, buvimas tam tikrų organizacijų nariu, arba turimi finansinio, ekonominio, techninio ir (arba) profesinio pajėgumo reikalavimai ³	
8.1. Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus			
8.1.1.	UAB „Šakių hidrotechnika“	SPSC kvalifikacijos atestatas, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.1.2.	J. Kregždės firma	Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.1.3.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotas kvalifikacijos atestatas	
8.2. Pasiūlymo pateikimo metu žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti pirkimo sutarties vykdymui (tiek ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant atitikti Sąlygų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties, tiek subtiekėjai, kurių pajėgumais nesiremiamas siekiant atitikti reikalavimus) ⁴			
	Subtiekėjo pavadinimas	Subtiekėjo atliekamų darbų, teikiamų paslaugų, tiekiamų prekių pavadinimas	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us)
8.2.1.	UAB „Šakių hidrotechnika“	Drenažo tinklų ir melioracijos statinių atstatymas Bendrastatybiniai darbai Teritorijos sutvarkymo darbai Privažiavimo kelių įrengimas	3
8.2.2.	UAB „Panevėžio HIDROPLANAS“	Projektavimo paslaugos	1
8.2.3.	J. Kregždės firma	Projektavimo paslaugos	1
8.2.4.	Subtiekėjas nežinomas	Dujotiekio elektrocheminė apsauga nuo korozijos	1
8.2.5.	Subtiekėjas nežinomas	Elektrotechnikos darbai	0,1
8.2.6.	Subtiekėjas nežinomas	Teritorijos sutvarkymo darbai	0,5
8.2.7.	Subtiekėjas nežinomas	Suvirintų sujungimų neardoma kontrolė	1
8.2.8.	Subtiekėjas nežinomas	Žemės darbai	5
8.2.9.	Subtiekėjas nežinomas	Bendrastatybiniai darbai	1
8.2.10.	Subtiekėjas nežinomas	Suvirinimo ir montavimo darbai	5
8.2.11.	Subtiekėjas nežinomas	Izoliavimo darbai	2

⁶ Pildyti tuomet, jei bus sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiečiai (subrangovai, subtiečiai).

⁷ Tiečjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų reikalavimus dėl išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos ir (arba) profesinės patirties (jeigu tokius reikalavimus kelia Perkantysis subjektas) **tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys atliks darbus, suteiks paslaugas, kuriems reikia jų turimų pajėgumų.**

⁴ Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiečią (-us), privalo būti nurodyta, o subtiečiai turi būti nurodyti, jeigu jie pasiūlymo pateikimo metu yra žinomi.

8.2.12.	Subtiekęjas nežinomas	Miško (krūmų) kirtimo darbai	0,01
8.2.13.	Subtiekęjas nežinomas	Privažiavimo kelių įrengimas	0,5
8.2.14.	Subtiekęjas nežinomas	Geodeziniai ir topografiniai darbai	0,1
8.2.15.	Subtiekęjas nežinomas	Plieninių ir/ar kompozitinių sustiprinimo movų montavimo darbai	2
8.2.16.	Subtiekęjas nežinomas	MD pragražimas po slėgiu	2
8.2.17.	Subtiekęjas nežinomas	Vandens lygio pažeminimo darbai	0,1
8.2.18.	Subtiekęjas nežinomas	Dujotiekio apsauginio dėklo ir/ar dėklo galų montavimo/demontavimo darbai	0,1
8.2.19.	Subtiekęjas nežinomas	Dujotiekio apsauginio dėklo sandarinimo darbai	0,1
8.2.20.	Subtiekęjas nežinomas	Kiti darbai, kurių atlikimo būtinybė išaiškėja darbų vykdymo eigoje	2

9. Patvirtindami, kad mums yra žinoma, jog Perkantysis subjektas turi užtikrinti, kad pasiūlyme esančios informacijos atskleidimas neprieštarautų teisės aktų reikalavimams, teisėtiems tiekėjų interesams arba netrukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, informuojame, jog šiame punkte **nurodyta informacija yra konfidenciali** (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)⁵:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“
9.1.	–	–

10. Sutinkame su mokėjimo sąlygomis, išdėstytomis derybų sąlygų 4 priedo 2.4 punkte.

11. Siūlomi garantiniai terminai:

11.1. atliktiems statybos darbams, įskaitant statybos produktus, – *ne trumpesnis, kaip nustato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimai, tai yra - 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdinių ir kt.) - 10 metų, o jeigu nustatyta tyčia paslėptų defektų - 20 metų;*

11.2. tiekiamoms medžiagoms, gaminiais ir įrangai – *ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai po to, kai pasirašomas rekonstravimo darbų aktas;*

⁵ Lentelėje pateikiama informacija apie pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumą. Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas Tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.

Tuo atveju, jei lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Perkantysis subjektas laikys, kad ta pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymu (toliau – Pirkimų įstatymas), konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka Pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, o Perkančiajam subjektui kilus abejonių dėl Tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Perkančiojo subjekto nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

12. Siūlomas gedimų ir trūkumų pašalinimo garantiniu laikotarpiu terminas – *ne ilgesnis, kaip 10 darbo dienų, išskyrus atvejus, kai per šį laikotarpį gedimų ir defektų ištaisyti objektyviai neįmanoma ir Tiekėjas pateikė tai patvirtinančius įrodymus (pvz., šalinant defektą, turi būti pagaminama tam tikra įrangą, kurios pagaminimas trunka ilgiau nei šiame punkte nustatytas gedimų ir trūkumų pašalinimo terminas.*

13. Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos dienos.

Generalinis direktorius Tomas Šidlauskas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

TRIŠALĖ ATSISKAITYMO SUTARTIS

20 ____ m. ____ d. Nr. ____

Vilnius

Perkančiojo subjekto pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris:

toliau – Pirkėjas,

Tiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Tiekėjas,

(Jeigu tai jungtinės sutarties veiklos pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, nurodyti, iš kokių ūkio subjektų sudaryta, visų šių subjektų pavadinimus, įmonės ir PVM kodus, adresus, atsakingojo partnerio pavadinimą bei šį partnerį atstovaujancio asmens pareigas, vardą ir pavardę)

ir

Subtiekėjo pavadinimas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Atsiskaitomosios (-ųjų) sąskaitos (-ų) numeris (-iai) mokėjimams vykdyti:

toliau – Subtiekėjas,

toliau kiekviena atskirai vadinama Šalimi, o visos kartu vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad [Pirkėjas ir Tiekėjas] [įrašyti datą] sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. [įrašyti numerį] (toliau – Pirkimo sutartis), siekdamos nustatyti tiesioginio atsiskaitymo tvarką **remiantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 str. 2 dalimi**, sudarė šią trišalę atsiskaitymo sutartį (toliau – Trišalė sutartis).

1. straipsnis. Sutarties dalykas

1.1. Šios Trišalės sutarties dalykas yra tiesioginio atsiskaitymo su Subtiekejū tvarka ir sąlygos.

1.2. straipsnis. Atsiskaitymo tvarka

1.3. Avansinis mokėjimas nemokamas.

1.4. Kiekvieno tarpinio ir (ar) galutinio mokėjimo suma nustatoma pagal faktiškai [suteiktų paslaugų / atliktų darbų / pristatytų prekių kiekį bei jų vertę]. Pirkėjas Subtiekejū moka tokias sumas, kurios neviršija sumų, Pirkėjo mokėtinų Tiekėjui už tinkamai ir laiku [suteiktas ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas paslaugas] [atliktus ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtus darbus] [pristatytas ir Pirkimo sutartyje nustatyta tvarka priimtas prekes], kuriuos (-ias) faktiškai ir tinkamai [suteikė] [atliko] [pristatė] Subtiekęjas (jei tokie (-ios) [paslaugos suteiktos] [darbai atlikti] [prekės pristatytos] netinkamai ar ne laiku, iš mokėtinų sumų bus išskaičiuotos baudų, nuostolių ir/ar netesybų sumos, taikytinos pagal šią Pirkimo sutartį dėl atitinkamų [paslaugų] [darbų] [prekių] netinkamo ar pavėluoto [suteikimo] [atlikimo] [pristatymo]. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Pirkimo sutartyje ir (ar) teisės aktuose numatyta piniginių lėšų sulaikymo teise ir Subtiekejū mokėtinų piniginių lėšų atžvilgiu.

1.5. Subtiekęjas prieš teikdamas mokėjimo dokumentus Pirkėjui pateikia Tiekėjo pasirašymui ir patvirtinimui tinkamai įformintus Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus (po 3 (tris) egzempliorius): [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma).

1.6. Sutarties Šalys susitaria, jog Subtiekęjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai laikomi tinkamai įformintais ir pateiktais, jeigu nurodytuose dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekęjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] bei dokumentų įforminimas atitinka Pirkimo sutarties sąlygas;

1.7. Tiekėjas gavęs iš Subtiekęjo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus patikrina juos ir nustatęs, kad dokumentuose pateikta informacija apie Subtiekęjo [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atliktus darbus] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pateikti dokumentai įforminti tinkamai, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių dokumentų gavimo dienos:

1.7.1. pasirašo ir patvirtina [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą;

1.7.2. Pasirašo ir patvirtina Pirkimo sutarties įgyvendinimo ataskaitą (jeigu taikoma);

1.7.3. pateikia Pirkimo sutarties vykdymo dokumentus Pirkėjui.

1.8. Jeigu Tiekėjas nustato, kad Subtiekęjo pateikti Pirkimo sutarties vykdymo dokumentai yra netinkamai įforminti, pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai,

dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams Tiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoti apie tai Subtiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas Pirkimo sutarties nuostatas atitinkančią terminą trūkumams pašalinti.

1.9. Per Tiekėjo nustatytą terminą Subtiekėjui pašalinus trūkumus, Tiekėjas nustatyta tvarka pakartotinai patikrina dokumentus ir pateikia pasirašytus ir patvirtintus dokumentus Pirkėjui.

1.10. Pirkėjas ne vėliau kaip per [nurodyti terminą] nuo Pirkimo sutarties vykdymo dokumentų gavimo dienos, patikrina pateiktus dokumentus ir, jeigu pateikti dokumentai yra tinkamai įforminti, dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra teisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] atitinka Pirkimo sutarties sąlygas, pasirašo [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, bei pateikia pasirašytus dokumentus (po 1 (vieną) egzempliorių) Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.11. Jeigu Pirkėjas nustato, kad Tiekėjo pateikti dokumentai yra netinkamai įforminti arba pateikti ne visi Pirkimo sutarties vykdymo išlaidas pagrindžiantys dokumentai arba dokumentuose pateikta informacija apie [suteiktas paslaugas] [atliktus darbus] [pristatytas prekes] yra neteisinga, [suteiktos paslaugos] [atlikti darbai] [pristatytos prekės] neatitinka Pirkimo sutarties sąlygų ar esant kitiems neatitikimams, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos, raštu informuoja Tiekėją, nurodydamas trūkumus ir nustatydamas protingą terminą trūkumams pašalinti.

1.12. Per Pirkėjo nustatytą terminą Tiekėjui pašalinus trūkumus ir pakoregavus dokumentus, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos, pasirašo [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą ir kitus dokumentus, jei taikoma, ir pateikia pasirašytus dokumentus Tiekėjui ir Subtiekėjui.

1.13. Subtiekėjas tik gavęs be išlygų visų Šalių suderintą ir pasirašytą [Paslaugų] [Darbų] [Prekių] perdavimo-priėmimo aktą, suformuoja elektroninę sąskaitą-faktūrą/PVM sąskaitą-faktūrą (toliau – Elektroninė sąskaita). Elektroninė sąskaita faktūra, atitinkanti Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiama Subtiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkanti elektroninė sąskaita faktūra gali būti teikiama tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

1.14. Jei Subtiekėjas pateikia sąskaitą kitomis priemonėmis, Pirkėjas turi teisę tokios sąskaitos neapmokėti.

1.15. Pirkėjas ne vėliau kaip per Pirkimo sutartyje nurodytą terminą patikrina Elektroninę sąskaitą ir, jeigu pateikta Elektroninė sąskaita yra tinkamai įforminta, per Pirkimo sutartyje nurodytą atsiskaitymo terminą nuo Elektroninės sąskaitos gavimo dienos perveda lėšas į Subtiekėjo nurodytą banko sąskaitą.

1.16. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigos Pirkėjas raštu teikia informaciją Tiekėjui apie per šį ataskaitinį laikotarpį atliktus mokėjimus Subtiekėjui.

1.17. Pirkėjo atliktų tiesioginių mokėjimų Subtiekėjui suma bus mažinama Pirkimo sutartyje nustatyta Pirkimo sutarties kaina (atitinkama jos dalis), Pirkėjo už atitinkamus (-as) [paslaugas] [darbus] [prekes] mokėtina Tiekėjui.

2. straipsnis. Pakeitimo ir nutraukimo sąlygos

2.1. Visi Trišalės sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Tokie Trišalės sutarties pakeitimai yra neatskiriama Trišalės sutarties dalis.

2.2. Sutarties sąlygų keitimą gali inicijuoti kiekviena Sutarties Šalis, pateikdama kitai Šaliai atitinkamą prašymą bei jį pagrindžiančius dokumentus. Šalis, gavusi tokį prašymą, privalo jį išnagrinėti per 10 (dešimt) darbo dienų ir kitai Šaliai pateikti motyvuotą raštišką atsakymą. Šalių nesutarimo atveju sprendimo teisė priklauso Pirkėjui.

2.3. Trišalė sutartis keičiama šiais atvejais:

2.3.1. kai keičiamos Pirkimo sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.2. kai keičiamos Subtiekimio sutarties sąlygos, turinčios įtakos Trišalės sutarties įgyvendinimui;

2.3.3. kitais atvejais.

2.4. Trišalė sutartis gali būti nutraukiama raštišku abiejų Šalių susitarimu šiais atvejais:

2.4.1. kai atsisakoma tiesioginio atsiskaitymo būdo;

2.4.2. kai nutraukiama Subtiekimio sutartis;

2.4.3. kai nutraukiama Pirkimo sutartis.

3. straipsnis. Šalių atsakomybė

3.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, šią Trišalę sutartį ir kitus su šios sutarties vykdymu susijusius dokumentus. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, priištus šia sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies priištų įsipareigojimų įvykdymą.

3.2. Tiekėjas atsako Pirkėjui už Subtiekėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subtiekėjui – už Pirkėjo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.3. Pirkėjas ir Subtiekėjas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Tiekėju, pažeidimu.

4. Straipsnis. Baigiamosios nuostatos

4.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Trišalę sutartį.

4.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo priištų įsipareigojimų vykdymo, taip pat neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Trišalės sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

4.3. Trišalės sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais

tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti registruotu ar elektroniniu paštu preambulėje nurodytais adresais, kitais adresais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą.

4.4. Sutarties įsigaliojimo data laikoma sutarties pasirašymo diena, jei Šalys pasirašo skirtingu metu, Sutarties įsigaliojimo data laikoma paskutiniosios Šalies parašo data.

4.5. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Šaliai po vieną egzempliorių.

4.6. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

Pirkėjo atstovas		Tiekėjo atstovas		Subtiekėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

TRIŠALĖS ATSISKAITYMO SUTARTIES PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTO FORMA

PERDAVIMO - PRIĖMIMO AKTAS NR. _____

_____ (data)

Pirkimo sutarties Nr.:	
Pirkimo sutarties pavadinimas:	
Pirkimo sutarties pasirašymo data:	
Trišalės sutarties Nr.:	
Trišalės sutarties pasirašymo data:	
Tiekėjas:	
Subtiekėjas:	
Pirkėjas:	

Visos (-i) [teikiamos prekės] [atliekami darbai] [suteiktos paslaugos] nurodytos [prekių] [darbų] [paslaugų] sąrašė, buvo [pristatytos] [atlikti] [suteiktos], pateikti visi reikalingi dokumentai (sertifikatai, naudojimo ir priežiūros instrukcijos ir panašiai).

Pirkėjas [pristatytas prekes] [atliktus darbus] [suteiktas paslaugas] priėmė ir patvirtina, kad [pristatytos prekės] [atlikti darbai] [suteiktos paslaugos] atitinka sutarties sąlygas.

[Prekių] [Darbų] [Paslaugų] sąrašas:

Valiuta:									Eur
Eil. Nr.	[Užsakymo data]	[Pristatymo] [atlikimo] [Suteikimo] data	Vietos adresas	[Garantinis terminas]	[Prekės] [Darbai] [Paslaugos] pavadinimas (įvardinant tikslus gamintojų ir modelių pavadinimus)	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8×9
Iš viso be PVM:									
PVM [tarifas]*:									
Iš viso su PVM:									

Šis aktas neatleidžia Tiekėjo bei Pirkėjo nuo likusių jų sutartinių įsipareigojimų pagal nurodytą Pirkimo sutartį vykdymo.

Perdavė Subtiekėjo atstovas		Patvirtino Tiekėjo atstovas		Priėmė Pirkėjo atstovas	
Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:		Vardas, Pavardė:	
Pareigos:		Pareigos:		Pareigos:	
Parašas:		Parašas:		Parašas:	
Data:		Data:		Data:	

* - tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, atitinkamos skiltys nepildomos ir nurodomos priežastis, dėl kurių tiekėjas PVM nemoka.

