PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2015 m. liepos #dd. Nr. SS- 4t ®
Naujoji Akmené

SPECIALIOSIOS PASLAUGU SUTARTIES SALYGOS

Akmenés rajono savivaldybés administracija, imonés kodas 188719391, kurios registruota
buveiné yra L. PetraviCiaus a. 2, LT-85132, Naujoji Akmené, duomenys apie jstaiga kaupiami ir
saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama Savivaldybeés
administracijos direktoriaus pavaduotojo Algirdo Bucio, veikiantio pagal Akmenés rajono
savivaldybés tarybos 2015-04-30 sprendimu Nr. T-106(E) suteiktus jgaliojimus (toliau —
Uzsakovas), ir

UAB ,Rainiy statyba®, juridinio asmens kodas 180366637, kurios registruota buveiné yra
Mastupio g. 30, Rainiy kaimas, Tel$iy rajonas, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama projekty vadovo Vytauto Stasiulio,
veikian¢io pagal UAB ,.Rainiy statyba® direktoriaus 2015 m. liepos 10 d. jsakymg ,,Dél pavadavimo
direktoriaus D. Stasiulio atostogy metu* (toliau — Rangovas),

toliau kartu $ioje paslaugy vie$ojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami ,,Salimis“, o kiekvienas
atskirai — ,,Salimi“, sudaré 8ig paslaugy vieSojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinamag
LSutartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salyguy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sutarties objektas: projekto ,,Akmenés rajono Akmenés gimnazijos mokslo paskirties
pastato Laizuvos g. 10 A, Akmenéje, rekonstravimas, jrengiant sporto sale“ techninio darbo
projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo prieziliros paslaugos (toliau Kkartu —
Paslaugos):

1.1.1.Paslaugy teikéjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Statybos
techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 .Statinio projektavimas®, kituose teisés aktuose,
reglamentuojanciuose perkamas Paslaugas ir Techninéje uzduotyje, pateiktoje Sutarties specialiyjy
sglygy priede Nr. 1, nustatytais reikalavimais jsipareigoja parengti techninj darbo projekts.
Techninis darbo projektas turi biiti parengtas kokybiskai ir atitikti visus tokiai dokumentacijai
keliamus reikalavimus;

1.1.2.Statinio projekto vykdymo priezitira vykdoma vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ,,Statinio
projekto vykdymo priezifira® (Zin., 2009, Nr. 133-5823; 2010, Nr. 114-5853) ir kitais projekto
vykdymo prieZitiros paslaugas reglamentuojanéiais Lietuvos Respublikos teises aktais.

1.2.Paslaugy teikéjas turés parengti ir pateikti Pirkeéjui:

1.2.1. 5 (penkis) atspausdintus techninio darbo projekto egzempliorius ir 5 egzemplioriais
skaitmeninéje formoje pagal IS ,Infostatyba® nurodytus STR 1.01:2010 ,Statyba leidZiantys
dokumentai® reikalavimus (minimalus raiskos reikalavimas — 300 dpi, galimi formatai - *.dwg,
*.doc, *. jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf);

1.2.2. ataskaitas apie statinio projekto vykdymo priezifiros paslaugos teikima.

1.3. Paslaugos turi bati atliktos LaiZzuvos g.10A, Akmené.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradZia, trukmeé ir terminai
2.1.Paslaugos turi biiti suteiktos $iais terminais:

2.1.1. techninio darbo projekto, iskaitant jo ekspertize, parengimo paslauga turi bGti suteikta per 4
ménesius nuo Sutarties isigaliojimo;




2.1.2. statinio projekto vykdymo prieZifiros paslaugos teikiamos per visg statybos darby vykdymo
laikotarpj, ty. nuo rekonstravimo darby sutarties pasiraSymo dienos iki statinio uzbaigimo
dokumenty pasira§ymo dienos.

2.1.3. Bendra Sutarties trukmé negali biiti ilgesné nei 4 metai (jskaitant apmokéjima uz Paslaugas),
jos trukmeg skai¢iuojant nuo Sutarties isigaliojimo dienos.

2.2. Si Sutartis jsigalioja nuo tada, kai Sutarties Salys ja pasiraso ir Paslaugy teikéjas pateikia
Sutarties ivykdymo uztikrinima ir galioja, kol Salys sutaria ja nutraukti arba kol Sutarties galiojimas
pasibaigia (visiskai jvykdomi Saliy jsipareigojimai), nutraukiama jstatymu ar $ioje Sutartyje
nustatytais atvejais.

3. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés) ir mokéjimo sglygos
3.1. Bendra Sutarties kaina yra 56.998,40 eury (penkiasde$imt Se§i tikstanciai devyni Simtai

devyniasde$imt aStuoni Eur 40 ct), i§ kuriy PVM sudaro 9.892.,28 eury (devyni tiikstanéiai astuoni
Simtai devyniasdeSimt du Eur 28 ct):

Sutarties Bendra
Eil. . Larte PVM Sutarties
Pavadinimas kaina be . ‘
Nr. (Eur) | kaina su PVM
PVM (Eur)
(Eur)
Akmenés rajono Akmenés gimnazijos
mokslo paskirties pastato Laizuvos g. 10A,
1. | Akmengje rekonstravimo, jrengiant sporto 45.949,09 | 9.649,31 55.598.,40
sal¢ techninio darbo projekto parengimo
paslauga
2. | Statinio projekto vykdymo prieZiiira 1.157,03 | 24297 1.400,00
3. | Rviso: 47.106,12 | 9.892,28 56.998,40

3.2. | Sutarties kaing jskaityti visi Paslaugy teikéjo mokami mokesciai bei kitos Paslaugy teikéjo
ilaidos, susijusios su Paslaugy atlikimu.

3.3. Mokéjimai uz Paslaugas atlickami eurais tokia tvarka:

3.3.1. j Paslaugos teikéjo nurodyty saskaita uZ parengta techninj darbo projekta, pervedama pateikus
5 (penkis) techninio darbo projekto egzempliorius popierinéje byloje ir 5 (penkis) skaitmeninéje
formoje pagal IS ,Infostatyba“ nurodytus STR 1.01:2010 ,Statyba leidziantys dokumentai“
reikalavimus (minimalus raiskos reikalavimas — 300 dpi, galimi formatai - *.dwg, *.doc, *. Jpg,
* gif, *.tiff, *.png, *.pdf) ir pasiraSius techninio darbo projekto priémimo-perdavimo aktg bei
pateikus saskaitg-faktiirg — per 30 dieny.

3.3.2. techninio darbo projekto parengimo paslauga laikoma suteikta, kai techninis darbo projektas
suderintas su atitinkamomis valstybés institucijomis, kitais suinteresuotais asmenimis, gauta
teigiama ekspertizés i§vada ir pateikti Pirkéjui tai patvirtinantys dokumentai. Ekspertizés paslaugas
apmoka Pirkéjas, Paslaugy teikéjas pagal pavedimg padeda organizuoti ekspertizés atlikima.
Techninio darbo projekto parengimas Sutartyje numatytu terminu yra esminé sutarties salyga.

3.3.3. galutiné suma uZ statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugos teikima pervedama j
Paslaugy teikéjo nurodyty saskaitg ne veliau kaip per 30 dieny nuo dienos, kai abi Sutarties Salys
pasiras¢é Paslaugy priémimo — perdavimo akta, patvirtino statinio projekto vykdymo priezitiros
ataskaitg ir Paslaugy teikéjas pateiké sgskaitg-faktiirg. Tarpiniai mokéjimai uz statinio projekto
vykdymo prieziGiros paslaugas atlickami ne re¢iau kaip kas ketvirti pateikus tarpinj priémimo-
perdavimo akta ir saskaita faktiirg, kuri turi bGti iSraSoma sumoms, proporcingoms atliktiems
rekonstravimo darbams. Paslauga laikoma suteikta, kai baigiami rekonstravimo darbai ir pasira§omi
statinio uzbaigimo dokumentai.

3.3.4.Pirkéjas turi teise sulaikyti mokejimus uz Paslaugas, atlikti jskaityma, jeigu Paslaugy teikéjas
nesumoka jam priskai¢iuoty netes 1o atveju jeigu jos jam yra taikomos.




3.4. Apmokejimas latkomas jvykdytu, kai Pirkéjas perveda mokamas 1éSas i3 savo saskaitos j
Paslaugy teikéjo nurodyta saskaitg.

3.5. Sutartyje numatyta Paslaugy kaina yra fiksuota ir per visg Sutarties galiojimo laikotarpj
nekeiCiama, i§skyrus atvejus, kai teisés aktais yra pakei¢iamas Sutartyje nurodytoms Paslaugoms
taikomas pridétinés vertés mokestis (toliau — PVM). Padidéjus arba sumaZéjus PVM tarifui
Sutarties kaina atitinkamai didinama arba maZinama. Kaina perskai¢iuojamos per 10 dieny,
isigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokes¢io jstatymo pasikeitimui. Perskai¢iavimo
formule: pasikeitus PVM tarifo dydZiui nesuteikty Paslaugy kaina kei¢iama (mazinama ar
didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydZiu. Perskaifiuota kaina taikoma po
perskai¢iavimo suteiktoms Paslaugoms apmokéti. Kainy perskai¢iavimas jforminamas abiejy
Sutarties Saliy pasiradytu protokolu arba papildomu susitarimu. Sutarties kainos perskai¢iavimo
formulé pasikeitus PVM tarifui:

S, =A+MX(1+IA’_)
T 100
(I+—-)
100
S - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PYM)

S - Sutarties kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskai¢iavimo
T - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

3.6. Dél kity mokes¢iy pasikeitimo Sutarties kaina perskai¢iuojama nebus.

3.7. Pirkéjas pasirafo Paslaugy priémimo — perdavimo aktg per 5 (penkias) darbo dienas nuo akto
gavimo dienos.

3.8. Jeigu Pirkéjas per 5 (penkias) darbo dienas nepagristai nepasiraso Paslaugy priémimo —
perdavimo akto, t. y. rastikai neinformuoja Paslaugy teikéjo apie trikumus ir klaidas, Salys
supranta, kad sutartiné paslauga yra tinkamai atlikta ir Paslaugy teikéjas turi teise reikalauti, kad
Pirkéjas sumokety sutarting kaing.

3.9. Paslaugy teikéjas ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos
suderinimui Pirkéjui pateikia techninio darbo projekto parengimo grafikg (Sutarties priedas Nr. 2),
iSdéstydamas jo parengimo etapus, jskaitant ir ekspertizés atlikima, 4 ménesiy laikotarpiui.

4. Sutarties atlikimo uZtikrinimas

4.1 Sutarties atlikimo uZtikrinimas:

Sutial:tles Sutavrt ! es.at‘hklme Sutarties atlikimo | Sutarties atlikimo uZtikrinimo
atlikimo uztikrinimo oD \ . . .
witikrinimo pateikimo uztikrinimo verté galiojimo terminas
badai terminas
Besalygiskas, Paslaugy teikéjas | 10 % nuo bendros | Isigalioja banko ar kredito
pirmo pateikia ne véliau | Sutarties kainos unijos garantijos arba draudimo
pareikalavimo kaip per 5 (penkias) bendrovés  laidavimo  raSto
Sutarties atlikimo | darbo dienas nuo iSdavimo dieng arba jame
uztikrinimas Sutarties nurodytg veélesne dieng ir
(banko ar kredito | pasiraSymo dienos. galioja per visg Sutarties
unijos  garantija vykdymo laikotarpj. Tuo atveju,
arba  draudimo kai Sutarties terminas yra
bendrovés pratesiamas, kartu turt biiti
laidavimo rastas) / atitinkamai pratestas ir banko ar




kredito unijos garantijos
(draudimo bendrovés laidavimo
rasto) galiojimo terminas.

4.2. Sutarties atlikimo uztikrinimo kopija Paslaugy teikéjas privalo pateikti Pirkéjui el. pastu:
info@akmene.It uZtikrinimo iSdavimo diena, originala pateikiant per 5 darbo dienas iSsiunciant
pastu ar jteikiant tiesiogiai Pirkéjui.

5. Saliy atsakomybé

5.1. Neatlikus apmokéjimo nustatytais terminais, Paslaugy teikéjo pareikalavimu Pirkéjas privalo
sumokeéti Paslaugy teikéjui uz kiekvieng uzdelsta dieng 0,02 proc. delspinigiy nuo laiku
neapmoketos sumos.
5.2. Jei Paslaugy teikéjas dél savo kaltés neatlieka Paslaugy nustatytu terminu (taikoma Paslaugy
etapui ir galutiniam Paslaugy suteikimo terminui)ir nepateikia jrodymy, pagrindZian¢iy vélavima,
Pirkéjas turi teise pradéti skaiéiuoti 0,02 proc. dydzio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos uz
kiekviena termino praleidimo dieng ir Pirkéjas kreipsis j Sutarties uZtikrinimg i$davusj asmenj dél
Sutarties atlikimo uztikrinimo sumos i¥mokéjimo Pirkéjui. Siame punkte nurodytas delspinigiy
dydis ir tvarka taikomi ir tuo atveju, jeigu Paslaugy teikéjas Sutartyje nustatytu terminu nepataiso
ekspertizés ar pagristy Pirkéjo pastaby.
5.3. Paslaugy teikéjui nevykdant ar netinkamai vykdant kurio nors Sutarties Bendryjy salygy 3
dalyje numatyto jsipareigojimo, jis rastisku Pirkéjo pareikalavimu moka Pirkéjui baudg lygia
1 000,00 Eur (vienas tiikstantis eury).

6. SusiraSinéjimas

6.1. Sutarties Salys susira§inéja lietuviy kalba. Visi praneSimai, sutikimai ir kitas sus:zinopmas
kuriuos Salis gali pateikti pagal ézq Sutartj, bus laikomi galiojanciais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra
asmeniskai pateikti kitai Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i3siysti reglstruotu pastu,
faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant gavimg) toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais
adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena Salis, pateikdama prane§ima:

Uzsakovas Rangovas
Vardas, Akmeneés  rajono  savivaldybés | UAB ,,Rainiy statyba™
pavardé administracija
Adresas L. Petravitiaus a. 2, LT-85132, | Mastupio g. 30, 88401 Rainiy km.,
Naujoji Akmeneé Tel3iy raj.
Telefonas | (8 425)57 133 (8 444) 49524
Faksas (8 425) 56 594 (8 444) 49524
ElL paStas | info@akmene.lt rainiustatyba@gmail.com

6.2. Jei pasikeitia Salies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kitg Salj
praneSdama ne véliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis 3iy
reikalavimy, }1 neturi teisés i pretenzxja; ar atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis
paskutlmazs zmomals jai duomern ms prieStarauja Sutarties salygoms arba ji negavo jokio




7. Kitos nuostatos

7.1. Sig Sutartj sudaro Sutarties specialiosios salygos, juy priedai ir Sutarties bendrosios salygos.
Jeigu Sutarties specialiyju salygy ir/ar jy priedy nuostatos neatitinka Sutarties bendryjy salygu
nuostaty, pirmenyb¢ yra teikiama Sutarties specialiuyjy salygu bei jy priedy nuostatoms.

7.2. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda teising galig —
po vieng kiekvienai Saliai.

7.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes, priémé ja kaip
atitinkancig jy tikslus ir pasira$é auk$ciau nurodyta data.

7.4. Sutarties specialiyjy salygy priedai:

7.4.1. priedas Nr. 1 ,,Projektavimo techniné uzduotis™;

7.4.2. priedas Nr. 2 ,,Paslaugos teikimo grafikas®.

Uzsakovas Rangovas
Akmenés rajono savivaldybés administracija UAB ..Rainiy statyba™
Kodas 188719391 Kodas 180366637
PVM mokétojo kodas — ne PVM mokétojas PVM mokétojo kodas LT803666314
L. Petravi¢iaus a. 2, Mastupio g. 30, LT-88401
LT-85132 Naujoji Akmene Rainiy km. Tel3iy raj.
AB DNB bankas AB DNB bankas
Banko kodas 40100 Banko kodas 40100
A.s. Nr. LT094010043300010060 A.s. Nr. LT714010042800070653
tel. 8 425 57 133 tel. 8 444 49524
faksas 8 425 56594 faksas 8 444 49524 _
el.p. info@akmene.It el. p.: rainiustatvba@gmail.com
Administracijos direktoriaus Projekty vadovas
pavaduotojas Vytautas Stagitilis

Algirdas B

B



BENDROSIOS PASLAUGU SUTARTIES SALYGOS

1.Pagrindinés Sutarties savokes
1.1. Pirkéjas — Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme nurodyta perkanioji organizacija,
perkanti Sutarties specialiosiose salygose nurodytas Paslaugas i§ Paslaugy teikéjo.
1.2. Sutarties kaina — suma, kurig Klientas pagal Sutartj turi sumokéti Paslaugy teikéjui uz
perkamas Paslaugas, jskaitant visas islaidas ir mokescius.
1.3. Paslaugy teikéjas — Gkio subjektas, kurivo gali biiti fizinis asmuo, privatus ar vie$asis juridinis
asmuo ar tokiy asmeny grupé, teikianti Paslaugas pagal §ig Sutartj.
1.4. Kainodaros taisyklés — pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nustatoma kaina ar Sutarties kainos
apskai¢iavimo taisyklés.

2.Sutarties aiSkinimas
2.1. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos
prasme ir atvirk$ciai.
2.2 Kai tam tikra reik¥mé yra skirtinga tarp nurodyty skai¢iais ir ZodZiais, vadovaujamasi Zodine
reik§me. Jei mokéjimo valiutos pavadinimo trumpinys neatitinka mokéjimo valiutos pilno
pavadinimo ZodZiais, teisingu laikomas valiutos pilnas pavadinimas ZodZiais.
2.3.Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiCiuojami kalendorinémis dienomis, jei Sutartyje
nenurodyta kitaip.

3. Paslaugy teikéjo teisés ir pareigos
3.1.Paslaugy teikéjas isipareigoja:
3.1.1. teikti Paslaugas Pirkéjui pagal Sutartj ir Pirkéjo pateiktus uZsakymus uz Paslaugos kaina,
savo rizika bei sgskaita kaip jmanoma riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet neapsiribojant,
Paslaugos teikimg pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktika, panaudodamas visus reikiamus jgidZius, Zinias;
3.1.2. nedelsdamas ra$tu informuoti Pirkéja apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali
sutrukdyti Paslaugy teikéjui uzbaigti Paslaugy teikima nustatytais terminais;
3.1.3. po Paslaugy suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybés teis¢ | Paslaugy teikimo rezultata,
jeigu toks sukuriamas;
3.1.4. uztikrinti i§ Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios
informacijos konfidencialuma bei apsaugg;
3.1.5. ne reciau kaip 1 kartg per ménesj derinti su Pirkéjui preliminarius techninio darbo projekto
sprendinius;
3.1.6. nenaudoti Pirkéjo Paslaugos zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be
iSankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo;
3.1.7. uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Paslaugy teikéjo
darbuotojai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt], reikalingas norint teikti Paslauga;
3.1.8. Pirkéjui raStu papraSius grazinti visus i§ Pirkéjo gautus, Sutar¢iai vykdyti reikalingus
dokumentus;
3.1.9. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasiradymo pateikti suderintg su Pirkéju techninio
darbo projekto parengimo grafika bei jo laikytis;
3.1.10. parengti techninj darbo projekta ant ne senesnés kaip 1 mety topografinés geodezinés
nuotraukos (nuo projektavimo pradzios), kuri patikslinama (jei reikia) techninio darbo projekto
rengimo metu. Paslaugy teikimui topografinés geodezinés nuotraukos parengimo islaidos
jskaiciuotos j Sutarties Specialiyjy salygu 3.1 punkte nurodytg Paslaugy kaina;
3.1.11. organizuoti techninio darbo projekto sprendiniy pristatymus Pirkéjo pasirinktoje vietoje
(Akmenés rajono savivaldybeés teritorijoje), juos protokoluoti ir per 3 darbo dienas protokoly
originalus pateikti Pirkéjui;
3.1.12. be papildomo apmokéjimo itaisyti techninj darbo projekts pagal projekto ekspertizés ir
pagristas Pirkéjo pastabas (jeigu jy yra) fr terming, kuris negali biiti ilgesnis nei 5 (penkias) darbo



dienas nuo ekspertizés iSvady gavimo ar pastaby pateikimo dienos. Techninio darbo projekto
koregavimas pagal iSvadas ar pastabas neprailgina Techninio projekto parengimui Sutartyje
numatyto termino;

3.1.13. parengti Techninj darbo projekta pagal Sios Sutarties reikalavimus ir Projektavimo uzduot],
laikantis Paslaugos teikima reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

3.1.14. Sutartyje numatytos Paslaugos vykdymui Paslaugy teikéjas pasitelks subteikéjus, kuriy
keitimas galimas tik rastiskai suderinus tai su Pirkéju. Subteikéjai gali biiti keiciami tik tokiu atveju,
jeigu jie nebegali vykdyti savo tikinés veiklos, atsisako vykdyti sutartyje numatytas paslaugas, arba
netinkamai vykdo savo jsipareigojimus Paslaugy teikéjui ir tik | ne Zemesnés kvalifikacijos
subteikéjus;

3.1.15. ne re¢iau kaip kas ketvirt] per visg rekonstravimo darby vykdymo laikotarpi teikti suteiktos
statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslaugos ataskaitas. Taip pat pateikti ir suderinti su Pirkéju
galutine paslaugos teikimo ataskaita;

3.1.16. uz statinio projekto vykdymo prieZilirg atsakingas asmuo privalo atvykti j gamybinius
susitikimus;

3.1.17. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkéjo rasto pateikto praSymo gavimo dienos Pateikti
i¥samig Paslaugy teikimo ataskaitg, nurodant kokios paslaugos buvo suteiktos, i§skiriant konkrec¢ias
paslaugy kainos sudétines dalis bei pateikiant papildoma su Paslaugy teikimo susijusig informacija
apie patirtas 18laidas ir pan.;

3.1.18. tinkamai vykdyti kitus jsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojan¢iuose Lietuvos
Respublikos teisés aktuose;

3.1.19. pasirasius sutartj Paslaugy teikéjas kartu su Sutarties atlikimo uZtikrinimu privalo pateikti
Pirkéjui jrodyma, kad Paslaugy teikéjas yra apdraudes savo civiling atsakomybe ir pateikti
draudimo liudijimo (poliso) tinkamai patvirtintg kopija. Privalomojo draudimo sutartis turi galioti
visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

3.1.20. Jei Paslaugy teikéjas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra
vienintelis uz $io reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su Pirkéjui ar
tretiesiems asmenims padaryta Zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity
padengusi draudimo bendrové.

3.2. Paslaugy teikéjas turi teise gauti Paslaugy kaing su salyga, kad jis tinkamai vykdo $ig Sutartj.
3.3. Jei Paslaugy teikéjas teikia paslaugas veiklos (partnerystés) pagrindu, partneriai visi kartu ir
kiekvienas atskirai yra atsakingi uz Sutarties nuostaty vykdyma pagal Pirkéjo valstybés jstatymus ir
kitus teisés aktus. Paslaugy teikéjas privalo paskirti vieng i§ partneriy atstovauti santykiuose su
Pirkéju. Sutarties vykdymo laikotarpiu jungtinés veiklos sutarties $alys negali biiti kei¢iamos.

3.4. Paslaugy teikéjas turi ir kitas $ios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty
numatytas teises ir pareigas.

4. Pirkéjo teisés ir pareigos
4.1. Pirkéjas jsipareigoja Paslaugy teikéjui sudaryti visas salygas, suteikti informacija ar
dokumentus, biitinus Paslaugai teikti.
4.2. Pirkéjas turi teis¢ duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas,
sickdamas uztikrinti greitg ir efektyvy paslaugy atlikima.
4.3. Pirkéjas jsipareigoja moketi Sutarties kaing uz tinkamai suteikta Paslaugg pagal Sios Sutarties
salygas.
4 4. Pirkéjas turi visas Sios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojanéiy teisés akty numatytas
teises.

5. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)
5.1. Sutarties kainodaros taisyklés nustatytos Sutarties specialiosiose sglygose.
5.2.] Sutarties kaing turi biiti jskai¢iuota Paslaugos kaina, visos iSlaidos ir mokes¢iai. Paslaugy
teikéjas j Sutarties kaing privalo iskaiCiuoti vigas su Paslaugos teikimu susijusias i$laidas, jskaitant,
bet neapsiribojant: J




5.2.1. visas su dokumenty, kuriy reikalauja Pirkéjas, rengimu ir pateikimu susijusias ilaidas;
5.2.2. apripinimo jrankiais, reikalingais Paslaugai atlikti, islaidas.

6. Sutarties atlikimo uZtikrinimas
6.1.Sutarties specialiosiose salygose nurodytu terminu Paslaugy teikéjas pateikia besalygiska, pirmo
pareikalavimo Sutarties atlikimo uztikrinima. Jei Paslaugy teikéjas per §j laikotarpi Sutarties
atlikimo uztikrinimo nepateikia, laikoma, kad Paslaugy teikéjas atsisaké sudaryti Sutart;.
6.2.Sutarties atlikimo uZtikrinimu garantuojama, kad Pirkéjui bus atlyginti nuostoliai, atsirade
Paslaugy teikéjui dél jo kaltés pazeidus Sutart].
6.3. Prie§ pateikdamas Sutarties atlikimo uztikrinima, Paslaugy teikéjas gali prasyti Pirkéjo
patvirtinti, kad Paslaugy teikéjo sililoma Sutarties atlikimo uztikrinimg jis sutinka priimti. Tokiu
atveju Pirkéjas privalo atsakyti Paslaugy teikéjui ne véliau kaip per 3 (#ris) darbo dienas nuo
praSymo gavimo dienos. Sutarties atlikimo uztikrinimas pateikiamas ta pacia valiuta, kokia
atliekami mokéjimai.
6.4. Sutarties atlikimo uZtikrinimas turi galioti visg Sutarties vykdymo laikotarpi (jskaitant
apmokéjimo terming).
6.5.Jei Sutarties vykdymo metu uZtikrinima i8daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali
jvykdyti savo jsipareigojimy, Pirkéjas gali rastu pareikalauti Paslaugy teikéjo per 10 (desimr) dieny
pateikti nauja Sutarties atlikimo uZtikrinima tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei
Paslaugy teikéjas nepateikia naujo uztikrinimo, Pirkéjas turi teise nutraukti Sutartj.
6.6.Jei Paslaugy teikéjas nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy ar vykdo juos netinkamai, Pirkéjas
pareikalauja sumokéti visg suma, kurig uztikrinima i3daves juridinis asmuo (garantas, laiduotojas)
jsipareigojo sumokéti. Prie§ pateikdamas reikalavima sumoketi pagal Sutarties atlikimo uZtikrinima,
Pirkéjas jspéja apie tai Paslaugy teikéjg, nurodydamas, dél kokio paZeidimo pateikia §j reikalavima.
6.7 Sutarties atlikimo uZtikrinimas graZinamas per 10 (desimt) dieny nuo $io uztikrinimo galiojimo
termino pabaigos, Paslaugy teikéjui pateikus rastiska pra§yma. Tais atvejais, kai Sutarties atlikimo
uztikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai jsipareigojimai yra visiskai jvykdyti, ta¢iau
garantijoje nustatytas garantijos terminas dar néra pasibaiges, Pirkéjas grazina bankui garantinio
raSto originalg su prierasu, patvirtintu jgalioto asmens parasu bei antspaudu, arba pranesa lydras¢iu,
kad Pirkéjas atsisako savo teisiy pagal garantinj radta, arba kad Paslaugy teikéjas jvykde savo
jsipareigojimus ir Pirkéjas jam neturi pretenzijy.

7. Saliy atsakomybé
7.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir 3ig
Sutartj. Salys isipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus $ia Sutartimi, ir
susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy, kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.
7.2. Netesyby dydis ir jy mokéjimo salygos nustatytos Sutarties specialiosiose salygose.
7.3. Netesyby sumokéjimas neatleidzia Saliy nuo pareigos vykdyti Sioje Sutartyje prisiimtus
isipareigojimus.

8. Nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure)
8.1.Salis néra laikoma atsakinga uZ bet kokiy jsipareigojimy pagal §ig Sutartj nejvykdyma ar dalinj
nejvykdyma, jeigu Salis jrodo, kad tai jvyko dél nejprasty aplinkybiy, kuriy Salys negaléjo
kontrolivoti ir protingai numatyti, i1§vengti ar padalinti jokiomis priemonémis, pvz.: Vyriausybés
sprendimai ir kiti aktai, kurie turéjo poveiki Saliy veiklai, politiniai neramumai, streikai, paskelbti ir
nepaskelbti karai, kiti ginkluoti susirémimai, gaisrai, potvyniai, Kkitos stichinés nelaimés.
Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jégos aplinkybes Salys vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1997 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 222 _Dél nenugalimos jégos (force




majeure) aplinkybes liudijan¢iy pazymy i8davimo tvarkos patvirtinimo®. Esant nenugalimos jégos
aplinkybéms Sutarties Salys Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatyta tvarka yra atleidziamos
nuo atsakomybés uz Sutartyje numatyty prievoliy nejvykdyma, dalinj nejvykdyma arba netinkamg
ivykdyma, o isipareigojimy vykdymo terminas prat¢siamas.

8.2.Salis, pradanti ja atleisti nuo atsakomybés, privalo pranesti kitai Saliai rastu apie nenugalimos
jégos aplinkybes nedelsdama, bet ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy
atsiradimo ar paaiskéjimo, pateikdama jrodymus, kad ji émési visy pagrjsty atsargumo priemoniy ir
déjo visas pastangas, kad sumazinty iSlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat prane$ti galimg
isipareigojimy jvykdymo terming. Prane§imo taip pat reikalaujama, kai iSnvksta jsipareigojimy
nevykdymo pagrindas.

8.3.Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy atsiradimo
momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas praneSimas, nuo prane$imo pateikimo momento. Jeigu
Salis laiku neiSsiun¢ia pranesimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Saliai Zala, kurig
§i patyré dél laiku nepateikto prane§imo arba dél to, kad nebuvo jokio pranes§imo.

9. Intelektinés ir pramoninés nuosavybeés teisés
9.1.Visi rezultatai ir su jais susijusios teisés, igytos vykdant Sutartj, iskaitant autorines ir Kitas
intelektinés ar pramoninés nuosavybés teises, yra Pirkéjo nuosavybé.
9.2.Jei Sutartyje nenustatyta kitaip, Paslaugy teikéjas garantuoja nuostoliy atlyginima Pirkéjui dél
bet kokiy reikalavimy, kylan¢iy dél autoriy teisiy, patenty, licencijy, bréziniy, modeliy, Paslaugos
(prekiy) pavadinimy ar Paslaugos (prekiy) Zenkly naudojimo, kaip numatyta Sutartyje, iSskyrus
atvejus, kai toks paZeidimas atsiranda dél Pirkéjo kaltes.

10. Saliy pareiSkimai ir garantijos
10.1. Kiekviena i§ Saliy pareiskia ir garantuoja kitai Saliai, kad:
10.1.1. Salis yra tinkamai jsteigta ir teisétai veikia pagal Lietuvos Respublikos jstatymus;
10.1.2. Salis atliko visus teisinius veiksmus, biitinus, kad Sutartis biity tinkamai sudaryta ir galioty,
ir turi visus teisés aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Paslaugai teikti;
10.1.3. sudarydama Sutartj, Salis nevirsija savo kompetencijos ir nepaZeidZia ja saistan¢iy jstatymuy,
kity privalomy teisés akty, taisykliy, statuty, teismo sprendimy, istaty, nuostaty, potvarkiy,
isipareigojimy ir susitarimy;
10.1.4. & Sutartis yra Saliai galiojantis, teisinis ir jg saistantis jsipareigojimas, kurio vykdymo
galima pareikalauti pagal Sutarties salygas.

11. Konfidencialumo jsipareigojimai

11.1. Salys sutinka laikyti Sios Sutarties sglygas, visa dokumentacijg ir informacija, kurig Sutarties
Salys gauna viena i3 kitos vykdydamas Sutartj, konfidencialia ir be i3ankstinio kitos Salies ragytinio
sutikimo neplatinti treCiosioms Salims apie jg jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to
reikalaujama Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus
laikomas viesas informacijos apie Pirkéja atskleidimas, jei Pirkéjas pazeidZia mokéjimo terminus ir
informacijos apie Paslaugy teikéja atskleidimas, jei Paslaugy teikéjas pazeidzia Paslaugos atlikimo
terminus.

12. Sutarties galiojimas
12.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose saglygose.
12.2. Jei bet kuri Sios Sutarties nuostata tampa ar pripaZjstama visiskai ar i§ dalies negaliojancia, tai
neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.
12.3. Nutraukus Sutartj ar jai pasibaigus, licka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe
bei atsiskaitymais tarp Saliy pagal $ia Sutartj, taip pat visos kitos ios Sutarties nuostatos, kurios,
kaip aiskiai nurodyta, i§lieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi i§likti galioti, kad bty
visi8kai jvykdyta $i Sutartis.




13. Sutarties pakeitimai

13.1. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, i$skyrus tokias, kurias
pakeitus neblity pazZeisti VieSujy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslas ir
tokiems Sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo
sutarties sglygu keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso
salygose.

13.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai
Saliai rastitka praSyma keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZian¢iy prayme nurodytas
aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus, kopijas. | pateiktg pradymg pakeisti atitinkamg Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne veéliau kaip per 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél
Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi Pirkéjas. Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties
salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimg keisti
Sutarties salygas, $ie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama dalis.

14. Sutarties paZeidimas
14.1. Jei kuri nors Sutarties Salis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo jsipareigojimus
pagal Sutart], ji pazeidZia Sutart].
14.2. Vienai Sutarties Saliai paZeidus Sutartj, nukentéjusioji Salis turi teise:
14.2.1. reikalauti kitos Salies vykdyti sutartinius jsipareigojimus:
14.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
14.2.3. reikalauti sumokeéti Sutarties Specialiosiose sglygose nustatytus netesybas;
14.2.4. pasinaudoti Sutarties atlikimo uZtikrinimu;
14.2.5. nutraukti Sutartj;
14.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisés akty nustatytus teisiy gynimo budus.
14.3. Paslaugy teikéjas atsako uZ netinkamag techninio projekto parengima, taip pat uZ
rekonstravimo darby perdirbima dél netinkamai atlikty projektavimo paslaugy arba netinkamai
parengty techniniy dokumenty bei uZz darby (dokumenty) triikumus, kurie buvo numatyti darby
pagal parengtus techninius dokumentus vykdymo metu, ar naudojant $iy darby pagrindu sukurta
objekta.
14.4. Jeigu nustatomi techninio projekto triikumai, Paslaugy teikéjas privalo Pirkéjo reikalavimu
neatlygintinai i$taisyti techninio projekto triikkumus bei atlyginti Pirkéjui nuostolius.

15. Sutarties vykdymo sustabdymas
15.1. Esant svarbioms aplinkybéms (pvz. esant sustabdytam finansavimui ir kt. atvejais), Pirkéjas
turi teise ne ilgiau kaip 120 dieny sustabdyti Paslaugy ar kurios nors jos dalies teikima.
15.2. Jei Paslaugos teikimas stabdomas daugiau nei 90 (devyniasdesimt) dieny, ir stabdoma ne dél
Paslaugy teikéjo kaltés, Paslaugy teikéjas gali radytiniu praneSimu Pirkéjui pareikalauti atnaujinti
Paslaugy teikima per 15 (penkiolika) dieny arba nutraukti Sutartj.
15.3. Kai dél esminiy klaidy ar pazeidimy Sutartis tampa negaliojancia, Pirkéjas stabdo Sutarties
vykdyma. Jei minctos klaidos ar paZeidimai vyksta dél Paslaugy teikéjo kaltés, Pirkéjas,
atsizvelgdamas ] klaidos ar pazeidimo masta, gali nevykdyti savo jsipareigojimo mokéti Paslaugy
teikéjui arba gali pareikalauti graZinti jau sumokétas sumas ir pasinaudoti Sutarties atlikimo
uztikrinimu.
15.4. Sutarties vykdymas stabdomas, kad biity galima patikrinti, ar i§ tikryjy buvo padarytos
esminés klaidos ar paZeidimai. Jei jtarimai nepasitvirtina, Sutartis vél pradedama vykdyti. Esminé
klaida ar paZzeidimas — tai bet koks Sutarties, galiojancio teisés akto pazeidimas ar teismo sprendimo
nevykdymas, atsirades dél veikimo ar neveikimo.

16. Sutarties nutraukimas
16.1. Sutartis gali buti nutraukiama rasgigku Saliy susitarimu.




16.2. Paslaugy teikéjas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj tik dél svarbiy priezas¢iy. Tokiu
atveju Paslaugy teikéjas privalo visiskai atlyginti Pirkéjo patirtus nuostolius. Apie tokj Sutarties
nutraukima Paslaugy teikéjas raStu praneSa Pirkéjui prie§ 15 (penkiolika) dieny. Paslaugy teikéjui
be svarbios priezasties nutraukus Sutartj, jis Pirkéjo pareikalavimu moka baudg 10 proc. bendros
Sutarties kainos.

16.3. Pirkéjas bet kada turi teisg¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, apie tokj Sutarties nutraukimg
prane$damas Paslaugy teik&jui pries 15 (penkiolika) dieny.

16.4. Pirkéjas prie§ 15 (penkiolika) dieny radtu praneSdamas Paslaugy teikéjui gali nutraukti Sutartj
jei Paslaugy teikéjas nevykdo Sutarties ar jg vykdo kitomis saglygomis, nei numatyta pasiGlyme ar
Sutartyje.

16.5. Pirkéjas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima grei¢iau patvirtinti atlikty Paslaugy verte.
Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieng esandig Paslaugy teikéjo skolg
Pirkéjui ir Pirkéjo skolg Paslaugy teikéjui.

16.6. Jei Sutartis nutraukiama Pirkéjo iniciatyva dél Paslaugy teikéjo kaltés, Pirkéjo patirtus
nuostolius ar islaidas apmoka Paslaugy teikéjas arba jie iSieSkomi pagal Paslaugy teikéjo pateikta
uztikrinimag.

16.7. Sutartj nutraukus dél Paslaugy teikéjo kaltés, be jam priklausancio atlyginimo uZ atliktas
Paslaugas, Paslaugy teikéjas neturi teisés  kokiy nors patirty nuostoliy ar Zalos kompensacija.

17. Gindy nagrinéjimo tvarka

17.1. Siai SutarGiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandan¢ioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti
aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teise.

17.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél 8ios Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie ginai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i3
sios Sutarties ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu,
sprendziami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Pirkéjo buveinés vieta.

18. Baigiamosios nuostatos
18.1. Né viena Salis neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal $ig Sutartj jokiai
tretiajai 3aliai be i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.
18.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar
kitiems norminiams teisés aktams Soje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy
vykdymo. Siuo atveju tokia nuostata turi bati pakeista atitinkandia teisés akty reikalavimus kiek
jmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
18.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, regulivoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
18.4. Sutartis yra Sutarties Saliy perskaityta, jy suprasta ir jos autentiskumas patvirtintas kiekvienos
Salies tinkamus jgaliojimus turin¢iy asmeny parasais arba Sutartis susiuvama ir pasiraioma
paskutinio lapo antroje puséje.
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TVIRTINU:

AKMENES RAJONO AKMENES GIMNAZLIOS MOKSLO PAsm%}mgrﬁ'r 1o
LAIZUVOS G. 10 A, AKMENEJE, REKONSTRAVIMAS, [RENGIANT SPORTO(S;

TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO
PRIEZIUROS PASLAUGU TECHNINE UZDUOTIS

2015-04-21 PEU ~4
Naujoji Akmené
Bendrleji duomenys

Staﬁnio hendrie;i duomenys -
i | Akmends mpne uvivaldyb& admmistraeiL

nAkmenés rajono Akmends gimnazijos
mokslo paskirties pastato Laifuvos g, 10 A,
Akmenéje, rekonstravimas, jrengiant sporto
saje®

Laifuves g. 10 a, Akmenés m., Akmenés r.
sav,

Statinio rekonstravimas

Mokslo

1068,39

4056

Ypatingas statinys

Valstybés investicijy programos l&Sos,
Savivaldybés biudZeto 1¢5o0s / skolintos,
ES struktfriniy fondy éSos

Centralizuoti miesto vandentiekio tinklai

Cenfralizuoti miesto buitiniy nuoteky tinklai

Centralizuoti miesto ¥ilumos tiekimo tinklai

Techninis darbo projektas

_Projektinés dokumentacijos rengimo bendricji duomenys

2. Projektuotsjas techninj darbo projekts rengia vadovaudamasis’s
2.1. LR Statybos istatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis ir kitais
gstaiymmsmsés aktais;
2.2 Parengtais ir prrhnims tcntanm planavimo dokumentais.
2.3. Projekto rengimo do!
2.3.1. InZineriniy tinkly savinmla; ir naudotojy iSduotomis prisijungimo sglygomis;

memuwhmimmmmm@m&mmmm
anstvelgdamas | projekniojams objekbo paskint bel specifikn.
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2.3.2. Statinio progektavsmo technine uZduotimi (toliau — ,, Techniné uZduotis™);
2.3.3. Akmenés rajono savivaldybés administracijos iSduotais specialiaisiais
architektiiros reikalavimais.
3. Papildomos projektuotojo atliekamos paslaugos
3.1, 1 egz. projekto komplekto pateikimas Statytogm (toliau - UZsakovas) sprendiniy
pritarinma, statinio techniniy-ekonominiy rodikliy paivzr&nimm
3.2. Projekto pateikimas derinantioms institucijoms ir sprendiniy suderinimas UZsakovo
vardu;
3.3. Projekto pateikimas internetinéje svetaingje ,Infostatyba® Ussakovo vardu®,
3.4. Prafymo statybg leidZiantiam dokumentui gauti uZpildymas ir pateikimas UZsakovo
vardu;
3.5. Galutiniy projekto byly suformavimas ir pateikimas, po statybg leidZianSio dokumento
gavimo (jei buvo taisyti projekto sprendiniai, tikslinti ir sanaudy kiekiy Ziniarastius .xls
formatu).

4, Kiti reiknlavimai techninés dokumentacijos rengimui

4.1. Techniné uZduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo techniné specifikacija) yra Statytojo
patvirtintas dokumentas, kuriame nurodoma vise pasleugy apimtis ir sumanyto statyti statinio
pagrindiniai funkciniai, architektiiriniai, techniniai, kokybiniei ir ckonominiai rodikliai, kuriais bitina
vadovautis rengiant projekts. Techniné uZduotis-statytojo techniné specifikacije yra neatskiriama
projektavimo darby rangos sutarties dalis. Techninés uZduoties -statytojo techninés specifikacijos
rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio prisijungimo sglygose nurodytus rodiklius ir reikalavimus.

4.2, Projektavimo eigoje, sprendinius reguliariai derinti su statytoju (uZsakovu). Techninio darbo
projekto sprendiniy svarstymo su visuomene ir suinteresuotais asmenimis protokolus rengia ir per 5
darbo dienas po-susirinkimo datos, su statytoju (ufsakovu) derina ir pasirafius pateikia (originalus)
projektuotojas. Svarstymy su visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole uZfiksuotos ir su
statytoju (u¥sakovu) suderintos pastabos, jvertinant jy jgyvendinimo galimybe ir apimtis, turi bt
i¥sprendZiamos techninio projekto apimtyje.

4.3. Projektinés dokumentacijos apimtis ir detalumas turi biti pakenkamas projekto sumanymui
suprasti, ekspertizei atlikti, statybos skeifiucjarnajai kainai nustatyti, statybg leid2iantiam dokumentui
gauti. Techniné dokumentacija turi atitikti auk¥Siausius projektavimo darby rinkoje taikomus
profesinius reikalavimus.

44. Twhninep dokumentacijoje visos meéi:ago@ ir spalviniai sprendimai turi bGti parinkti
atsiZvelgiant | esamg situacijg, vietos savmq ir per laikg s\ssxfexmawsia stilistikg. Projekto
architektiirinius sprendinius derinti su Akmenés rajono aavwaidybéa vyrisusiuoju architekt.

4.5. Zeldinius tvarkyti taip, kad nebiity pa¥eid¥iamos estetinés kraStovaizdZio vertybés, nebiity
daroma neigiama vizualing jtaka aplinkinéms teritorijoms, numatyti galimybe¢ Zeldiniy perkélimui,

4.6, Aplinkos tvarkymo darbus planuoti, utikrinant pésdiyjy ir transporto saugy eismg, darby
saugos reikalavimus, viso projekto jgyvendinimo Iaikntaqam

4.7. Techninés dokumentacijos apimtis nustatoma ir jos daliy sprendiniy dokumentai rengiami
pagal STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas” 10 prieds. Techninés dokumentacijos dalys turi biiti
parengtos taip, kad jvykdZius statybos darbus, bty uZtikrintas, funkcionalumas, komfortas,
jgyvendinti estetiniai reikalavimai, o techminis darbo projektas atitikty visus esminius statinio
reikalavimus.

4.8. Techninis darbo projektas turi biti rengiames ant ne senesnés kaip vienerhy mety topografinés
geodezinés nuotraukos (nuo statinio projektavimo pradZios), kuri gali biiti tikslinama (esant poreikiui)
?rojekto rengimo meto. Topografing geodezing nuotrsuks pasirengia pats projektuotojas, savo

8.

49. Projekiuctojas savo iniciatyva organizuoja tvarkomos teritorijos grunty geologinius

tyrinéjimus ir atlieka rekonstrucjamy statiniy ekspertize (jei aktualu).

—_— a igaliofinms projekuotojui statyba leidisngio dol gavimo i
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4,10. Visi projektuotojo siilomi sprendinial turi biti, racionaliis, ekonomi¥ki ir atitikti Lietuvoje
galiojan&ias normas ir reikalavimus. Projektuotojas turi pateikti visy projekto daliy detalivs medZiagy
kiekiy Ziniara$ius. Projektuotojas turi jvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti
projektavimo derby eigoje ir parengti visas privalomas projekto dalis, kurios yra biitinos projekts
suderinti ir gauti statybg leidziantj dokuments.

4.11. Projektuotojas savo iniciatyva privalo gauti visus reikalingus suderinimus, leidimus ir kitus
privalomuosius dokumentus (topografing geodezing nuotreuks, geologiniy tyrinéjimy ataskaitas,
ekspertizés iSvadas, prisijungimo sglygas ir kt.), kokiy gali prireikti utikeinti skiand¥ias projekto
rengimo procediiras ir statybs leidZiantiam dokumentui gauti.

4.12, Statinio projekto ekspertizg (-¢s) atlicka uZsakovo parinktas paslangos tiekéjas. Gavus
ekspertizés iSvadg su pastsbomis, projektuotojas privalo pataisyti ir/ar papildyti projekts pagal
pateiktas ekspertizés aktg, kol bus gauta teigiama ekspertizés i¥vada.

4.13. Techninés dokumentacijos rengéjas privalo uZtikrinti projekto tikslinimo procediiras iki tol,
kol techninism projektui bus gauti statybg leidZiantys dokumentai.

4.14. Isduodant statybg leid¥ian&jus dokumentus, i¥ statytojy imama Vyriausybés nustatyto dydZio
rinkliava, §ig rinkliavg apmoka uZsakovas-statytojas.

4.15. Techninio darbo projekto dokumentacijoje parengti patalpy funkcinj zonavimg, bréZinyje
nurodyti kaip yre i§déstomos patalpos pagal funkciniy zony pn&sakymg.

4.16.Visi architektiiriniai spxmdimm, naudojamos medZiagos ir koloritas su
Uzsakovu derinamos projekto rengimo eigoje.

4.17. Techninés dokumentacijos rengéjas techninio darbo projekto rengimo metu koreguoja
detalyjj plang pagal Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 28 str. 8 dalj, kai koreguojama
statybos zona, riba arba statybos linija.

4.18. TvykdZius projekto vie3ujy svarstymy procediras ir atlikus projekto sprendiniy derinimg su
projekts derinsndiomis institucijomis, projektavimo darbai, jy kiekis ir pobidis gali keistis
projektuotojo nuo¥ifire (tik radtiskai suderinus su statytoju (uZsakovu)) pagal poreikj bei konkrety
atveji. Projektavimo uZduotis darby eigoje gali biiti pakeista ar papildyta.

4.19. Techninio darbo projekto dokumentacija rengiama 5 egzemplioriais popierinése bylose ir 5
egzemplioriais skaitmeninéje formoje (minimalus raiSkos reikalavimas — 300 dpi, galimi formatai -
* dwg, *.doc, *jpg, *.gif, *.tiff, *.png, *.pdf). Latkmenos su projekto elektroniniais variantais turi bliti
parengtos vadovaujantis STR 1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentais® reikalavimais.

5. Stﬁﬁnio projekto @rendmim i

"'xmpodarbm

Rekonstruojamas esamas pastatas (I a. patalpos nwe 1-2 jki 1-21
(unikalus Nr. 3297-6003-2013))
Universali sporto salé.

Essmag pastatas
persirengimo  patalpos

Naujal statomas pastatas
Universali sporto salé (vidinés |2

ir statomas naujas pastatas -

Projektucjamos Universalios sporto salés minimalus | prietaisai su sensoriniu valdymu)
patalpos auktis iki ertimiausiy laikan®iyjy | ir WC, sportuojandiy vienu metu

aikdtés matmenys 45 m x 28 m).

konstrukcijy (sijy, santvary ar pan.)
ne maZesnis kaip 8 m. AikSté turi
biti  pritaikyta salés futbolui,
nnkhmm, krepSiniui, lengvajai
atietikai ir tenisui — pagal »Kino
kultiiros ir sporto d@mm prie
Lietuvos Respublikos V;
patvirtintus  ,Sporto  statiniy®

sportininkams su dufais (sant.

iki 30 asmeny (patalpose su
pakankamu kiekiu  sanitariniy
mazgy kickvienoje. Persirengimo
patalpoje turi biti sédimos vietos,
spintelés pasikabinti ribams, dusy
patalpy ir san. mazgai).

Treneriy kambarys su dulals

(samt. prietaisai su Sensoriniu

3
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techninius duomenis).

Teleskopiné Zitroviné tribitna (apie
200 -sédimy viety).  Zidirovy
sédimos vietos turi bt
pritvirtintos, atskirtos viena nuo
kitos,  patogios, numeruotos.
Sédimy viety skaitius eiléje — ne
ma¥iau 50 viety. Tribiiny sédimos
vietos — plastikinés kédutés su
nugaros atrama. Turl bt
pumatytos vietos Zmonéms su
negalia. Pagal STR 2.02.02:2004
»Visuomeninés paskirties
statiniai*).

Inventoriaus latkymo patalpa (prie
universalios sporto salés, su sporto
salés inventoriaus sandéliavimo

valdymiy) ir WC.
VieSas tualetas Hidrovams (bendro
naudojimo personalui ir
lankytojams bei atskirai san.
mazgsi, pritaikyti Zmoniy su
negalia poreikiams, Pagal STR
2.02.02:2004 » Visuomeninés
paskirties statiniai*).
Valytojy pataipa.
Utikrinti ry¥j tarp patalpy 1-2 iki
1-21 su kitomis likusiomis
patalpomis { atskiriant
rekonstruojamas patalpas nuo kity
irengiant pertvarg ir duris).

- 1mpoam -

Fasadai

. _Naujai statomas pastatas

Esamas pastatas

e DPagal Statybos techninio
reglamento STR
2.01.09:2012 ,,Pasfaﬁ{

perdavimo  koeficients Un
(W/(® K)) ir pagal poreiki
apiltinti sienas,

s Parengti sprendinius, kurie
biity racionaliis, eckonomi¥ki,
atitinkantys normatyvinius
dokumentus, jvertinti
gahmas aphovas, triuk3mg

Stogai

Naujai statormas pastatas

Esamas pastaiss

Pagal projektucjama konstrukeijg.

¢ Sutapdinto stogo
apéiltinimas, naujos,
hidroizoliacinés ritininés
stogo dangos jrengimas.

+ Stogo dangos ventiliaciniy
kaminéliy remontas,
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Numatyti lietaus
nuvedimo sistemos nuo
stogo remonts.

Vidaus patalpy
apdaila

Naujai statomas pastatas

Esamas pastatss

Lubq

Numatyti apsaugs, kuri deréty

Pakabinamy luby
konstrukeija,

Sieny
apdaila

¢ Ioriniy sieny apdaila —
kompozicinés fasadinés
plokstés arba
lygiaverts.

Intensyviy tony spalvy
paleté. Spelva derinama
su uZsakovu.

s Vidiniy sieny apdaila —
kompozicinés plokstés.
Spalva derinama su
uZsakovi.

Vidinés sienos — tinkuotos,
glaistytos, daZytos / WC —
keraminés plytelés iki luby
lygio. Spalva derinama su
uZsakovu.

Grindy

s Mediné, gali biti
tvirtinama prie
gulek¥niy arba
elastingo pagrindo.
Danga turi atitikti DIN
18032 keliamus
reikalavimus sporto
saléms arba lygiaverté.

¢ Universalios salés

grindy danga turi biiti
paZenklinta krepSinio,
salés futbolo ir tinklinio

PVC homogeniné grindy
danga / WC - akmens
masés plytelés. Spalva
derinama su uZsakovu.

Laikandiyi

konstrukei
ju apdaila

Derinti prie bendro interjero ir
sieny apdailos. Derinama su
uZsakovu.

Vidaus

Tinkuotos, glaistytos,
daZytos / WC — keraminés
plytelés. Spalva derinama
su uZsakovu.

Kiti

» Numatyti sporto
inventoriaus

e Numatyti

remontuojarny
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konstrukcijas. pasiatovid&usdurq
Numatyti patiiraly ir  jéimo dun;
apivietimg, kuris keitimg naujomis,
wZtikrinty matomumg dury tipg parinkti
saléje. pagal patalpos
Numatyti natiiralaus naudojimo pobudj,
ap¥viestumo stikliniy bei suderinti su
atitvary, iki 20% uZsakovis
bendro fasado ploto. Rekensmmjam?me
Numatyti bendrg jéjima pastate atlikus
i pastatg i§ lanko. pastato  patalpy
» Numatyti pakabinamos elektros .
Svieslentés galimybe. instaliacijos ir
inZineriniy tinkly
keitimg  atstatyti
patalpy vidaus
apdaily  (sieny,
luby, grindy ir
Jaipting laipty
laiptatakiy ir laipty
turékly
sutvarkymas).

Pritaikyti pastatg Zmonéms su negalia. Pagal STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir
terzmrijm Re!kaiavfmai imonig su mgu!ia reikmems “,

p
Suprojektuoti lengvyjy automobiliy stovéjimo vietas pagal Statybos techninj

Parkavimas reglamentg STR 2.06.04:2014 ,, Getm ir vietinés reikimes keliai. bendrieji
reikalavimai “.
péstingq kel Suprojektuoti nauji ir (arba) remontuojami esami péstigjy takai sukuriant
4 vientisg ir statinio paskirt] atitinkentj péstiujy infrastruktiiros tinklg.
Skiypo Zeldiniai Suprojektuoti sklypo aplink statinj Zeldinimo sprendinius, Parenkant

Zeldiniy asortiments.

Suprojektuoti maZosios architektiiros elementus: suolivkus, $iukSliadéZes,
géliy klombas, gazonus, véliavy stovus, dviraliy stovus, bortus ir kt.
dekoratyvinius elementus. Suprojektuoti stoging SiukSléms su varteliais ir
uZraktu,

2 \Vﬂdﬂmﬁmmmk AN AR i ——

Suprojektuoti sklypo teritorijos ap¥vietimo sprendinius. Apé#vietimas

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:
Suprojekiuoti pastato mzmmmq sistemy amammnng. Naujai jrengiamiems
sanitariniams mazgams numatyti vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklus.

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:

Suprojektuoti esamos Sildymo sistemos dalies vamzdyny keitimg | naujg
orinio §ildymo sistems ir naujg 3ilumos mazgs. Numatyti Silumos sistemos
esamo pastato nerekonstruojamy patalpy atskirg valdyms. Numatyti
atsinaujinanéiy energijos ¥altiniy panaudojims — kar$to vandens sistemai.
Projektuojant vadovautis §iomis galiojanfiomis normomis ir taisyklémis:
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RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija®, STR 2.09.02:2005 ,, Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.09.04:2008 ,,Pastato Sildymo
swbemos galia. Silumos poreikis 3ildymui®, STR 2.01.09:2012 ,Pastaty

ginis nandingumas. Energettmo nandingumo  sertifikavimas*, STR
2 05. G! 12013 ,,}’asfatq energinio naudingumo projektavimas®, HN 42:2009
»Qyvenamyjy ir vieSo nandojimo pastaty mikroklimatas®, HN 69:2003
oSiluminis komfortas ir pekankama Sluminé aplinka darbo patalpose.
Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai®,

Védinimas

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:

Rekonstruojamame pastate numatyti patalpy esamos védinimo sistemos
remonts. Naujai statomame pastate suprojektuoti védinimo sistems. Sporto
salése suprojektuoti rekuperacing védinimo sistemg su kondicionavimu.
Senitarinivose mazguose numatyti nsujg iStraukiamajy ventiliacijg.
Suprojektuoti diimy Salinimg, kai tai yra biitina jstatymy numatyta tvarka
bei numatyti esamos diimy Salinimo sistemos atmavjinimg.

Elektrotechnika

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:

Suprojektuoti rekonstruojamo pastato visg apSvietima. Skirstomosios
spintos, komercinés apskaitos spintos (KAS) ir vidaus elektros instaliacijos
tinkhy, bei jégos kabelio keitimas objekto savininko patalpose (nekeitiant
jvadiniy kabeliy nuo transformatorinés). Elektros jvadinés apskaitos spintos
$iuo metu leidZiamoji galia 25 kW. Ap¥vietimo sistemos atnaujinimas
keitjant senus Sviestuvus | #iuolaikiskus ir taupius. Prie pastato jéjimy,
tambiiruose ir laiptinése $viestuvai su judesio davikliais. Paskaidiuoti, kiek
papildomai pastatui reikés elektros galios, Jeigu poreikis bus didesnis nei 25
kW pasijungimas bus galimas nuo fransformatorinés pastotés TF 208,

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:
Gaisrinés signalizacijos sistemos jdiegimas.

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:

Apsauginés signalizacijos jrengimas su vaizdo stebéjimo kameromis (lauke,
vidaus patalpose — sporto saléje), numatant judesio daviklius ir pirmo
aukSto apsauga ant langy ir dury,

Naujai statomas pasiatas ir esamas pastatas:
Suprojektuoti UTP kabeliy tinklg kompiuterijai administracinése paskirties
patalpose ir bevielj vietinj kompiuteriy tinkla (WiFi) pastate.

Ruosiamas kar§tas vanduo ir patalpy Sildymas.

Naujai statomas pastatas ir esamas pastatas:

Suprojektuoti vandentiekio bei nuoteky lanko inZineriniy tinkly pekeitimg
Suprojektuoti lietaus vandens nuvedimg nuo pastato ir pajungimg j esamus
inZinerinius tinklus,

" 5.6 PASTATO VIDAUS IRANGOS IR INVENTORIAUS SPRENDINIAT

I etapo darbai

Jranga

» Lengvosios atletikos mobilils begimo takai (2 bégimo takeliai, ne
siguresni, kaip 2,4 m.) surenkami i§ sportinés (lengvosios
atletikos) dangos rulony aplink salés aikste,

¢ Pagrindiniy krepginio lenty laikandioji konstrukeija su elektriniu
pakélimo/nuleidimo mechanizmu, 2 vat.
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Konstrukcija privalo utikrinti galimybe prie jos sumontuoty
krep¥inio lenty vertikalia padétj keisti | horizontalig, utikrinant,
kad sumontuotos krepsinio lentos universalioje saléje netrukdys
Zaisti futbolg. Konstrukcija privalo uZtikrinti prie jos sumontuoty
krepSinio lenty auk$&io keitimg, uZtikrinant, kad pakeélus
krep8inio lentas horizontaliai, atstumas nuo luby iki pakeltos
krepiinio lenty laikandiosios konstrukeijos kiekviename taske
matuojant per visa perimetra biity ne didesnis nei 1 metras,
Konstrukeijoje turi biiti saugus krepSinio lenty laikan&iosios
konstrukcijos pakélimo-nuleidimo mechanizmas (pakélimo —
nuleidimo nuotolinio valdymo pultas), uMtikrinant, kad krepSinio
lenty laikanciosios konstrukcijos pakélimas galéty biiti atliktas ne
ilgiau nei per 5 min.

Pagrindinés krepiinio lentos, ne ma#iau 2 vnt,

Prie krep§inio lenty pritvirtintos laikangiosios konstrukcijos,
atitinkan&ios tarptautinés krep¥inio federacijos FIBA nustatyty
taisykliy reikalavimus 1 lygiui.

Atlenkiami krep¥inio lankai, ne maZiau 8 vnt,

Atlenkiami krepSinio lankai pagrindinéms krepsinio lentoms -
atitinkantys tarptautinés krepfinio federacijos FIBA nustatyty
taigykliy reikalavimus 1 lygiui. Pagalbinéms krepfinio lentoms -
atitinkantys tarptautinés krepéinio federacijos FIBA nustatyty
taisykliy reikalavimus,

Pagalbinés krepSinio lentos, ne maZiau 6 vat.

Stacionarios, nejudangios. Prie krep§inio lentas laikan&iosios
konstrukcijos nepritvirtintos, Atitinkandios tarptautinés krepSinio
federacijos FIBA nustatyty taisykliy reikalavimus.

24 s laikrodis, ne maZian 2 vnt.

Valdymas sujungtas su Svieslente (¥vieslentémis). Atitinkantys
tarptautinés krepsinio federacijos FIBA nustatyty taisykliy
reikalavimus 1 lygiui.

Salés futbolo vartai, ne maZiau 2 vnt.

Atstumas tarp Soniniy skersiniy - 3 m, atstumas nuo Zemés iki
vir§utinio skersinio ~ 2 m. Visy skersiniy plotis ir gylis yra 8 cm;
varty tinklo medZiaga d¥iutas, nailonas arba kanapés. Tinklas
apatioje tvirtinamas prie lenkty skersiniy arba adekvaZios
atramos. Varty gylis (atstumas nuo varty linijos iki atramos
pabaigos) maZiausiai 80 em vir¥uje ir 100 cm apatioje.
Komplektas tinklinio varZyby organizavimui, ne maZiau 1
komplektas,

Komplekto sudétis: 2 teiséjy bok3teliai, 2 tinklo stovai ir tinklas.
Mobilus, lengvai i¥montuojamas nevykstant tinklinio varZyboms.
Atitinkantis tarptautinés tinklinio federacijos FIVB taisykliy
reikalavimus,

Gimnastikos sienelés su skersiniais, 10 komplekty.

Komplekts sudaro laipiojimo sienelé, skirta nugaros, pilvo, ranky
bei kojy raumenims stiprinti, bei skersinis, kurio paskirtis yra
prisitraukimai ir jvairiis pratimai i§ kabéjimo pozicijos. Sienelé
turi atlaikyti ne maZesnj nei 150 kg judantj svorj ir turi biiti ne
maZiau nei 8 pakopy,

Svieslentés, ne maZiau nei Ivnt. (valdymas — nuotolinis nuo
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sekretoriato),
Atitinkanti tarptautinés krepSinio federacijos FIBA nustatyty
taisykliy reikalavimus 1 lygiui. Naudojama visy varZyby metu,

+ Garso aparatiira, 1 komplektas,

Naudojama muzikai, pranegxmzams varZyby metu skelbti, garso
stiprumas ne maZesnis nei 85dB, prijungti ne maXiau nei 3
mobiliis mikrofonai,

¢ [ranga varZyby sekretoriatui, ne maZiau 1 komplektas,
Utikrinanti darbg ne maZiau nei 8 varZyby sekretoriams.
Komplektas turi biiti modulinis, pritaikomas ma¥iausiai 3 darbo
vietoms. Komplekts sudaro: Iki 8 darbo vietoms pritaikyto stalo;
Sédimos vietos iki 8 asmeny; Bevielio greitacigio interneto rySio
jranga; Tinklo jranga; Tinklinis spausdintuvas 3 darbo vietoms.

e [ranga medicinos darbuotojo darbui varZyby metu, 1 komplektas,
Irengtas ne toliau nei 1 m. nuo varZyby sekretoriato. 1 vaot.
jrangos, kurig sudaro 1 darbo stalas ir darbo kédé.

* Sédimos vietos Zaidéjy keitimams varZyby metu, 1 komplektas,
Pastatytos Salia varZyby sekretoriato iki dviejy sédimy viety i¥
kiekvienos sekretoriato puseés.

Sportininkams var¥yby metu. Po 20 viety kickvienai komandai.
Gali biiti mobilios.

o Teleskopiné Zifiroviné tribiina, ne ma¥ian 200 sédimy viety.

o Komplektas rankinio varZyby organizavimui, ne maZiaun 1
komplektas.

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZITROS APIMTIS.

Statinio projekto vykdymo priefitira:

Statinio projekto vykdymo prieZifira apima techniniame projekte numatytg rangos darby
vykdymo prieZifira. Paslaugos teikéjas privalés vykdyti statinio projekto prieZilirg ir parengty
projekto daliy vykdymo prieZifirs, vadovaujantis Statybos istatymu bei Statybos techninio
reglamento STR 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZifira* reikalavimais. Privaloma
utikrinti p;qicktp.vykdym? pneixﬁxqper visg rangos dmim laikg ﬁa. statybosuﬁbaxgxmo gkio
surafymo, nuolatinj (ne reSiau, kaip vieng kartg per savaite) dalyvavimg pasitarimuose, statybos
uzbaigimo komisijos darbe, statybg konfroliuojandiy institucljy patikrinimuose tinkamai
atstovaujant projekio rengimg bei nuolatini su projekto jgyvendinimu susijusty klausimy
sprendimg rangos darby laikotarpiu. Preliminari rangos darby trukmé — 48 ménesiy,

Iki rangos darby pradZios Paslaugy teikéjas turi pateikti UZsakovui Statinio projekto vykdymo
Mwmmﬁ&(&mﬁwzmmys)unmmmmmnmmm
pavmde:s, parelgas, dokumenty suteikiantiy teise eiti atitinkamas pareigas, i§davimo, galicjimo
datas ir pumerius, UZsakovas neriboja Statinio projekto vykdymo prieXitiros grupés dydio. Siy
vadovy pmmgos, tesés ir atsakomybé nustatyta STR 1.05.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo
prieZiiira

Iki rangos darby prad¥ios Paslaugy feikéjas turi suderinti su UZsakovu kalendorinj statinio
projekto vykdymo prieZifiros darby grafiks, kuriame numatomas apsilankymy periodi¥kumas ne
rediau, nei kartg per 7 dienas.

Tiekéjas, kaip statinio techninio projekto rengéjas, turés vykdyti statini projekto vykdymo
prieZilirg nuo statinio rekonstravimo darby prad¥ios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti akto

Numam:ma, kad Paslaugos bus teikiamos Darby vietoje. UZ iSlaidas biuro patalpoms,
patalpoms statybvietéje, ry$iy, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su Statinio projekto

9
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prieZifira susijusioms veikloms yra atsakingas Paslaugy teikéjas. Jos turi biiti jskaiiuotos j
pasiiilymo kaing.

PARENGE:
o /
Ingride Savirova, Statybos skyriaus vyr, specialisté = :
Parasas
SUDERINTA:
Rolandas Naglys, Statybos skyriaus vedéjas

Vita Luko#iiité, Teritorijy planavimo, architektiiros ir
paveldosaugos skyriaus vedéja

Narimantas Zalys, Akmenés gimnazijos direktorius

Sigitas Pocius, Akmenés gimnazijos direktoriaus pavaduotojas o
fikio reikalams Paratas
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Specialiyjy architektiiros reikalavimy ir
specialiyjy saugomos teritorijos tvarkymo

ir apsaugos reikalavimy turinio ir i$davimo tvarkos
2 priedas

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

2015 m. balandZio 21 d. Nr. SAR 15/03
Naujoji Akmené

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) Akmenés r. sav. administracija, L. Petravitiaus z
a. 2, Naujosios Akmenés m., Akmenés 1. sav.
(fizinio asmens vardas, pavards; juridinio asmens
pavadinimas, teisiné forma)

STATYBOS (STATINIO) VIETA LaiZuvos g. 10A, Akmenés m., Akmenés r. sav.
(ADRESAS)

(Femes skypo (-y), adresas (~ai), unikalus {-is) Nr.)

LaiZuvos g. 10A, Akmenés m., Akmenés r. sav.
Statinio unikalus Nr. 3297-6003-2013
(Seativio (-iy) adresas, unikalus (~is) Nr.)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS  Mokslo paskirties pastato, Laizuvos g. 10A,
Akmenés m., Akmenés r. sav.,

rekonstravimo projektas
STATINIO KATEGORIJA Neypatingas
Opatingas, neypatingas)
STATYBOS RUSIS Rekonstravimas
{naufa statyba, rekonstravimas)

1. Zemés sklypo sutvarkymas (reljefo formavimas, ¥aidimy ir kitos aikitelés, automobiliy
stovéjimo vietos, aptvérimas ir kita)

1.1. Projektucjama vadovaujantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-181 ,,D¢l detaliyjy plany patvirtinimo* patvirtintu Akmenés miesto detaliuoju
planu.

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviy (keliy) raudonyjy linijy ativilgia
2.1. Projektucjama vadovaujantis 2011 m. bir¥elio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimnu Nr. T-181 ,,Dél detaliyjy plany patvirtinimo® patvirtintu Akmenés miesto detalinoju
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planu.

3. Leistinas statiniy (pastaty) aukstis

3.1, Projektuojama vadovaujantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-181 ,,Dél detaliyjy plamy patvirtinimo® patvirtintu Akmenés miesto detalinoju
planu.

4. Leistinas Zemeés sklypo u¥statymo tankis

4.1, Projektucjama vadovaujantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-181 ,,Dél detaliyjy plany patvirtinimo® patvirtintu Akmenés miesto detalinoju
planu.

5. Leistinas Zemés sklypo ufstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis.

5.1. Projektuojama vadovaujantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybeés tarybos
sprendimu Nr. T-181 ,,D¢l detaliyjy plany patvirtinimo* patvirtintu Akmenés miesto detaliuoju
planu.

6. UZstatymo tipas

6.1. Projektuojama vadovanjantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-181 ,,Dél detaliyjy plany patvirtinimo™ patvirtintu Akmenés miesto detalinoju
planu.

7. Priklausomyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Yemés sklype (procentais)

7.1. Projektucjama vadovaujantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-181 ,,Dél detaliyjy plany patvirtinimo® patvirtintu Akmenés miesto detaliuoju
planu,

8. Statiniy i3déstymas Zemés sklype gretimy sklypy ativilgio

8.1. Projektuojama vadovanjantis 2011 m. birZelio 29 d. Akmenés rajono savivaldybés tarybos
sprendimu Nr, T-181 ,,Dél detaliyjy plany patvirtinimo® patvirtintu Akmenés miesto detalivoju
planu.

9. Rekomendacija nepriklansomam ekspertiniam architektiiros vertinimui

-

10. Kiti architektiiriniai reikalavimai

10.1. Statybos projekto sprendinius, Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka pagal
kompetencijg suderinti su visomis derinandiomis institucijomis,

atsiZvelgiant § Zemés sklypo specialigsias naudojimo salygas ir kt. gauti statybg leid#iant] dokuments,
10.2. Rekonstruojamo pastato architektiiriniai sprendiniai formuojami atsiZvelgiant j gretimybes,
esamy statiniy architektiiring stilistika,

10.3. Rekonstravimo projekto fasady apdailos, spalviniai sprendiniai, interjero apdailos ir sklypo
sutvarkymo sprendiniai privalomai derinami su Akmenés rajono savivaldybés vyr. architektu.
Privaloma jvertinti ir iSlaikyti bendrg pastato ir jo fasado elementy stilistinj bei spalvinj vientisuma.
10.4. Rekonstruojamo pastato fasady apdaila vadovaujantis 2015-04-21 technine uZduotimi Nr. PRU-
4, numatoma ,kompoziciné plokste”, Parenkant konkretias fasady i¥orés apdailos med¥iagas
jvertinti, kad kompozicinés arba joms lygiavertés plokstés turi biti kar$tai cinkuoty lakStinio plieno
lak8ty, padengty plastiku su minimaliu reljefiniu pavir§iumi. SprendZiant rekonstruojame pastato
fasado architektiirinius sprendinius i$ryZkinti apdailos horizontalines sifiles (#r. PAROC Shadow arba
analogo pavyzdZius).

10.5. Projekto apimtyje jvertinti ir suprojektuoti principinius pastato interjero apdailos sprendinius,
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Ilaikyti stilistinj ir spalvinj vientisumg pastato interjere ir eksterjere. Spresti konstrukeiniy elementy,
inZineriniy jrenginiy ir kt. apipavidalinimg (maZinamas jy matomumas).

PRIDEDAMA:

PASTABA:

1. Jeigu konkretiis specialigji architekttros reikalavimai nenustatomi, tai jra¥oma atitinkemuose 2
priede nurodytos formos punktuose.

2. 3-9 punktuose i¥vardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijy planavimo jstatymo 20 straipsnio
nustatytais atvejais neparengti detalieji planai.
Specialivosius  architektiiros

reikalavimus ifdave:
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