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STATYBOS DARBY RANGOS SUTARTIS Nr, 47~ 77

Jonava
2017 m. sausio d.

Jonavos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama administracijos direktorlaus
Valdo Majausko, veikiang&io pagal Jonavos rajono savivaldybés administracijos nuostatus, (toliay —
Uzsakovas) ir jungtinés veiklos partneriai UAB ,LitCon®, UAB ,Kaminta®, UAB ,,Fima“, UAB
,Struktira®, atstovaujami UAB ,LitCon® direktoriaus Lino Piliponio, veikianéio pagal 2010-06-23
Jungtinés veiklos sutartj, (toliau — Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvlenas atskirai
— Salimi, sudaré $ia Statybos darby rangos sutart] (toliau — Sutartis).

1. SAVOKOS
Darbai — darbai, kurivos pagal Sutart privalo atlikti Rangovas.
Darby pradzia —jsigaliojus sutar¢iai.
Darby atlikimo terminas — laikas, skaitiuojamas nuo Darby pradZios iki Darby perdavimo
Uzsakovui.
Darby perdavimo-priémimo aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-pri¢mima,
pasiraSomas vadovaujantis Sutarties salygy 7.2. punktu.
I¥laidos — visos pagristai Statybvietéje ar uZ jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesiogines
i§laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | islaidas negali bati jskaitiuojamos negautos
pajamos.
Tranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.
MedzZiagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [ranga).
Papildomi darbai, tai Sutartyje nenumatyti, ta&iau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbals susij¢ ir
batini Sutaréiai jvykdyti (uzbaigti) Darbai.
Projektas:
1.9.1. statinio techninis projektas (toliau — Techninis projektas) — Projekto pirmasis ir pagrindinis
etapas, kurio sprendiniai detalizucjami statinio darbo projekte. Techninis projektas parengtas
Uzsakovo projektuotojo ir yra §ios Sutarties dalis ir yra privalomas Rangovui;
1.9.2. statinio darbo projektas (toliau — Darbo projektas) — Projekto antrasis etapas, Techninio
projekto tasa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurj atliekami statybos
darbai.
Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uZbaigti ir bet kuriems defektams i3taisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama
Tranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj. :
Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali boti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui
vykdyti Darbus.
Statinio statybos techninés prieZiliros vadovas — asmuo, paskirtas UZsakovo organizuot] statinio
statybos technine prieZiiirg, kurios tikslas — kontroliuoti, ar statinys statomas pagal Projekta, ar
statybos metu laikomasi Sutarties salygy, LR teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumentuy,
normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimy. '
Statinio projekto vykdymo priefiivos vadovas — architektas, statybos inZinierius, vadovaujantis
Techninio projekto daliy vykdymo priezidros vadovams ir prizifirintis Techninio projekto sprendiniy
jgyvendinimg Darby vykdymo metu.
Statybos u¥baigimo aktas — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos u¥baigimas“ nustatyta tvarka sudarytos
statybos uzbaigimo komisijos suraSytas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys pasta{ytas ar
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rekonstruotas pagal Projekto sprendinius. :
Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, j kurias turi biiti pristatoma [ranga bei MedZ{agos, ir
kurios ribos apibréZiamos perduodant Rangovui Statybviet¢ ir jos valdymo teis¢ vadovaujantis
Sutarties salygy 4.1. punktu.

Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje Jvardintas
kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby,

Sutarties kaina — Sutarties 8.1 punkte nurodyta suma, kuri turi buiti sumokeéta Rangovul uZ savalaikj,
tinkamg bei pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma,

Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, talp pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranes¢ Rangovui kaip apie UZsakovo personala,

Ziniaragtis (Veikly saraas) — Darby grupiy (etapy) saradas, uZpildytas Rangovo sitilomomis Darby
kainomis.

Kitos vartojamos sgvokos atitinka savokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse,
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatyme,

5 2.  SUTARTIES DALYKAS

Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja per Sutartyje nustatyta Darby atlikimo terming atlikti Sporto,
sveikatingumo ir pramogy komplekso, Zeimiy g. 17, Jonavoje, naujos statybos 1 etapo (Unlversali
sporto salé) papildomus darbus pagal techning specifikacija ir perduoti darbus kaip numatyta
Sutartyje bei idtaisyti defektus, o UZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas
Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darby rezultata ir sumokéti Rangoyui Sutarties
kaing.

3.  BENDROSIOS NUOSTATOS

Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai teisés aktai,
statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi biiti suprantami kaip paai¥kinantys
vienas kita. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1.  3ios Sutarties sglygos;

3.2.2. techninis projektas Nr.0143-00-TP ir darby uZduotis;

3.2.3.  jkainotos veiklos sgra3as;

3.2.4.  kiti dokumentai (Rangovo pasiiilymas, konkurso salygos).

Rangovas Sutarties informacija privalo laikyti privacia ir konfidencialia, i¥skyrus tal, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad biity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie
Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors Kitaip, -
Sutarties jsigaliojimas — Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius Sutartj. Sutartis galioja iki
visitko Sutartyje numatyty jsipareigojimy jvykdymo ar sutarties nutraukimo,

Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali bati kei¢iamos, i¥skyrus toklas Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity paZeisti Lietuvos Respublikos viedyjy pirkimy jstatyme nustatyti
principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedujy pirkimy tarnybos
sutikimas. Gali buiti kreipiamasi tik dél tokiy Sutarties salygy, kuriy keitimo aplinkybly atslradimo
rangos Sutarties Salys negaléjo numatyti pasifilymo pateikimo, Sutarties sudarymo metu, aplinkybiy
negali kontroliuoti ir jy kilimo rizikos neprisiémé nei viena i§ Sutarties Saliy. Sutarties sglygy keitimu
nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje numatytomis aplinkybemis.

Visi su Sutartimi susije prane$imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susiradingjimas turi bati slun&iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UZsakovui ir (ar) Rangovui
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pasiradytinai ar siundiant registruotu/kurjeriniv padtu kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu adresu. Apie
savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 5
(penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, radtu privalo pranesti kitai Salial, Saliy
adresai susiraSinéjimui nurodyti $ios Sutarties 15.2. punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Uzsakovas yra perdaves Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ pagal 2010 m. rugpjii¢io 16 d.
rangos darby sutarties Nr. 10/03-632 nuostatas.
U#sakovas turi teise bet kuriuo metu tikrinti Darby eigg ir kokybg, Rangovo tieklamy MedZiagy
kokybe, MedZiagy naudojima, o pastebéjes nukrypimus nuo Sutarties salygy, bloginangius Darby
rezultato kokybe, ar kitus trikumus, nedelsiant apie tai pranesti Rangovui. Jeigu Darby atlikimo metu
paaiSkeéja, kad Darbai nebus tinkamai atlikti, UZsakovas turi teisg nustatyti Rangovul protingg terming
trikumams pasalinti, o jeigu Rangovas per nustatyta termina $io reikalavimo nejvykdo — vienaSaliskai
nutraukti Sutartj, pries 20 kalendoriniy dieny rastu prane$es apie tai Rangovui, reikalauti sumokéti
bauda, lygia 5 (penkiems) proc. sutarties kainos su PVM, ir atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia
Sioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai.
Utzsakovas privalo teikti reikiamus pranesimus, parai$kas, dalyvauti posédZiuose Darby vykdymo bei
Statybos darby perdavimo-priémimo metu, UZsakovas privalo apsaugoti ir uztikrinti, kad Rangovas
nepatirty nuostoliy del $ioje pastraipoje minimy dokumenty nebuvimo ar UZsakovo funkeijy
nevykdymo.
Uzsakovas yra atsakingas u tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi darbo
saugos reikalavimy Statybvietéje.
Uzsakovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Rangova, Rangovo personalg ir atitinkamus jy
atstovus nuo pretenzijy, kompensacijy, nuostoliy ir i$laidy, susijusiy su bet kurio asmens suZalojimu,
negalavimu, liga ar mirtimi kylanéius arba atsiradusius dél UZsakovo kaltés.
Uzsakovo atsakomybei ir rizikai priskiriama UZsakovo naudojimasis bet kuria Darby dalimi ikj Darby
perdavimo UZsakovui dienos. '
Uzsakovas turi teise Rangovo papra$yti pateikti orientacines lokalines samatas statybos darbams,

5.  RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE
Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti Darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis Techninése
specifikacijose numatyta Darby apimtimi, bréZiniais, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galjojanciy -
jstatymy, poijstatyminiy akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir Statybos techniniy
reglamenty reikalavimy.
Rangovas privalo uZtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus bitinus
leidimus, kvalifikacijos atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, leidZiangius uZsiimti Sioje
Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis,
Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamuma, patikimuma
bei darby sauga visu Darby vykdymo laikotarpiu. -
Iki Darby pradZios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
atestuota Statybos darby vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08,02:2002
»Statybos darbai,
Rangovas, dalj Darby perduodamas Subrangovams, yra atsakingas uZ Subrangovo, jo jgalioty atstovy
ir darbuotojy veiksmus arba neveikimg taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikims.
Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas visas savo
¥inias ir ripestinguma, galéjo gauti iki Sutarties pasiraSymo, ir kuri gali turéti jtakos Sutarties kainai
arba Darbams. Turi biiti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius
isipareigojimus ir visa, kas biitina tinkamam Darby vykdymui ir uzbaigimui.
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Rangovas privalo apsaugoti UZsakovo turtg dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusiy dél
Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy biitiny atsargumo priemonly, kad
Rangovo jrengimai it personalas biity tik Statybvietéje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias
Uzsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandéliavimui ar administracinéms
reikméms.
Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.8.1.savo saskaita pasalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir iuk3les;
5.8.2.sandeliuoti arba i$veZti perteklines MedzZiagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.8.3.valyti ir prizidréti patekimo | Statybviete kelius ir aplinka nuo SiukSliy, dulkiy ar kity
terdaly. Statybvieté ir visos tokios patekimui j Statybviet¢ naudojamos patalpos bei keliai
turi biiti saugis, pazenklinti jspé&jamaisiais Zenklais ir nekelti pavojaus UZsakovo
personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi biiti atsakingas uz bet kokj §ly patalpy
ar keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy).
Rangovui Darbams vykdyti gali biiti suteikta teisé naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokj
saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas privalo
jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti Uzsakovui uZ sunaudota vandenj bei elekirg rinkos kainomis,
kurias UZsakovas moka energetiniy iStekliy tiekimo jmonéms.
Rangovo personalas turi biti kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby vykdymui.
Uzsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg, kuris nekompetentingai ar
aplaidiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo elgesiu kelia grésmg saugai
darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo salygoms tinkamg Irangg ir MedZiagas
pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
Rangovas, prie§ paslépdamas ar uZdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo
informuoti Statinio statybos techninés prieZiliros vadova, kuris patikrina, apZinri ir jeigu reikia priima
bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus aple tal rastu
nepraneies Statinio statybos techninés prieZitiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo saskaita privalo ta Darba atidengti patikrinimul,
Rangovas privalo apsiriipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir
kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus (i¥pildomieji atlikty Darby
bréiniai, geodezinés nuotraukos bei kiti dokumentai pateikiami Statinio statybos techninés prieZidros -
vadovui priet atliekant bandymus), eksploatacijos ir prieZidiros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokiy
Darby daliy bandymams atlikti. Rangovas privalo pranesti Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne véliau kaip prie§ 3 darbo dienas, Bandymai
turi biiti laikomi atlikti, kai jy rezultatus patvirtina Statinio statybos techninés prieZidiros vadovas.
Jeigu, atlikus patikrinima, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Jranga, MedZiagos arba
Darby kokybé yra su trikumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos
techninés prieZitiros vadovas gali atmesti ta {ranga, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai
raftu prane$damas Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas privalo {3taisyti
trilkumus, defektus ar pakeisti MedZiagas ar Irangg, kad $ie atitikty Sutartj. S
Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti UZsakova nuo visy pretenzijy, kompensacijy
susijusiy su: '
5.15.1. bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan&ius arba atsiradusius dél
Rangovo veiksmy vykdant Darbus, taisant defektus Darby vykdymo metu,
5.15.2. bet kurios nuosavybés (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijuslals arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veiksmy, aplaidumo, ty&inio velksmo ar
Sutarties pazeidimo. - |
Rangovas privalo sudaryti salygas UZsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés prieZidiros ir
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5.17.

5.18.

5.19.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.

7.1.

7.2.

Statinio projekto vykdymo prieZiiros vadovams lankytis statybos objekte bei susipaZinti su visa
Darby dokumentacija.

Rangovas privalo prisiimti visa atsakomybg uZ Darbus nuo Darby pradzios iki kol Darbai bus perduoti
Uzsakovui. Jeigu Darbams, Medziagoms ar |rangai padaroma Zala arba jie prarandami, kal uZ jy
prieZiiira atsako Rangovas ir atsakomybé uZ ta praradima nepriskirtina UZsakovui, tai Rangovas savo
rizika ir saskaita privalo istaisyti praradimus ar Zala taip, kad Darbai, MedZiagos ar Jranga atitikty
Sutartj.

Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieziGros instrukcijos turi biiti pakankamai iSsamios, kad
Uzsakovas galéty naudoti, priziGiréti, i¥montuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti [rangg. Instrukcijose turi
biiti apradyta visa mechaniné jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig Sutart]. Karty turi boti pateikti
minétos jrangos techniniai pasai.

Uzsakovui paprasius Rangovas turi pateikti orientacines lokalines samatas statybos darbams,

6. DARBU ATLIKIMO TERMINAL VELAVIMAS, SUSTABDYMAS
Darbai turi biiti atlikti per 2 savaites nuo sutarties jsigaliojimo dienos. Neatlikus darby per §j termina,
bus laikoma, kad tai yra esminis sutarties paZeidimas. Rangovas iki Darby atlikimo termino pabaigos
privalo atlikti visus Darbus. Darby pabaiga pagal Sutartj bus laikomas momentas, kai bus uZbalgti visi
Sutartyje numatyti Darbai, i3taisyti defektai ir pasirasytas Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas Darbus vykdo pagal jkainotos veiklos sarada. Darbuy vykdymo metu, atsizvelgiant |
Sutartyje numatytus atvejus, jkainotos veiklos sarafas gali biiti koreguojamas,
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ar Darby grupg pagal jkainotos veikios sqrada ir
nepateikia UZsakovui pagristy jrodymy, pateisinanéiy Darby vélavima, Rangovas moka delspinigius
dél vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per diena. Delspinigiai negali biti
reikalaujami, jei veluojama dél priezastiy, priklausangiy nuo Uzsakovo. Jei UZsakovul ar Statinio
statybos techninés prieZiiiros vadovui nurodZius per pagristai tinkama laikg iStaisyti netinkamai
atliktus darbus, Rangovas véluoja juos iStaisyti ir nepateikia Uzsakovui pagrjsty jrodymuy,
pateisinan¢iy netinkamai atlikty Darby idtaisymo vélavimg, Rangovas moka delspinigius del
vélavimo, kuriy dydis yra 0,03 % nuo Sutarties kainos per dieng. Delspinigiai i$skaidivojami iS
Rangovui mokeétiny lé3y. ‘
Darby atlikimo termino pratgsimas nenumatomas.
Ussakovas, raétu nurodydamas prieastj, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visy Darby arba
ju dalies vykdyma. Jeigu toks sustabdymas yra ne dél Rangovo kaltés, tai Darby atlikimo terminas turi
biiti pratgsiamas tiek, kiek trunka Darby sustabdymas.

7. DARBU PERDAVIMAS-PRIEMIMAS
Uzsakovas perima Darbus: .
7.1.1. kai visi Darbai baigti pagal Sutart] ir
7.1.2. Kkai pasiraomas Darby perdavimo-priémimo aktas,
Rangovas, uZzbaiggs Darbus su prasymu dél Darby perdavimo-priémimo rastu privalo kreiptis |
Uzsakova.
Uzsakovas, gaves Rangovo pradymg pagal 7.1. punkta, per 14 kalendoriniy dieny privalo; ‘
72.1. atlikti Darby apzitrg ir patikrinimg, po kurio, kartu su Rangovu, pasiradyt] Darby
perdavimo-priémimo akta. Darby perdavimo-priémimo aktas gali biiti pasiraomas prie jo
pridedant smuikiy nebaigty Darby ar defekty, kurie neturés esminés [takos Uzsakovui
naudojant Darby rezultata pagal paskirtj, sara¥y. Tokiame sgrade turi bati nurodoma, iki
kada nebaigti Darbai ar defektai turi biti paSalinti, : '
arba ‘
7.22. radtu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindg ir nurodant Darbus, kurivos
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7.3.

8.1.

8.2,
8.3,

8.4.

8.5,
8.6.
8.7,

8.8,

9.1

Rangovas privalo atlikti, kad galéty biiti pasirasomas Darby perdavimo-priemimo aktas.
Jeigu UZsakovas vengia perimti atlikta Darba, pasibaigus Sutarties sglygy 7.2 punkte nustatytam
terminui, kai Darbai turéjo biti perimti pagal Sutartj, ir Rangovui radtu jsp&jus UZsakovg, turi buti
laikoma, kad Darbai yra perimti.

8. SUTARTIES KAINA IR APMOKEJIMAS
Sutarties kaina yra 112 000,00 Eur (vienas $imtas dvylika tikstandiy 00 ct) i8 kuriy PVYM sudaro
19 438,02 Eur (devyniolika tiikstanéiy keturi $imtai trisdeimt aStuoni eurai 02 ct), Jei suma skaiciais
neatitinka sumos ZodZiais, teisinga laikoma suma ZodZiais,
iai Sutar&iai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, UZsakovas
privalo sumokéti Sutarties kaing.
Apmokéjimo uz tinkamai pagal Sutartj atliktus Darbus sumai nustatyti turi biti talkomos Ikainotos
veiklos sarade fiksuotos Darby grupiy (etapy) kainos.
Galutiniam mokéjimui gauti Rangovas gali pateikti mokéjimo dokumentus tik tada, kai Salys pasiraSo
Darby perdavimo-priémimo akta ir Rangovas idtaiso visus smulkius defektus bei nebalgtus Darbus,
jvardintus Darby perdavimo-priémimo metu.
Uzsakovas privalo mokéti Rangovui suma, patvirtintg Rangovo pateiktuose mokéjimo dokumentuose,
per 30 kalendoriniy dieny nuo Rangovo pateikty mokéjimo dokumenty patvirtinimo,
Jeigu Rangovas negauna mokéjimo, Sutarties salygy 8.5. punkte nurodytu terminu, tal jis tur] teisg |
delspinigius. Delspinigiy dél véluojangio mokéjimo dydis — 0,03% nuo Sutarties kainos per dieng.
Darby kainos Sutarties galiojimo metu neturi biiti keidiamos iSskyrus padidéjus arba sumazéjus
pridétinés vertés mokestio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamal didinama arba maZinama.
Sutarties kainos perskai¢iavimo formulé pasikeitus PVM tarifui:

Sy =A+—-—-——(SS —A) x(l+——-—TN )
T 100

(145

100

S, - Perskai¢iuota Sutarties kaina (su PYM)

S, - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaiéiavimo

A — Atlikty darby kaina (su PVM) iki perskaiiavimo
T, - senas PVM tarifas (procentais)

T, - naujas PVM tarifas (procentais)

9. PAKEITIMAI

Darby pakeitimai, biitini Darbams uzbaigti, gali biiti atlieckami tik dél iki Sutartles paslra¥ymo
nenumatyty, nuo Sutarties Saliy nepriklausandiu, aplinkybiy ir gali apimti;
9.1.1.bet kurios Techninéje specifikacijoje numatytos Darby dalies montavimo ar [rengimo
vietos ar padeties keitimg;
9.12.bet kurio atskiro Darbo atsisakyma arba Darbo apimties sumaZinima talp pat Parbo
kokybés ar kity bet kurio atskiro Darbo savybiy, Darby dalies lygiy, pozicijy Ir (arba)
matmeny pakitimus; :
9.1.3.bet kurj papildomg Darba, |ranga, MedZiagas.
Nuo Sutarties Saliy nepriklausandioms aplinkybéms taip pat priskirtinos ir tokios aplinkybés, kuriy
atsiradimo rizikos Sutarties $alis nebuvo prisiémusi ir negaléjo ju protingai numatyti, bei Siy
aplinkybiy nustatymas Sutarties vykdymo metu nepaseidZia Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
jstatyme nustatyty principy ir tiksly. .
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9.2,

9.3,

9.4.

9.5,

10.1.

10.2.

11,1

11.2.

Pakeitimai, nurodyti Sutarties 9.1 punkte forminami tokia tvarka:
9.2.1.jei dél nenumatyty aplinkybiy, kuriy negalima buvo numatyti iki Sutarties pasira§ymo,
racionaliai naudojant Darby vykdymui skirtas 1¢Sas, butina/tikslinga atsisakyt| atskiro
Darbo, ar bitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, rajtu pagrindziamos aplinkybés,
salygojanéios biitinybe atlikti Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny
Darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny Darby kainas, ir kurios pagrindu
koreguojama Sutarties kaina; .
9.2.2 jei dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausandiy aplinkybiy, racionaliai naudojant Darby
vykdymui skirtas léSas, Sutartyje numatyta atskira Darbg (ar jo dalj, t.y. Pasilyme
nurodytos MedZiagos/Jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina
keisti kitu Darbu, rastu pagrindziamos aplinkybés, sglygojantios batinybg atlikti
Darby pakeitimus, Rangovas pateikia nevykdytiny Darby lokaling sgmatg, kurioje
nurodo nevykdytiny Darby kainas, bei siilyma dél keisting Darby, ty, vietoje
nevykdomy Darby siiilomy atlikti Darby lokaling samatg ir, UZsakovui jvertinus
Rangovo sililyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
Atlikty darby aktai turi atspindéti pagal UZsakovo nurodyma atliktus Darby vykdymo pakeitimus.
Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su salygomis Statybvietéje, kuriy jis iki Sutarties
pasira§ymo pagrjstai negaléjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas — ne véliau kaip
per 5 darbo dienas - pranesti Uzsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dél Siame
punkte minimy priezas¢iy, uZdelsia baigti Darbus laiku, tai Rangovas turi teis¢ reikalauti Darby
atlikimo termino pratgsimo.
Rangovas Sutar&iai vykdyti pasitelkia Subrangova (us) — nepasitelkiama. Sutarties yykdymo metu, kai
Subrangovai netinkamai vykdo |sipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai .Subrangovai
nepajégiis vykdyti jsipareigojimy Rangovui dé! iSkeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo
procediiros ir pan. padéties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus tokia tvarka: . :
9.4.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subrangovo pakeitimo prleZastis;
9.4.2. gaves tokj prane§ima, UZsakovas kartu su Rangovu papildomu susitarimu jformina susitarima
dél Subrangove pakeitimo.
Jei konkurso dokumentuose buvo nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai Subrangovui, tuomet
keitiamas Subrangovas turi juos atitikti. ‘

10. ATSAKOMYBE UZ DEFEKTUS

Uzsakovas, nustates Darby trikumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darby perdavimo-
priémimo, jei tie trlkumai ar nukrypimai negaléjo biti nustatyti perimant Darbg (paslépti trikumai),
taip pat jei jie buvo Rangovo ty¢ia paslépti, privalo apie juos rastu praneiti Rangovui,

Darby garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698
straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Uzsakovui pareikalavus, atlikti
visus defekty arba Zalos i§taisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sgskaita ir rizika,
jeigu tie Darbai susije su Sutarties neatitinkan&iomis MedZiagomis, netinkama darby kokybe arba bet
kurio sutartinio Rangovo jsipareigojimo nejvykdymu.

11. SUTARTIES PAZEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS .
Jeigu Darby vykdymo sustabdymas, pagal Sutarties salygy 6.5 punkta, trunka ilgiau nej 90 dleny, tai
Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darby vykdyma arba nutraukti Sutart]. Tokiu Sutarties
nutraukimo atveju turi biiti nustatytos ir Saliy parasais patvirtintos atlikty Darby apimtys ir Rangovui
mokétinos sumos.
Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius jsipareigojimus, tai Statinio
statybos techninés prieziiros vadovas ar UzZsakovas raftu gali Rangovui nurodyti |vykdyti
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11,3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

12,1

jsipareigojimus arba iStaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagristai tinkama laika,
Uzsakovas turi teise vienaSali¥kai nutraukti Sutartj, jeigu Rangovas;

11.3.1. nevykdo UZsakovo nurodymuy;

11.3.2. nepradeda laiku vykdyti Darby ar laiku jy nebaigia ar nevykdo kity siparelgojimy
pagal sutart], kitaip aikiai parodo ketinima netgsti savo jsipareigojimy pagal Sutartj ir
tampa aisku, kad Darby baigti iki Darby atlikimo termino pabaigos nejmanoma,

11.3.3. Darby atlikimo metu paaidkéjus, kad Darbai nebus tinkamai atlikti jr UzZsakovui
nustadius protinga terming, per kurj Rangovas turi paZalinti trikumus, tokio
reikalavimo nejvykdo.

Uzsakovas gali bet kuriuo $iame punkte i¥vardintu atveju arba aplinkybéms, prie§ 20 kalendoriniy
dieny apie tai ra§tu praneSes Rangovui, vienadali¥kai nutraukti Sutartj, paSalinti Rangova is
Statybvietes, reikalauti sumokéti bauda, lygia 5 (penkiems) proc. Sutarties kainos su PVYM, ir
reikatauti atlyginti nuostolius, kiek jy nepadengia Sioje sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai,
Nutraukus Sutartj pagal 11.3. punkta:

11.4.1. Rangovas privalo toliau vykdyti pagristus Uzsakovo nurodymus dél turto {8saugojimo
arba dél Darby saugos.

11.4.2. Uzsakovas turi nustatyti likusias Rangovui mokétinas sumas uZ tinkamai atliktus, bet
neapmokétus Darbus. Tadiau UZsakovas Rangovo sgskaita gali padengti bet kuriuos
nuostolius ir papildomas I8laidas, susijusias su defekty iStaisymu, delspinigius dél
vélavimo (jeigu yra) ir kitas UZzsakovo iSlaidas, atsiradusias del Sios Sutarties.
Uzsakovas, padargs tokius atskaitymus uZ papildomas I8laidas, praradimus ir
nuostolius, visa likusia Rangovui mokeéting suma privalo imokéti Rangovul,

Rangovas turi teise nutraukti Sutartj, jeigu:

11.6.1. per 90 kalendoriniy dieny nuo Sutarties 8.5. punkte nurodyto termino pabaigos
negauna viso apmokéjimo;

11.6.2. U¥sakovas visi¥kai nevykdo savo sutartiniy jsipareigojimy;

11.6.3. Darby vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.5. punkta trunka ilgiau nej 90 dieny.
Rangovas gali bet kurivo $iame punkte iSvardintu atveju arba aplinkybéms, prie$ 20 kalendoriniy
dieny apie tai ra$tu pranedgs UZsakovui, vienadalidkai nutraukti Sutart] ir reikalautl sumokéti bauda
lygia S (penkiems) proc. Sutarties kainos su PVM ir atlyginti nuostolius kiek jy nepadengia Sioje
sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutart] neturi paZeisti kuriy
nors kity i¥ Sutarties arba kitaip kylanCiy jo teisiy. :
Sutarties nutraukimo jsigaliojimo atveju pagal bet kurj Sutarties salygy punkts, Rangovas per
Uzsakovo nurodyta terming privalo: :

11.7.1. nutraukti visa tolesnj Darba, i¥skyrus tokj, kurj biitina atlikti del gyvybés ar turto
i¥saugojimo arba dél Darby saugos; :
11.7.2. perduocti Uzsakovui Jrangg ir MedZiagas, uz kuriuos jau sumokeéta; '
11.7.3. pasalinti visus Rangovo jrengimus ir Kitus daiktus i§ Statybvietés ir pats palikti
Statybvietg. :

12.  GINCAI
Sutarties Salys visus gindus stengiasi iSspresti derybomis. Kilus gindui, Sutarties Salys rasty {3desto
savo nuomone kitai Saliai ir pasiiilo ginéo sprendima. Gavusi pasiiilyma ginq spresti derybomis,
Salis privalo i jj atsakyti per 30 kalendoriniy dieny. Gindas turi biiti i¥sprestas per ne {lgesn| nei 60
kalendoriniy dieny terming nuo deryby pradZios. Jei gin¢o i¥spresti derybomis nepavyksta arba, jei
kuri nors Salis laiku neatsako j pasiiilyma gin&a spresti derybomis, kita Salis turi teise, jspédama apie
tai kitg Salj, pereiti prie kito ginfy sprendimo procediiros etapo. Visi gincai, kylantys dé] $jos Sutarties
ar su ja susije, nepavykus jy iSspresti deryby biidu, sprendZiami Lietuvos Respublikos clvilinio
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13.1.

13.2.

13.3.

15.1.

15.2.

\

proceso kodekso nustatyta tvarka.

13.  NENUGALIMA JEGA
Salis gali buti visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés uZ Sutarties nevykdyma del
nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybiy, atsiradusiy po Sutartles jsigaliojimo dienos, bei
nustatyty ir jas patyrusios Salies jrodyty pagal Lictuvos Respublikos civilinj kodekss, jeigu Salis
nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliGitj bei jos poveiki isipareigojimy vykdymui,
Nenugalima jéga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolel vykdytl prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy idtekliy arba Salies kontrahentai paZeidia savo prievoles, Nenugalima
jega (force majeure) taip pat nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybeés, j kuriy galimybg
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgeé, t.y. Lietuvoje pasitaikangios aplinkybés, valstybes ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukele bet kurios i§ Saliy reorganizavimg, privatizavimg,
likvidavima, veiklos pobiidzio pakeitimg, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurlos turéty biti
laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos,
Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai %aliai nejmanoma dél nenugalimos
jégos (force majeure).

14, PRIEDAI
14.1. Jkainotos veikly sgrasas, 1 lapas;
14.2. Atlikty darby akto forma, 1 lapas
14.3. Darby perdavimo-priémimo akto forma, 1 lapas;

15. KONTAKTAI
Visais su Sutarties jgyvendinimu susijusiais klausimais Salys privalo susiradinéti ir bendrauti lietuviy
kalba .
Saliy rekvizitai:
UZSAKOVAS RANGOVAS
Jonavos rajono savivaldybés administracija ~ Jungtinés veiklos partneriy vardu
UAB ,,LitCon*

Zeimiy g. 13, LT-55158 Jonava Islandijos g. 4, LT-01401 Vilnius
Istaigos kodas 188769070 Jmonés kodas 123228761

DnB bankas Nordea Bank AB Lietuvos skyrius
A/s LT444010043900791831 A/ls LT722140030000940124

Tel. (8 349) 61394 Tel. (8 5) 2125052

Faks. (8 349) 50012 Faks. (8 5) 2620195

Linas Piliponis
Direktorius
Parasas..........4

Cepntalizeats « buhalterijos

WS U persoitfdadlyidgiearskas Viestju pirkimy skyriatis

I
Wl

i specialidie vyriausioj specialiste P
i . . ; - Ramurd Smuikigne
"4152%/{1 vikltite Sandra Rusonienc sran
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ATLIKTUY DARBY AKTAS Nr.

Sutarties priedas Nr, 2

Data
UZsakovas:
Rangovas:
Objektas:
Sudaryta uz m. mén.
Kaina Atlikty | Liko
pagal Atlikty Atlikty Darby aktuat]
Sutartj Darby Darby grupés Darby
Eil Darby grupiy [EUR] be grupeés grupes (etapo) per | grupes
Nr. (etapy) PVM (etapo) dalis | (etapo) dalis | atsiskaitomg | (etapo)
’ pavadinimas (%) nuo (%) per laikotarp] | suma
Darby atsiskaitoma suma [EUR] be
pradzios laikotarpj [EUR] be |PVM
PVYM
[Darby grupés
{etapo)
pavadinimas]
Suma be PYM:
PVM [tarifas]: :
Bendra suma su PVM:
Uzsakovas Rangovas
20 m. men, d. 200 m meén.
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Sutarties priedas Nr, 3

DARBU PERDAVIMO-PRIEMIMO AKTAS

Pagal fsutarties pavadinimas] sutartj Nr. .............. revenery
sudaryta ....... 1 TP UOTOTOTRR meén. ..... d,
[Akto sudarymo vietaj, ......... 11 TSP UTUUPO crereeneens d,
[Rangovo pavadinimas], atstovaujama ... . velkiantlo pagal
......................................................................................................... , toliau vadinamas Rangovu, Ir-

Jonavos rajono savivaldybés administracija, atstovaujama , veikian¢io pagal Jonavos
rajono savivaldybés administracijos nuostatus, toliau vadinamas Uzsakovu (toliau kartu vadinamos
Salimis, o kiekviena atskirai — Salimi), remiantis Saliy sudaryta sutartimi [sutarties pavadinimas,
sudarymo data] sudaré §j Darby perdavimo—priémimo aktg:

1. Rangovas perduoda UzZsakovui Darbus — .

Darbus priima.
2. U2 atliktus Darbus UzZsakovas jsipareigoja sumokéti Rangovui likusig........ccceeorernre EUR

(cvoeeeremeeeesssesseessasss st s s s st s bR eury) sumg Saliy sudarytoje
Sutartyje nustatyta tvarka.

3. UZsakovas neturi Rangovui pretenzijy dé¢l atlikto Darbo kokybés.
4. Sis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienoda juriding galia, Vienas
egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas licka UZsakovui.

Rangovas
[Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imonés kodas]

[PVM mokétojo kodas]

Parasas
[Pareigos, vardas ir pavardé]

UZsakovas
{Pavadinimas]
[Buveinés adresas]
[Telefonas, faksas]
[Imones kodas]

[PVM mokétojo kodas)

ParaSas
[Pareigos, vardas ir pavardé)
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