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Panevéizys 2017-0f - 6

AB ,,PanevéZio energija“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies¢io g. 113, PanevéZys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikian¢io pagal bendrovés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Alvora“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens kodas
122049143, kurios registruota buveiné yra Visoriy g. 33, Vilnius, duomenys apie bendrove kaupiami ir saugomi
Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, veikianti pagal 2016-10-25 jungtinés veiklos (partnerystés)
sutartj su AB “PoZeminiai darbai”, juridinio asmens kodas 133393277, kurios registruota buveiné yra Lazdijy
g. 20, Kaunas, atstovaujama UAB ,,Alvora“ gamybos direktoriaus Vladimir Pavliukovi¢, veikiangio pagal
2016-12-27 jgaliojima Nr.52 ir 2016-10-25 jungtinés veiklos (partnerystés) sutartj (tolliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,Salimis*, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi®, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
vieSai skelbto pirkimo ,,Projekto ,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Paliliniskio, Nemuno, M.
Valanciaus, Pramonés, Staniliny gatviy zonoje* II-ro etapo darby pirkimas® (pirkimo Nr.179385) rezultatais,
sudaré 8ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi* ir susitaré dél toliau i¥vardinty salygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZio energija®,
isipareigoja atlikti Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas PaliiniSkio, Nemuno, M.
Valanciaus, Pramonés, Staniiny gatviy zonoje* II-ro etapo darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti
techningje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo SK-53-14 iki SK-53-14-12, nuo SK-408 iki
SK-410, nuo SK-25-4 iki SK-25-8 projektavimo darbus, esamos senos jrangos/vamzdyny demontawmq,
reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavimg, statybos - montavimo darbus, bandymus, pajungimg prie
veikian¢iy Silumos tinkly ir objekto pridavimg LR jstatymy ir pojstatyminiy akty nustatyta tvarka, (toliau -
»Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Palifinikio, Nemuno, M. Valanéiaus, Pramonés,
Stanitiny gatviy zonoje* finansuojamas i§ Europos Sajungos struktiiriniy fondy lé8y, pagal sutartj su LVPA,
Sutarties Nr.S-04.3.2-LVPA-K-102-01-0016.

1.3. Darby atlikimo vieta: Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskaigiuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
samatas, yra 986 000,00 Eur (devyni Simtai aStuoniasdeSimt esi tiikstanéiai eury) ir PVM 207 060,00 Eur,
kaina i§ viso su PVM ir yra 1193 060,00 Eur (vienas milijonas vienas §imtas devyniasdeSimt trys
tikstanciai SeSiasdeSimt eury).

2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama:

2.2.1. Valstybeés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢ian¢ius PVM dydj, jis
kei¢iamas ir Sutartyje;

2.2.2. pragjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskai¢iavimas atlickamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety sausio ménesio
Statybos sgnaudy elementy kainy indeksg pagal statiniy tipg ,,Inzineriniai tinklai (i§skyrus nuoteky 3alinima)*
(toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainy indeksg su
praéjusiy mety sausio ménesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi). Perskai¢iavimas atlieckamas likusiy
Darby kaing dauginant i§ perskai¢iavimo koeficiento, gauto einamyjy mety sausio mén. kainy indeksa dalijant i3
praéjusiy mety sausio mén. kainy indekso. PerskaiCiuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teis¢ reikalauti perskaiCiuoti ty Darby, kuriuos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy indeksui ir
mazinama, jei kainy indeksas maZzéja.
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkstinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskaifiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesdio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz 3ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokes¢iai, rinkliavos, draudimo, energetininiy resursuy,
transportavimo ir visos kitos Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus
bei $ig Sutartj, ilaidos.

2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant 3ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini Siai Sutaréiai tinkamai jvykdyti, $iuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiskéja, kad reikia
papildomy darbuy, nejraSyty j sudaryta Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzZmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaina, i§skyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasiraant papildoma susitarima prie Sutarties.

3. Saliy teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtintg projektg ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, $aliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimuy,
UZsakovas turi teis¢ raStu reikalauti 3alinti trikumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darbg arba pasalinti
trakumus tre€iyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybés, reikalauti, kad Rangovas atlikty medZziagy tyrimus
ar bandymus, del atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medziagy kokybeé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsilickama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiilytus jrengimus/medziagas kitomis, su salyga, kad siilomi
irengimai/medziagos atitinka techninéje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiéiant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZziagy dokumentacija arba jranga/medziagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. Uzsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir uz jj
apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidzianfio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning priezitira, ir rastu prane$ti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
del Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastidka
Uzsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis | UZsakovg dél pasiilyty jrengimy, medziagy pakeitimo, jei pasiiilyty jrengimy,
medziagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:
3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.
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3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statybg leidziancio dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.

3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekta. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojan¢iy statybos veiklg (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeningje laikmenoje perduoti UZsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieziliros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacija (parengti projekting dokumentacija, paruodti iSpildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybing
priezitira, energetikos prieZilirg ir atitikties jvertinimg atliekan¢iy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan&ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodZius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiSkéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uZ visas su tuo susijusias i3laidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu $alinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojandiy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias i$laidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties sglygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darbg, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenandiy,
dirban¢iy, poilsiaujan¢iy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlieckamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu neblity apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esancios statybinés
medZiagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaita.

3.4.13. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauZa savo saskaita.

3.4.14. Metalo lauzg ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti
Uzsakovo saugojimo aik3telg adresu Senamieséio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iskrauti ir tvarkingai sudéti j
UZzsakovo nurodytg vietg, perdavimg jforminant Rangovo paruostu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir UZsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujandius Sutarties nuostatoms radtiskus Uzsakovo
nurodymus.

3.4.16. Jrengimy ir medZiagy techning dokumentacija pateikti i§duotg gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apraymus,
instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medziagy kokybe patvirtinan¢ius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikiangiais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

3.4.18. Apsiripinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medZiagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.

X, e




2014-2020 EUROPOS
SAJUNGOS FONDUY
INVESTICIJOS LIETUVOJE

3.4.19. UZsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréziniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminimg ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena, bei
jiforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdymg. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiskai pranesti
UZsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technika pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytojy bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per viena kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia paZymg apie per kalendorinj ménesj atlikty darby ir i$laidy verte bei ja detalizuojanéius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uZpildytais statybos Zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. Uzsakovas per
3 darbo dienas nuo paZymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraSo pateiktg akta, tuo paliu terminu
graZzindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas pries 10
dieny prane$a UZsakovui rastu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémimg ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo prane$imo gavimo dienos ir per sekanéias 3 dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu terminu parei$kia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techningje specifikacijoje ir ne
ilgiau kaip per 29 (dvide$imt devynis) mén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafika (toliau — Grafika) paruoSia ir pateikia suderinimui
UZsakovui per 10 (deimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas prieZastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafikg. Pragjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo, $aliy abipusiu sutarimu, Grafikas gali biiti tikslinamas.
5.3. Pastebéty Darby trikumy ar defekty 3alinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki 4
men. jeigu:

5.4.1. UZsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todel Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. UZsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato salygos neleidzia atlikti gerbavio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uZdelsimas, klifitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsimg, tai Rangovas privalo rastu pranesti UzZsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranes$imo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimta sprendimg. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
raStu tikslinant Grafika.

X = %/ = 4



2014-2020 EUROPQOS
SAJUNGOS FONDY
INVESTICOS LIETUVOJE

5.6. Rangovas turi teise uZbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménes;j. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg
pasiraSo: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - Uzsakovo
jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekviena ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
iSlaidas, jskaitant teisingai uZpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo meénesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perZitiréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo §iuos aktus pasiradyti tuo padiu terminu grazindamas juos Rangovui.
5.9. Esant ginCytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybés ir atitikimo Sutarties saglygoms), UZzsakovas
priima neginéytina Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus UZsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisde$imt) kalendoriniy dieny po statyba
leidzian¢io dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikima, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, i$pildomosios dokumentacijos pateikimg UZsakovui.

5.10.2. uZ Kkitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasira§ymo ir PVM saskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teis¢ be atskiro iSankstinio Rangovo jspéjimo sulaikyti ir/ar i§skai€iuoti i Rangovui pagal
Sig Sutart] mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas UZsakovui, t.y. UZsakovui vienasaliskai jskaitant vienarii§j prie$prie$inj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atlikta jskaitymg UZsakovas informuoja Rangova.

6. §aliq patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus bitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalingius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina | Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. Uzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 3ig sutartj, o taip pat vykdyti visus Sioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos paZyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalin&ius
UzZsakova uZzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Uzsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy $aliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar trediyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal Sig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visikai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybeés del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos Jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusnos Salies 1rodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie klifitj bei jos pOVCIk] 131parelg011mq vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei 1svengt1

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelge, t. y. Lietuvoje, Jos tkyje pasitaikancios aplinkybes, sglygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty biti laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi reikiamy finansiniy i§tekliy arba Salies kontrahentai paZeidzia savo prievoles.
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7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biiti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8.NekokybiSkai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas $ioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1 .5. atlyginty Uzsakovui darby trikumy $alinimo i8laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby UZsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybi3kai atliktus darbus trediyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir i¥skaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. UZsakovas turi teis¢ viena3aliSkai, nesikreipdamas j teisma, pries 10 (desimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjes Rangovg, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés pazeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties pazeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas UZsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties sglygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka darbg, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to Uzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trikumy ar nuostoliy UZsakovui;,

8.3.3. Rangovas paZeidzia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas | teisma, prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes Uzsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uZ atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita 3alis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali baiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliskai nutraukg¢s Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacijg apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai¢iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties sglygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2. — 9.1 4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvidesimt) mety - esant tyia paslépty defekty;

9.1.4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voztuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniskai paZeisti i§ iSorés “UZsakovo” personalo ar trediyjy asmeny ty¢ia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasira§ymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techninéje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Uzsakovas, nedelsdamas praneSa Rangovui raStu apie bet kokias pretenzijas, kylancias pagal $ig garantija.
Gaves praneSimg, Rangovas per 24 val. reaguoja | gautg prane$img t.y. atvyksta pas Uzsakova ir suderina
gedimo 3alinimo grafika. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodyta protingg termina.
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Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) $ilumos ir (ar)
kardto vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
karsto vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir i§laidas, kuriuos patyré UZsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasirasant akts, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedimg data, gedimo pobudis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo prieZastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZiagos yra pakei¢iama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakei¢iamos $ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medZiagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti dél defekto. Tagiau, garantinis laikotarpis negali biiti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi pasalinti defektus visuose jrengimuose/ medZiagose, pristatytose pagal $ia
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos zalos
garantiniu laikotarpiu per UZsakovo nurodyta protinga laika, UZsakovas pats arba treCiyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
iStaisydamas defekty ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo saskaita pateikti
Projekto ,,Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Palianiskio, Nemuno, M. Valanéiaus, Pramonés,
Staniiiny gatviy zonoje*“ II-ro etapo darby pirkimo dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio
banko arba draudimo bendroves iSduota Sutarties salygy jvykdymo uZtikrinimo garantinj arba laidavimo
draudimo radtg pagal UZsakovo pirkimo dokumenty 6.6.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia
draudimo bendroves iSduota Sutarties salygy jvykdymo uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su iuo
laidavimo draudimo ra$tu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originala bei mokestinio pavedimo
kopija, kad draudimo jmoka uz isduotg laidavimo draudimo rastg yra sumokéta.

10.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudima (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
jranga, medZiagas ir Rangovo dokumentus ne maZesne kaip visisko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudimg pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybeés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir buti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties pasira§ymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to sglygotas Sutarties sglygose nurodyty draudimo
sutar¢iy nutrikimas yra pagrindas UZzsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokéjimus Rangovui uz atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé

11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojanéius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutartj. Salys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy,
kuriais galéty padaryti Zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikata ir sauga.
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11.2. Uzsakovas, uzdelses sumoketi Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo neapmokétos
sumos uz kiekviena uzdelsta dieng.

11.3. Rangovas, neuzbaiges darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruoZo (atskiro etapo) nesujungia su veikianéiais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
UzZsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZio delspinigius nuo darby kainos uZ kiekviena pavéluotg dieng.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokéti 10 (desimt) proc. Sutarty_]e
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, UZzsakovui
pareikalavus moka 300,00 Eur. (tris S$imtus eury) bauda uZ 1 (viena) vélavimo dieng iki kol jsipareigojimas ar
jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustadius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui bauda, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir faktikai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina UZsakovui jo
patirtg zalg, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdziy rinkos kaing pagal Uzsakovo pateiktg akta. Rinkos kaing
nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty iSlaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suZzinojo viena is kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiSkas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centringje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacija, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Ginéy sprendimas

13.1. Siai Sutar&iai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandandioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi bati aiskinama pagal Lietuvos
Respublikos teise.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliy dél 3ios Sutarties, sprendZiami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie ginéai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, nei$spresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14.Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susira$inéja lietuviy kalba. Visi prane$imai, sutikimai ir kitas susizinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal Sig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniskai pateikti kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavima), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

14.2 Jei pasikeiGia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kita Salj pranesdama ne véliau,
kaip pries 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis $iy reikalavimy, ji neturi teisés | pretenzijg ar
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atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, prieStarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane§imo, iSsiysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas SutarCiai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa Zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasiiilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negalé&jo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiiilyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, tatiau ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) darbo dieny, informuoti UZzsakova, pateikti
i§samius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali biiti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés Uzsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais lieka tiesiogiai atsakingas prie§ UZzsakovg uz tinkamg savo prievoliy pagal Sutartj vykdyma ir/ar
bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treCiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy pazeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti biity pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidZia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart;.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties sglygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biti keiiamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties sglygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sglygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijucjanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastiska
praSyma keisti Sutarties salygas bei dokumenty, pagrindzianéiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaikinimus, kopijas. | pateikta praSymg pakeisti atitinkama Sutarties salyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesujy pirkimy
tarnybos sutikima keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasirasius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentg ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams 3ioje Sutartyje neatleidzia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi buti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai $aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
17.5. Sutarties pasiraS§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Techniné specifikacija, susidedanti i§: PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas
Palitini$kio, Nemuno, M. Valan¢iaus, Pramonés, Staniiiny gatviy zonoje. Techniné specifikacija; PanevéZio m.
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Silumos tinkly rekonstravimas Palitiniskio, Nemuno, M. Valan¢iaus, Pramonés, Staniiiny gatviy zonoje. (II
etapas). Grafikas; projektavimo uzduotis (Silumosy tinkly tarp §K-53-[4 ir §K-5?3-14-12 Panevézyje
rekonstravimo projektas); projektavimo uZduotis (Silumos tinkly tarp SK-408 ir SK-410 Panevézyje
rekonstravimo projektas); projektavimo uZduotis (Silumos tinkly tarp SK-25-4 ir $K-25-8 Panevézyje
rekonstravimo projektas); pramoniniu biidu izoliuoti Silumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; AB
»Panevézio energija“ 2016-10-13 radtas Nr. 110-1613 dél pirkimo dokumenty paaiskinimo; pirkimo
dokumentai;
2 priedas — Rangovo pasitillymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekané&iai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

18. Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS

AB ,,Panevézio energija“

Kodas 147248313

PVM mokétojo kodas LT472483113
Senamiescio g. 113, LT-35114 Panevézys
A.S.LT43 7300 0100 0237 6946
~Swedbank® AB

Tel. (8 45) 50 10 03, faks. (8 45) 50 10 85
El. pastas bendrove@pe.lt

RANGOVAS

UAB “Alvora”

Kodas 122049143

PVM mokétojo kodas LT220491413
Visoriy g. 33, LT-01128 Vilnius
A.S.LT89 2140 0300 0351 9727

Nordea Bank AB Lietuvos skyrius

Tel. (8 5) 270 07 18, faks. (8 5) 27007 17

El. pastas info@alvora.lt
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