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INVESTICIJOS LIETUVOJE
SAOPE 5 M6
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR. PK-D16-10

Panevézys 2017-0/ - b

AB ,,Panevézio energija®“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio
asmens kodas 147248313, kurios registruota buveiné yra Senamies€io g. 113, PanevéZys, duomenys apie
bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Petro Diksos, veikiancio pagal bendroveés jstatus (toliau — UZsakovas), ir

UAB ,,Energijos taupymo centras®, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné,
juridinio asmens kodas 147832026, kurios registruota buveiné yra Pramonés g. 8 K2-1, Panevézys, duomenys
apie bendrove kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama generalinio
direktoriaus Artiiro Senionio, veikiancio pagal bendrovés jstatus (tolliau — Rangovas),

toliau kartu vadinami ,,galimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamiesi CVP IS priemonémis
viesai skelbto pirkimo ,,Projekto ,,Panevézio m. §ilumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanaviéiaus,
Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje* I1I-&io etapo darby
pirkimas“ (pirkimo Nr.175915) rezultatais, sudaré §ig statybos rangos sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi“ ir
susitaré dél toliau i§vardinty sglygy.

1. Sutarties dalykas

1.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika AB ,PanevéZzio energija“,
jsipareigoja atlikti Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanaviciaus,
Ukmergés, Ramygalos, BerZy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdiy, Pramonés gatviy zonoje* III-tio etapo
darbus, kuriy apimtis, reikalavimai nurodyti techningje specifikacijoje (1 priedas) ir apima Silumos tinkly nuo
SK-25-20A iki PT-25-20A-1 nuo SK-25-21 iki SK-25-26 projektavimo darbus, esamos senos
jrangos/vamzdyny demontavima, reikalingy jrengimy ir medZiagy komplektavima, statybos - montavimo
darbus, bandymus, pajungima prie veikianc¢iy $ilumos tinkly ir objekto pridavima LR jstatymy ir pojstatyminiy
akty nustatyta tvarka, (toliau - ,,Darbai") ir perduoti Darby rezultata UZsakovui §ioje Sutartyje nustatytomis
salygomis, terminais ir tvarka.

1.2. Projektas ,,Panevézio m. §ilumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanaviéiaus, Ukmergés, Ramygalos,
Berzy, Nemuno, Kosmonauty, 2vaigidiiq, Pramonés gatviy zonoje“ finansuojamas i§ Europos Sajungos
struktiiriniy fondy 1é8y, pagal sutartj su LVPA. Sutarties Nr.S5-04.3.2-LVPA-K-102-01-0005.

1.3. Darby atlikimo vieta: Panevézys.

2. Sutarties kaina

2.1.8aliy susitarimu nustatyta fiksuota Darby kaina, apskai¢iuota pagal Sutarties 2 priede nurodytas Darby
sagmatas, yra 307 287,48 Eur (trys Simtai septyni tukstanc¢iai du Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai ir
keturiasdeSimt aStuoni centai) ir PVM 64 530,37 Eur, kaina i§ viso su PVM ir yra 371 817,85 Eur (trys
Simtai septyniasdeSimt vienas takstantis aStuoni Simtai septyniolika eury ir astuoniasdeSimt penki centai).
2.2. Salys sutaria, kad fiksuota Darby kaina gali biiti perskai¢iuojama:

2.2.1. Valstybés institucijoms priémus jstatymus ir pojstatyminius teisés aktus, kei¢iancius PVM dydj, jis
kei¢iamas ir Sutartyje;

2.2.2. pragjus 12 mén. po Sutarties jsigaliojimo ir/arba kas 12 mén Sutarties galiojimo laikotarpyje. Darby
kainos perskai¢iavimas atliekamas Lietuvos Statistikos departamentui paskelbus einamyjy mety sausio ménesio
Statybos sgnaudy elementy kainy indeksa pagal statiniy tipg ,.InZineriniai tinklai (iSskyrus nuoteky Salinima)*
(toliau — kainy indeksas), jei kainy indekso pokytis lyginant einamyjy mety sausio ménesio kainy indeksa su
praéjusiy mety sausio meénesio kainy indeksu yra didesnis kaip 6,0000 (3esi). PerskaiCiavimas atliekamas likusiy
Darby kaing daugimant i§ perskaiciavimo koeficiento, gauto einamyjy mety sausio mén. kainy indeksa dalijant
i§ pragjusiy mety sausio meén. kainy indekso. Perskai¢iuojama ty Darby, kurie pagal Sutartj atliekami po kainos
perskai¢iavimo, kaina. Rangovas praranda teise reikalauti perskaiCiuoti ty Darby, kurivos jis dél savo kaltés
vélavo atlikti Sutartyje nustatytais terminais, kaing. Darby kaina gali biiti didinama padidéjus kainy indeksui ir
mazinama, jei kainy indeksas mazéja.
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2.3.Sutartyje numatytiems Darbams taikomas atvirkStinio apmokestinimo PVM mechanizmas. PVM
apskai¢iuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio jstatymo
nuostatomis.

2.4.Uz §ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 1.1. punkte. | Sutarties kaing jeina
darbo jégos, mechanizmy darbo ir medziagy kaina, mokeséiai, rinkliavos, draudimo, transportavimo ir visos
kitos Rangovui priklausanéios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, i§laidos.
2.5.Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus, kuriy Rangovas nenumaté
sudarant §ig Sutartj, bet turéjo ir galéjo juos numatyti, ir jie yra bitini $iai SutarCiai tinkamai jvykdyti, Siuos
darbus Rangovas atlieka savo saskaita. Jei dél aplinkybiy, kuriy nebuvo galima numatyti, paaiSkeéja, kad reikia
papildomy darby, nejrasyty j sudaryta Sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Sutarties vykdymo, tokie darbai
perkami papildomai vadovaujantis LR teisés aktuose numatyta tvarka.

2.6.] Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikima numatytas uzmokestis ir Rangovas neturi teisés reikalauti
padengti jokiy iSlaidy, virSijan¢iy Darby kaing, iSskyrus kainos pakeitimus numatytus 2.2. punkte. Kainos
pakeitimas jforminamas Salims pasiradant papildomg susitarima prie Sutarties.

3. galiq teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teise:

3.1.1. Tikrinti atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekj ir kokybe;

3.1.2. Reikalauti, kad Rangovas darbus vykdyty pagal patvirtinta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio, darbo projekty, Saliy
suderinto detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir/ar statybos darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty jsipareigojimy,
UzZsakovas turi teise raStu reikalauti Salinti trkumus ir nemokéti uz netinkamai atlikta darba arba pasalinti
triikumus treéiyjy asmeny pagalba Rangovo sgskaita.

3.1.3. Esant abejonéms dél medziagy kokybes, reikalauti, kad Rangovas atlikty medziagy tyrimus
ar bandymus, dél atitikimo pateiktiems sertifikatams, nepriklausomoje laboratorijoje. Jei paaiskéja, kad
medZiagy kokybeé atitinka nurodytai sertifikate, visas su tyrimais susijusias i$laidas apmoka Uzsakovas.

3.1.4. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei darby vykdymo eigoje atsiliekama
nuo detalaus kalendorinio darby vykdymo grafiko;

3.1.5. Leisti pakeisti Rangovo pasiiilytus jrengimus/medziagas kitomis, su salyga, kad sitilomi
jrengimai/medZiagos atitinka techninéje specifikacijoje jtvirtintus reikalavimus, tai jforminant rastu, nekeiciant
Darby kainos.

3.1.6. Neleisti montuoti jrangos, medziagy objekte, kol nebus pateikta reikiama jrangos,
medZiagy dokumentacija arba jranga/medZiagos neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy.

3.2. UZsakovas jsipareigoja:

3.2.1. Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti i§ Rangovo atlikty Darby rezultatg ir vz jj
apmoketi Sutartyje nustatytomis salygomis ir tvarka;

3.2.2. Per 5 darbo dienas po statyba leidziancio dokumento gavimo paskirti asmenis, kurie
vykdys techning priezZitira, ir ra$tu pranesti Rangovui jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

3.2.3. Per 10 dieny, po techninio projekto gavimo (3 egz. popierinio varianto), pateikti pastabas
dél Rangovo paruosto techninio projekto;

3.3. Rangovas turi teise:

3.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 15 straipsnyje ir kituose Lietuvos
Respublikos jstatymuose numatytomis rangovo teisémis.

3.3.2. Keisti UZsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
UZsakovo sutikima.

3.3.3. Kreiptis | UZsakova dél pasitlyty jrengimy, medZziagy pakeitimo, jei pasiiilyty jrengimy,
medziagy nuo Rangovo nepriklausanéiy aplinkybiy patiekti negalima.

3.3.4. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

3.4. Rangovas jsipareigoja:

3.4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo paskirti Projekto vadova.

3.4.2. Per 5 (penkias) darbo dienas po statyba leidzianc¢io dokumento gavimo paskirti statybos
vadova.
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3.4.3. Nustatytu laiku pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti UZzsakovui visus Sutartyje
nurodytus darbus ir i§taisyti defektus, nustatytus iki darby perdavimo UZsakovui ir (ar) per garantinj laikotarpj.

3.4.4. Jei reikalauja norminiai dokumentai, prie§ Darby vykdyma parengti ir pateikti darby
technologijos projekts. Darbus atlikti pagal projekting dokumentacija, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Atlikty techninio, darbo projekty
5 (penkias) kopijas rastu ir 2 (dvi) skaitmeninéje laikmenoje perduoti UzZsakovui;

3.4.5. inicijuoti ir gauti visus reikalingus leidimus pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatyma
ir statybos techninius reglamentus (STR) projektavimo bei statybos darbams;

3.4.6. informuoti apie atlickamus Darbus jgaliotas Lietuvos Respublikos valstybés prieZiiiros
institucijas, atlikti inZineriniy statiniy geodezinj nuZyméjima, atlikti visus reikalingus Darby kokybés
patikrinimus, jforminti visg reikalingg dokumentacijg (parengti projekting dokumentacija, paruosti iSpildymo
nuotraukas, pakoreguoti pastaty ir statiniy kadastro ir registro bylas ir priduoti Darbus pagal statybos valstybine
priezilirg, energetikos prieZitrg ir atitikties jvertinimg atliekanciy pareigiiny nurodymus);

3.4.7. Darby vykdymui naudoti medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus, atitinkan¢ius
projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta
tvarka sertifikuotas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius.

3.4.8. Laiku ir tinkamai informuoti UZsakova apie atlikty darby etapus bei apie atlikty darby
priémimo-perdavimo datg bei pateikti UZsakovui atlikty statybos darby perdavimo-priémimo aktus.

3.4.9. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukeijas, atlikti konstrukeijy ir kitus bandymus. Jei po
to paaiskéja, kad darbai neatitinka galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir/arba projektinés dokumentacijos,
uZ visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka
Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis galiojanciy statybos normy ir reikalavimy ir (arba)
projektinés dokumentacijos, visas su tuo susijusias iSlaidas apmoka UZsakovas.

3.4.10. Savo saskaita iStaisyti ir/ar atlikti naujai Darbus, jskaitant techninj, darbo projektus, kurie
dél Rangovo kaltés yra netinkamai atlikti/jvykdyti ir neatitinkantys sutarties salygy, nepriklausomai kad
projektas buvo patvirtintas UZsakovo.

3.4.11. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos teritorijos gyvenanéiy,
dirbanciy, poilsiaujaniy ir judan€iy zmoniy apsaugg nuo atlickamy darby sukeliamy pavojy. Rangovas
uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo
metu nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniu, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy.

3.4.12. Visus darbus vykdyti taip, kad atlikti darbai bei statybos teritorijoje esan¢ios statybinés
medziagos, gaminiai, jranga bei kitas turtas, nepriklausomai nuo to, ar pastarieji priklauso UZsakovui ar kitam
asmeniui, nebiity be reikalo ar nederamai naudojami ir (ar) sugadinami. PrieSingu atveju atlygina visus
padarytus nuostolius pagal pateikta saskaits.

3.4.13. I8vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauzg savo saskaita.

3.4.14. Metalo lauza ir buvusius eksplotacijoje vamzdzius, nuémus Silumos izoliacija, pristatyti |
Uzsakovo saugojimo aikstel¢ adresu Senamiescio g. 113, Panevézyje, savo jégomis iskrauti ir tvarkingai sudéti j
Uzsakovo nurodyta vieta, perdavimg jforminant Rangovo paruo$tu perdavimo-priémimo aktu, kurj pasiraso
Rangovo ir Uzsakovo atsakingi atstovai.

3.4.15.Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiskus UzZsakovo
nurodymus.

3.4.16. Jrengimy ir medZiagy technine dokumentacijg pateikti i¥duota gamyklos-gamintojos
originalo kalba ir pridéti Rangovo patvirtintus vertimus j lietuviy kalba; atitikties deklaracijas, darbo apra§ymus,
instrukcijas, montazing iSpildomaja dokumentacija, bandymo, matavimo protokolus ir kitus techninius
duomenis pateikti UZsakovui lietuviy kalba; medZiagy kokybe patvirtinan€ius dokumentus (sertifikatus ir pan.)
suderinus su UZsakovu versti nereikia.

3.4.17. Atliekant statybos-montavimo, sujungimo su veikianéiais tinklai darbus, juos koordinuoti
ir organizavimo dalj derinti su UZsakovu.

3.4.18. Apsiriipinti visais prietaisais, dokumentais ir kitokia informacija, jrengimais, vartojimo
reikmenimis, instrumentais, darbo jéga, medziagomis ir tinkamai kvalifikuotais bei patyrusiais darbuotojais,
kurie reikalingi efektyviai atlikti reikalingus jrangos ar darby daliy bandymus, plovima.
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3.4.19. UzZsakovui reikalaujant, Rangovas apriipina su projektavimo darby vykdymu
susijusia informacija, skaitmeniniais PDF, TIF, DOC, DWG formato bréZiniais/dokumentais. Informacijos
pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu.

3.4.20.Savalaikiai jrengti informacinj stenda, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB)
Nr.1828/2006 8 straipsnio nuostatomis.

4. Darby atlikimas ir perdavimas

4.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus sutarties objekte, laikydamasis Sios Sutarties, Lietuvos Respublikos
jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir licencijy gavima, reikalingos
vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui, o taip pat reikalingus matavimo darbus.
4.2. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
»pasléptus darbus®), pateikti UZsakovo priémimui, jspéjes jj apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo dieng, bei
jiforminti paslépty darby akta.

4.3. Rangovas atsako uZ saugy darby vykdyma. Prie§ pradedant darbus, Rangovas privalo rastiSkai pranesti
Uzsakovui atsakingy asmeny uz saugumo technikg pavardes. Taip pat pranesti atsakingo darby vadovo ir darby
vykdytoju bei brigados nariy pavardes bei jy kvalifikacijos pazyméjimus.

4.4. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darby perdavimo-priémimo aktu perduoda Darbus, o UZsakovas juos
priima. Tarpiniai atlikty darby priémimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. Rangovas
pateikia pazyma apie per kalendorinj ménes;j atlikty darby ir i§laidy verte bei ja detalizuojandius atlikty darby
aktus, kartu su tinkamai uzpildytais statybos zurnalais UZsakovui iki einamojo ménesio 3 dienos. UZsakovas per
3 darbo dienas nuo pazymos apie atliktus darbus gavimo dienos pasiraso pateiktg akts, tuo padiu terminu
grazindamas jj Rangovui. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus darbus ir
Sutartimi bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning - iSpildomaja dokumentacija. Rangovas prie$ 10
dieny praneSa Uzsakovui rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZsakovas organizuoja galutinj
darby priémima ne véliau kaip per 5 dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekanéias 3 dienas
pasiraSo perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paliu terminu pareidkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas.

5. Sutarties Darby atlikimo terminai ir jy perdavimas

5.1. Rangovas darbus atlieka vadovaudamasis atlikimo terminais nurodytais techningje specifikacijoje ir ne
ilgiau kaip per 29 (dvideSimt devynis) mén.
5.2. Rangovas detaly kalendorinj darby vykdymo grafikg (toliau — Grafikg) paruoSia ir pateikia suderinimui
UZsakovui per 10 (deSimt) darbo dieny po Sutarties jsigaliojimo. Jei UZsakovas nederina pateikto Grafiko, jis
pateikia motyvuotas priezastis, kurias Rangovas privalo jvertinti ir per 3 (tris) darbo dienas pateikti atkoreguota
Grafika.
5.3. Pastebéty Darby triikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 5.1. punkte nustatyto galutinio darby
termino.
5.4. Rangovui turi biiti suteikiama teisé j Darby pabaigos termino, pagal Saliy suderinta Grafika, pratesima iki 4
men. jeigu:

5.4.1. Uzsakovas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél Rangovas negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

5.4.2. Uzsakovo Rangovui pateikiami nurodymai turi jtakos Rangovo Darby atlikimo terminams,
arba

5.4.3. klimato salygos neleidZia atlikti gerbuivio ar kt. darby, arba

5.4.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klilitys arba
trukdymai, sukelti arba priskirtini UZsakovui ir (arba) UZsakovo samdomiems tretiesiems asmenims Rangovui
trukdo laiku atlikti Darbus.
5.5. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti kokj nors
Darby dalies atlikimo terminy pratgsimga, tai Rangovas privalo rastu prane$ti Uzsakovui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas. UZsakovas per 5 (penkias) dienas po pranesimo gavimo rastu
informuoja Rangova apie priimtg sprendima. Jei pratgsiamas Darby dalies atlikimo terminas, tai jforminama
rastu tikslinant Grafika.
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5.6. Rangovas turi teisg uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.
5.7. Atlikty Darby priémimai ir perdavimai atlieckami uz darbus, atliktus per vieng kalendorinj ménesj. | atlikty
Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta
pasira$o: i§ Rangovo pusés - Rangovo statybos vadovas arba ]gallotas asmuo, o i§ UZsakovo pusés - UZsakovo
jgaliotas asmuo.
5.8. Rangovas jsipareigoja parengti per kiekvieng ménesj atlikty Darby priémimo aktus apie atliktus Darbus ir
iSlaidas, jskaitant teisingai uzpildytus statybos Zurnalus, bei kitus norminius dokumentus ir pateikti UZsakovui
kas ménesj ne véliau kaip einamojo ménesio 3 dieng. UZsakovas jsipareigoja atlikty Darby aktus perzidiréti ir
per 3 darbo dienas nuo jy gavimo Siuos aktus pasirasyti tuo paciu terminu grazindamas juos Rangovui.
5.9. Esant gin€ytinoms pozicijoms (pretenzijoms dél Darby kokybes ir atitikimo Sutarties saglygoms), UZsakovas
priima negin¢yting Darby dalj.
5.10. Uz tinkamai atliktus Darbus Uzsakovas sumoka Rangovui:

5.10.1. uz projektavimo darbus ir su tuo susijusias paslaugas:

5.10.1.1. 60 proc. sumos — per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po statyba
leidzianéio dokumento gavimo;
5.10.1.2. 40 proc. sumos — per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po visy Darby

atlikimo, jskaitant geodeziniy nuotrauky atlikimga, nekilnojamojo turto kadastro ir registro byly

patikslinima, i¥pildomosios dokumentacijos pateikimg Uzsakovui.

5.10.2. uz kitus, nepaminétus 5.10.1 punkte darbus — per 30 (trisde§imt) kalendoriniy dieny po
atlikty Darby perdavimo-priémimo akto pasiradymo ir PVM sgskaitos faktiiros pateikimo dienos.
5.11. Uzsakovas turi teisg be atskiro iankstinio Rangovo jspé&jimo sulaikyti ir/ar i§skaiciuoti i§ Rangovui pagal
Sig Sutartj mokamy sumy visas ir bet kokias nuostoliy kompensavimo ir/ar netesyby (delspinigiy, baudy ir pan.)
sumas, Rangovo mokétinas Uzsakovui, t.y. UZsakovui vienaSaliskai jskaitant vienartisj prie$prieSinj reikalavima
atitinkamai sumai. Apie atlikts jskaityma UZsakovas informuoja Rangova.

6. Saliy patvirtinimai

6.1. Rangovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise sudaryti
Sig sutartj, o taip pat vykdyti visus §ioje sutartyje numatytus Rangovo jsipareigojimus. Rangovas pareiskia, kad
jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalinius Rangova
uzsiimti Sioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j Rangovo sutartinius jsipareigojimus.

6.2. UZzsakovas patvirtina, kad tiek jis, tiek jo paskirtas sutartj pasirasyti ir (ar) vykdyti atstovas turi teise
sudaryti 3ig sutartj, o taip pat vykdyti visus $ioje sutartyje numatytus UZsakovo jsipareigojimus. UZsakovas
pareiskia, kad jis yra gaves visus biitinus leidimus, atestacijos pazyméjimus ar kitokius dokumentus, jgalindius
Uzsakova uZsiimti $ioje Sutartyje numatyta veikla, kuri jeina j UZsakovo sutartinius jsipareigojimus.

6.3. Rangovas pareiskia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

6.4. Uzsakovas pareiSkia, kad neturi tokiy jsiskolinimy ar tre€iyjy Saliy teiséty pretenzijy, kurios galéty sukelti
grésme jo jsipareigojimy pagal $ig Sutartj vykdymui.

7. Nenugalima jéga

7.1. Salis gali biiti visidkai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés del ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy -
nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies grodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé kitai Saliai apie kliiitj bei jos poveikj jsipareigojimy vykdymui.
Nenugalima jéga (force majeure) - tai nepaprastos aplinkybés, kuriy negalima nei numatyti, nei |svengt1

7.2. Nenugalima jéga (force majeure) nelaikomos Salies veiklai turéjusios jtakos aplinkybés, j kuriy galimybe
Salys, sudarydamos Sutartj, atsizvelgg, t. y. Lmtuvq]e Jos ukyje pa51ta1kanc1os aplinkybés, salygos, valstybés ar
savivaldos institucijy sprendimai, sukéle bet kurios i§ Saliy reorganizavima, privatizavima, likvidavima, veiklos
pobiidzio pakeitima, stabdyma (trukdyma), kitos aplinkybés, kurios turéty bati laikomos ypatingomis, bet
Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikétinos.

Nenugalima jéga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje néra reikalingy prievolei vykdyti prekiy,
Salis neturi relklamq finansiniy itekliy arba Salies kontrahentai pazeidzia savo prievoles.
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7.3. Sutartis baigiasi kitos Salies reikalavimu, kai ja jvykdyti kitai 3aliai nejmanoma dél force majeure arba
vykdymas turi biti atidétas ilgiau nei 90 dieny dél nenugalimos jégos (force majeure), uz kurig Salis neatsako.

8.Nekokybiskai (netinkamai) atlikti darbai, sutarties nutraukimas

8.1. Jeigu Rangovas atliko darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy
statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy, UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

8.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty darby atlikimg arba

8.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiSkas medziagas, gaminius, dirbinius, jranga, arba

8.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy darby kokybe, arba

8.1.4. neatlygintinai i§taisyty netinkamai atliktus darbus, arba

8.1.5. atlyginty Uzsakovui darby triikkumy $alinimo i$laidas.
8.2. Jeigu per Uzsakovo nurodytus terminus Rangovas nepradeda taisyti nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas
gali sulaikyti mokéjimus ir (arba) iStaisyti nekokybiSkai atliktus darbus tre€iyjy Saliy pagalba arba savo jégomis
ir iSskaiCiuoti dél to patirtus nuostolius i§ Rangovo.
8.3. UZsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai, nesikreipdamas j teisma, prie§ 10 (deSimt) kalendoriniy dieny rastu apie
tai jspéjgs Rangova, nutraukti Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo atlyginti dél to patirtus visus nuostolius, jei
Rangovas i§ esmés paZeidé Sutartj. Rangovo padarytas Sutarties paZeidimas yra laikomas esminiu, kai:

8.3.1. Rangovas, nepaisydamas Uzsakovo raginimo, nepradeda darby sutartu laiku arba dirba
taip létai, kad baigti darbus Sutartyje nustatytu laiku biity tikrai nejmanoma (atsilikimas nuo Grafiko daugiau
kaip 30 kalendoriniy dieny);

8.3.2. Rangovas nesilaiko Sutarties salygy dél darby kokybés: naudoja netinkamas medziagas,
gaminius ar kitus darby komponentus, prastai atliecka darba, nepaiso UZsakovo nurodymy pasalinti trikumus
nustatytais terminais ar elgiasi kitaip nei nustatyta Sutartyje ir dél to UZzsakovas turi pagrindo manyti, kad
Rangovas nepajégs uzbaigti darby be trakumy ar nuostoliy UZsakovui;

8.3.3. Rangovas paZeidZia 15 punkto nuostatas.

8.4. Rangovas turi teis¢ vienaSaliskai, nesikreipdamas | teisma, prie§ 5 (penkias) kalendorines dienas rastu apie
tai jspéjes UZsakova, nutraukti Sutartj, jeigu UZsakovas ilgiau kaip 90 dieny nemoka uz atliktus ir priimtus
Darbus.

8.5. Tiek viena, tiek kita Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj netaikant jspéjimo termino, jei kita 3alis paskelbta
bankrutuojancia.

8.6. Sutartis gali biiti nutraukta rastisku abiejy Saliy sutarimu.

8.7. Uzsakovas, vienaSaliSkai nutraukes Sutartj 8.3 punkte numatytais pagrindais (dél esminio Sutarties
pazeidimo), ne véliau kaip per 10 dieny CVP IS paskelbia informacija apie pirkimo sutarties nutraukimg ir apie
tai per 3 darbo dienas informuoja Rangova.

9. Garantijos

9.1. Garantinis laikotarpis pradedamas skai€iuoti nuo Darby pabaigimo pagal Sutarties salygas dienos ir yra:

9.1.1. 5 (penki) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams, nepaminétiems
9.1.2.-9.1.4. punktuose;

9.1.2. 10 (deSimt) mety - pasleptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams,
vamzdynams ir pan.);

9.1.3. 20 (dvideSimt) mety - esant ty¢ia paslepty defekty;

9.1 .4. 2 (du) metai — visiems jrengimams, voZtuvams, ventiliams, ¢iaupams ir pan. ;

Garantija netaikoma tik tuo atveju, jeigu izoliuoti vamzdZiai ar jy jungiamosios dalys, jungtys
buvo mechaniSkai pazeisti i$ iSorés “Uzsakovo” personalo ar tre€iyjy asmeny tycia, dél neatsargumo ar
atsitiktinai.

9.2. Rangovas garantuoja, kad objekto statybos uzbaigimo akto pasiraSymo metu jo atlikti darbai atitiks projekte
ir techningje specifikacijoje numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir Kkity teisés akty
reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty darby verte.

9.3. Uzsakovas, nedelsdamas pranesa Rangovui rastu apie bet kokias pretenzijas, kylanéias pagal $ig garantija.
Gavegs praneSima, Rangovas per 24 val. reaguoja j gautg praneSimg t.y. atvyksta pas Uzsakovg ir suderina
gedimo Salinimo grafika. Gedimai $alinami per UZsakovo nurodytg protingg termina.
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Jei dél garantinio gedimo ar nekokybiskai atlikty darby Uzsakovas negali tiekti vartotojams (-jui) Silumos ir (ar)
karsto vandens, Rangovas privalo imtis visy galimy veiksmy, kad nedelsiant biity atnaujintas Silumos ir (ar)
kar$to vandens tiekimas ir kompensuoti visus nuostolius ir iSlaidas, kuriuos patyré Uzsakovas.

Gedimo, garantiniu laikotarpiu, Salinimo darbai jforminami Salims pasiraSant aktg, kuriame nurodoma:
praneSimo apie gedimg data, gedimo pobiidis, sugedusios jrangos ir/ar dalies pavadinimas, atlikti darbai ir/ar
pakeista jranga/dalys, gedimo priezastis, darbams ir/ar jrangai suteikiamas naujas garantinis terminas.

Jeigu jranga/medZziagos yra pakeiCiama arba jos dalys yra suremontuojamos ar pakeiiamos $ios garantijos
pagrindu, pakeistai ar suremontuotai jrangai/medziagoms ar jos dalims taikomas toks pat garantinis laikotarpis
nuo jy priémimo ar suremontavimo dienos. Pradinis garantinis laikotarpis pratgsiamas laikotarpiu, kuriuo darby
nebuvo galima naudoti dél defekto. Taciau, garantinis laikotarpis negali buti daugiau kaip du kartus ilgesnis uz
9.1 p. nurodytg laikotarpj;

Jeigu defektas nustatomas garantinio laikotarpio metu ir yra akivaizdu, kad panasiy defekty bus ir garantiniam
laikotarpiui pasibaigus, Rangovas turi paSalinti defektus visuose jrengimuose/ medziagose, pristatytose pagal $ia
Sutartj.

9.4. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) neiStaiso defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos Zalos
garantiniu laikotarpiu per Uzsakovo nurodyta protingg laika, UZsakovas pats arba tre€iyjy asmeny pagalba gali
atlikti tokius darbus Rangovo saskaita. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas,
istaisydamas defekts ir atitaisydamas Zala, jskaitant UZsakovo kastus ieskant kito rangovo ir pan.

10. Draudimai

10.1. Rangovas privalo per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasiraSymo dienos savo sgskaita pateikti
Projekto ,PanevéZio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanaviciaus, Ukmergés,
Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, ivaigidiiq, Pramonés gatviy zonoje* III-Cio etapo darby
pirkimo dokumenty 6.6.1.2. punkte nurodytos sumos dydZio banko arba draudimo bendrovés i§duotg Sutarties
salygy jvykdymo uZztikrinimo garantinj arba laidavimo draudimo rastg pagal Uzsakovo pirkimo dokumenty
6.6.1. punkto reikalavimus. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovés iSduota Sutarties salygy jvykdymo
uztikrinimo laidavimo draudimo rasta, tai kartu su $iuvo laidavimo draudimo rastu Rangovas turi pateikti ir
draudimo liudijimo originalg bei mokestinio pavedimo kopijg, kad draudimo jmoka uZ iSduotg laidavimo
draudimo rastg yra sumokéta.

10.2. Rangovas UZsakovui taip pat turi pateikti:

10.2.1.statybos visy riziky draudima (angl. CAR — Construction All Risks). Rangovas privalo apdrausti Darbus,
jranga, medZiagas ir Rangovo dokumentus ne maZesne kaip visiSko atstatymo kaina;

10.2.2. Sutarties objekto (dalyko) Rangovo civilinés atsakomybeés privalomajj draudima pagal Rangovo
civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.2.3. Projektuotojo civilinés atsakomybés privalomajj draudima pagal statinio projektuotojo civilinés
atsakomybés privalomojo draudimo taisykles.

10.3. Sutarties 10.2.1., 10.2.2., 10.2.3. punktuose nurodyti draudimai turi jsigalioti ir biiti pateiktas UZsakovui
(draudimo dokumenty kopijos) per 10 (desimt) darbo dieny po Sutarties pasiraSymo.

10.4. Rangovas jsipareigoja pateikti jrodymus UZsakovui apie kiekvienos draudimo jmokos sumokéjimg pagal
Rangovo ir Projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo bei Statybos visy riziky draudimo sutartis ne véliau
kaip per 5 (penkias) darbo dienas po $iy jmoky sumokéjimo, jeigu minétose draudimo sutartyse yra numatytas
draudimo jmoky dalinis mokéjimas.

10.5. Rangovo nesumokéjimas laiku draudimo jmoky ir to salygotas Sutarties sglygose nurodyty draudimo
sutarCiy nutriikimas yra pagrindas UZsakovui nutraukti Sutartj dél Rangovo kaltés, sustabdyti bet kokius
mokeéjimus Rangovui uZ atliktus Darbus bei reikalauti dél to patirty tiesioginiy nuostoliy atlyginimo.

11. Saliy atsakomybé
11.1. Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojan&ius Lietuvos Respublikos teisés aktus ir $ia Sutart]. éalys
jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus prisiimtus $ia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmuy,

kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma. Kiekviena
Salis atsako uz savo darbuotojy sveikata ir sauga.
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11.2. Uzsakovas, uzdelsgs sumoketi Rangovui priklausanéias sumas $ioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais,
Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydzio delspinigius nuo neapmokéty darby
kainos uz kiekvieng uzdelsta diena.

11.3. Rangovas, neuZbaiggs darby sutartyje numatytu laiku arba darby atlikimo grafike numatytu laiku
rekonstruojamo ruozo (atskiro etapo) nesujungia su veikiandiais tinklais, UZsakovui pareikalavus moka
Uzsakovui 0,04 (keturiy Simtyjy) proc. dydZzio delspinigius nuo neatlikty darby kainos uz kiekvieng pavéluots
dieng.

11.4. Jeigu Sutartis nutraukiama dél Salies kaltés, ji kitai Saliai privalo sumokeéti 10 (de$imt) proc. Sutartyje
numatytos darby kainos bauda, kuri Saliy susitarimu laikoma minimaliais patirtais nuostoliais, ir atlyginti visus
nuostolius, kuriy §i bauda nekompensuoja.

11.5. Jei Rangovas nevykdo prisiimty jsipareigojimy ir/ar Sutartyje numatyty jpareigojimy, Uzsakovui
pareikalavus moka 150,00 Eur. ($imto penkiasde$imt eury) bauda uz 1 (vieng) vélavimo dieng iki kol
isipareigojimas ar jpareigojimas bus jvykdytas.

11.6. Uzsakovui ir/ar atitinkamy valdZios institucijy atstovams nustalius, jog atlikty darby aktuose ir/ar
galutiniame atlikty darby akte nurodytas atlikty darby kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiskai atlikty darby kiekio
ir/ar kainos, Rangovas sumoka UZsakovui baudg, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atlikty darby aktuose
ir/ar galutiniame atlikty darby akte nurodyty darby kiekio/kainos ir fakti¥kai atlikty darby kiekio/kainos.

11.7. Jei Rangovas negraZina demontuoty buvusiy eksploatacijoje plieniniy vamzdziy, atlygina UZsakovui jo
patirtg zala, kuri atitinka naudoty plieniniy vamzdziy rinkos kaing pagal UZsakovo pateiktg akts. Rinkos kaing
nustato UZsakovas.

11.8. Kiekviena Salis jsipareigoja atlyginti kitai Saliai patirtus tiesioginius nuostolius ar i§laidas (tarp jy teismo
ir pagrjstas advokaty islaidas) dél Sutartyje prisiimty jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo jy vykdymo (taip
pat ir tais atvejais, kai Sutartis joje numatytomis sglygomis ir tvarka nutraukiama).

12. Informacijos konfidencialumas

12.1. Visa informacija, kurig Salys suzinojo viena i kitos deryby, Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu, yra
laikoma konfidencialia ir gali biiti atskleista tre¢iosioms $alims tik tuo atveju, kai tam yra jstatyminis pagrindas
arba yra gautas iSankstinis rastiskas kitos Salies sutikimas.

12.2. Salis, pazeidusi 12.1. punkto reikalavimus privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patyré
kita Salis.

12.3. Si sutartis, jskaitant Rangovo pasiiilyma, teisés akty nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinéje
vieSyjy pirkimy informacinéje sistemoje, iSskyrus informacijg, kuriuos atskleidimas priestarauty teisés aktams
arba teisétiems tiekéjy komerciniams interesams arba trukdyty laisvai konkuruoti tarpusavyje.

13. Gin¢y sprendimas

13.1. Siai Sutardiai ir visoms i§ $ios Sutarties atsirandantioms teiséms ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biti aiSkinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

13.2. Bet kokie nesutarimai ar ginéai, kylantys tarp Saliy dél $ios Sutarties, sprendziami abipusiu susitarimu.
Salims per 30 dieny nepavykus susitarti, bet kokie gin¢ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i§ $ios Sutarties
ar susije su ja, jos paZeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neiSspresti Saliy susitarimu, sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

14.Susirasinéjimas

14.1.Sutarties Salys susirasinéja lietuviy kalba. Visi pranesimai, sutikimai ir kitas susiZinojimas, kuriuos Salis
gali pateikti pagal $ig Sutartj, bus laikomi galiojanéiais ir jteiktais tinkamai, jeigu yra asmeni3kai pateikti Kitai
Saliai ir gautas patvirtinimas apie gavima arba i$siysti registruotu pastu, faksu, elektroniniu pastu (patvirtinant
gavimg), toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodé viena
Salis, pateikdama pranesima.

14.2.Jei pasikei¢ia Salies adresas ir/ar kiti duomenys, tokia Salis turi informuoti kit Salj prane$dama ne véliau,
kaip prie§ 5 (penkias) dienas. Jei Saliai nepavyksta laikytis iy reikalavimy, ji neturi teisés j pretenzija ar
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atsiliepima, jei kitos Salies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais Zinomais jai duomenimis, priestarauja
Sutarties sglygoms arba ji negavo jokio prane$imo, i$siysto pagal tuos duomenis.

15.Subrangovy keitimo tvarka

15.1. Rangovas Sutar€iai vykdyti gali pasitelkti tik tuos subrangovus, kurie numatyti pasiiilyme.
15.2. Rangovas Sutarties vykdymo metu gali keisti pasitilyme nurodytus subrangovus pasikeitus aplinkybéms,
kai:

15.2.1. tos aplinkybés atsiranda arba Rangovui tampa zinomos po Sutarties sudarymo;

15.2.2. ty aplinkybiy atsiradimo Rangovas pasitilymo pateikimo ar Sutarties sudarymo metu
negaléjo protingai numatyti;

15.2.3. ty aplinkybiy Rangovas negali kontroliuoti;

15.2.4. Rangovas nebuvo prisiémes ty aplinkybiy atsiradimo rizikos.
15.3. Jeigu Rangovas Sutarties vykdymo metu ketina keisti pasiilyme nurodytus subrangovus, Rangovas
privalo apie tai i§ anksto, tafiau ne véliau kaip prie$ 10 (desimt) darbo dieny, informuoti UZsakova, pateikti
issamius argumentus, kokie subrangovai ir kokiai Darby daliai planuojami pasitelkti. Naujai pasitelkti
subrangovai negali buti Zemesnés kvalifikacijos nei kei¢iami subrangovai. Susitarimas dél subrangovy keitimo
tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
15.4. Subrangovy pasitelkimas nekeitia Rangovo atsakomybés UZsakovui dél Sutarties jvykdymo. Rangovas
visais atvejais licka tiesiogiai atsakingas prie§ UZsakova uz tinkama savo prievoliy pagal Sutartj vykdymag ir/ar
bet kokig Zalg (nuostolius), kuriuos UZsakovas ir/ar tretieji asmenys patiria dél Rangovo ir/ar jo pasitelkty
treCiyjy asmeny sutartiniy jsipareigojimy paZeidimo. Subranga nesukuria sutartiniy santykiy tarp UZsakovo ir
subrangovo. UZsakovo sutikimas, kad sutartiniams jsipareigojimams vykdyti bity pasitelkiamas naujas
subrangovas, neatleidzia Rangovo nuo jokiy jo jsipareigojimy pagal Sutart;.

16. Sutarties pakeitimai

16.1. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keiiamos, iSskyrus tokias pirkimo
sutarties salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir
tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas.
Pirkimo sutarties salygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sglygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai.

16.2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitima, pateikia kitai Saliai rastitka
praSymg keisti Sutarties sglygas bei dokumenty, pagrindZiandiy praSyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir
paaikinimus, kopijas. ] pateikta praiymg pakeisti atitinkama Sutarties sglyga kita Salis motyvuotai atsako ne
véliau kaip 10 darbo dieny. Salims nesutarus dél Sutarties salygy keitimo, sprendimo teise turi UZsakovas.
Salims tarpusavyje susitarus dél Sutarties salygy keitimo ir teisés akty nustatyta tvarka gavus Viesuyjy pirkimy
tarnybos sutikimg keisti Sutarties salygas, Sie keitimai jforminami susitarimu, kuris yra Sutarties neatskiriama
dalis.

17. Baigiamosios nuostatos

17.1. Sutartis jsigalioja Salims pasiraSius ja ir Rangovui pateikus Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumenta ir
galioja iki visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.
17.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieStaravimas Lietuvos Respublikos jstatymams ar kitiems
norminiams teisés aktams Sioje Sutartyje neatleidZia Saliy nuo prisiimty jsipareigojimy vykdymo. Siuo atveju
tokia nuostata turi biiti pakeista atitinkancia teisés akty reikalavimus kiek jmanoma artimesne Sutarties tikslui
bei kitoms jos nuostatoms.
17.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés aktai.
17.4. Sutartis sudaryta 2 dviem egzemplioriais lietuviy kalba, po vieng kiekvienai 3aliai. Abu Sutarties
egzemplioriai yra vienodos teisinés galios.
17.5. Sutarties pasira§ymo metu prie Sutarties pridedami Sie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

1 priedas — Technine specifikacija, susidedanti i§: PanevéZzio m. §ilumos tinkly rekonstravimas Smélynés,
J. Basanaviiaus, Ukmergés, Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvaigzdziy, Pramonés gatviy zonoje.
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Techniné specifikacija; Panevézio m. Silumos tinkly rekonstravimas Smélynés, J. Basanavi¢iaus, Ukmergés,
Ramygalos, Berzy, Nemuno, Kosmonauty, Zvalgzdzm, Pramonés gatviy zonoje (11l etapas). Atlikimo terminai;
projektavimo uzduotis (Sllumos tinkly tarp SK-25-20A ir PT-25-20A-1 PanevéZzyje rekonstravimo projektas);
pro_jektawmo uzduotis (Silumos tinkly tarp SK-25-21 ir $K-25-26 PanevéZyje rekonstravimo projektas);
pramoniniu biidu izoliuoti $ilumos tiekimo vamzdynai. Techniné specifikacija; pirkimo dokumentai; AB
»Panevezio energija“ 2016-07-05 rastas Nr. 110-1038 dél pirkimo dokumenty paaiskinimo; AB ,Panevézio
energija“ 2016-07-20 raStas Nr. 110-1096 dél pirkimo dokumenty paaiskinimo;
2 priedas — Rangovo pasiiilymas.

17.6.Laikoma, kad sutartis su priedais yra vienas kita papildantys dokumentai ir esant neatitikimui tarp
dokumenty, pirmumas teikiamas sekanéiai: Sutartis, Techniné specifikacija, Rangovo pasiiilymas.

18. Saliy rekvizitai ir parasai:
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