III GYVENAMOJO KORPUSO IR KATILINES PASTATO PATALPU
REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS NR. ST- g

2017 m. sausio meén. 27 d.
Macikai

Maciky socialinés globos namai, juridinio asmens kodas 190796943, kurios registruota buveiné
yra: Maciky k., Silutés r.., sav.. atstovaujama direktorés Jovitos Andrijauskienés, veikiancios pagal
istaigos nuostatus (toliau — »Uzsakovas*), ir

S. Salnos Imoné, pagal Lietuvos Respublikos istatymus isteigta ir veikianti jmone, Juridinio asmens
kodas 277392690, kurios registruota buveiné Lietuvininky g. 3-2, Silute, atstovaujama savininko
Sauliaus Salnos, veikiangio (-10s) pagal imonés jstatus (toliau — »Rangovas®),

toliau kartu vadinami Salimis, o kiekvienas atskiraj — ,,Salimi“, sudareme Sig Sutartj, kurioje
susitariame:

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

I.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos viesuyjy pirkimy
Istatymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Maciky socialinés globos namy ,, III gyvenamojo
korpuso ir katilinés patalpy remonto* vieSojo pirkimo, organizuoto supaprastinto mazos vertés
pirkimo apklausos badu, jvykusio 2017 m. sausio 20 d. rezultatais.

1.3. Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Sutarties salyguy, kurie gali atsirasti
vykdant 8ig Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Sioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj
aiSkinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy istatymu (Zin., 1996. Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008. Nr . 81-3179; 2009, Nr. 93 —
3986; 2010, Nr.25-1174) (toliau —VieSyju pirkimy jstatymas), kitais teises aktais, pirkimo
dokumentais ir pirkimo salygomis su visais Siu dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo
dokumentais.

2 SUTARTIES DALYKAS

2.1.  Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika Isipareigoja
atlikti Maciky socialinés globos namy 111 gyvenamojo korpuso ir katilinés patalpy remonto darbus
(toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikus Darby ziniara$¢ius ir perduoti Darby rezultatg
Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis, terminais ir tvarka.

2.2. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis UZsakovas isipareigoja sumokeéti Rangovui uz
tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus darbus.

2.3. Darby atlikimo vieta: Vilties g. 2, Maciky k., Silutés r. sav.

3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina 74 838.84 Eur (septyniasde$imt keturi tokstanciai astuoni
Simtai trisdeSimt astuoni eurai 84 ct) tame skaiCiuje PVM — 12 988,56 Eur (dvylika tukstanciy
devyni Simtai aStuoniasde$imt aStuoni eurai 56 ct) Si suma atitinka Rangovo pateiktam pasitlymui
apklausos metu.

3.2, Uz siq kaina Rangovas Isipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties 2.1 punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jegos, mechanizmy ir medziagy kaina. mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausan¢ios pagal Lietuvos Respublikos istatymus ir
kitus teiseés aktus bei $ig Sutartj, islaidos.

3.3. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai ivykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant Sig Sutartj, bet turéjo ir galéjo Juos numatyti pagal Uzsakovo
pateiktus dokumentus ir jie yra bitini $iai Sutarciai tinkamai jvykdyti, $iuos darbus—R govas
atlieka savo sgskaita. ,. -




3.4. | Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy islaidy, virsijan¢iy Darby kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro
radytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5. Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry remonto darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeéti) dél Valstybeés institucijy priimty {statymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
mokes¢iy dyd] (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
remonto darby sanaudy pasikeitimuli, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejuy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty. keicianCiy
mokes¢iy dydi isigaliojimo.

3.7. Darby eigoje susitarus Vykdytojui ir Uzsakovui pageidaujant, darby kiekiai ir kaina
gali keistis. Samata tikslinama pagal darby fakta. Salys susitaria Darby kaina detalizuoti jkainuotose
darby kiekiy ziniara$¢iuose, kuriuose, detalizuojamos darbo sanaudos, naudojamos medziagos ir
mechanizmy poreikis. Apmokama tik uz faktiskai atliktus darbus. Jei priimant Darbus, nustatoma,
kad faktiskai atlikta maziau darby, sunaudota maziau medziagy ir mechanizmy, negu numatyta
ikainuotose darby kiekiy Ziniara$¢iuose, Rangovui mokétinas atlyginimas mazinamas atitinkama
suma pagal jkainuotose darby kiekiy ziniara$¢iuose numatytas kainas.

3.8. Kaina taisoma tokiomis situacijomis, kai remonto i$laidos po sutarties sudarymo,
kei¢iantis atliekamy darby kiekiui ar sudé¢iai, tampa didesnés ar mazesnés. Sis pakeitimas gali biti
bitinas dél atliekamy remonto darby ar remonto darby atlikimo metody pakeitimo, kurie nebuvo
numatyti sudarant sutartj, ar dél neteisingy duomeny, kuriuos pateiké uzsakovas, koregavimo .
Kainos pataisymas apima atvejus, kurie paprastai yra susij¢ su rangovui pateiktos uzduoties keitimu
arba tokiais atvejais. kai, siekiant jvykdyti rangovo pateikta uzduotj, atsiranda bitinybeé atlikti
papildomus darbus. Tokiais atvejais rangovas turi teis¢ reikalauti padidinti (o uzsakovas sumazinti)
sutarties kaina.

3.9.  Rangovas, statybos metu padares iSvada, kad reikalingi normatyviniuose statybos
dokumentuose nenumatyti darbai, dél kuriy butina atlikti papildomus remonto darbus ir atitinkamai
padidinti sutarties kaina, privalo apie tai pranesti uzsakovui. Jeigu rangovas negauna uzsakovo
atsakymo | savo praneSima per sutartyje nustatyta terming, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, —
per protingg termina, tai rangovas turi teis¢ sustabdyti ty darby atlikima. Siuo atveju nuostolius del
darby atlikimo sustabdymo turi atlyginti uzsakovas, iSskyrus atvejus, kai jis jrodo, kad papildomus
darbus atlikti nebuvo biitina.

3.10. Suderinus su UzZsakovu, esant butinybei pakeisti darbus, darbais, kuriy jkainiai nebuvo
numatyti pasitlyme, kainos skai¢iavimui turi buti naudojamos paskutinés Aplinkos ministerijos
nustatytomis salygomis registruotos statybos resursy skai¢iuojamosios rinkos kainos, taikant
pasitlyme nurodytus netiesioginiy islaidy ekonominius normatyvus. Siuo atveju bendra sutarties
kaina keistis negali.

3.11. Uzsakovas turi teise daryti pakeitimus sutarties dokumentuose, jeigu papildomy darby,
kuriuos reikia atlikti dél Siy pakeitimy, kaina nevirSija penkiolikos procenty sutartyje numatytos
bendros remonto darby kainos ir jeigu $ie pakeitimai nepakeicia sutartyje numatyty remonto darby
pobudzio.

3.12. Jei reikia atlikti pakeitimus, kurie nulemty sutarties kainos padidéjima, arba jie keiCia
darby, numatyty sutartyje, pobudj, butinas atskiras Saliy susitarimas Siuo klausimu.

3.13. Sudarydamas remonto darby sutartj, rangovas, vadovaudamasis savo profesines
veiklos Ziniomis ir gebéjimais, turi numatyti remonto darby kaina, jos padidéjimo padarinius,
prisiimty prievoliy vykdymo sutartyje sulygtomis salygomis rizikq

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1.  Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:

4.1.1. Darbai turi bati atlikti per 6 ménesius nuo sutarties pasirasymo dienos. Siame punkte
numatytas darby atlikimo terminas gali buti pratgstas dél nenumatyty aplinkybiy, nepriklausanciy
nuo Rangovo gavus Uzsakovo pritarimg. Darby atlikimo termino pratgsimas nustatomas Uzsakovo




ir Rangovo rasytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali buti pratgstas tiek, kiek truko ne nuo
Rangovo priklausancios aplinkybes, del kuriy negaléjo buti atliekami darbai.

4.2, Statinio statybos remonto darbai vykdomi nesudarant darby vykdymo grafiko. Darby
eiliSkumas derinamas abipusiu Saliy susitarimu.

4.3. Darby pradzia pagal Sia Sutart] yra laikoma diena, kai Rangovas priémé patalpas i$
Uzsakovo ir pradéjo vykdyti Darbus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, istaisyti defektai ir pasiraSytas galutinis darby priemimo — perdavimo aktas.

4.5. Pastebéty Darby trukumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1 punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiSkimas deél akivaizdziy Darby trikumy negali buti priezastis, kuria remiantis UzZsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemoketi.

4.6. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksc¢iau sutarto termino.

3. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1.  Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos jstatymuy ir kity norminiy akty nuostaty.

5.2 Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz darbus, atliktus per
viena kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas
uzbaigtas Objektas. [ atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas
arba jgaliotas asmuo, o i§ Uzsakovo pusés — Uzsakovo vadovas arba jgaliotas asmuo.

5.3. Rangovo atlikti Objekto remonto darbai laikomi uzbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, pateikti medziagy ir irangos sertifikatai ir atitikties deklaracijos.
5.4. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo

akta (forma F2), pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy vert¢ (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (treCios) dienos, o jei $i diena yra
ne darbo diena — kita dieng po jos einanéia diena. Uzsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu
terminu grazindamas ji Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negin¢ijama atlikty Darby dalj ir
pareiskia rastu sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.5. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atliekamas pilnai uzbaigus Darbus.
Rangovas pries 10 (de§imt) darbo dieny prane$sa Uzsakovui raStu apie pasirengima galutinai
perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 10 (deSimi)
darbo dieny nuo Rangovo prane§imo gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas
pasiraSo perdavimo ir priemimo akta arba tuo paciu terminu pareiSkia raStu Sutarties nuostatomis
pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas. jeigu Uzsakovas pareikalauja papildomos arba
detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, jranga. IStaisius Darby
defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.6. Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybes reikalavimy, naudotos prastesnés kokybes
medziagos, nukrypta nuo pateikty atlikti darby reikalavimy be Uzsakovo rastiSko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami abiems Salims pasiraiant Defektini akta. Rangovui nepagristai atsisakius
pasiraSyti Defektinj akta, jis pasiraSomas Uzsakovo vienaSaliSkai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas
Rangovui pasiraSytinai arba i$siunciamas registruotu paStu.

5.7 Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokejimy, kol Rangovas savo
saskaita nepaSalina Defektiniame akte nurodyty trukumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie
atsirasty arba kol Salys nesusitaria (rastu) dél ju kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teisg
pareiks$ti Rangovui pretenzijas deél isaiskejusio atlikty Darby trikumy, jei bty nustatyta, kad jie
atsirado deél Rangovo kaltés, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Sia
Sutartimi nustatytiems atlikty Darbu garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Sios Sutarties 6.1 -
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6.2 punktuose. Tokiu atveju Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus
trakumus savo saskaita, arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.

6. GARANTIJOS

6.1.  Perduoty remonto darby garantinis terminas, skai¢iuojant nuo pridavimo — perdavimo
akto pasiraSymo, yra 5 (penkeri) metai;

6.2.  Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu
laikotarpiu atsako uz iSaikéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio lalkotarplo metu isryskeje
Darby defektai fiksuojami Sios Sutarties 5.6 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas
terminas, per kurj Rangovas pats arba tre¢iyju asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita
iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusi defekta, jo iStaisymo biidg bei tvarka. Rangovas neatsako,
jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingu sprendimu, stichiniy
nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybg Salinan¢iy aplinkybiy.

6.3. Rangovas privalo atlyginti visus tiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Uzsakovas.
istaisydamas defekta ir atitaisydamas zala.

A SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

7.1.  Rangovas sumoka 5 % baudg nuo sutarties vertés per 5 (penkias) darbo dienas nuo
sutarties nutraukimo, jei ji buvo nutraukta dél Rangovo sutartiniy jsipareigojimy nevykdymo.
Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties
galiojimo laikotarpi.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai iSraSo PVM
saskaitas — faktiras ir pateikia Uzsakovui ne véliau kaip per S (penkias) darbo dienas po Akty
pasiraSymo dienos.

8.2 Uzsakovas apmoka Rangovui uz faktiskai atliktus Darbus pagal gautas PVM
saskaitas — fakttiras per 30 (trisdesimt) dieny. nuo PVM saskaitos - fakturos gavimo dienos.

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo
atliktus Darbus, jskaitant ir defekty. nustatyty priimant Darbus, paSalinima. nuostoliy, jei tokiy
buvo, kompensavima. per 30 (trisdesimt) dieny, nuo PVM saskaitos - fakttros gav1m0 dienos.

8.4. Galutinis Darby priémimas ir atsiskaitymas uz juos iforminamas Saliy pasirasytu
darby perdavimo — priémimo aktu, kai uzbaigiami visi Darbai bei padaromas paskutinis
apmokejlmas Rangovui uz atliktus Darbus. Siuo aktu Salys konstatuoja, kad visi ju sutartiniai
lslparelgopmal yra tinkamai jvykdyti, atlikti Darbai yra perduoti bei priimti ir uz juos apmoketa, o
Salys viena kitai neturi jokiy pretenzijy.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS

9.1.  Uzsakovas turi teis¢:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybe ir jrangos naudojimas atitinka Uzsakovo pateiktus pageidavimus, Rangovo parengtus
ikainotus darby kiekiy Ziniaras¢ius, Aktus, PVM saskaitas — faktiras, Uzsakovo pateikty medZziagy
naudojima.

9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytuy pagal Uzsakovo pateiktus pageidavimus.
Jeigu Rangovas nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby
vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu
reikalauti $alinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktag
Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty paSalinimo arba paSalinti trikumus treciyjy asmeny
pagalba Rangovo saskaita. -
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9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei remonto eigoje sistemingai
pazeidziami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

9.1.4. Reikalauti, kad Rangovas savo saskaita paSalinty atlikty remonto Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpi.

9.2, Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.2. Sumoketi Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus
Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

9.2.3. Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti i Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.4. Sutartyje nustatytomis salygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.2.5. Nesudaryti iki §ios Sutarties pabaigos ar nutraukimo, sutar¢iy dél analogiSky Darby
vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be rastisko Rangovo sutikimo, 18skyrus 9.1.2.
punkte ir kt. Sutartyje numatytas iSimtis.

9.2.6. Tiekti Objekte elektros energija ir vandeni.

9.3. Rangovas turi teisg:

9.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.3.2. Keisti Uzsakovo patvirtintus techninius sprendimus tik gaves iSankstinj rastiska
Uzsakovo sutikima.

9.3.3. Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas jsipareigoja:

9.4.1. Pradeti remonto Darbus tik po to, kai isigalioja Saliy pasirasyta Sutartis.

9.42. Ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Sutarties pasiraSymo dienos, paskirti
Rangovo atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, butinus Rangovo vardu veikti pagal Sutartj.
Rangovo atstovas igyja teis¢ Sios Sutarties tikslais veikti Rangovo vardu nuo momento, Kkai
Rangovas pranes$a Uzsakovui apie jo paskirta atstova.

9.4.3. Vykdyti remonto Darbus pagal Uzsakovo pateiktus pageidavimus, statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normu, taisykliu) reikalavimus.
Garantuoti, kad Darby priemimo metu jie atitiks privalomas savybes, normatyviniy statybos
dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidu, kurios panaikinty arba sumazinty jy verte.

9.4.4. Pradeéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir perduoti Uzsakovui visus Sutartyje nurodytus
Darbus ir iStaisyti defektus, nustatytus iki Darby perdavimo Uzsakovui ir (ar) per garantinj
laikotarpi.

9.4.5. Savarankiskai apsirGpinti materialiniais istekliais, reikalingais Sutartyje numatytiems
Darbams atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, dirbinius, gaminius, atitinkancius UZsakovo
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos istatymais nustatyta tvarka sertifikuotas
medziagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius, garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy,
jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei
sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygu poveiky) ir taupy naudojima. Tikrinti jy kokybeg bei jos
atitikties dokumentus, sertifikatus ir reguliariai pateikti juos Uzsakovui.

9.4.6. Keisti su Uzsakovu suderintus remonto darby sprendimus tik gavus jo raStiSka
sutikima.

9.4.7. Laiku ir tinkamai informuoti Uzsakova apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty
Darby priemimo — perdavimo data bei pateikti Uzsakovui atlikty statybos Darby perdavimo —
priemimo aktus, iSrasyti PVM saskaitas — fakttras. UZsakovui paprasius papildomos informacijos,
per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie Darby eiga bei rezultatus, pateikti kita su remonto
darbais susijusig informacija.

9.4.8. Sudaryti salygas UzZsakovo atstovams lankytis remontuojamose patalpose.

9.4.9. Garantuoti saugy darba, prie§gaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos
teritorijoje. savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta remontuojamuyjy patalpu
gyvenanciy, dirban¢iy, poilsiaujanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo atlickamy Darby sukeliamy
pavojy. Rangovas uztikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos
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atsakingas Rangovas. Darby atlikimo metu nebuty apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir
(arba) psichotropiniy medziaguy.

9.4.10. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy
salygy poveikio iki objekto perdavimo Uzsakovui. Patalpose, kuriose atlickamas remontas,
atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka Rangovui visa Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.11. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
sertifikuotas medziagas, iranga, taip pat atitinkan¢ius jiems keliamus Lietuvos Respublikos
standartus ir normas.

9.4.12. Atlikti Darbus tvarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas.

9.4.13. Savo lésomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.14. Atlikus Darbus, pagal Uzsakovo reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo pries
pradedant Darbus) sutvarkyti teritorija ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. I§vezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

9.4.15. Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.

9.4.16. Vykdyti visus teisétus ir neprie$taraujan¢ius Sutarties nuostatoms rastiSkus Uzsakovo
nurodymus.

10.  SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausancias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dvieju Simtyjy) procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku apmoketos sumos.

10.2.  Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdaves Uzsakovui
Objekto ir nejgijes teisés | terminy pratgsima arba Rangovui neprad¢jus taisyti defekty pagal
Uzsakovo rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines
dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties {vykdymo uztikrinimo davéjas sumokes Uzsakovui suma.
nurodyta Siame uztikrinime, ir Rangovas papildomai moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio
delspinigius uz kiekviena paveluotg dieng nuo nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj
Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar istaisyti defektai.

10.3. Uzsakovas turi teise vienaSalidkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty isipareigojimuy. Siuo atveju i§ Rangovas pagal
Sutarties jvykdymo uztikrinimg sumokés Uzsakovui 5 % baudg nuo pasialymo vertes.

10.4. Rangovui véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokety sumy iskaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius).

10.5.  Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepasalina defekty, Uzsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo iSlaidas, susijusias su defekty salinimu.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus paZeisdamas Sioje Sutartyje numatytas salygas,
nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teises akty reikalavimy, Uzsakovas turi teise
reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, dirbinius, arba

3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba
11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy $alinimo i8laidas.

12. SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1.  Uzsakovas turi teise vienaSalidkai nutraukti $ig Sutartj ir pareikalauti i$ Rangovo
atlyginti Uzsakovo patirtus nuostolius, jeigu:




12.1.1. Rangovas per pagristai nustatyta laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo uking veikla, arba kai
jstatymuose ir Kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei menesj veluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby pradzioje suderinta Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne deél
Rangovo kaltes.

12.1.4. Po rastisko Uzsakovo isp¢jimo Rangovas neuztikrina Darby kokybeés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiSkai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2.  Rangovas turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy veluoja apmoketi daugiau kaip 30 (trisdeSimt) dieny,
nuo PVM saskaitos fakttros israSymo dienos uz perduotus —priimtus tinkamai atliktus darbus,
isskyrus Sioje Sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali buti atidetas.

12.3.  Uzsakovui arba Rangovui vienasaliskai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasiraant priémimo — perdavimo akta.
Uzsakovas privalo apmoketi uz atliktus Darbus, i§ mokeétiny sumy iSskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama deél Rangovo kaltes.

12.4.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teises aktuose. Be pagrindo nutraukus Sig Sutart] Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumokeéti 10 (de§imt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1.  Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
neiSvengiamy aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos Ir jas patyrusios Salies
irodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranese kitai Saliai apie
klittj bei jos poveikj isipareigojimy vykdymui.

13.2.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teises, pareigos ir
atsakomybé esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei . Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr.
840 ,Del Atleidimo nuo atsakomybeés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybems
taisykliy patvirtinimo*®).

13.3.  Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybeés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimuy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie juy atsiradima) informuoja apie tai
kita Salj, pranesdama apie aplinkybiu pobudj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo isipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy budy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybes netrukdo, vykdyti.

13.4.  Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jegos aplinkybes (force
majeure), kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy
visiSkai ar i$ dalies buty nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimuy.

13.5. Jeigu Sutarties $alis, kurig paveike nenugalimos jeégos aplinkybés (force majeure).
éemesi visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias
islaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis buty tinkamai jvykdyta, Sutarties
Salies nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty isipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar Sios Sutarties isipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybeés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.6. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybeés trunka ilgiau kaip 180 (vienas
Simtas aStuoniasde$imt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino
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pratesimo, kuris dél minétyjy aplinkybiy gali biti Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi
teise nutraukti Sutartj jspédama apie tai kita Sali pries 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei
pasibaigus Siam 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidziamos nuo
tolesnio Sutarties vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1.  Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi buti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti isspresti deryby keliu per 10 (desimt) darbo dieny, tai Salys
susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1.  Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso.

15.2.  Sutartis galioja nuo jos isigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.3. Sutarties salygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keic¢iamos,
isskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebuty pazeisti Viesyju pirkimy jstatymo 3
straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy pakeitimams yra gautas
VieSyjuy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygu keitimu nebus laikomas pirkimo
sutarties salygu koregavimas joje numatytomis aplinkybemis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai
ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos konkurso salygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties salygu
keitimo butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir (ar) pirkimo sutarties
sudarymo metu, pirkimo sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties salygas.

15.4.  Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant Sig Sutarti, i$skyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba S§i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suzinota informacija apie
kita Salj ir $ios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija. kuri laikoma paslaptyje, i§skyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymu nustatyta tvarka ar ji jau yra
vie$al zinoma.

15.5. Bet kokius mokescius, kuriais gali buti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba Uzsakovas Sios Sutarties pagrindu, privalés sumokeéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

15.6.  Kiekviena $ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiSkiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.7.  Jeigu kurios nors $ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, Kkitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. KONFIDENCIALUMAS

16.1. Uzsakovas ir Rangovas uztikrina, kad:

16.1.1. Sutarties Konfidencialig informacija naudos tik sutarties vykdymo tikslais;

16.1.2. Konfidencialios informacijos atskleidimas galimas tik esant rasytiniam kitos Salies
sutikimui;

16.1.3. Imsis visy butiny atsargumo priemoniy siekdami uztikrinti, kad jokia Konfidenciali
informacija nebuty atskleista ar naudojama jokiais kitais tikslais ne sutar¢iai vykdyti.

16.2. Konfidencialia informacija nelaikoma:

16.2.1. Informacija, kuri yra vieSai prieinama;

16.2.2. Informacija, kuri yra valdoma Saliy be apribojimy ja atskleisti;

16.2.3. Informacija, pateikta treiyjy asmeny, turéjusiy raStu patvirtinta teis¢ atskleisti
Konfidencialig informacija;

16.2.4. Informacija, kuri privalo buti atskleista pagal jstatymus ar kitus teisés akt}s; )
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16.2.5. Informacija apie sutartj ir sutarties kaina;

16.2.6. Visa Uzsakymo metu pateikta informacija.

16.3. Uzsakovas ir Rangovas turi teis¢ vieSinti sutartj laikydamiesi konfidencialumo
isipareigojimy. Sutarties priedai nevieSinami.

1% BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1.  Visi su $ia Sutartimi susije prane$imai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra
siunc¢iami faksu, jteikiami pasiraSytinai, ju originalus visais atvejais jteikiant Kitai Saliai asmenigkai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i$ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
pranedimas laikomas gautu jo gavimo diena. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
praneSimas yra siunc¢iamas faksu. Aple savo adreso ar kity rekvizity pasikeitima kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu
informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu
pristatyti laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

17.2.  Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

17.3.  Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po vieng kiekvienai Saliai.

18. SUTARTIES DOKUMENTALI

18.1. Sutarties pasiraymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama
Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i$vardinti pagal svarba:
18.1.1. Darby kiekiy ziniaras¢iai (lokalinés samatos).

Saliy rekvizitai ir paraSai:

Uzsakovas Rangovas

Maciky socialinés globos namai S. Salnos jmoné

Vilties g. 2, Maciky k. Silutés . sav. Lietuvininky g. 3-2, Siluté
Im. kodas 190796943 Im. kodas 277392690
PVM - ) PVM LT773926917

A.s. LT 474010043500336201 L. T644010043500000760
AB DNB bankas AB DNB bankas

Tel. /Faks. (8 441) 56 571 Tel. /Faks. (8 441)52697

El.p. info@macikaigloba.lt Elp. s.saulius2(@gmail.com

Salys §ig Sutartj perskaité, joms buvo iSaiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj
suprato ir, kaip visi$kai atitinkancig jy valig ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas Rangovas

Savininkas
Saulius Salna

Direktore
Jovita Andrijauskiene



