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TIPINĖ RANGOS DARBŲ SUTARTIS 
 

 
SPECIALIOJI DALIS 

 
SUTARTIES SUDARYMO DATA: 2017-01-27 
Sutarties Nr. 40410/570199 
 

1. ŠALYS 

1.1. Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė 

bendrovė juridinio asmens kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-

03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama  

1.2. Rangovas: UAB „TETAS“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 

300513148, PVM mokėtojo kodas 300513148, registruotos buveinės adresas Senamiesčio g. 102b, Panevėžys, Lietuvos Respublika, 

duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydrūno Matuzo, veikiančio pagal 

bendrovės įstatus. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1. Ši Sutarties SD yra neatskiriama Sutarties BD dalis ir jos turi būti aiškinamos ir taikomos kartu su Sutarties BD. Jeigu šios Sutarties SD 

nuostatos numato atitinkamų Sutarties nuostatų taikymo alternatyvas, taikomos Sutarties SD nurodytos nuostatos. Jeigu Sutarties SD 

tiesiogiai nurodyta, kokie Sutarties BD punktai nėra taikomi – vadovaujamasi Sutarties SD nuostatomis. 

2.2. Objektas dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 04.4.1-LVPA-K-106 priemonę 

„Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“. 

2.3. Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais dokumentais: 

2.3.1. Pirkimo sąlygomis 2016-10-11. 

2.3.2. Rangovo  2016 m. spalio 17 d. pasiūlymu Nr. 80510-1131 bei 2017 m. sausio 4 d. galutiniu pasiūlymu Nr.80510-7. 

2.4. Investicinio projekto numeris: 1P4026050280. 

2.5. Nuostatos dėl Garanto pateikimo Užsakovui:  

2.5.1.  Garanto dydis:  40.000,00 EUR 

2.5.2.  Garanto galiojimo terminas: Ne trumpiau negu galioja Sutartis 

3. SUTARTIES OBJEKTAS 

3.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo pateikiamomis Perkamomis medžiagomis Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti 

šiuos Darbus (Darbų apimtys bei reikalavimai aprašyti Sutarties SD Priede Nr. 1):  

(Nr. 9615) Marijampolės SP-70 R., Juknevičiaus g. 11 a., Marijampolėje rekonstravimo darbai 

3.2.  
Užsakovas pateiks Rangovui Teikiamas medžiagas (pateikimo tvarka 
nurodyta Sutarties BD ir prieduose): 

NE 

3.3.  Užsakovas pateiks Rangovui Darbo projektą:  Nepateiks 

3.4.  Rangovas pateiks Užsakovui Darbo projektą:   Pateiks 

3.5.  Darbai atliekami pagal Grafiką. Taip 

3.6.  Rangovas numato samdyti Subrangovus (-ą): TAIP 

3.6.1.  Subrangovui (-ams) perduodami Darbai:  nurodytas Sutarties Priede Nr. 5 

3.7.  
Rangovas pradeda vykdyti Darbus iš karto po Sutarties įsigaliojimo, bet ne 
vėliau kaip 2017-02-01, ir privalo pabaigti nevėliau kaip: 

Iki 2017-12-01   

3.8.  Papildomi darbai  NENUMATYTI 

3.9.  Paskolos suteikimas pagal Sutarties BD 10.11 punktą Taikoma 

 
4. DARBŲ KAINA. APMOKĖJIMAS. APMOKĖJIMO TERMINAI 

4.1. Maksimali už Darbus mokėtina suma -  600.613,75 EUR (šeši šimtai tūkstančių šeši šimtai trylika eurų 75 ct) įskaitant PVM. Maksimalią 

už Darbus mokėtiną sumą sudaro: 

4.1.1. Darbų kaina – 496.375,00 EUR (keturi šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt penki eurai 00 ct); 

4.1.2. Pridėtinės vertės mokestis 21 proc. – 104.238,75 EUR (šimtas keturi tūkstančiai du šimtai trisdešimt aštuoni eurai 75 ct). 

4.2. Užsakovas Rangovui už faktiškai, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus (pagal pasirašytus Aktus) apmokės per Atsiskaitymo laikotarpį. 

4.3. Atsiskaitymo laikotarpis: 60 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos 

4.4. Sutartyje numatomi Darbų atlikimo etapai (tokiu atveju Atsiskaitymo laikotarpis taikomas kiekvienam etapui atskirai): 2 etapai. (I etapas: 

A. SP-70 Marijampolės m. rekonstravimas – Darbo projektas ir kiti I etapo darbai numatyti techniniame projekte Nr. P16237-TP. B. 10 kV 

„Save gydančio“ tinklo – Darbo projektas.  II etapas: A. SP-70 Marijampolės m. rekonstravimas – II etapo darbai numatyti techniniame 

projekte Nr. P16237-TP (byla BD) ir statybos užbaigimo komisija. B. 10 kV „Save gydančio“ tinklo - -Statybos montavimo darbų vykdymas 

ir statybos užbaigimo komisija). 

4.5. Jeigu Sutarties SD 4.4 punkte numatyti Etapai, Aktų pasirašymas vyks etapais, kurie numatyti Grafike. Aktai bus pasirašomi tik atlikus 

visus Grafiko etape numatytus Darbus (jų atitinkamas dalis) bei pateikus reikiamus techninius dokumentus. Sąskaita Užsakovui 

pateikiama tik Užsakovui ir Rangovui pasirašius atitinkamą Aktą. 
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4.6. Užsakovas Rangovui už atliktus Darbus apmokės tik po Akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos, per Sutarties SD 4.3. punkte 

numatytą Atsiskaitymo laikotarpį. 

5. KITOS SUTARTIES NUOSTATOS 

5.1. Kontaktiniai asmenys:  

5.1.1. Užsakovo atstovas –  

5.1.2. Rangovo atstovas –  

5.2. Sutarties BD po 13.3 punktas papildomas punktais:  
13.3.27. įsigyti statybos darbams reikalingą Statybos darbų žurnalų kiekį; 
13.3.28. parengti Statybos darbų technologijos projektą;  
13.3.30. atlikti esamų kabelių vietos nustatymą, jų pradūrimą (prašovimą), tam reikalingus žemės darbus; 
13.3.31. atlikęs Darbus pateikti Užsakovui dokumentaciją, kuri reikalinga atlikti darbui su  ESO SCADA skirtos TSPĮ sąsajos 
konfigūravimui bei visų vykdomų informacijos mainų šia sąsaja patikrinimui; 
13.3.32. užbaigus statybos Darbus atlikti inžinerinių tinklų ir sklypo geodezinę (išpildomąją) nuotrauką ir jos popierinę bei elektroninę (CD) 
versijas 20 darbo dienų iki AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti Užsakovui; 
13.3.33. užbaigus statybos darbus atlikti objekto (žemės sklypo ir statinių) kadastrinius matavimus ir ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki 
numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti bylą Užsakovui; 
13.3.34. ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki numatomos AB ESO Statybos užbaigimo komisijos procedūrų vykdymo pradžios perduoti 
Užsakovui kompaktinę plokštelę su nuskenuotu Darbo projektu, sužymėtu atžymomis “Taip pastatyta” bei darbų vadovų, vykdžiusių 
Darbus bei techninės priežiūros vadovų parašais; 
13.3.35. gauti Valstybinės energetikos inspekcijos aktą - pažymą leidžiančią eksploatuoti rekonstruotą skirstomąjį punktą; 

5.3. Sutarties BD 13.3.16 punkte nurodytas grįžtamąsias medžiagas Užsakovo vardu pristatyti į vieną iš Sutarties Priede Nr. 3 nurodytų 

pristatymo vietų. Pažymą apie pristatymą pateikti įgaliotai atstovei: Jurgitai Gebrauskienei, tel. (8 315) 57 431, mob. (8 685) 05607, 

adresu: Pramonės g. 7, Alytus. 

5.4. Rangovas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos susisiekti su Užsakovo įgaliotu atstovu Sergej 

Christoforov, tel.: 8 618 19035, el. paštas: sergej.christoforov@eso.lt, Aguonų g. 24, Vilnius (AB "Energijos skirstymo operatorius" 

Centrinė buveinė) pateikiant dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti. 

5.5. Rangovas pasirašytus Aktus pateikia elektroniniu parašu pasirašytus adresu: etpvs.cb@eso.lt. 

5.6. Rangovas elektronines Sąskaitas .pdf formatu pateikia el. paštu saskaitos@eso.lt (AB "Energijos skirstymo operatorius" Centrinė 

buveinė). Jei Rangovas yra ne PVM mokėtojas, jo  išrašoma Sąskaita turi būti spausdinama, pasirašoma ir Užsakovui pateikiama 

Sutarties SD 5.4 p. nurodytu adresu.  

5.7. Jeigu Pardavėjas, kaip numatyta Sutarties BD 5.3.4 punkte, nepakeičia trūkumų turinčių Teikiamų medžiagų kokybiškomis per Šalių 

sutartą terminą, Rangovas informuoja Užsakovą el. paštu arvydas.mordosas@eso.lt apie Teikiamų medžiagų negavimą. 

 
6. PRIEDAI 

6.1. Priedas Nr. 1 – Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis, 6 lapai; 

6.2. Priedas Nr. 2 – Juodojo ir spalvotojo metalo laužo supirkimo vietų adresai, 1 lapas; 

6.3. Priedas Nr. 3 – Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių Perkamų medžiagų ir įrenginių sąrašas, 2 lapai; 

6.4. Priedas Nr. 4 – Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo, 1 lapas; 

6.5. Priedas Nr. 5 – Subrangovai ir jiems perduodami darbai, 1 lapas; 

6.6. Priedas Nr. 6 – Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas, 1 lapas; 

6.7. Priedas Nr. 7 – Pavyzdinė grafiko forma, 2 lapai; 

6.8. Priedas Nr. 8 – Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai, 65 lapai. 

 
7. ŠALIŲ PARAŠAI 

 
Rangovo vardu:       Užsakovo vardu: 

    UAB "TETAS" 
    A.s. Nr. LT 80 7044 0600 0529 7574 
    AB SEB bankas, banko kodas 70440 
    Tel. (8  45)  50 46 18, Faks. (8 45) 50 46 84 
    El. paštas: info@tetas.lt 

  AB „Energijos skirstymo operatorius“ 
  A. S. LT82 7044 0600 0298 2730 
  AB SEB bankas, banko kodas 70440 
  Tel. (8 5) 277 7524, Faks. (8 5) 277 7514 
  El. paštas: info@eso.lt 

  

 
     

Generalinis direktorius  

 

 Žydrūnas Matuzas  

 
 

___________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė, parašas) 

 
  

mailto:etpvs.cb@eso.lt
mailto:arvydas.mordosas@eso.lt
mailto:info@eso.lt
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Priedas Nr. 1 

 
Sustambintų darbų kiekių žiniaraštis 
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Priedas Nr. 2 

 
Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „METRANSA“) 

 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Vilnius V. A. Graičiūno g. 10A 8 687 59285 Minijus Kančauskas 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Baltic metal recycling“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Utena 
Vilties g. 21, Nemeikščių km. Utenos r. 
(UAB"Arvimeta" metalo laužo supirkimo 
aikštelė) 

8 685 13457 
Arvydas Januška 

 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Kuusakoski“ ) 
 
 

Eil. Nr. Miestas Supirkimo aikštelės adresas Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Kaunas T. Masiulio g. 18L 8 698 77489 
8 615 13314 

Vytautas Ežerskis 
Andrius Arminaitis 

2 Klaipėda Minijos g. 162 8 615 28737 
8 618 07856 

Andrius Sakalauskas 
Darius Dulkys 

3 Šiauliai Pramonės g. 26 8 686 42084 Tadas Galubickas 

4 Panevėžys Tinklų g. 33 8 698 85902 Zenonas Vaitelis 

5 Alytus Pramonės g. 15 8 686 08077 Arūnas Lepšys 

6 Kėdainiai Dariaus ir Girėno g. 21B 8 615 42352 Rimantas Rožėnas 

 
 
 

Metalo laužo supirkimo aikštelių adresai (UAB „Feronsa“) 
 

Eil. 
Nr. 

Miestas Supirkimo aikštelės adresas 
Kontaktinis 
telefonas 

Kontaktinis asmuo 

1 Mažeikiai Troškučių g. 1 8 686 90119 Vidmantas Krapauskas 
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Priedas Nr. 3 

Darbų atlikimui naudojamų pagrindinių medžiagų ir įrenginių sąrašas 
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Priedas Nr. 4 
  

Pranešimo pavyzdys dėl planinio elektros įrenginių remonto išjungimo 
 
 
 

Informuojame, 
kad dėl planinio elektros    
įrenginių remonto elektros energija 
bus išjungta šiems vartotojams: 

 

 
Adresas 

 
Data 

 
Laikas 

__________ skyrius   

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

_________: _____________ g., Nr. xx ________ mėn. xx d. 08-18 val. 

   

 
Informacija elektros tiekimo ir vartojimo klausimais 
tel. 1802 arba internete www.eso.lt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

\ 
 

 



 
 
 

 
7 

Priedas Nr. 5 

 
Subrangovai ir jiems perduodami darbai 
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Priedas Nr. 6 
 

Projekto ir Grafiko priėmimo – perdavimo aktas 
 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 
304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, Lietuvos Respublika, 
duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale (toliau – Užsakovas), atstovaujama (regionas, projekto vadovo 
pareigos, vardas pavardė),  
 
ir 
 
/________________________/, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti /uždaroji/ akcinė bendrovė, įmonės kodas 
/________________________/, PVM mokėtojo kodas /________________________/, registruotos buveinės adresas 
/________________________/, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi /________________________/ (toliau – 
Rangovas), atstovaujama (Sutartį iš bendrovės pusės pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (atstovavimo 
pagrindas),  
 
toliau abu kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, 
 
vadovaujantis 201_ m. _______ __ d. Užsakovo ir Rangovo sudarytos sutarties Nr. __________ (toliau – Sutartis) 4.3 ir 7.11 punktais, sudarė 
šį projekto ir grafiko priėmimo – perdavimo aktą (toliau – Aktas), kuriuo susitaria: 
 

1. Užsakovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Rangovui, o Rangovas priėmė iš Užsakovo Sutartyje numatytų darbų techninį projektą 
(toliau – Projektas), kuriuo Rangovas turi vadovautis vykdydamas Sutartį. 
 

2. Rangovas šio Akto pasirašymo dieną perdavė Užsakovui, o Užsakovas priėmė Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkantį 
tikslų darbų vykdymo grafiką, kuriame darbų pradžia ir pabaiga nurodoma konkrečiomis kalendorinėmis dienomis (toliau – Grafikas). 
 

3. Šalys patvirtina, kad šio Akto pasirašymo dieną perduodamas Projektas ir Grafikas iš esmės atitinka Sutarties reikalavimus. 
 

4. Šis aktas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Šis Aktas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 
 
 
 
 
Rangovo vardu:    Užsakovo vardu: 
 
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė)  
   
 

____________________________________ 
(pareigos, vardas, pavardė) 
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Priedas Nr. 7 

Pavyzdinė grafiko forma 
 

 



 
 
 

 
10 

Priedas Nr. 8 
 

Pirkimo procedūrų metu atlikti projekto paaiškinimai, patikslinimai, pakeitimai 
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