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Kelmé

Kelmés rajono savivaldybés administracija, j/k. 188768730, adresas Vytauto Didziojo g. 58, Kelmeé
atstovaujama administracijos direktorés Irenos Sirusienés, veikian¢ios pagal savivaldybés
administracijos nuostatus , (toliau - UZsakovas) ir ir UZdaroji akciné bendrovée ,,Rackausko
AGROTECH", atstovaujama direktoriaus Petro Rackausko veikian¢io pagal bendrovés jstatus,
(toliau - Rangovas), ir toliau kartu vadinami Salimis, o kickvienas atskirai - Salimi, vadovaudamiesi
viesojo pirkimo ,.Kelmés m. Zemaités g. Saligatvio tiesimas® rezultatais, sudaré §ig rangos darby
sutartj (toliau - Sutartis).

1. SAVOKOS

1.1. Darbai — visi statybos darbai, nurodyti UZsakovo vykdyto vieSojo pirkimo , Kelmés m.
Zemaités g, Saligatvio tiesimas® pirkimo dokumentuose.

1.2. Darby pradzia — Sutarties jsigaliojimo diena.

1.3. Darby atlikimo terminas - laikas, skai¢iuojamas nuo Sutarties jsigaliojimo iki darby
uzbaigimo, jskaitant Darby perdavimg Uzsakovui.

1.4. Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas - dokumentas, jforminantis
Darby perdavimg-priemimg (STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uZbaigimas“ 3-iojo priedo 5
punktas).

1.5. ISlaidos - visos pagristai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir
netiesioginés i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. ] iSlaidas negali biiti
1skaiiuojamos negautos pajamos.

1.6. Iranga - prictaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.7. Medziagos - visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (i$skyrus jrangg).

1.8. Rangovo jrengimai - visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonés bei kiti daiktai,

reikalingi Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams istaisyti. Rangovo jrengimams

nepriskiriama jranga, Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.9. Rangovo personalas - visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje bei kurie teikia

Paslaugas, tame tarpe gali biiti darbininkai, projektuotojai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti

asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.

UZsakovo organizuoti statinio statybos techning priezitira, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys

statomas pagal Supaprastintg Statybos projekta, ar statybos metu laikomasi Sutarties sglygy, LR

teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy,.

1.11 Statybos uZbaigimo procediiros — STR 1.11.01:2010 ,,Statybos uzbaigimas“ nustatytos
proceduiros, kurias atlikus suraSomas Statybos uzbaigimo aktas ar Deklaracija apie statybos

uzbaigima. 5 ;



1.12 Statybvieté¢ - Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi bati pristatoma jranga bei
medziagos, kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete ir jos valdymo teise
vadovaujantis Sutarties 4.1. punktu.

1.13 Subrangovas - kuris nors asmuo, Rangovo nurodytas konkurso dokumentuose, Sutartyje,

Ivardintas kaip Subrangovas, arba kiti asmenys, paskirti Rangovo vykdyti dalj Darby.

1.14. Sutarties kaina - Sutarties 9.1.1. punkte nurodyta suma, kuri turi biiti sumokéta Rangovui uz
savalaikj, tinkamg pagal Sutartj Darby vykdyma bei jy baigimg ir bet kuriy defekty istaisyma.

1.15. Uzsakovo personalas - visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti Uzsakovo, taip pat
kitas personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.16. Kitos vartojamos sgvokos atitinka sgvokas vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse, Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir Lietuvos Respublikos vieSujy pirkimy jstatyme.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Salys susitaria, kad:

2.1.1. Sia Sutartimi Rangovas jsipareigoja savo jégomis ir rizika per Sutartyje nustatyta
Darby atlikimo terming atlikti ir perduoti Darbus kaip numatyta Sutartyje bei istaisyti defektus, o
UzZsakovas jsipareigoja sudaryti Rangovui bitinas salygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta
tvarka priimti Darby rezultatg ir sumokéti Rangovui Sutarties kaing.

2.1.2. Sioje sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas atliks projekto ,, Kelmés m. Zemaités
g. Saligatvio tiesimas™ statybos darbus, bei perduos atlikty darby rezultatus UZsakovui Sioje
sutartyje nustatytomis sglygomis, terminais ir tvarka.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Saliy teisiy ir pareigy pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos jstatymai, pojstatyminiai

teisés aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.

3.2. Siame punkte pateikiami Sutartj sudarantys dokumentai, kurie turi bati suprantami kaip
paaiSkinantys vienas kitg. Tuo tikslu nustatomas toks dokumenty pirmumas:

3.2.1. Rangos sutartis;
3.2.2. Supaprastintas projektas

3.3. Rangovas Sutarties informacijg privalo laikyti privacdia ir konfidencialia, i8skyrus tai, ko reikia
sutartinéms prievoléms atlikti arba galiojantiems jstatymams vykdyti. Rangovas, be iSankstinio
Uzsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad buity paskelbta arba atskleista bet kuri informacija
apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

3.4. Sutarties jsigaliojimas - Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiradius. Sutartis galioja iki
visiSko Sutartyje numatyty jsipareigojimy, jskaitant garantinius, jvykdymo. Jeigu kurios nors
Sutarties sglygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Sutarties sglygos lieka galioti.

3.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali biiti keic¢iamos, i§skyrus tokias Sutarties
salygas, kurias pakeitus nebiity pazeisti VieSyjy pirkimy jstatymo 3 straipsnyje nustatyti

principai ir tikslai bei tokiems Sutarties salygy pakeitimams yra gautas VieSyjy pirkimy
tarnybos sutikimas. Sutarties sglygy keitimu nebus laikomas Sutarties salygy koregavimas joje
numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiskai bei buvo
pateiktos VieSojo pirkimo konkurso salygose. Tais atvejais, kai Sutarties sglygy keitimo
butinybés nebuvo jmanoma numatyti rengiant konkurso squga al) Sutartles sudalymo metu,
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Sutarties Salys gali keisti tik neesmines Sutarties sglygas.

3.6. Visi su Sutartimi susij¢ pranesimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas turi buti siunc¢iami
faksu, pastu arba elektroniniu pastu, jy originalus visais atvejais jteikiant UzZsakovui ir (ar) Rangovui
pasiraSytinai ar siunciant registruotw/kurjeriniu pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu adresu.
Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tatiau ne véliau kaip per
5 (penkias) kalendorines dienas nuo minéto pasikeitimo dienos rastu privalo pranesti kitai Saliai.
Saliy adresai susiraginéjimui nurodyti §ios Sutarties 17 punkte.

4. UZSAKOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

4.1.Uzsakovas perduoda Rangovui Statybviete ir jos valdymo teis¢ per 7 darbo dienas nuo Rangovo
rastisko pradymo tai padaryti. Statybviet¢ yra perduodama Salims pasira$ant Statybvietés
perdavimo ir priémimo aktg STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai* nustatyta tvarka.

4.2.Uzsakovas privalo paskirti Statinio statybos techninés priezitros vadova, kuris, vadovaudamasis
STR 1.09.05:2002 ,,Statinio statybos techniné priezitra", vykdys Darby techning priezitira.

4.3.Uzsakovas yra atsakingas uZ tai, kad jo personalas bendradarbiauty su Rangovu bei laikytysi
darbo saugos reikalavimy Statybvietéje.

5. RANGOVO TEISES, PAREIGOS IR ATSAKOMYBE

5.1. Rangovas privalo vykdyti ir uzbaigti statybos darbus pagal Sutartj, vadovaudamasis darby
techninéje specifikacijoje numatyta Darby apimtimi, per Sutarties 6.1 punkte numatytg termina,
laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymy, pojstatyminiy akty ir Statybos
techniniy reglamenty reikalavimy.

5.2. Rangovas privalo uztikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gave visus
butinus leidimus ar kitokius dokumentus, leidzian¢ius uzsiimti Sioje Sutartyje nustatyta veikla,
kuri yra Rangovo sutartiniy jsipareigojimy dalis.

5.3. Rangovas yra atsakingas uZ visus savo veiksmus ir statybos darby metody tinkamumg bei
patikimuma visu Darby vykdymo laikotarpiu.

5.4. Tki Darby pradzios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Statybos vadova, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.08.02:2002 ,,Statybos darbai".

5.5. Rangovas yra atsakingas uz Subrangovo, jo jgalioty atstovy ir darbuotojy veiksmus arba
neveikima taip, kaip atsakyty uz savo paties veiksmus ar neveikimg. Rangovas Subrangovus
gali keisti (pasitelkti kitg, pasitilyme nenurodyta Subrangova) tik jrodgs Subrangovy keitimo
objektyvig biitinybe, naujai pasitelkiami subrangovai turi atitikti pirkimo sglygose nustatytus
reikalavimus.

5.6. Rangovas patvirtina, kad yra gaves visg biiting informacija, kurig Rangovas, panaudodamas
visas savo zinias ir rupestinguma, gal¢jo ir privaléjo gauti iki Sutarties pasira§ymo, ir kuri gali
tureti jtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi biti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina
apima visus Rangovo sutartinius jsipareigojimus ir visa, kas butina tinkamam Darby vykdymui
ir uzbaigimui. Rangovas savo rizika jsivertina visg gautg informacijg, visus papildomus darbus,
kuriuos Rangovas gal¢jo ir privaléjo numatyti iki Sutarties pasiraSymo, Rangovas atlieka savo
sgskaita.

5.7. Rangovas privalo apsaugoti Uzsakovo turta dél nuostoliy, apgadinimo ar sunaikinimo,
atsiradusiy dél Rangovo veiksmy. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visy bitiny
atsargumo priemoniy, kad Rangovo jrengimai, medziagos ir kitas su Sut«'i_l'tics__\;y?«mu susijes
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materialus turtas biity tik Statybvieteje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Rangovas
jsirengia pats.
5.8. Visa statybviet¢je esancio, naujai kuriamo ir sukurto turto atsitiktinio Zuvimo ar sugedimo
rizika tenka Rangovui.
5.9. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.9.1. savo saskaita paSalinti i§ Statybvietés visas statybines atliekas ir $iuksles, iSskyrus tas
atliekas, kurias Uzsakovas parei$kia norg pasilikti sau (metalo lauzas ir pan.);
5.9.2. sandeliuoti arba iSvezti perteklines Medziagas ir nereikalingus Rangovo jrengimus;
5.9.3.valyti ir priziiréti patekimo j Statybviete kelius ir aplinkg nuo $iuksliy ar kity terSaly. Visi
patekimui | Statybviete naudojami keliai turi buti saugtis, pazenklinti jspéjamaisiais Zenklais
ir nekelti pavojaus UZzsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi bati
atsakingas uZ bet kokj 8iy keliy remonta, kurio gali prireikti dél Rangovo veiksmy, taip pat uz
Zala tretiesiems asmenims, kilusig dél rekonstrukcijos darby vykdymo;
5.10. Rangovas privalo, esant biitinybei, kartu su Uzsakovu suderinti su inZinierinius tinklus
eksploatuojan¢iomis organizacijomis veikian¢iy inZinieriniy tinkly perjungima.
5.11.  Rangovui Darbams vykdyti gali buti suteikta teis¢ naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu,
kokj saugiai, be neigiamos jtakos UZsakovui galima gauti Statybvietéje ar 3alia jos. Rangovas
privalo jrengti apskaitos prietaisus ir apmokéti UZsakovui uz sunaudota vandenj bei elektra rinkos
kainomis, kurias Uzsakovas moka itekliy tiekimo jmonéms.
5.12. Rangovas privalo garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng
Statybvieteje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta Statybvietés dirbandiy, gyvenanéiy ir
judanc¢iy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy darby keliamy pavojy.
5.13. Rangovo personalas turi bati kvalifikuotas, jgudes ir turintis patirtj atitinkamam Darby
vykdymui. UZsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeisty Rangovo personalg ar Subrangova,
kuris nekompetentingai ar aplaidziai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties salygy arba savo
elgesiu kelia gréesme saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Rangovas uZtikrina, kad jo
pasamdyti darbuotojai ir /ar tretieji asmenys, uZ kuriuos atsakingas Rangovas, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ar psichotropiniy medziagy.
5.14. Rangovas privalo naudoti tik Darby vykdymui ir naudojimo sglygoms tinkamg Irangg ir
MedZiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.15. Rangovas, pries paslépdamas ar uzdengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus,
privalo informuoti Statinio statybos technines priezitros vadova, kuris patikrina, apZitri ir, jeigu reikia,
priima bandymy rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai rastu
nepranesgs Statinio statybos techninés priezifiros vadovui, tai, Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovui pareikalavus, Rangovas savo sgskaita privalo ta Darbg atidengti patikrinimui.
5.16. Rangovas privalo apsirlipinti visais prietaisais, jrengimais, instrumentais, darbo jéga,
medZziagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darby jvykdymo dokumentus.
5.17. Jeigu, atlikus patikrinimg, matavimg ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors [ranga,
MedZiagos arba Darby kokybe neatitinka Techninio projekto, tai Statinio statybos techninés prieZitiros
vadovas gali atmesti [rangg, MedZiagas arba Darby kokybe atitinkamai apie tai radtu pranesdamas
Rangovui ir nurodydamas priezastis. Tokiu atveju Rangovas savo léSomis privalo iStaisyti trikumus,
defektus ar pakeisti MedZiagas ar Jrangg, kad Sie atitikty Sutartj.
5.18.  Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Uzsakovg nuo visy pretenzijy,
kompensacijy, susijusiy su:

5.18.1.  bet kurio asmens suZalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylan¢ius arba atsiradusius
<
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5.19,

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25,

5.26.

S

del Rangovo veiksmy vykdant Darbus, defekty taisymo darby vykdymo metu;
5.18.2. bet kurios nuosavybes (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba
atsiradusiais dél Rangovo arba jo personalo veikos.

Rangovas privalo sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei Statinio statybos techninés
priezitiros vadovui lankytis objekte bei susipazinti su visa Darby dokumentacija.
Rangovas privalo prisiimti visg atsakomybg uz Darbus nuo Darby pradzios iki kol visiems
Darbams LR jstatymy nustatyta tvarka bus iSduotas Statybos uzbaigimo dokumentas. Jeigu
Darbams, Medziagoms ar Jrangai padaroma zala arba jie prarandami ne dél Uzsakovo kaltes iki
Statybos uzbaigimo dokumento iSdavimo, tai Rangovas savo rizika ir sgskaita privalo iStaisyti
praradimus ar Zalg taip, kad Darbai, Medziagos ar jranga atitikty Sutart;.
Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir prieZiliros instrukcijos turi buti pakankamai i§samios,
kad UZsakovas galéty naudoti, prizitréti, iSmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Jranga
Instrukcijose turi biiti apraSyta visa mechaning ir elektrine jranga, tiekta arba jrengta pagal $ig
Sutartj. Kartu turi buti pateikti minétos jrangos techniniai pasai.
Rangovas iki Darby pradzios privalo pateikti UZsakovui jrodyma, kad Rangovas yra
apdraudes savo civiling atsakomybg ir pateikti draudimo liudijimy (polisy) tinkamai patvirtintas
kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darby pradzios datos iki Statybos
uzbaigimo dokumento iSdavimo. Visi Sutartyje numatyti statybos ir montavimo darbai
Rangovo turi biiti apdrausti pilna atstatomaja verte nuo visy riziky.
Rangovo apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokeéjimui,
vykdant Sutartj, saskaity teisingumg. Visi Sutarties sgnaudas ir pajamas patvirtinantys
dokumentai turi buti saugomi ne maziau 10-ies mety nuo galutinio mokejimo pagal Sutartj.
Jeigu Rangovas véluoja atlikti bet kokj Darbg ir nepateikia UZsakovui pagristy jrodymuy,
pateisinan¢iy Darby vélavima, UZsakovas gali reikalauti delspinigiy dél veélavimo, kuriy
dydis yra 0,03 % nuo lokalinéje samatoje nurodytos tos Darby visos kainos uz kiekvieng
termino praleidimo dieng pagal Sutarties 5.26. punkte nustatyta tvarkg. Uzsakovas
delspinigiy dydj gali sumazinti arba i§ viso jy atsisakyti, Rangovui jrodZius, kad uzdelsta dél
objektyviy, nuo jo nepriklausanciy aplinkybiy. Tokiu atveju deryby del delspinigiy dydzio
nustatymo rezultatas jforminamas atskiru raSytiniu Saliy susitarimu arba prie Sutarties
pridedant deryby protokolg.
Salys susitaria, kad Darby atlikimo terminy paZeidimas yra esminis Sutarties pazeidimas.
Jeigu Rangovas per Sutarties 6.1. punkte nurodytg terming nepabaigia Darby, jis moka
UZsakovui 10 (deSimties) procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio bauda. Prievolé
mokeéti baudg Rangovui atsiranda sekancig diena po termino pasibaigimo. Prievolé
negin¢ijama, Uzsakovas gali sumazinti baudos dydj, jei Rangovas jrodo, kad uzdelsta ne dél
jo, o del Uzsakovo kaltés arba tokiy objektyviy aplinkybiy, kuriy Rangovas negaléjo i$
anksto numatyti ir kaip nors jas jtakoti. Darby atlikimo termino prat¢simo atveju Rangovo
prievolé moketi 10-ies procenty visos Sutarties sumos (kainos) dydZio baudg nesavalaikio
visy Darby atlikimo atveju Rangovui atsiranda nuo pirmos dienos po pratgsimo termino
pasibaigimo. Baudos sumokejimas neatleidzia Rangovo nuo delspinigiy sumokéjimo. Bauda
sumokama UzZsakovo pasirinkimu:

5.25.1. i8skai¢iuojant jos suma 1§ Rangovui moketiny sumy;

5.25.2. Rangovui pervedant baudos sumg j Uzsakovo sgskaitg ne véliau kaip per 30 dieny nuo

mokestinio reikalavimo gavimo.

Jei Rangovas nevykdo Sutartyje nustatyty prievoliy nustatytais terminais, UZsakovas turi




