PASLAUGU VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. SRV-{5£

Du tiikstan¢iai SeSiolikty mety spalio ménesio 4’ diena
Birzai

Birzy rajono savivaldybés administracija, juridinio asmens kodas 188642660,
kurios registruota buveiné yra Vytauto g. 38, LT-4]1143 Birzai, duomenys apie jstaiga
kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registre, atstovaujama
Savivaldybés administracijos direktoriaus Rimanto PauZos, veikiancio pagal Savivaldybés
administracijos nuostatus (toliau — Uzsakovas), ir

UAB ,Projekty rengimo centras®, juridinio asmens kodas 300612420, kurios
registruota buveiné yra Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius, duomenys apie imone¢ kaupiami
ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridiniy asmeny registre, atstovaujama direktoriaus
Mindaugo éepulio, veikian€io pagal jmonés jstatus (toliau — Projektuotojas), toliau kartu
Sioje sutartyje vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi, sudaré Sig paslaugy vie3ojo
pirkimo-pardavimo sutartj, toliau vadinamga Sutartimi, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.

I. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sia sutartimi Projektuotojas jsipareigoja savo jégomis, medZiagomis, rizika ir
atsakomybe pagal UZsakovo pateikta projektavimo uZduotj, kuri pridedama prie $ios
Sutarties kaip 2 priedas, suteikti sporto ir sveikatingumo komplekso Vytauto g. 32,
BirZuose, statybos techninio projekto parengimo (toliau — techninis projektas) ir projekto
vykdymo prieZiiiros paslaugas (toliau — prieZitros paslaugos), t.y. parengti Istatymuose,
kituose teisés aktuose, statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudéties ir kokybes
projektinés dokumentacijos visuma (toliau — projektavimo darbai), kurioje pateikiami ir
detalizuojami UZsakovo planuojamo statyti objekto sprendimai, juos suderinti su
kompetentingomis institucijomis, o UZsakovas Isipareigoja priimti paslaugas ir sumokéti uz
atliktas paslaugas.

1.2. Salys susitaria, kad Projektuotojui suderinus techninj projekta ir atlikus kitus
pagal normatyvinius statybos dokumentus biitinus veiksmus, UZsakovas savo sgskaita ir
iniciatyva organizuos techninio projekto ekspertizés atlikimg. Tuo atveju, jeigu ekspertizes
iSvadose bus pateiktos pastabos techninj projekta i§ dalies pakeisti arba papildyti,
Projektuotojas jsipareigoja savo saskaita ivykdyti pakeitimus arba papildymus per atskirai
Uzsakovo nustatyta termina, kuris negali biti ilgesnis nei 10 kalendoriniy dieny.

1.3. Projektuotojas, perduodamas pagal Sig Sutartj atlikty projektavimo darby
rezultatg, patvirtina ir garantuoja, kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos
reikalingos ir (arba) batinos priemonés, medZiagos ir (arba) konstrukcijos elementai, batini
UzZsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai statyti ir naudoti objektg. Tuo atveju, jeigu
atliekamy statybos darby metu paaiskes, kad kurie nors i3 Ju nebuvo numatyti Projektuotojo
parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) batini tam, kad objekts biity galima
pastatyti pigesniais kaStais ir (arba) objekta cksploatuoti pagal paskirtj, Projektuotojas
isipareigoja savo léYomis, atsizvelgdamas i Uzsakovo pastabas ir nurodymus, papildyti
techninj projekts ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis
teisés akty nustatyta tvarka. Siame punkte nurodytos alternatyvios prievolés jvykdymo
reikalavimo pasirinkimo teisé priklauso UZsakovui.
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1.4. Paslaugy suteikimo vieta — Vytauto g. 32, Birzai, BirZzy rajono savivaldybe.
Techninis projektas privalo biiti pristatytas i Birzy rajono savivaldybés administracija,
adresu: Vytauto g. 38, LT-41143 Birzai.

1.5. UZ suteiktas paslaugas bus apmokama Savivaldybés biudZeto léSomis.

II. SUTARTIES VYKDYMO PRADZIA, GALIOJIMAS, TRUKME IR TERMINAI

2.1. Sutartis jsigalioja Sutarties Salims pasiragius Sutartj ir Projektuotojui pateikus
tinkamg Sutarties jvykdymo uztikrinima bei galioja 36 (trisdeSimt SeSis) ménesius arba kol
Salys sutaria Ja nutraukti, arba iki visisko $aliy jsipareigoj imy pagal sutartj jvykdymo.

2.2. Sporto paskirties pastaty (sporto ir sveikatingumo komplekso) Vytauto g. 32,
Birzuose, statybos projektas turi bati parengtas per 7 (septynis) ménesius nuo Sutarties
pasiraSymo dienos.

2.3. Prieziuros paslaugy suteikimo terminas — nuo statybos darby pradZios iki
statybos uzbaigima patvirtinan&io dokumento gavimo.

2.4. ] techninio projekto parengimo termina techninio projekto ekspertizés atlikimo
terminas néra jtrauktas. Laikoma, kad techninio projekto parengimo termino pabaiga yra
techninio projekto pateikimo ekspertizei diena.

2.5. Projektuotojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties jsigaliojimo dienos
privalo pateikti paslaugy jvykdymo grafika, kuris yra §ios Sutarties priedas Nr. 3.

2.6. Paslaugy jvykdymo grafikas gali buti koreguotas tik dél bet kokio vélavimo,
kliu€iy ar trukdymy, sukelty arba priskiriamy ne dél Projektuotojo kaltés.

ITII. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLES) IR MOKEJIMO
SALYGOS

3.1. Sutarties kaina, nustatyta atviro konkurso biidu ir patvirtinta vie$ojo pirkimo
komisijos 2016 m. rugséjo 28 d. protokolu Nr. P - 263, yra:

Kaina be PVM - 121 487,60 Eur (vienas §imtas dvide§imt vienas tiikstantis keturi
Simtai aStuoniasdeSimt septyni eurai ir 60 ct);

PVM (21%) — 25 512,40 Eur (dvide$imt penki tikstanéiai penki Simtai dvylika eury
ir 40 ct);

Bendra Sutarties kaina su PVM — 147 000,00 Eur (vienas Simtas keturiasde$imt
septyni tukstanciai eury ir 00 ct). Jei suma skaidiais neatitinka sumos Zodziais, teisinga
laikoma suma ZodZiais.

3.2. Kainodaros taisyklés:

3.2.1. Kainodaros taisyklés, parengtos vadovaujantis Vielojo pirkimo-pardavimo
sutar¢iy kainos ir kainodaros taisykliy nustatymo metodika (pagal fiksuotos kainos
apskaiiavimo biidg), patvirtinta Vie3yjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario A3
d. jsakymo Nr. 18-21 aktualia redakcija.

3.2.2. Sutartyje nustatyta fiksuota kaina. Jeigu Sutarties galiojimo metu, pasikeitus
Lietuvos Respublikos teisés aktams, pasikeisty PVM tarifas, likutinei paslaugy vertei bus
taikomas naujai nustatytas PVM tarifas.

3.2.3. Paslaugy kaina be PVM nekeitiama.

3.2.4. Paslaugy kaina be PVM pagal bendro kainy lygio kitimg ar paslaugy grupiy
kainy poky¢ius perskai¢iuojami nebus.

3.2.5. Kainos perskai¢iavimas dél pasikeitusio PVM tarifo iforminamas papildomu
dvidaliu UZsakovo ir Projektuotojo pasira§omu susitarimu.

3.3. Atsiskaitymy ir mokéjimo tvarka:
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3.3.1. Projektuotojui uZ suteiktas paslaugas bus apmokama pagal pateiktas ir Saliy
pasiraSytas sgskaitas faktiiras ir suteikty paslaugy aktus ne véliau kaip per 30 (trisde3imt)
dieny, nuo tinkamy mokéjimo dokumenty gavimo dienos.

3.3.2. Projektuotojui pinigai pervedami bankiniu pavedimu. Atsiskaitymas laikomas
Ivykdytu, kai pinigai patenka j Projektuotojo nurodytg sgskaita banke:

Saskaitos Nr. LT13 7300 0100 9707 0341

Bankas: Swedbank

Banko kodas: 73000

3.3.3. Moké¢jimai bus atliekami eurais.

3.5. Pirkimo sutarties salygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali buti keitiamos,
iSskyrus tokias pirkimo sutarties salygas, kurias pakeitus nebaty paZeisti VieSyjy pirkimy
istatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties salygy
pakeitimams yra gautas Viedyjy pirkimy tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties salygu
keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas joje numatytomis
aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aitkiai ir nedviprasmiskai bei buvo pateiktos
konkurso sglygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sglygy keitimo bitinybés nebuvo
imanoma numatyti rengiant konkurso salygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo
sutarties Salys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sglygas.

IV. UZSAKOVO IR PROJEKTUOTOJO TEISES IR PAREIGOS

4.1. Uzsakovas privalo:

4.1.1. apmokeéti Projektuotojui uZ suteiktas paslaugas Sutartyje nustatytomis
salygomis ir tvarka;

4.1.2. nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo tam tikry aplinkybiy
atsiradimo momento, informuoti Projektuotoja apie aplinkybiy, galin¢iy trukdyti tinkamai
ivykdyti projektavimo darbus, atsiradima;

4.1.3. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo $ios Sutarties isigaliojimo $ioje Sutartyje
numatyta tvarka dienos pateikti Projektuotojui:

4.1.3.1. techniniam projektui parengti bei suderinti reikalingus dokumentus, kuriuos
pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo pateikti Projektuotojui. Tuo atveju,
jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti dokumentai, jis Isipareigoja
apie tai jspéti UZsakovg ne véliau kaip pries 5 darbo dienas, ra$tu nurodydamas konkre&iai
kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

4.14. 1§ Projektuotojo gaves praneSima apie pasirengima perduoti Ujzsakovui
Sutartyje nurodytg techninj projektg ar vieng i¥ jo daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio
techninio projekto priémima;

4.1.5. atliekant techninio projekto projektavimo darbus ir derinant parengtus
techninius dokumentus, bendradarbiauti su Projektuotoju ir padéti jam rengiant techninj
projekta.

4.2. UZzsakovas turi teise:

4.2.1. reikalauti i§ Projektuotojo ivykdyti Sutartyje bei jos prieduose nustatytus
reikalavimus;

4.2.2. kontroliuoti ir prizidreéti Projektuotojo vykdomas paslaugas pagal
galiojanCiuose normatyviniuose dokumentuose ju kiekiui ir kokybei nustatytus
reikalavimus;

4.2.3. esant Projektuotojo paslaugy bei sutartiniy  jsipareigojimy vykdymo
trakumams, UZsakovas turi teise reikalauti Ju pasalinimo ir (arba) rast raneS¢s perkelti
velesniam laikui mokéjimo terminus, nustatytus Sutartyje; :
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4.2.4. projektavimo metu reikalauti, kad Projektuotojas savo saskaita atlikty
techninio projekto pakeitimus, i§ esmés nekeigianéius statinio projektiniy sprendimy.

4.3. Projektuotojas privalo:

4.3.1. parengti techninj projektg pagal $ios Sutarties, taip pat pagal Projektavimo
darby uZduotj ir kity pradiniy duomeny nustatytus reikalavimus. Nuo Projektavimo darby
uZduoties Projektuotojas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas sutinka ir tai suderina abi Salys
raStu;

4.3.2. Projektuotojas privalo rastu suderinti su UZzsakovu visus koncepcinius
sprendimus, projektinius sprendimus, taip pat projekte nustatytas naudoti statybines
medZiagas;

4.3.3. parengti ir pateikti UZsakovui techninj projektg Sutarties nustatyta tvarka ir
terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty projektavimo darby atlikimo
terminai, Projektuotojas privalo ratiskai apie tai informuoti UZsakova ir nedelsdamas
nurodyti konkretias prieZastis bei nurodyti projektavimo darby atlikimo terminy paZeidimo
paSalinimo priemones. Vykdydamas projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus,
Projektuotojas privalo laikytis visy Sutartyje nustatyty terminy. Sutartyje nustatyti paslaugy
suteikimo terminai yra esminé $ios Sutarties salyga;

4.3.4. atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta techninj projekta,
bendradarbiauti su UZsakovo atstovu ir neatlygintinai konsultuoti Uzsakova su §ios Sutarties
objektu susijusiais klausimais. Bendradarbiauti su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai
paSalinti visus pastebétus techninio projekto trikumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo
susijusius klausimus;

4.3.5. pateikti UZsakovui 5 (penkis) egzempliorius parengto techninio projekto
(popierinés versijos) bei jo skaitmening laikmeng, sukomplektuotus ir suformuotus pagal
STR 1.07.01:2010 ,,Statyba leidZiantys dokumentai reikalavimus;

4.3.6. paskirti projekto vadova per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos;

4.3.7. Sioje Sutartyje nustatyty projektavimo darby vykdymo metu pagal poreikj savo
iniciatyva organizuoti susirinkimus, kviesti j §iuos susirinkimus UZsakovo atstovg ir derinti
su jais Sioje Sutartyje numatytus projektinius sprendinius;

4.3.8. saugoti UzZsakovo komercines paslaptis bei kit konfidencialia informacija,
susijusia su Sios Sutarties vykdymu;

4.3.9. pareikalavus UZsakovui, kas ménesj pateikia UZsakovui rastiska ataskaita apie
pagal Sig Sutartj atliktus projektavimo darbus;

4.3.10. ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sios Sutarties pasira§ymo
Projektuotojas jsipareigoja pateikti UZsakovui projektuotojo civilinés atsakomybés
privalomojo draudimo sutartj (polisg), kurj apimty UZsakovo bei tretiyjy asmeny patirta
Zalg del Projektuotojo klaidy techniniame projekte statybos laikotarpiu ir 5 (penkerius)
metus nuo Statiniy pripaZinimo tinkamais naudoti dienos; draudimo suma negali biiti
maZesné nei 43 400,00 Eur nuo Statinio statybos darby vertés;

4.3.11. aktyviai dalyvauti gaunant leidima statybai, imtis visy priemoniy, kurios
priklauso nuo jo valios, tam, kad buty pasalinti bet kokie esami ir (arba) potencialts
trakumai, dél kuriy negaunamas leidimas statybai. Vykdydamas &iame punkte numatytas
prievoles, Projektuotojas privalo bati lojalus Uzsakovui, teikti nemokamas konsultacijas ir
sprendinius, kuriy pagrindu bty $alinami bet kokie projekto defektai, jeigu juos nulémé
netinkamas ir (arba) neiS§samus Projektuotojo parengtas projektas arba jo priedai;

4.3.12. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises, numatytas Lietuvos
Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visg projekti dokumentacijg ir
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(arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZsakovui disponuoti kiriniais jo nuoZidra ir
(arba) kitaip realizuoti turtines teises, jgytas $ios Sutarties pagrindu. Salys nurodo ir
susitaria, kad Siame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis
UZsakovui, kai atitinkama projektine dokumentacija arba jos dalis bus perduota
Projektuotojo UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyta tvarka. Projektuotojas nurodo ir
patvirtina, kad UZsakovas neprivalo sumokéti Projektuotojui papildomai u? iame punkte
nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kiirinius (projektine dokumentacija ir pavienes
jos dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas
Lietuvos Respublikos teritorija. Siame punkte nurodyty asmeniniy turtiniy teisiy
perleidimas UZsakovui suteikia pastarajam teise savo iniciatyva keisti projekting
dokumentacijg ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be
atskiro Projektuotojo ir (arba) kiiriniy autoriy sutikimo;

4.3.13. Projektuotojas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas po
atitinkamy aplinkybiy atsiradimo/paai$kéjimo rastu informuoti Uzsakova apie atsiradimg
aplinkybiy, galin€iy trukdyti pradéti, vykdyti ir (arba) baigti projektavimo darbus (jskaitant
ir UZsakovo pateiktos informacijos, duomeny, dokumenty trikumg, apie realig tikimybe,
kad Uzsakovo nurodymai kelia grésme projektavimo darby kokybei, jy atlikimo
terminams). Neatlikes 8ios pareigos nustatytais terminais praranda teis¢ remtis minétomis
aplinkybémis norédamas pagristo Sutarties termino pratesimo ir (ar) nuostoliy atlyginimo;

4.3.14. projektavimo darby atlikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojanéiy
statybos ir projektavimo normatyviniy dokumenty reikalavimus;

4.3.15. Projektuotojas, pradédamas ir vykdydamas projektavimo darbus, privalo
iSsiaiskinti Uzsakovo pageidavimus bei atsizvelgti j jo pastabas bei pasiilymus, imtis visy
imanomy priemoniy, kad biity projektuojama pagal Uzsakovo pageidavimus, vadovaujantis
galiojanCiomis normomis, pagal UZsakovo i§duotas technines specifikacijas;

4.3.16. UZsakovui reikalaujant, Projektuotojas privalo jj aprupinti su projektavimo
darby vykdymu susijusia informacija, skaitmeniniais PDF ir DWG formato bréZiniais.
Informacijos pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu, statybos ir projektuotojy
susirinkimuose. Nustatyti terminai protokoluojami;

4.3.17. Projektuotojui kilus abejoniy dél projektavimo uZduoties privalo kreiptis j
UZsakovg dél jos patikslinimo.

4.4. Projektuotojas turi teise:

4.4.1. Projektuotojas pagal savo profesines Zinias ir patirtj turi teise teikti UZsakovui
pasiulymus dél projektavimo darby principiniy sprendimy tiek, kiek sitilomi pakeitimai,
Projektuotojo nuomone, galéty pasitarnauti techniskai ir bity ekonomiskai optimalis bei
naudingi objekto statybos sglygoms sudaryti. Projektuotojas pirmiau paminétus pasiilymus
del pakeitimy bei pakankamus jy pagristumo jrodymus pateikia U¥sakovui ragtu. Uzsakovas
susipaZjsta su pasialymais per 5 kalendorines dienas po Projektuotojo atitinkamo pasitilymo
gavimo momento ir informuoja Projektuotoja apie savo sprendimg;

4.4.2. Projektuotojas turi teis¢ gauti Uzsakovo apmokéjima u ivykdytas paslaugas
pagal Sutartyje nustatytas sglygas ir tvarka;

4.4.3. Projektuotojas turi teise, nepriklausomai nuo vykdomy projektavimo darbuy,
vystyti buting ir Kitg jstatuose nustatyts tiking veikla, kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti
savo jsipareigojimy, kylanéiy i§ Sutarties.

V. SUTARTIES JVYKDYMO UZTIKRINIMAS

5.1. Projektuotojas ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties
pasiraS§ymo dienos bei pranesimo apie statybos darby pradia dienos, rties prievoliy
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ivykdymui uZtikrinti, privalo pateikti pirmo pareikalavimo Lietuvos Respublikoje ar
uZsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantijg ar Lietuvos Respublikoje ar uZsienyje
registruotos draudimo bendrovés laidavimo rasta (pateikiant jj su tinkamai patvirtinta
laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija). Jei Projektuotojas per 3j laikotarpj Sutarties
ivykdymo uZtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Projektuotojas atsisaké sudaryti Sutart].
Sutarties uZtikrinimo suma — 5 (penki) procentai Sutarties kainos be PVM. Sutarties
ivykdymo uztikrinimas jsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
i8davimo dieng ir turi galioti 7 (septynis) ménesius nuo sutarties Isigaliojimo dienos,
projekto vykdymo priezidros paslaugoms — nuo praneSimo apie statybos darby pradzig iki
Sutarties galiojimo pabaigos. Jei Sutartis sustabdoma banko garantijos arba draudimo
bendrovés laidavimo rasto galiojimas pratgsiamas sutarties sustabdymo laikotarpiui.

5.2. Sutarties jvykdymo uZtikrinimu garantuojama, kad Uzsakovui bus atlyginti
nuostoliai, atsirade dél to, kad Projektuotojas nejvykdé visy sutartiniy Isipareigojimy ar
vykdeé juos netinkamai.

5.3. Netinkamu sutarties vykdymu gali biti laikomas netinkamas techninio projekto
pateikimas, jei jis neatitinka normatyviniy teisés akty, taip pat nepateisinamas vélavimas
pagal paslaugy jvykdymo grafika.

5.4. Jei Sutarties vykdymo metu uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo negali Ivykdyti
savo jsipareigojimy, UZsakovas radtu turi pareikalauti Projektuotojo per 10 dieny pateikti
nauja uZtikrinimg. Jei Projektuotojas nepateikia naujo uZtikrinimo, UZsakovas turi teise
nutraukti Sutart;.

VI. PASLAUGU PERDAVINAS IR PRIEMIMAS

6.1. Paslaugy perdavimas vykdomas Salims pasiraSant suteikty paslaugy akta.

6.2. Paslaugy perdavimui jforminti Projektuotojas pateikia Uzsakovui pasirasyti
suteikty paslaugy aktg. UZsakovas §j suteikty paslaugy aktg per 5 darbo dienas privalo
pasiraSyti ir graZinti Projektuotojui. Atsisakius priimti projektavimo darbus, UZsakovas per
pirmiau nurodyts terming privalo pateikti Projektuotojui motyvuotg atsisakyma priimti
projektavimo darbus. Jei per §j termina UZsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam butinas papildomas susipaZinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su
Sia projekto dalimi UZsakovas sutinka.

6.3. UZsakovu atsisakius priimti paslaugas ir nepasiradius suteikty paslaugy akto,
Salys suraso Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi paslaugy trikumai ir terminai
jiems pasalinti. Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Projektuotojas pasalina savo
jégomis ir saskaita.

6.4. Uzsakovas turi teise pareiksti Projektuotojui pretenzijas dél jau priimty
projektavimo darby ar veiksmy ne véliau kaip per 30 darbo dieny po perduoty duomeny
neatitikimo pastebéjimo momento.

VIL SALIU ATSAKOMYBE

7.1. Projektuotojas privalo sumoketi Uzsakovui 0,02 procenty dydZio delspinigius,
skai¢iuojamus nuo pavéluotai perduoty UZsakovui Sioje Sutartyje nustatyty projektavimo
darby kainos uZ kiekvieng uZdelsta diena. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj, prie§ 14 dieny ra$tu pranesus apie tai Projektuotojui, jeigu $is nevykdo savo
isipareigojimy arba vykdo juos kitomis salygomis, negu buvo nurodes savo pasiiilyme.
Nutraukus Sutartj pagal § punkta, Projektuotojas atlygina UZsakovui su Sutarties
nutraukimu susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius. :



7.2. Uzsakovas, laiku nejvykdes sutartiniy jsipareigojimy, Projektuotojui
pareikalavus, moka 0,02 procenty dydZio delspinigius nuo atlikty paslaugy vertés uz
kiekvieng uZdelsta dieng. Projektuotojas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, prie¥ 14
dieny raStu prane$es apie tai UZzsakovui, jeigu $is nevykdo savo jsipareigojimy arba vykdo
juos kitomis sglygomis. Nutraukus Sutartj pagal §i punkta, Uzsakovas apmoka
Projektuotojui uZ jo faktiskai tinkamai iki Sutarties nutraukimo atliktas paslaugas.

VIIL. GINCU NAGRINEJIMO TVARKA

8.1. GinCus ir nesutarimus, atsiradusius dél Sutarties ir vykdant Sutartj, Salys
sprendZia deryby budu.

8.2. Neispresti gincai tarp Saliy nagrinéjami Lietuvos Respublikos jstatymy
nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisg.

IX. SUBTEIKEJAI

9.1. Projektuotojas Sutarties vykdymui pasitelkia subteikéjus (toliau — Subteikéjas):
UAB ,,Geotestus*, jmonés kodas 125676496, Lvovo g. 9, LT-09313 Vilnius (inZineriniy
geologiniy tyrimy, privalomy statant objektus Siaurés Lietuvos karstiniame regione,
atlikimas).

9.2. Subteikéjy pasitelkimas nekeidia Projektuotojo atsakomybés dél tinkamo
Sutarties jvykdymo. Projektuotojas prisiima atsakomybe uZ Subteikéjy veikla vykdant
Sutart] ir atsako uZ sutartiniy prievoliy nejvykdymo ar netinkamg jvykdyma.

9.3. Sutarties vykdymo metu, kai Subteikéjai netinkamai vykdo jsipareigojimus
Projektuotojui, taip pat tuo atveju , kai Subteikéjai nepajegis vykdyti savo jsipareigojimy
Projektuotojui dél iskeltos bankroto bylos, pradétos likvidavimo procediiros ir panaiios
padeéties, Projektuotojas gali pakeisti Subteikéjus tokia tvarka:

9.3.1. apie tai jis turi informuoti UZsakova, nurodydamas Subteikéjo pakeitimo
prieZastis;

9.3.2. Projektuotojas, gaves Uzsakovo rafytinj sutikima, gali keisti Subtiekéjus.
UzZsakovas kartu su Projektuotoju jformina susitarima d¢l Subteikéjo pakeitimo;

9.3.3. KeiCiant Subteikéjus Sutarties galiojimo metu, kei¢iamy Subteikéjy
kvalifikacija turi atitikti atviro konkurso sglygy reikalavimus.

X. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

10.1. Salis atleidziama nuo atsakomybés uZ Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad
Sutartis nejvykdyta dél aplinkybiy, kuriy ji negaléjo protingai kontroliuoti bei protingai
numatyti Sutarties sudarymo metu, ir, kad negaléjo uzkirsti kelio Siy aplinkybiy ar jy
pasekmiy atsiradimui (force majeure).

10.2. Salis, negalinti vykdyti pagal Sutartj savo jsipareigojimy dél nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai pranesti kitai Saliai per 10 (deSimt) kalendoriniy
dieny nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo pradZios.

10.3. Nenugalimos jégos aplinkybés nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklémis.

10.4. Nenugalimos jegos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti

Saliy jsipareigojimai.
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10.5. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés ir jy padariniai tesiasi ilgiau negu tris
menesius, kiekviena Salis turi teise atsisakyti vykdyti savo Isipareigojimus ir nutraukti
Sutart]. Siuo atveju nei viena i§ Saliy negali reikalauti atlyginti jos patirty turtiniy nuostoliy.

XI. BENDROSIOS SUTARTIES SALYGOS

11.1. Si Sutartis sudaryta lietuviy kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turin&iais vienoda
teising galig — po vieng UZsakovui ir Projektuotojui.

11.2. Salys susitaria, kad Projektuotojas neturi teisés be Uzsakovo sutikimo perduoti
paslaugy rezultato tretiesiems asmenims.

11.3. Siuo Salys patvirtina, kad Sutartj perskaité, suprato jos turinj ir pasekmes,
priémé jg kaip atitinkancig jy tikslus ir pasira$é auk$&iau nurodyta data.

11.4. Saliy susitarimas dél sutarties vykdymo sustabdymo arba sutarties nutraukimo
iforminamas pasiraant dviSalj dokumenta. Salys vadovaujasi Civilinio kodekso

nuostatomis.

XII. SUTARTIES PRIEDAI

12.1. 1 priedas — uZpildyta tiekéjo pasitilymo forma (pasiilymo A ir B dalys);

12.2. 2 priedas — BirZy rajono savivaldybés administracijos direktoriaus 2016 m.
balandZio 1 d. jsakymo Nr. A-336 ,.Dél sporto paskirties pastaty (sporto ir sveikatingumo
komplekso) Vytauto g. 32, BirZuose, statybos projekto projektavimo uZduoties
patvirtinimo*“, kopija;

12.3. 3 priedas — paslaugy jvykdymo grafikas.

UZSAKOVAS PROJEKTUOTOJAS
Birzy rajono savivaldybés administracija UAB ,,Projekty rengimo centras*
Vytauto g. 38, LT-41143 Birzai Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius
Istaigos kodas 188642660 Imonés kodas 300612420

Ne PVM mokétoja PVM mokétojo kodas LT100003110518
Ats. sgskaita LT724010041300020052 Ats. saskaita LT13 7300 0100 9707 0341
AB DNB bankas, banko kodas 40100 »owedbank®, AB, banko kodas 73000
Tel. (8 450) 43 142 Tel. (8 5) 231 4672

Faks. (8 450) 43 134 Faks. (8 5) 276 0037

Administracijos direktorius Direktorius

Rimantas Pauza o \ ~ Mindaugas Cepulis
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PROJEKTY RENGIMO CENTRAS

BirZy rajono savivaldybes administracijai

PASIOLYMAS
DEL SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO VYTAUTO G. 32, BIRZUOSE,
STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIOROS
PASLAUGY

A DALIS. TECHNINE INFORMACIA IR DUOMENYS APIE TIEKEJA

2016-07-07
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas UAB ,,Projekty rengimo centras”

UAB , Tiksli forma“
Tiekéjo adresas Zemaités g. 21, LT-03118 Vilnius

Vokieéiy g. 24, LT-01130 Vilnius
UZ pasitilymg atsakingo asmens Petras Aleksandravigius, projekty vadovas
vardas, pavardé, pareigos
Telefono numeris (85) 2314672
Fakso numeris (85) 276 0037
El. pasto adresas info@pre. It
Asmens, pateikusio pasiillymg CVP IS | Petras Aleksandravitius, projekty vadovas

riemonémis vardas, pavardé, pareigos

1. Pildoma, jei tiekéjas ketina pasitelkti subtiekéjg (-us):
Eil. Subtiekéjo pavadinimas Paslaugy dalis, kuriai ketinama pasitelkti
Nr. subtiekéja J
1 UAB ,,Geotestus® Tyrimy atlikimas

2. Siuo pasililymu pazymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sglygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka CVP IS;

2) Sio konkurso salygose ir kituose pirkimo dokumentuose (ju paai¥kinimuose, papildymuose).
3. Pasiraydamas CVP IS priemonémis pateikta pasililyma saugiu elektroniniu parasu, patvirtinu,
kad dokumenty skaitmeninés kopijos ir elektroninémis priemonémis pateikti duomenys yra tikri.

4. Atsiivelgdami  atviro konkurso salygas, teikiame savo pasiiilymg dé] Sporto ir sveikatingumo

pasirengimg jvykdyti numatoma sudaryti pirkimo sutartj.

Siillomos paslaugos visigkai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jy savybés

tokios:

El. Paslaugy pavadinimas Paslaugy aprasymas T
Nr

. | Sporto ir sveikatingumo komplekso | Projektas rengiamas Pirkimo dokumentuose |
Vytauto g. 32, Birzuose, statybos | nurodytais etapais, salygomis bei reikalavimais,
techninio projekto parengimas vadovaujantis LR jstatymais bej statybos
techniniais reglamentais (iskaitant véliausias
redakcijas).  Detalus paslaugy  apra$ymas
pateikiamas projektiniuose pasitilymuose.

2. | Sporto ir sveikatingumo komplekso | Statinio projekto vykdymo prieitira vykdoma

UAB ,,Projekty rengimo centras® Tel. (8 5) 231 4672, »Swedbank*, AB
Zemaités g- 21, LT-03118 Vilnius Faks. (8 5) 276 0037 A/s LT13 7300 0100 9707 034

Imonés kodas 300612420 El. pastas.: info(@pre, Banko kodas 73000
PVM mokétojo kodas LT100003110518  www, pre.lt
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Vytauto g. 32, Birzuose, statybos | vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
techninio projekto vykdymo prieZiiira jstatymo ir statybos techninio reglamento STR
1.09.04:2007 ,Statinio projekto vykdymo
priezilros  tvarkos aprafas“ reikalavimais
(iskaitant  véliausias redakcijas) ir apima
techniniame projekte numatyty darby vykdymo
priezilrg.  Projekto  vykdymo prieZiiiros
paslaugos  teikiamos  nuo Sporto  ir
sveikatingumo komplekso Vytauto g 32,
BirZuose, statybos darby pradzios iki statybos
I uzbaigima patvirtinan¢io dokumento gavimo.

Masy deklaruojamas maksimalus metinis Sporto ir sveikatingumo komplekso Vytauto g. 32,
BirZuose, suvartojamos energijos kiekis, i¥reikitas kilovatvalandémis, vienam suprojektuoto pastato

kubiniam metrui per metus:

Suvartojamos energijos kiekis, idreikitas
kilovatvalandémis (kWh)

Maksimalus metinis Sporto ir sveikatingumo
komplekso Vytauto g. 32, Birzuose, suvartojamos

energijos  kiekis, i¥reiktas kilovatvalandémis, 23,02
vienam suprojektuoto pastato kubiniam metrui per
metus

I3 to skai&iaus:

Silumine energija | 3,6 + 5,9 (patalpy Sildymas + karitas
vanduo)
Elektros energija 13,52

Miisy sitilomo suprojektuoti pastato energinio naudingumo klasé, kuri bus ne Yemesné kaip A ir
misy  deklaruojamas maksimalus  metinis suvartojamos  energijos  kiekis, iireikitas
kilovatvalandémis, vienam suprojektuoto pastato kubiniam metrui per metus yra grindZiamas Zemiau
pateiktais ir objektyviai patikrinamais duomenimis:

Pastato atitvariniy elementy plotai ir energetinés charakteristikos:

Atitvaros tipas Orientacinis atitvaros | Silumos perdavimo koeficientas U—‘
plotas m? 'WimZK]

Sienos

Stogas

Skaidrios atitvaros - langai
Skaidrios atitvaros - stoglangiai
Grindys ant grunto

Grindys vir$ nedildomo riisio
Perdangos

Durys

UAB ,,Projekty rengimo centras® Tel. (8 5) 2314672, »Swedbank", AB
Zemaités g.21,LT- 03118 Vilnius Faks. (8 5) 276 0037 A/s LT13 7300 0100 9707 0341

[monés kodas 300612420 El. pastas.: info@pre. Banko kodas 73000 Z
PVM mokétojo kodas LT100003110518  wyww.pre.t %
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Pastato energijos sanaudy ir projektinés galios orientaciniai rodikliai:

liksli forma

Rodiklis o o -
z 2285 g8 3,285
S |EE22| 5558 | S82553
2% S sEc | EEZEC EB §EE
o E RESO | ESasdC0 =EEsq8
5—3 B XD & .= @ & B e & p =
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2 5 >0= 73 28 E=S 8 2B L= O
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172] 9 = [= W S g " = v Ol =

[S—) — P

1. Patalpy projektinés temperatiiros uztikrinimas 13.48

§ildymo sezono metu (atitvariniai nuostoliai) ’

2. Mechaninio védinimo sistemos tiekiamo oro 19,22 28,3 2,6

projektinés temperatliros uztikrinimas 94

3. Projektinés temperatiiros uztikrinimas vasaros

; P 1,22 0,28 43 0

Sezono metu

4. Elektros energija patalpy apsvietimui 11,0 317 19,3 32

5. Elektros energija védinimo sistemos

funkcionavimui 2,5 17,16 5,04 0

Rodikliai turi biiti apskaitiuojami pagal Statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 numatyta
skaiCiavimo tvarkg ir naudojant §iame reglamente numatytas skaigiavimo prielaidas.

Pastabos:

1. 1 punkto atveju projektiné galia pateikiama pagal STR 2.09.04:2008 reikalavimus nevertinant
galios dedamosios reikalingos mechanidkai tiekiamo oro kiekio padildymui iki projektines
temperatiros.

2. 1 ir 2 punkto atveju santykinés $ildymo sgnaudos apskai¢iuojamos pagal STR 2.01.09:2012
pateikiamg apibréZimg ir taikant 3iame reglamente pateikiama skaitiavimo metodika ilumos
i3siskyrimy vertinimui. Santykinés sanaudy dydis turi biiti suprantamas kaip 3iluminés energijos
kiekis, reikalingas atitvariniams ir oro kaitos nuostoliams padengti atsiZvelgiant panaudojamus
ilumos pritékius.

3. 2 punkto atveju projekting galia pateikiama pagal STR 2.09.04:2008 reikalavimus,
mechani3kai tiekiamo oro paSildymui.

4. 3 punkto atveju vésos galia apskai¢iuojama pagal laisvai pasirinkta metodika, taikant
prielaidas biidingas Lietuvos klimatinéms ir geografinéms sglygoms.

5. 3 punkto atveju vésos poreikiai apskaitiuojami pagal STR 2.01.09:2012 pateikiama
apibreZimg ir taikant $iame reglamente pateikiama skaiiavimo metodika Silumos issiskyrimy
vertinimui.

6. 4 punkto atveju santykinés sgnaudos patalpy ap$vietimui apskaitiuojamos pagal STR
2.01.09:2012 pateikiama apibrézima.

7. 5 punkte nurodytos vertés apskaiiuojamos vertés pagal oro kiekj reikalingg patalpy oro
kokybés uZtikrinimui ne Zemiau kaip IDA 2 klasés pagal STR 2.09.02:2005.

8. Pirminés energijos sgnaudos apskaitiuojamos pagal STR 2.01.09:2012 pateikiamas vertes.

Pastato energinio naudingumo lygmens orientaciniai indikatoriai:

Rodiklis Planuojama verté
UAB ,,Projekty rengimo centras“ Tel. (8 5) 231 4672, »Swedbank*, AB
Zemaités g. 21, LT- 03118 Vilnius Faks. (8 5) 276 0037 Als LT13 7300 0100 9707 0341

Jmonés kodas 300612420 El padtas.: info
PVM mokeétojo kodas LT100003110518  www.prc.t

)a’hko kodas 73000 ¢
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liksli foima

Pastato energijos vartojimo efektyvumo rodiklis Ci pagal STR 0,43
2.01.09:2012
KarSto vandens ruogimo efektyvumo rodiklis C:z pagal STR 0,76

2.01.09:2012

Orientacinés energijos sgnaudos baseino technologinéms reikmems:

Rodiklis Galia kW | Sgnaudos kWh Santykinés pirminés
neatsinaujinancios
energijos sanaudos
[kWh/m*] metams
arba nurodytam
periodui

Baseino vandens tiirio temperatiiros 64 175 500 2,02

palaikymas

Baseino vandens tirio temperatiros 118 54 500 0,63

palaikymas — uzpildymo atveju

Ledo vandens tario temperatiiros 58 21 700 0,25

palaikymas uzgaldymo atveju

UzZ3aldyto ledo temperatiiros palaikymas 42 88 300 1,02

pagal keliamus reikalavimus ledo kokybei

Galutiniam vertinimui pateikiama sumines
metams, skirtos patalpy $ildymui,
temperatiiros palaikymui.

pirminés neatsinaujinangios energijos sgnaudos kWh/m?
védinimui, vésinimui, ap3vietimui,

baseino vandens tiirio

5. Siame pasitlyme yra pateikta ir konfidencialj informacija (dokumentaj su konfidencialia

informacija pateikti (,»prisegti“ atskirai):

Eil.
Nr.

Pateikto dokumento pavadinimas

Dokumentas yra jkeltas Sioje CVP IS
pasiilymo lango eilutéje (,,Prisegti
dokumentai*)

Jungtinés veiklos sutartis Prisegti dokumentai

RC pazymos Prisegti dokumentai
VRM pazymos Prisegti dokumentai

Registravimo dokumentai Prisegti dokumentai

Darby sarasas ir atsiliepimas Prisegti dokumentai

Specialisty saragas ir dokumentai Prisegti dokumentai

Projektiniai pasiailymai Prisegti dokumentai

Igaliojimas Prisegti dokumentai

\DOO-'-JO\U\JLL»JN;—-

Pasitlymo laidavimas Prisegti dokumentai

Tel. (8 5) 231 4672,
Faks. (8 5) 276 0037

EL pastas.: info@pre.lt
www.pre. |t

UAB ,,Projekty rengimo centras®
Zemaités g. 21, LT- 03118 Vilnius
[monés kodas 300612420

PVM mokeétojo kodas LT100003110518

»owedbank“, AB
/s LT13 7300 0100 9707 034]
ankoXodas 73000
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6. Kartu su pasiilymu pateikiami $ie dokumentaj (pasiraSydami pasiilymg saugiu elektroniniu
parasu patvirtiname, kad dokumenty skaitmeninés kopijos yra tikros):

Eil. Pateikty dokumenty pavadinimas Dokumento
Nr. puslapiy skaicius
1 Jungtinés veiklos sutartis 3

2 Subteikéjo sutikimas ]

3 RC paZzymos 6

4 VRM pazymos 4 |
5 Tiekeéjo deklaracijos 3

6 Registravimo dokumentai 13

7 Darby sgra$as ir atsiliepimas 2

8 Specialisty sgradas ir dokumentai 19

9 Projektiniai pasiiilymai 34

10 | Jgaliojimas 1

11 | Pasitilymo laidavimas 3

Pasiilymo galiojimo uZtikrinimui pateikiame 2016 m. liepos 7 d. 3000 eury AAS , Baltikums Vienna
Insurance Group* Lietuvos filialo pasidlymo laidavimo rasta.

Pasiulymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Petras Aleksandravigius

UAB ,,Projekty rengimo centras® Tel. (8 5) 231 4672, »Swedbank*, AB
Zemaités g-21,LT- 03118 Vilnius Faks. (8 5) 276 0037 /S\LT13 7300 0100 9707 0341
Imonés kodas 300612420 El pastas.: info@pre. It Bapko kedas 73000

PVM mokétojo kodas LT100003110518 www.pre. ]t W
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Birzy rajono savivaldybes administracijai

PASIOLYMAS

liksli forma

DEL SPORTO IR SVEIKATINGUMO KOMPLEKSO VYTAUTO G. 32, BIRZUOSE,
STATYBOS TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS

PASLAUGU
B DALIS. KAINOS

2016-07-07
Vilnius

Tiekéjo pavadinimas
UAB ,,Tiksli forma“

UAB ,,Projekty rengimo centras®

Milsy pasitlymo B dalyje yra nurodytos pasiiilymo A dalyje siilomy paslaugy kainos. Kainos nurodytos

Sioje lenteléje:

I. | Sporto ir sveikatingumo komplekso Vytauto g.

Eil Paslaugy pavadinimas Kaina be PVM, Kaina su
Nr. PVM, Eur PVM,
Eur Eur
1 2 3 4 5 .

32, Birzuose, statybos techninio projekto
parengimas ]
2. | Statinio projekto vykdymo prieitiros paslaugos . i
BENDRA PASIULYMO KAINA: | 121 487,60 | 25512,40 | 147 000,00

Bendra pasiiilymo kaina %odZiais: vienas imtas keturiasdeimt septyni tukstanciai eury, 00 ct. | sig
bendrg pasiiilymo kaing jeina visos tiekéjo ilaidos ir mokeséiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro

dvideSimt penkis tokstangius penkis Simtus dvylika eury, 40 ct.

Petras Aleksandravicius

Tel. (8 5) 231 4672,

UAB ,,Projekty rengimo centras*
Faks. (8 5) 276 0037

Zemaités g. 21, LT- 03118 Vilnjus
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BIRZU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL SPORTO PASKIRTIES PASTATU (SPORTO IR SVEIKATINGUMO
KOMPLEKSQ) VYTAUTO G. 32, BIRZUOSE, STATYBOS PROJEKTO
PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

2016 m. balandZio 1 d. Nr. A-336
BirZai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio
8 dalies 2 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 »Statinio
projektavimas®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruod¥io 30 d.
isakymu Nr. D1-708, 7 punkto 7.2.2 papunk&iu,

tvirtinu Sporto paskirties pastaty (sporto ir sveikatingumo komplekso)
Vytauto g. 32, BirZuose, statybos projekto projektavimo uZduotj (pridedama).

Rimantas Pauza

Parengé

Vaidas Viederis
2016-03-31



PATVIRTINTA

Birzy rajono savivaldybés administracijos
direktoriaus 2016 m. balandZio 1 d.
jsakymu Nr, A-336

SPORTO PASKIRTIES PASTATU (SPORTO IR SVEIKATINGUMO
KOMPLEKSOQ) VYTAUTO G. 32, BIRZUQSE, STATYBOS PROJEKTO
PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

I SKYRIUS
BENDRIEJI DUOMENYS

1. Statinio projekto pavadinimas — Sporto paskirties pastaty (sporto ir sveikatingumo
komplekso) Vytauto g. 32, Birfuose, statybos projektas (toliau — Projektas).

2. Projekto rengimo etapas — techninis projektas.

3. LéSos — Savivaldybés lésos.

4. Projekto rengéjas bus parenkamas VieSyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka.

5. Projekto rengimo pagrindas — paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo sutartis (toliau
- Sutartis).

6. UZsakovas (statytojas) - Biry rajono savivaldybé, jm. kodas 111106080,
Vytauto g. 38, Birzai.

7. Savivaldybés administracijos skyrius, atsakingas uZ Projekto parengimg -
Savivaldybés administracijos Architektiiros ir urbanistikos skyrius,

8. Objekto adresas: Birai, Vytauto g. 32.

9. Numatomy statyti pastaty paskirtis — sporto paskirties pastatai.

10. Statiniy grupés sudétis: universali sporto salé, baseinas, ledo arena.

11. Paslaugy teikimo pradzia — Sutarties pasira¥ymo data.

12. Projektas rengiamas lietuviy kalba.

II SKYRIUS
PROJEKTAVIMO PASLAUGYU APIMTIS IR STATYTOJO U ZSAKOVO)
PATEIKIAMI DUOMENYS

13. Projektavimo paslaugy apimtis:

13.1. jprastos paslaugos: tiekéjas parengia 1 punkte nurodyto objekto statybos techninj
projekts. Visa Projekto sudétj nustato Projekto vadovas, atsizvelgdamas j projektuojamo
objekto specifika, ir suderina su Uzsakovu;

13.2. Projekto apimtis turi atitikti Statybos reglamento STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas® reikalavimus;

13.3. rengiant Projektg numatyti interjero sprendinius.

14. Kitos paslaugos: tiekéjas turi:

14.1. dalyvauti gaunant specialiuosius architektiiros reikalavimus;

14.2. dalyvauti gaunant specialiuosius paveldosaugos reikalavimus;

14.3. dalyvauti gaunant visas reikalingas prisijungimo prie inZineriniy tinkly salygas;

14.4. atlikti visus tyrimus, reikalingus projektavimui:

14.4.1. sklypo ir inZinieriniy statiniy uZ sklypo riby geodezinius tyrinéjimus;

14.4.2. inZinerinius geologinius tyrimus, privalomus statant objektus Siaurés Lietuvos

karstiniame regione;



14.4.3. archeologinius tyrimus;

14.5. parengtus projektinius pasitilymus, o véliau ir Projektg suderinti su uZsakovu;

14.6. vykdyti projekto vykdymo prieZitra;

14.7. dalyvauti statybos uzbaigimo ir pastato jteisinimo procese.

15. UZsakovo pateikiami dokumentai projektui rengti:

15.1. Zemés sklypo teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba
Zemeés sklypo nuomos (panaudos) dokumentai:

15.2. itrauka (bréZinys) i¥ patvirtinto teritorijy planavimo dokumento ir sprendimas
apie §io dokumento patvirtinima;

15.3. sklype esan&iy statiniy kadastriniai matavimai;

15.4. sklype esaniy statiniy teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre

dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai.

Il SKYRIUS
PROJEKTAVIMO PASLAUGY TECHNINE SPECIFIKACIJA

16. Rengiant Projekts bei priimant prajektinius sprendinius, turi biiti vadovaujamasi:

16.1. Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanéiais statybos ir teritorijy planavimo
jstatymais, techniniais reglamentais, normatyvais bei standartais;

16.2. projektavimo darby sutartimi, kurios neatskiriama dalis yra §i projektavimo
uZduotis;

16.3. pagrindiniais normatyviniais statybos techniniais dokumentais:

16.3.1. Statybos jstatymu;

16.3.2. Aplinkos apsaugos jstatymu;

16.3.3. Teritorijy planavimo jstatymu;

16.3.4. Atlieky tvarkymo jstatymu;

16.3.5. Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymu;

16.3.6. organizaciniais tvarkomaisiais statybos techniniais reglamentais;

16.3.7. respublikinémis statybos normomis;

16.3.8. higienos normomis ir aplinkosaugos normatyviniais dokumentais;

16.3.9. Saugomy teritorijy jstatymu;

16.4. BirZy miesto bendruoju planu, patvirtintu BirZy rajono savivaldybés tarybos
2014 m. birZelio 26 d. sprendimu Nr. T-127;

16.5. kitais norminiais dokumentais.

17. Funkciniai ir naudojimo reikalavimai objektui:

17.1. projektuojant objekta, teikti prioritetg racionaliems bei komercitkai pagristiems
sprendimams, kurie utikrinty efektyvy statinio eksploatavimg bei energijos i$tekliy
naudojima.

17.2. patalpy dydZiai gali kisti atsiZvelgiant j architektiirinius, technologinius ir kity
projekto daliy sprendinius.

18. Rengiant Projektg numatyti 2 (du) objekto statybos etapus:

18.1. I statybos etapas — universalios sporto salés statyba. Reikalavimai I etapo
projektavimui:

18.1.1. suprojektuoti universalig sporto salg, atitinkancia FIBA reikalavimus krep$iniui
su visa reikalinga jranga (§vieslentémis, krepinio jranga ir t.t.). Projekte numatyti, kad
vienu metu joje galéty treniruotis 2 komandos (2 krepginio aikstelés, atskirtos sportinémis

uzuolaidomis);



3

18.1.2. taip pat §i sporto salé turi biiti pritaikyta tinkliniui, salés futbolui, lauko tenisui,
rankiniui;

18.1.3. projekto sprendiniuose turi bati uZtikrinta galimybé vykdyti tarptautines
krepSinio varZybas;

18.1.4. numatyti mobilias arba stacionarias tribiinas Zifirovams (apie 500 viety);

18.1.5. sporto salés vidaus altitudé turi biiti ne ma¥esné kaip 9 metrai, matuojant nuo
luby Zemiausios konstrukcijos iki grindy konstrukcijos;

18.1.6. taip pat suprojektuoti ¥ias patalpas:

18.1.6.1. tualeto patalpas ZiGrovams (moterims, vyrams, >monéms su negalia);

18.1.6.2. hola, kasos bei riibinés patalpas.

18.1.6.3. persirengimo patalpas komandoms. Numatyti 4 persirengimo blokus su
galimybe varZyby juos apjungti 2x2. Vienam blokui keliami reikalavimai: persirengimo
patalpos dydis ne ma¥iau 60 m? (30 viety), dudiné ne ma¥iau kaip 6 du$ai, sanitariniai
mazgai, vienas i§ jy pritaikytas ZN (monéms su negalia);

18.1.6.4. persirengimo ir buitines patalpas treneriams bei aptarnaujanciam personalui;

18.1.6.5. technines inZinerines patalpas;

18.1.6.6. inventorines patalpas;

18.1.6.7. medicininés pagalbos punkts, numatant galimybg varZyby metu naudoti kaip
dopingo kontrolés punkts;

18.1.6.8. administracines patalpas;

18.1.6.9. direktoriaus kabineto patalpa;

18.1.6.10. direktoriaus pavaduotojo kabineta;

18..1.6.11. priimamajj;

18.1.6.12. kitus kabinetus;

18.1.6.13. televizijos aptarnavimo zong: TV ofisa, techninj centra, komentatoriy
kabinas, TV konferencijy patalpg ir t.t.;

18.1.6.14. teiséjy persirengimo patalpas, duSines, sanitarinius mazgus, poilsio patalpg;

18.1.6.15. konferencijy kabineta;

18.1.6.16. treniruodiy sale su treniruokliais;

18.1.6.17. technines patalpas;

18.1.6.18. kitas butinas pagalbines, kitos paskirties patalpas. Patalpy poreikj tikslinti
pagal technologinj ir uZsakovo poreikius.

19. II statybos etapas — ledo arenos ir baseino statyba. Ledo arenos ir baseino korpusy
kai kurios funkcinés zonos gali biiti bendros (holai ir t.t.), priklausomai nuo architektiirinio
sumanymo. Reikalavimai II etapo projektavimui:

19.1. suprojektuoti 25 metry ilgio baseing su vandens pramogy zona, numatant Sias
funkcines ir jy pagalbines patalpas:

19.1.1. 25 metry ilgio, 4 (keturiy) takeliy baseinas. Baseino Zyméjimas, jrenginiai
(starto pakylos, Svieslente, garso sistema ir t.t.) turi atitikti minimalius FINA keliamus
reikalavimus. Numatyti elektroninés plaukimo laiko fiksavimo sistemos jrengima;

19.1.2. apie 50 viety Ziiirovy zong;

19.1.3. universaly pramogy baseing, numatant jame up¢, povandeninius masaZinius
gultus, sienut¢ su oro masaZu, masaZines vonias, baseina vaikams. Bendras %ios zonos
plotas apie 350 m?;

19.1.4. piréiy zong. Numatyti ne ma¥iau kaip 4 pirtis (suomisks, rusiska, garing ir
infraraudonyjy spinduliy) su duais, masaZiniais dugais;

Lk
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19.1.5. persirengimo patalpas, su duSais ir sanitariniais mazgais, skirtas apie 150
lankytojy. Kiekvienoje persirengimo patalpoje turi biti numatytas bent vienas sanitarinis
mazgas, pritaikytas ZN;

19.1.6. lauko avalynés saugojimo patalpas;

19.1.7. medicininés pagalbos punkta;

19.1.8. varZyby valdymo patalpa;

19.1.9. persirengimo, buitines patalpas treneriams, aptarnaujandiam personalui;

19.1.10. iki 30 lankytojy viety mini kaving-barg;

19.1.11. treniruokliy sale su sunkiosios atletikos treniruodiy zona;

19.1.12. grupiniy sporto (aerobikos) uzsiémimny sale;

19.1.13. apie 350 m? ploto kovy meny sale;

19.1.14. lengvosios atletikos bégimo takus (3 linijy) su ¥uoliaduobe ir stabdymo
zonomis. Pageidautinas tako ilgis — 50 m (be stabdymo zonos);

19.1.15. technines patalpas;

19.1.16. kitas butinas pagalbines, kitos paskirties patalpas. Patalpy poreikj tikslinti
pagal technologinj ir uZsakovo poreikius;

19.2. suprojektuoti ledo arena, numatant $ias funkcines ir jas aptarnaujandias patalpas:

19.2.]1. 61x30 m dydZio ledo aikstelg, kuri turi atitikti ITHF keliamus reikalavimus.
Salés vidaus altitudé ne ma¥esné kaip 9 metrai, matuojant nuo luby Zemiausios
konstrukcijos iki grindy konstrukcijos. Projekto sprendiniuose numatyti Svieslente bei kitg
iranga, skirtg ledo ritulio var¥yboms ir t.t.;

19.2.2. persirengimo patalpas komandoms. Suprojektuoti 8 persirengimo blokus.
Vienam blokui keliami reikalavimai: persirengimo patalpos dydis ne maZesnis nei 64 m? 25
vietos); duiné (ne maZiau 5 dudy); persirengimo patalpa lauko drabuZiams; sanitariniai
mazgai (vienas i§ jy pritaikytas ¥monéms su negalia). Du persirengimo blokai turi turéti
atskiras patalpas pagitiZoms taisyti bei atskiras dziovyklas;

19.2.3. dZiovyklas;

19.2.4. treniruotiy sal¢ sportininkams;

19.2.5. masinio &juoZinéjimo persirengimo zong. Joje projektuojamos persirengimo
spinteles (skirtos apie 200 lankytojy), suoliukai, praéjimo takai ir t.t.;

19.2.6. patitzy ir kito inventoriaus laikymo patalpa;

19.2.7. paditify prieZiuros patalpa;

19.2.8. vestibiulj su kasos zona bei drabuZine;

19.2.9. personalo zong (riibinés, dusai, sanitariniai mazgai, poilsio patalpa), jvertinant,
kad aptaraujant] personalg sudarys 16 Zmoniy;

19.2.10. administracines patalpas: priimamgjj bei kitus kabinetus;

19.2.11. medicininés pagalbos punkta, numatant galimybe ji varZyby metu naudoti
kaip dopingo kontrolés punkta;

19.2.12. kavinés-baro, parduotuviy, VIP zong, kuriy bendras plotas iki 450 m?;

19.2.13. stacionarias tribiinas Zilirovams (apie 500 viety);

19.2.14. tualeto patalpas Zitirovams (moterims, vyrams, monéms su negalia);

19.2.15. riibines, duSines, sanitarinius mazgus bei poilsio patalpg teiséjams;

19.2.16. varZzyby aptarnavimo zona (menedZerio bei koordinatoriaus kabinetai,
inventoriaus patalpa);

19.2.17. komunikacijos centrs (menedzZerio, operatoriy, inventoriaus patalpos);

19.2.18. konferencijy sale;

19.2.19. televizijos aptarnavimo zona (TV ofisas, techninis centras, komentatoriy

kabinos, TV konferencijy patalpa ir t.t.), kurios bendras plotas iki 100 m?;

4
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19.2.20. technines patalpas (inventoriaus laikymo patalpas; patalpa ledo masinai
laikyti; kitos techninés patalpos);

19.2.21. kitas bitinas pagalbines bei kitos paskirties patalpas. Patalpy poreikj tikslinti
pagal technologinj ir u¥sakovo poreikius.

20. Bendrieji funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio
naudingumo, triuk¥mo lygio ir t.t.) reikalavimai projektucjamam objektui;

20.1. rengiant Projekts numatyti galimybe vykdyti statybos darbus dviem etapais bei
eksploatuoti kickvieno etapo metu pastatyta objekts atskirai (Zr. 24 punkto reikalavimus);

20.2. projektuojamo objekto statybinés medZiagos, numatoma jranga bei mechanizmai
turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojantius standartus;

20.3. visos statybos konstrukcinés ir apdailos medZiagos bei montuojami irenginiai
privalo biiti navji it modernis;

20.4. rengiant projektinius sprendinius turi biiti taikom;i paZangils energijg taupandiy
pastaty konstrukciniai ar inZineriniai sprendimai (energijg taupantios apsvietimo, Sildymo,
kondicionavimo, didelio naudingumo, védinimo sistemos, pastato orientacija pasaulio Saliy
atZvilgiu, langy parinkimas, paZangiausiy vandens taupymo technologijy ir t.t.);

20.5. jrenginiai ir baldai turi buti antivandaliniai, tinkami naudoti chemikaj
agresyvioje aplinkoje (taikoma tik patalpose su chemigkai agresyvia aplinka), ilgaamZiai,
pritaikyti dideliems lankytojy srautams.

21. Funkciniai, techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo,
trivk&mo lygio ir t.t.) reikalavimai projektuojamam objektui pagal Projekto dalis ar atskiras
sritis:

21.1. reikalavimai sklypo planui:

21.1.1. suprojektuoti teritorijos aplinkos tvarkyma;

21.1.2. racionaliai suplanuoti transporto bei péséiyjy judéjimo srautus;

21.1.3. numatyti teisés akty reikalavimus atitinkantj automobiliy stovéjimo viety
skaitiy, privaZiavimus, automobiliy stovéjimo aiksteles;

21.14. suprojektuoti maZosios architektiiros elementus (suolivkus, Siukslines,
teritorijos bei automobiliy stovéjimo aikstelés apSvietimg, dviradiy stovus ir pan.);

21.1.5. rengiant projektinius sprendinius, ivertinti BirZy senamieséio urbanisting
S 5

21.2. reikalavimai architektiiros daliai:

21.2.1. statinio tiiris (tdiriai) turi bati formuojamas jvertinant statinio funkcing paskirtj,
statinyje reikalingy baldy ir jrangos (pateikti jy specifikacijas) gabaritus bei vietg;
architektiiros koncepcijg bei gretimybes;

21.2.2. numatyti visas reikalingas patalpas;

21.2.3. planiné pastato struktiira ir infrastruktiira turi biti pritaikyta sporto poreikiams;

21.2.4. projektavimo darbus vykdyti laikantis pastato koncepcijos sprendiniy ir
pateikiamo patalpy apraso;

21.2.5. rengiant Projekts jj tobulinant ir detalizuojant derinti su uZsakovu;

21.2.6. visi teritorijos, pastato, auksty ir patalpy iSplanavimo sprendiniai turi atitikti
norminiy teisés akty reikalavimus ir biiti pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms;

21.2.7. pastate turi biti suprojektuotos laiptinés, keleivinis (-iai) liftas (-ai) pritaikytas
(-1) Zmonéms su negalia;

21.2.8. statinio atsparumo ugniai laipsnis ir gaisro apkrovos klasé turi biiti nustatoma
projektavimo metu;

21.2.9. sieny konstrukcijoje turi biiti numatytos papildomy konstrukcijy reklaminiy

stendy tvirtinimui sglygos;



21.3. reikalavimai grindy dangai:

21.3.1. Sie reikalavimai gali biiti konkretinami projektavimo metu atsiZzvelgiant j
technologinius, prieSgaisrinius ir kt. reikalavimus;

21.3.2. grindy dangos konstrukcija ir grindy dangos turi biiti pritaikytos dideliems
srautams ir skirtos labai intensyviai eksploatuojamoms patalpoms;

21.3.3. grindy dangos turi biti neslidZios:;

21.3.4. grindy nuolydziai ir leistini nuokrypiai nustatomi projektavimo metu;

21.3.5. laiptinése turi biiti naudojamos specialaus profilio ir pavir§iaus plytelés arba
kitokios atsparios dilimui dangos;

21.3.6. prie jéjimy turi biti jrengtos kojy valymo sistemos (medZiagos nustatomos
projektavimo metu);

21.3.7. grindjuostés turi biiti jrengiamos ties sandiiromis su visomis konstrukcijomis,
kurios i8kyla vir§ grindy, vadovautis protingumo ir principu;

21.4. specialieji reikalavimai baseino patalpy zonos $ildymo daliai:

21.4.1. projektuojamo statinio baseino zonoje suprojektuoti kolektorine grindinio
Sildymo sistemg;

21.4.2. projektuojamo statinio baseino zonoje suprojektuoti paskirstymo kolektorius su
galimybe juos atjungti rutuliniais ventiliais;

21.4.3. Silumai paskirstyti Projekte numatyti grindiniam $ildymui skirtus vamzdZius;

21.4.4. numatyti galimybe vandenj i¥ $ildymo Yiedo pasalinti prijungus suspausto oro
sistema;

21.4.5. grindinio Sildymo sistema turi biti projektuojama taip, kad grindy temperatiira
tenkinty normas ir nevir§yty maksimaliy parametry, tafiau biity visi¥kai u¥tikrinamas
patalpy §ilumos poreikis;

21.4.6. numatyti grindinio $ildymo termostatus su apsauga nuo grindy temperatiiros
pervirsio;

21.4.7. grindy dangg parinkti tinkama grindiniam $ildymui;

21.4.8. numatyti, kad grindinio $ildymo kolektoriai bus montuojami potinkinése
déZutése, o grindinio $ildymo sistema valdoma termopavaromis;

21.4.9. kickvienai patalpai suprojektuoti atskirg termostata su galimybe vykdyti
nuotolinj patalpy temperatiiros monitorings ir reguliavima;

21.4.10. grindinio 5ildymo kolektoriai ir kiti sistemos komponentai turi biiti atspards
C4 agresyvumo klasés aplinkai;

21.5. specialieji reikalavimai universalios sporto salés ir ledo arenos zony Sildymui:

21.5.1. sporto saléje turi buti projektuojamas orinio tipo ildymo sistema; uZztikrinti,
kad tiekiamo oro srautas ir temperatilra atitikty higienos normas;

21.5.2. sporto salés zonos temperatiiros monitoringas ir valdymas jungiamas | bendrg
pastato valdymo ir stebéjimo sistema;

21.5.3. projektuojant orinio tipo #ildyma, numatyti, kad oras patildomas védinimo
agregate sumontuotu vandeniniu kaloriferiu;

21.5.4. ledo arenoje projektuojamas orinio tipo $ildymas: iltas oras tiekiamas tribliny
zonoje, Salinamas vir§ aik3tés zonos;

21.6. specialieji §ilumos gamybos/atgavimo reikalavimai:

21.6.1. Silumos $altinis — centralizuoti Silumos tinklai;

21.6.2. projektuojamas automatizuotas, nepriklausomas Silumos punktas su
ploksteliniais Silumokaitiais objektui ildyti, védinti ir kar§tam vandeniui ruoti;

21.6.3. Silumos punkto projektas turi biiti suderintas su Silumos tiekéju;
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21.6.4. ¥ilumos punkte naudojami naujausios kartos automatizuoti cirkuliaciniai
siurbliai su daZnio keitikliais;

21.6.5. suprojektuoti saulés kolektoriy sistemg karSto vandens gamybai utikrinti;

21.6.6. suprojektuoti ilumos atgavimo sistemg nuo ledo gamybos jrenginiy (¥iluma
nuo jrenginiy nuvedama j multifunkcine talpa);

21.7. specialieji kar$to vandens sistemos reikalavimai:

21.7.1. turi buti suprojektuotos dvi kar$to vandens ruogimo sistemos, kurios apriipins
vartotojus reikalingos temperatiiros vandeniu;

21.7.2. vandens vartojimo netolygumams kompensuoti numatyti kar$to vandens
akumuliacing talpa;

21.8. bendrieji reikalavimai vedinimui: patalpy védinimo mechanines vedinimo
sistemas projektuoti su ¥ilumograa;

21.9. specialieji reikalavimai baseino patalpy zonos védinimui:

21.9.1. projektuoti oro védinimo sistema, kuri palaikyty reikalingg santykine oro
drégme baseino zonoje;

21.9.2. baseino zonoje projektuoti oro tiekimo ortakius, kuriais oras apipiisty stiklines
baseino zonos atitvaras;

21.9.3. baseino zonoje naudojami gaminiai turi buti pritaikyti agresyviai baseino
aplinkai,

21.9.4. védinimo jrenginiuose, kuriuos numatoma eksploatuoti lauko sglygomis, ant
oro tiekimo ir $alinimo angy bitina papildomai numatyti gaubtus ir lauko groteles. Taip pat
bitina suprojektuoti stogelj su vandens nuotékiu 1 prieSingg apZitrai puse;

21.9.5. projektuoti védinimo jrenginius su galimybe vykdyti parametry stebéseng ir
valdymg nuotoliniu bidu;

21.9.6. vedinimo sisternos turi biti suprojektuotos ir ventiliatoriai parinkti taip, kad jos
tinkamai dirbty esant 50 proc. filtry uZter§tumui;

21.9.7. Projekte turi biti numatyta, kad baseino zonos védinimo jrenginiui
recirkuliucjant org, oro balanse biity ne maZiau nei 30 proc. 8vieZio oro;

21.9.8. baseino zonoje projektuoti jZemintus ortakius;

21.9.9. oro tiekimo j patalpas bei $alinimo i¥ patalpy kryptimi turi biiti numatytos
triuk§mo slopinimo priemonés tokios, kad triukSmo, sklindan&io i§ patalpas aptarnaujancio
agregato, lygis nevir§yty normy;

21.9.10. projektuojamuose védinimo irenginiuose turi biti galimybé naudoti tik
tiekimo arba tik iStraukimo sistema;

21.9.11. numatyti, kad visi vibruojantys ar galintys sukelti vibracijg komponentai
(ventiliatoriai, siurbliai, kompresoriai ir t.t.) turi biiti izoliuoti nuo pastaty konstrukcijy
patvirtinto modelio vibroizoliatoriais, plieninémis spyruoklémis ar panafiais patvirtintais
irenginiais, uZkertandiais vibracijos perdavimg j pastatg;

21.10. specialieji reikalavimai sporto salés ir ledo arenos zonos veédinimo daliai:

21.10.1. sporto salés ir ledo arenos védinimui utikrinti projektuoti ortakius;

21.10.2. projektuoti auk3to temperatiirinio efektyvumo Silumos atgavimo jrenginius,
kuriy naSumas >75 proc.;

21.10.3. oro tiekimg projektuoti tribliny zonoje, o oro Salinimg — vir¥ aikstes;

21.10.4. védinimo sistemos turi biti suprojektuotos ir ventiliatoriai parinkti taip, kad
tinkamai veikty esant 50 proc. filtry uZter§tumui;

21.10.5. védinimo sistemos turi biiti suderintos su statinio Sildymo sistemomis;

21.10.6. projektuojami védinimo jrenginiai su galimybe vykdyti parametry stebésena ir
valdyma nuotoliniu bidu;

o
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21.11. reikalavimai statinio oro kondicionavimo sistemai: _projektuojamos ne Zemesnés
nei A+ energetinés efektyvumo klasés vésinimo sistemos;

21.12. reikalavimai elektrotechninei daliai:

21.12.1. projektuoti paZangias, energija taupancias, sistemas. Numatyti galimybe
stebéti energijos suvartojimg pastato eksploatavimo laikotarpiu. Suprojektuoti energijos
apskaitos ir matavimo prietaisus ant kiekvienos inZinerinés sistemos. Jy duomenys turi biiti
surenkami, saugomi ir pateikiami j pastato vieningg valdymo sistema. Turi biiti u#tikrinta
galimybé naudojantis programa $iuos duomenis perZiiiréti, skirstyti, analizuoti;

21.12.2. ap¥vietimo poreikis tikslinamas rengiant projekts. Turi biiti suprojektuota
efektyvi valdymo sistema, kuri perjungty apSvietima skirtingais re¥imais su galimybe
reguliuoti ap§vietimo intensyvuma, indikuoty $viestuvy biikle. Pagal poreikj kai kuriose
patalpose projektuoti §viesos ir judesio daviklius. Visi apdvietimo sprendiniai turi tenkinti
higienos normas, Statybos techninj reglamenta;

21.12.3. ap¥vietimo sprendiniai turi tenkinti FIBA, FINA, IIHF reikalavimus.
Apsvietimo sprendiniai neturi priestarauti Lietuvos Respublikos higienos normoms;

21.13. reikalavimai valdymo sistemoms:

21.13.1. visy védinimy sistemy valdyma numatyti pastato valdymo sistemoje;

21.13.2. apdvietimo, baseino technologijos, ledo arenos technologijos valdymg bei
pastato resursy apskaitos sistemas integruoti j centralizuotg pastato inZineriniy sistemy
valdymo sistema;

21.14. reikalavimai pastato apsaugos sistemai: numatyti sistemos centrinj jrenginj,
dirbantj IP technologijos pagrindu. Sistema turi turéti vizualizacijos programinj pakets,
atvaizduojantj apsaugos signalizacijos, prieSgaisrinés signalizacijos, vaizdo stebéjimo
sistemas;

21.15. reikalavimai prie$gaisrinei si gnalizacijai:

21.15.1. sistema turi atitikti galiojancius norminius dokumentus bei sprendinius, kurie
bus priimti projekto gaisrinés saugos dalyje;

21.15.2. baseino, ledo arenos zonoje prieSgaisrinés signalizacijos sprendiniai turi biiti
priimti jvertinant patalpy drégme;

21.16. reikalavimai vaizdo stebéjimo sistemai:

21.16.1. numatoma IP technologijos pagrindu, duomenys perduodami ir saugomi
serveryje su galimybe stebéti tiesiogiai;

21.16.2. stebimos zonos: universali sporto sale, baseinas, sporto salés, ledo arena,
lankytojy patalpos, jéjimai, persirengimo kambariy prieigos, kitos patalpos pagal poreikj,
lauko aik3telés ir pastato prieigos pagal poreikj;

21.16.3. baseino patalpose, ledo arenoje vaizdo stebéjimo sistemos sprendiniai turi biti
priimti jvertinant patalpy drégme;

21.17. reikalavimai jgarsinimo sistemai:

21.17.1. suprojektuoti visy patalpy ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo
sistemg pagal gaistinés saugos pagrindinius reikalavimus.

21.17.2. garso sistema projektuoti taip, kad bty galimybé biti naudoti jg kaip
daugiafunkcing foninés muzikos bei pranesimy transliavimo sistemg;

21.17.3. universalioje sporto saléje, baseino patalpoje, ledo aik$téje, kavinése
projektuoti atskiras jgarsinimo akustines sistemas;

21.17.4. baseino patalpoje, ledo arenoje jgarsinimo sistemos turi biiti atsparios

drégmei;
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21.17.5. centrinj pults turi sudaryti garsiniy prane$imy mikrofonas, skaitmeninis garso
pranesimy pultas, garsinio signalo stiprintuvai su visa reikalinga komutavimo ir paskirstymo
lranga;

21.17.6. turi biti numatytas autonominis maitinimo Saltinis, uZtikrinantis sistemnos
darbg dingus nuolatiniam elektros maitinimo Saltiniui;

21.18. reikalavimai jéjimo kontrolei:

21.18.1. suprojektuoti lankytojy i¢jimo | universalios sporto salés, ledo arenos bei
baseino patalpas kontrolés jrangg;

21.18.2. jéjimo kontrolé turi apimti ir lankytojy valdymo sistema;

21.18.3. sistema turi biti susieta su pastato apsaugos, spinteliy, laiko apskaitos, kasos
aparaty, biliety nuskaitymo sistemomis;

21.19. reikalavimai telekomunikacijoms ir rySiams:

21.19.1. suprojektuoti telefoninius tinklus, atitinkanéius darbo viety ir renginiy
organizavimo poreikj;

21.19.2. vidaus ry8iy tinklai turi bti dublivoti;

21.19.3. stuburiniai tinklaj turi biiti optiniai;

21.19.4. optinis tinklas turi biiti Ziedinis, kad atsiradus paZeidimui, biity uZtikrintas
sistemos veikimas;

21.19.5. numatyti galimybe atskirti komutacines spintas nuo serveriy, skirty aktyvinei
irangai;
21.19.6. kompiuterinis tinklas projektucjamas su galimybe vidiniu tinklu perduoti
duomenis auksta sparta;

21.19.7. projektuoti ne Zemesnés kaip 6A kategorijos tinklus su galimybe jas
atnaujinti;

21.19.8. projektuojant prievadus ir atvadus reikia atsiZvelgti | jrenginiy poreikj,
vertinant tiek stacionarias darbo vietas, tiek papildomas teiséjy bei Zurnalisty darbo vietas
varZyby metu;

21.19.9. projektucjant IP prievadus atsiZvelgti ir jvertinti visus jrenginius,
naudojantius TCP/IP protokolg valdyti arba duomenims i¥siysti;

21.19.10. pastate turi baiti suprojektuotas bevielis tinklas;

21.19.11. jranga turi bati i3destyta atsiZvelgiant j pastato konstrukcijas, uZtikrinant
tolygia sklaidg;

21.19.12. aktyviné jranga turi turéti galimybe valdymo protokolus integruoti i kitas
sistemas;

21.19.13. tinklo mar$rutizatoriai ir komutatoriai turi buti to paties gamintojo arba
suderinami;

21.19.14. sistemoje privalomas srauty skirstytuvas (geriausio kelio numatymas);

21.19.15. komutacinés ir serverinés spintos turi biiti projektuojamos su atitinkamu
rezervu ir numatant galimybes greitai ir paprastai prijungti papildomg jranga varZyby metu,
nepaZeidus saugumo reikalavimy;

21.19.16. jvadas turi bati numatomas su galimybe prijungti vienu metu keliy tiekéjy
rysio linijas;

21.20. reikalavimai TV tinklui:

21.20.1. sistema duomenims perduoti turi palaikyti MPG4 koduote;

21.20.2. numatyti hibridinj vaizdo serverj, gebantj priimti ir pertransliuoti tiek
skaitmeninj tiek IP tipo signalus. Jo dubliavimas ir kitos aktyvinés jrangos parinkimas turi
bti vykdomas jvertinus kity sistemy galimybes;
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21.20.3. universalioje sporto saléje, ledo aikstéje bei baseino zonoje numatyti
galimybe jdiegti interaktyvigja televizija, kuri buty integruota | klienty aptarnavimo ir
reklamos transliacijos sistemas;

21.20.4. TV tinklo taSkus i¥deéstyti atsiZvelgiant i vieSgsias erdves, patalpas bei jy
paskirtj;
21.20.5. turi biti numatyta galimybé vaizdo signala transliuoti bevielémis sistemomis j
nesiojamus tinklinius jrenginius;

21.20.6. TV pagrindiniai mazgai turi biti irengiami netoli ry3iy mazgy siekiant
uztikrinti greitg ir kokybiska sistemy komutavima;

21.20.7. privaloma TV sistemos integracija su Svieslendiy, laiko skaidiavimo bei
reklamos sistemomis.

21.21. reikalavimai baseiny jrangai:

21.21.1. 25 metry ilgio ir pramogy baseiny valymas turi biitj sujungtas j vieng
mechaninio valymo ir vandens sistemg (skirtinga tik abiejy baseiny vandens apykaita);

21.21.2. siekiant i§vengti hidrauliniy smiigiy sistemoje, siurbliy jjungimui projektuoti
»mink3tojo* jjungimo jrenginius;

21.21.3. turi biiti numatyta automatiné vandens lygio palaikymo sistema;

21.2].4. numatyti specializuoto valdymo, galindio veikti be pagrindinio kompiuterio,
irengima, tam, kad biity uZtikrintas aukitiausias patikimumo lygis;

21.21.5. numatyti pagrindiniy baseino technologinés irangos funkcijy (filtry plovimas,
vandens papildymas, reagenty dozavimas, duomeny kaupimas, avarinis stabdymas ir
panaSiai) automatizavimg ir galimybe veikti be operatoriaus jsiki¥imo;

21.21.6. turi biti numatyta automatiné vandens indikavimo ir kontrolés sistema;

21.21.7. turi biti numatytas visy indikatoriy surinktos informacijos priémimas ir
perdavimas intemeto tinklu;

21.21.8. numatyti, kad laisvo chloro (mg/l) ir pH (ppm) matavimg, indikavimas
vykdomas atskirais moduliais ir reagenty dozavimas vykdomas automati¥kai kiekviename
sistemos baseine atskirai (galimybé automatiskai, uZduotais periodais, fiksuoti, saugoti ir
perduoti vandens kokybinius parametrus bei priimti parametry pakeitimus interneto tinklu);

21.21.9. numatyti, kad baseino ap§vietimui bus naudojami specializuoti, hermetiski,
Zemos jtampos LED $viesos Jviestuvai;

21.21.10. tureklai, rankenos, kopétélés, pasiurbimo detalés bei kita, kontaktuojanti su
baseino vandeniu jranga, turi biti pagaminta i§ neridijangio plieno arba PVC ir pritaikyti
baseinui.

22. Pageidaujami ekonominiai rodikliai:

22.1. pastaty energinio naudingumo klasé - A;

22.2. universali sporto salé: sportucjanéiy lankytojy skaidius — apie 120 Zmoniy;
Zitrovy skai¢ius — apie 500 Zmoniy; aptarnaujanéio personalo skai&ius — apie 15 Zmoniy;

22.3. ledo arena: sportuojandiy lankytojy skaidius — apie 200 ¥moniy; masinio
¢iuoZinéjimo lankytojy skaitius — apie 200 Zmoniy; Ziurovy skaitius — apie 500 Zmoniy;
aptarnaujancio personalo — apie 15 ¥moniy;

22.4. Baseino korpusas: lankytojy skai&ius — apie 150 Zmoniy; Zifirovy skaiius —apie
50 Zmoniy; aptarnaujanéio personalo skai¢ius — apie 15 Zmoniy.

23. Statinio (statiniy grupés) projektavimo eili¥kumas:

23.1. esminiy sprendiniy ir poreikiy tikslinimas su uZsakovu;

23.2. inZineriniy sistemy jvertinimas;

23.3. specialiyjy reikalavimy ir prisijungimo salygy gavimas UZsakovo vardu;

(L
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23.4. Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos sutikimo tiesti
susisiekimo komunikacijas ir inZinerinius tinklus valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti
Zemés sklypai, gavimas Uzsakovo vardu;

23.5. projektiniy pasililymy parengimas, apibendrinimas bei jy svarstymas su
visuomene,

23.6. visy projektavimui reikalingy topografiniy, inZineriniy, geodeziniy, geologiniy ir
archeologiniy tyrin¢jimy atlikimas bei su jais susijusiy dokumenty uZsakymas, suderinimas
ir gavimas;

23.7. patalpy pastatuose i§déstymo derinimas su UZsakovu;

23.8. visy medZiagy, technologijos, inZineriniy sistemy tiksliy techniniy specifikacijy
derinimas su UZsakovu;

23.9. projekto eigos sprendiniy pateikimas ir aptarimas ne reiau kaip kas 21
kalendoring dieng viso Sutarties jgyvendinimo laikotarpiu;

23.10. preliminariy sustambinty med¥iagy, jrenginiy ir darby samatiniy skai&iavimy
pateikimas UZsakovui;

23.11. techninio projekto/projekty parengimas;

23.12. Projekto koregavimas ir iStaisymas pagal privalomosios ekspertizés ir
UZsakovo pateiktas pastabas (jeigu tokiy bus); Projekto sprendiniy tvirtinimas;

23.13. Projekto dokumenty parengimas vieSyjy pirkimy procediroms, nustatant
statybos darby rangova;

23.14. praSymo i3duoti statybg leid%iantj dokumentg pateikimas naudojant informacine
sistema ,,Infostatyba*;

23.15. statybg leid¥ian¢io dokumento gavimas;

24. Sporto paskirties pastaty (sporto ir sveikatingumo komplekso) Vytauto g. 32,
BirZuose, statybos eili¥kumas:

24.1. 1 statybos etapas: universalios sporto salés su Zifrovams skirtomis vietomis,
persirengimo patalpomis ir tt. statyba. i sale turi bati suprojektuota taip, kad bty
galimybeé jg eksploatuoti, neatlikus II statybos etapo darby;

24.2. I statybos etapas: 25 metry ilgo plaukimo baseino su vandens pramogy zona,
treniruotiy salémis, kavine, persirengimo patalpomis bei ledo arenos su Zifirovams
skirtomis vietomis, persirengimo patalpomis, kavine ir t.t. statyba.

25. Bendrieji reikalavimai:

25.1. projekto techninés specifikacijos turi biti parengtos konkregiai Sitam Projektui;
i8samios ir detalios, tagiau neproteguojandios konkretaus mediagy tickéjo. Projektuotojas
turi uZtikrinti ir, esant poreikiui, pateikti dokumentus, jog projekte nurodomoms techninéms
specifikacijoms atitinkan&ius statybos produktus, medzZiagas ir jrenginius gali tiekti daugiau
nei vienas gamintojas;

25.2. Projekto sprendiniai turi tenkinti Sutarties pasiraSymo metu galiojanéius
Lietuvos Respublikos teisés aktus, techninius reglamentus (aktualias redakcijas);

25.3. Projekte numatomy medZiagy, jrenginiy ir produkty technines specifikacijas ir
technologijg derinti su UZsakovu. Rengiant Projekt vadovautis %ia Projektavimo uZduotimi,
Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teisés aktai, normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, Keliy techniniu reglamentu, Higienos normomis, galiojanéiais teritorijy
planavimo dokumentais;

25.4. visas projektavimo stadijas, jy etapus, derinti su Uzsakovu, kitomis, jei to
reikalauja jstatymai, kiti teisés aktai, institucijomis;

25.5. visos Projekte nurodytos med¥iagos ir jranga turi biiti reikiama tvarka jteisintos
Europos Sgjungoje;
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25.6. Projekte turi buti pateikta pakankamai ir pakankamo detalumo junginiy (mazgy),
kad vieSojo pirkimo metu statybos darby rangovas galéty suskaidiuoti kiek jmanoma
tikslesng pasiiilymo kaing;

25.7. Projekto dokumenty klaidy, neatitikéiy normatyviniams dokumentams,
neatlygintinas taisymas per Sutartyje nurodyta terming;

25.8. UZsakovui turi buti pateikti 5§ (penki) egzemplioriai Projekto (popierinés
versijos) bei jo skaitmeniné laikmena, sukomplektuoti ir suformuoti pagal STR
1.07.01:2010 ,,Statybg leidZiantys dokumentai* reikalavimus.

26. Projektuotojo paslaugos po statybg leid¥iandio dokumento i¥davimo: Projekto

vykdymo prieZiiira.

IV SKYRIUS
PROJEKTAVIMO DARBUY ETAPAI IR ATLIKIMO TERMINAI

27. Projektavimo darby etapai ir atlikimo terminai:
ETAPAI TERMINAI |

(trukmé mén. nuo
Sutarties
pasira§ymo dienos)

1. Parengiamasis etapas (prieSprojektiniy darby atlikimas):
1.1.Projekto teritorijos topografinio plano parengimas; 1 mén.
1.2. inZineriniy-geologiniy tyrimy, privalomy statant objektus Siaurés | 2 men.
Lietuvos karstiniame regione, atlikimas;
1.3. archeologiniy tyrimy atlikimas; 2 mén.
1.4. dalyvavimas, bendradarbiaujant kartu su UZsakovu, gaunant | 3 mén.
specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, prisijungimo salygas bei
sutikimus i§ Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes iikio ministerijos
tiesti susisiekimo komunikacijas ir in¥inerinius tinklus valstybinégje
Zeméje, kurioje nesuformuoti 2emés sklypai;
1.5. projektiniy pasitilymy parengimas ir jy svarstymas su visuomene. | 4 men.
2. Projekto rtengimo etapas (parengiamas projektas pagal 3ios | 7 meén.
projektavimo uZduoties nuostatas).
PASTABA. Projektui parengti skiriami 7 mén. nuo Sutarties pasiraSymo datos.
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